Anexa nr. 12

DECLARATIE
privind experienta similara

SC RESTACO SRL

1. Denumirea si obiectul contractului: Restaurarea patrimoniului cultural la Manastirea Probota,
jud Suceava.

2. Numarul si data contractului: Nr.398/617 din 13 decembrie 2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Mandastirea Probota.

4. Adresa beneficiarului: Jud. Suceava. Or. Dolhasca, sat Probota, nr.58.
5. Tara: Romania.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Asociat.

7. Valoarea contractului exprimati in moneda in care s-a incheiat contractul, exprimata in echivalent
dolari SUA:

a) initiala (la data semnarii contractului) — 17 384 595 RON, fara, TVA 4 346 149 $ SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) — 16 742 492 RON, fara TVA, 4 185 623 $ SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):

a) contractata: 32 luni

b) efectiv realizata: 32 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale Tncheiate cu beneficiarul: Nu sunt.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie finald a lucrarilor: nr. 915 din 24.09.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire n mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.
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CONTRACT DE SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
DECONSTRUCTII SI RESTAURARE

Nr.inregistrare achizitor : Nr.inregistrare executant:
398/13.12.2017 /13.12.2017 o1t /
igitally s (%12, 20
BRADUZzysgmt, 1 / 1212 201F
Date: 2022.09.28
1. Preambul MIHAI 112799 10300

In temeiul Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea
Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

s-a incheiat prezentul contract de servicii si executie , intre

A. MinistireaProbota, cu sediul social in sat Probota, OrasDolhasca, judetulSuceava, cod postal
727176, CIF 4674714, cont IBAN ROS0OCECE SVO0130RON1148773, deschis la CEC BANK,
SucursalaSuceavatelefon: 0230/571 433, 0744/493128, reprezentata legal de
MaicastaretastavroforaTurcanu Constanta, incalitate de achizitor, pe de o parte

si

B.Asocierea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX
S.R.L. si SC. POLARH DESIGN S.R.L., Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL, cu
sediul in Suceava, str. Calea Unirii nr. 102, telefon: 0230 206 076, numar de inmatriculare
J33/2350/1994, cod fiscal RO 6908390, cont RO02TREZ5915069XXX000776 deschis la Trezoreria
Municipiului Suceava, reprezentata prin Viorel Nutu, avandfunctia de Administrator, in calitate de
executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1.- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. confract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant/prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi- zi calendaristica; an- 365 zile.
ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.

h. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executie.

i. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa
acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si
experti actionand sub autoritatea si controlul executantului.

j- despagubire generala: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in
urma incalcarii contractului de proiectare si executie lucrari de catre cealalta parte.



k. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

I proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din prezentul contract;

m. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta
in cadrul ansamblului acestuia.

n. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in
care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul
urmatoarei zile lucratoare.

o. garantia de buna executiesuma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii
achizitor de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

p. garantia acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsaintre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale

q. perioada de notificare a defectiunilorinseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile
aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei
la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie
acordata lucarilor.

r. prestator se refera atat la prestatorul de servicii cat si la executantul de lucrari de constructii si
restaurare

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul

feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

3.3. - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul sipretul contractului

4.1. — Prestatorul/ Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze si sa remedieze orice defecte cu
privire la:

— PROIECTARE (elaborare proiect tehnic) SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
RESTAURARE la investitia, RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 117875, in perioada convenita si
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului/ executantului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de PROIECTARE (elaborare proiect tehnic) SI EXECUTIE LUCRARI DE
CONSTRUCTII SI RESTAURARE, in cadrul proiectului:;, RESTAURAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA?”, cod SMIS 117875.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului anexat, este de 17.384.594,64 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
3.303.072,98 lei astfel:

» Valoarea totala fara diverse si neprevazute: 15.826.356,27 lei, fara TVA din care:
- 15.406.356,27 lei lucrari de constructii;
- 420.000,00 lei proiectare PT;
(pretul convenit este fara diverse si neprevazute)
» Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este in suma de 1.558.238.37 lei fara TVA.



Aceasta cheltuiala se poate realiza cu respectarea clauzelor ce vor fi prevazute in Contractului de
finantareincheiat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de
investitii 5.1, intre MANASTIREA PROBOTA, in calitate de beneficiar si Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice ca Autoritate de Management si cu prevederile legale in vigoare
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru prioritatea de investitii 5.1.

5. Durata contractului

5.1. - Prezentul Contract produce efecte incepand de la data semnarii acestuia de catre parti si pana la
data stingerii tuturor obligatiilor dintre parti.
5.2. - Durata executiei proiectului tehnic este de 3 luni de la semnarea contractului.

5.3 - Durata executiei lucrarilor de constructii si restaurare este de 29 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor. Executia lucrarilor va fi demarata dupa avizarea Proiectului tehnic de catre
Organismul Intermediar NE, in baza Ordinului de incepere a lucrarilor.

5.4.-Prezentul contract produce efecte si executantul nu este exonerat de raspundere pana la incheierea
procesului verbal de receptie a serviciilor de proiectare (receptie PT) si respectiv a procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor contractate si pana la eliberarea garantiei bancare de buna executie;

5.5.- Durata de executie a contractului poate fi prelungita doar in situatii temeinic justificate de catre
prestatorul/ executantul de servicii si situatii ce trebuie aduse la cunostinta achizitorului cu 20 de zile
inainte si in situatia in care aceste modificari sunt acceptate de catrefinantator. In conditii normale,
recuperarea intarzierilor se face prin alocarea de resurse umane, tehnice si logistice suplimentare in
conformitate cu obligatiile asumate prin minutele incheiate in cadrul sedintelor de evaluare a progresului
proiectului, sedinte la care vor participa toti factorii implicati in realizarea obiectivului.

5.6.- Durata de executie trebuie sa includa toate activitatile inclusiv receptia la terminarea lucrarilor
astfel incatobligatiile achizitorului care decurg din contractul de finantare( intocmire raport final, cerere
de plata finala, raport de audit final; sa poate fi realizat in conformitate cu obligatiile asumate de acesta).

6. Executarea si aplicabilitatea contractului

6.1.- Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)
Data la care intra in efectivitate contractul27.12.2017

6.2.- Executarea contractului se face in conformitate cu graficul de indeplinire, anexa nr....parte
integranta din prezentul contract.
6.3 -

Termenele de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract sunt :
- etapa 1 — elaborare proiect tehnic, pana la data27.03.2018
- etapa 2 - documentatia pentru obtinere avize si autorizatii, pana la data 07.02.2018.
- etapa 3 — detalii de executie, pana la data 27.03.2018.
- etapa 4 - executia lucrarilor conform proiect, pana la data 27.09.2020.

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele contractului sunt:
- Oferta tehnica,

- Oferta financiara,

- Graficul de indeplinire a contractului,
- Garantia de buna executie,

- Acordul de asociere (daca este cazul)
- Lista subcontractanti

- Acte aditionale, daca exista.

8. Obligatiile principale ale prestatorului privind proiectarea



8.1 - Prestatorul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract
cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in
specificatiile tehnice, anexa la prezentul contract.

8.2 - Prestatorul va garanta ca el, proiectantii si subproiectantii sai au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare.

8.3 - Prestatorul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la
discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului.

8.4 - Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, prestatorul are obligatia de a
asigura elaborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru finalizarea contractului cu
exceptia celor pentru care achizitorul asigura integral proiectarea necesara.

8.5 - Prestatorul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din
specificatiile tehnice care au stat la baza incheierii prezentului contract.

8.6 - Prestatorul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare
parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achizitor
separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor.

8.7 - Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor
respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un
standard ce poate fi verificat de catre persoana autorizata de achizitor care actioneaza in calitate
de verificator de proiecte.

8.8 - Termenul in care achizitorul urmeaza sa-si dea acordul pe documentele prevazute la art. 8.6
este de 3 zile de la primirea acestora.

8.9 - Prestatorul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) necesare
indeplinirii obiectului prezentului contract.

8.10 - Prestatorul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la
mediu inconjurator - HG 28/ 2008 si Ordin 863/ 2008 (se vor preciza normele incidente in
vigoare la data semnarii contractului )

8.11 - Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, prestatorul va instiinta achizitorul si (daca e
cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8.12 -In situatia in care, potrivit prevederilor art. 8.11 achizitorul decide ca se impune
aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional,
semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii
acestuia.

8.13 -Prestatorul  va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre
persoana autorizata de achizitor, in calitatea sa de verificator al proiectului.

8.14 -Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciile pentru elaborarea documenatiei
tehnico-economice aferente (DTAC + proiect tehnic si detalii de executie) pentru
obiectivul ,RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA
PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 117875, sat Probota, OrasDolhasca,
JjudetulSuceava, cod postal 727176, CIF 4674714(denumire, adresa, alte elemente de
identificare)in termen de 3 zile de la constituirea garantiei de buna executie.

8.15 -In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul

contractului.
8.16~(1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi

terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care;



a)orice motive de intarziere, ce nu se datoreazaprestatorului, sau

b) altecircumstanteneobisnuitesusceptibile de a surveni, altfeldecatprinincalcareacontractului de
catreprestator, il indreptatesc de a solicitaprelungireaperioadei de prestare a serviciilorsau a
oricareifaze a acestora, atuncipartile vor revizui, de comunacord, perioada de prestare si vor semna
un actaditional.

8.17 - Dacapeparcursulindepliniriicontractuluiprestatorul nu respecta graficulprevazutla art.7, acesta are
obligatia de a notifica in timputil, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate se
face cu acordul partilor, prin act aditional.

8.18 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

8.19 - Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si / sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

9. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

9.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile si presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Executantul se obliga sa execute lucrarile de constructii si restaurare, conform specificatiilor tehnice din
PT.

9.2 - Documentatia tehnico-economica se va preda in doua exemplare originale si pe suport magnetic.
9.3- (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.4 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, corelat cu graficul
de plati necesar executiei lucrarilor.

Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu
pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele intermediare de executie
asumate in grafic nu sunt respectate din vina exclusiva a constructorului, contractul va fi reziliat
de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara necesitatea
unei alte formalitati si fara intervetia vreunei autoritati sau instante de judecata. Executantul este
considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in
caz de forta majora , precum si in cazul in care partile contractante convin de comun acord
suspendarea/ prelungirea termenului contractului.

In termen de 3 zile lucratoare dupa momentul rezilierii, achizitorul va certifica cantitatea

lucrarilor executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul

rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie
facand situatia in care neexecutarea se datoareaza fortei majore precum si in cazul in care partile
contractante convin de comun acord suspendarea / prelugirea termenului contractului.
9.5 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta

in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre persoane

autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul care a fost intocmit si prezentat
beneficiarului.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
9.6 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile



achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.7 - (1) Daca una dintre partidescopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care
a fost elaborat pentru a fi folosit la executialucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.
(2) In cazul in care pe parcursul executariilucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
executantului.
9.8 - Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare
sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa la
prezentul contract.

9.9 - Executantul are obligatia de a transmitetoateinstiintarile, de a platitoatetaxele,
impozitelesionorariilesi de aobtinetoateautorizatiile, licentelesiaprobarile in conformitate cu
prevederilelegale in vigoarepentruproiectarea,

executiasiterminarealucrarilorsiremediereaoricarordefectiuni.

Executantulvadespagubiachizitorulsiilvaprotejaimpotrivaconsecintelordatorateneindepliniriiacestorobliga
tii.

9.10- (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant., in urma elaborarii proiectului. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.11 -Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
iv) de a asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

9.12- Executantulvastabilimodul de tratare a defecteloraparute in executialucrarilor, din vinasa , in
vedereaasigurariinivelului de calitatecorespunzatorcerintelor
Solutiilepropusepentruremediereadefectelorvor fi verificatesiaprobate de persoanaautorizata de achlzntor

9.13 -Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.14 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.15 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3)Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.

9.16 -(1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

iv) de a permite accesul in santier a tuturor persoanelor implicate in implementarea proiectului, a
reprezentantilor finantatorului si a altor organe de control cu atributii in verificarea modalitatii de
implementarii a proiectului;

v) de a pastra in santier toate documentele referitoare la realizarea lucrarilor, arhivate corect,
corespunzator pentru a putea fi accesate cu ocazia verificarilor;

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.17 (1) Executantul raspunde si are obligatia de a remedia pe propria cheltuiala defectele calitative
aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie a lucrarilor executate
(2) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani (60 de luni) de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.18 -Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului intocmit de catre achizitor.

9.19«(1) Executantul are obligatia de a respectaintreagalegislatic a muncii care se
aplicapersonaluluisauinclusiv a celorreferitoare la angajare, sanatate, securitateamuncii, asistentasociala,
emigraresirepatrieredupacaz, si ii vaasiguraacestuiatoatedrepturilelegale.

(2) Executantulvasolicitaangajatilorsaisa se conformezelegilor in vigoare,
inclusivlegilorreferitoare la securitateamuncii.

(3) Executantulvaluatoatemasurilenecesarepentruangajareaintregului personal sifortei de munca,
precumsipentruplata, cazarea, masa sitransportulacestuia.

9.20 -Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor, urmatoarele :
a) factura fiscala;
b) situatia de lucrari



¢) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;
g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

9.21 -Dacaexecutantulconstituie (potrivitprevederilorlegilor in vigoare) o asociere, un consortiusau o
altagrupare de douasaumaimultepersoane:

v' aceste persoane vor fi considerate ca avandobligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului;

v aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toti membrii asocierii; si

v' executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
achizitorului

9.22- Pentru respectarea unui flux financiar corespunzator care rezulta din modalitatea de efectuare a

platilor in coformitate cu art . 15.1, executantul trebuie sa dispuna de resurse financiare suficiente,

necesare derularii activitatilor pentru o perioada de minim 3 luni (obligatia rezulta din necesitatea

corelarii contractului de lucrari cu Contractul de finantare).

9.23- Executantul este obligat sa informeze achizitorul cu privire la problemele ce pot influenta derularea
contractului in termenele stabilite si la parametrii tehnici si financiari propusi prin oferta. Informarea
trebuie facuta intr-un timp rezonabil pentru a putea fi notificat finantatorul in conformitate cu contractul
de finantare si pentru a putea fi luate masuri legale necesare rezolvarii situatiilor( decizii, acte aditionale,
etc.). Toate actiunile si documentele intocmite nu vor avea caracter retroactiv.

9.24.- Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si / sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

10. Responsabilitatea achizitorului

10.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.

10.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate.

10.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

10.5 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili

conformitatea lor cu specificatiile convenite.

11. Standarde

I1.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta toate standardele, normativele si
reglementarile tehnice legale in vigoare, la data semnarii prezentului contract.

12. Caracterul confidential al contractului

12.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;



b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii, necesare in vederea indeplinirii contractului.

12.2. — Partea contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract, daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau

¢) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

13. Drepturi de proprietate intelectuala

13.1 — Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuale
(brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea specificatiilor tehnice/ temei de proiectare intocmit(e) de catre
achizitor.

13.2. - In relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

13.3. - (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acorda achizitorului licenta permanenta,
transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite documentele
elaborate de prestator , inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenta:
a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor
relevante ale lucrarii;
b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de lucrari sa
multiplice, sa foloseasca si sa transmita documentele prestatorului in scopul finalizarii, operarii,
intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolariilucrarilor, si in cazul in care documentele
prestatorului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea
acestora pe orice computer de pe santier si alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe
computerele furnizate si inlocuite de catre prestator .
13.4. - Documentele prestatorului si alte documente de proiectare intocmite de prestator (sau in numele
acestuia) nu vor fi, fara acceptul acestuia, copiate sau transmise de catre achizitor (sau in numele
acestuia) unei terteparti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise de prezentul contract.

14. Garantia de buna executie a contractului

14.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 10zile
lucratoare de la semnarea contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului , pentru perioada de

valabilitate a contractului si a garantiei lucrarii pana la receptia finala si, oricum inainte de inceperea
executiei contractului.

Cuantumul garantiei de buna executie: 791.317,81 lei

Perioada de constituire a garantiei de buna executie: 93 luni.

(se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna
executie)

142 (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, in maxim 5 zile (se va completa nr. de zile agreat) de la data intrarii in vigoare a
actului aditional.

(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executiepina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

14.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa



necorespunzatorobligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizandtotodataobligatiile care nu au fost respectate.

14.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executiedupa cu urmeaza: Garantia de buna
executie se va restitui astfel: procente de 70% la receptia la terminarea lucrarilor si procent de 30 % la
receptia finala.

14.6. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

15. Modalitati de plata

I5.1. — Platile vor fi efectuate numai dupa primirea sumelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice — AM POR, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privitoare la plata
lucrarilor de catre institutiile publice si a prevederilor art.1, pct. 4 (."Cap. IV/1 -,,Mecanismul decontarii
cererilor de plata” din OUG nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii
gradului de absorbtie a fondurilor europene.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
16.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. Preturile unitare prevazute in devizul oferta sunt ferme si nu
pot fi modificate, respectiv nu pot fi actualizate.

17. Penalitati

17.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu o cota de 0,01% din prezentul contract, pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

17.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de
0.01% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

17.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

17.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator . In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

17. 5. — In cazul in care ADR Nord Est nu aproba Proiectul tehnic, executantul va restitui valoarea
serviciului de proiectare catre beneficiar si a oricaror alte sume primite de la beneficiar in termen de
maxim 5 zile calendaristice de la notificarea transmisa de beneficiar executantului in acest sens.

18. Amendamente

18.1 -Partilecontractante au dreptul, pedurataindepliniriicontractului, de a
convenimodificareaclauzelorcontractului, prin act aditional, numai in cazulaparitieiunorcircumstante care
lezeazaintereselecomercialelegitime ale acestorasi care nu au putut fi prevazute la data
incheieriicontractului.

19. Subcontractanti

19.1- Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de aincheiacontracte
cu subcontractantidesemnati, in aceleasiconditii in care el a semnatcontractul cu achizitorul
19.2- Prestatorulestepedeplinraspunzator fata de achizitor de modul in care indeplinesccontractul



20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

21. Incetarea si rezilierea contractului

21.1.- Prezentul contract va inceta automat daca in termen 10 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, prestatorul nu a demarat executia contractului in cauza.

21.2.- Prezentul contract va inceta automat daca nu a generat nicio plata intr-o perioada de 4 luni de la
semnarea sa de catreparti. Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalitati sau
interventia autoritatilor sau a instantei de judecata .

21.3- Incetarea prezentului contract de servicii in conditiile art. 21.1 si 21.2. nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si prestatorului dobandite in baza prezentului contract.

21.4- Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art.21.1 si 21.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 zile prestatorul ui, fara
necesitatea unei alte formalitati si farainterventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare
dintre situatiileurmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a)  prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)  prestatorul refuza sau omite sa aduca la indepliniredispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d)  prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteazafara a avea acordul scris al achizitorului;

e)  prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afla intr-osituatiecasemanatoarerezultand dintr-o procedura similara reglementata
de legislatia sau reglementarile la nivel national;

f)  prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotararejudecatoreasca definitiva;

g)  prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h)  impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarareavand autoritate de lucru Jjudecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-oorganizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

k)] are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
Juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptiasituatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrateintr-un act aditional la prezentul contract;

k)  aparitiaoricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ]

)] prestatorul nu furnizeazagarantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeazagarantia
sau asigurarea nu este in masura sa isiindeplineasca angajamentele.

21.5- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la prestator fara a renunta la
celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un
nivel egal cu valoarea contractului.

21.6-  OricaredintrepartiincalcaprevederileContractuluiprinneindeplinireaunei/ unorobligatii care ii
revinpotrivitacestuia, ~parteaprejudiciataprinincalcare (dupacaz, Achizitorulsauprestatorul) va fi
indreptatita la urmatoareleremedii:

a)  despagubiri; si/sau

b)  rezilierea Contractului
21.7- Despagubirile pot fi:

a)  Despagubiri Generale; sau
b)  Penalitati contractuale.



21.8 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garantia de buna executie.

22. Suspendarea Contractului

22.1- In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

22.2- In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului, Achizitorul
poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor
deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

23. Incetarea Contractului din initiativaprestatorului

23.1-In urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul
contract daca Achizitorul:

a)  nuisiindeplinesteobligatia de plata a sumelor datorate acestuia in baza oricareicertificari din partea
achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract.

b)  nuisiindeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost notificat in mod
repetat;

¢)  suspenda executarea contractului sau a oricareiparti a acestuia pentru mai mult de60 zile pentru
motive nespecificate in Contract sau independente de culpa prestatorului;
23.2-Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al prestatorului dobandit in temeiul
prezentului Contract.

23.3-In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi prestatorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum care sa conduca la
depasirea de catreplatile totale efectuate in baza Contractului a valorii precizate la articolul 4.3.

24. Forta majora

24.1 -Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

243 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

24.7.- Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si
in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este
rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, daca,
si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

24.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale achizitorului,
prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in masura in care acest lucru
este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Prestatorul nu va utiliza asemenea



mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei
autorizate a acestuia.

24.9.- Daca prestatorul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi
certificat de catre achizitor.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente din Romania.

26.Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari

27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28.2. — Prestatorul/ executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare
din Romania precum si reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor
supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror
pretentii si actiuni in justitie, rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta,
personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si
salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie astazi, {azk.L%“.Z.O.gprezenml contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

ACHIZITOR, EXECUTANT,
MANASTIREA PROBOTA Asocierea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., S.C.

RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. si SC.
MAICA STARETA, POLARH DESIGN S.R.L.,

Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL,
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11:19:50 +03'00' ACORD DE ASOCIERE
in vederea participiirii Ja procedura de atribuire 2 contractului de achizitie publics

Art, 1. Pirtile acordajui :

ASQCIAT 1¢%der de asoclere),

8.C. RESTACO S.R.L., cu sediul in sal Bulsi, comuna Moarz, judetu] Suceava, soseaua Suceava —Falticeni, Km 3,
telefon/fax: 0230.530710, inmatriculata Ia Registrul Comertului din Suceava sub nr. J33/713/1991 | eod wnic de
inregistrare RO 724917, cont : RO68 CRDZ 02584 0131 8047 6001 deschis fa Nexicbank 5.A. Suceava, Teprezeniata
legal prin d). Bradu Mihai, avéngd funcfia de Administrator,in calitate de ASOCIAT 2,

S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.SUCEAVA, cu sediuf in Jjud. Suceavas,sat Scheia,com.Scheia, str.Oboruly nr.754A, telefon
6230 526804, fax 0230 326900, Inmatriculata |a Registrul Comerfului din Suceava sub nr J33/2711993, cod unic de
inregistrare RO 3176126, cont ROS7 BACK 0000 0045 8270 9001 deschis Ia UniCredit Tiriac Bagk Suc, Suceava,
reprezentata icgal prin dl. Braescu loan ,avand funcia de Director gencrai{imputernicit) , in calitate de ASOCIAT 3

si

S.C. POLARH DESICN S.RL. cusediol in Bucuresti, B-du! Tineratului,ne. § bloc 3, sc.C, ap.61, sector 4, telefon
037.138 3482, fax 0314378268, inmatriculata )a Registrul Comertului din Bucuresti sub ar J40/5205/1991,c0d maic de

Art, 3. Durats ssoclerlt

Prezenta asociere este incheia pe ¢ perioads determinatd, acesta produclindu-si efectele pe perioads atribuirii
contractului de achizitie $i a desfisurarii integrale a contractaiu! de achizifie,

Art. 4. Conditiite asocierii

4.1. Pentru realizarea abiectivulaj previzut la art. 2. Asociatii au convenit s& desfésoare in comun

wrmitoarele activitagi:

8} participarea la atribuirea contrzctului de achizitie organizati de Manastirea Probora pentrit atribuirea contractului de
achizitie : Achizitie servicli de proiectargielsborare projecr tehmic) si executie lucrarl de constructil s
restaurarein cadrgl prolectulni: "RESTAURAREA PATRIMONIILL)Y CULTURAL LA MANASTIREA
PROBOTA,JUPETUL SUCEAVA™,

) derutares in comup a contrachyluj de achizitie In cazud semniri acestuiz de odtre Asaciere,

¢) alte activitafi ce se vor reatiza in comun:conform (GriTuare £1,.53.
4.2, Contributia (ﬁmnciarﬁ!tehnicﬁfpmfesionala) & fiecarel pirgi Iz indeplinirea contractulyi de
achizific este:
59,11 % - 5.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.respectiv 9,354,984,94 lei fara TVAexclusiv diverse si
neprevazute,reprezentand executie hucrari de construetii si restaurare si organizare de santies{inclusiv conexe),conform
Formudar F1 din propunerea financiars,
24,67 % S.C.RESTACO 8.R.L., respectiv 31.904.541,7Y Iej fara TVA, exclusiv divarse i neprevazie reprezeniand
execuatie hucrari de constructii si restaurare,conform Formular F1 din propunerea financiara,
13,57 % S.C.LOIAL IMPEX 5.R.L., respactiv 2.147.420 62 ici fara TVA, exchusiv diverse si neprevazite,
reprezentand exceutie fucrari de insealatii,conform Formular F1 din propuncrea financiars

2,65 % 5.C.POLARY DESIGN DESIGN S.R.L..respectiv 420.000 fei fara T.V.A., reprezemand Proiectare
PT,DDE,DTAC si documentatii obtinere acorduri sj avize, conform Foremular Fi din propunerea financiara
4.3. Repartizarea beneficiilor §i & pierderilor rezultate din activildfile comune desfisurate de asociati
58 va efectua proporfional cu cota de participare a flecsimi asociat, respectiv;

59,11 % S.C.GENERAL CONSTRUCTS.R.L.,

24,57 % S.C.RESTACO S.R.L.

13,57 % S.C.LOIAL IMPEX S.RL.

2,65 % S.C.POLARH DESIGN S.R.L.

Art. 5. Administrares Asocierif
@} Parile, prin prezema asociere imputernicesc §i desemnsaza societatea S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L. calider
de Asociere, pozijie care implicA faptu} ¢4 toate comuniclirile dintre achizitor §i membii Asocierii cu privire la
atribuires contracmbu, igelusiv dreptul de a reprezenta asocierea, de a fetocmi aferta comuna, de a semna §i depune
oferta n numele gi pentru Asociere, se vor face cu ,imw__s.&lm in calitate de lider de
asociere,



b) Sc imputernicegie socistates S.C.GENERAL CONSTRUCT SRL. pentr semnarea contractull de achizitie in
mumele 5i pentru Asocierca constitnits prin prezentul acord, dack va fi caml,

¢} In cazul In care Asocierea va scmina contractul de achizitie, pl¥ile se vor face in contnl indical de catre lidery]
fasocierti.

Art, 6. Riispanderea piirtilor asociate

a} Asociatii sunt responsabili solidar si nclimitar faid de Achizitor de exacytares integrald a contractului de achizigie, la
termen §i conforny obligatiilor aswmate prin acesta. Achizilord] se poale intoarce fmpotriva aricirei pirli asociate
penint reparares totald 2 dannelor produse prin executares necorespunzitoare sau meexecutarca contrctnlui de
achizitie,

Art. 7. Comunicarea intre pirti

a} Notifichirile §i comunicirike tntre Pary trebuie sX fie ficute in scris si cle tretnie 54 fie considerate

valabile dacs munsmisia i receplia pot fi dovedite (prin fax, scrisoare recomumdatil cu confirmare de primire, e-mail,
cte.)

b) Pinile convin ca orice comunicare say notificare &4 fie Scutd ia umitoarcle adrese say numere de fax;

- societalea 5.C.GENERAL CONSTRUCT S.R L., adresa Strada Calea Unirit,nr. 102, Suceava jud Suceava, fax 0230-
521293;

-socielates 8.C.RESTACD S.R.L. adresa sat Bulai, compaa Moara, judetut Suceava. soseaua Stuceava -Falticeni, fax
0230-530710,

- sacietatea 8.C LOIAL IMPEX S.R.L., adresa sat Scheig.com. Scheia, str.Oborului ar 75A. fax 0230-526%00:

- societatea S.C.POLARH DESIGN S.RL, B-dul Gheorghe Sincai ar.9a, bl.3A, etaj 5, ap. 14, sector 4. Bocuresti, fax
031-437.82.68

Ant. 8. Incetarea acordulai de ssoclere

Prezenta asociere inceleazs ca efect secandar al incetrii contractulyi de achizitie.

Art. 9, Alie clanze:

MAmbele parti se obliga sa menting asccierca pe toata durata executarii coniractytui,

b}Persoana imputemicith s4 seruneze prapunierea tehnico-financiard (inchwsiv formularul de ofertf) si si reprozinte
Asocierca s procedurd este d-nw) ing. Bucevschi Dan-lon, legitimat co C.1. seria SV nr. 901415, avind functia de sef
serviciu tehnic-ofertare in cadrat lidendui de asociere S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA..

Prezentul acord a fost incheiat ingr-nn nundir de § exemplare. cite nmn pentru fiecare parte, i un exerplir penten
dosarul de achiitie (imut de Achizitor, astizi 10.11.2017,

ASOCIAT 1(lider de asoclere), ASOCIAT Z,
5.C. GENERAL CONSTRUCT S.RL SC.RESTACOSRL /
. -
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PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucririlor
Nr. 915 din 24.09.2020

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei:
»RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA,
JUDETUL SUCEAVA”, COD SMIS 117875,

lucrdri executate in cadrul Contractului nr. 398/ 617/ 13.12.2017. incheiat intre
Beneficiar: MANASTIREA PROBOTA si Antreprenor: Asocierea S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. si SC.
POLARH DESIGN S.R.L., Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL

L. Imobilul care face obiectul investitiei se identifici dupi cum urmeazi:

- adresa administrativd: Manastirea Probota, Sat Probota, Oras Dolhasca, nr. 58, Judetul
Suceava, cod postal 727176

- numdr cadastral/numar topografic: 32505

- numdr carte funciara: 32505

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. nr. 37 din 11 .05.2018,
eliberata de Primaria Orasului Dolhasca, la data de 1 1.05.2018, aflata in termen de valabilitate
in conformitate cu punctele C si D din Autorizatia de construire.

3. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in data de 24.09.2020, fiind formati din:

Presedinte:
Maica stareta Turcanu Constanta — Reprezentant Manastirea Probota

Membri:

Mihaela Vrabie — Reprezentant Primaria Orasului Dolhasca
Ing.Alexandru Iulian Rusu — Inspector - 1.J.C. Suceava

Plt. Munteanu Daniel — 1.S.U. Suceava

Arh. Viorel Blanaru — D.J.C.C.P.C.N. Suceava

Ing. Senculet Dumitru Aurelian- specialist atestat Ministerul Culturii
Buzincu Aurel — Directia Monumentelor Istorice Suceava



4. Invitati:
Proiectanti:
Virgiliu Polizu — S.C. POLARH S.R.L.
Mircea Capatana — S.C. POLARH S.R.L.
Lucian Soveja — S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

Executanti:

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Doru Gheata — Director tehnic
Ciprian Palaghean — Manager proiect

S.C. RESTACO S.R.L.

Mihai Bradu — Director general
Tiron Werner — Manager proiect

S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
loan Braescu — Director general
Dan Ciornei — Manager proiect

S.C. MOLD RESTCOM S.R.L.
Gheorghita Danila-Sandu — specialist restaurator

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor
Arhidiacon- consilier arhiepiescopie Demciuc Vasile

Specialisti

-ing Moldovicean Gavril — specialist constructii
- ing Bolohan Daniel — specialist instalatii
- ing Caramarin Eugen — specialist constructii

S. Secretariatul a fost asigurat de Octavian Radu Vornicu, diriginte de santier autorizat ISC in
domeniile 1, 2.4, 3.2, 5.2, 6, 8.2, 9.2 autorizatie nr. 00024887,/00028005/00028413,,

reprezentant al firmei de dirigentie S.C. MONERA S.R.L.

6. Constatérile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

Proiectantii au prezentat referatele pe specialitati prin care se constata respectarea
prevederilor proiectului tehnic de executie si se propune receptionarea lucrarii.

Dirigintii de santier au prezentat referatele pe specialitati prin care se constata
respectarea prevederilor proiectului tehnic de executie si se propune receptionarea lucrarii.

In urrna exarninarii vizuale si a studierii docurnentelor intocrnite pe parcursul executiei
lucrarilor, docurnente cuprinse in Cartea Tehnica, cornisia constata respectarea prevederilor din

proiect si a celor din autorizatia de construire.



6.1. Capacitati fizice realizate:

Obiectul 1 — Biserica Sf. Nicolae: reparatia invelitorii si inlocuirea elementelor din
lemn degradate la sarpanta; refacerea sistematizarii verticale in jurul constructiei pentru a
diminua infiltratiile de umiditate in pereti;

Obiectul 2 — Clisiarnita: injectarea fisurilor si reteserea zonelor dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o
curatare in prealabil a rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor: revizuirea
invelitorii si inlocuirea elementelor din lemn degradate ale sarpantei: stoparea infiltratiilor de
umiditate la baza zidurilor;

Obiectul 3 — Casele domnesti — ruine: protejarea ruinelor cu structuri metalice usoare
cu caracter provizoriu; injectari de fisuri, injectari in masa, reteseri de zone dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei;

Obiectul 4 — Cladiri din incinta- ruine :protejarea ruinelor cu structuri metalice usoare
cu caracter provizoriu; injectari de fisuri, injectari in masa, reteseri de zone dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei;

Obiectul 5 — Turn de colt nord-est: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii
zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a
rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea invelitorii si inlocuirea
elementelor din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza
zidurilor;

Obiectul 6 — Turn de intrare: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii zidariei:
injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a rosturilor de
mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea invelitorii si inlocuirea elementelor
din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza zidurilor;

Obiectul 7 — Turn de colt sud-est: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii
zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a
rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor: revizuirea invelitorii si inlocuirea
elementelor din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza
zidurilor;

Obiectul 8 — Ziduri de incinta si drum de straja: injectarea fisurilor pentru restabilirea
continuitatii zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in
prealabil a rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; stoparea infiltratiilor
de umiditate la baza zidurilor.

Obiectul 9 — Amenajare peisagistica.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridicérilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate,
in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa
nr. 2 la prezentul proces — verbal:

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu

pot fi inlaturate i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte

fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectiri, refaceri de lucriri si altele:
NU ESTE CAZUL



6.5. Valoarea finald a lucrarilor executate este de: 16.742.491,81 Iei (fara TVA) si
19.923.565,25 lei (cu TVA).

6.6. Perioada de garantie: 60 luni

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitérilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecti autorizatia de construire,
reprezentantul autoritdfii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene
pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene
pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL

7. in urma constatirilor ficute, comisia de receptie decide:

X] admiterea receptiei la terminarea lucririlor;

"I respingerea receptiei la terminarea lucririlor;

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luati prin:

Antreprenorul general a executat lucrarile 1n conformitate cu documentatia de executie
si cu respectarea prevederilor din proiect.

S-a constatat respectarea prevederilor din autorizatia de construire.

9. Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor misuri:

» Urmarirea comportarii In timp a constructiei conform normativului P130/1999;

» Respectarea de catre proprietar a obligatiilor si raspunderilor prevazute In Legea nr.
10/1995 privind calitatea 1n constructii;

» Completarea de catre proprietar a cartii tehnice: Capitolul D « Documentatia privind
exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp si Jurnalul
evenimentelor;

> Interventiile pentru reparatii si intretinere se vor efectua de personal calificat.

10. Prezentul proces - verbal, continind 6 file si 0 anexe, cu un total de 6 file, a fost incheiat
astdzi 24.09.2020, in 10 exemplare.
11. Alte mentiuni: NU ESTE CAZUL

(semna"t_u'ra)n

~ Comisia de reé'epfie

Pres_edinteﬂ:_“

Maica stareta Turcanu Constanta

_— N — e ==

|  Membri:

Mihaela Vrabie

~ Alexandru Iulian Rusu




Viorel Blanaru

Buzincu Aurel

Munteanu Daniel

Senculet Dumitru Aurelian

Secretar:

Octavian Radu Vornicu

Gheorghita Danila Sandu

Demciuc Vasile

" "~ Moldovicean Gabriel

Bolohan Daniel

Caramarin Eugéh__

~ Proiectanti:
Virgiliu Polizu — S.C. POLARH S.R.L.

Mircea Capatana — S.C. POLARH S.R.L.
" Lucian Soveja — S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

s -

Executanti:

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Doru Gheata — Director tehnic
Ciprian Palaghean — Manager proiect
S.C. RESTACO S.R.L.

Mihai Bradu — Director general

Tiron Werner — Manager proiect
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loan Braescu — Director general

| Dan Ciornei — Manager proiect

Diriginti de santier:
S.C MONERA SRL BOTOSANI

S.C. MOLD RESTCOM S.R.L.

Gheorghita Danila-Sandu - specialist restaurator

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor

D.J.C.C.P.C.N. Suceava

Aurel Buzincu - Director




Digitally signed b
Manastirea Probota,judetul Suceava BRADU B;?{SJJ.’E.’;T g
N D56 29 0. 040 MIHAI Date: 2022.09.28

11:20:21 +03'00'
CERTIFICAT CONSTATATOR PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI

Denumirea si numarul contractului: | BENEFICIARUL : Manastirea PROBOTA
Executie lucrari de constructii si

restaurare la investitia "RESTAURAREA | Adresa: Sat Probota,Oras Dolhasca,cod
PATRIMONIULUI CULTURAL LA postal 727176 ,judetul Suceava
MANASTIREA PROBOTA,JUDETUL
SUCEAVA”, cod SMIS 117875

Nr.contract :398/617/13.12.2017

Cod Lista Monumentelor Istorice :
SV-ll-a-A-05592

Telefon: 0744/493128

.| Valoarea contractului pe partea de executie (Lei fara TVA) : 16.964.594,64 lei -
inclusiv diverse si neprevazute

.| EXECUTANTUL -Asocierea S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.SUCEAVA-
S.C.RESTACO S.R.L.SUCEAVA-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.SUCEAVA-S.C.POLARH
DESIGN S.R.L.BUCURESTI (proiectare si asistenta tehnica)

Lider de asociere;S.C.General Construct | Telefon:0230/206076
S.R.L Adresa:Str.Calea Unirii,nr.102,cod

postal 720019, Suceava, jud.Suceava. Fax:0230/521293

.| Calificativul din punct de vedere al calitatii : FOARTE BINE

. | Valoarea totala a lucrarilor executate (fara proiectare), prezentate in LEI, fara TVA :
16.942.540,25 lei fara T.V.A. ,din care :

-S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.-lucrari de constructii si de restaurare:11 .448.184,23
lei fara T.V.A.

-S.C.RESTACO S.R.L.-lucrari de constructii si de restaurare:2.735.566,03 lei fara T.V.A.
-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.-lucrari de instalatii:2.758.789,99 lei fara T.V.A.

.| Data semnarii contractului: 13.12.2017 ; Data finalizarii contractului:24.09.2020
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.915 /24.09.2020

.| Observatii : Lucrarile au fost de foarte buna calitate,au fost finalizate la termen si au fost
realizate conform normelor profesionale in domeniu,respectandu-se in totalitate legislatia
privind interventiile la monumentele istorice.

Data:29.10.2020 BENEFICIAR

Manastirea Probota




Anexa nr. 12

DECLARATIE
privind experienta similara

SC RESTACO SRL

1. Denumirea si obiectul contractului: Executia lucrarilor de Consolidare, restaurare, modernizare
“Cladirea Palatului Episcopal” din cadrul Centrului Eparhial Roman.

2. Numarul si data contractului: Nr.112 din 24 mai 2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Compania Nationala de Investitii.

4. Adresa beneficiarului: Jud. Bacau. Localitatea Roman.
5. Tara: Romania.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Contractant general

7. Valoarea contractului exprimata in moneda Tn care s-a incheiat contractul, exprimata in echivalent
dolari SUA:

a) initiald (la data semnarii contractului) — 3 493 793 RON, fara, TVA 873 448 $ SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) — 3 936 197 RON, fara TVA, 984 049 $ SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):

a) contractata: 24 luni

b) efectiv realizata: 24 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu sunt.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor: nr.36730 din 12.07.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire In mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

05.08.2025

Mihai BRADU
i Digitally signed
Director BRADU by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
RESTACO SRL MlHAl 08:30:07 +03'00"
Romania. Jud. Suceava.
Comuna Moara, Sat. Bulai, nr.7

Digitally signed by Bradu Cozmin
Date: 2025.08.05 11:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




fionala de Investiti CNI
Digitally signed
% BRADU peienies,
CONTRACT nr. - Date: 2022.09.28
05, W/ MIHAI

incheiat azi, data d 11:21:50 +03'00

ACHIZITOR: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite nr. 9,
bl.107, Sector 5, telefon/fax: 021-316.73.83; 316.73.84/021-316.73.81, inmatriculata in Registrul Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9235/2001,cod unic de identificare fiscala RO 14273221, cont nr.
RO40BPOS70402777547ROL01 deschis la Banc Post - Sucursala Palat C.F.R. Bucuresti, reprezentata prin
Director General Manuela Irina PATRASCOIU si Director Economic Daniela ORODEL, in calitate de Achizitor,
si

ANTREPRENOR: RESTACO S.R.L. cu sediul in localitatea Bulai nr.7, comuna Mioara, judetul Suceava, tel/fax:
0253/530.710//0725.899.876, e-mail restaco@restaco.ro, inmatriculaté in Registrul Comeriului de pe langa
Tribunalul Suceava sub nr. J33/713/1991, cod unic de identificare fiscala RO724917, cont de trezorerie nr.
ROY3TREZ 5915069XXX000593 deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Director General Mihai Bradu
in calitate de Antreprenor,

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Generale.

1. OFERTA

1.1 Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se ofera sa
execute Lucrarile, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform prevederilor Contractului, potrivit celor de mai jos:

1.2 Antreprenorul se obliga sa realizeze lucrari de executie la obiectivul de investtii: ,,Consolidare, restaurare,
modernizare “Cladirea Palatului Episcopal” din cadrul Centrului Eparhial Roman, judetul Neamt”, in
conformitate O.M.D.R.A.P. nr. 343/17.03.2016.

1.3 Achizitorul va plati Antreprenorului pretul de 3.493.792,60 lei (exclusiv TVA), respectiv 4.157.613,19 lei (inclusiv
TVA), conform devizului oferta, insusit de C.N.I. S.A., care face parte integranta din prezentul contract.

1.4 La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga suma de 174.689,63 lei (exclusiv TVA), respectiv 207.880,66 lei
(inclusiv TVA), reprezentand cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului, sume care constituie
venituri proprii ale C.N.I. = S.A., conform O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I.-S.A., aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea lucrarilor de executie
la obiectivul de investitii: ,Consolidare, restaurare, modernizare “Cladirea Palatului Episcopal” din cadrul
Centrului Eparhial Roman, judetul Neamt”. Cota forfetara se factureaza concomitent de catre Achizitor si
Antreprenor. Sumele vor fi virate in contul bancar al Achizitorului iar operatiunea de decontare se va realiza pe baza
ordinelor de compensare semnate de ambele parti in baza facturilor intrate in decontare.

1.5. La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga taxele datorate de Achizitor in cuantum de 18.658,37 lei,
reprezentand taxele ISC 0,10% si 0,50%, in temeiul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, si respectiv de 15.809,63 lei, reprezentand taxa 0,50%
pentru Casa Sociala a Constructorilor, in temeiul Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor si vor fi
achitate de catre Achizitor direct beneficiarilor acestor sume.

1.6. Pretul pentru indeplinirea contractului este de 4.399.961,85 lei (inclusiv TVA).

2. ACCEPTAREA

2.1 Achizitorul, prin Hotararea Comisiei de evaluare nr, 1482 L din data de 06.04.2017, a declarat castigatoare -
oferta Antreprenorului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari, imprejurare
cu valoare juridica de acceptare a ofertei.

2.2 Achizitorul, prin semnatura de mai jos, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de catre
Antreprenor, va plati Antreprenorului pretul lucrarilor, in conformitate cu prevederile Contractului.

Acest Contract intra in vigoare la data la care Achizitorul il semneaza.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite de
comun acord - prin Conditile Generale, Anexele si documentele contractului, parte integranta a acestuia -
clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind
lipsite de valoare juridica.



Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 (doua) exemplare, toate cu valoare

de original, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Director Eco
Daniela lleana D

Director Investitii

Valentin CHERATOIU

Sef Serviciu Juridic
Loredana ROSCA

r
%—f"

Antreprenor
RESTACO S.R.L.

Director General
<~ Mihai BRADU

\ TN




ANEXA

Aceasta Anexa este parte a Contractului,

ia Nationala de Investiti CNI S.A.

Articolul Sub-clauza Identificarea documentului
Documente, parte a contractului, specificate | 1.1.1
in ordinea importantei:
a) Conditiile generale
b) Propunerea tehnica
c) Propunerea financiara
d) Graficul de indeplinire a contractului
fizic si valoric (anexa nr.1)
e) Raportul procedurii
f)  Documentatia de atribuire
g) Garantia de buna executie
h) Contract de subantrepriza (daca
este cazul)
i) Angajament ferm de sustinere din
partea unui tert (daca este cazul)
) Anexa/Anexele la formularul de
oferta privind subcontractarea
Predarea amplasamentului 21 Proces verbal de predare-primire a
amplasamentului
| Asigurari 14.1 Contractul de asigurari
3




Conditii Generale
Prevederi Generale

1.1. Definitii
In Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

Contractul

1.1.1. "Contract" -Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin
intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor.

1.1.2 ,Standarde’- standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si
in propunerea tehnica.

1.1.3. "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa acestor Planse.

Persoane

1.1.4. "Achizitor' inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice
imputernicit, in limitele mandatului primit.

1.1.5. "Antreprenor’ inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice
imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului).

1.1.6. "Parte" inseamna Achizitorul sau Antreprenorul.

Datele, Termenele si Perioadele

1.1.7. "Data de Incepere a Lucrarilor’ inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor, emis de
Achizitor.

1.1.8. "Zi" inseamna zi calendaristica.

1.1.9. "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a Lucrarilor mentionata la Sub-Clauza 7.1 din
Contract (sau prelungita conform Sub-Clauzei 7.3), calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor.

Moneda si Plati

1.1.10. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Antreprenor, in
legatura cu executarea contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile
indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte Definitii

1.1.11. "Utilajele Antreprenorului" inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri
necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.

1.1.12. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.1.13. "Riscurile Achizitorului" inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-Clauza 6.1.

1.1.14. "Forta Majora" este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi
controlata de catre una din Parti si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care aceasta este
tinuta a raspunde, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea Contractului, care, odata
aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de catre acea Parte, si care nu poate fi atribuita celeilalte Parti.

Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titiu exemplificativ, fara insa a se limita la
acestea: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargo, etc.

Nu este considerat forta majora si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care, fara a crea o
imposibilitate obiectiva si absoluta de executare, face extrem de oneroasa executarea obligatiilor uneia dintre parti

1.1.15. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente.

1.1.16. "Echipamente” inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

1.1.17. "Santier" inseamna locurile puse la dispozitie de catre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde urmeaza
a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti componente ale
Santierului.

1.1.18. "Modificare" inseamna o schimbare adusa Planselor (daca exista) dispusa de catre Achizitor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrari" inseamna toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Antreprenor, incluzand lucrarile
temporare, precum si orice Modificare a acestora.

1.1.20. ,Instructiunea achizitorului" — documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor, cu
caracter obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract. Instructiunile
Achizitorului pot avea caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care clarifica sau organizeaza
derularea contractului.



1.1.21. ,Perioada de garantie” — perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Antreprenorul are obligatia inlaturarii
pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosiri de materiale, instalatii, subansamble e.t.c.
necorespunzatoare.

1.1.22. *Pretul contractului" — suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie
corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual asumate.

1.1.23 .,.Subcontractant” - inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei relatii contractuale directe cu
Antreprenorul si contractata de acesta cu scopul de a realiza parti specifice ale Lucrarilor in legatura cu prezentul
contract, fara a fi parte a contractului;

1.1.24. “Suma provizionata” inseamna o suma reprezentand procentul de 15% din valoarea ofertata aferenta
contractului de achizitie publica, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii contractului, necuprinse in
lucrarile contractate initial si pretul contractual, modificari ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a
contractului si nu reprezintd modificari substantiale ale acestuia i care se platesc Antreprenorului, numai cu
aprobarea Achizitorului si nu necesita aplicarea unei proceduri de atribuire.

1.2. Interpretari
Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica singularul sau un
gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor
Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. Daca
intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, Achizitorul va emite catre Antreprenor toate instructiunile
necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea inscrisa in Anexa.
In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile propunerii
tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.

1.4. Legea
Legea Contractului este legea romana.

1.5. Comunicarea
In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre o
persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana si nu vor fi retinute
sau intarziate in mod nejustificat.
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea
tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

1.6. Obligatii Legale
Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile. Antreprenorul va emite toate instiintarile si va
plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari.

2. Achizitorul

2.1. Dreptul de Acces pe Santier
Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare — primire amplasament.
2.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a furniza Antreprenorului toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor,
emise sau obtinute de catre Autoritatile publice locale.

2.3. Instructiuni emise de catre Achizitor
Antreprenorul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia Lucrarilor,
inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.



In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de natura a-i
produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii.
Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor
Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in masura in care executarea
instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a
Antreprenorului.

2.4, Aprobari
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de
obligatiile sale.
In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

2.5 Alte Obligatii ale Achizitorului:
a) Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta in
cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea incheierii actelor legale pentru

lucrarile ce devin ascunse.

Achizitorul are obligatia de a pune Antreprenorului la dispozitie intreaga documentatie tehnico — economica
necesara pentru executia lucrarilor, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a
contractului.
¢) In fazele determinante, controlul se efectueaza de catre organele Inspectoratului de Stat in Constructi,
impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai Antreprenorulul, in baza Programului de faze determinante, stabilit
de catre proiectant.

3. Reprezentantii Achizitorului

3.1. Reprezentantul Achizitorului
Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a
indeplini anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.
Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentantilor Achizitorului.
Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru
urmarirea executarii lucrarilor, si anume a inspectorului de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice
sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4. Antreprenorul

4.1. Obligatii Generale

4.1.1 Antreprenorul va executa Lucrarile corespunzator si in conformitate cu prevederile Contractului.
Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele
Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive. Se considera ca toate Materialele si
Echipamentele de pe Santier sunt proprietatea Achizitorului.
Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile tehnice declarate de catre
acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.

4.1.2 La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare,
graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric (Anexa 1).

41.3 Antreprenorul are obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric (Anexa 1).

414 Programul de faze determinante se intocmeste de proiectant si se accepta de catre ISC, Antreprenorul
avand obligatia de a- respecta conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

4.1.5 Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor
si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii
ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel



de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

4.1.6 Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, caietele de masuratori (atasamentele)
si, dupa caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
Achizitor.

4.1.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor, nu pot fi
atacate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului.

Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica Antreprenorul sa solicite
plata valorii respectivelor lucrari  costuri insumate cu cote de profit, efc. ).

4.1.8 Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrarilor fata de reperele predate de Achizitor
prin proces-verbal, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

4.1.9 In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa,
cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de catre
proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si de a pastra
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.1.10. Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, Antreprenorul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si
paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu Proiectul
tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a
inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie,
Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu
aprobarea prealabila a Achizitorului;

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de
acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru
organizare de santier;

f) de aevita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor primite
de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse;

k) de a monta, la finalizarea lucrarilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la
Achizitor;

l) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui
proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;

n) de a instiinta imediat beneficiarul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei
intarzieri.



4.1.11. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea —primirea
obiectivului realizat.

4.1.12. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de
acces.

4.1.13 Antreprenorul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu nerespectarea
obligatiilor prevazute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

4.1.14  Antreprenorul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

4.1.15. Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile,
in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor
utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

4.1.16. In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre Antreprenor a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv
ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

4.1.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

4.1.18. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

4.1.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenor pe durata existentei santierului.

4.1.20. Antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului contract.

4.1.21. La finalizarea lucrarilor de constructie Antreprenorul are obligatia de a preda Achizitorului Cartea
tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, in colaborare cu achizitorul si proiectantul. Daca
este cazul, odata cu cartea tehnica, Antreprenorul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare si/sau
autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit contractului.

4.1.22 Antreprenorul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de
legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii. Antreprenorul este singurul
responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind conditiile si protectia muncii.

4.1.23 Perioada de garantie acordata lucrarilor
Antreprenorul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii
executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitatii in constructii), coroborate cu prevederile Codului civil
privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.
Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de proprietate
asupra constructiilor.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este de 60 de
luni.

In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.

Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor
constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau
a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in pericada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Antreprenorului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa
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remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de
eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in
ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnata intr-un proces-verbal incheiat intre parti.
Interventile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare,
proiect insusit de Antreprenor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrarile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
In cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este liber sa
contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie recuperat de
catre Achizitor de la Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

4.1.24 Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru ori in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna rezulta
din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului si Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
4.2.1.Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate sa
primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.

Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru urmarirea
executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice
sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4.2.2. Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu
acceptul autoritatii contractante, si nu reprezinta o modificare substantiala a contractului, aga cum este aceasta
definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situaii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin criteriile de
calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de
eligibilitate);

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi punctaj ca
personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicarii unor astfel de factori)

In situatiile prevazute mai sus, Antreprenorul are obligatja de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstraril indeplinirii criteriilor de calificare/selectie
stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

4.3. Subcontractarea ,Tert Sustinator

4.3.1 Subcontractarea

4.3.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea
catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Antreprenor cu subcontractantii nominalizati in ofertta sau
declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse
in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu,insa fara a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi
sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca
este cazul).



4.3.1.2. Antreprenorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in conformitate
cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
4.3.1.3 Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de implementare a
contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi
subcontractanti, va fi inaintata catre Antreprenor in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr un termen
rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii
subcontractanti.
4.3.1.4. In situatia prevazuta la art.4.3.1.2., Antreprenorul poate inlocui/implica subcontractantii in pericada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca
fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
4.3.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice

depusa de catre Antreprenor la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.
- contractele de subcontractare incheiate intre Antreprenor si naii subcontractantii ce vor cuprinde obligatoriu si
fara a se limita la acestea, informatii cu privire |a activitatile ce urmeaza a fi subcontractate,datele de contact si
reprezentantii legale,valoarea aferenta activitatii ce va face obicetul contractului
- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica
4.3.1.6. Dispozitile privind incluireafimplicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Antreprenorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se obliga sa cesioneze in
favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Antreprenorul obligandu-se totodata sa
introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi
continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o
situatie raspunderea Antreprenorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.8 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterald a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitaf;
si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Antreprenorul subcontracteaza/ cesioneaza drepturile
si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului.

4.3.2 Plata directa catre subcontractanti

4.3.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale
aplicabileprivind achizitiile publice.

4.3.2.2. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in
oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract,
dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

4.3.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Antreprenor si subcontractant
sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Antreprenorul blocheaza confirmarea
executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

4,3.24. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.3 Acordul partilor se poate materializa:

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti
respectiv Achizitor,Antreprenor si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este cesionat
Achizitorului;

b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si Subcontractant atunci cand
contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;
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4.3.3. Tertul Sustinator

4.3.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea
obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de
garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul se poate sublitui in toate
drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care
acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
4.3.3.2 In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este
obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea
Antreprenorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul
perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea
unei alte proceduri de atribuire.

4.4. Garantia de Buna Executie

4.41 Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, o
Garantie de Buna Executie.

4.4.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din valoarea ofertata, ce se regaseste
in propunerea financiara, anexa la contract, exclusiv TVA si se va constitui prin:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa: a') neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Sau

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se va depune de catre Antreprenor in
contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului,

(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia,
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.

4.4.3. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 4.4.2. lit. a) nu acopera toata perioada de
valabilitate a contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile inainte de data de
expirare.

4.4 4. (1) Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este prevazut
la art. 4.4.3., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Achizitorului, in termen de 20 zile, 0 suma datorata potrivit Contractului;

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 20 zile de la primirea solicitarii
Achizitorului privind remedierea defectiunii,

d) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Antreprenorul nu fsi
indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantjei de Buna Executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare
precizand obligatiile care nu au fost respectate, cét i modul de calcul al prejudiciului; sau (e) se creeaza
circumstanie care sa indreptateasca Achizitorul sa rezilieze Confractul, indiferent daca s-a trimis sau nu
ingtiintare de reziliere.

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregi
garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

5. Proiectarea

5.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorulul.

5.2. Responsabilitatea pentru Proiect

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului Proiectul tehnic si detaliile de executie.

6. Riscurile Achizitorului
6.1. Riscurile Achizitorului



In acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazil, actiuni ale dusmanilor straini, pe
teritoriul Tarii

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul Tarii

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul Antreprenorul si alti
angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare
rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale unui
ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si
supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

(9) proiectarea oricarei parti a Lucrarilor de catre personalul Achizitorului sau de catre alte persoane pentru
care Achizitorul este responsabil;

(h) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, care a fost imprevizibila sau
impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire
corespunzatoare;

(i) Forta Majora;

(j) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceptia cazului in care se
datoreaza Antreprenorului;

(k) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

(I) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditile climatice intampinate pe Santier in timpul executiei
Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un antreprenor cu suficienta experienta si pe care Antreprenorul
le-a notificat imediat Achizitorului;

(m) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

(n) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Antreprenorului asa cum este
specificat in Contract;

(o) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin
orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a remedia
defectiunile.

7. Durata de Executie
7.1. Executia Lucrarilor
Antreprenorul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere
si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a contractului, in
decurs de 24 de luni de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. Emiterea Ordinului de incepere a
lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- obtinerea autorizatiei de construire de catre achizitor, conform Sub — Clauzei 2.2:

- constituirea garantiei de buna executie a contractului;

- semnarea procesului — verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini.
7.2 Graficul fizic si valoric
7.2.1 Executarea lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul de indeplinire a
contractului fizic si valoric alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la contract, parte integranta a
acestuia.
7.2.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucrarilor la continutul Graficului fizic si valoric.
7.2.3 In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de
indeplinire a contractului fizic si valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici
una dintre indatoririle asumate prin contract.



7.3. Prelungirea Duratei de Executie

7.3.1 Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei
de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al Achizitorului sau de
situatiile stipulate in Sub-Clauza 7.4.4, sub conditia informarii Achizitorului, in termen de 5 zile, asupra
imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie.

7.3.2 La primirea solicitarii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in considerare toate detaliile
justificative furnizate de catre Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.

7.4. Intarzierea Executiei Lucrarilor

7.4.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,05%/ zi
din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la
data scadentei obligatiei Antreprenorului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor
contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara
punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului,

Daca in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind penalitatile de intarziere datorate, Antreprenorul nu
achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din sumele datorate Antreprenorului.
Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de documentatie
tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste ipoteze termenul de executie
ce curge impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de catre
parti prin reprezentantii lor imputemniciti in acest sens, potrivit clauzelor prezentelor Conditii Generale, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

7.4.2 Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data
inceperii efective a lucrarilor este in sarcina Achizitorului.

7.4.3 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.

7.4.4 Intarzierea lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Antreprenorului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta; Antreprenorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea termenului de executie
a oricarei parti din lucrare.

¢) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile Iui; Achizitorul va aduce
la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de |a data la care a luat cunostinta
despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de executare a obligatiilor
contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui
de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

8. Receptia Lucrarilor

8.1. Terminarea Lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit
prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge
impotriva Antreprenorului de |a data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.

8.2. Instiintarea de Receptie

8.2.1 Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la
indeplinirea conditilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completarile.

8.2.2 Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Antreprenorului, stabilindu-se



si termenele pentru remediere si finalizare. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru
remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua
din garantia de buna executie constituita de Antreprenor. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, se va incheia procesul - verbal de stingere a obiectiunilor ce va fi transmis de catre Antreprenor
Achizitorului.

8.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in
prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile
specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute Achizitorul are dreptul
de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.

8.24 Achizitorul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul de decizia
sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie a Lucrarilor.

8.2.5 Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de Comisia de
receptie si va elibera Santierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9.

8.26 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

9. Remedierea Defectiunilor

9.1. Remedierea Defectiunilor

In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la Sub — Clauza 4.1.23, Achizitorul poate sa instiinteze
Antreprenorul cu privire |a orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni datorate faptului ca
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea
defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va
indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.

9.2. Desfacerea si Testarea

9.2.1 Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea sifsau testarea oricarei lucrari. Probele
neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate
de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri si/sau testari, Materialele,
Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.,

Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform prevederilor
Sub-Clauzei 10.2,

9.2.2 Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

9.2.3 Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Antreprenorului.

9.24  Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea
Achizitorului.

9.2.5 Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a
fi examinate si masurate. In caz contrar, Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe
cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

10. Modificari si Revendicari

10.1. Dreptul de a Modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile previzute
la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legi.

10.2. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor circumstante
care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara.
Antreprenorul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a
acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la
timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare.



10.3. Dreptul la Revendicare

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia dintre Riscurile Achizitorului, Antreprenorul va fi
indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesara o schimbare a
Lucrarilor, acesta va fi considerata o Modificare.

10.4. Procedura de Modificare si Revendicare

In termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea,
Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificarilor si revendicarilor. Achizitorul va
verifica si, daca va fi posibil, va accepta valoarea propusa de catre Antreprenor. In situatia in care nu va accepta
valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea.

11. Pretul Contractului si Plata

11.1. Evaluarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate in
conditiile respectarii prevederilor Clauzei 10.

11.2. Situatii Lunare de Lucrari

11.2.1 La intervale lunare, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit la
plata urmatoarelor:

a) valoarea Lucrarilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3;

b) valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data in prealabil convenita cu Achizitorul si
numai in masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitati de proprietar asupra respectivelor
Materiale si Echipamente.

11.2.2 Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucrarilor real executate, cu
respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin atasamente
insusite si confirmate de catre dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii, verificate, insusite si
confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.

11.2.3 Situatiile de plata se confirma de catre achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora la sediul
Achizitorului.

11.2.4 Platile partiale se efectueaza, de regula, |a intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre Antreprenor a
facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a Antreprenorului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre
Achizitor.

11.2.5 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac
obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de
consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul are
obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul
privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen
de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa de catre Antreprenor in temeiul incheierii acordului amiabil.

11.2.6 Antreprenorul poate primi un avans de maxim 15% din valoarea prevazuta in contract pentru primul an de
executie a lucrarilor, in functie de disponibilitétile financiare ale achizitorului. Avansul se va acorda in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

11.2.7 Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.
11.2.7.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se va
efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
11.2.7.2. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite.
11.2.7.3. Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata de
executie depaseste 12 luni si rata anuala a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se
face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se aplica restului de
executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea. Mecanismul specific
realizarii actualizarii de pret este urmatorul.

Y =[(1+1)¥12-1]X100%, unde | = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10%=0.10) iar Y =
rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent



11.3. Plati Interimare

Comunicarea acceptaril exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea
facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in
situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte
probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a
genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub rezerva
emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a
situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului,
in urma verificarilor efectuat), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa
nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 60 de zile de la data primirii facturii,
emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor.

11.4. Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14 zile de la
data incheierii fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, 70% din valoarea
Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a
Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii este minim.

11.5. Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14 zile de la
data incheierii fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala, 30% din valoarea Garantiei de Buna
Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna
Executie, iar riscul pentru vicii este minim.

11.6. Plata Finala

11.6.1 Situatiile finale de lucrari se vor depune pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La data epuizarii
acestui termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

11.6.2 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Achizitor,
in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata acceptata.

11.7. Moneda de Plata

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea
contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.

12. Neindeplinirea Obligatiilor

12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor

Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau
nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la aceasta
Sub-Clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

Daca, in termen de 5 zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate masurile de
remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua notificare emisa dupa epuizarea celor 5
zile, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata, in
conditiile pactului comisoriu.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de
reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele, si Echipamentele Antreprenorului specificate
de Achizitor in a doua notificare, acestea urmand a fi utilizate pana |a terminarea lucrarilor,

12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor



Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului Antreprenorul poate emite o nofificare cu
referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.
Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 14 zile de la data la care Achizitorul a primit
notificarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale acestora sau de a
diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor masuri
inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Antreprenorului de a relua
lucrarile in termen de 2 (doua) zile de la data platii.
Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul primeste
notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, sa ceara rezilierea Contractului.
Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul in conditiile stipulate prin sub-clauza 12.1.
12.3. Insolvabilitatea
Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri
de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatile de functionare, cealalta Parte poate, printr-o notificare, sa
rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. Dupa reziliere Antreprenorul va preda amplasamentul in
termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul, lasand pe Santier, in cazul
insolvabilitatii sale, toate Materialele si Echipamentele Antreprenorului specificate de catre Achizitor in nofificare,
acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor.
12.4. Plata la Rezilierea Contractului
Dupa reziliere, Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si
Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;

b) orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform contractului;

c) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.
Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 de zile de la data rezilierii Contractului.

13. Clauze specifice de incetare a contractului

(1) In situatia nerespectarii dispozitiilor art 10.1, alin (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
initial de achiziti publice.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate cu
dispozitile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatatad printr-o decizie a Curtji de
Justitie a Uniunii Europene.

(3) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care ofertantul
declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice
alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie
publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajatiffosti angajali ai autoritafji
contractante sau ai furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatile contractuale
ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea
contractului.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de la Data Inceperii pana la data
admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata Achizitorului,
Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada mentionata mai sus, Antreprenorul va
remedia aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie conforme cu prevederile Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul va
despagubi Achizitorul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai Achizitorului pe Santier pentru
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toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau cheltuielile provocate de
nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului, agentilor sau angajatilor sai.

13.2. Forta Majora
Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea
afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va
lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse
celeilalte parti. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in
prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Santier.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual asumate, pe toata perioada
in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei imprejurarilor ce
justifica suspendarea executarii contractului.
Daca aceasta situatie continua timp de 180 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare de
reziliere a Contractului care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de la data receptarii notificarii.
Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea
Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4

b) Costul suspendarii si demobilizarii

c) Orice sume la care Achizitorul este indreptatit.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data notificarii de

reziliere a Contractului.

14. Asigurari
14.1. Obiectul Asigurarii

14.1.1 Inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiteri,
fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor Parti
pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor
terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Antreprenor, incluzand
responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vatamarea
corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezulta din neglijenta
Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

14.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si
a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului sau a Achizitorului
obligatii de dezdaunare. Antreprenorul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen
de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor. Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi
va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment
asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.

14.1.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte”.
14.1.4 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al
indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii
riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

14.2. Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.14.1. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare
si in conditile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele
necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

14.3. Omisiunea Asigurarii

Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate in Sub-
Clauzele anterioare, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, Achizitorul poate,
fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de



asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate
Antreprenorului.

14.4 In situatia in care Achizitorul, urmare aparitiei unui eveniment asigurat, solicita societatii de asigurare plata
daunelor survenite, iar aceasta refuza din motive culpabile Antreprenorului, Achizitorul are drepul de a compensa
contravaloarea daunelor solicitate societatii de asigurare cu sumele datorate Antreprenorului.

15. Sanatatea si securitatea muncii

15.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului propriu.
Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune
astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt
asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale personalului Antreprenorului sau Achizitorului si
ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea
epidemiilor.

15.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de respectarea
normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de
activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe
parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru
exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

15.3. Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara
activitati pentru acesta (subcontractanti).

15.4. In cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la
producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea,
securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii.

15.5. Antreprenorul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

16. Solutionarea Litigiilor

16.1. Achizitorul si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

16.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o slutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la
sediul Achizitorului.

Prezentele Conditii Generale, reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost
stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel de alte inteleger
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale si s-au semnat, la sediul Achizitorului, in 2
(doua) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor /;:::"_-'-%‘-

Antreprenor
Compania Nationala de Invesfitii - RESTACO S.R.L.
Director General

(»KNT::DU
L\

Director Inve§titil
Valentin CHERATOIU

Sef Serviciu Juridic
Loredana ROSCA

8

20



APROB ADMITEREA
INVESTITOR
Compania Nationala de/Investitii-~-S:A,
DIRECTO NERAL
/Manuela Irind PATRASCOIU
Digitally signed
- BRADU 2o,
MIHAL e oo
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

la terminarea lucrarilor
Nr. 36730/12.07.2022

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Consolidare, restaurare,
modernizare ”Cladriea Palatului Episcopal” din cadrul Centrului Eparhial Roman”, lucrari
executate in cadrul Contractului de executie de lucrari nr. 112/24.05.2017 incheiat cu S.C.
RESTACO S.R.L.
incheiat intre
Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. si Antreprenor: S.C. RESTACO S.R.L.
1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Arhiepiscopia Roamnului si Bacaului, municipiul Roman,
judetul Neamt
- numar cadastral/numar topografic: 3343
- humar carte funciara: 53345
2. Lucrarile au fost executate Tn baza Autorizatiilor de construire nr. 110/08.07.2016,
172/20.08.2019, eliberate de primarul municipiului ROMAN.

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 17.12.2021 - 12.07.2022

fiind formata din: }
Presedinte: Alexandru Bogdan PARA - Inginer - C.N.l. S.A. - U.V.C.R.L.

Membri: Ramona PORUMBITA - Membru specialist - Primaria mun. Roman
Vasile TOADER - Reprezentant - Primaria Roman
Romeo GAVRILIU - Inspector ISC - IRC Nord - Est - I.J.C.Neamt
Rocsana JOSANU - Directia Judeteana pentru Cultura Neamt,
Arhimandrit Pimen COSTEA - Vicar administrativ - Arhipeiscopia Roamanului si
Bacaului,

Alexandru GIOSANU - Membru Specialist Arhipeiscopia Roamanului si Bacaului,

Secretar:  Virgil CUCOS - Diriginte de santier - S.C. NORD CONSULTING S.R.L. -
autorizat in domeniile: 1; 2.4; 8.2; 6; Autorizatii nr. 00016166; 0002362482

4. Sunt desemnati sd participe in calitate de invitati:

Cozmin BRADU - S.C. RESTACO S.R.L. - Sef santier

Valerica PINTILIE - RTE - S.C. RESTACO S.R.L.

Mihai BRADU - Director - S.C. RESTACO S.R.L.

Victor Dan KISILEWICS - Arhitect sef de proiect complex - expert M.C.C.
Stavar Camelia - A.0.D. EXIM S.R.L. - proiectant general
Coloman-Andrei SZALONTAY- S.C. RECONS INJECT S.R.L.

lulian RAMBU - S.C. RICONSULT S.R.L.

Lucian GOREA - §;C: EL. GOR. S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de dirigintele de santier Virgil CUCOS$

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:



Prolectantul a prezentat referatul, prin care se constata respectarea prevederilor,
autorizatiilor de construire , contractului de executie si-proiectului tehnic de executie .

Dirigintele de santier a prezentat referatul de specialitate prin care se constati
respectarea prevederilor, autorizatiilor de construire , contractului de executie $i proiectului
tehnic de executie .

In urma examinarii vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul
executiei {ucrarilor, comisia constatd respectarea prevederilor din proiect si a celor din
autorizatiile de construire.

6.1. Capacitati fizice realizate- Consolidare, restaurare, modernizare "Cladirea Palatului
Episcopal” din cadrul Centrulut Eparhial Roman;

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate n urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, ncercdrilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor
teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul
proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse
n lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrdrile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii
care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor
cerinfe fundamentale, caz n care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de
lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate conform contract nr. 112 din 24,05.2017 este
de 4.677.409,08 cu TVA si 3.936.196,59 fara TVA, din care C+l 3,399.403,92 lei fara TVA;

6.6. Perioada de garantie 60 luni

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a
putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respectd autorizatia de
construire, reprezentantul autoritdtii administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiinfare, al Inspectoratului de Stat n Constructif - 1.5.C., al
directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Culturda a Judetului Neamt sau al
inspectoratelor pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL

7. Tn urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide:
[X] admiterea receptiei la terminarea [ucrarilor
[} respingerea receptiei la terminarea tucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luaté prin:
Examinarea vizuala a lucraritor
Documentele cartii tehnice
Antreprenorul a executat lucrarile in conformitate cu documentatia de executie  si
respectarea prevederilor din proiect.
S-a constatat respectarea prevederilor din autorizatiile de construire

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:



e Urmarirea comportarii in timp a constructiei conform normativului P130/1999;

e Respectarea de catre proprietar a obligatiilor si raspunderilor prevazute in Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii;

e Elaborarea de catre Proiectant a instructiunilor de urmarire a comportarii in timp si
Completarea de catre proprietar a cartii tehnice : Capitolul D = Documentatia privind
exploatarea, repararea, intretinerea si urmdrirea comportdrii in timp si  Jurnalul
evenimentelor;

e Interventiile pentru reparatii si intretinere se vor efectua de personal calificat;

10.Prezentul proces-verbal, continand 3 file numerotate a fost incheiat in perioada
TTAZZ02T = sssnvasoirissssasssvssssasnins , In 5 exemplare.

11. Alte mentiuni: Totodata atragem atentia asupra faptului ca aveti obligatia de a
asigura mentenanta pentru toate echipamentele si sistemele obiectivului de investitii .
Remedierea deficientelor constatate pe durata de garantie este posibila doar daca a
fost asiguratd mentenanta echipamentelor prin personal calificat, atestat/autorizat si
instruit, fie din cadrul Episcopiei fie prin prestatori externi. Lipsa mentenantei
periodice, interventii asupra echipamentelor efectuate de personal neautorizat sau
exploatarea instalatiei /echipamentului in conditii necorespunzatoare poate conduce la
pierderea garantiei. In acest caz remedierea eventualelor probleme se va face pe
cheltuiala beneficiarului final al investitiei.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 13, Cap. lll “Derularea finantarii si
realizarii investitiilor” din cadrul Anexei nr. 3 - P.N.C.I.P.S., aprobata prin Ordonanta nr.
16/2014, va reamintim ca “dupd predarea amplasamentului si_a obiectivului realizat,
beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia acestuia si _de a-l intretine pe o
perioadd de minimum 15 ani”.
Comisia de receptie
Presedinte:

Alexandru Bogdan PARA
Membri:

Ramona PORUMBITA
Vinsrect ORATUL LE 5T

p i cLiJiviiUL BE STA M |
ey 920229007
m% ;Smcm ity

e e
o)

Vasile TOADER

Romeo GAVRILIU

Rocsana JOSANU
Arhimandrit Pimen COSTEA
Alexandru GEOSANU

Secretar:
Virgil CUCO$

Alti participanti (Invitati)
Proiectant:
Victor Dan KISILEWICZ

CAMELIA STAVAR

S.C. A.O.D. EXIM SRL
Executant:

Arh. Cozmin BRADU

SC RESTACO SRL



Anexa nr. 12

DECLARATIE
privind experienta similara

SC RESTACO SRL

1. Denumirea si obiectul contractului: Consolidare-Reabilitare Biserica, Turn Clopotnita Mandstirii
Sucevita.

2. Numarul si data contractului: Nr.8 din 10 ianuarie 2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Compania Nationala de Investitii.

4. Adresa beneficiarului: Jud. Suceava. Com Sucevita.
5. Tara: Romania.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Lider de asociere

7. Valoarea contractului exprimata in moneda Tn care s-a incheiat contractul, exprimata in echivalent
dolari SUA:

a) initiald (la data semnarii contractului) — 7 908 253 RON, fara, TVA 1 977 063 $ SUA
b) finala (la data finalizarii contractului) — 9 348 259 RON, fara TVA, 2 337 065 $ SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):

a) contractata: 36 luni

b) efectiv realizata: 36 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu sunt.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor: nr.4752 din 01.02.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire In mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

05.08.2025

Mihai BRADU
o BRADUgR .
RESTACO SRL M I HAI Date: 2025.08.05
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Digitally signed
CONTRACT nr. BRADU by BRADU MIHAI
incheiat azi, data de_70. 04 204 MIHAI ~ Date 20220028

ACHIZITOR: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor
Unite nr. 9, bl.107, Sector 5, telefon/fax: 021-316.73.83; 316.73.84/021-316.73.81, inmatriculata in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9235/2001,cod unic de identificare
fiscala RO14273221, cont nr. RO95TREZ700507017X001359, deschis la Activitatea de Trezorerie Si
Contabilitate @ Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Director General Manuela Irina PATRASCOIU
si Director Economic Daniela ORODEL, in calitate de Achizitor, si

ANTREPRENOR: Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
LOIAL IMPEX S.R.L., reprezentats prin S.C. RESTACO S.R.L. in calitate de Lider de asociere, cu
sediul in sat Bulai, comuna Moara, judetul Suceava, soseaua Suceava Falticeni, Km. 3, telefon/fax:
0230.530.71.0/0725.899.866, e-mail: restaco@restaco.ro, inmatriculata la Registrul Comertului din
Suceava sub nr. J33/713/1991, cod unic de identificare fiscalda RO724917, cont nr.
RO93TREZ5915069XXX000593, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Administrator Mihai
BRADU, in calitate de Antreprenor,

Si

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., in calitate de Asociat, cu sediul in Municipiul Suceava, str.
Calea Unirii nr.102, judetul Suceava, telefon/fax: 0230.206.076, 0230.521.293, inmatriculata la
Registrul Comertului din Suceava sub nr.J33/2350/1994, cod unic de identificare fiscald RO6908390,
cont nr. RO02TREZ5915069XXX000776 deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentata prin
Administrator Viorel NUTU, in calitate de Antreprenor.

si

S.C. LOIAL IMPEX S.R.L., cu sediul Municipiul Suceava, str. Marasesti nr.44, judetul Suceava,
telefon/fax: 0230.526.800/0230.526.900,inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub nr.
J33/27/1993, cod unic de identificare fiscald RO3176126, cont nr. RO57BACX0000004582709001,
deschis la UNIcredit Tiriac Bank — Suc. Suceava, reprezentat prin Director General loan BRAESCU,
in calitate de Antreprenor.

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Generale.

1. OFERTA

1.1 Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se
ofera sa execute Lucrarile, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform prevederilor Contractului, potrivit
celor de mai jos:



1.2 Antreprenorul se obliga sa realizeze lucrari de executie la obiectivul de investitii: ,,Ansamblul
Manastirii Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotnitd, turn sud - vest, zid
incintda - Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava”, in conformitate
O.M.D.R.AP.F.E. nr. 2401/10.03.2017.

1.3 Achizitorul va plati Antreprenorului pretul de 7.908.252,87 lei (exclusiv TVA), respectiv 9.410.820,92
lei (inclusiv TVA), conform devizului oferta, insusit de C.N.I. S.A., care face parte integranta din prezentul
contract.

1.4 La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga suma de 395.412,65 lei (exclusiv TVA), respectiv
470.541,05 lei (inclusiv TVA), reprezentand cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului,
sume care constituie venituri proprii ale C.N.I. — S.A., conform O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.|.-
S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru realizarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitii: ,Ansamblul Manastirii
Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotnit,é, turn sud - vest, zid incinta -
Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava”. Cota forfetara se factureaza concomitent
de catre Achizitor si Antreprenor. Sumele vor fi virate in contul bancar al Achizitorului iar operatiunea de
decontare se va realiza pe baza ordinelor de compensare semnate de ambele parti in baza facturilor
intrate in decontare.

1.5. La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga taxele datorate de Achizitor in cuantum de 37.644,41 lei,
reprezentand taxele ISC 0,50%, in temeiul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, si respectiv de 38.564,71 lei, reprezentand
taxa 0,50% pentru Casa Sociala a Constructorilor, in temeiul Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a
Constructorilor si vor fi achitate de catre Achizitor direct beneficiarilor acestor sume.

1.6. Pretul pentru indeplinirea contractului este de 9.957.571,09 lei (inclusiv TVA). i

2. ACCEPTAREA

2.1 Achizitorul, prin Hotararea Comisiei de evaluare nr. 6013 L din data de 29.12.2017, a declarat
castigatoare oferta Antreprenorului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
de lucrari, imprejurare cu valoare juridica de acceptare a ofertei.

2.2 Achizitorul, prin semnatura de mai jos, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de
catre Antreprenor, va plati Antreprenorului pretul lucrarilor, in conformitate cu prevederile Contractului.
Acest Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre Parti.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost
stabilite de comun acord - prin Conditile Generale, Anexele si documentele contractului, parte
integranta a acestuia - clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 (doua) exemplare, toate

cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor Antreprenor
Compania Nationala de Investitii - “C.N.L.”-S.A.  Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L. & S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
Lider /
S.C. RESTACO S.R.L. il
&y Sor;.lf?:,‘. } f-"*’ ¢
Direc f Qt-*' " “Administrator ',/ /
Manuela — Iri S[t__.—Niifyai BRADU /*
__ i {
Director Economic/| Asociat
Daniela - lleana =’ S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Administrato
ViorelIN
Director:
Adrian — Edu

Asociat
S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
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ANEXA

Aceasta Anexa este parte a Contractului.

Articolul

Sub-clauza

Identificarea documentului

Documente, parte a contractului,
specificate in ordinea importantei:

a)
b)
c)
d)

Conditiile generale

Propunerea tehnica

Propunerea financiara

Graficul de indeplinie a
contractului fizic si valoric (anexa
nr.1)

Raportul procedurii

Documentatia de atribuire
Garantia de buna executie
Contract de subantrepriza (daca
este cazul)

Angajament ferm de sustinere
din partea unui tert (daca este
cazul)

Anexa/Anexele la formularul de
oferta privind subcontractarea

1.1.1

Predarea amplasamentului

2.1

Proces verbal de predare-primire a
amplasamentului

Asigurari

14.1

Contractul de asigurari
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Conditii Generale
Prevederi Generale

1.1. Definitii
In Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele
semnificatii:

Contractul

1.1.1. "Contract" -Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin
intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor.

1.1.2 ,Standarde’- standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica.

1.1.3. "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa
acestor Planse.

Persoane

1.1.4. "Achizitor" inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si
orice imputernicit, in limitele mandatului primit.

1.1.5. "Antreprenor” inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si
orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului).

1.1.6. "Parte" inseamna Achizitorul sau Antreprenorul.

Datele, Termenele si Perioadele

1.1.7. "Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor,
emis de Achizitor.

1.1.8. "Zi" inseamna zi calendaristica.

1.1.9. "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a Lucrarilor mentionata la Sub-Clauza 7.1
din Contract (sau prelungita conform Sub-Clauzei 7.3), calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor.

Moneda si Plati

1.1.10. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre
Antreprenor, in legatura cu executarea contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte Definitii

1.1.11. "Utilajele Antreprenorului’ inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte
lucruri necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.

1.1.12. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.1.13. "Riscurile Achizitorului" inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-Clauza 6.1.

1.1.14. "Forta Majora" este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
poate fi controlata de catre una din Parti si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care
aceasta este tinuta a raspunde, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea
Contractului, care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de catre acea Parte, si care nu
poate fi atribuita celeilalte Parti.

Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fara insa a se
limita la acestea: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, efc.

Nu este considerat forta majora si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care, fara a
crea o imposibilitate obiectiva si absoluta de executare, face exirem de oneroasa executarea obligatiilor
uneia dintre parti.

1.1.15. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac
parte din lucrarile permanente.

1.1.16. "Echipamente” inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente.
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1.1.17. "Santier" inseamna locurile puse la dispozitie de catre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde
urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti
componente ale Santierului.

1.1.18. "Modificare" inseamna o schimbare adusa Planselor (daca exista) dispusa de catre Achizitor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrari" inseamna toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Antreprenor,
incluzand lucrarile temporare, precum si orice Modificare a acestora.

1.1.20. ,Instructiunea achizitorului® — documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de
Achizitor, cu caracter obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire |a indeplinirea obligatiilor din contract.
Instructiunile Achizitorului pot avea caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care
clarifica sau organizeaza derularea contractului.

1.1.21. ,Perioada de garantie" — perioada de timp cuprinsa intre data recepliei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia
Antreprenorul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble e.t.c. necorespunzatoare.

1.1.22. "Pretul contractului” — suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de
obligatie corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor
contractual asumate.

1.1.23 .,Subcontractant” - inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei relatii contractuale
directe cu Antreprenorul si contractata de acesta cu scopul de a realiza parti specifice ale Lucrarilor in
legatura cu prezentul contract, fara a fi parte a contractului;

1.1.24. "Suma provizionata” inseamna o suma reprezentand procentul de 15% din valoarea ofertata
aferenta contractului de achizitie publica, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016
privind achizitile publice, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii
contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractual, modificari ce pot fi incidente
in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia si care se
platesc Antreprenorului, numai cu aprobarea Achizitorului si nu necesita aplicarea unei proceduri de
atribuire.

1.2. Interpretari
Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica
singularul sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor
Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, Achizitorul va emite catre
Antreprenor toate instructiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea inscrisa in Anexa.
In situatia in care, in cursul executarii obligatilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.

1.4. Legea
Legea Contractului este legea romana.

1.5. Comunicarea
In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare
de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana
si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
SCris.
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Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are
capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

1.6. Obligatii Legale
Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile. Antreprenorul va emite toate
instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari.

2. Achizitorul

2.1. Dreptul de Acces pe Santier
Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare — primire amplasament.
2.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a furniza Antreprenorului toate autorizatille si avizele necesare executiei
lucrarilor, emise sau obtinute de catre Autoritatile publice locale.

2.3. Instructiuni emise de catre Achizitor
Antreprenorul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia
Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.
In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de
natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea
instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul
executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale
imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea
raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului.

2.4. Aprobari
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Antreprenorul de obligatiile sale.
In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio
imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

2.5 Alte Obligatii ale Achizitorului:

a) Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se
prezenta in cel mult § zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea incheierii
actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

b) Achizitorul are obligatia de a pune Antreprenorului la dispozitie intreaga documentatie tehnico —
economica necesara pentru executia lucrarilor, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
indeplinire a contractului.

c) In fazele determinante, controlul se efectueaza de catre organele Inspectoratului de Stat in
Constructii, impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai Antreprenorului, in baza Programului de faze
determinante, stabilit de catre proiectant.

3. Reprezentantii Achizitorului

3.1. Reprezentantul Achizitorului
Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea
verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau
fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.
Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului
sau Reprezentantilor Achizitorului.
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Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati
profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a inspectorului de santier sau, daca este
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care i reprezinta legal interesele.

4. Antreprenorul

4.1. Obligatii Generale

4.1.1 Antreprenorul va executa Lucrarile corespunzator si in conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si
Utilajele Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive. Se considera ca toate
Materialele si Echipamentele de pe Santier sunt proprietatea Achizitorului.
Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile tehnice declarate de
catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau celor specificate in contract.

4.1.2 La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric (Anexa 1).

41.3 Antreprenorul are obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric
(Anexa 1).

41.4 Programul de faze determinante se intocmeste de proiectant si se accepta de catre ISC,
Antreprenorul avand obligatia de a-| respecta conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificarile ulterioare.

415 Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare,
consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile
sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate
potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor.

416 Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sau
care sunt cerute de Achizitor.

4.1.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor,
nu pot fi atacate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului.

Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica Antreprenorul sa
solicite plata valorii respectivelor lucrari ( costuri insumate cu cote de profit, etc. ).

4.1.8 Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrarilor fata de reperele predate de
Achizitor prin proces-verbal, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

4.1.9 In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate
in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Antreprenorul are obligatia de
a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bonele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.1.10. Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in
cadrul perioadei de garantie, Antreprenorul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;



c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe siin
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu

Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau

tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile

proiectului. In orice situatie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,

echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului;

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea
cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia
zonei prevazute pentru organizare de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in
surplus; Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizori,
care i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;

) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde
isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse;

k) de a monta, la finalizarea lucrarilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi
de la Achizitor;

) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor
si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in
temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a
respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinta imediat beneficiarul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza
respectivei intarzieri.

4.1.11. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si predarea —primirea obiectivului realizat.

4.1.12. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si
cailor de acces.

4.1.13 Antreprenorul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea
revine Antreprenorului.

4.1.14  Antreprenorul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

41.15. Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat



parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

4.1.16. In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre Antreprenor a transportului pe
apa, atunci prevederile de |a alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

4.1.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

4.1.18. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

4.1.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Antreprenor pe durata existentei santierului.

4.1.20. Antreprenorul raspunde pentru vicille ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si potrivit prezentului contract.

4.1.21. La finalizarea lucrarilor de constructie Antreprenorul are obligatia de a preda Achizitorului
Cartea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, in colaborare cu achizitorul si
proiectantul. Daca este cazul, odata cu cartea tehnica, Antreprenorul va preda Achizitorului si
documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit
contractului.

4.1.22 Antreprenorul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari
pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii.
Antreprenorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor
privind conditiile si protectia muncii.

4.1.23 Perioada de garantie acordata lucrarilor
Antreprenorul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitatii in constructii), coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si
promovarea actiunii in daune.

Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de
proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este
de 60 de luni.
In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.
Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Antreprenorului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata
locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii,
luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defectiunilor, urmata
obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnata intr-un proces-
verbal incheiat intre parti.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

e



ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrare, proiect insusit de Antreprenor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.
In cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este
liber sa contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia
de buna executie.

4.1.24 Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror;

a) reclamatii si actiuni in justiie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de
dauna rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului si Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
4.2.1.Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei
autorizate sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.

Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru
urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul, a
altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4.2.2. Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului

Tnlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai
cu acceptul autoritaii contractante, si nu reprezinta o modificare substantiala a contractului, asa cum
este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel pufin
criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel
de criterii de eligibilitate);

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi
punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicarii unor
astfel de factori)

in situatiile prevazute mai sus, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

4.3. Subcontractarea ,Tert Sustinator

4.3.1 Subcontractarea

4.3.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Antreprenor cu subcontractantii nominalizati
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si simele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda
obligatoriuinsa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentanti legali ai noilor
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta
prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul).



4.3.1.2. Antreprenorul are dreptul de a inlocui/fimplica noi subcontractanti in perioada de implementare
a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

4.3.1.3 Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Antreprenor in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de
momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

4.3.1.4. In situatia prevazuta la art.4.3.1.2., Antreprenorul poate inlocuifimplica subcontractantii in
perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditile in care
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
4.3.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depusa de catre Antreprenor la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Antreprenor si noii subcontractantii ce vor cuprinde
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatle ce urmeaza a fi
subcontractate,datele de contact si reprezentantii legale,valoarea aferenta activitatii ce va face obicetul
contractului
- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica
4.3.1.8. Dispozitille privind incluirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Antreprenorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se obliga sa
cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Antreprenorul
obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-0
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului
de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Antreprenorului fata de Achizitor in ceea
ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.8 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Antreprenorul subcontracteaza/
cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord
scris prealabil al Achizitorului.

4.3.2 Plata directa catre subcontractanti

4.3.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale
aplicabileprivind achizitiile publice.

4.3.2.2. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii
lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii
acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

4.3.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Antreprenor
si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Antreprenorul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

B~



4.3.2.4. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.3 Acordul partilor se poate materializa:

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti
respectiv Achizitor, Antreprenor si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este
cesionat Achizitorului;

b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si Subcontractant
atunci cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;

4.3.3. Tertul Sustinator

4.3.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul
se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
4.3.3.2 In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm,
tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Inlocuirea Antreprenorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

4.4, Garantia de Buna Executie

441 Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, o Garantie de Buna Executie.

4.4.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din valoarea ofertata, ce se
regaseste in propunerea financiara, anexa la contract, exclusiv TVA si se va constitui prin:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa; a')
neconditionat, respectiv |a prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Sau

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct

deschis la Trezoreria Statului si pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se va dé[iune de catre

Antreprenor in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica dé 0,5% d )‘i pretul_

contractului.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoared acestu:a
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executje in corelatie cu noua
valoare a contractului de achizifie publica.



4.43. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 4.4.2. lit. a) nu acopera toata
perioada de valabilitate a contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile
inainte de data de expirare.

4.4 4. (1) Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
prevazut la art. 4.4.3., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Achizitorului, in termen de 20 zile, o suma datorata potrivit Contractului;
(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 20 zile de la primirea solicitarii
Achizitorului privind remedierea defectiunii,

d) oricand pe parcursul indepliniri Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Antreprenorul nu si indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a nofifica pretentia Antreprenorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare precizand obligatjile care nu au fost respectate, cat si modul de
calcul al prejudiciului; sau (e) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Achizitorul sa rezilieze
Contractul, indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere.

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

5. Proiectarea

5.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului.

5.2. Responsabilitatea pentru Proiect

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului Proiectul tehnic si detaliile de executie.

6. Riscurile Achizitorului
6.1. Riscurile Achizitorului
In acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor
straini, pe teritoriul Tarii

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul Tarii

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul Antreprenorul
si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri
nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati
periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu,
cu exceptia cazului in care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material
radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze
sonice si supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate
in Contract;

(g) proiectarea oricarei parti a Lucrarilor de catre personalul Achizitorului sau de catre alte persoane
pentru care Achizitorul este responsabil;

(h) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, care a fost
imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat
masuri de prevenire corespunzatoare;

(i) Forta Majora;

(j) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceptia cazului in care
se datoreaza Antreprenorului;

(k) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;



() obstacole sau conditii fizice, altele decat conditile climatice intampinate pe Santier in timpul
executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un antreprenor cu suficienta experienta si pe
care Antreprenorul le-a notificat imediat Achizitorului;

(m) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

(n) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Antreprenorului asa
cum este specificat in Contract;

(0) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a
remedia defectiunile.

7. Durata de Executie
7.1. Executia Lucrarilor
Antreprenorul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara
intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a
contractului, in decurs de 36 luni de |a data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. Emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- obtinerea autorizatiei de construire de catre achizitor, conform Sub - Clauzei 2.2;

- constituirea garantiei de buna executie a contractului;

= semnarea procesului — verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini.
7.2 Graficul fizic si valoric
7.2.1 Executarea lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul de indeplinire a
contractului fizic si valoric alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la contract, parte
integranta a acestuia.
7.2.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucrarilor la continutul Graficului
fizic si valoric.
7.2.3 In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va prezenta
un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe Antreprenor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

7.3. Prelungirea Duratei de Executie

7.3.1 Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la
prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un
Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in Sub-Clauza 7.4.4, sub conditia informarii Achizitorului,
in termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie.

7.3.2 La primirea solicitarii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.
7.4. Intarzierea Executiei Lucrarilor

7.4.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere in
cuantum de 0,05%/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru
fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului si pana la data indeplinirii efective
a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept in intarziere
incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati.
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Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului.
Daca in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind penalitatile de intarziere datorate,
Antreprenorul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din
sumele datorate Antreprenorului.

Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de
documentatie tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste
ipoteze termenul de executie ce curge impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestor
impedimente, constatate in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, potrivit
clauzelor prezentelor Conditii Generale, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

7.4.2 Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la
data inceperii efective a lucrarilor este in sarcina Achizitorului.

7.4.3 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si sa
fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.
7.4.4 Intarzierea lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Antreprenorului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta; Antreprenorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea
termenului de executie a oricarei parti din lucrare.

¢) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul
va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la
care a luat cunostinta despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de
notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de executare a
obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia
dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu
consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

8. Receptia Lucrarilor

8.1. Terminarea Lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care curge impotriva Antreprenorului de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.
8.2. Instiintarea de Receptie

8.2.1 Antreprenorul are obligatia de a nofifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate,
cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform
legislatiei in vigoare.”

8.2.2 Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente comisia de receptie decide suspendarea procesului de
receptie prin incheierea unui proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea
lucrarilor in care se consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii
aspectelor constatate, precum si termenul de remediere.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor impreund cu
Antreprenorul si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare. Daca
Antreprenorul nu remediaza aspectele constatate, receptia la terminarea lucrarilor va fi respinsa.
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In cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu
un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de
Antreprenor.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de receptie
la terminarea lucrarilor ce va fi transmis de catre Antreprenor Achizitorului.

8.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

8.2.4 Achizitorul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul
de decizia sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie a
Lucrarilor.

8.2.5 Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de
Comisia de receptie in procesul verbal de suspendare si va elibera Santierul, cu respectarea
prevederilor Clauzei 8.

8.2.6 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

9. Remedierea Defectiunilor

9.1. Remedierea Defectiunilor

In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la Sub — Clauza 4.1.23, Achizitorul poate sa
instiinteze Antreprenorul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni datorate faptului
ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea
defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala
Antreprenorului.

9.2. Desfacerea si Testarea

9.2.1 Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari.
Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri
si/sau testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.
Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform
prevederilor Sub-Clauzei 10.2.

9.2.2 Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

9.2.3 Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Antreprenorului.

9.24 Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara nofificarea si
aprobarea Achizitorului.

9.2.5 Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau
parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din
lucrare, daca este cazul.



10. Modificari si Revendicari

10.1. Dreptul de a Modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, se realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legi.

10.2. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare
pentru plata suplimentara. Antreprenorul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului
comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare va fi
limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

10.3. Dreptul la Revendicare

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia dintre Riscurile Achizitorului,
Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Achizitorului, este
necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi considerata o Modificare.

10.4. Procedura de Modificare si Revendicare

In termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat
revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificarilor si
revendicarilor. Achizitorul va verifica si, daca va fi posibil, va accepta valoarea propusa de catre
Antreprenor. In situatia in care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea.

11. Pretul Contractului si Plata

11.1. Evaluarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate
in conditiile respectarii prevederilor Clauzei 10.

11.2. Situatii Lunare de Lucrari

11.2.1 La intervale lunare, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va fi
indreptatit la plata urmatoarelor:

a) valoarea Lucrarilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3;

b) valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data in prealabil convenita cu
Achizitorul si numai in masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra
respectivelor Materiale si Echipamente.

11.2.2 Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucrarilor real executate,
cu respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin
atasamente insusite si confirmate de catre dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, insusite si confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.
11.2.3 Situatiile de plata se confirma de catre achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora
la sediul Achizitorului.

11.2.4 Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre
Antreprenor a facturii fiscale, emisa in temeiul situatilor de plata acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Antreprenorului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

11.2.5 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de
lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si,
pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
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competente, Achizitorul are obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care
partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are
obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa de
catre Antreprenor in temeiul incheierii acordului amiabil.

11.2.6 Antreprenorul poate primi un avans de maxim 15% din valoarea prevazuta in contract pentru
primul an de executie a lucrarilor, in functie de disponibilitatile financiare ale achizitorului. Avansul se va
acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

11.2.7 Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.

11.2.7.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate,se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract.

11.2.7 2. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite.

11.2.7.3. Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata
de executie depaseste 12 |uni si rata anuala a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de
ajustare se face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea confractului. Actualizarea se
aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre
acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul:

Y =[(1+))12 -1]X100%, unde | = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica
10%=0.10) iar Y = rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la
adresa www.insse.ro.

11.3. Plati Interimare

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca
niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu
aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie
in sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub
rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea
formala a situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea
expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuat), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte
conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 60 de zile de la data primirii
facturii, emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor.

11.4. Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14
zile de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor prin incheierea Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat
pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii
este minim.

11.5. Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14
zile de la data data admiterii receptiei finale prin incheierea Procesului Verbal de Receptie Finala, 30%
din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio
reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii este minim.
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11.6. Plata Finala

11.6.1 Situatiile finale de lucrari se vor depune pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La data
epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu
consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

11.6.2 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Achizitor, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata
acceptata.

11.7. Moneda de Plata

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau
executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.

12. Neindeplinirea Obligatiilor

12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor

Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la aceasta Sub-Clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

Daca, in termen de 5 zile de |a primirea notificarii emise de catre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate
masurile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua notificare emisa
dupa epuizarea celor 5 zile, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara
interventia instantei de judecata, in conditiile pactului comisoriu.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea
comunicarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele, si Echipamentele
Antreprenorului specificate de Achizitor in a doua nofificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.

12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului Antreprenorul poate emite o notificare
cu referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 14 zile de la data la care Achizitorul a
primit notificarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale
acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului.
Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta
obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 (doua) zile de la data platii.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul
primeste notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, sa ceara rezilierea
Contractului.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul in conditiile stipulate prin sub-clauza 12.1.
12.3. Insolvabilitatea

Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei
proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare, cealalta Parte poate,
printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. Dupa reziliere Antreprenorul
va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi
Santierul, lasand pe Santier, in cazul insolvabilitatii sale, toate Materialele si Echipamentele
Antreprenorului specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.
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12.4. Plata la Rezilierea Contractului
Dupa reziliere, Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, a
Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;

b) orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform contractului;

¢) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.
Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 de zile de la data rezilierii
Contractului.

13. Clauze specifice de incetare a contractului

(1) In situatia nerespectarii dispozitiilor art 10.1, alin (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul initial de achiziti publice.

(2) Fara a aduce atingere dispozitilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
(a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care
ofertantul declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza
sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizifie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajatiffosti angajati ai autoritéfii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica,
pe parcursul unei perioade de cel puiin 12 luni de la incheierea contractului.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de la Data Inceperii
pana la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi
transferata Achizitorului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada
mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie
conforme cu prevederile Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul
va despagubi Achizitorul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai Achizitorului pe
Santier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau
cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina
Antreprenorului, agentilor sau angajatilor sai.

13.2. Forta Majora

Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile
sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei
acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii
consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda
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executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage
Utilajele Antreprenorului de pe Santier.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual asumate, pe toata
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
Daca aceasta situatie continua timp de 180 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o
notificare de reziliere a Contractului care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de la data receptarii
notificarii.
Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din
valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele
corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4

b) Costul suspendarii si demobilizarii

¢) Orice sume la care Achizitorul este indreptatit.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de |a data notificarii
de reziliere a Contractului.

14. Asigurari
14.1. Obiectul Asigurarii

14.1.1 Inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare a Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile
produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre
Antreprenor, incluzand responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului,
alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vatamarea corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea
rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.
14.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului
sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Antreprenorul are obligatia de a prezenta contractul de
asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatile asumate prin contractul de
asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze
plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.

14.1.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii
romane. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul
"Cheltuieli indirecte".

14.1.4 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert
beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in
ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

14.2. Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.14.1. Politele vor fi emise de catre societati de
asigurare si in conditile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca
toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.
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14.3. Omisiunea Asigurarii

Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate in
Sub-Clauzele anterioare, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante,
Achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa
plateasca primele de asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din
orice alte sume datorate Antreprenorului.

14.4 In situatia in care Achizitorul, urmare aparitiei unui eveniment asigurat, solicita societatii de
asigurare plata daunelor survenite, iar aceasta refuza din motive culpabile Antreprenorului, Achizitorul
are drepul de a compensa contravaloarea daunelor solicitate societatii de asigurare cu sumele datorate
Antreprenorului.

%:Sanatatea si securitatea muncii

15.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului
propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in
vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul
de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale personalului
Antreprenorului sau Achizitorului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei
sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

15.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata
pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

15.3. Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti).

15.4. In cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii
referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare |a sanatatea, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele
aduse proprietatii.

15.5. Antreprenorul se obliga sa respecte prevederile ‘Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

16. Solutionarea Litigiilor

16.1. Achizitorul si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre i, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
16.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o slutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta feritoriala va fi stabilita
prin raportare la sediul Achizitorului.

Prezentele Conditii Generale, reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa
ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel
de alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Compania Nationala de Investitt CNI S.A,

Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale si s-au semnat, la sediul Achizitorului,
in 2 (doua) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor Antreprenor
Compania Nationala de Investitii - “C.N.l.”-S.A.  Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L. & S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

Lider

S.C. RESTACO SR.L.

/ oY ‘:-UF“ ¢ TN / U

Director Gg e\ (.'é-i@:%“ Administrator oy p
Manuela - Irina SColU ¢, 0 A
Director/ ___I(ffonornic h Asociat
Daniela - lleana/QRODEL S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
L+~
v

Adrian — Eduard

Asociat




Formular nr. 2

Digitally signed by
BRADU BRADU MIHAI

Acord de asociere

Date: 2022.09.28 R o _
MIHAI 1$:t2e3:16+03'00' Nr.1 din 12.10.2017. :S.C.GENERA;U%{?;EIRUCT S.R.L.
CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI i REGISTRBY CONTRACTE |
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre : ' :?;,.'_'_',','.',' /.%“’,ﬁ UYL S

S.C.RESTACO S.R.L., cu sediul in sat Bulai, comuna Moara, judetul Suceava, soseaua Suceava
-Falticeni, Km.3, telefon/fax: 0230.530710, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava
sub nr.  J33/713/1991 , cod unic de inregistrare RO 724917, cont
RO96BACX0000003011169007 deschis la Unicredit Bank S.A. Suceava, reprezentata de dl.
Bradu Mihai, avand functia de Administrator,in calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE,

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr.102,
telefon 0230.206076, fax 0230.521293, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub
nr. J33/2350/1994, cod unic de inregistrare RO 6908390, cont RO02 TREZ 5915 069X XX00 0776
deschis la Trezoreria Mun. Suceava, reprezentata de dl. Nutu Viorel, avand functia de
Administrator, in calitate de ASOCIAT 1

si

S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.SUCEAVA, cu sediul in Suceava, str Marasesti nr. 44, telefon 0230
526800, fax 0230 526900, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub nr
J33/27/1993, cod unic de inregistrare RO 3176126, cont RO57 BACX 0000 0045 8270 9001
deschis la UniCredit Tiriac Bank Suc. Suceava, reprezentata de dl.Braescu loan, imputernicit
in baza procurii numarul 893 din data de 10.05.2017 autentificata de BNP Atanasoaei Petru din
Suceava , Tn calitate de ASOCIAT 2

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord il constituie asocierea in vederea participarii cu oferta
comuna la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ,Ansamblul Manastirii
Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotnita, turn sud-vest, zid incinta -
Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, jud.Suceava”, conform Documentatiei de atribuire
puse la dispozitie de citre Compania Nationala de Investitii.

CAPITOLUL NIl - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord riméne in vigoare pand la expirarea duratei de valabilitate a
contractului, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL 1V - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie S.C.RESTACO S.R.L.

Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de cétre toti membrii asocierii, liderul de
asociere S.C.RESTACO S.R.L..fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca
instructiunile, precum si plata, pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Prtile vor raspunde solidar si nelimitat in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligatiile si responsabilittile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 6. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii
vor fi urmatoarele:

-S.C.RESTACO S.R.L.- 92.97 % (nouazecisidoi,97lasuta),
-S.C.GENERAL CONSTRUCT $.R.L.-5.57%(cinci,57lasuta),
-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.- 1.46 % (unu,4élasuta)

Art. 7. Asociatii convin sa se sustind ori de cite ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de céte
ori situatia o cere.



Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta
modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul
legii si prin obtinerea consimtdmantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat §i a
Beneficiarutui.

Art. 9. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare
a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre Asocierea 5.C.RESTACO S.R.L.-
S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.-5.C.LOJAL IMPEX S5.R.L. si Beneficiar,

Art. 10 Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica
pretuate de fiecare asociat pentru obiectivul mai sus mentionat: procentual conform art.6 din
prezentul acord, fizic si valoric conform formulare F1,F2.

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi 12.10.2017 1in 4(patru) exemplare.

LIDER DE ASOCJERE
S.C.RESTACO S.R.L.
Bradu Mmcn, ‘ 1

semnatura
_ //
y f
ASOCIAT 1
S.C.GENERAL CONS'IjRUCT S.R.L.
Nutu Viorel, , /1 | /
L\ﬂr ~ /o \'GONS;;F&\
semnatura 7 & suc eA% “m
‘ Gy
N ‘7’8 A ")/

ASOCIAT 2
S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.
; Brdescly foan,

 semndifura



CONSOLIDARE-REABILITARE BISERICA, TURN CLOPOTNITA, TURN SUD-VEST, ZID INCINTA
MANASTIREA SUCEVITA - judetul SUCEAVA

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Valoare din care:
Lider de Asociat 1 Asociat 2
Nr. . iere
ert. Grupa de obiscte/denumirea obiectulut (exclusiv TVA) C+M total total
Lei Lel Lei Lei
9 1 2 3 4 I3
41 |OB.1 BISERICA 2.486.325,60| 2.486.325.60| 2.447.238.91 29.086,78
*2 |0B.2 TURN CLOPOTNITA 1.435.140,00|  1.435.140,00) 1.428.196.26 6.943,74
3 |OB.3 TURN SUD-VEST 908.894,56 008.894,56|  462.530,00 440.437,61 5.926,95
4.4
OB.4 ZID INCINTA LATURA NORD 950.406,92|  ©59.406.92] 943.813,03 15.603,29
3 |OB.5ZID INCINTA LATURA VEST 1.074.009,69| 1.074.009.69| 1.054.466,58 19.543,11
*6 |OB.6 ZID INCINTA LATURA SUD 853.121,17 853.121,17|  836.381,23 16.739,84
*! |OB.7 ORGANIZARE SANTIER 184.059,34 000 17276440 11.295.44
Total valoare (exclusiv T.V.A)) 7.900.957,87| 7.716.808,03 7.345.390,41] 440.437,61| 115.129.85
% % %!
92,97 5,57 1,46
Taxa pa valoarea addugata 19% lei 1.501.182,00
Total (inclusiv T.V.A.) lei 9.402.139,87

Numele si prenumele: BRADU MIAHI
Functia: imputernicit
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele

Asocintia antrepremoriala $.C. RESTACO S.R.L. - 5,C, GENERAL CONSTRUCT S.R.L. - 5.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

sewsrs BRADU
MIHAI

Digitally signed

by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:11:33 +03'00'




MANASTIREA SUCEVITA FROB ADMITEREA/RESPINGEREA

fxl VESTITO
Jud.SUCEAVA i ‘;zonal &/de Inv;stﬂ;n -S.A

Nrﬁ‘ Of 9o 2001 My‘a Iru:a/ ATRASCOIU

................... , (
/ AN Garanfée

Digitally si d

BRADU oy BRADU MItAl  PROCES-VERBAL DE RECEPTIE RF. 2 2%02.202¥
Date: 2022.09.28 la terminarea lucrarilor —

M I H AI 11:24:00 +03'00'

Privind executia lucrdrilor de constructii aferente investitiei ,, Ansamblu Manastirii Sucevita,
Consolidare-Reabilitare Biserica, Turn Clopotnita, Turn Sud-Vest, Zid incinta, Manastirea Sucevita,
Comuna Sucevita, Jud, Suceava”, lucrari executate in cadrul Contractului de Executie nr. 8 din
10.01.2018 incheiat intre Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITH S.A. si Asocierea RESTACO
S.R.1..& GENERAL CONSTRUCT S5.R.L. & LOIAL IMPEX S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Calea Movilestilor nr.169, comuna Sucevita, jud. Suceava
- numar cadastral/numdr topografic: nr.30140,30140-C31,30140-C30,30140-C29,30140-C5,30140-
C4,30140-C1
- numar carte funciara; nr. 30140

2. Lucrérile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.28 eliberata de U.A.T. Sucevita
la data de 12.07.2G17.

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada de 27.01.-04 02 .2022.., fiind formata
din:

Presedinte: {(nume si prenume) Cristian lancu - Econmist - D.S. - D.I. - C.N.L. - 5.A,

Membri: (nume si prenume, autoritatea publica care i-a desemnat)

Aurelian Senculet - Inginer Specialist,
Dorin loan Panzar - Primar U.A. T, Sucevita
George Burac - 0. J. Cultura Suceava
Alex Rusu - I.R.C. Nord-Est , 1.4.C. Suceava
Stavrofora Mihaela Cozmei - Manastirea Suceava
PC Arhid Vasile M. Demciuc - Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor
4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnatura)
Cosmin Bradu - RESTACO S.R.L.
Constanta Carp - REMON PROIECT S.R.L.

5 Secretariatut a fost asigurat de Catalin Calentir diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 2.3,6,3.3,8.2,9.2 Autorizatia nr. 00029683, 00018659, 00028748, 00029131,
0029982.
6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
Proiectantul a prezentat referatele, prin care se constata respectarea prevederilor, autorizatiei de
construire , contractul de executie proiectului tehnic de executie si dispozitie de santier,
Dirigintele de santier a prezentat referatul de specialitate prin care se constata respectarea
prevederilor, autorizatiei de construire , contractul de executie proiectului tehnic de executie si
dispozitie de santier.
In urma examinarii vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul executiei lucrarilor,
comisia constatd respectarea prevederilor din proiect si a celor din autorizatia de construire.
6.1. Capacitati fizice realizate

- Object 1 - BISERICA
Aria construitd = 459,00 mp, Aria desfasuratd = 459,00 mp, 11,2 m inaltime maxima la cornisa de la

nivetul trotuarului si ~-30,7 m inaltime maxima la varful turlei de la mvelul trotuarului
- Obiect 2 - TURN CLOPOTNITA



Aria construitd = 293,11 mp, Aria desfisuratd = 649,90 mp, Inaltimea la cornisd a turnului este de ~20
m de la nivelul terenului, iar indltimea totala este de ~31 m.
- Obiect 3 - TURN SUD-VEST

- Aria construits = 84,33 mp, Aria desfasuraté = 214,12 mp, Inaltimea tumului este de ~ 14 m la
cornisd, masuraté de la nivelul exterior al terenului, indltimea totala fiind de ~ 23 m.
- Obiecte 4,5,6 - ZIDURI INCINTA (fatura nord, latura vest, latura sud)

- Obiect 4 - ZID INCINTA LATURA NORD

- Aria construitd = 108,76 mp, Aria desfagurata = 216,08 mp

- Obiect 5 - ZID INCINTA LATURA VEST

- Arfa construitd = 215,36 mp, Aria desfasurata = 215,36 mp

- Obiject 6 - ZID INCINTA LATURA SUD

- Aria construitd = 221,96 mp, Aria desfasurata = 263,03 mp

- Zidurile au indltimi cuprinse intre ~ 8 m §i 9,50 m de la nivelul exterior al terenului,
- Categoria de importanta ,,C”’

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevézute in avizul de securitate la incendiu $i in documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr.
2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrrile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot
fi inliturate si care prin natura tor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentate,
caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea lucrarilor decontate conform contract 8 din 10.01.2018 este de 11.124.427,86 cu
TVYA din care

o C+lcuTVA 10.002.273,68 lei respectiv C+l fara TVA 8.405.272 lei.
« Utilaje si dotari cu TVA 206.016,53 lei respectiv fara TVA 173.123,14 lei

6.6. Pericada de garantie 60 luni

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitirilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd ca lucrdrile nu respectd autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.5.C., al directiilor judetene pentru
culturd/Directiei pentru Culturd a Judetului Suceava sau al inspectoratelor pentru situatii de urgenta
propun respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL

7. {n urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:
[X] admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
[] respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
Antreprenorul a executat lucrarile in conformitate cu documentatia de executie si respectarea
prevederitor din proiect.
5-a constatat respectarea prevederilor din autorizatia de construire



9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

« Clidirea va fi pusd in functiune numai dupd obtinerea autorizatiei de Securitate la Incendiu,
demers care va fi realizat de catre beneficiar dupa receptia la terminarea lucrarilor;

« Urmérirea comportarii in timp a constructiei conform normativului P130/1999;

Respectarea de citre proprietar a obligatiilor §i raspunderilor prevazute in Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii;

o CElaborarea de catre Proiectant a instructiunilor de urmarire a compartarii in timp si
Completarea de citre proprietar a cartii tehnice : Capitolul D = Documentatia privind
exploatarea, repararea, intretinerea si urmdrirea comportdrii in timp i Jurnalul
evenimentelor;

+ Interventiile pentru reparatii si intretinere se vor efectua de personal calificat;

» Beneficiarul (Manastirea Sucevita) va incheia o polita facultativa de asigurare pentru incendii
si alte calamititi, suma asiguratd fiind proportionala cu valoarea obiectivului de investitii
receptionat.

10.Prezentul proces-verbal, continand 3 file numerotate a fost incheiat astazi 27.01.2022, in 5
exemplare.

11. Alte mentiuni: Totodatd atragem atentia asupra faptului ca aveti obligatia de a asigura

mentenantd pentru toate echipamentele si sistemele obiectivului de investitii . Remedierea
deficientelor constatate pe durata de garantie este posibild doar dacd a fost asiguratd
mentenantd echipamentelor prin personal calificat, atestat/autorizat si instruit, fie din cadrul
primdriei fie prin prestatori externi. Lipsa mentenantei periodice, interventii asupra
echipamentelor efectuate de personal neautorizat sau exploatarea instalatiei /echipamentului
in conditii necorespunzatoare poate conduce la pierderea garantiei. In acest caz remedierea
eventualelor probleme se va face pe cheltuiala beneficiarului final al investitiei.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 13, Cap. Hl “Derularea finantarii si realizarii
investitiilor” din cadrut Anexei nr. 3 - P.N.C.I.P.S., aprobatd prin Ordonanta nr. 16/2014, va
reamintim c3 “dupd predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, ,‘beaﬂfﬁiaru! are
obligatia de a mentine destinatia acestuia si de a- intretine pe o perioadd gé,méhilnum 13 gni’

Comisia de receptie
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MANASTIREA SUCEVITA

comuna Sucevita, jud. Suceava
N7 2 7. 116, 0T 2022,

B RA D U Digitally signed
by BRADU MIHAI
M I H AI Date: 2022.09.28
11:24:29 +03'00'
CERTIFICAT CONSTATATOR
PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI

Denumirea si numarul contractului: Beneficiarul Investititiei:

1
~Ansamblul Manastirii Sucevita, Consolidare - COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
reabilitare bisericd, turn clopotnita, turn sud-vest, zid | SA BUCURESTI - pe perioada realizarii
incinta - Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, jud. | investitiei
Suceava” MANASTIREA SUCEVITA - dupa
Contract nr. 8/10.01.2018 realizarea investitiei

2 | Valoarea totala a contractului pe partea de executie (Lei fara TVA). 9.348.258,71 lei inclusiv diverse si
neprevazute

3 | Executantul; ASOCIEREA “SC RESTACO SRL - SC GENERAL CONSTRUCT SRL - SC LOIAL
IMPEX SRL”

4 | Lider de asociere: SC RESTACO SRL, sat Bulai, com. tel. 0230 530 554
Moara, jud. Suceava

5 | Calificativul din punct de vedere al calitatii. FOARTE BINE

6 | Valoarea totala a lucrarilor executate de catre SC RESTACO SRL este de 8.691.076,12 lei fara TVA

7 | Data semnarii contractului: 10.01.2018

8 | Data Procesului-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: 4752 / 01.02.2022

9 | Observatii: Lucrarile au fost de foarte buna calitate, au fost finalizate conform normelor
profesionale in domeniu, respectandu-se in totalitate legislatia privind interventiile la
monumente istorice.

Beneficiar de folosinta:
Bata: ... 0. O« ol 2 MANASTIREA SUCEVITA

Stavrofora MIHAELA COZMEI
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