

## CERERE DE PARTICIPARE

Către ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR  
mun. Chișinău str. Bucuriei 12A

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 din 02.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Causeni - Cîmislia, km 71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630) noi **S.R.L. "Irinda Prim"**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01 septembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Administrator Galeamov Igor**

(semnătura autorizată)

Digitally signed by Galeamov Igor  
Date: 2022.09.01 16:14:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR**  
**mun. Chișinău str. Bucuriei 12A**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890** prin procedura de achiziție **Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630).** pentru o durată de **45 zile**, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de **17.10.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **01 septembrie 2022**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**Administrator Galeamov Igor**  
(semnătura autorizată)

**Autoritatea contractantă:** Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" MD  
2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

| Durata executie<br>planificata<br>(saptamani) | Inceputul<br>lucrarilor<br>(saptamani) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                             | 1                                      |
| 2                                             | 2                                      |
| 3                                             | 3                                      |
| 4                                             | 4                                      |
| 5                                             | 5                                      |
| 6                                             | 6                                      |
| 7                                             | 7                                      |
| 8                                             | 8                                      |
| 9                                             | 9                                      |
| 10                                            | 10                                     |
| 11                                            | 11                                     |
| 12                                            | 12                                     |
| 13                                            | 13                                     |
| 14                                            | 14                                     |
| 15                                            | 15                                     |
| 16                                            | 16                                     |
| 17                                            | 17                                     |
| 18                                            | 18                                     |
| 19                                            | 19                                     |
| 20                                            | 20                                     |
| 21                                            | 21                                     |
| 22                                            | 22                                     |
| 23                                            | 23                                     |
| 24                                            | 24                                     |
| 25                                            | 25                                     |
| 26                                            | 26                                     |
| 27                                            | 27                                     |
| 28                                            | 28                                     |
| 29                                            | 29                                     |
| 30                                            | 30                                     |
| 31                                            | 31                                     |
| 32                                            | 32                                     |
| 33                                            | 33                                     |
| 34                                            | 34                                     |
| 35                                            | 35                                     |
| 36                                            | 36                                     |
| 37                                            | 37                                     |
| 38                                            | 38                                     |
| 39                                            | 39                                     |
| 40                                            | 40                                     |
| 41                                            | 41                                     |
| 42                                            | 42                                     |
| 43                                            | 43                                     |
| 44                                            | 44                                     |
| 45                                            | 45                                     |
| 46                                            | 46                                     |
| 47                                            | 47                                     |
| 48                                            | 48                                     |
| 49                                            | 49                                     |
| 50                                            | 50                                     |
| 51                                            | 51                                     |
| 52                                            | 52                                     |
| 53                                            | 53                                     |
| 54                                            | 54                                     |
| 55                                            | 55                                     |
| 56                                            | 56                                     |
| 57                                            | 57                                     |
| 58                                            | 58                                     |
| 59                                            | 59                                     |
| 60                                            | 60                                     |
| 61                                            | 61                                     |
| 62                                            | 62                                     |
| 63                                            | 63                                     |
| 64                                            | 64                                     |
| 65                                            | 65                                     |
| 66                                            | 66                                     |
| 67                                            | 67                                     |
| 68                                            | 68                                     |
| 69                                            | 69                                     |
| 70                                            | 70                                     |
| 71                                            | 71                                     |
| 72                                            | 72                                     |
| 73                                            | 73                                     |
| 74                                            | 74                                     |
| 75                                            | 75                                     |
| 76                                            | 76                                     |
| 77                                            | 77                                     |
| 78                                            | 78                                     |
| 79                                            | 79                                     |
| 80                                            | 80                                     |
| 81                                            | 81                                     |
| 82                                            | 82                                     |
| 83                                            | 83                                     |
| 84                                            | 84                                     |
| 85                                            | 85                                     |
| 86                                            | 86                                     |
| 87                                            | 87                                     |
| 88                                            | 88                                     |
| 89                                            | 89                                     |
| 90                                            | 90                                     |
| 91                                            | 91                                     |
| 92                                            | 92                                     |
| 93                                            | 93                                     |
| 94                                            | 94                                     |
| 95                                            | 95                                     |
| 96                                            | 96                                     |
| 97                                            | 97                                     |
| 98                                            | 98                                     |
| 99                                            | 99                                     |
| 100                                           | 100                                    |

| No. | Data estimata de incepere a lucrarilor: 19 septembrie 2022, data de terminare: 30 octombrie 2023 |      | Inceputul lucrarilor (septamani) | Durata executie planificata (septamani) | GRAFIC DE EXECUTIE |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|------------|----|----|----|-----------|----|----|----|
|     | An                                                                                               | luna |                                  |                                         | saptamana          | an. 2022   |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    | an. 2023 |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     |                                                                                                  |      |                                  |                                         |                    | septembrie |   |   |   | octombrie |   |   |   | noiembrie |    |    |    | decembrie |    |    |    | ianuarie |    |    |    | februarie |    |    |    | martie |    |    |    | aprilie |    |    |    | mai |    |    |    | iunie |    |    |    | iulie |    |    |    | august |    |    |    | septembrie |    |    |    | octombrie |    |    |    |
|     |                                                                                                  |      |                                  |                                         |                    | 1          | 2 | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 | 15 | 16 | 17       | 18 | 19 | 20 | 21        | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29      | 30 | 31 | 32 | 33  | 34 | 35 | 36 | 37    | 38 | 39 | 40 | 41    | 42 | 43 | 44 | 45     | 46 | 47 | 48 | 49         | 50 | 51 | 52 | 53        | 54 | 55 | 56 |
|     |                                                                                                  |      |                                  |                                         |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | 1. Lucrari pregatitoare (defrisarea copacilor, decaparea sistemului rutier etc)                  |      | 3                                | 2                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
| 2   | Reamplasarea LEA 0,4-10kV                                                                        |      | 5                                | 1                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
| 3   | Constructia drumului de ocolire                                                                  |      | 5                                | 4                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
| 4   | Executarea lucrarilor de terasament                                                              |      | 8                                | 34                                      |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
| 5   | Constructia trotuarului                                                                          |      | 33                               | 3                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
| 6   | Sapatura santurilor p/u evectuarea apelor temporare                                              |      | 8                                | 2                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Montarea podetelor tubulare la accese                                                            |      | 31                               | 2                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Executarea lucrarilor de constructie a rigolelor si santurilor consolidate                       |      | 36                               | 8                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Amenajarea sistemului rutier drumului principal                                                  |      | 41                               | 3                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Amenajarea sistemului rutier la accese                                                           |      | 44                               | 4                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Consolidarea terasamentului cu materiale geosintetice                                            |      | 41                               | 12                                      |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Profilarea si consolidarea acostamentelor cu piatra sparta                                       |      | 47                               | 3                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Demolarea drumului temporar                                                                      |      | 48                               | 2                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Montarea parapetului de protectie rutier, stripilor de ghidare si indicatoarelor                 |      | 51                               | 3                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Consolidarea terasamentelor cu semanarea gazonului                                               |      | 53                               | 3                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |
|     | Executarea marcajului rutier                                                                     |      | 50                               | 1                                       |                    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |           |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |

Semnatura autorizata, Galeamov I.

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71,7 – 85,8**
2. Numărul și data contractului ***Nr.06-14/226 din 06 iunie 2019***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău str. Bucuriei 12A***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenorul general***
7. Valoarea contractului ***Lei moldovenesc***
  - a) inițială ***181 816 715,81      inclusiv TVA***  
(la data semnării contractului )
  - b) finală ***173 004 172,40      inclusiv TVA***  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu au fost***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată ***iunie 2019***
  - b) efectiv realizată ***decembrie 2021***
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr.10 din 09.02.2022***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu au fost***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 01.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/226 privind achiziția prin licitație deschisă

"19" iunie 2019

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1554727846279-EV-1555050703170** din **23.05.2019**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Irinda Prim** cu sediul în mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **181 816 715,81 (una sută optzeci și unu milioane opt sute șaisprezece mii șapte sute cincisprezece lei 81 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

*Scadela*


## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.

*Orjdu*



- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în



- acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

*Ozdogan*



vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiulă proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## **XIII. DISPOZIȚII FINALE**

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;

*Original*

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director general**  
**Gheorghe CURMEI**



##### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Irinda Prim"**

MD 2028 mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor nr. 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,

Filiala Miron Costin

c/TVA 0207335

**Director S.R.L.**  
**Igor Galeamov**







# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1554727846279  
Codul CPV: 45233142-6

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/226 din 19.06.2019.

“29” mai 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, în persoana directorului general interimar, dl.Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Irinda Prim**, în persoana directorul dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/226 din 19.06.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8.

Acordul adițional se încheie în baza în baza procesului verbal nr. 3 din 28.05.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 522 901,20 (cinci sute douăzeci și două mii nouă sute unu lei, 20 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

### „Beneficiar”

**Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Treoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP

### „Antreprenor general”

**S.R.L.,Irinda Prim**

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100  
BC Mobiasbanca SA  
c/b: MOBRMD22  
c/TVA 020743

Director  
Igor GALEAMOV



2020





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1554727846279  
Codul CPV: 45233142-6

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 06-14/226 din 19.06.2019.

“25” iunie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, în persoana directorului general interimar, dl.Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Irinda Prim**, în persoana directorul dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/226 din 19.06.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 5 din 24.06.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor excluse constituie 6 139 862,65 (șase milioane una sută treizeci și nouă mii opt sute șaiszeci și doi lei 65 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.
- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 4 691 094,95 (patru milioane șase sute nouăzeci și una mii nouăzeci și patru lei 95 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractuale.

### „Beneficiar”

**Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Treoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
**Veaceslav POTOP**



### „Antreprenor general”

**S.R.L.,Irinda Prim”**

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/ IBAN MD17AG000000022511830019  
B.C.”Moldova Agroindbank”S.A,  
Filiala Miron Costin  
c/TVA 0207335

Director  
**Igor GALEAMOV**







# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1554727846279-EV-1555050703170**  
Codul CPV: 45233142-6

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 06-14/226 din 19.06.2019

“ d3 ” decembrie 2020

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general interimar dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului și **S.R.L.”Irinda Prim**”, în persoana directorului dl. Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/226 din 19.06.2019 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr.58 din 22.12.2020, cu consimțământul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2 „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:  
„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31.12.2021**,”

**Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**  
MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Treoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Veaceslav POTOP**



**S.R.L.”Irinda Prim**  
MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/ IBAN MD17AG000000022511830019  
B.C.”Moldova Agroindbank”S.A,  
filiala Miron Costin  
Bic AGRNMD2X710  
c/TVA 0207335

**Director general**  
**Igor GALEAMOV**



*Peperiu*





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1554727846279  
Codul CPV: 45233142-6

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 4 la contractul nr. 06-14/226 din 19.06.2019.

„20” octombrie 2021

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, în persoana directorului general interimar, dl.Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Irinda Prim**, în persoana directorul dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/226 din 19.06.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.62 din 20.10.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 1 230 272,16 (un milion două sute treizeci mii două sute șaptezeci și doi lei, 16 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

-Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 231 376,00 (un milion două sute treizeci și unu mii trei sute șaptezeci și șase lei, 00 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

### „Beneficiar”

**Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău, bugetul de stat  
c/TVA 0207335

Director general interimar  
Sergiu Bejan



### „Antreprenor general”

**S.R.L.,Irinda Prim”**

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/IBAN MD17AG000000022511830019  
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.  
Fil.Miron Costin  
c/b: AGRNMD2X710  
c/TVA 0207335

Director  
Igor GALEAMOV



Ogor





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1554727846279  
Codul CPV: 45233142-6

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 06-14/226 din 19.06.2019.

“23” decembrie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Irinda Prim”, în persoana directorului, dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/226 din 19.06.2019, în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 68 din 22.12.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

-Valoarea lucrărilor excluse constituie 13 507 356, 22 (treisprezece milioane cinci sute șapte mii trei sute cincizeci și șase lei, 22 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Sergiu BEJAN



### „Antreprenor general”

S.R.L. „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/IBAN MD17AG000000022511830019  
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.  
Fil.Miron Costin  
c/b: AGRNMD2X710  
c/TVA 0207335

Director  
Igor GALEAMOV



2502



Aprob.



*S. Bejan*

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 10 din 09 februarie 2022

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R 26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71,7 – 85,8, executate în cadrul contractului nr. 06-14/226 din 19.06.2019 și acordurilor adiționale nr. 1 din 29.05.2020, nr. 2 din 25.06.2020, nr. 3 din 23.12.2020, nr. 4 din 20.10.2021, nr. 5 din 23.12.2021, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L., Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 182 din 11.07.2019 eliberată de Președintele Raionului Cimișlia cu valabilitatea de 24 luni.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 15 din 24 ianuarie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 08-09 februarie 2022 fiind formată din:

|             |             |                                                                                            |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Președinte: | Iu. Pașa    | - director adjunct, Î.S. „ASD”                                                             |
| membri:     | R. Rogovei  | - șef, direcția infrastructură de transport a MIDR                                         |
|             | P. Saracuța | - șef, serviciu monitorizare proiecte Î.S. „ASD”                                           |
|             | A. Ciobanu  | - șef direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”                                              |
|             | S. Galușca  | - șef, serviciu poduri Î.S. „ASD”                                                          |
|             | D. Calin    | - șef, serviciu supraveghere Î.S. „ASD”                                                    |
|             | V. Tocaru   | - șef, direcția, dezvoltare teritorială al Consiliului Raional Cimișlia                    |
|             | P. Spînu    | - șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP |
|             | M. Armanu   | - director, S.A. „Drumuri – Cimișlia”                                                      |
|             | V. Șveț     | - S.A. „Drumuri – Cimișlia” sector Cimișlia                                                |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant I. Galeamov – director, S.R.L. „Irinda Prim”
- b) proiectant D. Vilcinski – inginer șef - proiect, S.R.L. „Universinț”
- c) responsabil tehnic A. Nagacevski – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.



5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezervă și poate fi dată în folosință

---

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

---

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

---

---

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Lungimea drumului - 11,6 km (Tronsoanele PC71+700 – PC75+220; PC75+620 – PC83+310),  
Categoria drumului proiectat - III,  
Suprafața părții carosabile a drumului - 88 793 m<sup>2</sup>,  
Platforma drumului - 10- 16 m, variabil,  
Lățimea acostamentelor - 1,5 m dintre care 1 m consolidate cu piatră spartă,  
Latimea partii carosabile - 8-10 m , variabil.

**Constucția sistemului rutier:**

Frezare straturilor din beton asfaltic existente,  $H_{med} - 10$  cm,  $H_{med} - 4$  cm, selectiv.

**Imbracamintea rutiera tip I**

- a) Supralargire: Strat suport din balast ( $h=18$ cm), Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=28$ cm,  $h=20$  cm,  $h=16$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar si rumegusul de asphalt, îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulație fină tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm
- b) Partea carosabila: Strat geocompozit , îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulație fină tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm.

**Imbracamintea rutiera tip II**

- a) Supralargire: Strat suport din balast ( $h=18$ cm), Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=16$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar si rumegusul de asphalt și stabilizat cu ciment ( $h=18$  cm) , îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulație fină tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm



5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezervă și poate fi dată în folosință

---

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

---

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

---

---

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Lungimea drumului - 11,6 km (Tronsoanele PC71+700 – PC75+220; PC75+620 – PC83+310),  
Categoria drumului proiectat - III,  
Suprafața părții carosabile a drumului - 88 793 m<sup>2</sup>,  
Platforma drumului - 10- 16 m, variabil,  
Lățimea acostamentelor - 1,5 m dintre care 1 m consolidate cu piatră spartă,  
Latimea partii carosabile - 8-10 m , variabil.

**Constuctia sistemului rutier:**

Frezare straturilor din beton asfaltic existente,  $H_{med} - 10$  cm,  $H_{med} - 4$  cm, selectiv.

**Imbracamintea rutiera tip I**

- a) Supralargire: Strat suport din balast ( $h=18$ cm), Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=28$ cm,  $h=20$  cm,  $h=16$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar si rumegusul de asfalt, îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulat fin tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm
- b) Partea carosabila: Strat geocompozit , îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulat fin tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm.

**Imbracamintea rutiera tip II**

- a) Supralargire: Strat suport din balast ( $h=18$ cm), Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=16$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar si rumegusul de asfalt și stabilizat cu ciment ( $h=18$  cm) , îmbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKB<sub>g</sub>-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulat fin tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm



- b) Partea carosabila: Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=15$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar si rumegusul de asfalt si stabilizat cu ciment ( $h=18$  cm) + imbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKBg-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulație fină tip SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm.

### **Imbracamintea rutiera tip III**

- a) Partea carosabila: Strat suport din balast ( $h=18$  cm), Strat inferior de fundatie din amestec C-4 ( $h=16$  cm), Strat superior de fundatie din amestec de piatra sparta de calcar stabilizata cu ciment, M60 ( $h=18$  cm) + imbracaminte din beton asfaltic - stratul inferior din beton asfaltic cu granulație mare tip SKBg-I,  $h=6$  cm si stratul de uzură din beton asfaltic cu granulație fină SMS<sub>c</sub>-I,  $h=4$  cm

1. Iluminatul stradal s. Mihailovca (PC717+00-PC749+60) - 119 piloni cu corp de iluminat;
2. Poduri - la PC741+15 si PC776+38, - 2 unități;
3. Trotuare - 3926 m.l. ( $S=7745$  m<sup>2</sup>);
4. Accese locale -  $S=4454$  m<sup>2</sup>;
5. Accese laterale - 12 628 m<sup>2</sup>;
6. Reamenajarea podețelor tubulare  $d \geq 1.0$  m - 15 buc.;
7. Amenajarea podețelor tubulare  $d = 0.8$  m - 14 buc.;
8. Rigola trapezoidală deschisă din beton monolit - 7145 m.l.;
9. Marcaj rutier - 5712 m<sup>2</sup>;
10. Indicatoare rutiere - 278 buc;
11. Stilpi de ghidare din mase plastic - 427 buc;
12. Borne kilometrice - 12 buc;
13. Bară metalică - 3745 m.l.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **173 004 172,40 lei, inclusiv LCM - 167 408 396,78 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația drumului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 09 februarie 2022 în 6 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte *Iu. Pașa*

Membri: *R. Rogovei*

*P. Saracuța*

*A. Ciobanu*

*S. Galușca*

*D. Calin*

*V. Tocaru*

*P. Spînu*

*M. Armanu*

*V. Șveț*

*I. Galeamov*

*D. Vilcinski*

*A. Nagacevski*

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

*9 februarie* 2022

(semnătura)


(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările privind reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R 26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 71,7-85,8, în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinda Prim”

*Februarie* 2022



*I. Galeamov*

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

*Februarie* 2022



*P. Sărăcuța*



| Nr.<br>d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)   |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | Documentația scrisă și desenată este completă |
|            | Z                                             |

*Y. Delia*

*P.Spînu*

*M.Armanu*

*V.Svet*

*I.Galeamov*

*D.Vilcinski*

*Nagacevski*



Nr. 10 din 9 februarie 2022

## Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)

[illegible]

Membrri: *R. Rogovei*

*P. Saracuța*

A.Ciobanu

*S. Galușca*

D. Calin

V.Tocaru

*P. Spînu*

M.Armanu

V. Svet

I. Galeamov

*D. Vilcinschi*

*A. Nagacevschi*



## Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Bucurajarea cu pietre brute în aval a risbermei la podul km 74+115, conform proiectului.                           |
| 2       | Executarea macapului rutier vertical 2.1.1.2.1.3 la capetele macapetului de ngivanta (km 74+115).                  |
| 3       | Racordarea macapetului de ngivanta pe drum cu macapetul de ngivanta la pod (km 77+638).                            |
| 4       | Lichidarea degradării consolidării albiei și afieros albiei în amonte la pod (km 82+108).                          |
| 5       | Instalarea stâlpilor de ghidare la intrare.                                                                        |
| 6       | Consolidarea rosturilor între betonul asfaltic existent și plăcile exterioare din cauciuc ale trotarelor la risel. |

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

P. Saracuța

A. Ciobanu

S. Galușca

D. Calin

V. Tocaru



*[Handwritten signatures]*





1870

1870

1870



1870

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710**
2. Numărul și data contractului **Nr.06-14/81 din 24 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
7. Valoarea contractului **Lei moldovenesc**
  - a) inițială **74 499 289,43      inclusiv TVA**  
(la data semnării contractului )
  - b) finală **78 592 307,56      inclusiv TVA**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată **martie 2020**
  - b) efectiv realizată **decembrie 2020**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 94 din 16.03.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 01.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/88 privind achiziția prin licitație deschisă

24 martie 2020

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1578988083448** din **05.03.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Andrei Cuculescu în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Irinda Prim** cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

*de gârlă*



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **74 499 289,43 (șaptezeci și patru milioane patru sute nouăzeci și nouă mii două sute optzeci și nouă lei 43 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### **V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.


5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.





## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.





- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în





acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective



vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de



întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

## **XIII. DISPOZIȚII FINALE**

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;





- c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director general interimar**

**Andrei Cuculescu**



##### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Irinda Prim"**

MD 2028 mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor nr. 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD83MO2224ASV62154747100

B.C. "Mobiasbancă-Groupe Societe

Generale" S.A. c/b: MOBBMD22

c/TVA 0207335

**Director**

**Igor Galeamov**



*Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.*



PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 94 din 16 martie 2021

Privind lucrările de reabilitare a drumului R 36 Basarabeasca – Ceadăr Lunga – R 29, km 20,31 – 32,71, executate în cadrul contractului nr. 06-14/81 din 24 martie 2020 și acordurilor adiționale nr. 1 din 14 iulie 2020, nr. 2 din 14 iulie 2020, nr. 3 din 24 decembrie 2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 04.06.2020 eliberată de Consiliul Raional Taraclia cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 11 din 27 ianuarie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 12 - 16  
martie 2021 fiind formată din:

|             |             |                                                                                                        |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Președinte: | Iu. Pașa    | - director adjunct, Î.S. „ASD”                                                                         |
| membri:     | R. Rogovei  | - șef, direcția infrastructură de transport a MEI                                                      |
|             | V. Cotruță  | - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”                                          |
|             | I. Alexa    | - șef interimar, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”                                                     |
|             | P. Spînu    | - șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
|             | I. Colioglo | - șef, direcția generală construcții și infrastructură al                                              |
|             |             | - UTA Găgăuzia                                                                                         |
|             | N. Tatar    | - director S.A. „Drumuri Comrat”                                                                       |
|             | N. Cîvîrjic | - S.A. „Drumuri Comrat”, sector Ceadăr Lunga                                                           |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant I. Galeamov – director, S.R.L. „Irinda Prim”
- b) proiectant A. Dolganiuc – director, S.R.L. „Universcons”
- c) responsabil tehnic I. Lozov – specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*prezenta obiectelor conform anexei nr. 3*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

*Admiterea cu obiecții a recepției, anexa nr. 3.*

a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Irinda Prim”

b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.R.L. „Universcons”

c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **martie 2020** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020**

**8. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:**

- a) categoria proiectată – IV; b) lungimea drumului – 11, 969 km (21, 410 – 33+379 km);  
c) lățimea platformei drumului b – 10,0 m; d) lățimea părții carosabile b – 6,0 m;  
e) amenajarea benzilor de încadrare 2 x 0,5 m; f) acostamentele 2 x 1,5 m; g) instalarea bordurilor – 192 m.l.; h) amenajarea trotuarelor – 146 m.l. x 1,5 m.

**Construcția sistemului rutier al drumului:**

- Frezarea straturilor din beton asfaltic existent H – 10 cm pe toată suprafața drumului.
- Fundație de nisip drenant H – 10 cm; amestec din piatră calcaroasă H – 10 cm; pe toată suprafața se așterne beton asfaltic reciclat îmbogățit cu 30% de piatră spartă calcaroasă și 4% de ciment M – 400, H – 11,5 cm; beton asfaltic poros granulație mare H – 6 cm; beton asfaltic dens fin tip B H – 4 cm; podețe tubulare – 4 bucăți diametrul 1,0 m; podețe din zidarie – 2 bucăți 1,0 x 0,7 m, 1,15 x 1,05 m; rigolă trapezoidală deschisă din beton monolit – 1247 m.l.; drumuri laterale - 20 bucăți cu L – 25 m, B – 4,5 m; intrări în curți – 4 bucăți, L – 25 m, B – 3,0 m; indicatoare rutiere – 84 bucăți; stâlpi de dirijare – 524 bucăți; parapet de protecție – 108 m.l.; marcaj rutier – 3292 m.l.; borne kilometrice – 12 bucăți.

9. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 78 167,92 mii lei, inclusiv

LCM – 75 167,82 mii lei.

10. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 78 592 307,56 lei, inclusiv

LCM – 75 631 119,60 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

11. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.



12. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi marți  
16 martie 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

P. Spînu

I. Colioglo

N. Talar

N. Cîvîrjic

I. Galeamov

A. Dolganuc

I. Lozov

13. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

2021

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

14 Lucrările de reabilitare a drumului „R 36 Basarbeasca – Ceadir Lunga – R 29”, km 20, 31 – 32, 71”  
în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinda Prim”

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2021

V. Cotruță



| Nr.<br>d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | Documentația scrisă și desenată a fațetului<br>> este completă. |
|            | 2                                                               |

I. Lozov



| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lucrările s-au executat în volumul deplin<br>al proiectului                        |
|            |  |

## I. Coliologo

I. LOZOV



| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectelor și adresa ( km și PC)                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1. Executarea macazului rutier, conform proiectului                                     |
|            | 2. Compactarea acostamentelor obținută / declivitatea respectivă. (conform proiectului) |
|            | 2                                                                                       |

I. Lozov





**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                    | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                             | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8 | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 167 408 396,78                               | Decembrie 2021                  | Obiect finalizat<br>PV nr. din                                         |
| 2        | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2                           | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 8 526 655,20                                 | Decembrie 2021                  | Obiect finalizat<br>PV nr. 125 din 23.12.2021                          |
| 3        | Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500                      | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 149 044 811,05                               | Decembrie 2022                  | Obiect în derulare                                                     |
| 4        | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+08       | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 117 159 026,93                               | Decembrie 2022                  | Obiect în derulare                                                     |
| 5        | Luucrari de îmbunătățire a coridorului 16 Drumul G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400)"      | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 81 831 657,98                                | Iunie 2022                      | Obiect în derulare                                                     |
| 6        | Luucrari de îmbunătățire a coridorului 16 Drumul G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584)       | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                        | 87 963 811,14                                | Iunie 2022                      | Obiect în derulare                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                  |               |                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 7  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ceadir-Lunga, Taraclia.                                 | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A     | contractant unic | 8 488 431,92  | Septembrie 2021 | Obiect finalizat<br>PV nr.128 din 28.12.2021  |
| 8  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia.                                         | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A     | contractant unic | 5 021 201,02  | Septembrie 2021 | Obiect finalizat<br>PV nr. 115 din 19.11.2021 |
| 9  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960 | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A     | contractant unic | 15 205 790,43 | Decembrie 2022  | Obiect în derulare                            |
| 10 | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova                                                                    | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A     | contractant unic | 5 333 041,51  | Iulie 2022      | Obiect finalizat                              |
| 11 | Lucrări de reparație a drumurilor publice locale                                                                                                                                        | Consiliului Raional Cimișlia<br>Or.Cimișlia str. Ștefan cel Mare 12 | Contractant unic | 3 697 073,41  | Iulie 2022      | Obiect finalizat                              |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării **30 iulie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Administrator Galeamov Igor**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                             | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1       | Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE TOWER 2500                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Freza WIRTGEN W 130 Fi                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Freza WIRTGEN W 1000 F                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor rulou W DV 8.4 2                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal HANOMAG 55D                                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor rulou HD 70 ROPS                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal CAT 950                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Treiler Nootebom                                                                                                              | 2                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Semiremorca Benalu                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autogudronator DFAC LMT5090                                                                                                   | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion Renault                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor pe pneuri AP 240H                                                                                                   | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Rulou HAMM DV 40                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | GAZ 52                                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compresor remorca M 26                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Tractor CASE 420                                                                                                              | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600-2                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Exavator M 316 c                                                                                                              | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal HANOMAG 55 C                                                                                               | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion DAF                                                                                                                | 12                                    | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion MAN                                                                                                                | 2                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion Mercedes                                                                                                           | 6                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hm GRW 18                                                                                                           | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hamm HD90 VV                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hamm HD10 VV                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Greider Bomag HBM BG190 ta 3                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Greider HBM-Nobas BG 190 TA-A                                                                                                 | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 161 AD-50                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 161 AD-50                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 216                                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autogreder CNHF 106.6A                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Bomag BW 211 D-4                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Bomag BW 154 AP-AM                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |



|  |                             |   |         |       |
|--|-----------------------------|---|---------|-------|
|  | Kamaz                       | 7 | propriu | ----- |
|  | Mixer IVECO                 | 3 | propriu | ----- |
|  | Cisterna RENAULT            | 1 | propriu | ----- |
|  | Incarcator BOBCAT S530      | 1 | propriu | ----- |
|  | Incarcator Komatsu WA 320-6 | 1 | propriu | ----- |
|  | CAT M318                    | 1 | propriu | ----- |
|  | CAT 428                     | 1 | propriu | ----- |
|  | Excavator Komatsu           | 1 | propriu | ----- |
|  | Distributor de asfalt Volvo | 1 | propriu | ----- |

Data completării: 29.08.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"IRINDA PRIM"

**DECLARAȚIE**

**Privind personalul angajat în ultimele 12 luni**

| <b>Nr.</b> | <b>Funcția</b>                           | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea de muncă (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>                                                                                                                 | <b>Numărul certificatului</b>            |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | Director tehnic Soroca Valerii           | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din din 08.06.15 cu ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor”<br>2.Contract de Antrepriza nr. 11-18/217 din 17.08.13 cu ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor” | 2016 – DȘ nr.3497<br>2016 – RT nr.2281   |
| 2          | Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav | Tehnic constructor            | 28                             | 1. Contract de Antrepriza nr. 08-18/116 din 2011 cu ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor”<br>2. Contract de Antrepriza nr..4/L/13 din 19.03.13 cu ADR Sud                                         | 2020 – DȘ nr. 0733                       |
| 3          | Diriginte de șantier Sava Serghei        | Inginer constructor           | 9                              | 1. Contract NR.11-18/393 din 21.09.15 cu ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor”<br>2. Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL “Avia - Invest”                                                    | 2019 – DȘ nr. 0317<br>2019 – RT nr. 0239 |
| 4          | Diriginte de șantier Musteata Victor     | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL “Avia - Invest”<br>2. Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din 08.06.15 cu ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor”                                       | 2019 – DȘ nr. 0322                       |
| 5          | Diriginte de șantier Caldari Gheorghe    | Inginer constructor           | 30                             | 1. Contract de Antrepriza Nr.21/6 din 01.06.12 cu ADR Centru                                                                                                                                        | 2019 – DȘ nr. 0312<br>2019 – RT nr. 0234 |
| 6          | Diriginte de santier Dihanov Victor      | Inginer                       | 5                              |                                                                                                                                                                                                     | 2021 – DS nr. 1269                       |



|    |                                      |                  |   |  |                   |
|----|--------------------------------------|------------------|---|--|-------------------|
| 7  | Diriginte de santier Gurau Vitalii   | Inginer          | 7 |  | 2021 – DȘ nr.1229 |
| 8  | Diriginte de santier Dicusara Fiodor | Inginer          |   |  | 2021 – DȘ nr.1424 |
| 9  | Gheodez Dicusară Veaceslav           | Inginer          |   |  |                   |
| 10 | Inginer Rusu Ion                     | Sef laborator    |   |  | 2021 – LL nr.131  |
| 11 | Laborant Sterbet Alexandru           | Inginer laborant |   |  | 2021 – LL nr.106  |
| 12 | Laborant Ursache Gheorghe            | Laborant         |   |  | 2020 – LL nr.074  |
| 13 | Șef productie UBA Buzdugan Nicolae   |                  |   |  |                   |
| 14 | Mașinist repartizor Roșcovan Ion     |                  |   |  |                   |
| 15 | Mașinist repartizor Ipate Ion        |                  |   |  |                   |
| 16 | Mașinist freza Gîncul Alexei         |                  |   |  |                   |
| 17 | Mașinist compactor Iacoban Vasile    |                  |   |  |                   |
| 18 | Mașinist compactor Roșcovan Vitalie  |                  |   |  |                   |
| 19 | Mașinist compactor Danilescu Anton   |                  |   |  |                   |
| 20 | Mașinist compactor Simion Andrei     |                  |   |  |                   |
| 21 | Mașinist compactor Burueană Ștefan   |                  |   |  |                   |
| 22 | Mașinist compactor Lungu Ion         |                  |   |  |                   |
| 23 | Mașinist excavator Cobîscan Ștefan   |                  |   |  |                   |
| 24 | Mașinist autogreder Bepalov Alexei   |                  |   |  |                   |
| 25 | Mașinist autogudronator Gramațchi D. |                  |   |  |                   |
| 26 | Muncitor Iacoban Ion                 |                  |   |  |                   |
| 27 | Muncitor Nesteriuc Vitalie           |                  |   |  |                   |
| 28 | Muncitor Morari Gheorghe             |                  |   |  |                   |
| 29 | Muncitor Reznic Nicolae              |                  |   |  |                   |
| 30 | Muncitor Ghilan Ion                  |                  |   |  |                   |
| 31 | Muncitor Gherghelegiu Sergiu         |                  |   |  |                   |
| 32 | Muncitor Sturza Marin                |                  |   |  |                   |
| 33 | Muncitor Seriojnicov Iulian          |                  |   |  |                   |
| 34 | Muncitor Godorozea Andrei            |                  |   |  |                   |
| 35 | Muncitor Sandul Anatolie             |                  |   |  |                   |
| 36 | Muncitor Omileanovici Eduard         |                  |   |  |                   |

|    |                              |  |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|--|
| 37 | Muncitor Sturza Alexandru    |  |  |  |  |
| 38 | Muncitor Covalenco Eduard    |  |  |  |  |
| 39 | Muncitor Nichitas Ruslan     |  |  |  |  |
| 40 | Muncitor Ragulin Serghei     |  |  |  |  |
| 41 | Sofer Gutu Leonid            |  |  |  |  |
| 42 | Muncitor Mazuric Artur       |  |  |  |  |
| 43 | Muncitor Colesnic Trofim     |  |  |  |  |
| 44 | Muncitor Sandu Mihail        |  |  |  |  |
| 45 | Mecanizator Ivanov Alexandru |  |  |  |  |
| 46 | Muncitor Chetrari Ion        |  |  |  |  |
| 47 | Șofer Sandu Ivan             |  |  |  |  |
| 48 | Șofer Cogut Ivan             |  |  |  |  |
| 49 | Muncitor Turutea tudor       |  |  |  |  |
| 50 | Muncitor Bocancea Ion        |  |  |  |  |
| 51 | Sudor Stratila Victor        |  |  |  |  |
| 52 | Muncitor Cuțitaru Timofei    |  |  |  |  |
| 53 | Muncitor Cuțitaru Mihail     |  |  |  |  |
| 54 | Muncitor Reznic Marian       |  |  |  |  |
| 55 | Mecanizator Marii Andrei     |  |  |  |  |
| 56 | Mecanizator Stanescu Ilie    |  |  |  |  |
| 57 | Mecanizator Gavrilov Ion     |  |  |  |  |
| 58 | Mecanizator Vechiu Alexei    |  |  |  |  |
| 59 | Muncitor Sirbu Artur         |  |  |  |  |
| 60 | Muncitor Balan Maxim         |  |  |  |  |
| 61 | Muncitor Lupascu Igor        |  |  |  |  |
| 62 | Muncitor Avraam Andrei       |  |  |  |  |
| 63 | Muncitor Axentii Serghiu     |  |  |  |  |
| 64 | Muncitor Balan Maxim         |  |  |  |  |



|    |                               |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 65 | Muncitor Ghenciu Victor       |  |  |  |  |
| 66 | Muncitor Gherghelegiu Serghei |  |  |  |  |
| 67 | Muncitor Iacoban Ion          |  |  |  |  |
| 68 | Muncitor Leanca Mihail        |  |  |  |  |
| 69 | Muncitor Leanca Ruslan        |  |  |  |  |
| 70 | Muncitor Leanca Stefan        |  |  |  |  |
| 71 | Muncitor Pistol Denis         |  |  |  |  |
| 72 | Muncitor Reznice Nicolai      |  |  |  |  |
| 73 | Muncitor Sturza Oleg          |  |  |  |  |
| 74 | Muncitor Cotruta Eugeniu      |  |  |  |  |
| 75 | Muncitor Zaporozjan Sergiu    |  |  |  |  |
| 76 | Muncitor Beschier Nicolae     |  |  |  |  |
| 77 | Muncitor Lupascu Igor         |  |  |  |  |
| 78 | Muncitor Duminica Nicolae     |  |  |  |  |
| 79 | Muncitor Lupascu Ilie         |  |  |  |  |

Data completării: 29.08.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 2.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 3.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 4.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
|                    | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |

Data completării: 01.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”



## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Causeni - Cîmislia, km 71+700 - 85+860**  
**(sector km75+200 - 75+630).**

### **Firma SRL "IRINDA PRIM" nu sînt în asociere**

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

#### **1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### **2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### **3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **01.09.2022**

Director, Galeamov Igor \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

## **FĂRĂ TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR**

### **ANGAJAMENT TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR**

**Tert susținător financiar**

.....(denumirea)

#### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .....  
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Tert susținător,  
(semnătură autorizată)



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....  
autorizată)

Terț susținător,  
.....semnătură

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2-546/22 din 22.02.2022

**AVIZ**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L., IDNO 1006600048096 conform cererii nr. 1-1632/22 din 15.02.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                     |    | NU |        |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |        |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice:<br>A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                        |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          | DA |    | A<br>B |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                             |    | NU |        |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.02.22 13:29:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: T.Priscu  
Tel: (022)221429

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373 22-24-25 84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 7682 din 13.05.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006.**

Sediul: **MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);**

**2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**

**3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**

**4 Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**

**5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**

**6 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**

**7 Activități de testări și analize tehnice;**

**8 Fabricarea betonului pentru asfalt;**

**9 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**

**10 Transportul rutier contra cost;**

**11 Transporturi maritime și costiere de marfă;**

**12 Fabricarea betonului.**

Capitalul social: **10822710 lei.**

**Administrator: GALEAMOV IGOR,**

Asociat și beneficiar efectiv:

**1. GALEAMOV IGOR 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.05.2022.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-839



**Racu Aurelia**



EB 0410033



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"IRINDA PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1006600048096**

*Data înregistrării*

**18.10.2006**

*Data eliberării*

**21.12.2007**

**Jimbei Mihai, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*semnătură*

**MD 0073838**







**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE  
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205  
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: [acreditare@moldac.gov.md](mailto:acreditare@moldac.gov.md)

## **CERTIFICAT DE ATESTARE**

**Nr. LÎ - 145**

**Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al**

**SRL “IRINDA PRIM”**

**Adresa juridică/sediul central: MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5**

**Adresa locației: MD 4101, or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110**

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (3 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, [www.acreditare.md](http://www.acreditare.md)

|                            |    |        |      |
|----------------------------|----|--------|------|
| Data acreditării inițiale: | 05 | mai    | 2017 |
| Data atestării curente:    | 05 | august | 2020 |
| Data expirării:            | 04 | mai    | 2023 |

/Director



**Eugenia SPOIALĂ**

Centrul National de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

ANEXĂ

la certificatul de atestare

Nr. 17-145

Eliberat "05" August 2020

APROBAT:

/ Directorul MOLDAC

Eugenia SPOTILA

"05" August 2020

DOMENIUL DE ATESTARE

Al laboratorului de încercări al materialelor de construcții SRL „IRINDA PRIM” or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga 110

| Nr. d/o | Denumirea produselor supuse încercărilor                 | Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor                                                                                                                                                                              | Indicativul documentelor normative pentru produs                                                                                                                                                    | Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Soluri                                                   | Eșantionarea<br>Umiditatea<br>Limita inferioară și superioară de plasticitate<br>Densitatea prin metoda de tăiere cu inel<br>Densitatea maximă și umiditatea optimă                                                                             | NCM D 02.01:2015 an.C 9<br>SNiP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015 an.C 9<br>SNiP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015 An.D,C.2<br>NCM D 02.01:2015<br>SNiP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015<br>SNiP 3.06.03-85 | GOST 12071-2000<br>GOST 5180-84 p.2<br>GOST 5180-84 p.4,5<br>GOST 5180-84 p.6<br>SM GOST 22733:2009                                                                                                     |
| 2       | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru construcții | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică<br>Rezistență la sfărâmare<br>Conținutul de particule prăfoase și argiloase<br>Conținutul de particule plate și aciculare<br>Densitatea în vrac a unității de volum<br>Umiditatea<br>Densitatea reală | GOST 8267-93 p.5-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.2-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.4-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.7-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.3.2-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate<br>La necesitate    | GOST 8269.0-97 p.4.2<br>GOST 8269.0-97 p.4.3<br>GOST 8269.0-97 p.4.8<br>GOST 8269.0-97 p.4.5.3<br>GOST 8269.0-97 p.4.7.1<br>GOST 8269.0-97 p.4.17.1<br>GOST 8269.0-97 p.4.19<br>GOST 8269.0-97 p.4.15.1 |



|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 | Conținutul de particule de roci moi                                                                                                                                                                                                                         | GOST 8267-93 p.4.5-anulat                                                                                                                                                                                                                                                     | GOST 8269.0-97 p.4.9.1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Nisipul pentru construcții<br>Materiale de construcție nemetalifere de savură rezultată de concasarea rocilor tari la producerea pietrii sparte | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică și modulul granulometric<br>Conținutul de argilă în bulgări<br>Conținutul de particule prăfoase și argiloase<br>Densitatea în vrac a unității de volum<br>Umiditatea                                              | GOST 8736-93 p.5-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.3.3-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.4.1 -anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.4.1-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate   | GOST 8735-88 p.2<br>GOST 8735-88 p.3<br>GOST 8735-88 p.4<br>GOST 8735-88 p.5.3<br>GOST 8735-88 p.9.1.1<br>GOST 8735-88 p.10                                                                                                                                                 |
| 4 | Bitumuri vâscoase din petrol pentru drumuri                                                                                                     | Eșantionarea<br>Adâncimea de penetrare a acului<br>Punct de înmuiere,(metoda inel și bila)                                                                                                                                                                  | GOST 22245-90 p.1.2.1-anulat<br>GOST 22245-90 tab. 1-anulat<br>GOST 22245-90 tab. 1-anulat                                                                                                                                                                                    | GOST 22245-90 p.2-anulat<br>GOST 11501-78-anulat<br>GOST 11506-73 -anulat                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Emulsie bituminoasă                                                                                                                             | Masa bitumului în aliaj cu emulsie<br>Aderența peliculei liantului cu suprafața<br>Viscozitatea convențională                                                                                                                                               | GOST 18659-81 p.2-anulat<br>GOST 18659-81 p.2 -anulat<br>GOST 18659-81 p.2,4 -anulat                                                                                                                                                                                          | GOST 18659-81 p.5.2-anulat<br>GOST 18659-81 p.5.7-anulat<br>GOST 18659-81 p.5.5-anulat                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Filer pentru beton asfaltic                                                                                                                     | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică<br>Umiditatea                                                                                                                                                                                                     | GOST 16557-78 p.2.2-anulat<br>GOST 16557-78 tab.1-anulat<br>GOST 16557-78 tab.1-anulat                                                                                                                                                                                        | GOST 16557-78 p.2.6-anulat<br>GOST 12784-78 p.1-anulat<br>GOST 12784-78 p.8-anulat                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic                                                                    | Eșantionarea<br>Fabricarea probelor<br>Densitatea medie a betonului asfaltic<br>Densitatea medie a părții minerale din beton asfaltic(calcul)<br>Porozitate părții minerale(calcul)<br>Porozitate reziduală(calcul)<br>Saturația cu apă<br>Umflarea(calcul) | SM STB 1033:2008 p.7-anulat<br>SniP 3.06.03-85 p.10.40<br>SM STB 1115:2008.p.5.2-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat | SM STB 1115:2008 p.3-4-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.5.2,6.20.1-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.1-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.2-anulat<br>SM STB 1115:2008 p.6.5-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.6-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.7-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.8-anulat |



|               |                               |                  |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC "IRINDA PRIM" |
|               |                               |                  |

Republica Moldova

Aprobat:  
Director SC "IRINDA PRIM" SRL  
Galeamov I.



**IRINDA PRIM**

## MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

Verificat  
19.11.2020



| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura |
|-------------------|----------------|------------|-----------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |           |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |           |



**Denumire capitol****0. Prezentare**

0.1 Prezentarea organizației

0.2 Lista de difuzare

0.3. Lista modificărilor

**1. Dispoziții Generale**

1.1 Scopul Manualului

1.2 Domeniul de aplicare

1.3 Structura manualului

1.4 Analiza periodică și actualizarea manualului calității

1.5 Gestionarea manualului calității

1.6 Documente de referință

**2. Definiții și prescurtări**

2.1 Definiții

2.2 Prescurtări

**3. Condiții referitoare la sistemul calității**

3.1 Responsabilitățile Managementului

3.2 Hotărârea Consiliului de Administrație

3.3 Organizarea

3.4 Responsabilități, atribuții

3.5 Pregătirea și calificarea personalului


3.6 Resurse

3.7 Reprezentantul Managementului

3.8 Analiza efectuată de Management

**4. Activități de execuție**

4.1 Condiții prealabile

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |                                                                                       |

- 4.2 Planificarea
- 4.3 Analiza contractului
- 4.4 Controlul documentelor și datelor
- 4.4 Proceduri și instrucțiuni
- 4.6 Identificare, regăsire
- 4.7 Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8 Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9 Execuția produselor
- 4.10 Produse furnizate de beneficiar
- 4.11 Identificarea și trasabilitatea produsului

## **5. Activități de confirmare**

- 5.1 Măsurile generale
- 5.2 Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3 Controale de calitate
- 5.4 Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări
- 5.5 Mijloace de măsurare și încercare
- 5.6 Controlul proceselor
- 5.7 Inspecții și încercări finale
- 5.8 Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.9 Controlul înregistrărilor calității.
- 5.10 Auditurile interne ale calității
- 5.11 Instruire

## **6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)**

- 6.1 Planificarea ETAC
- 6.2 Sistemul de ETAC

## **7. Activități corective**

- 7.1 Neconformități
- 7.2 Acțiuni corective

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |  |



|               |                               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC "IRINDA PRIM" SRL |
|               | Cuprins                       | Pag. 3               |

7.3 Acțiuni preventive

## 8. Documente și înregistrări

8.1 Controlul documentelor

8.2 înregistrări de calitate

## 9. Manipulare, depozitare, conservare


9.1 Manipulare

9.2 Depozitare

9.3 Conservare

9.4 Livrare

## 10. Anexe

|           | Numele, Prenumele | Data       | Semnătura                                                                             |
|-----------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit  | Rusu Ion          | 11.01.2020 |  |
| Verificat | Soroca Valeriu    | 13.01.2020 |  |

**PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI**

Denumirea: SC „IRINDA PRIM” SRL,

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5.

Oficiu: Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5. Chișinău, Republica Moldova.

Date privind înregistrare: Certificat de înregistrare MD-0073838 din 18.10.2006;

Cod fiscal: 1006600048096;

IBAN: MDI 7A G000000022511830019 Cod TVA: 0207335.

Licența seria: A MMII nr. 041973

Dotări cu transport și mecanisme de construcție: (se anexează);

Dotări cu utilaje de construcție (se anexează);

Dotări cu instrumente de metrologie (se anexează);

Structura organizatorică: (se anexează);


Sector de producere: dispune: str. Nicolae Iorga, 110, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Asigurarea cu normele necesare activităților: referitor genurilor de activitate;

**0.2. LISTA DE DEFUZARE**

Destinatar\*

0. Director general;
1. Director tehnic;
2. Manager în comerț;
3. Contabil șef;
4. Office manager;
5. Specialist Serviciul personal;
6. Șiriginte de șantier;
7. Jurist consultant;
8. Maistru de sector.
9. Compartiment AQ;
10. Compartiment CQ;
11. Compartiment tehnic - oferte - calcul contracte;
12. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție;
13. Compartiment aprovizionare;
14. Compartiment personal - organizare - normare - salarizare;
15. Șantier.

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |  |



## CUPRINS»

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domenii de aplicare
- 1.3. Structura Manualului
  
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calități
  
- 1.5. Gestionarea manualului calității
  
- 1.6. Documente de referință

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura   |
|-------------------|----------------|------------|-------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 | <i>Rusu</i> |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 | <i>VS</i>   |



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1269**

Eliberat domnului (doamnei): **Dîhanov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 februarie 2021**

Valabil până la **26 februarie 2026**



**Mihail LUPASCU**

*[Signature]*  
**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1269



Numele **Dîhanov**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă până la **26 februarie 2026**

**Mihail LUPASCU**

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1229**

Eliberat domnului (doamnei): **Gurău Vitalii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil până la **5 februarie 2026**



**Mihail LUPĂȘCU**

*[Signature]*  
**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1229



Numele **Gurău**

prenumele **Vitalii**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **5 februarie 2021**

Valabilă până la **5 februarie 2026**

**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0312

Eliberat domnului (doamnei): **Caldari Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0312



Numele **Caldari**  
prenumele **Gheorghe**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată în 31 ianuarie 2019

Valabilă până la 31 ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat



Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0322

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0322



Numele **Musteața**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

Anatol USAFII

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0317

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:  
*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0317



Numele Sava

prenumele Serghei

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la 31 ianuarie 2019

Valabilă până la 31 ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat



Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A010105-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil pînă la: 30 martie 2023

SIN SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emulsie bituminoasă cationică, clasa EBC-1, EBC-2  
fabricat conform cerințelor GOST 18659-81.

În scopul utilizării conform anexei, 1 pagină.\*

Codul NCM  
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 18659-81 (anulat) pct. 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10  
RNI 06-5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

**PRODUCĂTOR**

"SADINA" SRL,  
MD-2028, str. Hîncești, 59/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Calea Ghidighici, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO  
1002600045732

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0116 din 23.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 250, 250-1 din 22.10.2019, eliberat de către LÎCMDC din cadrul "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr. LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2022; Raport de încercări Nr. 39/2 din 12.03.2021, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12. Raport de încercări Nr. 168 din 17.03.2021 eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 8/2021 din 25.02.2021.

Seria A № 010432



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**Anexă**

Fila Fîle

la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 11 A010105-21 din:

30 martie 2021

**Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

| Nr. | Denumirea contractelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractul RSP/W6/03-04 "Reabilitarea drumului R16 Bălți - Fălești - Sculeni, km 4+800 - km 59+480", Antreprenor - Impresa Pizzarotti &amp; C.S.p.A;</li> <li>- Contract LRIP/W2/02 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21 - Onișcani, km 0+000 - km 9+962", Antreprenor - asocierea dintre Nirom-Roz SRL și Nouconst SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/02 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 8+450 - km 17+350", Antreprenor - Nouconst SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/03 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 17+350 - km 26+400", Antreprenor - Irinda-Prim SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/04 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 26+400 - km 34+584", Antreprenor - Irinda-Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/14 din 20.01.2021 „M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 92,30 - 96,30", Antreprenor ÎM Badprim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/174 din 29.05.2020 „M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 57", Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/161 din 25.05.2020 „M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 215", Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/165 din 29.05.2020 „R8.1 R8 - Arionești - R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 - Dondușeni - Drochia - Pelenia - M5, km 37,2 - 48,86, drumul G31 R6- Biliceni Vechi - M5, km 0,0 - 10,0, Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/347 din 19.08.2020 „R21 Orhei - Bravicea- Călărași (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13 - 18, Antreprenor GENESIS International;</li> <li>- Contract 06-14/226 din 19.06.2020 „R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 71 - 83, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/206 din 09.06.2020 „G71 R3-Ialoveni - Băcioi - Sîngera - R2, km 2, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/157 din 22.05.2020 „G 122 M3 -Sagaidacul Nou -Satul Nou -Mihailovca - R26 (L580 Mihailovca -Sagaidac -Valea Perjei, km 0,00 -12,94), km 5,14 -18,08, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/208 din 10.06.2020 „G125 Cimișlia -Iargara -Sărata Nouă, km 2,7 - 24,5, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> </ul> |

Seria A № 001702



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



**Raport de încercări**  
**Nr. 039/2 din 12.03.2021**

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**SADINA S.R.L.,**

**MD-2028, str. Hincești, 59/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

**Agentul economic**

**Emulsie bituminoasă cationică, clasa EBC-1**

**Agentul economic.**

**Cererea Nr. 156 din 09.03.2021**

**Act de prelevare Nr. 116/1 din 09.03.2021**

**Agentul economic**

**5,0 l**

**042**

**09.03.2021**

**10.03.2021**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**

**Certificare**

**U=73%, T= 23.4 C°**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)**

**Cîntar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 23.6           | 4.24                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 14.0           | 3.25                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 63.0                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | ≤300               | 41.8           | 8.23                   |

**Declarație de conformitate:**

**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Șef CÎEC

Efectuat în prezența



**Chirilov Aliona**

/nume, prenume/

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

**Deliu Serghei**

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

/semnătura/



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001706-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din calcar pentru lucrări de construcții, M400, M600  
fracția: 5-20, 20-40, 40-70, 20-70 mm., fabricată conform cerințelor GOST 8267-93.

Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor, a se vedea anexa-una filă.

Codul NCM  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2.2, 4.3.2 tab. 2; pct. 4.4.2 tab.3, pct. 4.6, 4.7, 7;  
RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gomoie, rl Strășeni, Republica Moldova.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.5 din 29.03.2021, eliberat de LÎ al "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Seria A № 010466



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001707-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREASavură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte de calcar,  
fabricate conform cerințelor SM GOST 31424:2011.Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor,  
a se vedea anexa-una filă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 31424:2011 (anulat) pct. 4.1.6 tab.1; pct. 4.2.1.1, 4.2.5, 7;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.Codul NCM  
2517

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gornoie, rl Strășeni, Republica Moldova.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.04.2022,  
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.4 din 29.03.2021, eliberat de LÎ al "CIPC  
INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către  
"ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Seria A N: 010464



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001705-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de piatră spartă, pietris și nisip pentru îmbrăcăminte și straturi de bază  
ale autostrăzilor și aerodromurilor, M400, M600, C4 fr.0-40mm, C5 fr.0-70mm  
fabricat onform cerințelor SM GOST 25607-94.

Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor,  
a se vedea anexa-una filă.

Codul NCM  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST 25607-94(anulat) pct. 3.1.1, 3.2.3 tab. 3, pct. 3.2.7, 6; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gomoie, rl Strășeni, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022,  
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.5 din 29.03.2021, eliberat de LÎ al "CIPC  
INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către  
"ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A N° 010467



# CERTIFICAT

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:**

- Betoane  
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri  
0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.  
*Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.*

Produs de:

**ACIT-TRANS SRL,**  
s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.  
Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa  
ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010  
SM SR EN 12620+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat  
până în  
martie  
2022

de vizat  
până în  
martie  
2023



Director General

**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI  
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021**

| Caracteristică                                 | Clasă de<br>granulozitate | 0-4 mm                        | 4-16 mm                       |                               | 16-32 mm                      |                               | 32-63 mm                      |                               | 0-40 mm                       | 0-63 mm                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                | Standard de<br>referință  | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>12620<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>12620<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>12620<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 | SM SR EN<br>13242<br>+A1:2010 |
| Granulozitate,<br>Categorie                    |                           | G <sub>1</sub> 80             | G <sub>c</sub> 85-15          | G <sub>c</sub> 85/20          | G <sub>c</sub> 80-20          | G <sub>c</sub> 80/20          | G <sub>c</sub> 85-15          | G <sub>c</sub> 85/20          | G <sub>A</sub> 85             | G <sub>A</sub> 85             |
| Conținut de părți fine,<br>Categorie           |                           | f <sub>1</sub>                | f <sub>1</sub>                | -                             | f <sub>1</sub>                | -                             | f <sub>1</sub>                | -                             | f <sub>1</sub>                | f <sub>1</sub>                |
| Rezistența la uzură,<br>Categorie              |                           | -                             | M <sub>DE</sub> 20            |                               | M <sub>DE</sub> 25            |                               | M <sub>DE</sub> 35            | -                             | M <sub>DE</sub> 25            | M <sub>DE</sub> 25            |
| Rezistența la<br>fragmentare,<br>Categorie     |                           | -                             | LA <sub>30</sub>              |                               | LA <sub>30</sub>              |                               | LA <sub>30</sub>              | -                             | -                             | -                             |
| Indice de formă,<br>Categorie                  |                           | -                             | SI 20                         |                               | SI 20                         |                               | SI <sub>40</sub>              | -                             | SI <sub>20</sub>              | SI <sub>20</sub>              |
| Absorbția apei,<br>Categorie/%                 |                           | -                             | WA <sub>24</sub> 2            | -                             | WA <sub>24</sub> 2            | -                             | WA <sub>24</sub> 2            | -                             | -                             | -                             |
| Rezistența la îngheț-<br>dezgheț, Categorie    |                           | -                             | F <sub>4</sub>                |                               | F <sub>4</sub>                |                               | F <sub>4</sub>                |                               | -                             | -                             |
| Densitatea în stare<br>uscă, kg/m <sup>3</sup> |                           | 1,257                         | 1,125                         |                               | 1,101                         |                               | 1,235                         |                               | 1,261                         | 1,245                         |

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.





# CERTIFICAT

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
  - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.  
*Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.*

Produs de:

**ACIT-TRANS SRL,**  
**s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.**  
**Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**

**SM SR EN 12620+A1:2010**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat  
până în  
martie  
2022

de vizat  
până în  
martie  
2023



**Director General**

**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI  
PRODUȘTIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021**

| Caracteristici                                | Clasă de granulozitate | 0-4 mm                  | 4-16 mm                 |                         | 16-32 mm                |                         | 32-63 mm                |                         | 0-4 mm                  | 0-63 mm                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                               | Standard de referință  | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 |
| Granulozitate, Categorie                      |                        | G <sub>r</sub> 80       | G <sub>c</sub> 85-15    | G <sub>c</sub> 85/20    | G <sub>c</sub> 80-20    | G <sub>c</sub> 80/20    | G <sub>c</sub> 85-15    | G <sub>c</sub> 85/20    | G <sub>A</sub> 85       | G <sub>A</sub> 85       |
| Conținut de părți fine, Categorie             |                        | f <sub>3</sub>          | f <sub>2</sub>          | -                       | f <sub>2</sub>          | -                       | f <sub>2</sub>          | -                       | f <sub>2</sub>          | f <sub>2</sub>          |
| Rezistența la uzură, Categorie                |                        | -                       | M <sub>DE</sub> 20      |                         | M <sub>DE</sub> 25      |                         | M <sub>DE</sub> 35      | -                       | M <sub>DE</sub> 25      | M <sub>DE</sub> 25      |
| Rezistența la fragmentare, Categorie          |                        | -                       | LA <sub>30</sub>        |                         | LA <sub>30</sub>        |                         | LA <sub>30</sub>        | -                       | -                       | -                       |
| Indice de formă, Categorie                    |                        | -                       | SI 20                   |                         | SI 20                   |                         | SI <sub>40</sub>        | -                       | SI <sub>20</sub>        | SI <sub>20</sub>        |
| Absorbția apei, Categorie/%                   |                        | -                       | WA <sub>242</sub>       | -                       | WA <sub>242</sub>       | -                       | WA <sub>242</sub>       | -                       | -                       | -                       |
| Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie       |                        | -                       | F <sub>4</sub>          |                         | F <sub>4</sub>          |                         | F <sub>4</sub>          |                         | -                       | -                       |
| Densitatea în stare uscată, kg/m <sup>3</sup> |                        | 1,257                   | 1,125                   |                         | 1,101                   |                         | 1,235                   |                         | 1,261                   | 1,245                   |

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.





# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-204-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014

- identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
- parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

**SADINA SRL**

**Șos. Hîncești, 59/1, or. Chișinău, Republica Moldova.**

La

**STATIA DE EMULSII SADINA SRL,**

**mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

### SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și

**controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.**

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat  
până în  
AUGUST  
2022

de vizat  
până în  
AUGUST  
2024

de vizat  
până în  
AUGUST  
2023

de vizat  
până în  
AUGUST  
2025



**Director General**  
**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.**



**ANEXA nr. 1**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-204-2021**

**Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014**

| Notare produs | Cod identificare<br>(Conform<br>nomenclator) | Denumirea completă                                                                                        | Utilizare preconizată                                                     |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C50B4         | C50B4                                        | Tip C50B4, emulsie<br>bituminoasă cationică cu<br>50% bitum rutier,<br>comportament la rupere<br>clasa 4. | Amorsări, badijonări,<br>impregnare, penetrare<br>etanșarea crăpăturilor. |



**Director General**

**Ion PUHA**



**ANEXA nr. 2**

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Nr. CPF-204-2021**

| Caracteristici esențiale                                                                    | Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                             | <b>C50B4</b>                                      |
| <b>Proprietățile emulsiei bituminoase:</b>                                                  |                                                   |
| Conținut de liant                                                                           | 48-52<br>Clasa 4                                  |
| Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer)                               | 110-195<br>Clasa 4                                |
| Omogenitatea                                                                                | ≤ 0,5                                             |
| Reziduu pe sita de 0,5 mm                                                                   | Clasa 4                                           |
| Viscozitate:                                                                                | 40-130                                            |
| -timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C                                             | Clasa 4                                           |
| Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat cariera Turcoaia)    | ≥ 90<br>Clasa 3                                   |
| Puterea de penetrare (cu filer Forshammer)                                                  | NPD                                               |
| Conținutul de ulei destilat                                                                 | NPD                                               |
| Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm) | NPD                                               |
| Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm                    | ≤ 0,5<br>Clasa 4                                  |
| Tendința la decantare (7 zile de stocare)                                                   | NPD                                               |
| <b>Proprietățile liantului recuperat:</b>                                                   |                                                   |
| Metoda de recuperare a liantului                                                            | Evaporare<br>(EN 13074-1)                         |
| Consistența la temperatura intermediară de exploatare:                                      | ≤ 100                                             |
| -Penetrația la 25°C                                                                         | Clasa 3                                           |
| Consistența la temperatura ridicată de exploatare:                                          | ≥ 43                                              |
| -Punct de înmuiere                                                                          | Clasa 6                                           |
| Consistența la temperatura scăzută de exploatare:                                           | ≤ -10                                             |
| -Punct de rupere Frass                                                                      | Clasa 5                                           |



**Director General**  
**Ion PUHA**





# Irinda Prim SRL

c/f 1006600048096

## CALCULUL

lichiditatii generale in baza datelor situatiei financiare  
pentru anul 2021

*Lichiditatea generala = active circulante / datorii curente \* 100% =*  
*107 954 008 / 70 266 392 \* 100% = 153.6%*

Director \_\_\_\_\_ Galeamov Igor

Contabil-sef \_\_\_\_\_ Botnaru Angela



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. IRINDA PRIM S.R.L.  
Cod CUIO: 40336632  
Cod IDNO: 1006600048096

Sediul:  
MD: 2028  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Gheorghe Tudor nr.5

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322234700  
WEB:  
E-mail: irinda\_prim@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru Angela Tel. 069243019

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 245 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Galeamov Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 1847                            | 21739                           |



A.

|                                                                                                      |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| din care:                                                                                            | 021 |          | 8087      |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    |     |          |           |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |          |           |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 1847     | 13652     |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |          |           |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |           |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |           |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 1847     | 21739     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 344799   | 1961793   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |          |           |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 87793069 | 96172862  |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 4694458  | 5190604   |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 11345193 | 13317984  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 60478534 | 65473599  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 10592196 | 11579757  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 350687   | 355798    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 332001   | 255120    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 3612004  | 3612004   |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |          |           |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 91749872 | 101746659 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 29400    | 29400     |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 127896   | 127896    |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 127896   | 127896    |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 |          |           |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 |          |           |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 |          |           |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 157296   | 157296    |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |          |           |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 |          |           |

|                                                                                                                          |     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |           |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |           |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |           |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |           |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 91909015 | 101925694 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 17052909 | 16429499  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 2087475  | 43347002  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |           |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 3320172  | 2863359   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 22460556 | 62639860  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 47871169 | 31496999  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 7844     | 2044309   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 97758    | 40        |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 192049   | 780859    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          | 117516    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 1403435  | 1122065   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 49572255 | 35561788  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |           |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |           |
| din care:                                                                                                                | 391 |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |          |           |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |           |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |           |

B.



|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| C. | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 15524512  | 5908620   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 87557323  | 104110268 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 179466338 | 206035962 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |           |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 10822710  | 10822710  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 10822710  | 10822710  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |           |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X         | -27085    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 114338286 | 101222973 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 9065337   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 114338286 | 110261225 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 749541    | 749541    |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 125910537 | 121833476 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |           | 17779834  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                    |     |           |           |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| D. | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           | 17779834  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 17132070  | 13385736  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 21620737  | 16589561  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 47062     | 28361744  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1781880   | 1900451   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 579153    | 652360    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 11104148  | 286907    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1290751   | 5245893   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 53555801  | 66422652  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 179466338 | 206035962 |



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 339363797            | 194304946 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 60206778             | 36451957  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2471280              | 501617    |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 276110507            | 156778332 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 575232               | 573040    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 271997527            | 171387856 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 44536566             | 29483445  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 2405343              | 698067    |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 224569913            | 140696077 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 485705               | 510267    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 67366270             | 22917090  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 17046979             | 18720295  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 18459                |           |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3473513              | 3822511   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 23282911             | 29322493  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 57638366             | 8492381   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1156847              | 2501766   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |           |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 1156847  | 2501766  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 3412999  | 1729156  |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 3412999  | 1729156  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -2256152 | 772610   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 2171414  | 2067723  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 422918   | 256267   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 1748496  | 1811456  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -507656  | 2584066  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 57130710 | 11076447 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 6083133  | 2011110  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 51047577 | 9065337  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 10822710                                |          |           | 10822710                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 10822710                                |          |           | 10822710                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |



|     |                                                                                       |     |           |         |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------|-----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |           |         |          |           |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |           |         |          |           |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |           |         |          |           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X         |         | 27085    | -27085    |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 114338286 |         | 13115313 | 101222973 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 9065337 |          | 9065337   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | (<br>)  | (<br>)   | (<br>)    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 114338286 | 9065337 | 13142398 | 110261225 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |           |         |          |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 749541    |         |          | 749541    |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 125910537 | 9065337 | 13142398 | 121833476 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 337434865            | 267948237 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 261708195            | 210358585 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 27266340             | 31343719  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 1827748              | 3011122   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 6701666              | 9051929   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 9816                 |           |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 11957134             | 7913500   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 27983598             | 6269382   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 19774104             | 20205658  |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 1475430              | 1888759   |

|                                                                                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -18298674 | -18316899 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 9844365   | 30702599  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 14501375  | 15822445  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 17060000  | 12330000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | 10151     |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -21706859 | 2550154   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -12021935 | -9497363  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -180545   | -118529   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 27726992  | 15524512  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 15524512  | 5908620   |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



[Versiune de imprimare](#)  
[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600048096, denumire: S.C. IRINDA PRIM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 23.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.05.2022 11:30:35

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-195-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**
  - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
  - parametrii produsului pentru construcții ( *niveluri de performanță ale produsului pentru construcții* ) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

**S.C. IRINDA PRIM S.R.L.**

**MD 2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova**

**La STAȚIA DE MIXTURI IRINDA PRIM SRL,  
or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010**

**SM SR EN 13108-1:2010**

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și  
**controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.**

Acest certificat a fost emis inițial la data de 19.07.2021 și rămâne valabil până la data de 18.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat  
până în  
IULIE  
2022

de vizat  
până în  
IULIE  
2024

de vizat  
până în  
IULIE  
2023

de vizat  
până în  
IULIE  
2025



**Director General**

**Ion PUHA**



ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-195-2021

**Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**

| Notare produs       | Cod identificare<br>(Conform nomenclator)                      | Denumirea completă                                                                                              | Utilizare                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| BA 16 rul 70/100    | Beton asfaltic BA 16 rul<br>70/100                             | Beton asfaltic cu criblură cu<br>granula maximă 16 mm,<br>pentru strat de uzură cu bitum<br>70/100              | Strat de rulare<br>(uzură) |
| BAD 22,4 leg 70/100 | Beton asfaltic deschis<br>BAD 22,4 strat de<br>legătură 70/100 | Beton asfaltic deschis cu<br>criblură cu granula maximă<br>22,4 mm, pentru strat de<br>legătură cu bitum 70/100 | Strat de legătură          |

**Director General**

**Ion PUHA**





**ANEXA nr. 2**
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**
**Nr. CPF-195-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | BA 16 rul 70/100                                     | BAD 22,4 leg 70/100                                  |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D70/100                                              | D70/100                                              |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |
| 32 mm                                                                                                                                                                                      |                                                      | 100                                                  |
| 22,4mm                                                                                                                                                                                     | 100                                                  | 90-100                                               |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | 90-100                                               | -                                                    |
| 8 mm                                                                                                                                                                                       | -                                                    | -                                                    |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 10-50                                                | 10-50                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 0-12                                                 | 0-11                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | TLmin5,8                                             | TLmin4,2                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | Vmin 2,5 - Vmax 3,0                                  | Vmin 3,5 - Vmax 4,0                                  |
| Sensibilitatea la apă – ITSR (%)                                                                                                                                                           | ITSR <sub>80</sub>                                   | ITSR <sub>80</sub>                                   |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | Smin10,0 - Smax12,5                                  | Smin7,5 - Smax12,5                                   |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | F4                                                   | F4                                                   |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | Q min 3,0                                            | Q min 3,0                                            |
| Densitate aparentă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    | 2,27                                                 | 2,25                                                 |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | 1,5                                                  | 2,0                                                  |
| Rezistența la deformări permanente<br>Model mic procedeul B – condiționare în aer:<br>- Panta maximă a ornișului – WTSaer<br>- Adâncimea maximă a făgașului - PRDair                       | WTSaer 0,05<br>PRDair 5,0                            | -                                                    |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | VFBmin78 - VFBmax86,                                 | VFBmin70 - VFBmax74,                                 |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | VMamin. 16                                           | VMamin. 12                                           |
| Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                               | V10Gmin 11                                           | V10Gmin 14                                           |
| Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                                | V80Gmin 3,9                                          | V120Gmin 8,7                                         |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)                                                                                                              | Smin.3600 Smax.7000                                  | Smin.4500 Smax.7000                                  |
| Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:<br>- Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)                                                            | Fcmx0,6                                              | Fcmx0,2                                              |
| Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare                                                                                                                                   | -                                                    | Min. 400000                                          |
| Rezistența la abraziune – Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β                                                                                                                                    | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |


**Director General**
**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-213-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**
  - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
  - parametrii produsului pentru construcții ( *niveluri de performanță ale produsului pentru construcții* ) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

**S.C. IRINDA PRIM S.R.L.**

**MD 2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova**

**La STAȚIA DE MIXTURI IRINDA PRIM SRL,  
or. Comrat, str. Lenin, 1/9, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010**

**SM SR EN 13108-1:2010**

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și  
**controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.**

Acest certificat a fost emis inițial la data de 09.09.2021 și rămâne valabil până la data de 08.09.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat  
până în  
Septembrie  
2022

de vizat  
până în  
Septembrie  
2024

de vizat  
până în  
Septembrie  
2023

de vizat  
până în  
Septembrie  
2025

**Director General**

**Ion PUHA**



**Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.**



ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Nr. CPF-213-2021

**Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**

| Notare produs       | Cod identificare<br>(Conform nomenclator)                | Denumirea completă                                                                                     | Utilizare               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BA 16 rul 70/100    | Beton asfaltic BA 16 rul 70/100                          | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100              | Strat de rulare (uzură) |
| BAD 22,4 leg 70/100 | Beton asfaltic deschis BAD 22,4 strat de legătură 70/100 | Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100 | Strat de legătură       |



Director General

Ion PUHA



**ANEXA nr. 2**
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**
**Nr. CPF-213-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | BA 16 rul 70/100                                     | BAD 22,4 leg 70/100                                  |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D70/100                                              | D70/100                                              |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |
| 32 mm                                                                                                                                                                                      |                                                      | 100                                                  |
| 22,4mm                                                                                                                                                                                     | 100                                                  | 90-100                                               |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | 90-100                                               | -                                                    |
| 8 mm                                                                                                                                                                                       | -                                                    | -                                                    |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 10-50                                                | 10-50                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 0-12                                                 | 0-11                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | TLmin5,8                                             | TLmin4,2                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | Vmin 2,5 - Vmax 3,0                                  | Vmin 3,5 - Vmax 4,0                                  |
| Sensibilitatea la apă – ITSR (%)                                                                                                                                                           | ITSR <sub>80</sub>                                   | ITSR <sub>80</sub>                                   |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | Smin10,0 - Smax12,5                                  | Smin7,5 - Smax12,5                                   |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | F4                                                   | F4                                                   |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | Q min 3,0                                            | Q min 3,0                                            |
| Densitate aparentă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    | 2,27                                                 | 2,25                                                 |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | 1,5                                                  | 2,0                                                  |
| Rezistența la deformării permanente<br>Model mic procedeul B – condiționare în aer:<br>- Panta maximă a orniei – WTSaer<br>- Adâncimea maximă a fâgașului - PRDair                         | WTSaer 0,05<br>PRDair 5,0                            | -                                                    |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | VFBmin78 - VFBmax86,                                 | VFBmin70 - VFBmax74,                                 |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | VMamin. 16                                           | VMamin. 12                                           |
| Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                               | V10Gmin 11                                           | V10Gmin 14                                           |
| Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                                | V80Gmin 3,9                                          | V120Gmin 8,7                                         |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)                                                                                                              | Smin.3600 Smax.7000                                  | Smin.4500 Smax.7000                                  |
| Rezistența la deformării permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:<br>- Viteza de deformare la fluaj – fmax (μm/m/n)                                                           | Fcmax0,6                                             | Fcmax0,2                                             |
| Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare                                                                                                                                   | -                                                    | Min. 400000                                          |
| Rezistența la abraziune – Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β                                                                                                                                    | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |


**Director General**
**Ion PUHA**

**DECLARAȚIE**  
**privind garanția lucrărilor**

Către ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR  
mun. Chișinău str. Bucuriei 12A

**Stimați domni,**

Ne angajăm, pe propria răspundere, să respectăm termenul de **1 an** privind garanția Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Causeni - Cimișlia, km 71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630). id-ul licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890.

Data completării 01.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**S.R.L.” IRINDA PRIM”**

(semnătura autorizată)



## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridică: mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149 e-mail irinda\_prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 până la 30.04.2018  
Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri  
Producerea asfaltobetonului si betonului.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2019 | 226 721.18                                       | 13 174 341                                                     |
| 2             | 2020 | 339 363,80                                       | 19 713 720                                                     |
| 3             | 2021 | 194 304.95                                       | 10 949 718                                                     |
| Media anuală: |      |                                                  |                                                                |

Data completării: 01.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"