ACHIZITII PUBLICE

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.04 17:16:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 35
privind achizitia prin Cererea Ofertei de Pret

Obiectul achizitiei: ,,Reparatia unei portiuni de drum str. Alexandru Tabacari satul
Carahasani, raionul Stefan Voda”.

COD CPV: 45233142-6

» 04” Septembrie 2023 s. Carahasani, r-1. Stefan-Voda

(municipiu, orasg)

Digitally signed by Paduret Alexandru

2025.08.21 10:56:55 EEST
L PARTEA GE@m ign Signature
Location: Moldova
PARTILE CONTRACTANTE | MOLDOVA EUROPEANA |

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Cererea Ofertei de Pret Nr. ocds-

b3wdpl-MD-1686749885047 ,,Reparatia_unei portiuni de drum str. Alexandru Tabacari satul
Carahasani, raionul Stefan Vodi”,cu publicarea in SIARSAP, din data 07.07.2023, intre Institutia
Publicd Primaria s. Carahasani, IDNO 1007601005316, cu sediul MD 4214, Republica Moldova
,5.Carahasani,r-1. Stefan - Voda, str. Alexandru cel Bun, telefon: 0242 42 243, fax: 0242 42 243, e-
mail. _primaria.carahasani@apl.gov.md inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu Nr.307 din
30.07.2007, reprezentat prin Oleg CIOBANU Primar in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
Societatea cu raspundere limitatd LL.,,Piduret Alexandru”, IDNO 1005608001232 cu sediul in s.
Popeasca, r. Stefan Voda, str.l.Cazacu 10,MD-4228, telefon: 068507766; 024234888; e-mail
alex_paduret@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat la data de 17.06.2005 , pentru
genurile de activitate: Lucriri de constructii a drumurilor i autostrazilor; Constructia de poduri §i
tuneluri; Lucriri de pregitire a terenurilor de constructii; Lucréri de instalatii electrice, reprezentat
prin Paduret Alexandru director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga s execute lucrdiri de ,, Reparatia unei portiuni de drum str. Alexandru
Tabacari satul Carahasani, raionul Stefan Vodd”, Nr.ocds-b3wdpl-MD-1686749885047COD
CPV45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni dupa primirea ordinului de Incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.



2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatid dacd constrdngerea activitafii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b.datoriti impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c.influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfrdnge asupra calitatii
lucrarilor;

d.calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor: Perioada de garantie asupra lucrérilor min. 12 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 555107,00 (Cinci sute
cincizeci §i cinci mii una suti sapte lei 00 bani) MD, inclusiv TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dup# verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.



3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncé, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta §i completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intreine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupé
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.



4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercri, se considerd calitatea probei indeplinitd atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia §i sd nu fie
utilizat in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdréatoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.



4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutérii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia si mentin3 c3ile de acces libere,
s retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobérile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
mdésurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8 5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i S
urmireascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anun{a responsabilul tehnic
atestat, prdiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundafiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd cé lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta propor{ional
de catre acestia.

8.8, Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens 0
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
tnlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie asupra lucrarilor min. 12 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovdie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligafi si
rispundd solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.



10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Incédlcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamaént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei i sd indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabila va plti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de cétre o instituie
publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, lamomentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voint al parfilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cdtre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data de 04.09.2023 si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2023. '

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
1L, PADURET ALEXANDRU” PRIMARIA CARAHASANI

Adresa postala: MD - 4228 Adresa postala:MD - 4214
Republica Moldova r.Stefan voda, s. S.Carahasani, r-1.Stefan Voda
Popeasca str. I. Cazacu 10. Str.Alexandru cel Bun
Telefon: 024234888; 0685077663 Telefon:0242 42 243
Cod fiscal:1005608001232 Cod fiscal:1007601005316
Banca:BC,,Moldindconbank” S.A. Banca:Ministerul finantelor
Suc. Ciuseni Trezoreria de stat

Cod Bancar: MOLDMD2X344 Cod Bancar TREZMD2X
COD IBAN. COD IBAN




| MD86ML000000000222424436 | MD90TRPDBG312120111071AB

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
ANTREPRENOR

Digitally[3igredyiPaduret Alexandru
Date: 2023.09.04 16:02:27 EEST Dlgltale Slgneggy Ciobanu Oleg
Reason: MoldSign Signature Date: 2023.09.04 16:59:05 EEST

Location: Moldova Reason: MoldSign Signature

Contabil sef P]NZ ARU Axenia Location: Moldova
Contabil sef

Digitally signed by Pinzaru Axenia
Date: 2023.09.04 16:08:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ursachi Vera
Date: 2023.09.04 16:19:14 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Poiand Ana
Date: 2023.09.13 11:41:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SPECIFICATII DE PRET A OBICTULUI DE ACHIZITIE

Anexanr. 1

la Contractul nr.35
din “04 ” Septembrie 2023

Nr. Denumirea Cod CPV | Unitat |Canti| Suma lei Suma lei Termenii
lucrarilor ea de |[tatea MD MD, de
masur fara Inclusiv executare/
a TVA TVA livrare/
prestare
1
,,Reparatia unei 45233142-6 | proiect| 1 462590,00 555107,00 |31.12.2023
portiuni de drum str.
Alexandru Tabacari
satul Carahasani,
raionul Stefan Voda”
TOTAL
462590,00 555107,00
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR
n
Digitally signed by Ciobanu Oleg
Date: 2023.09.04 17:00:33 EEST
Reasoﬁ:gmgi%Hiignature
Location: Moldova
ANTREPRENOBIL 6

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2023.09.04 16:05:49 EEST
Reason: MoldSign Signature

Losatrp Bl

Digitally sig%%gg}gﬁglzlar%egxenia
Date: 2023.09.04 16:07:08 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Contabil sef

Digitally signed by Ursachi Vera
Date: 2023.09.04 16:20:34 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




Anexanr. 1
- la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
_ ' aferente
Investitor
Primaria s.Carahasani, r-nul Stefan Voda

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 01 din septembrie 2023

Obiectul : ,,Reparatia unei portiuni de drum str. Alexandru Tabacari satul Carahasani, raionul
Stefan Voda."

executati in cadrul contractului: nr. 35 din 04.09.2023.

Lucrarile au fost efectuate de 1.1 ,,Paduret Alexandru ,,

Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul lunii septembrie 2023,

fiind formata din:

-CIOBANU Oleg — Primar al s.Carahasani - presedintele comisiei

-URSACHI Vera — Contabil sef - vicepresedinte

-JIDULEA Natalia - specialist - membru al comisiei

-ROSCA Victor — consilier local - membru al comisiei

-BERIL Valeriu — responsabil tehnic - membru al comisiei
(numele, prenumele) (calitatea)

1. Au mai participat la recepfie:

-PADURET Alexandru — antreprenorul II, Paduref Alexandru”

-PINZARU Ruslan - inginer
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finali, in urma examindrii si analizei lucrarilor efectuate, a constatat
urméatoarele: =

1) lucririle pe specialititi au fost executate i receptionate conform devizului

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 25 septembrie 2023 '

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexd nr. 2;

4) instructiunile de exploatare si urmérire a comportirii in timp a obiectului

sintin posesia utilizatorului; '
5) valoarea obiectului este de 555 107,0 lei, conform listei-anexd nr. 1.

4. 1n baza constatirilor facute, comisia de receptie finald propune:

Receptia lucrarilor

5. Comisia de receptie finald motiveazi propunerea ficutd prin:
Finalizarea lucrdrilor

6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele:
Receptia lucrdrilor

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: ;
Executia unui drum prin varianta alba cu suprafata de 2 460m2, cu grosimea de 15 cm.



8. Prezentul proces — verbal, continind 2 file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file,
A fost incheiat astdzi la 26 septembrie 2023 in 4 exemplare.

Se propune Receptia Finalid

Comisia de receptie finala:

Presedinte O. CIOBANU

Membri: V.URSACHI
N.JIDULEA
V.ROSCA
V.BERIL

(numele, prenumele, semnd

Participanti:
A.PADURET
R.PINZARU :
(numele, prenumele, semnﬁtura)._._ SSRGS/
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL.:

"26" septemb“czaz?"x A

"26" septembrie 202

LS.




Anexa nr.1 i
la procesul-verbal de receptie finala

Nr.01 din 26.09.2023

Lista lucrdrilor pe specialititi ce au fost executate si receptionate pe parcurSul constructiei.

Executia patului drumului, asternerea stratului de filtratie nisip de 10 cm,'asternerea patului de piatra
40-70, 20-40, 5-20 inclusiv savura prin compactare, total grosime de 15 em, totodata asigurind

umeditatea.

PRIMITA:
INVESTITORUL: ..

" 26" septef ) % "26" septembrie 2023 " R
ui /e ; W \ Bt LS. gf _ %‘5‘ ;,f |
L RS AP, 7o &y
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TRANSMISA:
EXECUT
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Anexa nr.2

la proceéul—verbal de receptie finala
Nr.01 din 26.09.2023

Observatiile Comisiei de receptie finala.

al
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TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUJ:. INVESTITORUL: -
"26" scptembfic/20 "26" septembrie 202
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 33

privind achizitia publica de valoare mica

“26” octombrie 2023 or. Stefan Voda
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21095876 ocds-b3wdp1-MD -
1696246447090 din data 02 octombrie 2023, intre Consiliul raional Stefan Voda, cu sediul in or.
Stefan Voda, str. Libertatii, nr.1, telefon: 0242 2 53 20, fax: 0 242 2 24 01, autentificat prin cod unic
de Tnregistrare nr. 1007601010932, reprezentat de presedintele raionului domnul Ton Turcan, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si I.1. ”Paduret Alexandru”, cu sediul in MD-4228, s. Popeasca,
r. Stefan Voda, str. lon Cazacu nr. 10, telefon: 068507766, e-mail. alex_paduret@mail.ru, autentificat
prin cod unic de inregistrare nr. 1005608001232, autorizat pentru activitatea in constructii: reprezentat
de domnul Alexandru Paduret, director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute Lucrdri de reparatie a unei portiuni a drumului de
acces spre satul Cdaplani (varianta alba), In conformitate cu prevederile devizelor si caietului de
sarcini, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

1. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate conform graficului prezentat este pina la data de 15
decembrie 2023, din data semnarii prezentului contract.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod coresggmzator asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suphmenta}ggal %%ggg‘%g P%%u}g{grllg( arsl(11§lEarII ot or suportate de
Date: 2024.04.04 17:17:07 EEST

Reason: MoldSign Signature =7 \"il 1
Location: Moldova @



mailto:alex_paduret@mail.ru

Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract.
In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 354632,00 lei (Trei sute
cincizeci §i patru mii sase sute treizeci si doi lei 00 bani).
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
3.6 Garantia de buna executic se va transfera conform facturii fiscale dupa achitare de autoritatea
contractanta suma de 5 % obligatoriu de transferat pe contul nostru IBAN
MD97TRPCCZ518410A01521AA de Antreprenorului general. In caz de retinere a sumei de
garantie de buna executie de catre Antreprenor, Beneficiarului nu va achita urmatoare factura pina nu
va fi pe cont suma de 5% de la factura precedenta. Garantia de buna executie a contractului este
valabild pana la expirarea contractului conform HG nr.638/26.08.2020.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, In termenele stabilite In contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite 1n
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative In vigoare pentru constructii.



4.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul general.
4.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.
4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa transfere suma
de 5% pe contul stipulat in nr.3.6 a prezentului contract conform facturilor de executare a lucrarilor
4.11 Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general de Beneficiar la expirarea
termnului contractului.
4.12 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
n contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.
4.13 La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
4.14 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se punad la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa 1
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.
4.15 Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
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Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sé i se comunice numele dirigintelui
de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

4.16 Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

4.18 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.19 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.20 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

4.21 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.22 In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.23 Tn cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
NuU sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.25 Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1 Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
6.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.
6.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerata ca facand obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse
testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera
vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau
manopera nu este Tn conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier
si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze $i sd urmareasca orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.
8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacid este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, iar h caz contrar, de Antreprenorul general.
8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta
de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.
8.8 Lucriarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie
expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca
se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
8.9 Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.



9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este la drumuri
cu acoperire din piatra sparta de min. 2 ani.
9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3 Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general 1-a
ingtiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.
10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.
10.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri In cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpa a intrat In intarziere. Suma penalizarii calculata va fi extrasa din procesul verlal de
executare a lucrarilor si nu se va transfera operatorului economic.
10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice i1 este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

b) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice Ti este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de rezilutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 Tn cazul rezilutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6 Dupa rezilutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate Tn maximum 15 zile de la data rezolvitiunii contractului.

9. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;



¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 1In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data de 26 octombrie 2023, fiind valabil pana la pina la 31
decembrie 2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
i.I. ”Paduret Alexandru” Consiliul raional Stefan Voda

Adresa postala: s. Popeasca, r. Stefan Voda, str. Ion

Cazacu nr. 10 Adresa postala: or. Stefan Voda, str. Libertatii, nr.1

Telefon: 068507766 telefon: 024222401,22454

Cod fiscal: 1005608001232 cod fiscal: 1007601010932

Banca: B.C. ”"Moldindconbank” S.A., suc. Causeni | Banca: Ministerul Finantelor Trezoreia de Stat
Cod: MOLDMD2X344 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD86ML000000000222424436 IBAN: MD87TRPDBG312120C11617AB

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Paduret Alexandru

Digitally signed by Turcan Ion

Date: 2023.10.30 09:03:08 EET
Rgasq: MoldSign Signature

Digitally sigrLﬂ'§/'Pidure; Alexandru LI'da ¥0h: Moldova

Date: 2023.10.31 15:39:59 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




la Contr

Anexanr. 1
actul nr. 33

Din ,, 26 ” octombrie 2023

Numirul procedurii de achizitie 21095876 din 02 octombrie 2023

Obiectul achizitiei: Lucrdri de reparatie a unei portiuni a drumului de acces spre satul Caplani (varianta albd)

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV  |[Specificarea tehnici| Specificarea | Standarde
deplinai solicitati de tehnica de
citre autoritatea deplina referinta
contractanta propusa de
citre ofertant
1 Lucrari de reparatie a unei portiuni a drumului| 45200000-9
de acces spre satul Caplani (varianta albad)
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
Paduret Alexandru Turcan lon
L.S. L.S.

Digitally signed by Paduret Alexandru

Date: 2023.10.31 15:40:55 EET

Reason: MoldSign Signature Anexanr. 2

Location: Moldova la Contractul nr. 33
din “26” octombrie 2023

SPECIFICATIA DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV | Unitatea| Cantitatea Pretul unitar Suma lei MD, Cod Termenii de
lucririlor de Inclusiv TVA Inclusiv TVA | IBAN executare
masura
1. |Lucrari de reparatie a unei -
. . . xR m
portiuni a drumului de acces < -

’ ful Caplani ant Dg Pina la 15
spre satul Caplani (varianta 1155000009 mi1. | 400 | 354632,00 | 35463200 | & = | decembrie
alba) ES | 2023

2%
=
TOTAL 354632,00 354632,00
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru

Date: 2023.10.31
Reason: MoldSig

Location: Moldova

15:40:30[EIT
n Signature

Digitally signed by Turcan Ion
Date: 2023.10.30 09:03:57 EET
Reason: MoldSign Signallu.
Location: Moldova




INVESTITOR Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.05 16:46:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXAnr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 7 din “gp " detinibecr 2023

privind lucrarea “Lucriiri de reparatie a unei portiuni a dr\'umului de acces spre s.Ciplani
(varianti albi) ” in cadrul contractului nr. 33 din 26 octombrie 2023 incheiat intre Consiliul
Raional Stefan Vodi si LI “ Piaduret Alexandru "din raionul Stefan Voda.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata de la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 08 decembrie 2023 ora 1 1.00
si 17.00 , fiind formata din:

Presedintele : Olga Luchian - Presedinta raionului Stefan Voda

Membrii: Vasile Maxim - Vicepresedintele raionului
Turie Afanasiev - Sef directie constructii, gospodérie comunald §i drumuri
Liudmila Carai - Sefa serviciu - contabila sefa a Aparatul presedintelui

Natalia Nichitovschi -Specialista principala directie constructii,gospodarie
comunala si drumuri

Semion Pinzari -Responsabil Tehnic
Maia Rosca -Arhitecta sefa a raionului Stefan Voda

3. Au mai participat la recepie:
Valeriu Tabunscic - Primarul s. Caplani
Alexandru Paduret - Reprezenantul L.I. “ Paduret Alexandru ”.
4. Constatdrile comisiei de receptie:
4' . Din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
4% . Lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
43 . In lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De acceptat volumele de lucréri conform procesului verbal de exectare a lucrarilor in suma de
354 632 mii lei.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Volumele de lucriri conform procesului verbal de receptie a lucrérilor executate corespund cu
volumele de lucriri executate de facto si sunt stipulate in devizul de ofertd prezentat.

7. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:
De receptionat lucrdrile.
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Lucrari de reparatie a unei portiuni a drumului de acces spre s.Céplani (varianta alba).

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala , destinatia
, compus din urmatoarele constructii :




suprafata la sol , suprafata totala, , numarul de etaje , conform
certificatului despre rezultatcle inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file i 3 anexe numerotate, cu un total de S file, a
fost incheiat astazi la 08 decembrie 2023 in 4 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:
Comisia de receptie: Specialigti:

Presedinte: Olga Luchian
Membri:  Vasile Maxim
[urie Afanasiev
Liudmila Carai
Natalia Nichitovschi
Semion Pinzari
Maia Rosca

(numele, prenumele) (semnatura)

L.S.

: R.T. Semion Pinzari
*_~(semnatura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea “Lucriiri de reparatie a unei portiuni a drumului de acces spre s.Caplani
(varianta alba)” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

"94 " Axu,&éﬁzom




ANEXA nr. 1
la procesul-verbal nr., i

din® 0P » dettnibecR2023

REGISTRU

Luclor de specialitati terminate si receptionate
Nr. numirea obiectelor Total
d/o mii lei
Lucriri de reparat « i portiuni a drumului de acces spre 354 632 mii lei
1 |s.Caplani (variant:
T o 354 632 mii lei
Comi ' receptie la terminarea lucrérilor:
Presedintele: Olga Luchi:n ” Presedinta raionului $tefan Voda;
Membrii: Vasile Maxim A Vicepresedintele raionului;
—
lurie Afanasiev Sef directie constructii, gospodarie comunald si drumuri;
Liudmila Curai péﬁ- &l@_ Sefa serviciu - contabila sefd a Aparatul presedintelui;

Natalia Nichitove Méﬂ” Specialista principald DCGCD.
Semion Pinzari C%&J/j %nsabil Tehnic

Maia Rosca @ﬁhitecté sefd a raionului Stefan Voda.



ANEXA nr.2
la procesul-yerbal nr, .2

din“g2 ”» Ly 2023
OBSERVATIILE
Nr Denumirea observatiilor Termende | Responsabil | Nota
d/o ' executare

He //)’Z /k'av/ fm;/?a%/%a MKMM

2
/a x:['w&»( cec % L om . pec
3 ¥ 4
amn«wz/'a Yea awfé n;f//t/t’év% A | -~
4 - goite| A /P
5 == .

Presedintele: Olga Luchian

Membrii: Vasile Maxim

Comisia de receptie la terminarea lucririlor:

I 5

lurie Afanasiev
Liudmila Carai * Colod

Natalia Nichitovschi 4//// M
2

Semion Pinzari

Specialista principald

Maia Rosca

Presedinta raionului Stefan Voda;

/ f ,Mcepresedintele raionului;

Sef directie constructii, gospodarie comunali s1 drumuri;

Sefa serviciu - contabila sefi a Aparatul presedintelui;

DCGCD.




ANEXA nr.3
la procesul-verbal nr, é

din“ 2P ” (e Liee2023

CONSTATARILE

nr. Constatarile comisiei Nota
d/o

In rest toate obiectele sau comportat in perioada nominalizata satisficitor.

Comisia dc receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele: Olga Luchian ﬂ Mresedinta raionului Stefan Vodi;
Membrii: Vasile Maxim g of Vicepresedintele raionului;
[urie Afanasiev Sef directie constructii, gospodérie comunald i drumuri;

Liudmila Carai ﬁ ( oo Sefa serviciu - contabila sefd a Aparatul presedintelui;

Natalia Nichitovschi / M Specialista principald DCGCD.

Semion Pinzari @7 -7 Responsabll Tehnic

Maia Rosca _Arhitecta sefd a raionului Stefan Voda.




Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.04 17:17:27 EEST
Reason: MoldSign Signature

Contract Location: Moldova
DE ANTREPRIZA Nr.29
privind achizitia lucrari /servicii de valoare mica

"20"iunie 2023
s.Olanesiti
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-

1683894856359 din data 25.05.2023 ,intre Primaria s.Olanesti,
(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in r-ul Stefan Voda s.Olanesti

(localitatea)

str.Alexandru cel Bun nr.62, telefon: 0242052236, fax: 0242 52236,IDNO 1007601005338

reprezentat prin primarOstafii lurie ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si L.I.Paduret Alexandru

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in r-ul Stefa Voda s.Popeasca str.lon Cazacu nr.10, telefon: 068507766,
(localitatea)
fax: , IDNO1005608001232 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. din "17"iunie 2005, eliberata de , pe un termen de ani,
pentru genurile de activitate ,

reprezentat prin Paduret Alexandru Administrator in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrari de Reparatia unor portiuni de drum din
s.Olanesti, r-nul Stefan Voda_in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 ziledupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
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c¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrainge asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si Tn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, agsa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract.
In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de
1365148( un million treisute saizeci si cinci mii o suta patruzeci si opt) lei MD, inclusiv

(suma cu cifre i litere)

TVA118672.00(osuta optesprezece mii sase sute saptezeci si doi )lei MD.

(suma cu cifre i litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI




4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, iIn masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul




de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare $i sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrdrilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI




5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si
sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.




8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de  ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-
a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la




0,1% din valoarea lucrarilor rdimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de Intirziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea in culpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 s1 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateascad in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executfia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
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a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica In conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o Incalcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c) Propunerea financiara;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite Tn limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023receptia
finala a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta
Adresa postala:MD Adresa postala:MD 4225
r.-1 Stefan Voda s.Popeasca str. lon Cazacu 10 Satul Olanesti,r-nul Stefan Voda
Telefon:068507766 Telefon:0242-52-6-85
Cont IBAN: MD25ML000000002251828591 Cont de decontare:226645
Banca:BC"” Moldinconbank’’SA Suc.Burebista Banca:Trezoreria Regionala Centru
Adresa postala a bancii:or.Chisinau Adresa postala a bancii:or.Chisinau str Puskin
Cod:MOLDMD2X328 Cod IBAN:MD46TRPDBG312120K11076AB
Cod fiscal:1005608001232 Cod fiscal:1007601005338

~ % SEMNATURILE PARTILOR
i;ii';"-' AR, ._,";:,i":é
Digitally signed by Paduret A&M&B E e&u il{ﬁ g BENEFICIAR




Anexa nr.1

la contractul nr29.

din 20 iunie 2023
SPECIFICATIA BUNURILOR (SERVICIILOR)
. . Cantitatea
Denumirea Bunurilor . Pretul cu Suma cu
N (Serviciilor) Cod CPV gg;tur‘i‘; TVA RyR | SElEee
1 | Reparatia unor 45200000-9

portiuni de drumdin

s.Olanesti, r-nul 1246476.00 | 1365148.00 312120

Stefan Voda.Conform

devizului de cheltuieli

TOTAL 1365148.00

Semnaturile partilor

“Vinzatorul”: “Cumparatorul”:

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2023.06.20 11:21:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Primdria satului Olanesti , raionul Stefan Vodd
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.1 din 09 august 2023

privind implimentarea Proiectului ,, Reparatia unor portiuni de drum din
s.Olanesti r-ul Stefan Voda”, conform contractului nr.29 din 20.06.2023 incheiat
intre Primaria Olanesti, raionul Stefan Voda si 11 ,,Paduret Alexandru” pentru lucrarile
de ,, Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 09.08.2023, fiind
formata din:

Ostafii Iurie, primar al s.Olanesti, presedinte;

Baluta Alexandru, consilier, membru;

Platon Alexandru, specialist atestat in constructie, membru;

Beril Valeriu, specialist atestat in constructie, membru, atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitai in
constructii, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru;

Serbenco Roman, specialist atestat in constructie, atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesional a specialistilor cu activitati in
constructii, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru.

3. Au mai participat la receptie:

Paduret Alexandru, antreprenor, I ,, Piduret Alexandru” .

4, Constatirile comisiei de receptie:
1) In cadrul executdrii lucrarilor , reparatia unor portiuni de drum, conform
obiectivelor luate initial.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Obiectul,, Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”, se
recomanda spre receptie.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:
Toate lucririle conform devizului de cheltueli sunt executate la obiectul

,, Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”.

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.05 16:46:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
Obiectul ,, Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”,

poate fi exploatat.
8 . Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5

file, a fost incheiat astizi 09.08.2023 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Ostafii Turie

Baluta Alexandru

Platon Alexandru

Beril Valeriu

10. Lucrarea ,, Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”, este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
: f'_E'?r-“;3:_‘.%:_,;:-}‘_‘\aug,rust 2023
=N

{ I ]l - %:'I_ f




Lista-anexa nr. 1

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:




Lista-anexd nr. 2

lucrarile care nu au fost executate la obiectul

,» Reparatia unor portiuni de-drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”
— /’

-~

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:

£p

- =i19%august 2023
P, b 5N




Lista-anexd nr.3

in lucrarile, unde nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul
Reparatia unor portiuni de drum din s.Olanesti r-ul Stefan Voda”

TRANSMISA: . PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:




Anexa nr. 25

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.04 17:17:42 EEST
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Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 25

privind achizitia prin Licitatie deschisa

,,23” lunie 2023 s. Talmaza

(municipiu, oras)

. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1680517672705 din data 03.04.2023, intre

Primaria s. Talmaza , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
r. Stefan Voda, s. Talmaza

(localitatea)

str. 27 August , telefon: 024241297 , fax: ,

IDNO 1007601006265 reprezentat prin Primarul s. Talmaza Prutean Eugeniu :
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si [.1.”Paduret Alexandru” :
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _r.Stefan Voda, s. Popeasca str. lon Cazacu nr.10 ,

(localitatea)
telefon: 068507766 , fax: _ 0-242-34888 , IDNO_1005608001232 autorizat pentru activitatea

in constructii: autorizatia nr. din , 7 20 , eliberata de
pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate , reprezentat prin __Fondator Paduret Alexandru_, in calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a unor portiuni de drum in varianta alba
din s. Talmaza r-ul Srefan VVoda in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 4 luni si zile  dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680517672705
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680517672705

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 833 052.00 ((un milion
opt sute treizeci si trei mii cincizeci si doi ) lei MD, inclusiv 305 508,00 (trei sute cinci mii cinci sute
(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)

opt ) TVA lei MD.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.



3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura 1n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de _3 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.



4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitda dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascad toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.



4.24. n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreasca execufia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoanad autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de catre acestia.

8.8. Lucridrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
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de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat n intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

C) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, Tn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finala
a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: r. Stefan Voda, s. Talmaza, Adresa postala: r. Stefan Voda, s. Talmaza
str. lon Cazacu nr.10; str. 27 August, MD-4238

Telefon: 068507766 Telefon: 024241297

Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal: 1007601006265

Banca: BC "Moldinconbank” S.A. Barlca: Bancii: Ministerul Finantelor -

Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X328 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD25ML000000002251828591 IBAN: MD12TRPDBG312120P11082AB
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2023.06.23 16:54:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2023.06.23 17:10:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Poiana Ana
Date: 2023.06.27 10:39:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 25
Din,, 23 ” lunie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |lucrdrile de (452000 | Conform caietului| Conform caietului de|Conform caietului de sar
reparatie a unor|%0-9 |de sarcini sarcini
portiuni_de drum
in varianta alba
din s. Talmaza r-
ul Srefan Voda
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru

Date: 2023.06.23 17:11:33 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2023.06.27 08:21:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 2
la Contractul nr. 25
din“ 23 " lunie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
lucririle de|452000 | Caiet de|l 1833 052,00 |1 833 052,00 |31.12.2023

reparatie_a_unor|%0-9 [sarcini
portiuni_de drum
in_varianta alba
din s. Talmaza r-
ul Srefan Voda

TOTAL

1 833 052,00 |1 833 052,00

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPREN@R BENEFICIAR

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2023.06.27 08:21:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2023.06.23 17:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Primdiria satului Talmaza, raionul Stefan Voda
Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalafiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 04 octombrie 2023

privind implimentarea Proiectului ,, Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta
alba din s. Talmaza r-ul Stefan Voda”, conform contractului nr.25 din 23.06.2023 incheiat intre
Primiria Talmaza, raionul Stefan Voda si II ,,Paduret Alexandru™ pentru lucrérile de ,, Lucrari de
reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul Stefan Voda”.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 04.1 0.23, fiind formata din:

Prutean Eugeniu, primar, presedinte;

Ababii Anatolie, viceprimar, membru;

Deliu Evghenia, contabil-sef, membru;

Cernei Zinaida, contabil, membru;

Prutean Averco, consilier local, membru;

Strut Tatiana, consilier local, membru;

Zgherdan Ruslan, consilier local, membru;

Vremere Svetlana, consilier local, membru;

_Plesca Mihail, Sef iM Gospodaria Comunala Talmaza, membrug

Platon Alexandru, specialist atestat in constructie, membru;

Paduret Jon, specialist atestat in constructie, membru;

Beril Valeriu, specialist atestat in constructie, membru, atestafi in conformitate cu Regulamentul
cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitati in constructii, aprobat prin
Hotirirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru;

Serbenco Roman, specialist atestat in constructie, atestati in conformitate cu Regulamentul cu
privire la atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitdti in constructii, aprobat prin Hotérirea
Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru.

3. Au mai participat la receptie:
Paduret Alexandru, antreprenor, Il ,, Paduret Alexandru” .

4. Constatarile comisiei de recepfie: :
1) in cadrul executdrii lucrarilor , reparatia unor portiuni de drum prin varianta alba, conform
obiectivelor luate initial.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Obiectul,, Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul
Stefan Voda”, sec recomanda spre receptie.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

Toate lucririle conform devizului de cheltueli sunt executate la obiectul

,, Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul Stefan Voda”.

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

Obiectul ,, Lucrari de reparatie unompaafjumhee b i xaxin ta i

Stefan Voda® oate fi exploatat. Date: 2024.04.05 16:46:18 EEST
s P P Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Talmaza r-ul




8 . Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
‘tncheiat astizi 04.10.2023 in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialigti:

'
Prutean Eugeniu & o
i
Ababii Anatolie ' /
Deliu Evghenia e lutee
)
Cernei Zinaida &/&(Ja
Prutean Averco %’Z/J

Strut Tatiana

Zgherdan Ruslan
Vremere Svetlana
Plesca Mihail
Paduret Ion

Platon Alexandru

10. Lucrarea ,, Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul Stefan
VYoda”, este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: ST

"04” octombrie 20 /
.._,_ Ry f'ix; T, . '.% ;




Lista-anexd nr. 1

TRANSMISA: g

EXECUTANTUL: / /

"04” octombrie 2023 g7

y /




Lista-anexd nr. 2
lucririle care nu au fost executate la obiectul
. Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul Stefan Voda”

= 2 - - =
TRANSMISA: PRIMITA:

EXE,CUTANTUL: [NVESTITORUL




Lista-anexd nr.3
in lucrérile, unde nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul
Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba din s. Talmaza r-ul Stefan Voda™

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: I'NVESTITORUL
o s ri5 2023

Sratura)
- &




Contract
DE ANTREPRIZA Nr.30
privind achizitia lucrari /servicii de valoare mica

"15"iulie 2024
s.Olanesiti
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie deschisa Achizitii.md
ID-21230893 ,MTender IDocds-b3wdpl-MD-1716879706405 din data 15.07.2024 intre
Primaria s.Olanesti, cu sediul in r-ul Stefan Voda s.Olanesti

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)
str.Alexandru cel Bun_nr.62, telefon: 0242052236, fax: 0242 52236,IDNO 1007601005338 E-mail
oficial primariaolanesti@gmail.com primaria.olanesti@apl.gov.md reprezentat prin
primar Ostafii lurie ,conf. Hotarare din 21.11.2023 , Registrul de Stat cu nr 20217 din 21.12.2023

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si I.I.Paduret Alexandru
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in r-ul Stefa Voda s.Popeasca str.lon Cazacu nr.10, telefon: 068507766,
(localitatea)
IDNO1005608001232 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.123260 din "27".12.
2023, eliberata de I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate,Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

reprezentat prin Paduret Alexandru Administrator in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligé sa execute lucrari de Lucriri de reparatie a unor portiuni de
drum din s.Olanesti, r-nul Stefan Voda in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 ziledupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716879706405
mailto:,primariaolanesti@gmail.com
mailto:primaria.olanesti@apl.gov.md

c¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract.
In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de

1293134( un million douasute nouazeci si trei mii o suta treizeci si patru) lei MD, inclusiv
(suma cu cifre i litere)

TVA215522,00(douasute cincisprezece mii cinci sute douazeci si doi)lei MD.

(suma cu cifre i litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI




4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, iIn masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace Intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementdarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul




de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare $i sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI




5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si
sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.




8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de _5ani.drum beton,12 luni drum varianta alba

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-
a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la




0,1% din valoarea lucrarilor rdimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea in culpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, s ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportad partea a carei culpa a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 s1 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:




a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica In conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiar;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite Tn limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractanta

Adresa postala:MD

r.-1 Stefan Voda s.Popeasca str. lon Cazacu 10
Telefon:068507766

Cont IBAN: MDO5AG000000022516076895

Banca: BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.
suc.Causeni

Adresa postala a bancii:or.Chisinau
Cod: AGRNMD2X769

Cod fiscal:1005608001232

Adresa postala:MD 4225
Satul Olanesti,r-nul Stefan Voda
Telefon:0242-52-6-85

Cont de decontare:226645

Banca:Trezoreria Regionala Centru

Adresa postala a bancii:or.Chisinau str Puskin
Cod IBAN:MD46TRPDBG312120K11076AB

Cod fiscal:1007601005338

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Paduret Alexandru G?ﬁ A
Date: 2024.07.26 09:21:44 EEST 0 el A
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

N sdkeason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Ostafii Iurie
Date: 2024.07.26 09:23:49 EEST

MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr.1

la contractul nr.30
din 15 iulie 2024

SPECIFICATIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

NI Denumirea Bunurilor Cod CPV (Z(irr\]tiitaéza Pretul cu Suma cu Cod ECO
’ (Serviciilor) . TVA TVA
masura)

1 | Lucriri de reparatie a 45200000-9
unor portiuni de drum
din s.Olanesti, r-nul 1293134,00 | 1293134,00 312120
Stefan VodaConform
devizului de cheltuieli
TOTAL 1293134,00

Semnaturile partilor
“Vinzatorul”: “Cumparatorul”:

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.07.26 09:22:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Primdiria satului Olanesti , raionul Stefan Vodd
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 27 octombrie 2024

privind implimentarea Proiectului ,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de
drum din s. Olanesti, r-nul Stefan Voda”, conform contractului nr.30 din 15.07.2024
incheiat intre Primaria Olanesti, raionul Stefan Voda si II ,,Paduret Alexandru” pentru
lucrarile de ,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul
Stefan Voda”.

2. Comisia de receptie si-a desfigurat activitatea in intervalul 27.09.2024, fiind
formata din:

Ostafii Iurie, primar al s.Olanesti, presedinte;

Baluta Alexandru, consilier, membru;

Platon Alexandru, specialist atestat in constructie, membru;

Beril Valeriu, specialist atestat in constructie, membru, atestai in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitati in
constructii, aprobat prin Hot#rirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru;

Serbenco Roman, specialist atestat in constructie, atestati In conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitai in
constructii, aprobat prin Hotérirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009, membru.

3. Au maij participat la receptie:

Paduret Alexandru, antreprenor, II,,Péduret Alexandru” .

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) In cadrul executdrii lucrdrilor , reparatia unor portiuni de drum, conform
obiectivelor luate initial.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
Obiectul,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul
Stefan Voda”, se recomanda spre receptie.

.6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Toate lucrarile conform devizului de cheltueli sunt executate la obiectul
,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul Stefan Voda”



7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Obiectul ,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul

Stefan Voda”, poate fi exploatat.
8 . Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5

file, a fost incheiat astazi 27.09.2024 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Ostafii Turie

Baluta Alexandru

Platon Alexandru

Beril Valeriu

Serbenco Roman

10. Lucrarea ,, Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul Stefan
Yoda”, este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:




Lista-anexa nr. 1

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL;: INVESTITORUL:
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Lista-anexd nr. 2
lucrérile care nu au fost executate la obiectul

,, Lucrari de reparatie a unor pWﬂ s. Olanesti, r-nul Stefan Voda”

7

o

PRIMITA:
INVESTITORUL:

A 7" octombrie 2024
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Lista-anexd nr.3
in lucririle, unde nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul
. Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti, r-nul Stefan Voda”

7

i

TRANSMISA: PRIMITA:




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.15
privind achizitia prin COP

,,10” septembrie 2024 S. Saiti, r-nul Causeni

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1723444180495 din data 12.08.2024, intre Pimaria satului Saiti, cu sediul in satul Saiti, raionul
Causeni, strada Stefan cel Mare, telefon: 024352-2-36, fax: 0243 52-2-36,

IDNO 1007601003770, rezentata prin primar, Cebotaru Sergiu, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si I.I. Paduret Alexandru ,cu sediul in r-1 Stefan-Voda, s. Popeasca, str. 1. Cazacu 10,

telefon: 0242 34-8-88 , 068507766 fax: , email: alex_paduret@mail.ru, inregistrat
la Camera Inregistrarii de Stat la 17.06.2005 cu IDNO:1005608001232, autorizat pentru activitatea
in constructii: Extras din Registrul de stat al intreprinderilor individuale nr. 123260 din
,,27”’decembrie 2023, eliberat de Departamentul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept I.P.
»Agentia Servicii Publice,, pe un termen nelimitat, pentru genurile de activitate Constructii
ingineresti, reconstructii , reprezentat prin Paduret Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de alta

parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de ,, Reparatii curente a strazii loana Musteata
din s. Saiti, r-ul Causeni,, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si Tn modul in care Beneficiarul considerda necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa


mailto:alex_paduret@mail.ru

Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor___12 luni___.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintad obiectul prezentului contract, este de 649 363 (Sase sute
patruzeci noua mii trei sute saizeci trei) lei MD, inclusiv 108 227 lei TVA, lei MD.
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, 1n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Tntocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confina instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si
asuma ntreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerad calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu n limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizatd n scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.



4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzétoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 1 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacad Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o Instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolva unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.



13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerda semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
I.I. PADURET ALEXANDRU Primaria s. Saiti
Adresa postala:r-ul Stefan-Voda
Sat. Popeasca
Telefon:0242 34-8-88, 068507766

Adresa postala:S. Saiti, r-1 Causeni

Telefon: 0243 52-2-36

079598634 Primaria.saiti@apl.gov.md
alex_paduret@mail.ru ' pl.gov.
Cod fiscal:1005608001232 Cod fiscal:1007601003770
Banca:BC ,,Moldindconbank ,,SA suc.Causeni Banca:

Cod:MOLDMD2X344 Cod: TREZMD2X
IBAN:MD86ML000000000222424436 IBAN:MD32TRPDAF222500M11055AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.09.10 10:21:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |



mailto:alex_paduret@mail.ru

Anexanr. 1
la Contractul nr._ 15
din “ 10 ” septembrie_ 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV | Unitat |Cantit Pretul Sumalei | Termenii
lucrarilor ea de |atea unitar MD, de
masur Inclusiv Inclusiv  |executare
a TVA TVA
1
Reparatii  curente  a|45212212 {lucrare 649363 649363 30 zile
strazii loana Musteata
din s Saiti, r-ul
Causeni,,
TOTAL
649363
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.09.10 10:22:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




PRIMARIA SATULUI SAITI RAIONUL CAUSEN]
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NR_/_din _£4 07 free fose 2024
Privind lucrarea executata la obiectul pﬂ{ﬁ@fﬁ //‘; Cued :?117/1{ 7 f?’éé}‘;é‘??' %5’/20

Llursteo 8 TUp covict Ll so il (peeedemn

In cadrul contractuluinr._7ZZ_din /4. § 8. J0Y , incheiat fntreg‘"x}fz oo £ fé/ff
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1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de constructive nr. ° , eliberat de
la
2. Comisia de receptive si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 2740, #7pina la
LY L0 ZOEY
Fiind formata din :
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4. Constatrile comisiei de receptive:
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8. Prezentul process-verbal, continind 2{2 filesi 3  anexe numerctate, cu un total de g file, a
fost incheiat astazi_y/2/ gedoees Epr'e AO2, in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: ffﬁ&}zﬁw afé/ﬁﬂfb"
Membrii comisiei: %
$tpe; Toorppto. < ey
Ty o

Leecepr) Joetsée

Lleckteald [Coplrcet/e

TRANSMIS: PRIMIT:

EXECUTANTUL:

w00 t0rbyjp2024

LS.

(semnatura)




Anexanr. 1

La procesul verbal de receptive la terminarea lucrarilor

Nr. 7 din 2¢ ﬁfﬁ;fﬁ?,ﬁ? 2

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete

TRANSMIS:

=~ PRIMIT: 4

RESPONSABIL TEHNIC:




Anexa nr.2

La procesul verbal de receptive la terminarea lucrarilor

i Nr.7_din 224 ¢ LJ/ 024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC:



Anexa nr.3
La procesul verbal de receptive la terminarea lucrarilor
. (i vl r o
Nr._aﬁ_/din g::ﬁ;zé?gff/ 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC:



Anexa nr.25

la Documentatia standard nr.
din" " 20

Contract DE ANTREPRIZA Nr. 26
privind achizitia publica prin COP

"16" septembrie 2024
s. Antonesti, raionul Stefan Voda
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1724417061722 din data 23 august 2024,
intre Primdria Antonesti, raionul Stefan Vodd,
(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in s. Antonesti, raionul Stefan Voda RM
(localitatea)
str. Independentei, telefon: 0242-48236 , fax: 0242-48238, IDNO 1007601006184 reprezentat prin
primarul _Morari Nadejda :
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si LI ,,Paduret Alexandru” :
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in s. Popeasca, raionul Stefan Voda str. I.Cazacu, 10, telefon: 0242-34888,
(localitatea)
fax: 0242-34888, IDNO_1005608001232 autorizat pentru activitatea in constructii: Avizul pentru
participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor nr.1841/24 din "15"
aprilie 2024, eliberat de Ministerul infrastructurii si dezvoltarii regionale a Republicii Moldova si
Agentia de Supraveghere Tehnica , pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate: constructii
de cladiri, instalatii si retele tehnico — editare, reconstructii, constructii rutiere.

reprezentat prin Administrator _Paduret Alexandru , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a unei portiuni de drum varianta
alba cu lungimea de 400 m si litimea 3.10 m. din s. Antonesti, raionul Stefan Vodd in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 20 de zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitdfii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii



lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor
fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic i functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 36 luni__.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este
De 278258,00 (Doud sute saptezeci si 0pt mii_doud sute cincizeci si opt lei 00 bani) MD, inclusiv
(suma cu cifre i litere)
46376,00 (Patruzeci si sase mii trei sute saptezeci si sase lei 00 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre i litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI  OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite In contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract



sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi In desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asumd Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bunad executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si
sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirijja executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului



pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentini caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia
le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,



masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea s$i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3_ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzadtoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
instiintat Tn prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie



impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit
de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite
si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1% din
valoarea lucrdrilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta Tn momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie
sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupad rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice In perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite Tn limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31 decembrie 2023
receptia finald a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
LI , Paduret Alexandru” Primaria Antonesti
Adresa postala: s. Popeasca str.l. Cazacu, 10 Adresa postala: s. Antonesti, str.Independentei
Telefon: 0242-34888 Telefon: 0242-48236
Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal: 1017601006184
Banca: BC Moldinconbank SA suc.Causeni Banca: ME Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X344 Cod: TREZMD2X
IBAN MD86ML000000000222424436 IBAN MD94TRPDBG312120J11070AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Morari Nadejda
Date: 2024.09.16 10:57:12 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.09.16 11:40:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr.1
la Contractul nr.26
din " 16 " septembrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea lucririlor | Cod CPV | Specificarea tehnica
deplina solicitata de
ciatre autoritatea

contractanta

Specificarea tehnica
deplina propusa de
catre ofertant

Standarde
de referinta

1 [lucrarile de reparatie a unei |45233000-9 |Devizul lucrérilor se

Devizul lucrarilor se anexeaza

portiuni de drum varianta

anexeaza

alba cu lungimea de 400 m
si latimea 3,10 m. din s.
Antonesti, raionul Stefan

Voda
TOTAL @ @
documentatia de deviz local semnat pclf documentatia de deviz local semnat pdf
SEMN ATURILE P ARTILOR Digitally signed by Morari Nadejda
Date: 2024.09.16 10:59:31 MSK
Reason: MoldSign Signature
ANTREPRENORUL

Location: R
MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.09.16 11:41:00 EEST

Reason: MoldSign Signature Anexa nr.2
LI(\)/ICgtIi(;l(:)I://IIT(liEOI}?{OPEANA | la Contractul nr.26
din " 16 " septembrie 2024
SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea lucrarilor |Cod CPV |[Unitatea|Cantitatea| Pretul Suma lei | Termenii
de unitar MD, de
masura Inclusiv | Inclusiv | executare
TVA TVA
1 |Lucrari de reparatie a unei 45233000-9 |Buc. 1 278258,00 278258,00 20 zile
portiuni de drum variant alba
cu lungimea de 400 m si
latimea 3,10 m. din s.
Antonesti, raionul Stefan
Voda
TOTAL 278258,00 278258,00
SEMNATURILE PARTILOR
Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.09.16 11:41:19 EEST
Location: Moldga = RENOR Digitally sigRFN G AR

Date: 2024.09.16 11:00:19 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

MOLDOVA EUROPEANA |

Ministerul Finantelor
Ordin nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de
lucrari




Contract DE ANTREPRIZA Nr. 31

privind achizitia Reparatia strazilor M.Eminescu si Gastelo,amenanjarea
teritoriului si con structia unei fintini s.Purcari ,r-ul Stefan Voda

21.03.2025
Primaria com.Purcari
(municipiu, oras)
I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este 1incheiat in urma procedurii de achizitienr. data

21.03.2025 ,intre Primaria comunei Purcari_,

cu sediul in _S.Purcari raionul Stefan Voda

str._Gr.Vieru, telefon: _0242-30-4-37, mob. 060191906, IDNO 1007601006243 reprezentat prin
_Primar Damian Nicolae,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si__|l Paduret Alexandru cu sediul s.Popeasca,str.l Cazacu
c.f 1005608001232 tel.024234888 068507766,e-mail alex_paduret@mail.ru, inregistrat la camera
Inregistrarii de Stat cu nr.152 din 30.02.2022 autorizat pentru constructii nr. AMMII 040438 din
31.10.2007 pentru genurile de activitate Constructii de cladiri sau constructii ngineresti,instalatii si
retele tehnico-edilitare,reconstructiile,consolidarile,restaurarile

ocds-b3wdpl-MD-1738236337365

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Reparatia strazilor M.Eminescu si Gastelo,amenanjarea
teritoriului si con structia unei fintini s.Purcari ,r-ul Stefan Voda
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 12 luna_luni si zile  dupa primirea
ordinului de Incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. QGraficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;
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d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este
Suma 2 134 169.0(Doua min.una suta treizeci si patru mii o suta sasezeci si noua lei 00
bani)inclusive TVA 355 695.0 lei
.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
..... zlle calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie

definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizad), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta is1 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bunad executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru



examinare si sa i se dea toate ladmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si
sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata
Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul
neexecutarii.

4.24.  In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi
valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

4.25.  Intimpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i mdsurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista 1n acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatda de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul la
instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la



0,1% din valoarea lucrarilor raimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea in culpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3.  Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 1 12.2 din
prezentul contract.

12.4.  Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15
zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum
si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6.  Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale.

12.7.  Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

C) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
C) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considera
semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4.  Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2025 /.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

I1 Paduret Alexandru Primaria com.Purcari
Adresa postala:s Popeasca str.I Cazacu Adresa postala:s.Purcari
Telefon: 024234804 Telefon: 060191906
Cod fiscal:1005608001232 Cod fiscal:1007601006243
Banca AGRNMD2X769 Banca:TREZMD2X
IBAN -MDO05AG000000022516076895 MD83TRPDBG312120H11078AB
Paduret A Primar Damian N

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2025.03.21 16:31:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Damian Nicolae
Date: 2025.03.21 16:33:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa
la contractul nr. 31
din 21.03.25
Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achizitie
ocds-b3wdpl-MD-1738236337365

Obiectul achizitiei ~Reparatia strazilor M.Eminescu si Gastelo,amenanjarea teritoriului si
con structia unei fintini s.Purcari ,r-ul Stefan Voda

Specificarea
tehnicia Specificarea
. . deplina tehnica
Denumirea Denumirea I . o
Bunurilor Bunurilor Tarade | oo eatoryl | Solictati de GFpIE Standarde de
.. . .. origine catre propusa de referinta
(Serviciilor) (Serviciilor) autoritatea citre ofertant
contractanta
1 2 3 4 5 6 7
Reparatia Reparatia ; C?”fIOT_”& dCt?”fff_md
- - evizulul de evizulul de
strazilor strazilor cheltuieli cheltuieli
M.Eminescu | M.Eminesc
Si u Si
Gastelo,amen | Gastelo,am
anjarea enanjarea
teritoriului si | teritoriului
con structia si con
unei fintini structia
s.Purcari ,r-ul | unei fintini
Stefan Voda s.Purcari
r-ul Stefan
Voda
Semnat Numele,Prenumele :_ in calitate de:
Ofertantul _ Adresa :

Digitally signed by Damian Nicolae
Date: 2025.03.25 20:03:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate,
iar de catre autoritatea contractanta — in coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificatii

Anexa nr.2

la contractul nr.31 din 21.03.2025__

Numarul procedurii de achizitie  ocds-b3wdpl-MD-1738236337365
Reparatia strazilor M.Eminescu si Gastelo,amenanjarea teritoriului si con

structia unei fintini s.Purcari ,r-ul Stefan Voda

Co

CP

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea

masura

Canti

tatea

unitar
(fara
TVA)

Pret | Pret
unita
r (cu

TVA)

Suma
fara TVA

Suma cu
TVA

Termenu
| de
livrare/
prestare

Clasificat
ie
bugetara
(IBAN)

Discount %

2

5 6

8

9

10

11

Reparatia
strazilor
M.Eminescu si
Gastelo,amenanj
area teritoriului
si con structia
unei fintini
s.Purcari ,r-ul
Stefan Voda

1778
474.0

2134 169.0

31.12.25

312120

~No ol h~|w

1778474.0

2134169.0

Semnat:
Ofertantul:

Numele, Prenumele:

Adresa:

in calitate de:

Ministerul Finantelor

Ordin nr.115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de

bunuri si servicii

Monitorul Oficial al R. Moldova, 230-237/1151, 01.10.2021




WinCmeta

Formular imterdepartamental tipizat nr C2n
aprobal prin ordinul ar 3/5 din 15 iznuarie 2002
al Departamentului de Stal de Staiistics

al Republicii Maldova

Antreprenor

11,,Paduret Alexandru"

Investitor

(denumirea )

Primaria Purcari

(denumirea )

Obiect Reparatia strazilor M.Eminescu si
Gastelo,amenanjarea teritoriului si
constructia unei fintini s.Purcari,r-ul
Stefan Voda
Valoarca lucrarilor exccutate 990 515 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie 2025
| i Pret : Yaloans ;
Nrert. | Simbol norme Denumire lucrari U.M. | Cantitate inclusiv salarig inclusiv ?alanu
f (lei/U.M.) (col.5xcol.6)
| r- SR (lei/U.M.)
1 P 3 4 | 5 6 7
1. Drum strada M. Eminescu
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, 2 105,821 13 308,791
TsC21B1 i v i asti i i 100 m3 6.3200 = 7 =
inclusiv I‘mprastierea pamintului 3 0.000 0.000
la 10 m, in teren catg. 11
pizzoonisds | Autogreder pina la 175 cp h-ut 22,8152 583,33 13 308,791
2 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu .
adincimea de 0,40 m, executata . i RIS 95T
TsC17C > ; 100 m 7.9000 =
cu ajutorul autogrederului de 138,000 1 090,200
pina la 175 CP, in teren catg, 111
93 L00S0019900 Muncitor necalificat h-om 18,1700 60,00 1.090,200
2952230003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 9,9540 583,33 5 806,467
3 Compactarea mecanica a
umpluturilor cu compactor pe
pneuri static autopropulsat de
10,1-16 t, in straturi succesive — —
- 1 ¥ L] 2
Tsbogni | 4@ 15-25 om prosime O 100 m3 6.3200 —C e
compactare, exclusiv udarea 181,200 1 145,184
_ | fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv
93100600 | 7900 Muncitor necalificat h-om 19,0864 60.00 1 145,184
T Compactor pe pneuri static ) 5
____ ' autopropulsat 10,1-16 tf IR 2D 0% B 294’?20
4 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare, X ifaantnd 496,330 156 840.229
DAO6BB2 il igeli i m 16,0001 e T
aerisire, antigeliva si 22,200 7015.200
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip
~ 7ivoznizze | Pavator h-om 116,9200 60,00 7015,200
D o Apa |.|_1du>;tr|ala} in cisterne pt. m3 733120 15,00 1 099,680
lucrari drumuri-terasam.
P —— Nisip sorlat nespalat de riu si lacuri m3 414,2760 300,00 124 282,200
0.0-7,0 mm
T — Compactor static autopropuisat cu y
PR louri valturi R 8-14 de 14t bt 483480 se0.00 14 3044%0




1 2 % . 3 4 5 7
.. | Diluantaichidic D.005-12 NI _

2430226108444 1708-61 Al kg 1,7380 40,00 69,52Q

2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice ke 0,7900 45,00 35.550

2430116104160 Email alchidic kg 2,6860 84,00 225,624

2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 3,1600 4,00 12,640

171131730656 Bumbac de sters kg 0,7900 3.00 2.370.

2320166200676 White spirit kg 1,5800 40,00 63,200
Total Lei 231 633,184
CAS 24 % 10 720,786
Cheltuieli de transport 5% 8 373,862
Cheltuieli de regie 4% 10 029,112
Beneficiu de deviz 1% 2 607,570
Total capitol: 263 364,514
Inclusiv salariu 44 669,940
Total Lei 825429
TVA 20 % 165 086

- 990 515
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 72174
INTOCMIT:
Antreprenor general Investitor

I1,,Paduret Alexandru" P

(denumiregy




WinCmicta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 fanuarie 2002
al Departamentului de Stal de Statistica

al Republicit Maldova

Antreprenor 11,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Purcari
(denumirea )
Obiect Reparatia strazilor M.Eminescu si
Gastelo,amenanjarea teritoriului si
constructia unei fintini s.Purcari,r-
ul Stefan Voda
Valoarea lucrarilor executate 906 800 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie 2025
Pret Valoare
Nr Simbol . i : inclusiv inclusiv salariu
- — Denumire Jucrari U.M, Cantitate st (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Drum strada M. Eminescu
| Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta, 5 i 1 58,5
DAI2A pentru ‘drumurl, cu asternere m3 2840000 > :
mecanica, executat cu 48,000 13 632,000
impanare si innoiroire
| TIAOO00 ] 2%00) Pavator h-om 22?,2000 60,00 13 632,000
D — N|51p. sortat nespalat de riu si m3 72,9880 300,00 21 896,400
lacuri 0,0-7,0 mm
1411122201646 Piatra Sparia pentru ptammurl m3 28,9680 450,00 13 035,600
r.magmatice 15-25 mm
aiaaa0ien | Piatra sparta pentru pt.drumuri 3 360,6800 450,00 162 306,000.
r.magmatice 40-63 mm
awiicine | 208 lr]dustna]a_t in cisterne pt. i3 71,0000 15.00 1 065,000
lucrari drumuri-terasam. ]
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 11,9280 583,33 6 957,960
AR Compactor static autopropulsat
2SINCH0 ] ) valouri valturi R 8-14 de 14tf Bt 1272l #L80 @1 931,600
$H16540008603 Autocnst‘ema 5-8 t cu dispozitive - 7,1000 150,00 1 065,000
de stropire :
2 Montare plase sudate la 5 en _
CCO3C inaltimi mai mici sau egale e 105,0000 g :
cu 35 m, la placi 1,800 189,000
7123020011140 | Fierar beton h-om 2,6250 60,00 157,500
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,5250 60,00 ‘31,500
2873122004100 | Plase sudate kg 106,0500 20,00 2 121,000
2710602 100000 Otel beton OB 37 dlanl. TEHRELIH kg 0,5250 14,80 7,7?0
sau egal de 8 mm
astimesey | SO otel Hiole, Aeagre, ke 1,0500 29,50 30,975.
. D=1 mm :
2010237318750 | Distantieri buc 31,5000 0,50 15,750
2e2apgooniuon | Macara h-ut 0,0630 300,00 18,900
3 iat 5 : : 217775 1 393,760
CBOIA Cofl aje, din scinduri de - 6.4000
rasinoase, pentru turnarea 102,000 652,800




1 2 3 4 5 6 7
jurul coloanei definitive 225,000 6 300,000
gi1a020070100 | Sondor h-om 105,0000 60,00 6 300,000
1421102200467 | Balast m3 28,7000 450,00 12 915,000
18 Tubarea coloanelor filtrante
din tuburi de beton
prefabricate perforate la 1 214,050 36 421,500
FjGO6D apl. | fintina executata manual cu m 30,0000 = e
diametrul de 800-1000 mm 310,500 9315,000
(Ksal - 0.5)
giizozonrion | Sondor h-om 155,2500 60,00 9 315,000
924127323030 | Inel din beton buc 30,3000 550,00 16 665,000
ses1122100004 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 150,0000 2,20 330,000
Sirma moale zincata D=4,0
27105038054 :J 5
2710 9| 5132 S 889 kg 27,0000 29,50 796,500
——_— Masmafie forat manuala —_— 62,1000 150,00 9.315,000
pt.puturi
Total Lei 102 275,178
Total capitol: 102 275,178
Inclusiv salariu 32 035,608
Total Lei 102 275,178
CAS 24 % 7 688,546
Cheltuieli de transport 5 % 1 548,188
Cheltuieli de regie 4% 4 460,477
Beneficiu de deviz 1% 1159,724
Total capitol: 117 132,113
Inclusiv salariu 32 035,608
Total Lei 755 667
TVA 20 % 151 133
906 800
TOTAL proces-verbal: —_
Inclusiv salariu 72 154
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor /TI

11,,Paduret Alexandru't—-—

Primaria Purcari

e

Paduret A]q_}/: ndu 7V
(functia, niumel¢, premir
= ol e 11 '\‘ |

B\ A

(functia, numel '_ il

prr i VY
i Leety -

B




Antreprenor

Investitor

Obiect

11,,Paduret Alexandru"

(denumirca )

Primaria Purcari

(denumirea )

Reparatia strazilor M.Eminescu si
Gastelo,amenanjarea teritoriului si
constructia unei fintini s.Pureari,r-ul
Stefan Voda

WinCricia

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobal prin ardinul ar 345 din 15 fanuaris 2002

al Depanamentului de Stat de Stanistich

al Republicii Molduwa

Valoarea lucrarilor executate 236 854 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie 2025

Valoare —‘

Nrert, | Simbol norme Denumire lucrari UM. Cantitate inclusiv salariu Tctusiv salariu
(1ei/UM.) (col.5xcol.6)
7 {lei/U.M.)
~ I 2 3 4 5 6 7
1. Drum strada Gastelo
1 Strat de fundatie sau reprofilare
din piatra sparta, pentru — T
. P : 183,
DA12A drumuri, cu ‘asterncre n‘.le-c.amca, m3 102,3400 — i i
executat cu Impanarc si 48,000 4 912,320
innoiroire
T2 IR Pavator h-om 81.8720 60,00 4912320
S b Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 263014 300,00 7 890.420
0,0-7.0 mm
o Piatra sparta pentru pt.drumurt m3 10,4387 450,00 4 697.415
r.magmatice 15-25 mm
S Piatra spa_rta pentru pt.drumuri m3 129.9718 450,00 58487310
| r.magmatice 40-63 mm
— A|3a ||?c11|<tr|aalit in cisterne pt. m3 35,5850 15,00 383,775
| i lucrari drumuri-terasam.
[ aese NiTSEG Autogreder pina la 175 cp h-ut 4,2983 583.33 2 507,327
—— Compactor static autopropulsat cu >
25200 | ouri valturi R 8-14 de 14tf ey . A0 TRLID
Siiatiposseti At_ntof",!stcrna 5-8 t cu dispozitive de — 2.5585 150,00 383,775
slropire
4 Total Lei 87 183,452
CAS 24 % 1 178,957
Cheltuieli de regie 4 % 3 534,496
Beneficiu de deviz 1% 918,970
Total capitol: 92 815,875
Inclusiv salariu 4 912,320
2. Fintina
2.1. Fintina
2 Montarea fintinii prefabricata ) N
din beton (inclusiv lantul si 5 918,000 5918,000
CPOLA bue 1,0000
caldarea) 306,000 306,000
[ Zwsnizsn | Montator P.B h-om 4,6000 60,00 276,000 |
| | saloosoisn Muncitor deservire CM h-om 0,5000 60,00 30,000
— Fintina prefabricata din beton s
2666122803013 0 0
| I (inclusiv lantul si caldar¢a) - e 1,0100 L 5200,00 5252,000




3 | 4 5 6 7 =
1,1700 60.00 70.200 |
1.1700 60,00 70,200
1,1700 29,50 34,515
117,0000 16,70 1 953,900-

] ’7//
0,58350 60,00 35,100
2,00 1,872

: 0.9360 .
Carbum de for a (huila kg 1,7550 3,00 5,265
26 Vopsitorii interioare sau
/ exterioare aplicate pe timplarie 97,080 1262,040
CN20B metalica cu email alchidic in 2 m2 13,0000 66,000 358,000
straturi inclusiv grundul
| E—— [ B oy

) e o
Zu rav vopsitor h-om 14,3000 60,00 858,000
Glund alchidic kg 1,3520 50,00 67.600
Diluant alchidic D.003-12 NI * '
m 1708-61 Al kg 1.4300 40,00 57.200

Chit pe baza de rasini alchidice “‘m_ 45,00 29.250
m -_-z-m- 84,00 185,640
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 -mm- 4,00 10,400
st u- 066t 3,00 1950
2330166201 —ynieomers | White spirit 1,3000 40,00 52.000
o Total Lei § 299,902
Total capitol: §299,902
Inclusiv salariu 3 818,244
Total Lei 90 319,560
___________________———————-_________________________————————————
CAS 24 % 6 019,531
____________________——-—-—_________________________————————————'
Cheltuieli de transport 5% 3 209.205
__________________________—_______________________________—————— ;
Cheltuieli de regie 4 % 3 981,931
Beneficiu de deviz 1% 1 035.302
Total capitol: 104 565,529
Inclusiv salariu 25 081,380
“ 236 854

— e

TOTAL proces-verbal:
29993

Inclusiv salariu

INTOCMIT:

Antreprenor g general
11,,Paduret Alexandru"
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x‘ “‘fﬂ?u co"’\o@
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Contract DE ANTREPRIZA Nr. 38

privind achizitia Achizitionartea lucrarilor de imbunatatire si dezvoltare a
infrastructurii publice din s.Purcari ,r-ul Stefan Voda, prin constructia
accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localitate.

15.05.2025
Primaria com.Purcari
(municipiu, oras)
I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitienr. data

15.05.2025 ,intre_ Primaria comunei Purcari_,

cu sediul in _S.Purcari raionul Stefan Voda

str._Gr.Vieru, telefon: _0242-30-4-37, mob. 060191906, IDNO 1007601006243 reprezentat prin
_Primar Damian Nicolae,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si__|l Paduret Alexandru cu sediul s.Popeasca,str.l Cazacu
c.f 1005608001232 tel.024234888 068507766,e-mail alex_paduret@mail.ru, inregistrat la camera
Inregistrarii de Stat cu nr.152 din 30.02.2022 autorizat pentru constructii nr. AMMII 040438 din
31.10.2007 pentru genurile de activitate Constructii de cladiri sau constructii ngineresti,instalatii si
retele tehnico-edilitare,reconstructiile,consolidarile,restaurarile.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute
rmitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 12 luni si zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2.
Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisieli. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 5 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este
Suma 2174184.0 lei ( Doua milioane una suta saptezeci si patru mii o suta optzeci si patru lei
00 bani),inclusive TVA 362364.0 lei
.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
..... zlle calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie

definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta is1 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bunad executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.



4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare i sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si
sd nu fie utilizata In scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiille Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata
Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul
neexecutarii.

4.24.  1In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera
valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

4.25.  Intimpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va



evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate



corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportid de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor 1n afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul la
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va pléti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la
0,1% din valoarea lucrarilor raimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
€) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3.  Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4.  Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15
zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5.  In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum
si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.



12.6.  Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale.
12.7.  Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice 1n perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

C) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica,
C) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considera
semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4.  Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2025 /.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

I1 Paduret Alexandru Primaria com.Purcari
Adresa postala:s Popeasca str.I Cazacu nr.10 Adresa postala:s.Purcari
Telefon: 024234804 Telefon: 060191906
Cod fiscal:1005608001232 Cod fiscal:1007601006243
Banca AGRNMD2X769 Banca:TREZMD2X
IBAN -MDO05AG000000022516076895 MD83TRPDBG312120H11078AB
Paduret A Primar Damian N

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2025.05.15 10:18:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Damian Nicolae
Date: 2025.05.15 10:42:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa
la contractul nr. 31
din 15.05.2025
Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achizitie
ocds-b3wdpl-MD-1745431800252

Obiectul achizitiei  Achizitionartea lucrarilor de imbunatatire si dezvoltare a
infrastructurii publice din s.Purcari ,r-ul Stefan Voda, prin constructia accesului
persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localitate.

Specificarea
tehnicia Specificarea
: - deplina tehnica
Bunurlor | ounurior | TR | ooy | WAaGde | depind | sandardec
(Serviciilor) (Serviciilor) autoritatea citre ofertant
contractanta
1 2 3 4 5 6 7
Achizitionartea | Achizitiona de?/?znuflflﬁ;fge dg/?;jﬁjimde
lucrarilor de rtea s s
imbunatatire si | lucrarilor cheluiel cheluiel
dezvoltare a de
infrastructurii | imbunatatir
publice din esi
s.Purcari ,r-ul | dezvoltare
Stefan Voda, a
prin infrastructu
constructia rii publice
accesului din
persoanelor | s.Purcari ,r-
catre ul Stefan
obiectivele de | Voda, prin
menire sociala | constructia
din localitate. accesului
persoanelor
catre
obiectivele




de menire
sociala din
localitate.

Semnat
Ofertantul _

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2025.05.15 10:18:31 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Numele,Prenumele :_

Adresa :

in calitate de:

Specificatii

Anexa nr.2

la contractul nr.38 din 15.05.2025

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate,
iar de catre autoritatea contractanta — in coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numdrul procedurii de achizitie  ocds-b3wdpl-MD-1745431800252
Achizitionartea lucrarilor de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii
publice din s.Purcari ,r-ul Stefan Voda, prin constructia accesului persoanelor

catre obiectivele de menire sociala din localitate.

Co Denumirea Unitatea| Canti | Pret | Pret | Suma Suma cu | Termenu|Clasificat| Discount %

d bunurilor/ de - |unitar| unita (farda TVA| TVA | de ie

CP serviciilor masura | tatea | (fara | r (cu livrare/ | bugetara

\YJ TVA)| TVA) prestare | (IBAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ach|2|t|0nartea 1811820.0 [2174184.0 31.12.25 312120

lucrarilor de
imbunatatire si
dezvoltare a

infrastructurii




publice din
s.Purcari ,r-ul
Stefan Voda,
prin
constructia
accesului
persoanelor
catre
obiectivele de
menire sociala
din localitate.

N| -

~No ol h~|w

1811820.0 |2174184.0

Semnat: Numele, Prenumele: in calitate de:

Ofertantul:

Adresa:

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2025.05.15 10:18:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Ministerul Finantelor

Ordin nr.115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de

bunuri si servicii

Monitorul Oficial al R. Moldova, 230-237/1151, 01.10.2021



Antreprenor

Il,,Paduret Alexandru”

Investitor

Obiect

(denumirea )

Primaria Purcari

(denumirea )

Achizitionarea lucrarilor de
imbunatatire si dezvoltare a
infrastructurii publice locale din s.
Purcari, prin constructia accesului

persoanelor catre obiectivele de menire

sociala din localitate

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe mai 2025

Win{meta

Formular interdepariamental Gipieat nr C2n

aprobat prin ordicul nr 3/5 din 15 januarie 2003
al Departamentutui de Siat de Si

al Republicii Motdovs

Valoarea lucrarilor executate 1179 164 Lei

Nr crt.

Simbol norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret
inclusiv salariu
(let/'U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
{lei/U.M.)

3

6

7

1. Strada Stefan cel Mare

1.1. Drum varianta alba L - 960m, | - 3m

TsC21B1

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP,
inclusiv imprastierea pamintului
la 10 m, in teren catg, II

100 m3

5,7600

2857,893
0,000

16 461,461

0,000

2052220003546

Autogreder pinala 175 ¢p

h-ut

20,7936

791,66

16 461,461

TsCI17C

Sapatura mecanica la rigole (cu
secliunea triunghiulara) cu
adincimea de 0,40 m, executata
cu ajutorul autogrederului de
pina la 175 CP, in teren catg,. 11

100 m

9.6000

1 158,492
161,000

11 121,519

1 545,600

D3 TOORN | Y

Muncitor necalificat

h-om

22,0800

70,00

1 545,600

2952220003546

Autogreder pina la 175 ¢p

h-ut

12,0960

791,66

9575919

TsDO8B1

Compactarea mecanica a
umpluturilor cu compactor pe
pneuri static autopropulsat de
"10,1-16 t, in straturi succesive
de 15-25 cm grosime dupa
compactare, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv

100 m3

5,7600

1 705,400
211,400

0 823,104

1217.664

Q3100600 | 95

Muncitor necalificat

h-om

17,3952

70,00

1 217,664

FOLITAONONS

Compactor pe pneuri stalic
autopropulsat 10,1-16 tf

h-ut

19,1232

450,00

8 605,440

DA06B2

Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip

m3

288,0000

796,695

25,900

229 448,068

7459200

T12902001 2800

Pavator

h-om

106,5600

70,00

7 459,200

4160116207800

Apa industriala in cisterne pt.
lucrari drumuri-terasam.

m3

66,8160

25,00

1 670,400




I 2 3 4 5 6 7
742902001 2800 Pavator h-om 12,7650 70,00 893,550
T Bt ir}dllstrlals_a in f.:ISIiGrI]C pt. m3 8,0040 25,00 200,100
lucrari drumuri-terasam.
Lariosses | INISip sortat nespalat de riu si lacuri m3 452295 495,00 22 388.603
0,0-7,0 mm
— Compactor static autopropulsat cu —
0D | lourd valturi R 8-14 de 146F h-ut 3,2785 a0 Sdyaiad
s Auto?lstema 5-8 t cu dispozitive de fuh 0,7935 400,00 317,400
stropire
2952220003546 Autogreder pinala 175 ¢p h-ut 1,6560 791.66 1310,989
15 Strat de fundatie sau reprofilare
din piatra sparta, pentru | 02795 53 196652
: " s 953 196,65
DAI2A drumuri, cu lastem:,re mecanica, m3 51,7500 LBl L)
executat cu impanare si 56,000 2 898,000
innoiroire
12902001 2860 Pavator h-om 41,4000 70,00 2 898,000
liRsea Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 13.2997 495,00 6 583,351
0,0-7,0 mm
— Piatra sparta pentru pt.drumuri m3 5.2785 495,00 2 612,858
r.magmatice 15-25 mm
o Piatra sparta pentru pt.drumuri m3 65,7225 495,00 32 532,637
r.magmatice 40-63 mm
O S—" Aga 11_1du.v.lr1alz_a in Cl?lémc pt. iz 12,9375 25,00 323.438
lucrari drumuri-terasam.
2052220003546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 2,1735 791,66 1720,673
S AOADTY Compactor static autopropulsat cu 5
""" " | rulouri valturi R 8-14 de 14¢f h-ut . can ok i a8 17
Sk Auto?wlcma 5-8 t cu dispozitive de heut 12938 400,00 517,520
stropire
Total Lei 85 163,536
Total capitol: 85 163,556
Inclusiv salariu 4 122,566
Total Lei 85 163,556
Total capitol: 85 163,556
Inclusiv salariu 4 122,566
Total Lei 817 961
CAS 24 % 10220
Cheltuieli de regie 13 % 107 664
Beneficiu de deviz 5% 46 792
TVA 20 % 196 527
1179 164
“TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 42 583
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general
I1,,Paduret Alexandru” 2

Investitor
Primaria Purc




Antreprenor

I1,,Paduret Alexandru”

Investitor

Obiect

(denumirea )

Primaria Purcari

(denumirea )

Achizitionarea lucrarilor de
imbunatatire si dezvoltare a
infrastructurii publice locale din s.
Purcari, prin constructia accesului

persoanelor catre obiectivele de menire

sociala din localitate

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe iunie 2025

Wind

Formular interdepartamental tipizat n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din |5 ianuarie
al Departamentului de Stat de Sta

al Republicii M

Valoarea lucrarilor executate 995 020 Lei

Nrcrt,

Simbaol norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret
inclusiv salariu
(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

3

6

7

1. Strada Vasile Lupu

1.1. Drum din beton L - 180m, [ - 3m

TsC21B1

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP,
inclusiv imprastierea pamintului
la 10 m, in teren catg. 11

100 m3

1,3500

2 857,893
0,000

3 858,155
0,000

2952220003546

Autogreder pina la 175 ¢cp

h-ut

48735

791.66

3 858.1

TsC17C

Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu
adincimea de 0,40 m, executata
cu ajutorul autogrederului de
pina la 175 CP, in teren catg. 11l

100 m

1,8000

1 158.492
161.000

2 (085.285
289,800

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

4.1400

70.00

289.8

2052220003546

Autogreder pina la 175 cp

h-ut

2.2680

791,66

17954

TsDO8BI1

Compactarea mecanica a
umpluturilor cu compactor pe
pneuri static autopropulsat de
10,1-16 t, in straturi succesive
de 15-25 ¢m grosime dupa
compactare, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv

100 m3

1.3500

1 705,400
211,400

2 302,290
285,390

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

40770

2952240004003

Compactor pe pneuri static
autopropulsat 10,1-16 tf

h-ut

4.4820

70.00

450,00

2016

DA06B2

Strat de agregate naturale

| cilindrate, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip

m3

54,0000

796.695
25,900

43 021,513
1 398.600

7129020012800

Pavator

h-om

41001 16202806

Apa industriala in cisterne pt.
lucrari drumuri-terasam,

m3

19.9800

139,
313




1 2 3 4 5 6 i
ey | O SR gl el lasgs m3 70,7940 495,00 35 043,030
Compactor static autopropulsat cu
RN louri valturi R 8-14 de 14if Bt San anan) - ST
Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de
3410540005603 | stropire h-ut _ 12420_ B 400,00 496.800
2052220003546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 2,5920 791.66 2 051,983
5 Strat de fundatie sau reprofilare
din piatra sparta, pentru
- i 784,250 42 349,485
DA12C drumuri, cu asternere mecanica, 43 54.0000
executat fara impanare, fara 21,000 1 134,000
innoroire
7120020012800 | Pavator - h-om 16.2000 70,00 [ 134.000
s Piatra sparta pentru pt.drumuri @
1411122201672 rmagmatice 40-63 mm m3 68.58?(_)_ 49_5_.90 33 )1-_17.,.I(JU
Apa industriala in cisterne pt.
410011620280
] ; lucrari drumuri-terasam. - T3 27000 25,00 i
2052220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 2,2680 791,66 1. 795,485
; Compactor static autopropulsat cu _
SRR rulouri valturi R 8-14 de 141f He kLTI . 3 7??400_
JiiEsaa {f\utogstsma 5-8 t cu dispozitive de heut 0.2700 400.00 108.000
stropire
6 Montare plase sudate la inaltimi Sk s gl
LR 0. 25 144,
CCO3C mai mici sau egalecu35m,la ks 945.0000
placi 2.100 1 984,500
| 723020011140 Fierar beton h-om 23,6250 70,00 1 653,750
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 47250 70,00 330.750
2873122004100 Plase sudate kg 954.4500 23.00 21 952,350
T Otel beton OB 37 diam. mai mic
2710602100000 s ol Siioi kg 4.7250 15,50 % :?:"523?
S ii:rrlna din otel moale, neagra, D=1 kg 94500 30.00 283.500
2010237318750 | Distantieri buc 2835000 | 200 567,000
2922140007000 Macara h-ut 0,5670 500,00 283.500
7 Coftraje, din scinduri de 4 5 PR
; 254,65 3 980.285
CBOIA rasmoase., pentru turnarea m2 54.9000 ;
betonului 119,000 6 533,100
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 13,7250 70,00 960,750
71240100107001 Dulgher h-om 79,6050 70,00 5 572,350
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 8.2350 30.00 247,050
: Cuie cu cap conic tip A pentru ;.
TR | constructii il LTl 0 il
2320187315789 | Decofrol kg _ 6.5880 e AR . 131,760
2016102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,1098 5 000,00 549,000
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,1098 5 000,00 549.000
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 1,0980 5 000.00 5 490,000
8 : 5 000,000 3 000,000
Lemn pentru rosturi - 0.6000 :
0.000 0.000
07 Lemn pentru rosturi m3 0.6000 5 000.00 3 000,000
9 Pardoseli din beton simplu clasa
o CI5in gl‘?simeddff 10 cm, in ; s e 252,125 136 147,500
i cimp continuu, driscuit, turnat m 340,
pe loc, la drumuri 63.000 34 020.000
7123010010200 Betonist h-om 432.0000 70,00 30 240,000 |
9310060019920 Muncitor deseryire CM h-om 54,0000 70.00 3 780,000
26631021000018 Beton clasa C 15 m3 55.3500 1 800,00 199 630,000
4100126202818 Apa ‘m3 -17.8200 25,00 445,500
_wsa60003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP h-ut 1.0800 600,00 648,000 |
2952160007200 }_f;‘i'gjde Rl priey lupratslo h-ut 54,0000 20,00 1 080,000
2052270009700 | Centrala de beton h-ut 3,2400 100.00 324,000 |
10 o Pardqse]i dil:l beton simplu clasa 76.600 41 364.000
CG22A5K-4 | C 15 in grosime de 10 c¢m, in m2 540.0000
2.800 1 512,000

cimp continuu, driscuit, turnat




| P 3 4 3 6 7
pe loc, la drumuri, diferenta in
plus sau in minus pentru fiecare
cm de beton turnat, in cazul
utilizarii betonului gata
preparat, se adauga 4 cm
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 21,6000 70,00 1 512,000
2063102100008 | Beton clasa C 15 m3 22,1400 1 800,00 39 852,000
Total Lei 313 252.600
Total capitol: 313 252,600
Inclusiv salariu 47 157,390
Total Lei 313 252,600
Total capitol: 313 252,600
Inclusiv salariu 47 157,390
2. Strada Dm. Cantemir
2.1. Drum varianta alba L - 480m, | - 3m
11 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, 2 857.893 8 230,731
TsC21B1 i ivi ier i i 100 m3 2.8800
inclusiv imprastierea pamintului m 0.000 0,000
la 10 m, in teren catg. 11
2052220003546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 10,3968 791.66 8 230,731
12 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu
s e 1 158,492 5 560.76C
TC17C adln_clmea de 0,40 m, exe.cutata 100 m 4.8000 :
cu ajutorul autogrederului de 161,000 772,800
pina la 175 CP, in teren catg. I11
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 11,0400 70,00 - 772,800
2952220003546 Autogreder pina la 175 ¢cp h-ut 6.0480 791,66 4 787.960
13 Compactarea mecanica a
umpluturilor cu compactor pe
pneuri static autopropulsat de
10,1-16 t, in straturi succesive - o
& ; 1 705,400 4911,552
Tspogp) | d¢ 13-25 om grosime dupa 100 m3 28800
compactare, exclusiv udarea 211,400 608,832
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,6976 70,00 608,832
295220000403 | COmPpactor pe pneuri statie h-ut 9.5616 450,00 4302.720
autopropulsat 10,1-16 tf . .
14 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare, 796.693 114 724,034
DA06B2 isi igeli i m3 144,0000
aerisire, antigeliva si 25.900 3729.600
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip
7129020012800 | Pavator h-om 532800 70,00 3 729,600 |
. Apa lg}dustnaIE} in cisterne pt. m3 33.4080 25.00 835.200
i lucrari drumuri-terasam. ’ il
Tt Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 188.7840 495.00 93 448.080
0,0-7.0 mm
o Compactor static autopropulsat cu
2952240004010 rulouri valturi R 8-14 de 14tf h-ut 22,0320 450,00 [ 9914,400
310340005603 ftf;gf::‘ema 3§t cudispostilveric heut 33120 400,00 1 324,800
29522000346 | Autogreder pina la 175 cp h-ut ~ 6.9120 791.66 5471954
15 DAI2A Strat de fundatie sau reprofilare m3 216.0000 1027.935 222 038.220




2 3 4 5 6 7
din piatra sparta, pentru 56.000 12 096,000
drumuri, cu asternere mecanica,
executat cu impanare si
innoiroire
Tinly 7120020012800 | Pavator h-om 1728000 7000 [ 12096.000
s Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 55.5120 495.00 27 478.440
[ 0,0-7,0 mm SN eI L | O I
inizzoiess | Plalra sparta pentru pt.drumuri m3 22,0320 495,00 10 905,840
= r.magmatice 15-25 mm R _
uinzoiery | Pialra sparta pentru p.drumri m3 274,3200 495,00 135 788,400
r.magmatice 40-63 mm =i _ |
it Apa 1r_1dustr1alzll In cisterne pt. m3 54.0000 25.00 1 350,000
L5 lucrari drumuri-terasam. o]
i e 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 9.0720 791,66 7 181,940 |
. Compactor static autopropulsat cu .
_ | PRRENG | il viltol B 9146 Te i s | 4300 | TR0
Silosa6sess Autos:lstcma 53-8 t cu dispozitive de heut 5.4000 400.00 2 160.000
stropire
Total Lei 355 465,297
Total capitol: 355 465,297
Inclusiv salariu 17 207,232
2.2. Rigola din beton (1 bue)
16 Montare plase sudate la inaltimi 4.8 s
L 26.6 | &
CCO3C mal mici sau egale cu 35 m, la ke 56.0000
placi 2.100 117,600
i | 7123020011140 Fierar beton h-om 1,4000 70,00 98,000
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.2800 70,00 19,600 |
2873122004100 | Plase sudate kg 56.5600 23,00 1 300,880 |
e Otel beton OB 37 diam. mai mic ke 0.2800 15.50 4340
I sau egal de 8 mm
. rSn|rrr1]1’|a din otel moale, neagra, D=1 kg 0.5600 30.00 16.800
i | 200578750 | Distantieri buc 16.8000 & 33,600
2922140007000 Macara h-ut 0.0336 500.00 16,800 |
17 Cofraje, din scinduri de
CBOIA rasinoase, pentru turnarea m2 5500 254.650 916,740
betonului y 119,000 428.400
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.9000 70,00 | 63,000
Ao | Diilohier hoom | 52200 | 70001 365.400 |
[N 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 05400 3000 16,200
arsiassoy | Cuic ou eap conic tip A pentru ke 0.9000 35.00 31,500
sl by 1 ] Lonstructn~~ . s L N e | WD R il
= 2320187315789 | Decofrol kg _ 04320 20,00 8640
I 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0072 5 000,00 ~36.000 |
1) 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0.0072 5 000,00 36,000
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0720 5 000,00 360,000
18 Lemn pentru rosturi 3 000,000 300,000
m3 0,1000
0,000 0.000
o7 Lemn pentru rosturi m3 0.1000 5 000,00 500,000
19 Pardoseli din beton simplu clasa
C 15 in grosime de 10 cm, in 252125 8 068.000
CG22A i i iscui 2 32.0000
i cimp continuu, dI:lSClllt, turnat m 63.000 2016,000
pe loc, la drumuri
I 7123010010200 | Betonist h-om 25,6000 70,00 1792000 |
» 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3.2000 70,00 224,000 |
s 2663102100008 | Beton clasa C 15 m3 3.2800 1800.00 |  5904.000
A Husssmme. | A md_ ] 1.0S60 | 25.00 | 26,400 |
| 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP h-ut _0.0640 600.00 38.400 |
T flijrl:[I:gj de ridicat pentru lucrari de et 3.2000 20.00 64.000
| | oswmm | Centrala de beton h-ut | 00920 _ 10000 ] 19200 |




1 2 3 4 & 6 7
20 Pardoseli din beton simplu clasa
C 15 in grosime de 10 e¢m, in
cimp continuu, driscuit, turnat
pe loc, la drumuri, diferenta in 95.750 3 064.000
CG22A5K-5 | plus sau in minus pentru fiecare m2 32.0000

5 3,500 112,000 -
cm de beton turnat, in cazul
utilizarii betonului gata
preparat, se adauga 5 cm

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1.6000 - 70.00 112,000
26631021000018 Beton clasa C 15 m3 1,6400 1 800,00 2 952,000
Total Lei 14 (038,760
Total capitol: 14 038,760
Inclusiv salariu 2 674,000
Total Lei 369 504,057
Total capitol: 369 504,057
Inclusiv salariu 19 881,232
Total Lei 682 759
CAS 24 % 16 089
Cheltuieli de regie 13 % 90 851
Beneficiu de deviz 5 % 39 485
TVA 20 % 165 837
995 021
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 67 039
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general

Paduret Alexéfrdi

Investitor
Primaria Purca

(functia, nunj




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.31
privind achizitia prin COP

05.12.2024 Primaria s.Palanca r.Stefan VVoda

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP Nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1730277963325 din 11.11.2024 , intre

Primaria s.Palanca r.Stefan VVoda, cu sediul in s.Palanca r.Stefan VVoda, telefon
,IDNO 1007601001592 reprezentat prin - primar, in

calitate de Beneficiar, pe de o parte, si |1 Paduret Alexandru cu sediul in r-1 Stefan Voda,

s. Popeasca, str. lon Cazacu, nr.10, telefon: 068-50-77-66, e-mail: alex_paduret@mail.ru ,

autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1005608001232, autorizat pentru activitatea in

constructii: autorizatia nr. 1841/24 din ,,15” Aprilie 2024, eliberata de _Inspectoratul National
pentru Supraveghere Tehnica ___,pe un termen de 12 luni , pentru genurile de

activitate , reprezentat prin_Paduret Alexandru ___,
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa lucrarile de reparatie a unor sectoare de drum din s.Palanca r-
ul. Stefan Voda CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 20 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730277963325
mailto:alex_paduret@mail.ru

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si Tn modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor_1 an .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 376 964,44 lei MD,
inclusiv TVA lei MD, (Trei sute sapte zeci si sase mii noua sasezeci si patru lei 44 bani).
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, 1n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturad provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Tntocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit, cuantumul 5% din
valoarea ofertei se transfera/prezinta esalonat, dupa prezentarea procesului verbal de
indeplinire a lucrarilor.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizata Tn scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,



care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi



examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului humai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului Tn modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 1 an.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacad 1n legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 151 pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta i1n momentul in care partea Inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante Tn termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, Tn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.



12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite n limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti (05.12.2024)
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.
1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
iL »Paduret Alexandru”

Adresa postala: MD-4228, r-l. Stefan Voda,
s. Popeasca, str. lon Cazacu, nr.10
Telefon: 068-50-77-66
E-mail: alex paduret@mail.ru Telefon:024247236, 24247237
Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal:1007601005372

Banca:BC'MOLDOVA-
AGROINDBANK'S.A. fil.Causeni

Adresa postala:s.Palanca, str. Ac.Ghidirim, 12

Banca:Ministerul Finantelor — trezoreria de stat

Cod: AGRNMD2X769 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD05AG000000022516076895 IBAN:MD56TRPDBG312120T11077AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR D 20045 06 163753 BENEF 1 C 1 AR LA
Digitally signed by Paduret Alexandru ﬁ B Reason: MoldSign Signature .

Date: 2024.12.06 15:25:19 EET Location: Moldova

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Trofin Irina
Date: 2024.12.11 14:39:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 31
Din 05.12.2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea Standarde
deplina solicitata de tehnica deplina de
ciitre autoritatea propusa de citre | referinta
contractanti ofertant

1 |executarea lucrarilor de|45200000-9 |Conform devizului de cheltuieli
reparatie a unor sectoare
de drum din s.Palanca r-
ul. Stefan Voda

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

Digitally signed by Bgﬁﬁﬁ'?—-

Date: 2024.12.06 16: ICIAR
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.12.06 15:59:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Anexanr. 2
la Contractul nr. 31



din 05.12.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Unitatea de | Cantitatea| Suma lei fara Suma lei MD, Termenii de
lucrarilor masura TVA Inclusiv TVA valabilitate

1 ) 1314 137,00 |376 964,44

executarea 45200000- |Conform devizului 31.12.2024

lucrarilor de|9 de cheltuieli

reparatie a unor

sectoare de drum

din s.Palanca r-

ul. Stefan Voda

TOTAL 314 137,00 |[376964,44

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.12.06 16:00:04 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Babin Andrei
Date: 2024.12.06 16:34:04 EET

Reason: MoldSign Signature
f Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA




WinCmata

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor 11,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Palanca
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a unor sectoare
de drum din s. Palanca r-ul Stefan
Voda. Reparatia drumului de
legatura dintre str. Nistreana din s.
Palanca r. Stefan Voda 1200 ml B
3.5 ml
Valoarea lucrarilor executate 153 862 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol ; : : inclusiv inclusiv salariu
ot LS Denumire lucrari UM. Cantitate calarn teol.Sxesl 6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, e— i
meczip1 | DElSly Ipstiere) 100 m3 2,1000 |
pamintului la 10 m, in teren 0,000 0,000
catg. Il
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 7,5810 541,66 4 106,324
2. Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de
rezistenta filtranta, 449,580 31 470,600
DA06A2 | izolatoare, aerisire, antigeliva m3 70,0000 — —
si anticapilara, cu asternere e 4 830,000
manuala, cu nisip
7129020012800 | Pavator h-om 80,5000 60,00 4 830,000
wzi0z200525 | VISIP sortat nespalat de riu si m3 91,7700 250,00 22 942,500
L lacuri 0,0-7,0 mm
P— Apa u:.ldustnala_l in cisterne pt. m3 16,2400 15,00 243,600
lucrari drumuri-terasam,
i Compactor static autopropulsat i
2952240004010 o rulouri valturi R 8-14 de 14¢F h-ut 10,7100 300,00 3213,000
SRA0S603 Automst_erna 5-8 t cu dispozitive ot 1,6100 150,00 241,500
de stropire
3 Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu 00 1 748,600 3 672,060
DIS6 i 100 m3 2,10 = =S
compactor pe pneuri de25t, 0,000 0.000
8 parcursuri pe o urma
2952240004125 | Compactor 25 t h-ut 2,5032 300,00 750,960
L 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 3,3390 500,00 1 669,500
Tractor pe senile pt. alte tipuri
de constr. (cu exceptia
i constructiilor hidrotehnice) 79 hent Badaa ROG00 L2 H
kW (108 cp)
4 DI134 Amenajarea mecanizata a 100m2 7,0000 11 156,666 78 096,660




2 3 4 5 6 7
1§1braca1n1ntel f‘uttere din 296,400 2 074,800
piatra sparta prin metoda
impanarii intr-un strat cu
H=15cm

9310060019930 | Muncitor h-om 34,5800 60,00 2 074,800
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 132,3000 425,00 56 227,500
14111222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 10,5000 425,00 4 462,500
1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 7,0000 425,00 2 975,000
11202062010361 | Savura m3 7,0000 300,00 2 100,000
4100116202806 Apa n}dustrlale_t n cistetne pt. m3 21,0000 15,00 315,000
lucrari drumuri-terasam,
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,2940 541,66 159,248
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,8060 500,00 903,000
2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 7,8400 300,00 2 352,000
29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 18,9700 300,00 5 691,000
SO SE0 Autocxst.ema 5-8 t cu dispozitive Beait 2.8980 150,00 4341700'
de stropire
29522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 0,7420 541,66 401,912
Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 102,374 716,616
TsEOSB in tai i i 100m2 7,0000 ———— EE—
grm teuerea_dambuglor si 0,000 0,000
eplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren
catg. II
2052220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,3230 541,66 716,616
Total Lei 118 062
CAS 24 % 1657
Cheltuieli de regie 5% 5986
Beneficiu de deviz 2% 2514
TVA 20 % 25 643
153 862
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 6 905
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor

1I,,Paduret Alexandru"

Primaria Palanca

(denumirea

Paduret Alexandru / . C
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor II,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Palanca
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a unor sectoare
de drum din s. Palanca r-ul Stefan
Voda. Reparatia str. Tineretului din
s. Palanca r. Stefan Voda L70 ml B
3.5ml
Valoarea lucrarilor executate 53 851 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol 1 ; \ inclusiv inclusiv salariu
et BIoe Denumire lucrari U.M. Cantitate Sitarty (eol. Sxcel.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 ¥
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, — i
Tecmiy | AClisty mprstiers 100 m3 0,7350 — | ——
pamintului la 10 m, in teren 0,000 0,000
catg. II
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 2,6533 541,66 1 437,186
2 Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de
rezistenta filtranta, 449,580 11 014,710
DA06A2 iz'olatloare_, aerisire, antigeliva m3 24,5000 W m
si anticapilara, cu asternere
manuala, cu nisip
7129020012800 | Pavator h-om 28,1750 60,00 1 690,500
oennssss; | NISID SOrtst nesplsegs viv ol m3 32,1195 250,00 8029,875
lacuri 0,0-7,0 mm
— 11"1dustr1alzl1 in cisterne pt. m3 5,6840 15,00 85.260
lucrari drumuri-terasam.
B Compactor static autopropulsat }
205240004010 | © S e valturi R 8-14 de 14tF h-ut 3,7485 300,00 1 124,550
— Automst'erna 5-8 t cu dispozitive heut 0,5635 150,00 84,525
de stropire
3 Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu 1 748,544 1 285,180
DI%6 Iri 100 m3 0,7350 REE———— e
compactor pe pneri de25t, 0,000 0,000
8 parcursuri pe o urma
2952240004125 | Compactor 25 t h-ut 0,8761 300,00 262,830
2052260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,1686 500,00 584,300
Tractor pe senile pt. alte tipuri
g de constr, (cu exceptia }
2932300003600 constructiilor hidrotehnice) 79 L 046l e Qi
kW (108 cp)
4 DI134 {\menajart?a mecamz&a_ 8 160m> 2.4500 11 156,666 27 333,831
imbracamintei rutiere din :




2 3 4 5 6 q
piatra sparta prin metoda 296,400 726,180
impanarii intr-un strat cu
H=15cm
9310060019930 | Muncitor h-om 12,1030 60,00 726,180
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 46,3050 425,00 19 679,625
1411122017521 | Piatra sparta 10-20 m3 3,6750 425,00 1561,875
1411122201645 _| Piatra sparta 5-10 mm m3 2,4500 425,00 1041,250
11202062010361 | Savura m3 2,4500 300,00 735,000
suouisazay | Aipa industtinla In cistetne pt. m3 7,3500 15,00 110,250
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1029 541,66 55,737
2052260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,6321 500,00 316,050
2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 2,7440 300,00 823,200
29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 6,6395 300,00 1991,850
. Automst.erna 5-8 t cu dispozitive ficit 1,0143 150,00 152,145
de stropire
20522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 0,2597 541,66 140,669
Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 102,385 250,843
TsE0O5B | prin taierea damburilor si 100m2 2,4500
deplasarea in goluri a 0.000 L
pamintului sapat in teren
catg. II
2952220003546 Autogreder pinala 175 cp h-ut 0,4631 541,66 250,843
Total Lei 41 321
CAS 24 % 580
Cheltuieli de regie 5% 2 095
Beneficiu de deviz 2% 880
TVA 20 % 8975
53 851
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 2 416
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor
11,,Paduret Alexandru' _— Primaria Palanca o ——
(denumirea) )
Paduret Alegands M,&yﬁy ﬁﬁ ﬂ A e
(func‘;ia}[ﬁfﬁy@j mnitura) 7/ (functia, numele;ffénu 1
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor 1L,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Palanca
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a unor sectoare
de drum din s. Palanca r-ul Stefan
Voda. Reparatia str. Doina din s.
Palanca r. Stefan Voda 1120 ml B
3.5 ml
Valoarea lucrarilor executate 92 320 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol - : _ . inclusiv inclusiv salariu
G qeare Denumire lucrari U.M. Cantitate e (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, | NS 5 i3 S
TeCain] | TSIV imprEstiersa 100 m3 1,2600 — = | ——
pamintului la 10 m, in teren 0,000 0,000
catg. II
2952220003546 | Autogreder pina la 175 ¢cp h-ut 4,5486 541,66 2 463,795
2 Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de
rezistenta filtranta, 449,580 18 882,360
DAO06A2 | izolatoare, aerisire, antigeliva m3 42,0000 e s
si anticapilara, cu asternere 69,000 2898,000
manuala, cu nisip
7129020012800 | Pavator h-om 48,3000 60,00 2 898,000
1102200525 | TISIp sortat nespalat de riu si m3 55,0620 250,00 13 765.500
lacuri 0,0-7,0 mm
sz | AApa industrialai Grsietue pl m3 9,7440 15,00 146,160
lucrari drumuri-terasam.
. Compactor static autopropulsat
REBAOOMONY | s wiloi VERGHE R S-14 6 14tE| T 55260 i 1 927,800
WRO— Aut0c1st.ema 5-8 t cu dispozitive Bk 0,9660 150,00 144,900
de stropire
: Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu 1 748,587 2203,220
DI%96 i 100 m3 1,2600 e S ——
gom;_aactor Pe pneuride 25 t, 0,000 0,000
parcursuri pe o urma
2952240004125 | Compactor 25 t h-ut 1,5019 300,00 450,570
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 2,0034 500,00 1 001,700
Tractor pe senile pt. alte tipuri
de constr. (cu exceptia
RN constructiilor hidrotehnice) 79 g 1,5019 — 20230
kW (108 cp)
8 phigd,  |-SCRJE HETIAN § 100m2 4,2000 11 156,666 46 857,996
imbracamintei rutiere din




2 3 4 5 6 7
piatra sparta prin metoda 296,400 1 244,880
impanarii intr-un strat cu
H=15 cm
9310060019930 | Muncitor h-om 20,7480 60,00 1 244,880
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 79,3800 425,00 33 736,500
1411222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 6,3000 425,00 - 2677,500
1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 4,2000 425,00 1 785,000
11202062010361 | Savura m3 4,2000 300,00 1 260,000
eitiiniE |8 u}dustrlala} in cisterne pt. - 12,6000 15,00 189,000
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1764 541,66 95,549
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,0836 500,00 541,800
2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 4,7040 300,00 1411,200
29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 11,3820 300,00 3 414,600
. Automst‘erna 5-8 t cu dispozitive heut 1,7388 150,00 260,820
de stropire
29522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 0,4452 541,66 241,147
Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 102,374 429,970
TsE05B in tai i i 100m2 4,2000
s prin talerea'dambm:llor si 0,000 0,000
deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren
catg. IT
2952220003546 | Autogreder pinala 175 cp h-ut 0,7938 541,66 429,970
Total Lei 70 838
CAS 24 % 994 -
Cheltuieli de regie 5% 3592
Beneficiu de deviz 2% 1509
TVA 20 % 15 387
92 320
TOTAL proces-verbal: :
Inclusiv salariu 4143
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor e
11,,Paduret Alexandru" = Primaria Palanca /ﬁ; \1903"‘:‘35«

o,
et
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Formular imerdepartamental tipizal nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 fanvarie 2002
al Departamentului de Stat de Siatistica

al Republicii Moldova

Antreprenor II,,Paduret Alexandru"
(denumirea )

Investitor Primaria Palanca
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a unor sectoare

de drum din s. Palanca r-ul Stefan
Voda. Reparatia drumului de
legatura dintre strada Tineretului si
str. Doina din s. Palanca r. Stefan
Voda L1100 ml B 3.5 ml

Valoarea lucrarilor executate 76 931,44 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol . : . inclusiv inclusiv salariu
Gt s Denumire lucrari UM. Cantitate sl (col.5%col.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
i Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, R ——
Tepnl | ehsly Inpastisteg 100 m3 1,0500 e e
pamintului la 10 m, in teren 0,000 0,000
catg. II
2932220003346 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 3,7905 541,66 2 053,162
2 Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de _
—_— l'cZiSteﬂta ﬁltfaﬂta, 15,0000 449,580 15 ?35,300
AQ6A2 izolatoare, acrisire, antigeliva m3 5, — —_—
si anticapilara, cu asternere 69,000 e
manuala, cu nisip
7120020012800 | Pavator : h-om 40,2500 60,00 2 415,000
1421102200825 Nisip sortat nespalat de riu si m3 45,8850 250,00 11471250
lacuri 0,0-7,0 mm
snnrasony | BER 11_1dustrlalE} in cisterne pt. m3 8.1200 15,00 121,800
lucrari drumuri-terasam.

——— Compactor static autopropulsat :
2000 | rulouri valturi R 8-14 de 14tf hont 3,3350 0,00 1 56,300
salosanonseos | Frutocisterna 5-8 t cu dispozitive it 0,8050 150,00 120,750

de stropire
3 Compactarea rambleului
pamint de cat.IL, cu 1 748,600 1 836,030
DI96 compactor pe pneuri de 25 t, 100 m3 1,0500 et — =
8 parcursuri pe o urma G o s
2952240004125 | Compactor 25 t h-ut 1,2516 300,00 375,480
2952260003352 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,6695 500,00 834,750
Tractor pe senile pt. alte tipuri

osrsaonossan | € constr. (cu exceptia 1

200N constructiilor hidrotehnice) 79 et 12516 aHa00 623,500
kW (108 cp) =
4 DI134 Amenajarea mecanizata a 100m2 3,5000 11 156,666 30 048,330

L ————————




2 3 4 5 6 7
11pbracammte1 rutiere din 296,400 1 037,400
piatra sparta prin metoda
impanarii intr-un strat cu
H=15 cm

9310060019930 | Muneitor h-om 17,2900 60,00 1 037,400
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 66,1500 425,00 28 113,750
1411222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 5,2500 425,00 2 231,250
1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 3,5000 425,00 1 487,500
1202062010361 | Savura m3 3,5000 300,00 1 050,000
siooniszonses | 2pa industriala in cisterne pt. e 10,5000 15,00 157,500
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1470 541,66 79,624
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,9030 500,00 451,500
2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 3,9200 300,00 1 176,000
29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 9,4850 300,00 2 845,500
Siihsieoasens Autoust.erna 5-8 t cu dispozitive hout 1,4490 150,00 217,350
de stropire
29522700076111 | Distribuitor de eriblura h-ut 0,3710 541,66 200,956
Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 102,374 358,308
TsEOSB in tai i i 100m2 3,5000
s prin talerea.clambmjl]or si m 0.000 0.000
deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren
catg. 11
2952220003346 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 0,6615 541,66 358,308
Total Lei 59 030,93
CAS 24 % 828,58
Cheltuieli de regie 5% 2 992,97
Beneficiu de deviz 2% 1257,04
TVA 20 % 12 821,92
76 931,44
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 3 452,40
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor

I1,,Paduret Alexandru"

Primaria Palanca




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 20
Privind achizitia lucrari/servicii de valoarea mica
Achizitionarea Lucririlor de Reparatie strazii Alexei Mateevici din satul Cirnatenii Noi.

08 octombrie 2024 s. Cirnatenii Noi

l. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1727158207305 ,
din data de 24.09.2024
intre Primaria com. Cirnatenii Noi,

(denumirea autoritatii contractante)

s. Cirnatenii Noi, str. Stefan cel Mare si Sfint, 98, telefon: 024364236,

(localitatea)

IDNO 1007601006221 reprezentat de Primar Braga Andrel,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
n calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si 1l .,Paduret Alexandru,
(denumirea operatorului economic)

r-1 Stefan VVoda, s. Popeasca str. lon Cazacu 10, telefon: 068507766, 024234804

(localitatea)

IDNO 1005608001232, Extras di registru de Stat nr.123260 din 27.12.2023.Aviz din 15.04.2024
nr. 1841/24, eliberatd de Ministerul Infrastructuri si Dezvoltarii Regionale al Republicii
Moldova,Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica pe un termen de 12 (doisprezece)
luni, pentru participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor
reprezentat de Administrator Paduret Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrari de Reparatie strazii Alexei Mateevici din s.
Cirnatenii Noi. in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile calendaristice de la primirea ordinului
de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executic poate fi prelungita sau suspendata dacad constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile

si imprevizibile pentru Antreprenor (razboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor, or executarea lor in asemenea
conditii se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor);

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La finisarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie a lucrarilor. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.
2.7.Termenul de garantie a lucrarilor constituie 5 ani din momentul receptionarii lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 411958.80 lei (Patru
sute unsprezece mii noua sute cincizeci opt lei, 80 bani )lei MD, inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de pana
la 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special din cauza
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cad lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie Se va restitui Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce Tn mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta pentru
consultare la necesitate de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin din cauza lipsei acestor documente.

4.7. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile.

4.10.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.11. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite n contract.

4.12. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor



contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare 1 sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia
s1 sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd 1 se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, Tn
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.17. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdfile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

4.19. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.20. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.21. In cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.22. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s mentina caile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. FORTA DE MUNCA

6.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
6.2. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
7. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

7.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

7.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operda vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

7.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
7.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.

7.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

7.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenor.

7.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.



7.9. Antreprenorul incepe lucrarile dupd semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

8. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

8.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 (cinci) ani.

8.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei finisdrii lucrdrilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

8.3. Antreprenorul are obligatia ca n perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, Tn urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

9. RASPUNDEREA PARTILOR

9.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

9.2. Dacia in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

9.3. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

9.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

9.5. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada si gheata.

9.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

9.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

9.8. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari in cuantum de la 0,01% péana la 0,1% din valoarea
lucrarilor neexecutate/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in
momentul Tn care partea inculpa a intrat in intarziere.

9.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina Beneficiarului.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

11. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

11.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute din cauza unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

11.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Antreprenorul notifica Beneficiarul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

11.3. Contractul se considera rezolvit, dacad partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1 si 11.2 din prezentul contract.
11.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

11.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza a fi platite in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie
sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

11.6. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica n conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau



tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie

a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului

contract:

Anexa nr. 1 la contractul nr. 20 din 08 octombrie 2024

a) Propunerea tehnica;

Anexa nr. 2 la contractul nr. 20 din 08 octombrie 2024:

b) Propunerea financiara

12.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba romana.
12.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor.

12.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la 08.10.2024, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Denumirea: II ,,Paduret Alexandru*

Denumirea: Primaria com. Cirnatenii Noi

Adresa postala:

lon Cazacu 10

MD-4228, r-l Stefan Voda, s. Popeasca, str.

Adresa postala:
MD-7717, s. Cirnatenii Noi, str. Stefan cel Mare si
Sfant, 98

Telefon: 024234888, 068507766

Telefon:024364236, 068435753,
contabilitatea — 067174243
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Cod fiscal: 1005608001232
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Anexanr. 1
la contractul nr. 20 din_08.10.2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina deplina propusa de referinta
solicitata de catre catre ofertant
autoritatea
contractanta
Extras di registru de Stat
nr.123260 din
27.12.2023.Aviz din
Oferta tehnica 15.04.2024 nr. 1841/24,
conform Caietului eliberata de Ministerul
Lucrari de de sarcini. Formularul nr.7 (Infrastructuri si
Reparatie o |Formularul  nr.7|(deviz oferta) Dezvolt_d:_f{'i Regionale al
strazii Alexei § (deviz oferta) Formularul nr.5|Republicii
1 L S |Formularul  nr.5|(catalogul preturilor) |[Moldova,Inspectoratul
Matee_V'C' d'n ucc\j (catalogul Formularul nr.3|National pentru
s. Cirnatenil| < |preturilor) (borderou de resurse) |Supraveghere Tehnica pe
Noi. Formularul  nr.3|(se anexeaza) un termen de 12
(borderou de (doisprezece) luni, pentru
resurse) participare la licitatiile

publice de lucrari din
domeniul constructiilor si
instalatiilor

TOTAL




Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia strazii Alexei
Mateevici din satul Cirnatenii
Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Valoarea de deviz 411 958,8 Lei
Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz, lei
Simbol Cantitate | Pe unitate de Total
No P conform masura
crt. : Lucrari si cheltuieli UM. | datelordin| — | _
Cod resurse . . . incl. salariu
proiect incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Strada Alexei Mateevici
1.1. Pregatirea platformei
1 Saptura mecanica in taluzurile
debleelor, inclusiv indepartarea
pamintului rezultat din sapatura,
precum si politura mecanica a
taluzurilor executate cu 100 1 840,000 6 992,000
TsC16Al | autogreder, cu lungimea frontului 3,8000
U . m3 0,000 0,000
de lucru si inaltimea taluzului, de
sub 200 m lungime si<1,5m
inaltime pentru autogreder < 175
CP, teren catg, I si Il
2 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu > 385.000 5 063.000
1 1 1 1 55 ’
TsC02D1 con_1a_nda hidraulica, in pamint cu 100 3.8000
umiditate naturala descarcare auto m3 0,000 0,000
teren catg. Il.




2 3 4 5 6 7
Transportarea pamintului cu . 5 73
. 10,745 737,115
TeI51A3 autobasculanta de 10 t la distanta ¢ 627 0000
de: 3 km 0,000 0,000
Repararea si intretinerea
drumurilor naturale la 100 74,980 33,741
TsC50B | transportarea pamintului, pentru 0,4500
: : m3 0,000 0,000
fiecare 0,5 km, teren categoria Il
Imprastierea pamintului afinat
provenit din teren categoria | sau
I1, executata cu buldozer pe 100 625,000 750,000
TsD02A11 | tractor cu senile de 65-80 CP, in 1,2000
. . m3 0,000 0,000
straturi cu grosimea de 15-20 cm
in conditiile gospodaririi apelor
Compactarea mecanica a
umpluturilor cu rulou compresor
static autopropulsat de 10-12 t, in
straturi succesive de 15-20 cm
; 1677,424 6 374,213
TSD7FL grosme dupa cor_npactgre, _ 100 3.8000
exclusiv udarea fiecarui strat in m3 298,200 1133,160
parte, umpluturile executindu-se
cu pamint coeziv grad. compact.
95-96%
Nivelarea cu autogreder de pina la
175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de 94.500 1 795,500
TsEOSB | terasamente, prin taierea 100m2 | 19,0000
. . . . 0,000 0,000
damburilor si deplasarea in goluri
a pamintului sapat in teren catg. Il
Total Lei 31 745,569
Total Pregatirea platformei 31 745,569
Inclusiv salariu 1 133,160
1.2. Impetruirea
Compactarea rambleului pamint
: 1 748,600 1661,170
DI96 de cat.ll, cu compac_tor pe pneuri 100 0.9500
de 25t 8 parcursuri pe 0 urma m3 0,000 0,000




1 2 3 4 5 6 7
9 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de 24470 80 649,300
: . : 424,47 49,
DAOGB2 rez!sFenta f|_|trar_\ta, |_zolat_oare_, m3 190.0000
aerisire, antigeliva si anticapilara, 22,200 4 218,000
Cu asternere mecanica, cu nisip
10 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din piatra 10 850,800 | 206 165,200
DI134 sparta prin metoda impanarii intr- | 100m2 | 19,0000
_ 296,400 5631,600
un strat cu H=15 cm
Total Lei 288 475,670
Total Impetruirea 288 475,670
Inclusiv salariu 9 849,600
1.3. Amenajarea acostamentelor
11 Nivelarea cu autogreder de pina la
175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de 94.500 1 134,000
TsEOSB | terasamente, prin taierea 100m2 | 12,0000
. . . . 0,000 0,000
damburilor si deplasarea in goluri
a pamintului sapat in teren catg. Il
12 Compactarea rambleului pamint
DIg6 de cat.ll, cu compactor pe pneuri 100 0.1200 1748,353 209,800
de 25t 8 parcursuri pe 0 urma m3 ' 0,000 0,000
13 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu 268000 > 457 600
TSC17C a(_jlnmmea de 0,40 m, gxecu?ata CU | 100m 32000 ’ ’
ajutorul autogrederului de pina la 138,000 441,600
175 CP, in teren catg. 111
Total Lei 3 801,400
Total Amenajarea acostamentelor 3 801,400
Inclusiv salariu 441,600
Total Lei 324 022,639
Total Strada Alexei Mateevici 324 022,639




2 3 4 5 6 7
Inclusiv salariu 11 424,360
Total Lei 324 022,7
CAS 24 % 27419
Cheltuieli de regie 3% 9 803,0
Beneficiu de deviz 2% 67314
TVA 20 % 68 659,8
411 958,8
Total deviz:
Inclusiv salariu 114244
Intocmit Paduret Alexandru
(functia, semnatura, numele, prenumele )
Verificat
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Reparatia strazii Alexei Formular Nr.3
Mateevici din satul Cirnatenii
Noi
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse No

Valoarea de deviz 411 958,8 Lei

Intocmit in preturi curente

| No | Valoarea de deviz, lei




crt. . Denumire lucréri si cheltuieli U.M. Cantitate  Pe unitate Total
Simbol ..
norme si Conform de masura
datelor din
Cod resurse .
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. [7129020012800 | Pavator h-om 70,3000 60,00 4 218,000
2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 26,2460 60,00 1 574,760
3. [9310060019930 | Muncitor h-om 93,8600 60,00 5631,600
Total manopera 11 424,4
Materiale:
1. [11202062010361 | Savura m3 19,0000 250,00 4 750,000
2. 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 19,0000 415,00 7 885,000
3. 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 359,1000 415,00| 149 026,500
4. |1411122201752 | Piatra sparta m3 0,0054 415,00 2,241
5. |14111222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 28,5000 415,00 11 827,500
6 | 142110020052 r’:'r:p sortat nespalatde riusi lacuri 0,0-7.0 | o 519 0900|  250,00| 62 272,500
7 | 4100116202805 | /AP industriala in cisterne pt. lucrari m3 | 101,080 10,00 1010,800
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 236 7745
Utilaje de constructii:
1. |2952220003546 | Autogreder pinala 175 cp h-ut 33,7930 500,00 | 16 896,500
2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf h-ut 18,5820 282,05| 5241,053
3 | ses2200004010 S;IE‘r)fcéog_sltj“dceafﬁfpmp“'Sat curdlouri |y 20,0700|  300,00| 8 721,000
4, 29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 51,4900 300,00| 15 447,000
5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 21,2800 300,00 6384,000
6. |2952240004125 | Compactor 25t h-ut 1,2754 300,00 382,620
T | sss22s0003521 gzia‘éa;grnﬂi EE?;;L)C(U motor termic de h-ut 18,1260  500,00| 9 063,000
8. |2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 6,6033 500,00 3301,650
9. |2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,5000 500,00 750,000
10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,0630 500,00 31,500
11. |29522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 2,0140 500,00 1 007,000
12. Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.
2952500005600 | (Cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 h-ut 1,2754 500,00 637,700
kW (108 cp)
13. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t h-ut 19,2489 350,00 6737,115
14 | 210540008603 | AAUIOCISEEMA 5-8 T Cu dispozitive de h-ut 12,2360|  100,00| 1223,600
stropire
Total utilaje de constructii 75 823,8
Total Lei 324 022,7




CAS 24 % 27419
Cheltuieli de regie 3% 9803,0
Beneficiu de deviz 2% 6731,4
TVA 20 % 68 659,8
Total deviz: 411 958,8

Intocmit

Verificat

Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Obiect Reparatia strazii Alexei Mateevici din
satul Cirnatenii Noi

Formular Nr.5

Investitor Primaria comunei Cirnatenii
Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Consum de | Valoare, lei
Ne Simbol norme si Denumire lucrri, cheltuieli si resurse U.M. res_u 3¢ pe Pe urlltat? e Total
crt. Cod resurse unitate de masurd
masura incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Strada Alexei Mateevici
1.1. Pregatirea platformei
1 TsC16A1 Saptura mecanica in taluzurile debleelor,
inclusiv indepartarea pamintului rezultat din
sapatura, precum si politura mecanica a
. 1 840,000
taluzurilor executate cu autogreder, cu
. . AP 100 m3
lungimea frontului de lucru si inaltimea 0.000
taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5m '
inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren
catg, I si Il
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 3,6800 500,00 1840,00
2 TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 9 385.000
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in !
. . 100 m3
pamint cu umiditate naturala descarcare auto
0,000
teren catg. I1.
2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 h-ut 4,7700 500,00 2 385,00
mc buldoex
3 TsI51A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta 10,745
de 10 t la distanta de: 3 km t
0,000
3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0307 350,00 10,74
4 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 74,980
la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 100 m3
km, teren categoria Il 0,000
1411122201752 Piatra sparta m3 0,0120 415,00 4,98
2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,1400 500,00 70,00
5 TsD02A11 Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria | sau I, executata cu buldozer 625,000
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 100 m3
grosimea de 15-20 cm in conditiile 0,000
gospodaririi apelor
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,2500 500,00 625,00
6 TsD7F1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu
rulou compresor static autopropulsat de 10-12
. ; . . 1677,424
t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime
. : . 100 m3
dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui
. . . 298,200
strat in parte, umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv grad. compact. 95-96%
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,9700 60,00 298,20
2952240004004 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf h-ut 4,8900 282,05 1379,22




2 3 4 5 6 7
7 TSEO5B Nivelarea cu autogreder de pinala 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor 94,500
de terasamente, prin taierea damburilor si 100m2
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 0,000
teren catg. 11
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1890 500,00 94,50
1.2. Impetruirea
8 D196 Compactarea rambleului pamint de cat.1l, cu 1748,600
compactor pe pneuri de 25t , 8 parcursuri pe 100 m3
0 urma 0,000
2952240004125 Compactor 25 t h-ut 1,1920 300,00 357,60
2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,5900 500,00 795,00
2952500005600 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu h-ut 1,1920 500,00 596,00
exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108
cp)
9 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind
. . . . 424,470
functia de rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu m3
asternere mecanica, cu nisip 22,200
7129020012800 Pavator h-om 0,3700 60,00 22,20
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,2320 10,00 2,32
terasam.
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,3110 250,00 327,75
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,1530 300,00 45,90
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0230 100,00 2,30
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0480 500,00 24,00
10 DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei 10 850,800
rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 100m2
intr-un strat cu H=15 cm 296,400
9310060019930 Muncitor h-om 4,9400 60,00 296,40
1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 18,9000 415,00 7 843,50
14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 1,5000 415,00 622,50
1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 1,0000 415,00 415,00
11202062010361 Savura m3 1,0000 250,00 250,00
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 3,0000 10,00 30,00
terasam.
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 500,00 21,00
2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,2580 500,00 129,00
2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 1,1200 300,00 336,00
29522400040101 Compactor 10 t h-ut 2,7100 300,00 813,00
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,4140 100,00 41,40
29522700076111 Distribuitor de criblura h-ut 0,1060 500,00 53,00
1.3. Amenajarea acostamentelor
11 TSEO05B Nivelarea cu autogreder de pinala 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor 94,500
de terasamente, prin taierea damburilor si 100m2
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 0,000
teren catg. 11
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1890 500,00 94,50
12 DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.ll, cu 1748,333
compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe 100 m3
0 urma 0,000
2952240004125 Compactor 25 t h-ut 1,1920 300,00 357,50
2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,5900 500,00 795,00




1 2 3 4 5 6 7
2952500005600 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu h-ut 1,1920 500,00 595,83
exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108
cp)
13 TsC17C Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea
. . L 768,000
triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,
. . . 100 m
executata cu ajutorul autogrederului de pina 138.000
la 175 CP, in teren catg. I1l '
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,3000 60,00 138,00
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,2600 500,00 630,00
Intocmit Investitor
Paduret Alexandru
(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Digitally signed by Paduret Alexandru / _Eﬁ A B I‘aga And rei
Date: 2024.10.08 09:54:47 EES‘ e N
Reason: MoldSign Signature aduret A!J C _ i’ ru Digitally signed by Braga Andrei / b o
Location: Moldova ! Date: 2024.10.08 07:43:30 EEST it
[MOLDOVA EUROPEANA_| Reason: MoldSign Signature

l 1{.}} .. Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr. 2 la contractul nr. 20 din 08.10.2024

SPECIFICATII DE PRET
Denumirea Unitatea Pretul unitar Suma lei | Termenii
o . Cod Canti . MD, de Clasificatia
Nr.| lucrarilor de Inclusiv . 9
CPV . . |tatea Inclusiv | executare | bugetara
masura TVA
TVA
Lucrari de| o
Reparatie strazii| S 60 zile
1. |Alexei Mateevici| & | lucrari 1 |411958.80 |411958.80 Ca'enc‘la”s“ 312120
din s. Cirnatenii| 2
Noi.
411958.80
TOTAL 411958.80
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Braga Andrei

Paduret Alexandru

Digitally signed by Paduret Alexandru

Date: 2024.10.08 10:04:20 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Braga Andrei
Date: 2024.10.08 07:44:32 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA




WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor I1,,Paduret Alexandru"
(denumirea )

Investitor Primaria comunei Cirnatenii Noi
(denumirea )

Obiect Reparatia strazii Alexei Mateevici

din satul Cirnatenii Noi

al Departamentului de Stat de Statistici

al chuM jcii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 411 958.8 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie 2024
=
[ Pret Valoare
| Nr Simbol : g » inclusiv inclusiv salariu
ey s Denumire lucrari U.M. Canritate cataict (col.5%col.6)
| . (lei/U.M.) (lei/U.M.)
C 2 3 4 ] 5 6 7
1. Strada Alexei Mateevici
1.1. Pregatirea platformei
1 Saptura mecanica in
taluzurile debleelor, inclusiv
indepartarea pamintului
rezultat din sapatura, precum
si politura mecanica a
taluzurilor executate cu 1 840,000 6 992,000
TsC16A1 | autogreder, cu lungimea 100 m3 3,8000 = e
frontului de lucru si inaltimea 9,000 4000
taluzului, de sub 200 m
lungime si < 1,5 m inaltime
pentru autogreder < 175 CP,
teren catg, I si Il
&4 2952220003546 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 13,9840 500,00 6 992,000
2 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
- | 0,39 me, cu comanda 2 385,000 9 063,000
TsC02D1 i ica, 1 i 100 m3 3,8000 — = —_———
S : h1d{‘agllca, in pamint cu 0,000 0,000
umiditate naturala descarcare
auto teren catg. IL.
reoopasa] | EXeavator pe pneuri cu motor } c
2992260003321 | e de 0,21-0,39 me buldoex B-ut 18,1260 500,00 5063,000
3 Transportarea pamintului cu
TSIS1A3 autobasculanta de 10 t la ; 627.0000 10,745 6 737,115
distanta de: 3 km ’ 0,000 0,000
3410540000007 | Autobasculanta-10t h-ut 19,2489 350,00 6 737,115
4 Repararea si intretinerea
drumurilor naturale la <48 p—
TsC50B transportarea pamintului, 100 m3 0,4500 4 ?
pentru fiecare 0,5 km, teren 0,000 0,000
categoria I




: 2 3 4 5 6 7
13 Sapatura mecanica la rigole
(cu sectiunea triunghiulara)
cu adincimea de 0,40 m, 768,000 2 457,600
TsC17C | executata cu ajutorul 100 m 3,2000
autogrederului de pina la 175 138,000 441,600
CP, in teren catg. I1I
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 7.3600 60,00 441,600
2952220013546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 4,0320 500,00 2 016,000
Total Lei 3 801,400
Total capitol: 3 801,400
Inclusiv salariu 441,600
Total Lei 324 022,639
Total capitol: 324 022,639
Inclusiv salariu 11 424,360
Total Lei 324 022,7
CAS 24 % 27419
Cheltuieli de regie 3% 9 803,0
Beneficiu de deviz 2% 67314
TVA 20 % 68 659,8
411 958.8
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 114244
ST g
//c& S
INTOCMIT: APROBAT:# Aoy
D)2
Antreprenor general Investitor LE; i -‘i-,’-

I1,,Paduret Alexandru" Primaria comunei Clrnat‘équNm < ,T, vt

(denuW/
V e _




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 43/21246416
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi Lucrari

“16” august 2024 s. Tocuz, or. Causeni
(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21246416
din data 12.07.2024, intre Primaria satului Tocuz, raionul Causeni, cu sediul in satul Tocuz,
raionul Causeni
(denumirea autorittii contractante) (localitatea)
str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 27, telefon: 024378230, 024378210, fax: 024378306,
IDNO 1007601006173 reprezentat prin TURCAN Alexandru, primar al satului Tocuz, r-1 Causeni
(numele, prenumele si functia conducatorului)
n calitate de Beneficiar, pe de o parte, si I.I,,,PADURET ALEXANDRU”’,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in raionul Stefan Voda, s. Popeasca,
(localitatea)
telefon: 068507766, IDNO 1005608001232 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. din“_” 20, eliberata de

pe untermende___ ani, pentru genurile de activitate :
reprezentat prin Paduret Alexandru, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)
1.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 . Antreprenorul general se obligd sa execute lucrarile de ”Reparatia curentd partialad a
strazii Stefan cel Mare de la nr. 112 pina la nr. 114, str. Livezilor de la nr. 42 pina la nr. 44,
str. Salcimilor de la nr. 69 pina la nr. 93 satul Tocuz raionul Causeni” in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativele, standardele
si prescriptiile tehnice .

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 6 luni dupa primirea ordinului de incepere a

executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul 1n care se constata ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 36 de luni calendaristice.

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 1165150,00 lei MD
(un milion una suta saizeci si cinci mii una suta cincizeci lei 00 bani) lei MD, inclusiv 194191,67

lei MD (una suta noudzeci si patru mii una sutd nouazeci si unu lei 67 bani) TVA.
(suma cu cifre §i litere) (suma cu cifre i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 2 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de



executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
siintretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platad, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a Tndeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantiaAntreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de



executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sia nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a
terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile
siinexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor In zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile,
sa pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executid in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sia comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutda in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi 1n locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti



proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se v-a tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1s1 pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
ingtiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sad ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada sigheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele



intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea Inculpa a intrat In intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a)Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare In termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate,in maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.
12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia Th una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind



achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunereafinanciara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintda acordul de vointa al partilorsi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 /receptia
finald a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa postala: s. Popeasca, r-1 Stefan Voda
Telefon: 068507766

BENEFICIARUL
Adresa postala: satul Tocuz, r-I Causeni
str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 27
Telefon:024378230

Cod fiscal: 1005608001232

Banca: BC Moldindconbak SA fil. Causeni
Cod: MOLDMD2X344

IBAN: MD86ML000000000222424436

Cod fiscal: 1007601006173

Banca: MF-TR Centru - Causeni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDAF222500L11058AB

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Administrator Paduret Alexandru

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.08.16 12:23:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

BENEFICIAR

Digitally signed by Turcan Alexandru
Date: 2024.08.16 11:43:14 MSK
Reason: MoldSign Signature

Rrinmar Moldova

Digitally signed by Focsa Svetlana
Qontabibgab 11:45:13 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova









WinCricta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianvarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor I1,,Paduret Alexandru"
(denumirea )

Investitor Primaria s. Tocuz
(denumirea )
Obiect Reparatia curenta partiala a

strazii Stefan cel Mare de la nr.
112 pina la nr. 114, str. Livezilor
de la nr. 42 pina la nr. 44, str.
Salcimilor de la nr. 69 pina la nr.
93 satul Tocuz raionul Causeni

Valoarea lucrarilor executate 301 980 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie 2024 ‘
| ! [ [ Pret Valoare ;
Nr Simbol , . . L s . inclusiv | inclusiv salariu |
oy i Denumire lucrari | U.M. Cantitate sglariu (ool Sacal ) |
- " -' (let/UM.) | (lei/lUM.) |
l 2 3 4 5 6 7
1. Pregatirea platformei
1 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 me, cu comanda 555, (A 38 160.000
3 1 T T 2 ) E]
Tscozpy | Ridraulica, in pamint cu 100 m3 16,0000
umiditate naturala 0,000 0,000
descarcare auto teren catg.
II.
Excavator pe pneuri cu motor
2952260003521 | termic de 0,21-0,39 me h-ut 76,3200 500,00 38 160,000
_buldoex
2 Transportarea pamintului (R TG0
TSISIA3 | €U gutobasculanta de 10t ; 2 640,0000 ’ ¥
la distanta de: 3 km 0,000 0,000
3410540000007 | Autobasculanta-10t h-ut 81,0480 400,00 32 419,200
3 Imprastierea pamintului
afinat provenit din teren
categoria I sau II,
executata cu buldozer pe 625,000 10 000,000
TsD02A11 | tractor cu senile de 65-80 100 m3 16,0000
o 5 0,000 0,000
CP, in straturi cu grosimea
de 15-20 cm in conditiile
gospodaririi apelor
s9smasoonsssy | Buidozer po senile pina la heut 20,0000 500,00 10 000,000
65-80 CP i g ’




2 3 4 5 6 7
rezistenta filtranta, 31,439 3 772,668
izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara,
cu asternere mecanica, cu
balast

7129020012800 | Pavator h-om 44,4000 84,97 3 772,668
421402200303 | Dalast pentru betoane 0-71 i3 157,3200 300,00 47 196,000
mm S1667
., Apa II:LdUSTrlalE'I in cisterne pt. m3 27,8400 15,00 417,600
lucrari drumuri-terasam.
Compactor static
2952240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 18,3600 300,00 5 508,000
valturi R 8-14 de 14tf
3410540005603 | A-utocisterna 3-8t cu hut 2,7600 150,00 414,000
dispozitive de stropire
2952220003546 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 5,7600 541,66 3119,962
Total Lei 121 510,363
Total capitol: 121 510,363
Inclusiv salariu 3 772,668
Total Lei 232 440
CAS 24 % 2 527
Cheltuieli de regie 5% 11 748
Beneficiu de deviz % 4935
TVA 20 % 50330
301 980
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 10 530
INTOCMIT: APROBAT:
" Y
Antreprenor general Investitor //%
II,,Paduret Alexandru" Primaria s. Tocuz

Paduret Alexandru

(functia, numele, pe




Antreprenor

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 fanuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statislica

al Republicii Moldova

II,,Paduret Alexandru''

(denumirea )
Investitor Primaria s. Tocuz
(denumirea )
Obiect Reparatia curenta partiala a strazii
Stefan cel Mare de la nr. 112 pina la
nr. 114, str. Livezilor de la nr. 42
pina la nr. 44, str. Salcimilor de la
nr. 69 pina la nr. 93 satul Tocuz
raionul Causeni
Valoarea lucrarilor executate 303 261 Lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol ; : _ : inclusiv inclusiv salariu
pi ot Denumire lucrari U.M. Cantitate sobty (ol Sxcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta pe
strada + intersectiile
[ 1 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
. rezistenta filtranta, \ —_— 503,569 22 660,586
DAO06B1 i isi igeliv m )
izo atfaare’, aerisire, antigeliva 31.439 | 414750
si anticapilara, cu asternere
mecanica, cu balast
7129020012800 | Pavator h-om 16,6500 84,97 1414,750
araanooyy | DAt pentru betoane 7L MM | g 58,9950 300,00 17 698,500
4100116202806 A ix.ldustrialall in. posetne pL m3 10,4400 15,00 156,600
lucrari drumuri-terasam.
)5224000 Compactor static autopropulsat ;
R Mm.o cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf B 6,8830 000 i
eSOt Autocxst.erna 5-8 t cu dispozitive _— 10350 150,00 155,250
de stropire
2052220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 2,1600 541,66 1 169,986
2 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din - {67 eoEak
D34 | Piatrasparta prin metoda 100m2 14,0000 : _
impanarii intr-un strat cu 419,752 5 876,525
H=15 cm
9310060019930 | Muncitor h-om 69,1600 84,97 5 876,525
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 264,6000 455,00 120 393,000
1411222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 21,0000 455,00 9 555,000
1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 14,0000 455,00 6 370,000
11202062010361 | Savura m3 14,0000 350,00 4 900,000
sty | SERMESUINE 1L SRS m3 42,0000 15,00 630,000
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,5880 541,66 318,496
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 3,6120 500,00 1 806,000




AN

2 3 4 5 6 7

manuala, executat cu
impanare si innoroire

7120020012800 | Pavator h-om 6,4800 84,97 550,606

s, | PP sottiespalt denn £ m3 0,9216 350,00 322,560
lacuri 0,0-7,0 mm

e, | LIENSparta penten prdnmys m3 0,3672 455,00 167,076
r.magmatice 15-25 mm

Ltttz | Piatra sparta pentru pt.drumuri m3 4,5720 455,00 2 080,260
r.magmatice 40-63 mm

P — Apa u?dustnalall in cisterne pt. m3 0,9000 15,00 13,500
lucrari drumuri-terasam.

— Compactor static autopropulsat

msuonoto | <7k i valturi R 8-14de 141f | i P s i

— Autocust_erna 5-8 t cu dispozitive it 0,0900 150,00 13,500
de stropire
Total Lei 42 789,939
Total capitol: 42 789,939
Inclusiv salariu 4 813,364
Total Lei 233 059
CAS 24 % 2 905
Cheltuieli de regie 5% 11 798
Beneficiu de deviz 2% 4 955
TVA 20 % 50 544

303 261

TOTAL proces-verbal: R
Inclusiv salariu 12 106

INTOCMIT:

Antreprenor general
11,,Paduret Alexandru"

\A\\' k‘ / Sf / 7
(functia, num@@;ﬁprenuméysemnaturzﬁ'




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor I1,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria s. Tocuz
(denumirea )
Obiect Reparatia curenta partiala a strazii
Stefan cel Mare de la nr. 112 pina la
nr. 114, str. Livezilor de la nr. 42
pina la nr. 44, str. Salcimilor de la
nr. 69 pina la nr. 93 satul Tocuz
raionul Causeni
Valoarea lucrarilor executate 205 017 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol : ! ; { inclusiv inclusiv salariu
hing o Denumire lucrari U.M. Cantitate il (col.$xcol.6)
(lei/U.M.) (lelU.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Inlocuirea rigolelor deteriorate inclusiv betonarea
intersectiilor
1 Sapatura mecanica la rigole
(cu sectiunea triunghiulara)
cu adincimea de 0,40 m, 660,725 3 402,736
TsCI7B | executata cu ajutorul 100 m 5,1500 — =
autogrederului de pina la 175 T L
CP, in teren catg. II
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 8,8580 84,97 752,664
2052220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 4,8925 541,66 2 650,072
2 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 me, cu comanda,
hidraulica, in pamint cu 2 385,000 238,500
TsC02DI | umiditate naturala descarcare | 100 m3 0,1000 0.000 p—
auto teren catg. II. Sapatura 2 !
pintenilor de sustinere de 0,3
x 0,4 x 1,5 m, la fiecare 4 m
. Excavator pe pneuri cu motor 7
B | e de 021-0.39 me buldoex | ! ke 500,00 238,500
3 Strat de fundatie din piatra 666,620 23 198,386
TsC54B i 3 34,8000
sparta cu grosimea de 10 cm m 84.120 2927386
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 34,4520 34,97 2 927,386
1411122201752 | Piatra sparta m3 40,0200 455,00 18 209,100
4100126202818 | Apa m3 3,4800 15,00 52,200
Compresor mobil motor ardere
2912340002506 | interna, presiunea pina la 686 h-ut 7,3080 75,00 548,100
kPa (7atm), 2,2 m3/min -
cornnana; | COMpactor pe pneuri sau x
2592270004021 mecanic 150 - 200 kg h-ut 14,6160 100,00 1 461,600_
4 PBO1A Turnarea betonului simplu in m3 34,9000 1 946,600 67 936,329




I1,,Paduret Alexandru"

Primaria s. Tocuz

2 3 4 5 6 7
7124010010700 | Dulgher h-om 8,9600 84,97 761,331
2734113803233 | Sirma neagra moale d =2,5 mm kg 0,5120 30,00 15,360
ORI o - cap conic tip A pentru kg 0,6400 42,50 27200

constructii
2320187315789 | Decofrol kg 0,7680 10,00 7,680
2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase m3 0,0096 4 675,00 44,880
2010102904340 | Dulapi de rasinoase m3 0,0026 4 675,00 12,155
2010102903495 | Scinduri de rasinoase m3 0,0704 4 675,00 329,120
3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,1280 300,00 38,400
T otal Lei 40 923,691
Total capitol: 40 923,691
Inclusiv salariu 6 159,170
Total Lei 152 353
CAS 24 % 7 168
Cheltuieli de regie 5% 7976
Beneficiu de deviz 2% 3350
TVA 20 % 34170
205017
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 29 868
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor %

Paduret Alexandru

(denumirea)

A

(functia, numele,

prenumele,Semnitura)




Anexanr. 25
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 15

privind achizitia prin Licitatie deschisa

,,19” Aprilie 2024 s. Talmaza

(municipiu, oras)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1710312912166 din data 13.03.2024, intre

Primaria s. Talmaza , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
r. Stefan Voda, s. Talmaza

(localitatea)

str. 27 August , telefon: 024241297 , fax: :

IDNO 1007601006265 reprezentat prin Primarul s. Talmaza Prutean Eugeniu ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si L.I.”Paduret Alexandru” ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in r.Stefan Voda, s. Popeasca str. lon Cazacu nr.10 ,

(localitatea)
telefon: _068507766 , fax: _ 0-242-34888 , IDNO_1005608001232 autorizat pentru activitatea

in constructii: autorizatia nr. din ,,_” 20 , eliberata de
pe un termen de ani, pentru genurile  de
activitate , reprezentat prin ___Fondator Paduret Alexandru_, in calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa Repratia unor portiuni de drum din s.Talmaza, r-nul Stefan- Voda in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de ___ luni si zile 30__dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710312912166
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710312912166

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 2 583 687, 00_(doua
milioane cinci sute optzeci si trei mii sase sute optzeci si sapte , 00 lei MD, inclusiv 430 614,00
(patru sute treizeci mii sase sute paisprezece , 00 ) TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea



lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura 1n care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cédtre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta 1si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 10_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bunad executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.



4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate 1n
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.



4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatad de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, In depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic



atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacad se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de _ 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma n care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat n intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o nstiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

C) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.



12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: r. Stefan Voda, s. Talmaza, Adresa postala: r. Stefan Voda, s. Talmaza
str. lon Cazacu nr.10; str. 27 August, MD-4238
Telefon: 068507766 Telefon: 024241297
Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal: 1007601006265

Banca: Bancii: Ministerul Finantelor -

Banca: BC ”Moldinconbank” S.A. Trezoreria de Stat



Cod: MOLDMD2X328 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD25ML000000002251828591 IBAN: MD12TRPDBG312120P11082AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2024.04.23 15:02:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.23 15:11:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 25
Din,, 23 ” lunie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de citre ofertant
citre autoritatea
contractanta

1 |Repratia unor|452331 | Conform caietului| Conform caietului de|Conform caietului de sar
portiuni de drum|42-® |de sarcini sarcini
din s.Talmaza, r-
nul Stefan- Voda

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2024.04.23 15:04:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.23 15:12:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 2
la Contractul nr. 25
din“ 23 " lunie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
Repratia unor|452331(Caiet  de|l 2 583 687,60 |2 583 687,00 |31.12.2024

portiuni de drum|*2-®  [sarcini
din s.Talmaza, r-
nul Stefan- Voda

TOTAL

2 583 687,60 |2 583 687,00

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Prutean Eugeniu
Date: 2024.04.23 15:05:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2024.04.23 15:13:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

11



Anlreprenar

11,,Paduret Alexa ndru"

WinCmela

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinal or 3/5 din 15 fanuarie 2002
al Depariamentiilui de Siat de Statistic

al Regublicii Maoldova

(denumirea )
Investitor Primaria Talmaza
(denumirea )
Obiect Reparatia unor portiuni de drum din s.
Talmaza, r-nul Stefan Voda
Valoarea lucrarilor executate 889 989 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie 2024
| | Pret ot R
Nrert, | Simbol norme Denumire lucrari U.M. Cantitate inclusiv salariu AE R o
(lei/UM.) (col.5xcol.6)
o (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. str. V. Alecsandri (1 - 3,0 m)
1.1. Varianta alba
1 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu i 5 607.500
—_— : 745,000 7
TSC17C adm'cunea de 0,40 m, exe.cutata 100 m 3.5000 & s kg g
cu ajutorul autogrederului de 115.000 402.500
pina la 175 CP, in teren calg. 11
03 0009900 Muncitor necalificat h-om 8.0500 50,00 402,500
2952220003348 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 4,4100 500,00 2 205,000
2 Nivelarea cu autogreder de pina
la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de — _
TSE0SB terasamn:::nte, prin taierea 100m2 10,5000 I i L
damburilor si deplasarea In 0,000 0,000
goluri a pamintului sapat in
teren catg. 11
2082220013546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 1,9845 500,00 992,250
3 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, 1 805,000 3 790,500
TsC21B1 inclusiv imprastierea pamintului 100 m3 2.1000 ; - -
_ | 1a 10 m, in teren catg, I L a0
2952220003846 Autogreder pina la 175 cp h-ut 7.5810 500,00 3 790,500
4 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, izolatoare, 421,930 44 302,650
DAO6B2 isi tigeliva si m3 105,0000 == SN = =
aerisire, an igeliva 51. 18,500 | 042,500
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip
7izeoizso0 | Pavator h-om 38.8500 50,00 1 942,500
s | QUK B SRS pL. m3 24,3600 15,00 365.400
lucrari drumuri-terasam.
24101200825 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3 137.6550 250,00 34 413,750
0,0-7,0 mm
[, Compactor static autopropulsat cu = 065
20520000 | o valtur R 8-14 de 146 Lok i R i
R ;\t:ﬁc:r! :terna 5-8 t cu dispozitive de - 2.4150 100,00 241,500
2952220003346 Autogreder pina la175¢cp h-ut 5.0400 500,00 2 520,006_
5 DAI2A Strat de fundatie sau reprofilare m3 210,0000 792,000 166 320,000 |




2 3 4 3 6 7
T — .f.’\u.tofzisterna 5-8 t cu dispozitive de bt 12,6500 100,00 | 265.000
stropire
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 26.4000 500,00 13 200,000
Total Lei 276 984,000
Total capitol: 276 984,000
Inclusiv salariu 12 187,500
Total Lei 276 984,000
Total capitol: 276 984,000
Inclusiv salariu 12 187,500
Total Lei 698 092
CAS 24 % 7 844
Cheltuieli de regie 3% 21178
Beneficiu de deviz 2% 14 543
TVA 20% 148 332
889 989

TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu 32 683

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor

1L,.Paduret Alexandru" / Primaria Talmaza

(denumi

Paduret Alexandru /




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor I1,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Talmaza
(denumirea )
Obiect Reparatia unor portiuni de drum
din s. Talmaza, r-nul Stefan
Voda
Valoarea lucrarilor executate 494 973 Lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai 2024
s T Pret Valoare
S~ Nr Simbol ; : . inclusiv inclusiv salariu
ot Adme Denumire lucrari UM. Cantitate 5?1 iy (col.5%c0l.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. str. Tineretii (1 - 4,0 m)
1.1. Varianta alba
1 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta, - & 580,500
DAO§B2 | 1Zolatoare, aetisire, m3 150,0000 ’ :
antigeliva si anticapilara, 18,500 2 775,000
cu asternere mecanica, cu
nisip
\_., 7129020012800 | Pavator h-om 55,5000 50,00 2 775,000
4100116202806 Apa 1r}dustr1alg in cisterne pt. m3 34,8000 15,00 522,000
lucrari drumuri-terasam.
v aaeosas| TUMIE sortat nespats e T ol m3 196,6500 250,00 49 162,500
lacuri 0,0-7.0 mm
Compactor static
2952240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 22,9500 300,00 6 885,000
valturi R 8-14 de 14tf
Siiisiesaaa | PAUSISIEEIT-D Fou h-ut 3,4500 100,00 345,000
dispozitive de stropire
2052220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 7,2000 500,00 3 600,000
2 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 792,000 324 720,000
DA12A ternere mecani m3 410,0000
i 40,000 16 400,000
executat cu 1impanare si
innoiroire
7120020012800 | Pavator h-om 328.,0000 50,00 16 400,000
o1 onss | DB sortacnespalabdotiBat | 5 105,3700 250,00 26 342,500
lacuri 0,0-7,0 mm :




2 3 4 5 6 7
Piatra sparta pentru
1411122201646 | pt.drumuri r.magmatice 15- m3 41,8200 425,00 17 773,500
25 mm
Piatra sparta pentru
1411122201672 | pt.drumuri r.magmatice 40- m3 520,7000 425,00 221 297,500
63 mm
sionn16zmnsps | P8 IdUSEIAGIREEESRS ] e 102,5000 15,00 1 537,500
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 17,2200 500,00 8 610,000
Compactor static
2952240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 105,7800 300,00 31 734,000
valturi R 8-14 de 14tf
Autocisterna 5-8 t cu
3410540005603 | . iy ; h-ut 10,2500 100,00 1 025,000
dispozitive de stropire
Total Lei 388 009,500
Total capitol: 388 009,500
Inclusiv salariu 19 175,000
- Total Lei 388 009,500
Total capitol: 388 009,500
Inclusiv salariu 19 175,000
Total Lei 388 009
CAS 24 % 4 602
Cheltuieli de regie 3% 11 778
Beneficiu de deviz % 8088
TVA 20 % 82 496
494 973
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 19 175
'.'5‘?‘-\.
|
“" INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor
I1,,Paduret Alexandru" Primaria Talmaza
Snumir
=::=u:-_':‘“=-.__:.




WinCmeia

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinud nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentulii de Siat de Statistich

al Republicii Moldova

Antreprenor II,,Paduret Alexandru"

(denumirea )

Investitor Primaria Talmaza

(denumirea )

Obiect Reparatia unor portiuni de drum din s.
Talmaza, r-nul Stefan Voda
Valoarea lucrarilor executate 501 419 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai 2024
Pret Valoare
Nrert, | Simbol norme Denumire lucrari U.M. Cantitate inclusiv salariu ll'lclllfil\-" sy
(1eifU.M.) (col.5xcol.6)
T (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. str. Livezilor (piata)
1.1. Varianta alba (I - 4,0m)
1 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu i —
3 . 745,00 782,25
TSC17C adm_clmea de 0,40 m, exe_ﬁ,utata 100 m 1,0500 il ) 2
cu ajutorul autogrederului de 115,000 120,750
pina la 175 CP, in teren catg. I1I
3 000 1 H900 Muncitor necalificat h-om 2.4150 50,00 120,750
2952200003546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 1,3230 500,00 661,500
2 Nivelarea cu autogreder de pina
la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de — —
o : : 4.5 R
TSE0SB terasamente, prin taierea 100m?2 42000 o el L
damburilor si deplasarea in 0,000 0,000
goluri a pamintului sapat in
teren catg. 11
2552220003545 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,7938 500,00 396,900
3 Sapatura mecanica cu
TsC21B1 E_illftl}gr_ed?f e pi{Ja . ‘CP, i 100 m3 0,8400 180 1otean
s - ) SR Rt - TP
inclusiy z_mprastierea pamintului 0,000 0.000
la 10 m, in teren catg. I1
2952220003346 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 3.0324 500,00 1 516,200
4 Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
—_— rez?sfenta ﬁ?trar‘lta, i_zolatoare, ’ — 421,930 17 721,060
; - ; Bl e SO SRR,
aerisire, antigeliva si . 18,500 777,000
anticapilara, cu asternere
mecanica, cu nisip
7125020012800 Pavator h-om 15.5400 50,00 777,000
- 11?dustruaia} in cisterne pt. m3 9.7440 15.00 146,160
lucrari drumuri-terasam.
\ponooses | DVISIP sortat nespalat de riu si lacuri 5y 55,0620 250,00 13 765,500
0,0-7.0 mm
R Compactor stafic autopropulsat cu " ’ 3
S0 lour valturi R 8-14 de 14tf B 6,4260 naw Aok
E——"—— Amo_c-lsterna 5-8 t cu dispozitive de it 0.9660 100,00 96,600
stropire
29s2a0005546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 2.0160 500,00 1 008,000
5 DA12A Strat de fundatie sau reprofilare m3 84,0000 792,000 56:528,000




1 2 3 4 3 6 7
Total capitol: 277 509,332
Inclusiv salariu 33 287,780
2. str. Tineretii (1 - 4,0 m)
2.1. Varianta alba
14 Strat de fundatie sau reprofilare
din piatra sparta, pentru —_ 110 880,000
i - 000 3
DAI2A drumuri, cu ‘astemere mecanica, m3 140,0000 _bempdne
executat cu impanare $i 40,000 E 600 000
innoiroire
712602001 2800 Pavator h-om 112,0000 50,00 5 600.000
Joniaanosas | TVISIp sortat nespalat de riu si lacuri m3 35.9800 250,00 8 995,000
0,0-7,0 mm
ugses | | e spar pentru ptdromar) m3 14,2800 425,00 6 069,000
r.magmatice 13-25 mm
el Piatra sparta pentru pt.drumuri 3 177.8000 425,00 75 565.000
r.magmatice 40-63 mm
e — Apa. 1r}duslrml§ in cisterne pt. m3 35,0000 15,00 525.000
lucrari drumuri-terasam. .
2952230003546 Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 53,8800 500,00 2 940,000
E—— Compactor static autopropulsat cu . " .
< PO ulouri valturi R 8-14 de 14t ey 361400 S0 /B350
AR Aum-_:ntcma 5-8 t cu dispozitive de St 3.5000 100,00 350,000
stropire
Total Lei 110 880.000
Total capitol: 110 880,000
Inclusiv salariu 5 600,000
Total Lei 110 880,000
Total capitol: 110 880,000
Inclusiv salariu 5 600,000
B Total Lei 388 390
CAS 24 % 9333
Cheltuieli de regie % 11932
Beneficiu de deviz 2% 8 194
TVA 20 % 83 570
501 419
</ TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 38 887
INTOCMITY APROBAT:
Antreprenor general lnve<t1‘ror
11,,Paduret Alexandru"” 27

(denumirea)




T

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor IL,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Talmaza
(denumirea )
Obiect Reparatia unor portiuni de drum
din s. Talmaza, r-nul Stefan
Voda
Valoarea lucrarilor executate 353 707 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai 2024
i Pret Valoare
Nr Simbol . : P s e inclusiv inclusiv salariu
s "y Denumire lucrari l UM. Cantitate Sflia‘riu (col.5xc0L.6)
| (lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 3 3 | 4 5 6 7
1. str. Tineretii (1 - 4,0 m)
1.1. Varianta alba
1 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 792,000 277 200,000
DA12A g i m3 350,0000
asternere mt?,canlca, . 40,000 14 000,000
executat cu impanare si
innoiroire
7129020012800 | Pavator h-om 280,0000 50,00 14 000,000
(451 ToRa00s0s NiSlp_ sortat nespalat de riu si m3 89,9500 250,00 22 487,500
lacuri 0,0-7,0 mm
Piatra sparta pentru
1411122201646 | pt.drumuri r.magmatice 15- m3 35,7000 425,00 15 172,500
T | 25 mm
Piatra sparta pentru
1411122201672 | pt.drumuri r.magmatice 40- m3 444.,5000 425,00 188 912,500
63 mm
TR Apa 1r}dust1'1a[e_1 in cisterne pt. 3 87.5000 15,00 1 312,500
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 14,7000 500,00 7350,000
Compactor static
2952240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 90,3000 300,00 27 090,000
valturi R 8-14 de 14tf ' .
3410540005603 A.utoc1lstlerna L S h-ut 8,7500 100,00 875,000
dispozitive de stropire
Total Lei 277 200,000
Total capitol: 277 200,000
Inclusiv salariu 14 000,000




Vi
Paduret Alexandru / /" t

a2 3 4 | 5 | 6 7
Total Lei 277 200,000
Total capitol: 277 200,000
Inclusiv salariu 14 000,000
Total Lei 277200
CAS 24 % 3360
Cheltuieli de regie 3% 8417
Beneficiu de deviz 2% 5779
TVA 20 % 58 951
353 707

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 14 000

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor

11,,Paduret Alexandru" / Primaria Talmaza

(denumirea) (denumirea)




Antreprenor

II,,Paduret Alexandru"

Investitor

(denumirea )

Primaria Talmaza

(denumirea )

Reparatia unor portiuni de drum
din s. Talmaza, r-nul Stefan

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stal de Stalistici

al Republicii Moldova

Voda
Valoarea lucrarilor executate 202 118 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie 2024
| Pret Valoare
Simbol i ; . : inclusiv inclusiv salariu
N Denumire lucrari UM. Cantitate s‘gl it ool Sxecl 6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
2 3 4 5 6 7
1. str. Tineretii (1 - 4,0 m)
1.1. Varianta alba
Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 792,000 158 400,000
DAI12A | asterner anica, m3 200,0000
Bl 40,000 8 000,000
executat cu impanare si
innoiroire
7129020012800 | Pavator h-om 160,0000 50,00 8 000,000
121102200525 | VISP sortatnespaigderiust | 51,4000 250,00 12 850,000
lacuri 0,0-7,0 mm
Piatra sparta pentru
1411122201646 | pt.drumuri r.magmatice 15- m3 20,4000 425,00 8 670,000
© | 25 mm
Piatra sparta pentru
1411122201672 | pt.drumuri r.magmatice 40- m3 254,0000 425,00 107 950,000
63 mm
b Apa 1r}d115tr1ala} in cisterne pt. m3 50,0000 15,00 750,000
lucrari drumuri-terasam.
2052220003546 | Autogreder pina la 175 ¢p h-ut 8,4000 500,00 4 200,000
Compactor static
2052240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 51,6000 300,00 15 480,000
valturi R 8-14 de 14tf
3410540005603 | “Jutocisterna g h-ut 5,0000 100,00 500,000
dispozitive de stropire
Total Lei 158 400,000
Total capitol: 158 400,000
Inclusiv salariu 8 000,000




Cu

Paduret Alexandru /

1 2 3 4 | 5 | 6 7
Total Lei 158 400,000
Total capitol: 158 400,000
Inclusiv salariu 8 000,000
Total Lei 158 400
CAS 24 % 1920
Cheltuieli de regie 3% 4 810
Beneficiu de deviz 2% 3302
TVA 20 % 33 686
202118

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 8 000

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor

I1,,Paduret Alexandru" . Primaria Talmaza

(denumirea) (denumj:ea)

B £
(functia, numele, prenum

T




)
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WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistici

al Republicii Moldova

Antreprenor I1,,Paduret Alexandru"
(denumirea )
Investitor Primaria Talmaza
(denumirea )
Obiect Reparatia unor portiuni de drum
din s. Talmaza, r-nul Stefan
Voda
Valoarea lucrarilor executate 141 481 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie 2024
Pret Valoare
Nr Simbol & 5 i inclusiv inclusiv salariu
ert. norme Benumite loris FLids S salariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 2
1. str. Tineretii (1 - 4,0 m)
1.1. Varianta alba
1 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 792,000 110 880,000
DAI12A | asternere mecanica, m3 140,0000
executat cu impanare si 40,000 360,000
innoiroire
7129020012800 | Pavator h-om 112,0000 50,00 5 600,000
Nisip sortat nespalat de riu si
1421102200525 lacuri 0,0-7,0 mm m3 35,9800 250,00 8 995,000
Piatra sparta pentru
1411122201646 | pt.drumuri r.magmatice 15- m3 14,2800 425,00 6 069,000
25 mm
Piatra sparta pentru
1411122201672 | pt.drumuri r.magmatice 40- m3 177,8000 425,00 75 565,000
63 mm
ro— 1r.1dusmalz.i in cisterne pt. m3 35,0000 15,00 525,000
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 5,8800 500,00 2 940,000
Compactor static
2952240004010 | autopropulsat cu rulouri h-ut 36,1200 300,00 10 836,000
valturi R 8-14 de 14tf
Autocisterna 5-8 t cu
3410540005603 | * 3 ; h-ut 3,5000 100,00 350,000
dispozitive de stropire
Total Lei 110 880,000
Total capitol: 110 880,000
Inclusiv salariu 5 600,000

\

\



)

2 3 4 ] 5 ] 6 7
r’ -
f'_/ Total Lei 110 880,000
Total capitol: 110 880,000
Inclusiv salariu 5 600,000
Total Lei 110 880
CAS 24 % 1343
Cheltuieli de regie 3% 3366
Beneficiu de deviz 2% 2312
TVA 20 % 23 580
141 481
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 5 600
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor
I1,,Paduret Alexandru" Primaria Talmaza

(denumirea)

Paduret Alexandru

(functia, numele, pre

, f.1%!
*\ tab, ;1"5@3',{:1&“
2 .,:g{;d.e
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