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coNTRAcr DE ANTREpRTzA cnNnnar,A pENTRU REpARATTT sr
Nr. 1806KA din 08.03.2023

incheiat la data de 08.03.2023, in municipiul Chiqiniu

1. PARTILECONTRACTANTE

l.l. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie iniliatd la data de
08.07.2022, intTe CULTUL RELIGIOS BISERICA NOUAPOSTOLICA DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiqiniu, str.
Vomiceni 2, inregistrat in Registrul cultelor religioase Ei al pe4ilor componente, linut de
Ministerul Justiliei al Republicii Moldova la data de i0.01.1998, cu numir de inregistrare
1077, avdnd numirul de identificare de stat - codul fiscal 1015620004207, cont bancar
MD69MO2224ASV89489627100, deschis in lei moldovenesri la Banca
BC,,Mobiasbanca-Grupe Societe Generale"SA, adrese de E-mail: h.fuertbauer@nak.at ,
o.krebelder@nak.ch , reprezentat legal de conducitorul cultului Cemov Anatolie, in
calitate de Beneficiar sau Investitor, pe de o parte, gi

L2. S.C. GEBHARDT-CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social ;i adresa de corespondenlE in
municipiul Cahul, str. $tefan cel Mare 102, Republica Moldova, cod poqtal MD-3905, cod
fiscal (IDNO): 1003600058904, cod TVA: 3400508, cont de decontare IBAN_
MD28FT222400800000053498, BIC: FTMDMD2X886, deschis la banca: Fincombanc
SA Filiala nr. 8 Cahul, telefon mobil: +37379880149, +37379466311. telefon fix
+37329948579, adrese E-mail: susanu_dumitru@yahoo.com , centru@gebhardt.md ,
dascaloi@mail.ru , autorizati pentru activitatea in construcjii pentru genurile de activitate
construcliile de cliidiri Si (sau) construclii ingineresti, instalalii;i relele tehnico-edilitare,
reconstrucliile, consoliddrile, restaurdrile; actil,itatea de proiectare pentru toate
categoriile de construclii, pentru urbanism,, instalalii ;i relele tehnico-edilitare,
reconstruclii, restaurdri, reprezentatl prin administrator Susanu Dumitru, in calitate de
Antreprenor general, pe de altl parte.

2. OBIECTULCONTRACTULUI

2.1 . Antreprenorul general se obligi sA execute lucriri de renovare, reparare Si intre(inere
care conform legii nu necesiti autorizalie de construire, la licasul de cult al Bisericii
Nouapostolice din localitatea Cahul, strada Matei Basarab 19 in conformitate cu
indicaliile beneficiarului. precurn qi cu respectarea normativelor. standardelor Ei
prescripliilor tehnice in vigoare.

3. PN,RIOADADEEXECUTIE

3.1. Durata de execulie a lucririlor contractate este de cel mult 4luni de Ia data predlrii
llcagului de cult cltre antreprenor, pe baza unui proces-verbal de predare-primire
conform punctului 4.8 din prezentul contract, de indatd ce comunitatea de credinciosi s-a,
mutat intr-o altd localie.

3.2. Planificarea estimative a termenelor pentru execulia lucririlor este cuprinsd graficul ataqat,
anexe la prezentul contract. O programare detaliatd a lucririlor de executat conform
contractului, se va realiza de cetre Antreprenorul General in acord cu responsabilul tehnic
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desemnat, qi va fi predati beneficiarului in termen de 2 siptimAni de la data
prezentului contract.

3.3. Perioada de execulie poate fi prelungitd dac5, constringerea activitilii se
urmItoarelor cauze:

a) datoriti unor greve organizate de federalia sindicatelor de ramuri la nivel nalional qi
recunoscute ca legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfEgurate [a un operator economic care este un fumizor al
Antreprenorului general ;

b) datoriti fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

c) influenlei factorilor climatici, care impiedicb respectarea in execulie a normelor Ei
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitllilor naturale recunoscute de autoritatea legale.

3.4. Conform dispoziiiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia
lucr[rilor sau a unor plrli ale acestora pe o durati qi in modul in care Beneficiarul considere
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja;i conserva lucririle in

- mod corespunzltor, aqa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate
in utma sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi pl[tite de citre
Beneficiar, doar pe bazd de documente justificative, in mlsura in care acestea nu sunt
descrise in ofert6. In cazul sistirii lucririlor sau a unor pnrli din ele, din iniliativa
Antreprenorului general, acesta supofte pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea Ei conseraarea lucrlrilor cu bund diligenld.

3.5. La terminarea lucrlrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
condiliile de receplie, solicitAnd convocarea comisiei de recep!ie. in baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de recepJie pentru terminarea lucririlor.

3.6.in baza documentelor de confirmare a execuliei qi a constat[rilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie.
in cazul in care se constate ci sunt lipsuri qi deficienle acestea vor fi aduse la cunoqtinli qi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
frnalizare sau rernediere. DupA constatarea lichidlrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o
noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie.
Comisia de receplie va constata realizarea lucrlrilor in conformitate cu reglementlrile in

.- vigoare qi cu prevederile din contract. in funclie de constatirile fEcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi lbcuti qi pentru pfuli din lucrlri, care
sunt distincte fizic si functional.

4. DISPOZITII SPECIALE

4.l.Antreprenorul general este obligat sd ia legltura in timp util cu persoana de contact
desemnatd de beneficiar conform punctului 4.9 inainte de inceperea lucrdrilor qi si clarifice
toate detaliile, cum ar fi, de exemplu, depozitarea materialelor, crirelarea inc[perilor
bisericii, deblocarea inciperilor bisericii etc.

4.2.in can in care in timpul lucririlor de renovare au loc slujbe religioase, accesul in clidirea
bisericii trebuie sd fie garantat in timpul orelor de cult.

4.3.Antreprenorul general confirml c[ este familiarizat cu toate documentele proiectului.
4.4.Antreprenorul general a oblinut o imagine de ansamblu a condiliilor locale la fata locului

inainte de a depune oferta. Specificaliile gi dispoziliile rezultate au fost incorporate in oferta
inaintati benefi ciarului.
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4.5.Antreprenorul general trebuie s[ contacteze in timp util direct autoritetile d

pentru a clarifica toate autorizatiile necesare.
4.6.Inainte de lucrdrile de excavare, antreprenorul general.trebuie s[ obline toate

televiziune etc.).
4.7.Predarea cheilor bisericii trebuie clarificatl qi documentati in protocolul de predare-primire,

cu administralia bisericii locale.
4.8.La predarea obiectului citre antreprenorul general, se intocmeste un protocol de predare-

primire (starea obiectului, inventarul etc.), care trebuie semnat de beneficiar qi de
antreprenorul general Ei trimis la administralia bisericii.

4.9.Persoana de contact la fala locului: Nohrin Igor, Mobil 078829868.
4.10. Lucrdri de regie: Lucririle de regie pot fi efectuate numai dupi comandarea acestora

separafi de cetre beneficiar prin una dintre persoanele imputernicite . Listele cu lucririle de
regie efectuate, cu detalii precise privind lucririle efectuate gi materialele utilizate, sunt
confirmate de cdtre beneficiar in ziua executdrii. Nu se accepti listele de lucrdri efectuate
depuse la o datd ulterioard.

4.1l. Curilarea gantierului: Cu exceplia cazului in care se convine altfel, toate deseurile devin
proprietatea antreprenorului general gi sunt indeplrtate de pe qantier de cltre acesta, fird
remuneratie separate. indepirtarea tuturor deEeurilor, molozului qi a materialelor reziduale
care apar in legiturl cu comanda se efectueazl in mod continuu si fEri solicitare; nu se pot
percepe costuli pentru aceasta.

4.12. Fotografii ale qantierului: Antreprenorul general va face fotografii zilnice ale lucrdrilor
executate $i le vatrimite Beneficiarului ca JPG 300 Kilobytes, exclusiv la adresa de E-Mail:
h.fuertbauer@nak.at .

5. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

5.l.Pre{ul contractual brut aferent tuturor lucririlor, materialelor ;i manoperelor necesare
pentru realizarea obiectului contractului este de

2.751.867 IIIDL
(in litere: doui milioane;apte sute cincizeci qi unu de mii opt sute qaizeci;i qapte lei

moldoveneqti),
pret care include TVA.

Acest pre! contractual brut nu va putea fi depigit.

5.2.Valoarea contractuali bruti mai sus arXtatl a fost calculati de antreprenorul gener al pebaza
inspecliei comune si disculiilor purtate in luna februarie 2023, precum pe baza devizelor
locale, devizelor locale de resurse, cataloagelor de pre{uri unitare, registrului centralizator
de preluri gi celorlalte inscrisuri prezentate in cadrul ofertei antreprenorului anexate
prezentului contract, care devin parte integranti din acesta.

5.3.Variafiile de pre! pentru materiale sau salarii, cresterea impozitelor qi orice fel adaptare a
preturilor datoritl oriciror indexlri care apar pe pialI nu pot avea influenli asupra poziliilor
cuprinse in devizele locale, devizele locale de resurse, cataloagele de prefuri unitare,
registrul centralizator de prefuri Ei celelalte inscrisuri prezentate qi ataqate prezentului
contract, ele reprezent6nd in fapt oferta fermi, nemodificabili veniti din partea
antreprenorului, acceptatd de citre beneficiar. Toate prefurile sunt prefuri fixe pAnd la finalul
constructiei.
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ffiiiT;itX-='*;il;?ill,t5.4.Achitirile vor fi impirfite qi efectuate pe faze gi etape de execu{ie, dupd
acestora, conform nlanului de riliti anexd la prezentul contract. Plata se va realiza
transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor - verbale de receplie a
lucrlrilor executate pentru fazele qi etapele de execulie intermediare, respectiv dup6
procesul-verbal de receplie finall la terminarea lucririlor, semnate gi acceptate de cetre
Beneficiar. Pentru toate facturile parfiale, din suma brutd a facturii respective va fi relinut
un procent de 4,5% cu titlu de protecJie impotriva plililor excedentare, pAnl la prezentarea
facturii finale. Acest procent de 4,5%o se restituie in momentul in care se verifici factura
frnald. La sf6rgitul lucririlor de construcJie, se emite o facturl finald care contine toate
facturile parliale.

5.5. Plata unui avans: La solicitarea antreprenorului, beneficiarul va putea achita un avans de
maxim 400.438,00 MDL (in litere: patru sute mii patru sute treizeci qi opt lei
moldovenegti), care se va folosi exclusiv pentru achizilionarea materialelor de construclie.
Inainte de plata avansului antreprenorul va indica printr-o adresa scrisa din partea
antreprenorului contul de platd, impreuni cu o listi a materialelor ce urmeazi a fi
achizilionate cu acest avans. Imediat dupi achizilionarea materialelor Antreprenorul va
inainta beneficiarului facturile qi dovezile de plati pentru achizilionarea materialelor. Daci
antreprenorul achizilioneazd in avans mai multe materiale qi produse decdt cele necesare,
este obligat se restituie prin virament beneficiarului contravaloarea surplusului nemontat
sau nefolosit in cadrul lucrlrilor de reparalie qi renovare.

5.6.Avansul pldtit pentru achizitionarea de materiale se deduce din primele doua tranqe de pldli
parfiale convenite in conformitate cu Anexa I la prezentul contract.

5.7.Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepJie a lucririlor intermediare sau finale
executate, intr-un termen de 2Q zile calendaristice de la primirea acestora de la
Antreprenorul General.

5.8.Plata facturilor emise de antreprenorul general, conform planului de platl anexat, se va face
in termen de 14 zile calendaristice dupd verificarea Ei acceptarea situaliei de platl pentru
fazele intermediare sau situaliei de platd definitive de cltre Beneficiar, respectiv a
proceselor-verbale aferente. Daci verificarea se prelungeEte din diferite motive, dar in
special datorit[ unor eventuale litigii, contravaloarea lucr6rilor care nu sunt in litigiu va fi
pletit[ in termenul de l4 zile calendaristice previzut.

5.9.Fiec[rei facturi emise de Antreprenorul general i se vor ataga documente justificative (liste
de cantitili, schite, liste mlsurltori, certificdri, procese-verbale de montaj, procesele verbale
de receplie a lucrdrilor gi allele asemenea). inainte ca Antreprenorul general se trimitA
beneficiarului, facturile insolite de documentele justificative, acestea vor fi verificate gr
avizate de responsabilul tehnic desemnat de beneficiar.

5.10. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pdni cind procesul-verbal de receplie la
terminarea lucririlor nu va fi semnate de comisia de receplie, care confirml ci lucrSrile au
fost executate conform contractului.

5.11. Prezentul contract general de antreprizd are prioritate faji de toate celelalte acorduri,
oferte Ei orice alte baze contractuale ale antreprenorului general.

6. RASPUNDEREA PENTRU \'ICII SAU DEFECTE, PERIOADA DE GARANTIE
PENTRU \TCII $I DEFECTE, REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE.
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6.l.Antreprenorul general rdspunde pentru orice vicii gi defecte apirute in interiorul
de garanlie (termenului de garanlie post receplie) la toate lucrdrile efectuate sau o
monlate.

6.2.Garanlia (cauliunea) pentru vicii si defecte este in cuantum de 3,loh din valoarea
totalS bruti a contractului men{ionatl la articolul 5.1, precum si din eventualele ajustiri
ulterioare ale prelului contractual qi va fi relinuti de beneficiar pe toati durata perioadei
de garanfie pentru remedierea viciilor si defectelor lucrlrilor efectuate de citre
Antreprenorul general sau de citre subcontractanlii acestuia in temeiul prezentului contract.
Dupi expirarea perioadei de garanfie pentru remedierea viciilor si defectelor, precum gi
dupd remedierea cornpleti a acestora, garan{ia (cauliunea) relinute de 3,1%o va fi restituite
antreprenorului general prin virament bancar.

6.3.Cu ocazia fiecirei achitiri par,tiale, conform planului de pl6ji convenit, in urma incheierii
procesului-verbal de receplie intermediar pe faze de execulie, precum qi in urma incheierii
procesului-verbal de recep{ie finall, Beneficiarul va reline cuantumul ar[tat de 3,1%" din
suma cuvenit6 Antreprenorului general cu titlu de garanlie post receplie pentru remedierea
viciilor qi defectelor care pot apirea.

6.4.Antreprenorul general, este de acord cu relinerea sumei care reprezintd garanlie post
receptie sus ar5tati, in cuantum de 3,1% din valoarea bnrti a contractului, la fiecare fazd de
executie.

6.5.Perioada minim[ de garanlie post receplie (termenul de garan{ie post receplie) pentru orice
vicii qi defedte apdrute la lucririle finalizate, inclusiv pentru toate obiectele montate, este
de 36 luni (3 ani).

6.6.Pentru izolarea gi funclionalitatea acoperiqului qi a ferestrelor qi uqilor exterioare va fi
acordatl o perioadi de garanlie post receplie de 60 de luni (5 ani).

6.7 .ln cazul prin lege sau alte normative sunt prevezute perioade mai lungi sau condi{ii mar
favorabile de garanlie pentru beneficiar, se vor considera acestea ca fiind cele stabilite.

6.8.Perioada de garanlie incepe si curgd de la data procesului-verbal de receplie finall gi de
dare in exploatare, acceptat de beneficiar. Antreprenorul general este obligat si remedieze
de indatl orice vicii sau defecte aplrute la fazele qi etapele intermediare, chiar daci acestea
apar inainte de data procesului-verbal de receplie finali gi de dare in exploatare.

6.9.Antreprenorul general se obligi sd remedieze neintdrziat orice vicii sau defecte ale lucrdrilor
apirute in perioada de garanlie, respectiv in perioada de remediere a viciilor pe propria sa
cheltuial[.

6.10. Antreprenorul general este, de asemenea, obligat s5" remedieze pe propria sa cheltuialI
toate viciile sau defecte, la alegerea Beneficiarului, fie prin reparalie sau prin schimb, sau -
in cazul in care aceastl modalitate nu este doriti de citre Beneficiar - nrin comoensatie
corespunzltoare (diminuarea prelului contractului).

6.11. in cazul in care Beneficiarut soliciti remedierea, Antreprenorul general va incepe
inliturarea viciilor sau defectelor imediat dupl solicitare qi o va finaliza intr-un termen
rezonabil din punct de vedere tehnic, termen ce va fi stabilit de citre Beneficiar. in cazul in
care Executantul nu se conformeaze solicitirii de remediere a viciilor la termen
Beneficiarul poate proceda la remedierea viciilor pe cheltuiala qi riscul Executantului
Aceste mlsuri de remediere a viciilor pe cheltuiala antreprenorului general, nu il elibereaz[
de obligalia generali de garanlie pentru vicii Ei defecte asupra intregii lucriri.

6.12. La implinirea perioadelor de garanlie post receplie sus arltate, de 36 luni (3 ani),
respectiv 60 luni (5 ani), daci nu existi vicii, defecte sau deteriorlri calitative, in urma
inspect[rii construcliei, antreprenorul general Ei beneficiarul vor incheia un proces-verbal
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de atestare a Iipsei viciilor, deterioririlor sau defectelor prin care se va dispune
eliberarea Ei plata sumelor relinute cetre antreprenorul general.

7. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL,
SUBANTREPRENORILOR SI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Antreprenorul general este obligat sI execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor gi graficul de execulie gi
de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi a prezentului
contract.

7.2.in cazul in care pi(ile din lucrarea ce se contacteazd se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie se prezinte beneficiarului lista subantreprenorilor de
specialitate qi lucririle pe care aceqtia le vor executa.

7.3. Pe parcursul execuliei lucr[rilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoa$tere ale subantreprenorilor de specialitate.

7.4. Angajarea fo(ei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca fEcdnd obiectul unei
subcontracteri.

7.5. Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucririle, de a asigura forla de munc[,
materialele, instalaliile, echipamentele, paza Ei toate celelalte obiecte fie de naturd
provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract.

7.6. Oferta compus[ din devizele locale, devizele locale de resurse, cataloagele de preluri
unitare, registrul centralizator de prefuri qi celelalte inscrisuri prezentate in cadrul ofertei
antreprenorului anexate prezentului contract, transmise beneficiarului fac pafte integranti
din contract. Ea trebuie se fie corecte gi completi. PreJurile stabilite vor acoperi toate
obligaliunile din contract qi toate opera{iunile pentru terminarea qi intretinerea
corespunz5toare a lucrdrilor.

7.7. Dacd Antreprenorul general are nevoie din partea Beneficiarului de dispozilii suplimentare
care si conlini instrucliuni, aprobdri sau detalii suplimentare, acesta il va notifica in scris
pe Beneficiarul.

7.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizl va putea fi
pusl la dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fEri plati, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizl).

7.9. Antreprenorul general va executa $i va intreline toate lucririle, va asigura forla de munci,
materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrlrilor. Acesta iEi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate qi
pentru procedeele de execulie utilizate.

7.10. Antreprenorul general garunteazl c6,la data receptiei, lucrarea executatl are calitdlile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare ;i nu este afectate de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.11. La lucrlrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indepliniti arata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desldsoari activit;li legate de
rcalizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozilie desenele qi
documentalia de execulie pentru examinare fi se i se dea toate ldmuririle, Iir[ nici c
limitare.
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lucririlor, care se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general, cu ex
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva qnui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele gi datele de contact (inclusiv adresa de e-
mail), ale persoanei care va dirija execulia lucrlrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

7.14. Dacd Antreprenorul general consideri cd dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

7.15. Antreprenorul general are obligajia si stabileasci toate relaliile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rlspunzdtor fa![ de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor 9i obligaliunilor legale
qi profesionale.

7.16. Pe parcursul executirii lucrlrilor, Beneficiarul are dreptul, intre altele, sl dispund in
scris:

a) indepirtarea de pe qantier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzltoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ cu altele corespul'zetoare;
c) indepirtarea sau refacerea oriclrei lucrlri sau pirli de lucrare necorespunzltoare din

punct de vedere calitativ.
7.17. in cazul neexecutirii de cltre Antreprenorul general a dispoziliilor din punctul 3.1,

Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja gi pliti alli antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, punAnd in intArziere in acest sens Antreprenorul general, care va fi obligat, in
condijiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in leglturi cu
faotul neexecutdrii.

7.18. In timpul desfbs,urlrii lucririlor, Antreprenorul general are obliga{ia sd menlind c[ile de
acces libere, si retragl utilajele, sI indepirteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, car€ nu sunt necesare, iar la terminarea lucrlrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe qantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,
des,eurile qi lucrdrile provizorii.

S. FORTA DE MUNCA, SIGURANTA $I PROTECTIA SANATATII

8.1. Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare
angajlrii intregii forle de munci pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislaliei in vigoare.

8.2. Antreprenorul general este responsabil pentru toate misurile de proteclie a slnetelii qi
siguranlei lucritorilor sii care sunt necesare conform legii. Acesta supoftA toate costurile
necesare acoperirii indeplinirii cerinlelor legale, fiind de asemenea exclusiv responsabil
pentru pagubele care pot rezulta din nerespectarea standardelor legale.

9. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARJLOR PROPRIU-ZISE

9.1 . Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentalia de ex€cutare, urmdnd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul qr
materialele necesare pentru examinarea, mAsurarea $i testarea lucririlor.

9.2. Antreprenorul general ateste faptul ca posedi qi i;i va menline pe toata durata executirii
lucrbrilor certificarea privind managementul calitllii lucririlor conform standardelor ISO
in domeniul construcliilor (ISO 9001; 14001;45001).
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9.4. Probele neprevizute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se
materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.5. Beneficiarul. proiectantul sau orice altd persoan6 autorizatA de aceqtia au acces tot timpul
la lucriri pe $antier gi in locurile unde se pregiteqte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate sau alte localii similare.

9.6. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrl aprobarea, beneficiarului,
responsabilului tehnic atestat sau a proiectantului, Antreprenorul general, asigurdnd
posibilitatea acestora se examineze qi si urmereascl orice lucrare care urmeazd si fie
ascuns6. Antreprenorul general va anunla beneficiarul, responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cdte ori astfel de lucrdri apar gi sunt gata pentru a fi examinate. Se vor
realiza totodati fotografii detaliate ;i cronologice ale lucririlor ascunse, inainte de a fi
acoperite, care vor fi inaintate beneficiarului pentru arhivare.

9.7. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mlsurat se suportl de cetre Antreprenorul general.

9.8. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fEri
dispozilia Beneficiarului, precum qi cele care nu respecti prevederile contractului, fEr[ a
exista in acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului
general. Antteprenorul general trebuie sd inlalure aceste lucriri. in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-
a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi pl[tite Antreprenorului general, numai daci
se dovedesc a fi necesare $i se presupune cI ele corespund voinlei Beneficiarului, cu
condilia de a fi notificate in prealabil acestuia, de indat[ ce s-ar ivi necesitatea lor.

9.9. Antreprenorul general se obligi sl inceapi lucrlrile pe amplasamentul obiectului, imediat
dupl semnarea procesului verbal de predare-primire conform punctului 4.8. din prezentul
contract.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pdrlile rispund pentru neexecutarea sau executarea necorespunzetoare a obligaliilor
prevezute de prezentul contract in conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii
Moldova.

10.2. Antreprenorul este obligat si incheie gi si prezinte beneficiarului o asigurare de
rdspundere civili valabili pentru obiectul acestui contract, care s[ acopere daunele
beneficiarului sau terlilor care s-ar putea produce din executarea defectuoasi a lucrlrilor
de construclii.

10.3. Dacb in legiturd cu executarea lucrlrilor de construclii efectuate de Antreprenorul
general se produce o dauni unui te{, acesta va purta rispunderea exclusivi pentru aceasta.

10.4. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, laplata daunelorpentru
incllcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utiliteli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimAnt, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingridiri sau limitdri din proprie vin6.

10.5. Antreprenorul general trebuie s[ asigure lucririle executate qi dotirile pe care le are la
dispozilie impotriva degradirii qi furturilor p6nd la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
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a apei qi sd indepdrteze zdpada Ei gheala.

10.6. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui
sau hotlrAri ale autoritililor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

10.7. Dac[ motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre
contractante, atunci cealalt[ parte poate emite pretenlii privind despdgubirea
daunele intervenite Ei care pot fi dovedite.

10.8. Daci Antreprenorul general este in ?ntdrziere qi nu ia nici un fel de misuri, Beneficiarul
are dreptul de a lua mlsurile necesare pe cheltuiala;i pe riscurile acestuia, ;i/sau de a rezilia
contractul. in acest caz, Antreprenorul general va supofta cheltuielile suplimentare
corespunzetoare executirii misurilor prin intermediul unei tert antreprenor. De asemenea,
Antreprenorul general va fi obligat fald de Beneficiar sd ii pliteascd acestuia daune-interese
in cuantum de 0,5% din prelul total brut al contractului pe fiecare zi lucrltoare de intArziere,
dar nu mai mult de 50% din acesta. Solicitarea altor daune-interese de citre Beneficiar
rimine neatinsi.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii
pl5tibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.

10.10. Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rlspund solidar pentru
neexecutarea obligaliilor contractuale

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

I 1 .1. in cazul litigiilor privind calitatea qi propriet6jile materialelor de construcjie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare
parte poate, dupi o inqtiinlare prealabili a celeilalte p[r!i, si cear[ efectuarea unor cercetdri
de cltre o institu]ie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de
partea a clrei culpl a fost doveditl.

11.2. Litigiile gi divergenlele, care pot aplrea la executarea prezentului contract, vor fi
. solulionate pe cale amiabild, in caz contrar urmind a fi deduse instanlelor judec[toreqti din

Republica Moldova competente material si solulioneze pricina. Competenla teritorialS
aleasd gi acceptate de ambele pdrli sunt instanjele de judecati de la sediul social al
beneficiarului, anume din municipiul Chiqindu.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacl:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineqte o obligalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notificd antreprenorul general c[ din motive neprevAzute fi datorite unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.

12.2. Benefrciarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general se afll in incapacitate de plat5, lichidare, aplicat sechestru;

pnr!ile
pentru
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b) Antreprenorul general nu incepe lucririle lirl sd aibi un motiv justificat
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de re
lucririlor;

c) Antreprenorul general nu pune la dispozilie forja de munci,
echipamentele nec€sare;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzetoare de pe Eantier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contrac!

e) indeplinirea la termen a lucririlor de construc{ii este pusl in mod serios in disculie din
motive imputabile Antreprenorului general;

f) Antreprenorul nu se conformeazl legilor, instrucliunilor Beneficiarului sau altor reguli
recunoscute;

g) Antreprenorul general nu inldturd viciile constatate pentru care a fost notificat;
h) Antreprenorul general nu iqi indeplinegte in mod serios gi continuu obligaliile

contractuale in ciuda solicitirii scrise a Beneficiarului;
i) Antreprenorul general nu inainteazd indati dupi semnarea contractului poliia de

asigurare de rispundere civili pentru acoperirea pagubelor care ar putea fi create
beneficiarului sau terlilor, rezultate din exercitarea defectuoasi a activitAtilor;

j) Antreprenorului general ii expiri sau ii este anulati licen{a sau certificarea prin care este
avtoriz l pentru activitatea de construclii de clldiri qi (sau) construclii ingineresti,
instalalii qi relele tehnico-edilitare, reconstrucliile, consolid[rile, restaurdrile;

k) Antrepreriorul general notifici beneficiarul ci din motive neprevdzute qi datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligajiunilor
contractual e.

l) Alte motive justificate.
12.3. Contractul se consideri rezilial, f rd nici o formalitate, dacA partea contractante va

comunica in scris celelalte plrji contractante motivele indicate la punctele 12.1 qi 12.2 din
prezentul contract. Rezilierea produce efecte din momentul transmiterii notificlrii de
reziliere de cAtre cealalte parte.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, in termen de maxim l0 zile calendaristice
de la data transmiterii sau primirii notificirii de reziliere, va convoca comisia de receplie
care va efectua receplia cantitativi gi calitativa a lucrdrilor executate. PAnd la finalizarea
demersurilor de predare-primire antreprenorul general e obligat sd asigure paza gi
integralitatea construcliei gi a bunurilor materiale existente pe gantier.

12.5. in cazul intervenirii rezilierii contractului, Antreprenorul general qi Beneficiarul vor
intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrlrilor
provizorii, urmdnd a fi achitate exclusiv lucrlrile sau pi4ile de lucrdri corespunzetoare
calitativ qi cantitativ care au fost efectiv realizate, in conformitate cu planul de pl61i.
Cuantumul despigubirilor cuvenite ca urmare a rezilierii se vor calcula qi stabili de indatl
pe cale amiabil[, iar in cazul in ci pirlile nu se inleleg, acestea vor fi stabilite de instanla
de judecatd.

12.6. Dup[ intervenirea rezilierii contractului, ca urmare inaintirii notificlrii de reziliere de
citre una dintre plrli gi dupi constatarea situaliei lucrlrilor efectiv executate, inventarului
materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, Beneficiarul va putea continua execulia
lucririlor cu un alt antrenrenor.
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FINANTATORULUI BENEFICIARULUI. ADRESELE DE CORJ,SPOND
coNtnrctualA.

13.1. Urmitoarele persoane sunt imputemicite din parlea beneficiarului sd semneze in mod
singular. separat ;i independent una de cealaltd orice documente contractuale, acte
adilionale la prezentul contract, acte inteme, dispozilii qi sd ia toate deciziile tehnice,
juridice qi economice referitoare la construclie, angajAnd rispunderea juridice a Cultului
religios Biserica Nouapostolicl din Republica Moldova:

a) Conducltor cult: Cernov Anatolie, E-mail: a.cernov@nak,ch
b) Director administrativ: Harea Ruslan, E-mail: r.harea@nak.ch

13.2. Persoanele imputemicite conform clauzei 13.1 pot semna qi angaja in mod valabil
Beneficiarul doar cu condilia sd fi objinut in prealabil aprobarea scris[ a Reprezentantului
Imobiliar (dl. Fiirtbauer Herbert, E-mail: h.fuertbauer@nak.at) qi Juridic ( dl. Ovidiu-Mihai
Krebelder Arseni, E-mail: o.krebelder@nak.ch) al Bisericii Nouapostolice ElveJia, in
calitatea sa statutari de finanlator $i de institulie canonicd ierarhic superioarl, pentru orice
decizie sau document pe care il semneazi, iar aceastl aprobare trebuie si fie prezentatl
Antreprenorului.

13.3. Firi aprobarea scrisd a Reprezentantului Imobiliar qi Juridic al Bisericii Nouapostolice
Elvelia, inaintatl antreprenorului, angajarea rdspunderii juridice a beneficiarului prin
semnltura persoanelor enumerate la punctul i3.1 este exclusi.

13.4. Alte persoane ?mputernicite pot fi desemnate de cltre beneficiar numai in formi scris6,
13,5. Corespondenla contractuali ;i toate notificirile privitoare la prezentul contract

vor fi expediate simultan si exclusiv la urmltoarele adrese de E-mail:
h.fuertbauer@nak.at ;i o,krebelder@nak.ch .

13.6. Comunicarea qi corespondenla se va realiza prioritar prin E-mail.
13.7. Corespondenla poqtald se va expedia la sediul social al Beneficiarului: Cultul religios

Biserica Nouapostolici din Republica Moldova, cu sediul in Republica Moldova, Mun.
Chiqiniu, Str. Vomiceni 2, cod po$tal MD-2001.

14. DISPOZITII FINALE

l5.1.Documentele contractului vor fi intocmite in limba romAni.
l5.2.Antreprenorul general acceptl qi este de acord cu respectarea prevederilor contractuale

complementare ale beneficiarului prezentate in anexa la prezentul contract.
l5.3.Prezentul contract se completeazd in mod corespunzdtor cu dispoziliile legislaliei civile Ei

legislaliei specifice ln domeniul construcliilor, valabile pe teritoriul Republicii Moldova.
l5.4.Misurile de rlspundere a pe4ilor, neindicate in prezentul contract, se vor aplica in

conformitate cu normele legislaliei civile Ei legislaJiei specifice in domeniul construcliilor,
valabile pe teritoriul Republicii Moldova.

15.5.In cazurile in care apar arnbiguitdli sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

l5.6.Clauzele contradictor i i .  ambigue sau neclare ale prezentului  contract sau ale anexelor
acestuia vor fi interpretate intotdeauna in favoarea beneficiarului, in sensul de a produce
acele efecte sau consecinle juridice care ii protejeazi in mod prioritar interesele.

Contract de qntreprizd generald nr. 1806KA din 08.03.2023 Pagin i  11 d in 12



ff*-{1-
P€Jl//' 2?

#^V? jj
ffiiB.,tj

15.7.Orice modificare a contractului sau a inscrisurilor anexate acestuia poate fi fEcuti
scris pe calea actelor adilionale.

15.8.Urmitoarele documente vor considerate si interpretate ca fiind parte inte€
prezentului contract:

a) Anexa 1: Planul de plili cu descrierea fazelor de execulie;
b) Anexa 2: Planificarea estimativi a termenelor pentru execulia lucrdrilor (grafic)
c) Anexa 3: Catalogul de materiale cu detalii tehnice despre materiale qi produse folosite;
d) Anexa 4: Oferta Antreprenorului general compusi din: devizele locale, devizele locale

de resurse gi cataloagele de preturi unitare aferente;
e) Anexa 5: Detaliile de execulie a lucrlrilor planificate (acoperig, jgheaburi gi burlane,

tavanc, pcrc{i intcriori ;i cxtcriori, podele, trotuare) - aceasti anexi va fi furnizati
ulterior de beneficiar.

l5.9.Prezentul contract reprezint[ acordul de voin][ al pirfilor, este intocmit si semnat in mun.
Chiqiniu, in doul exemplare astizi, la data de 08.03.2023. Ambele exemplare sunt identice
gi au aceeagi putere juridici. Fieca"re dintre pA(i dispune de cAte un exemplar din contract.

16. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiar:

Cultul religios Biserica Nouapostolici din Republica Moldova
Sediul social/adiesa poEtal[: Mun. Chiqindu, Str. Vomiceni 2, cod poqtal MD-2001
E-mail: h.fuertbauer@nak-at, o.krebelder@nak.ch
Numirul de identificare de stat - codul ftscal 1015620004207,
Cont bancar: MD69MO2224 ASV89489627 I 00
Numele Bincii: Banca BC,,Mobiasbanca-Grupe Societe Generale"SA Moldova

Prin reprezentant legal,
Cemov Anatolie

Semnituri qi stampili ....\

Antreprenor general:

S.C. GEBIIARDT-CONSTRUCT S.R.L,
Adresa juridic[: Cahul, str. $tefan cel Mare 102, Republica Moldova, cod poqtal MD-3905
Adresa pogtall: Cahul, str. $tefan cel Mare 102, Republica Moldova, cod poqtal MD-3905
E-mail: susanu_dumitru@yahoo.com; centru@gebhardt.md; dascaloi@mail.ru
Cod fi scal: 1003600058904
cod rvA: 3400s08 btrtra-c*//- //L. nfuk Q-
Cod bancar FTMDMD2X886
Cont bancar: MD28FT222400800000053498
Numele bincii: Fincombanc SA Filiala nr. 8 Cahul

Prin administrator,
Susanu Dumitru

Semnituri qi gtampili
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