PUBLICE

IZITII

CO

privi

“13” ianuarie 2021

Prezentul contract este inchei
din data 15.12.2020, intre Pri

TRACT DE ANTREPRIZA Nr.02

d achizitia prin Cererea ofertelor de pret

Ivancea, Orhei
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
t in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1606901039133
miria comunei Ivancea, cu sediul in rl.Orhei. s.Ivancea str. Orheiul

Vechi, tqlefon: 0235-43236,
Camera Inregistrarii de Stat,
inregistrare nr. 100760100175

fax: 0235-43238, e-mail: primariaivancea@mail.ru, inregistrat la
cu nr. 1007601001754 din 25.07.2007, autentificat prin cod unic de
4 reprezentat prin primar Boris Ochisor, in calitate de Beneficiar, pe

de o parte, si ZEPTO SRL ¢
0f.307, telefon: 069822963, ¢
nr.1018600024415 autorizat p
2020, eliberatd de Agentia s
electrice, reprezentat prin Rots

1.1 Antreprenorul general se g
iluminat public cu lungim
proiectului tehnic, cu d
prescriptiilor tehnice in vig

2.1 Durata de executie a lucrai
incepere a executiei i asig
2.2 Graficul de executie a lu
contract.
2.3 Perioada de executie p
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar
b) datoritd unor greve o
recunoscute ca legale |
unor evenimente simi
Antreprenorului generg
¢) datorita forfei majore
Antreprenorul general;

u sediul in MD-2032, Mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/3
:-mail: zeptosrl@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare
entru activitatea in constructii: autorizatia nr. 385482 din “22” mai
ervicii publice, pentru genurile de activitate lucrdri de instalatii
iri Dmitrii, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

bliga sa execute lucririle: Extinderea si modernizarea sistemului de
ea de 9.0 km in s.Branesti, rl.Orhei in conformitate cu prevederile
otaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si

roare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

filor contractate este de 30 zile lucrdtoare dupa primirea ordinului de
urarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
crarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului

oate fi prelungita dacd constrdngerea activitafii se datoreaza

rganizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel nafional si
brin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
lare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
l; ;
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bile si imprevizibile pentru




d) influentei factorilor ¢
reglementarilor tehnice

e) calamitatilor naturale rq

2.4 Conform dispozitiei scrise

sau a unor parti ale acestol

timpul suspenddrii, Ant
corespunzdtor, aga cum Vv
sistdrii lucrérilor suportate

sistarii lucrarilor sau a ung

pe timpul suspenddrii toa
diligenta.
2.5 La terminarea lucrérilor,

conditiile de receptie, solig

convoca comisia de recep

2.6 In baza documentelor d
Beneficiarul va aprecia dg

cazul in care se constata

remediate din contul A
finalizare sau remediere. I

solicitare a Antreprenorul
receptie va constata real

reglementdrile in vigoare
Beneficiarul va aproba sz
constructie distincte fizic §

3. VALOARE

3.1 Valoarea lucrarilor ce repi

treizeci si opt mii opt sute $2
1.2 Achitarile vor fi efect

verbale de receptie a lucrdrilo
1.3 Beneficiarul va verifid
zile calendaristice de la primi
1.4  Plata facturii finale s
definitive de catre Beneficia
datoritd unor eventuale litigii
1.5  Lucrdrile nu vor fi cor
lucrarilor nu va fi semnat de
conform contractului.

3.7 Garantia de bund exe
Beneficiarului catre agentul

receptie la terminarea lucraril

4. A

limatici, care impiedicd respectarea in execufiec a normelor i
in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

scunoscute de autoritatea legala.

a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
a pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
reprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod
2 dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
r parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportad
te cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna

Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
itAind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
{ie pentru terminarea lucrarilor.

e confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
ca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si
ntreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua
hi general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
zarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu
si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
\u va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parfi de
si functional.

A LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

ezintd obiectul prezentului contract este de 638 860,64 (sase sute
izeci lei 64 bani, inclusiv 106 476,77 TVA lei MD.

late prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor -
r executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

a procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20
rea acestora de la Antreprenorul General.

e va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
r. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
isiderate finalizate pind cind procesul-verbal de recepiie la terminarea
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate

cutie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
or in cel mult 15 zile.

JUSTAREA VALORII CONTRACTULUI




/4 si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
tile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in
ce ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de

4.1 Pentru cazurile cind urmea;
sau reducerea acesteia, pil
domeniul achizitiilor publi
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL

5.1 Antreprenorul general este
stabilite prin graficul geng
corespunzitoare prevederil

5.21n cazul in care partile
Antreprenorul general trg
specialitate si lucrarile pe ¢are acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei ludrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de r¢cunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

cd pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei

GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
sral de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
or actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
buie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

5.4 Angajarea fortei de mun
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie ngcesard pentru executarca lucrarilor contractate se pune de catre

Beneficiar la dispozifia A
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
6.2 Antreprenorul general ar¢ obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

ntreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in

contract, pe proprie ra
documentatia de executie

6.3 Antreprenorul general are

materialele, instalatiile, e
definitive cerute de si pe
prevazutd in contract sau §
6.4 Documentatia pusa la dis
a) un exemplar rdman la
b) altul va fi {inut de cat
Constructii, precum §
atestat.
Desenele, calculele, ve
documente, pe care Ben
cerute de subantreprenor

6.5

general.
Oferta adjudecata face j
Preturile stabilite vor a

6.6

terminarea si intrefinerea
Dacd Beneficiarul nu em
aprobari, ordine, directi

6.7

spundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.
obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
chipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
htru contract, in masura in care necesitatea asigurdril acestora este
e poate deduce in mod rezonabil din contract.

pozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

dispozitia Antreprenorului general, iar

re acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

5i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

rificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
eficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca sisint
ul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul

arte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
coperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru

corespunzatoare a lucrdrilor.

ite in timp util dispozi{ii suplimentare care sd con{ina instructiuni sau
ve, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Bencficiarul prin




scrisori, de cite ori este
desfasurarea lucrarilor. Ng
data la care acestea au fos
lipsei acestor documente.
Intreaga documentaie ne
dispozitia subantreprenor
subcontracte (contracte de
Antreprenorul general va
materialele, utilajele de
lucrarilor. Acesta isi asui
santier si pentru procedeel
6.10 Antreprenorul general, py

din partea unei banci, pen

in cuantum de 10 % din v

6.8

6.9

6.11Garantia de bund exec
Beneficiarului cdtre agent
receptie finala in cel mult
6.12 Antreprenorul general trg
de acceptare, dar nu md
indeplinit aceastd obligaf
pentru oferta.
6.13 Beneficiarul trebuie sa re
15 zile dupd expirarea [
pretqntii asupra ei. Afit
Beneficiarul poate retin
prejddiciului cauzat.
6.14 Ant%eprenorul general
stipulate in contract, core
care ar diminua sau chig
normale de folosire sau a
6.15 La {ucrérile la care se f
rezultatele se inscriu in lii
6.16 Beneficiarul are drepty
prevederile contractului,
locul de muncd, in atelig
obligatiilor contractuale.
de executie pentru exami
se divulge taine ale Ant
secrete vor fi considerate
6.17 Beneficiarul este autori
lucrarilor, cu respectare
principiu numai Antreprd
trebuie de intervenit imp
comunice numele dirigit

posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in

tificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica
t necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita

cesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
ilor de citre Antreprenorul general, fard plata, in termenele din
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
ma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
e de executie utilizate.

in adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa ob{ina garantia
tru o suma care reprezinta garanfia de buna executie a contractului,
aloarea contractului atribuit.

utie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
ul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
15 Zile.

sbuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii
i tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
iune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia

stituie Antreprenorului general garantia de buna execufie in cel mult
erioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data
a timp insd cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat,
e o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele

varanteazd cd, la data receptiel, lucrarca executatd arc calitatile
spunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
r anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
celor explicite In contract.

ac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
mitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

| de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu

prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
re, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia
hare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
reprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile

de Beneficiar drept confidentiale.

zat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
A drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in

norului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care

btriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se
wtelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia




lucrarilor si va verifica caljtatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de|catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulaie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorylui general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata

apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si s |pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasdtile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotédratoare.
Antreprenorul general gste obligat sa verifice documentele primite si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la ¢rorile si inexactitifile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligagiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lu¢rdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor|necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutarii de ¢atre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru exccutarea acestor lucrari. punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.250n cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente

acest fapt.

6.261n timpul desfisurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cdile de acces
libere, sa retragd utilajele} s indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile

provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de exccutia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si [subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile




legislatiei in vigoare.

8.

8.1 Materialele vor fi de cali
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cer¢re, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2 Perioada de garantie cu

MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

tea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercari
in documentatie, in caz con

or va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
rar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarca unor lucrari sau materiale

puse in operé vor fi suporta

corespunzator calitative sa

caz contrar, Beneficiarul va
Beneficiarul, proiectantul s
lucrari pe santier si in locur

etc.

te de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint
| manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
suporta aceste cheltuieli.

au orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
ile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupa caz, a proiectantului,
si sd urmareascd orice luc

Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze
rare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile

cladirii, sint gata pentru a fi

la examinarea si masurarea

examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si

va reface aceastd parte sau
de calitate corespunzatoare
si/sau repararea vor fi supo
Costurile pentru consumu
masurat se suportd de catre

suporta proportional de catt

Lucrarile executate de An
dispozitia Beneficiarului, p
in acest sens o dispozifie
Antreprenorul general treb
asemenea, el raspunde in {
Lucrarile respective vor fi
si se presupune cé ele cores
Lucrarile vor incepe dup
corespunzator si primirea

9. PERIOADA DE GA
Perioada de garantie pe

ani, pentru corpurile de

termenului prevazut la p

parti de lucrare, daca este cazul. Dac se constata cé lucrdrile au fost
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
rtate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,

de utilitati, precum si cel al contoarclor sau al altor aparate de
Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
e acestia.
itreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
recum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista
expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
uie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
ata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
spund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
5 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
rdinului de executie.

\RANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

htru lucrarile prevazute la pet.1.1. al prezentului contract este de 5_
iluminat - 3 ani.

rge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pind la expirarea
unctul 9.1 din prezentul articol.




9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanie sa inlature in termen de 5 zile
toate defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma

unei notificari transmise

partile recunosc iesirea d
ale obiectivului inclusiv

de citre Beneficiar. Defectiunile in sensul prezentului contract,
in functiune in perioada de garantie a oricaror elemente constructive

a plafonierilor.

Reclamatiile privind defectiunile depistate de catre Beneficiar sunt inaintate Antreprenorului

in termen de 3 zile calen
prin intocmirea actului, ¢

daristice, care ulterior se constati de comun acord cu antreprenorul
u remedierea acestora in termen de S zile lucratoare.

Toate interventiile antreprenorului pentru remedierea defectiunilor trebuie sa fie in

concordanta cu documen

Partile
obligatiilor prevazute
Republicii Moldova.

poartd raspur

tatia tehnica de proiect initiala.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
dere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a

Dacd in legitura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, parfile

contractante raspund sq
cuantumului raspunderii

lidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parii a

pentru dauna provocatd se va t{ine seama de gradul de vinovatie a

fiecdrui partener in prodiicerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

Membrii asocierii isi p
raspunda solidar fatd de
coriractuale.

Daca prejudiciul cauzat
forma in care a fost

istreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa

autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor

tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea. numai daca

Antreprenorul general l-p ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

Antreprenorul general ¢

ste obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incilcarea sau deteriordrea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor

limitrofe prin depozitare
ingradiri sau limitari din

a de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor

proprie vin.

Antreprenorul general frebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la

dispozitie impotriva deg

radarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El

trebuie sz ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice i a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de

catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotiirdri ale autoritatilar administratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cea
intervenite si care pot fi

S

Daca intdrzierea in exe
culpabila va plati celeil
0,1%) din valoarea |
Penalizarea devine oper

la

lalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
dovedite.

cutia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
alte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pand
ucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere.
antd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.




10.10 Beneficiarul nu va fi regponsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii platibile

10.11 Antreprenorul ~ general

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau alt¢i persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepiia unui

accident sau prejudiciy rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor

acestora.

neexecutarea obligatiile

si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
contractuale.

10.12 Pentru incilcarea termenului de remediere a defectiunilor si/sau refuzului de a participa la

11.1

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

constatarca defectiunilo
in marime de 1000 lei
prévézutii la p.6.10.

r, Beneficiarul este in drept de a aplica Antreprenorului o penalitate
pentru fiecare caz din contul garantiei bancare de buna executie

11. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte par{i, sd ceard efectuarea unor cercetari de

cétre o institutie public
carei culpa a fost doved

i de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
ita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-

b) Beneficiarul nu
¢) Beneficiarul not

contractuale.

Beneficiarul poate cere

(@)

e Antreprenorul g
e Antreprenorul g
Jucrarile suspe
reincepere a lug
e Antreprenorul g
nu a refacut o 1
¢ Beneficiarul not
conjuncturi ec
contractuale.
Contractul se considera
contractante in termen
contract.
Beneficiarul, in caz ds
efectua receptia cantitat
In cazul rezilierii contr
inventarul materialelor,
urmeaza si le plateasc
care trebuie sa le suport
Dupa rezilierea contrag

si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:

pnoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni:
ifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor

rezilierea contractului, daca:

eneral se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
eneral nu incepe lucrdrile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia
ndate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
crarilor;

eneral nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
ucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

ifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
onomice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor

reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. i 12.2. din prezentul

» reziliere a contractului. va convoca comisia de receptie care va
iva si calitativa a lucrarilor executate.

actului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
i in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
e Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

tului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea




vederilor legale.
neficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
ririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

pre
12.7 Be
luc

13.1 Un
pre

13.2 Do

13.3 In

matoarele document
zentului contract:

b) Propunerea tehn

d) Graficul de timp
e) Garantia de bun
cumentele contractul
cazurile in care apar

a) Caietul de sarcini;

c) Oferta financiarg;

13. DISPOZITII FINALE
e vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

=

2

ica;

pentru indeplinirea contractului;

1 executie.

ui vor fi intocmite in limba romana.

ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clerificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor §i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre pérti.

13.5 Pentru confirmarea celqr mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor (pind la 31.12,2021).

13.6

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
ZEPTO SRL Primaria comunei Ivancea
Adresa postald: Chisinau
str.Gradina Botanica 14/3, of 307 Adresa postala: Orhei, Ivancea
Telefon: 069822963 Telefon: 0235-43236
Cod fiscal: 10186000244[15 Cod fiscal: 1007601001754
Bap(:a:BC Moldinconbank SA Sucursala Banca: MF TR Centru Orhei
Alba-Iulia
Cod; MOLDMD2X303 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD28ML000000002251103462 IBAN: MD32TRPDAC313120D10917AB
15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTRE AL ' BENEFICIAR

PRENOR GENE

Ochisor Boris

L.S.




Investitor:

Primaria c.Ivancea r-nul|Orhei

DE

Privind lucrarile, executate|

public cu lungimea de
SRL ,,Zepto” contract n

PROCES-VERBAL

RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR. 2/15 din 15 Martie 2021

in cadrul . Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat
9.0 km 1in s.Branesti, rl.Orhei *“ Lucrdrile au fost executate de cdtre
02 din 06.01.2021

1.Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul: 15.03.2021

2.Fiind formata din:

Presedinte: Ochigor Boris Primar, Presedintele comisiel
Membrii comisiei: Cauia lurii Responsabil Tehnic
Sozontova Anna, Contabil. membru
Covali Denis Specialist principal, membru
Vacarciuc Tatiana Specialist principal, membru
(numele | prenumele) (functia)
in calitate de invitati : Rotari Dmitrii Administrator “Zepto” SRL, diriginte de santier

4. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrarilor efectuate, a constatat

urmatoarele:

1) lucrérile pe specialitatj au fost executate si receptionate conform listei —anexa nr.1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de  11.03.2021;
3) observatjile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

5.In baza constatérilor facute, comisia de receptie finald propune:
De receptionat obiectul.

6. Comisia de receptie fin
De exploatat sistemul @

ala recomanda urmatoarele:
e lluminat stradal conform normele tehnice si cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 3

file, a fost incheiat 15

03.2021 in 5 exemplare.



Comisia de receptie:

Presedinte: Ochisor Boris /" Primar, Presedintele comisiei

Membrii comisiei: Cauia lurii

Sozontoyva Anna

Contabil. membru

Covali Denis Specialist principal, membru
il

Vacarcipic Tatiana Mpﬁcialist principal. membru
(numele | prenumele) / (functia)

in calitate de invitati : Rotari Dmitrii

inistrator “*Zepto” SRL, diriginte de santier

Lucrdrile incluse in devizil contractului ¢

Lucrari de iluminare stradala din sat.Ivancea

1. Suspendarea coriductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV

pina la 1kV
2. Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera
3. Cablu in tevi, blpcuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(AVVG 3*4)
4. Montare Dulapuri
5. Montare Piloni
BENEFICIARUL: ANTREPRENOR:
Primaria ¢.Ivancea r-nul Orhei SRL ,,Zepto”

¥




Anexanr.1
la procesul-verbal de receptie finala

Lista lucririlor pe specialitifi ce au fost executate si receptionate pe parcursul constructiei.

1. Lucarari de consfructie.
2. Lucrari de montare.

3. Lucrari de testare

BENEFICIARUL:

a sistemului de iluminat.

Primaria c.Ivancea r-nul Orhei

“15” 03 2021

ANTREPRENOR:

SRL ,,Zepto”

“15”

Anexanr.2
la procesul-verbal de recepiie finala

Observatiile Comisiei de receptie finala.

BENEFICIARUL:

Primaria c.Ivancea r-nul Orhei

/01/\: WEL VANTI
/V""‘"‘\“ ™~
A ACA MO NG
ﬁ' q,v\ oy J‘.DC\"« N
&

\ 2
o PNTN
«

)

ANTREPRENOR:

SRL ,,Zepto”
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