ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /%

privind achizitia de valoare mici

4'/5&" noiembrie 2025 mun. Chisindu

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este incheiat conform procedurii de achizitii publice de valoare mici,
intre Directia regionali ,,Centru” a IGC, cu sediul in mun. Chisindu, str, Tighina, 34, telefon:
022-26-07-51, cod fiscal 1006601000521, reprezentat prin Seful directiei dl Oleg BUZDUGAN,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte $i SRL ,RENECONS", cu sediul in mun. Chisinau, str.
Uzinelor,78, telefon: 022-84-36- 12, cod fiscal 1015600026762, autorizat pentru activitatea in
constructii: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 171005 din 12,03.2025, eliberata
de Agentia Servicii Publice, pentru genurile de activitate: Constructii de cladiri si (sau) constructii
ingeneresti, instalatii si refele tehnico-edilitare. reconstructiile, consolidarile, restaurarile,
reprezentat prin Administrator dl Sergiu POPESCU, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute Lucriri de reparafie curentd in incinta sediului DRC
situatd pe str.Tighina,34, mun, Chisindu in conformitate cu devizele locale, cu detaliile de
execufie, precum si cu normativele, standardele $1 prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor este de 15 (cinsprezece) zile, dupa primirea dispozitiei
de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va respecta conform specificatiei din anexa la
prezentul Contract (Anexa nr. 2).

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatii daca constringerea activititii se
datoreazd urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influenei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or, executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe
asupra calititii lucririlor:

d) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea competent.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar,
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Beneficiarul. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din cle, din initiativa
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Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiel $i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{i si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementgrile in vigoare si
cu clauzele din Contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepiia. Receptia poate fi ficuti si pentru pari de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucriérilor, ce reprezintd obiectul prezentului Contract, este de 21379,97
(douizeci si unu mii trei sute saptezeci si noui lei, 97 bani) lei MD, inclusiv TVA.
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale electronice (e-facture,

ciclul scurt), dupd primirea proceselor-verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate gi
acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen
de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.

3.5. Lucridrile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirma ci lucririle au fos.
executate conform Contractului. '

4. DREPTURILE S1 OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. fntr-:aga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilits in Contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
Contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia
de executie i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru Contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este
previzuti in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi asifel: un exemplar
raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru
consultare de cétre Agentia pentru Supravegherca Tehnicd, precum si de catre alte persoanc
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. |



4.5. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de masurdri (atajamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din Contract. Ea trebuie sd fie corecti si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiile din Contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. .

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare| care sd contin
mstructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de céte ori este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subanirepriza va fi pusa
la dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul garanteazi cd, la data recepiiei, lucrarea executata are calititile stipulate
in Contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in Contract.

4.11. La lucrérile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp
cdt rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice. :

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca Contractul a fost sau
nu incheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se ¢omunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului. |

4.14.Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacii prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultati in executie, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor {1 suportate de citre Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de circulafiesi limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatii ale Antreprenorului. |



4.16. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul este obligat
si protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.17.Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea Contractului|sunt hotdritoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sa instiinieze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiilor contractuale si profesionale.

4.19. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.,

4.20.0n cazul neexecutirii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din pet. 2.1., Beneficiarul
poate opri luerdrile, prin rezolutiunea Contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

4.21.1n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucririlor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competenie acest fapt.

4.22.In timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lugrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucririle pravizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie sd oblind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, si pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile care urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea Contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de |ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $1 SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, previzute in Coniract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executic si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului Contract.

6.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiel lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncid pe bazd de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.



7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
cadrului normativ.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentatia de executare, urménd a fi
supuse periodic la diverse testdri de ciitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, misurarea $i testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucriiri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor i acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze
si sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunga responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile ¢ladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea s
misurarea lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau pirti de lucrare, daca este cazul. Daci se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
sifsau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitaji, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in Contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile Contractului, firi a exista in
acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenoru!
trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune|ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupd 3 zile de la semnarea i inregistrarea Confractului de cétre
Trezoreria de Stat sau de ciitre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie,

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.1.1. al prezentului Contract este
de 12 (doisprezece) luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pand la
expirarea termenului previzut la pet. 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toale defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor Contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1.Partile poartd rdspundere peniru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul Contract in conformitate cu cadiul normativ al
Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, dacil in clauzele contractuale nu s-a previzut alifel.

10.3. Membrii asocierii isi pistreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati
si rispunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca Antreprenoru!
l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau
limitéri din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i 53
indeparteze zapada si gheata.

10.7.Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricérui regulament sau
hotiirdri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneﬁciar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubiréa pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa Antreprenorului, acesta va pliti
Beneficiarului penaliziri si/sau despégubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor rimase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
Antreprenorul a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1.In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupa o ingtiintare prealabili a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetiri
de cédtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporti partea a cérei
culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea Contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie a sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucririle;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevizute este in imposibilitate de a
continua indeplinirea obligatiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea Contractului, daci;

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird a avea un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucririlor date;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar; '

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢i din motive neprevizute si este in imposibilitate de
a continua indeplinirea obligatiilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris
celeilalte pdrfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la pet. 12.1. si 12.2. din prezentul
Contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea Contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativi si calitativi a lucririlor executate, in maximum |15 zile de la data
rezolutiunii Contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii Contractului, Beneficiarul va intocmi un act privind situatia
lucrérilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucririlor provizorii, dupa care se
vor stabili sumele care urmeazi sa le pliteascd in conformitate cu prevederile Contractului,
precum $i daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit
Contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor de
reparatie cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a Contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii: '

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) Contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd
de achizifie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) Contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, ayénd in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice gi/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unel instanfe judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITI FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi parte integranti a prezentului Contract:

a) Propunerea tehnicd (Anexanr. 1);

b) Devize oferte (Formularele nr. 7, 5 si 3);

c) Graficul de executare a lucririlor (Anexa nr. 2);

d) Propunerea financiarad (Anexa nr. 3);

13.2. Documentele Contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointéd al partilor si se considerd semnat la
data aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre pérti si intra in vigoare la data inregistrérii la
Ministerul Finantelor - Trezoreria Regionald Chisiniu, bugetul de stat.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil
pana la 31,12.2025, cu exceptia pcet. 9.1. al prezentului Contract ce va rimine valabil pini
la expirarea termenului indicat.

I1. CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1.1. In procesul de executare a lucririlor previizute de prezentul Contract, Antreprenorul
este obligat sa respecte prevederile Codului urbanismului si constructiilor, Hotardrea Guvernului
nr. 743/2024 privind asigurarea calitatii constructiilor, Hotdrdrea Guvernului nr. 726/2024 cu
privire la controlul de stat al calititii in constructii si receptia constructiilor si instalatiilor aferente.

1.2. Antreprenorul are obligatia sd respecte graficul de executie stabilit| pentru derularea
lucrdrilor si sé finalizeze lucrdrile la data convenitd. Datele intermediare previzute in graficul de
executie sunt considerate date contractuale si trebuie respectate in mod obligatoriu.

1.3. Antreprenorul are obligatia sa prezinte Beneficiarului certificate de conformitate sau
alte certificate de calitate ale materialelor previzute in Devizele ofertd (Formularele nr. 7, 5 si 3),
care urmeazi a fi utilizate pe parcursul executiei lucrdrilor.

1.4. Antreprenorul se obligd sd depoziteze materialele doar in perimetrul santierului, cu
respectarea normelor de protectie impotriva incendiilor. Manipularea si transportul acestora se va
efectua manual, fard afectarea proprietitilor publice sau private adiacente.| Lucririle vor fi
efectuate sub coordonarea responsabilului tehnic desemnat prin ordin de citre Administratorul
Antreprenorului.

1.5. Antreprenorul va asigura serviciile de supraveghere tehnicd pe intreaga durati a
executirii lucririlor, printr-un specialist atestat in domeniu, care va verifica respectarea cerintelor
tehnice, calitatea executiei si conformitatea cu proiectul tehnic, intocmind rapoarte periodice de
constatare, proces-verbal de verificare la terminarea lucrdrilor si alte documente aferente, conform
cerintelor legale.

1.6. Antreprenorul este obligat s intervind, in perioada de garantie, in termen de 1 (una) zi
calendaristici de la primirea notificarii din partea Beneficiarului, pentru inldturarea tuturor
defectiunilor apérute din vina sa.

1.7. Termenul de intdrziere a finalizdrii lucrdrilor nu poate depdsi 5 (cinci) zile
calendaristice. in caz contrar, se vor aplica penalititi de 0,1% pe zi din valoarea lucririlor
neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totald a Contractului.

1.8. Antreprenorul trebuie si asigure protectia lucrarilor si a amplasamentului in timpul
executiel, ludnd toate maisurile necesare in functie de conditille atmosferice si riscurile de
incendiu, pani la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.




DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

[ ANTREPRENOR

BENEFICIARUL

SRL ,,RENECONS”

Directia regionali ,,Centru” a IGC

mun.Chisindu, str. Uzinelor, 78
MD-2023, telefon: 022-84-36-12

mun. Chisinau, str. Tighi

na, 34
MD-2001, telefon: 022-27-37-30

_Email:renecons(abk.ru

Email: achizitii.dr.centru@ige.gov.md

Cod fiscal: 1015600026762

Cod fiscal: 100660100052

Banca: MAIB S.A. suc. Constantin Tanase,
Chisiniu

Banea: Ministerul Finan;r:inr - Trezoreria
Chisindu, bugetul de stat, mun. Chisinau,

| ¢/b: AGRNMD2X493

c/b: TREZMD2X

IBAN: MD66AG000000022512620463

Semniturile

partilor

IBAN: MD93TRPBAA222500A14341AC
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Anexa nr.

1

la Coptractul nr. 4’7"

din,, 7> 77 2025
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. li!enum‘irea Cod Spﬂt‘iﬁca rea _teh nici Specificarea tehnici Standarde de
ucririlor CPV deplini solicitati de | deplin propusi de citre referinti
ciitre autoritatea ofertant
contractanti
] —
_ i . Lucririle vor fi
Lucrari de " f:ﬂ]‘lfﬂl‘ﬂ‘lltatl.“:‘ e executate in stricta | -
reparatie curents | — caietul de sarcini, coibarbitats o In conformitate cu
b incitita g' care Stabllﬁ$.f.‘ﬂ poevedesile Codul urbanismului
sediului DRC S cgral sollupile documentatiei de deviz §1 constructiilor nr.
itk S constructive, ; 434/2023:
i pe i f . | (Formularele 3, 5 si 7) :
str, Tighina:34, o ‘-’lE!il.lII?f:It de lucrari respectind sc:lu o1 "I HG nr. 743/2024;
mun, Chisinau §1 cerintele tehnice el S e | HG nr. 726/2024.
aferente executiei rhlee P e
specificati
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR Vi 5 BENEFICIAR

10
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GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexa )r. 2

din la'cﬁtr mW'

2025

Nr. Grupa de Anul 2025
dfo obiecte/denumirea obiectului Luna (din momentul semnarii cuntrnctiulni]
1 zile 10 zile 4 zile
L Organizare de santier + il
2. Lucriri de tencuieli e
3. | Organizarea receptiei / _ i
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR ﬁl

=

BENEFICIAR

il

wsba

=

11



Anexa

g -

la tractul nr.
din * a?n 2{]25

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod | Unitatea de |Cantitatea | Pretul unitar | Suma lei MDD, Termenii de
lucririlor CPY misurf fird TVA Inclusiv TVA executare
1 |Luecrdri de | |in decurs de 15 de zile
: - = lucriitoare de la data
reparajle curentiin | 2 riresistisii
incinta sediului = sl 34 Hite
DRC situati pe § lucrare 1 17816,64 | 2137997 | Trezoreria de Stat.
str. Tighina,34, f:
mun. Chisiniu
TOTAL 17816,64 | 21379,97
SEMNAT}:RILE PARTILOR '
L ANTREPRENGR ,;/ BENEF[LIAR ]

12
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WinCsera0n

Formular interdepartamental tipizasnr (2o
.-'\pmhdlrt de D55 al Republici Maldova
Frin ardinul ar 3/5 din 15 ianuarie 2612

Antreprenor Renecons SRL
{denumirea )
Investitor DIRECTIA REGIONALA ,,CENTRU"
{denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie curenta in incinta
Blocului D amplasat on mun. Chiainau, str.
Tighina, nr. 34 .
Valoarea lucrarilor executate
21 37997 lai
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2025
. Pret Valoare
Nr Simbaol : : ; inclusiv inclusiv salariu
ik s Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu | (ol Sxepl6)
(lei/UM.) (leiftl.M.)
1 2 3 4 5 6 | ¥
1. Lucrari de constructie
1.1. Casa scarii
1.1.1. Pereti =t
1 Tencuieli interioare de 5 mm '
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, 109,23 | 13 428,65
CF50B isi i itori 2 122,94 e et
F50 la pereti si pereti despartitori, m 79.10 972510
preparare manuala a
mortarului. .
T220500134 | Tencuitor h-om 149,9868 64,84 9725,10
— 26531;312100“ Arfiestac nscat kg 877.7916 ’5',94 3 458,50
AI00TI62028 | 5 ba pentru mortare si betoane m3 0,4918 2333 11,47
20521600072 Utilajlde ridicat pentru lucrari de heut 97123 ?.I}E,U{J 10424 |
on finisaj ?
2952240000 | Mixer electric h-ut 1,9670 20,00 39.34
Total capitul: '
13 428,65
8 725,10
Total capitul:
" 13 428,65
" 9725,10
Total capitul:
Cheltuieli directe _I3 _423,65
g 725,10 B
Fondul social 24,00 % _2 334.02
0,00
Transportarea materialelor 5,00 % 1 ?Zi 0




1 _2 3 4 | [ 6 7
0,00
Total 100,00 + 15 936,17
9 725,10
Cheltuieli de regie 7,50 % 119521
0,00
Total 100,00 + 17 131,38
~ e7asa0
Beneficiu de deviz 4,00 % 685,26
o000
17 816.64
‘ 9 725,10
— —
Total proces-verbal;
Cheltuieli directe lei 17 816,64
TVA 20,00 % 3 563,33
21 379,97
TOTAL: 972510
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
Renecons SRL DIRECTIA REGIONALA ,,CENTRU"
{denumirea)
0 0

(functia, semnitura, numele, prenumele)

L.S.




Lucrari de reparatie curenta in

incinta sediului Directiei

regionale "Centru" a IGC de pe
str. Tighina 34, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1-1-2

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 21 379,97 lei

[ntocmit in prefuri curente

WinCaeral 000

Formular Nr.3

Ne

Simbol norme

Intocmit

Verificat

Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.| i Cod Denumire lucrdri si cheltuieli LM, conform | Pe|unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect '
1 2 3 4 5 | 6 7
Total borderou de resurse Ne 1-1-2: ‘ =
Hanﬁpera: =
1. | 7122050013442 | Tencuitor h-om 149,9868 i, R4 9 725,10
Total manopera 9 725,10
Materiale:
1. [2653102100831 | Amestec uscat ke 877.7916 3.94 3 458,50
& 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,4918 23,33 11,47
Total materiale de constructii 3 469,97 |
Utilaje de constructii: |
1. 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 9.7123 | 20,00 194,24
2, 2052240004021 | Mixer electric h-ut 1,9670 20,00 39,34
Total utilaje de constructii 233,58
Total: e
Cheltuieli directe lei 17 B16.64
TVA 20,00 % B 3 563,33 |
Total deviz: 21 379,97



WinCmeTaZi00
Formular Nr.5

Investitor
Obiect Lucrari de reparatie curenta in incinta sediului
Directiei regionale "Centru' a IGC de pe sir. Tighina

34, mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne 1-1-2

Lucrari de reparatie
(formular desfisurat)

N Simbol Consum de | Valoare, lei
crt. | norme §i | Denumire lucréri, cheltuieli giresurse | UM. | resurse pe | Pe unitate de Total
Cod resurse unitate de masiiri _
masuri inecl. salariy
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Casa scarii
1.1.1. Pereti
1 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu )
i ; 10923
amestec uscat pe baza de ipsos, la m)
pereti si pereti despartitori, 79.10
preparare manuala a mortarului. ’
712205001 | Tencuitor h-om 1,2200 6, 84 79,10
3442
Egg?;lﬂzlﬂ Amestec uscat ke 7.1400 3.94 28.13
;;ll]gl 1620 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 23.33 0,09
Fzéggxﬁmu Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj it 0,0790 20,00 1,58
205224000 Mixer electric h-ut U.__‘D.E&U' 20’{“:' 0.32
4021 :
) —
Intocmit 1

Verificat .. ;




Lucrari de reparatie curenta in incinta
sediului Directiei regionale "Centru" a

IGC de pe str. Tighina 34, mun.
Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1-1-2

Lucrari de reparatie
Valoarea de deviz 21 379,97 lei

Intocmit in preturi curente

WinCuera2(i0
Formular Nr.7

Intocmit

T il
)

et :
] -

Verificat %fg o

Ne Simbﬂ]_ Cantitate Valbarea de deviz, lei
norme i Lueridri §i cheltuieli UM. | conform | Pe unib%te de Total
ety Cod datelor din masurd
TosUESe proiect S B incl. salariu
& incl. sa;lariu
1 2 3 4 5 6| 7
1. Lucrari de constructie E
1.1. Casa scarii
1.1.1. Pereti |
1 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, |
executate manual, cu amestec uscat pe 109,23 13 428.65
baza de ipsos, la pereti si pereti m2 122,94 i e
o 79,10 9 725,10
despartitori, preparare manuala a 1
mortarului,
Total Pereti 13 428,65
0 Incluziv salariu 9 725,10
Total Casa scarii 13 428,65
Incluziv salariu 9 725,10
Cheltuieli directe lei 13428,65 |
Fondul social 24,00 % 233402
Transportarea materialelor 5,00 % 173,50
Total 100,00 + 1 1593617
Cheltuieli de regie 7,50 % 119521
Total 100,00 + 17 131,38
Beneficiu de deviz 4,00 % 685,26
Total Lucrari de 17 816,64
constructie
Incluziv salariu 972510 |
Chelrieli directe lei 17 816,64
. 20,00 % ; 356333
Total deviz: It 21 379,97
Incluziv salariu 2 9 725,10



