
coNTRACT
JVp 13 diп 18 octombrie апаl 2022

mап. Сhфiпdа Republica Моldоvа

1. Рйr{ilе contractante
Compania o'Termosistemo' S.R.L. саrе actlyeazбinbaza Statutului inregistratй la Ministerul

Justitiei al ЪрuЬliсii Moldova sub nr. 1003б00117881 ре data de 01.12.1997 in porsoana

Directoпlltli qдiпеrаl dJ Valeriu I]rsч ,rrr-ita in continuare <<Апtrерrепоr> ре de о parte qi

iп persoanaDirectoralui d:l Саrаmап serghei, numit in

сontinuaтe<<Subаntreprеnor>)'careaсtivеazdinbazastatutu1uiinrеgistratйsubnr.!Щý2,
ре de altй porte, au semnat prezentul contract:

2. obiectul contractului

2.|. <<Subantreprenorub>, se obligd sй execute Drшm de acces Spre s. Suric (Тrопsопаl diп s,

Sagaidac) r-пul Cimi;liain confoйitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie,

рrесum qi а поrmаtiчhоr, standartelor 9i prescripliilor tehnice in vigoare. Materialele de construc{ie,

utilajul qi alte mecanizme necesare p"rrЫirrd"plinirea luсrйrilоr vor fi аlе <<Subantreprenorulub>,

2.2. Lucrбrile Se vor efectua conform documenta{iei de deviz qi proiect,

2.з. Costul luсrёrilоr va constitui 5 400 000-00 lei MD (inclusiv тчд).
2.4. Luсrбrilе чоr incepe nu mai tirziu de25,10,2022,

3. Perioada de executie

3.1. DuTata de execulie а lucrйrilor contractate

contractului, primirea ordinului de incepere а
este ре perioada 7 (sapte) luni de 1а semnaTea

execu{iei si asigurйrii luсrului Titmic de сбtrе

<<SubantreprenoD).
з.2. La terminarea lucrйrilor, <<Subantreprenorub> va notifica <<АпtrерrепоruЬ> сй sint indeplinite

condiliile Je receplie, solicitind convocarea comisiei. inbazaacestei notificйri, <<АпtrерrепоruЬ> va

solicita сопчосаrеа comisiei de recep}ie,

зз. i; baza documentelor de Ъопfirmаrе а execu{iei 9i а constatйrilor efectuate ре teren,

<<Beneficiarub> va aprecia dacб sint intrunite condi{iile pentru anun{area comisiei,de recep{ie. in cazul

in care Se constatй сб sint lipsuri qi defrcienle acestea vor fi aduse 1а crrnoýtin{a

<<Subantreprenorrrlub>, stabilindu-se termenele necesare pentru flrnalizare sau remediere, Dupa

constatarea lichidarii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la о поuб solicitare а <<SuЬапtrерrепоruluЬ>,

пД"tr"рi.поrчЬ> va solicita convocarea comisia de receplie. Comisia de recepfie va constata

realizarcalucrёrilor in conformitate cu documentatia de execulie, сu reglementйrile in vigoare qi cu

'\-/ prevederile din contract.

4. Vаlоаrеа lчсrйrilоr 9i modalitЙ{ile de platЙ

4.1. Vаlоаr eaDrum de acces spre S. Suric (Тrопsопul ditl s, Sagaidctc) r-пшl Cimi,;lia, се

reprezintё obiectul prezentului бопtrасt este de _ 5 400 000-00 lei (сiпсi miliоапе раtru sate mii lei,

00 Ьапi) (inclusiv TVA),
4.2. <<А,пtrерrепоrчЬ> se obligё:

а) Sъ achite <SuЬапtrерrепоruluЬ> valoarea lucrёrilor efectuate.

Ь1 Srr-u Гrпа11 va fi йitаtб dupй senrnarea proceselor verbale qi darea in exploatare а

lrrcrйrilor stipulate in р. 2.1 9i 2.3 а obiectului dat,

4.з. <<Subantreprenorub> ," оЪШgа sa ofectueze lucrйrile сu materiale de calitate qi specialiýti

calificatri, qcolariiali, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, liсеп{ё de activitate qi alte

clocumente necesare pentru darea in exploatare а lucrйrilor efectuate.

4.4. P.nt o neindeplinirea luсrбrilоr contractuale in termenele stabilite in р. 2 а1 prezentului

contract <<SuЬапtrерrепоruЬ> este penalizat cu amendб de 0.1% din suma tоtаlй, pentru ftecare z,i

intirziatl,darnumaimrrltde10%dinsumatotali.
4.5. La semrrarea contractului se achitd|Yoin' lei din suma totalё,849/o din sumй se achitб ре

parcursul lucrlrilor qi 15%о se achitб duрё Гrnisarea lucrйrilor qi sеmпаrеа procesului verbal de



/

/
<<SuЬапtrерrепоr>) .

|4.з. iпЪосumепtеlе contractului nu se pot face mоdiГrсйri fЕrй acordul аmЬеlоr рйrli.
t4.4. prezentul contract se considerб incheiat la data semnйrii.

14.5. Prezentu} Contract reprezintй acordul de voin!й а1 ambelor parli яi este semnat astбzi,

18 octombrie2022.
|4.6. Pentru confirmarea сеlоr menlionate mai sus, Рйrlilе au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, 1а data qi anul indicate mai sus.

1,5. Rechizitele juridice, poýtale 9i de plй{i ale рйr{ilоr

,ANTREPRENoR"
Compania rrTermosistem" SRL

Adresa: muп. Chiqinйu, bd. Dm. Сапtеmir
5/5, of. 63

022 27 73 53

BC,EximbanК' SA, Sucursala
muп. Chiginйu

0208000

* SI]влNтRЕрRЕNоR"
,rAutocaravanao' SRL

Adresa: Or. DurleEtio str. N.Dimo 118

muп. Chiqinйu, R. Moldova

Tel./Fax:

Denumirea
Вёпсii:

Cod ТVА:

Теl.Лах: 0б9161858

1о Denumirea BC"EximbanРo SA fil. 19 muп,L" Bёncii: Chiqinйu

Cod TVA: 0505951

"J}1 
ExMMMD22476 u*:;X ExMMMD22476

., 9::19: мDO5Ех0000002251б17555мD u."l"JL|] MD49Ex0000000225100936MD
decontare:
Codfiscal: 100з600117881 Codfiscal: 100б600012552

Director
Vаlеriu U
L.ý.

ý{"ййTci iидмсаг?"_
\з: lu*r.
Чl;};f,to,,*,*"."*



Апtrерrепоr Compania Termosistem SRL

WinCmeta
Fоtmulаr interdepartamental tipizat пr С2п

aprobat рriп ordinul nr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistictr

al Republicii Moldova

(denumirea )

Subantreprenor Аutосаrачапа SRL
(denumirea )

obiect Drum de acces sрrе ý.suric (тrопsопul din s.sagaidac)

Valoarea lucrarilor executate б4б 058190 lei

Proces - чеrЬаl Nr. 01
de receptie а lucrarilor executate

Nr
сrt.

Simbol
поrmе

Denumire luсrаri U.M. cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(leilU.M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)

(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7

1. Demolarea imbracamintei rчtiеrе existente

l

DI1l8

Decaparea mecanizata а
imbracamintei din piatria
de calcar-prundis
amestecat cu moluz pamint
si nisip

m3 557,000
24,45

|0,,72

|з 616,9,7

5 97з,82

2

ТsСOЗF1
Incarcare material demolat,
excavator 0,4 m3 100 m3 5,570

1 012,50

0,00

5 639,62

0,00

J

TsI51A1

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 1а

distanta de: 1 km
t 891,200

4,64

0,00

4 135,1б

0,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

23 391'75
5 973,82

2. Demolarea podetului existent РС0+07

4

PIO6A
k:0.8

Demontarea elementelor
prefabricate. 0,6 xL,2, L:3
k:0,8

шт. 2,000
197,00

75,00

394,00

150,00

5
TrB22F2D

2

Iпсаrсаrеа elementelor
prefabricate in transport t з,"l40

2,1,75

l2,75

|0з,79

4,7,69

6

TsI50A3

Transportarea pamintului
сu autobasculanta de 5 t 1а

distanta de 3 km
t з,740

15,20

0,00

56,84

0,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

554,63
|97,69

3. Теrаsаmепtе



1 2 J 4 5 6 7

7

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mс, cu motor cu аrdеrе
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II

l00 m3 9,I50
1 0l2,50

0,00

9 264,з8

0,00

8

TsIS1,{1

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t la
distanta de: 1 km

t l 711,050
4,64

0,00

7 9з9,28

0,00

9

ТsСOЗF1

Sapatrrra mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mс, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II

100 mЗ 7,680
1 012,50

0,00

,7,776,00

0,00

l0

TsI51A3

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 1а

distanta de: 3 km
t l4з6,160

6,14

0,00

8 8l8,02

0,00

ll

DI96

Compactarea
terasamentului (fundatiei
casetei), rulоu compactor
25 t, grosimea stratului 25
сm, 8 parcursuri ре о uппа.

100 m3 |7,490
l1,72,з0

0,00

20 50з,54

0,00

12

DI96

Compactarea
terasamentului, rulou
compactor 25 t, grosimea
stratului 30 сm cu 8 treceri

l00 m3 5,490
l |72,з0

0,00

6 4з5,95

0,00

lз

D|97 k=4

pentru fiесаrе trecere
urmаtоаrе se adauga sau se
scade la поrmа Dl96

l00 m3 5,490
з87,40

0,00

2 |26,80

0,00

l4

DI105

Compactare pamintului de
cat. II cu maiuri
pneumatice

100 m3 з,660
1 167,00

840,00

42,7|,22

з 074,40

15

TsC2lB1

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la |75
СР, inclusiv imprastierea
pamintului 1а 10 m, interen
catg. II

l00 m3 0,230
l624,48

0,00

з73,6з

0,00

lб
TsC22Kl

k=2

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21,

100 m3 0,2з0
l 440,00

0,00

зз1,20

0,00



1 2 4 5 6
,|

репtru transportul
pamintului ре fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta 1а articolele
respective TSC2lB1 teren
catg.II

17

TsC5lB

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit, teren
categoria II

100 m3 16,830
128,80

27,00

2 16,7,,70

454,4l

18

TsEO5B

Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 СР а suprafetei
terenului natural si а
platformelor de
terasamente, prin taierea
damburilor si deplasarea in
goluri а pamintului sapat in
teren catg. II

100m2 69,970
85,05

0,00

5 950,93

0,00

,l9

TsEO3A

Finisarea manuala а

taluzurilor, rambleului si
debleului

100m2 4,420
679,50

679,50

3 003,39

3 003,39

20

TsCO2C1

Sapatura mecanica сu
ехсачаtоr ре pneuri de
0,21-0,39 mс, сu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg.
I.

100 m3 2,590
1 849,50

0,00

4,790,20

0,00

2|

TsI51A3

Тrапsроrtаrеа pamintului
cu autobasculanta de 10 t 1а

distanta de: 3 km
t 3 10,800

6,|4

0,00

| 908,з2

0,00

22

TsDOlA

Imprastierea cu lopata а
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o
аruпсаrе de pina la 3 m din
gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren usor

m3 259,000
13,50

1з,50

з 496,50

3 496,50

Total capitol:
Inclusiv salariu

89 157,06
10 028,70

4. Аmепаjаrеа sistemulцi rчtiеr

2з

DAO6B2

Amenajarea stratului
drenat din nisip сопfоrm,
SM SR EN
12620+Al:2010, Н-10 сm

m3 699,700
|2,1,44

2,7,,75

89 |69"7,7

|9 4|6,6,7



1 2 4 5 6 7

24

DAl2C

Amenajarea stratului de
fundatie de jos din
materiale granulare
fr.8-63mm, conform SM
SR En 13043:2010, din
pietris concasat, LАЗ0,
h-16 cm

m3 409,560
7l3,00

22,50

292 016,28

9 215,10

Total capitol:
Inclusiv salariu

381 186,05
28 631,77

Total lei 494289,49
Asigurarea sociala 24,00Уо 10 759,68
Total 100,00 + 505 049,17
Cheltuieli de regie 4,00 Уо 20 201,9,7
Total !!щ00 + 525 25l.|4
Beneficiu de deviz 2,50 оА

13 l з 1,28
Total !!Q,00 + 5з8 382,42
тчА 20,00 О/о l07 6,76,48

б46 058,90
TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv salariu 44 831,98

INTOCMIT:

Subantreprenor
Аutосаrачапа SRL

Director
(func{i

APROBAT:

Antreprenor general
Соmрапiа Termosistem

сйрR{sr

iрхфýlý

9JЁJ,.

8P,**d



WinCmeta
Fоrmulаr intordepartamontal tipizat пr С2п

арrоЬаt рriп ordinul nr 3/5 din l 5 iапчагiе 2002
al Departanentului de Stat de Statisticб

al Republicii Moldova

Апtrергепоr Compania Termosistem SRL
(dепumirеа )

SuЬапtrерrепоr Аutосаrачапа SRL
(dепumirеа )

Obiect Drum de acces sрrе ý.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)

Valoarea lucrarilor executate 831 852116lei

Proces - verbal Nr. 02
de receptie а lucrarilor executate

2022

Nr
сrt.

Simbol
norTne

Denumire lucfari U.M. cantitate

Pret
inclusiv
sаlаriц

(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(co1,5xco1.6)

(le7U.M.)

1 , J 4 5 6 1

1. Аmепаjаrеа sistemului rчtiеr

l Nisip natural conform SM
SR EN 12620+Al:2010 m3

,769,670
200,00

0,00

153 934,00

0,00

2

DAl2C

Amenajarea stratului de

fundatie de jos din
materiale granulare
fr.8-6Зmm, conform SM
SR En 13043:2010, din
pietris concasat, LA30,
h-16 cm

m3 690,920
7l3,00

22,50

492 625,96

l5 545,70

Total capitol:
Inclusiv salariu

646 559,96
15 545,70

Total lei 646 559,96

Asigurarea sociala 24,00о1o з 730,9"|

Total 100,00 + 650290,9з

Cheltuieli de regie 4,00 % 26 0l l,б4

Total 100.00 + 616,з|J,2.5 l

Beneficiu de deviz 2,50 Уо 16 907,56

Total 100,00 + 693 210,1з

TVA ?о 00 о/" lзU 64Z,UJ

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

OJl ОJZ9rU

15 545,70



INTOCMIT:

SuЬапtrерrепоr
Аutосаrачапа SRL

(denumirea)

Director - Саrаmап
(func{ia, numele, prenumele, semnйtura)

.,,]
l

. APROBAT:
(

semnйtura)

aorP{iha

ь ý,R,L

ijljo*,*ro"*



WinCmeta
Fоrmчlаr interdepartamental tipizat пr C2n

aprobat рriп ordinul пr 3/5 din l 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat do Statisticё

al Republicii Moldova

Subantreprenor Аutqсаrачапа SRL
(denumirea )

Investitor Соmрапiа Termosistem SRL
(denumirea )Obiect Drum de acces ýрrе s.Suric

(Tronsonul din s.Sagaidac)

Vаlоаrеа lucrarilor executate 844 234,22lei

Рrосеs - чеrЬаl rJе. з
de receptie а lucrarilor executate

decembrie ап2022an

Nr
сrt.

Simbol
поrmе

Denumire luоrаri U.M. cantitate

Рrеt
inclusiv
salariu

(lei/U.M,)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)

(leiД.M.)
1 2 4 5 6 1

1. Аmепаjаrеа sistemulцi rчtiеr

1

DAl2B

Amenajarea stratului de
fundatie de sus din
materiale granulffe fr.
8-31.5 mm, conform SM
SR EN 1304З:2010, din
pietris concasat LA30,
Н-12 cm

m3 74l,|20
825,90

45,00

612 090,99

33 350,40

2

DAl2B

Amenajarea stratului de
fundatie de sus din
materiale granulare fr.
8-31.5 firm, conform SM
SR EN 13043:2010, din
pietris concasat LA30,
Н-12 cm

m3 49,200
825,90

45,00

40 бз4,28

2214,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

652725,27
35 5б4,40

Tota1 lei 652125,2,7

Asigurarea sociala 24,00оА 8 5з5,46

Total 100,00 + 66| 260,,7з

cheltuieli de rеsiе 4,00% 26450,4з
Total 100,00 + 68,77l1,1б
Beneficiu de deviz 2,з,о^ 15817,зб
Total l00,00 + 70з528.52
тчА 20.00% 140,705,70

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv sаlаriч

844234,22

35 564,40



INTOCMIT:

Subantreprenor
Аutосаrачапа SRL

(denumirea

Director Саrаmап
(func{ia,

APROBAT:

Investitor
Termosistem SRL

sеmпёturа)

AzlTl/
isч'vаlеriй

'ъ 8лд.

T^4f,.:"'g.*l.$
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Anexa nr.25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24 
privind achiziţia prin COP Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum din 

s.Oxentea,r-nul Dubăsari 

 

 

„ 24 ” octombrie  2022                                                                         s.Oxentea,r-nul Dubasari 
                                                                                                             (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21063825 din data 16 

septembrie 2022, între  Primăria satului Oxentea_____________________________________ 

_____________________________________________________________________, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

____________________s.Oxentea,r-nul Dubăsari_____________________________________ 
                                                                   (localitatea)  

str._____________________________________,  telefon: 024856236, fax: 024856786, 

IDNO ________________ reprezentat prin _______primar Rusu Valeriu__________________,     
 (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC AUTOCARAVANA S.R.L.__________________,  
                                                                             (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în mun.Chișinău,or.Durlești,str.N.Dimo,118_____________________, 
                                   (localitatea)  

telefon: 069161858, fax: _____________,IDNO 10066000125552 autorizat pentru activitatea în 

construcţii: autorizaţia nr.481209 din  „ 04”noiembrie 2022, eliberată de AGENȚIA SERVICII 

PUBLICE ,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate___________________________________, reprezentat prin administrator Caraman 

Serghei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a unui sector de drum 

s.Oxentea,r-nul Dubasari a în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardeleşiprescripţiiletehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de ____una____ luni și zile___după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de 



2 

 

credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şideficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  3 (trei) ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 801616,63(Opt sute 

una mii șase sute șaisprezece lei 63 bani MD, inclusiv 133602,77 TVA lei MD.                                              

(suma cu cifre şi litere)   (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
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agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile.În cazul recepţiei cu obiecţii,garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şisunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 1% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituiegaranţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile.În cazul recepţiei cu obiecţii,garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţiaAntreprenorului pentru ofertă.  
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4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înaintaobiecţii, dar acestea nu îl scuteștede obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, suntobligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile 

şiinexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
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4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarealucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse înoperă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţaresponsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
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examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
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îndepărteze zăpada şigheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiuneacontractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiuneacontractului, dacă:  

 a)Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate,în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiuniicontractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiuniicontractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvitcontractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
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prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunereafinanciară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2022. 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

9 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

SC AUTOCARAVANA S.R.L. 

BENEFICIARUL 

PRIMĂRIA SATULUI OXENTEA 
Adresa poştală:mun.Chișinău,or.Durlesti, 

str.Dimo 118 
Adresa poştală:S.Oxentea,r-nul Dubăsari 

Telefon:069161858,069153112 Telefon:024856786,079667958 

Cod fiscal:1006600012552 Cod fiscal:1007601008421 

Banca:B.C.”Eximbank”S.A,fil.nr.19 Banca:TREZMD2X 

Cod:EXMMM22476 Cod:MF-TR Centru-Coșnița 

IBAN:MD49EX0000000225100936MD 

Cod TVA 0505951 
IBAN:MD76TRPDBK312120H10741AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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ffi
Фо,о
?:ffi

Рбr{ilе contractantc

Prezentul сопtгасt este inclreiat iпtrе S,A. "Lusmесоп", сu sedirrl in оr. Сhigiпбu, str. Uzinelor 205lL,
МD_20З7, IDNo - 1002600050842, rерrеzепtаtй de Diгесtоrul gепегаl dl Veaceslav Potop in calitate de

Апtrерrепоr gепеrаl, ре de о parte, qi S.R.L. ,,AUTOCARAVANA" cu sediul in R. Moldova Durlesti,
str, Dimo.1l8, rерrеzепtаtй de directorul dl. Саrаmап Seгgiu iп calitate de SuЬапtrерrепоr, ре de altЙ

рагtе,

obiectul contractului1.

t 1 SuЬаrrtrоргепоrui se obligй sй execute Luсriri de iпtrе{iпеrе реriоdiсй а drumurilоr рuЬliСе
nafionale amplasate iп raioanele Hinceqti, laloveni, Nisporeni iп conformitate cu prevederile

pгoiectultri tehnic, crr detaliile de executare, ргесulт 9i а поrпrаtiчеlоr, standardelor 9i рrеsсгiр[iilоr
tchnicc iп чigоагс.

2, perioada de ехесutаrе

Duгаtа de ехесutаrе а luсrёrilоr contractate este: pбn6la 30 noiembrie2022r lurcrarile чоr incepe

duрй рriпriгеа ordinului de iпсереrе а execu{iei,
Реriоаdа de ехесutаrе poate fi prelurngitй dacб сопstrйпgеrеа activitёlii se dаtоrеаzй urmбtоаrеlоr

callze:
а) genorate de Апtrерrепоrul general;
Ь) datoritй Llnor grече organizate de federalia sindicatelor de rаmurё la nivel na{ional qi

recunoscute са legale prin justi{ie ale регsопаlului SuЬапtrерrепоrului sau са urтпаrе а

uпоr evenimente similаrе desfigurate 1а uп ореrаtоr economic саrе este un furnizor al

subantrprenortrlui;
с) сiаtоritй fоrfеi majoгe sau altei situalii ехtrеmе neinrputabile Ei imprevizibile pentru

SuЬапtrерrепоr ;

d) influen|ei fасtоrilоr clirnatici, саrе impiedicй rеsресtаrеа iп executare а поrmеlоr qi

геglеrпепtйrilоr telrnice iп vigoare а prevederilor саiеtеlог de sarcini;
Сопfопп dispoziliei scrise а Апtгерrепоrulчri general, Sr.rbantreprenorul va sista executarea
lrrсrйrilог sau а uпоr рёr{i ale acestora ре о durat6 qi irr mоdul in саrе Апtrерrепоrчlui gепеrаl

сопsidеrй песеsаr, Ре timpul srrspendйrii, SuЬапtгерrепоrulча рrоtеjа qi conserva lucrйrile in mod

coтespunzёtor, аýа сum ча dispune Апtrергепоrul gепеrаl,

La tегmiпаrеа lцсгёrilог, SuЬапtrерrепогul va notifica Апtrерrепоrшlui сй s?nt indeplinite сопdiЦiilе

de гесерliс, solicitincl сопчосаrеа cornisiei, in baza acestei поtifiсйri, Апtrерrепоrul va сопvоса

comisia cle rесерliе.
irr baza dосumепtеlог de сопfiгlпаге а executZrrii gi а сопstаtйгilог efecfuate ре teren, Апtrерrепоrul
va арrесiа сlасб sint intrrrnite condiliile .репtru апuп{аrеа corrrisiei de rесер{iе. In cazul in саrе se

constatё cit sint lipsuri qi doficiente acestoa чог fi aduse la cunoqtinýa SuЬапtrерrепоrului, ,9,i{

геmесliаtе clin contLrl acestt"tia, stabilindLr-se tегmепеlе песеsаrе репtгu firralizare rеrпеdiегilqr,'

асеstогit. Г)tiрй соrlstаtагеа liсhidйrii ttttttгог liрsrrгilог 9i deficien{elor, la о поuй solicita,ф
SttЬапtгоргспогului, Апtгсргепоrul va сопчоса comisia cie гесер{iс, Comisia de гссер{iе va сощldtа
rеаlizаrеа lrrcrёrilor in conformitate сu documenta{ia de executare, cLl reglementёrile ?n vi;

cu ргечесlеrilе din сопtгасt. iп func{ie de сопstаtйrilе йcute Апtrерrепоrul va арrоЬа

respinge recep{ia,

2,2

2.3

1/L.a

2.5

3. Vаlоаrеа lucririlor gi modalitй{ile de рlаtй

2.1.



fоrm Anexei la prezentul

сопtrасt.
дсlritйrilе чоr fi efectttate рriп trапsfеr bancar iп baza facturilor fiscale, eqalonat iп tеrmеп de 2 zile

ьапсаrе de la data achitйrii luсrйrilоr de сбtrе Beneficiar.

дпtrерrепоrul general va verifica procesele verbale de rесер|iе а luсrёrilоr executate in tеrmеп de

з zile саlепdаrйtiсеdе la primirea acestora de la SuЬапtrерrепоr.
plata facturii finale se va face imediat dupй verificarea qi ассерtаrеа situaqiei de рlаtб dofinitive de

сёtrе дпtrерrепоrul g.n.rur, Daca veTiгicarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special

datorita uпоr ечепtuй titigii, cotrtravaloarea lucrйiilor care nu sint in litigiu va fi plйtitй

LrrcrЁrile пu va fi consideratc terminate рбпй 1а Sеmпаrеа ultimului proces-verbal de rесер{iе а

luсгёrilог executate.

Ajustarea valorii contractului

Drepturile qi obliga{iunile SuЬапtrерrепоrului
qi ale Апtrерrепоrului

песеsаrе executйrii Lucrбrilor, in

conformitate cu legisla{ia irr vigoare, rл лrлLili+^
5.2, suьаtrерrепоrul este obligat sй execute toate luсrйrilе, ргечйz;tltе in contract, iп tеrmепеlе stabilite

prin graficul general de execulie а luсrйrilоr, de о .olitut. corespunzбtoare рrеvеdеrilоr асtеlоr

normative in vigoare 9i рrеzепtului contract,

5.з, i";;;;a documentalie trесеsаrб репtгu executarea luсrйгilоr contractate Se рuпе de сйtrе

дпtrергепоrul gепеrаl la dispozilia subantreprenorului iп dоuй exemplare, in tегmепеlе stabilite in

сопtrасt, рriп graficul general de rеаlizаrе а luсrбrilоr publice.

5.4. SuЬапtrерrепогul аrе obligalia sб execute luсrаrеа, tn tennenele stabilite in oontract, ре рrорriе

rdsрuпdеrе. Репtru u..urЙ el este obligat sй геsресtе_рrоiесtul, docunrenta{ia de executare 9i

ргечеdеrilе actelor поrmаtiче in vigoare"in construrctii. бе asemenea, are obligalia de а conduce

ехесutаrеа luсгбrii сопtгасtаtе ;i de а vegl-rea аSuрrа lпепliпегii ordirrii la locul unde se dеsй9оагй

activitatea.
5.5, Documenta{ia de executare va fi repartizatб astfel:

un ехеmрlаг rйmiпе la dispoziliu suБчпtr.рrепоrului, iar celaltб va fi рrеzепtй Апtrерrепоrului

gепеrаl in douё exemplare,iintr. care un ехеmрlаr se рйstrеаzй la gantier,

5.6, Desenele, calculele, чЪrifiсйrilе calculelor, caieiele cle mйsurйri (atapamentele) Ei alte documente, ре

саrе Дпtгерrепоrul gепегаl ,ou suйuпtrерrепоrul trebuie sй le intocnreascй 9i sTnt сегutе de

Ptoiectant, vor fi рusБ la clispozilia acestuia de сйtrе Дпtrерrепоrul gепеrаl ,

5.7. Рге{uriIе stabilite чог асореri toate obligaliunilo din сопtгасt Ei toate opera{iunile репtru tеrmiпаrеа

s i iпtгеt i пеrеа со геsрu11 zбtoare а luсrйгilоr,

l ,.r. Ь^., il;;;;;"гul general n., e,oit. i,, tirnp rrtil dispozi{ii suplinrentarec.are,::::p::::i::Tlj,," 
;#,;;;iii"oi4'n., clirective, sarr detalii, Subantreprenoirrl va notifica Апtrерrепогului prin

scrisori, de cTte ori este posibil, об acestea pot sб рrочоасе ilrtirzieri sau iпtrеruреri iп dеsйýurаrеа

luсrlrilог, Notitlcarea va contririe cletaliile sau dispoziliile се se сеr 9i va specifica data la саге acestea

аu tbst песоsаrе, рrесtlm 9i iпtirziегilе sau iпtrегttрогilе се survin dаtогitб lipsei асеstог docunrento,

5.9. iпtrеаgа clooumenta[ie песеsаrЙ репtгLl execlltaгea lr,rсгбrilог ча fi рusб la dispozilia

SuЬапtгерrеrtогului de сДtге Аtltгерrепоrul general, tЪrй ptat6, iп tenTenele din сопtгасtе (сопtrасtе

de апtгерrizй), stabilite рriп gгаfiсul de executare,

5.10. SuЬапtrерrепоru1 чб b*..itu qi va intreline toate lurcrбrile, va asigura for{a de muno6, materialele,

utilajele de сопstrшс{ii qi obiect.le cu саrасtеr provizoTiu pentru Ъхесutаrеа lrrСrЙrilОr, Acesta iqi

asrtnrЙ intreaga responsabiIitate репtru toate орЁгаliuпilе executate ре ýantier qi репtru рrосеdееlе

de ехссutаге utilizate.
5,1l. SuЬапtгергепоrut gorunteaz,|a c6,1a data rесер{iеi, ltlсгагеа executatЙ аге calitйlile stipulate iп

contract, соrеsршпdе rеglаmепtбrilоr tehnice in vigoare 9i пu este afectatб de vicii саге аг din.inua

sau сhiаг апulа valbar.n"ru., posibilitatea сlе trtilizйe, сопfоrm corrdiliilor nonnale de folosire sau а

сеlоr explicite iп contraot,

3.1.

3,2,

3.3.

з,4.
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саrе umlеаzй sй 1е рlбtеаsсй iп conformitate cu prevederile contracfului, рrесum qi daunele ре саrе
trеЬuiе sй le supotte SuЬапtrерrепоrul din vina сёruiа s-a reziliat сопtrасtul.

l 1,6, Dupё rezoluliunea сопtгасtului, Апtrерrепоrul general poate continua executarea luсrбrilоr cu
геsресtаrеа рrечеdеrilог legale.

11.7, Апtrерrепоrul general ча сопчоса comisie de receplie саrе ча efectua rесер{iа cantitativб Ei
calitativй а luсгйrilоr executate in maximutn l5 zile de la data rezolutiunii contractului,

12. Dispozi{ii finale

l2.1. Urmёtоаrеlе documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantб а prezentului
сопtгасt:

а, Рrорuпеrеа tеhпiсй;
Ь, Oferta соmеrсiаlб; l

12.2. Documentele contraotuluivor fi intocmite in limba rоmбп6,
l2.3. in cazuгile in саге араr ambiguitёli sau discrepan{e in clauzele prezentului contract, acestea чоr fi

сlаrifiсаtе de Апtrерrепоrulgепеrа1, саrе va emite instruo{iuni in acest sens pentru SчЬапtrергепоr.
|2,4, Prezentul Contract rерrеziпtй асоrdul de voin[б al рйrtilоr Ei se cionsiderё semnat la data aplicбrii

ultimei senrnёturi de сdtrе una dintre pбr{i.
l2.5. Ропtru сопfirmаrеа celor rnen{ionate mai sus, Рёrlilе аu semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, la data gi anurl indicate mai sus.

13.Rechizitele juridice, po;tale 9i de plй{i ale рйr{ilоr
О' Апtrерrепог gепеrаl"

S.A. o'Lusnlecon"
"Su Ьапtrерrепоr'О

S.R.L" AUTOCARAVANA

MD 2037 оr. Uzinelor 205/l
Т е|. 4"l 2-492, 4'l 3 -з82, 47 3 -25 6, 47 З -902
Fах (0422) 473-922
с/f 1002600050842
IBAN MD82ML000000225 | 129001,7 2
BCA,,Moldindconbanc" sucllrsala,,Invest"
Cod Ьапсаr MOLDMD2X329
с/ТVА 7800083

Durlesti, str, Dimo,118, RM
IBAN: MD49EX0000000225 l 00936MD
in В.С ,,EXIMBANK-GRUPPO VENETO
BANCA" S,A. Fil.Nг,l9 Chisinau
с/Ь EXMMMD22476
Cod fiscal l00б6000|2552
тVА 050595 1
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WinCmeta
Fоrmчlаr interdepartamenИl t-Цzаt пr С2п

арrоЬаt рriп ordinul пr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticб

al Republioii Moldova

Antreprenor SА..LцSmесоп"
(denumirea )

Subantreprenor rrAutocaravana'6ýRL
(denumirea )

/ obiect Luсrаri de intretinere periodica а drumчrilоr
publice nationale amplaýate in raioanele Hincestio
Ialoveni, Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 939 432,52 lei

рrосеý - чеrьаl
de receptie а lucrarilor executate

ь 2022

Nr
сrt.

Simbol
norne

Denumire lucrari U.M. cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U,M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6
,7

1. Raionul Nisporeni

1.1. G94.1 G94-Bolduresti-G89, km 6,44 - 7,498

1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere

1

TsC2lA1

Sapatura mecanica сu
autogreder de pina |а|75
СР, inclusiv imprastierea
pamintului 1а 10 m, in
teren catg. I

100 m3
0,250 1 946,00 486,500

2

TsC22J1

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsCl8,
TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului ре fiесаrе 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articolele
respective TSC21A1 tеrеп
catg. I, k:2
Coefi cient la mапороrеi=2,000
Coefi cient la pentru materiale=2,000
Coefi cient la utilajului:2,000

100 m3
0,250 1 540,00 з85,000

J

TsC03E1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
dеsсаrсаrе in autovehicule

100 m3
0,250 1 366,40 341,600



2 J 4 5 6 7

teren catg. I

4

TsI51A5

Тrапsроrtаrеа pamintului
cu autobasculanta de 10 t
la distanta de: 5 km

t
з6,820 19,1 5 705,000

100m2
бз,480 184,80 11731,300

5

DHO2B

scarificarea usoara а
impietruirii pina la 5 cm
adincime cu autogreder,
inclusin reprofilare а, |с2
Coofi cient la mапореrеi=2,000
Coefi ciont la pontru materiale=2,000
Coefi cient la utilajului:2,000

11 104,57 70491'7,9|2

6

DI134

Amenaj area mecanizata а

imbracamintei rutiere din
piatra sparta prin metoda
impanarii intr-un strat сu
Н:15 cm

100m2
63,480

Total lei 7|8 567,зт2

1l8567,3t2
26645,821Total capitol:

rnnllrsiv sя|яrirr

1.1.2. Acostamente

7

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere

interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcaTe in autovehicule

I teren catg. II

100 m3
з,170 | 574,89 4992,400

19,15 10 029,000
8

TsI51A5

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t
la distanta de: 5 km

t
52з,7t0

9

DI96

Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu
compactor ре pneuri de25
t, 8 parcursuri ре о urma

100 m3
3,170 2 |65,95 б 8б6,050

100m2
21,160 |з2,29 2799,300

10

TsEO5B

Nivelarea cu autogreder de

pina 1а 175 СР а suprafetei
terenului natural si а
platformelor de

terasamente, prin taieroa
damburilor si deplasarea in
goluri а pamintului sapat

in teren catg. II

I



z J 4 5 6 7

Total lei 24 686,750

Total capitol:
Inclusiv salariu

24 686,150

Total lei 74з 254,062

Total capitol:
Inclusiv salariu

743 254,062
26 645,827

Total lei 74з 254,062

Total capitol:
Inclusiv salariu

743254,062
26 645,827

Total lei 743 254,07

Asigurari sociale 24% 6 з95,00

Total 749 649,07

Chelmieli de regie з,91,| уо 29 з|6,5з

Total 778 965,60

Beneficiu de deviz 0,5 Уо 3 894,83

Total 782 860,43

TvA 20% |56 572,09

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv sаlаriч 939 432,52

INTOCMIT:

Antreprenor

APROBAT:

Subantreprenor
SRL ,,Autocaravana"

(denumirea)

Director S,Саrаmап /ulч#
(functia, numele, prenumele, semnёtura)

J
semnбtura)
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