
coNTRACT
DE ANTREPRIZA

пr. 49ll9 din 13 septembrie 2019
I) SRL ,,VALAN International Cargo Charter'o, in persoana directorului

Alexandru Zagrebelnii, саrе acttyeazб, iп baza statului, denumitй in continuare
Вепеfiсiагл ро de о parte,
qi

П) SRL ,'SOLCOCI PRIM" о in persoana directorului Solcoci Grigore, care
actiyeazб,inbaza statului, denumitй in continuare Апtrерrепоr, ре de аltй parte,

аmЬеlе denumite in continuare colectiv "Pйrti", au convenit sй incheie prezentul
Contract de antreprizб duрй сum urmеаzй:

1. OBIECTUL COI\TRACTULUI
1.1. Obiectul: in conformitate cu prezentul contract Beneficiarul achitй iar

Antreprenorul se obligй sй efectueze lucrбri de reconstruclie а drumului de acces
de la str. Dacia, muп. Chi;inйu, сйtrе oficiul SRL "VALAN International Cargo
Сhаrtеr" din str. Dacia 60l|З, mun. Chiginйu. Drumul de acces este amplasat ре
teritoriul administrativ al com. Вйсiоi, mun. Chiqinйu.

1,.2. Теrmепul: Antreprenorul ча efectua lucrйrile de construc{ie in termen de 60 zite
de 1а data sеmпйrii prezentului contract qi semnarea actului de iпсереrе а
lucrЁrilor сопfоrm prezentului Contract.

1.3. Rесерф luсrёrilоr efectuate: Antreprenorul raporteazб, in scris sйptбminal
Beneficiarului, privind volumul luсrйrilоr indeplinite. La finalizarea lucrйrilor de
rеРаrаliе а drumului de acces, Рй(ilе intocmesc qi sеmпеаzй Procesul чеrЬа1 de
receplie а luсrйrilоr executate

|.4. Licente: Antreprenorul dесlаrб qi garanteazй Beneficiarului сй deline toate
licenlele 9i permisiunile necesare pentru ехесutаrеа obiectului prezentului
Contract. Antreprenorul se obligй sй mепliпй toate licenlele in vigoare (рriп
intermediul innoirii, prelungirii etc.) ре tot parcursul valabilitйlii prezentului
Contract.

2. COSTUL LUCMKrr,oK
ýI CONDITIILE DE ACHITARE

2.|. Costul luсrЙrilоr: Рrеlul inbaza ofertei de рrе! anexatб 1а prezentul contract qi
constituie 6.780.095 lei

achitare: Toate рlйlilе in folosul Antreprenorului se чоr efectua de
iar prin virament, ре contul de decontare al Antreprenorului indicat

rасt de antreprizй, in avans 40 % рiпй 1а inceperea luсrйrilоr Ei

2.2

nйrii facturii fiscale Ei procesului чеrЬа1 de receplie а luсrбrilоr



з. oBLIGATIILE гДкцlок
3.1. Obligatiile Апtrерrепоrului:

з.1.1. de а executa Lucrйrile сопfоrm contractului fеrm incheiat intre Antreprenor 9i
Вёпеfiсiаr 9i de а incepe indeplinirea Luсrйrilоr imediat duрё Semnarea
prezentului contract qi de а le finisa in tеrmепul corespunzбtor;

з.I.2. 1а indeplinirea Luсrёrilоr de а respecta toate поrmеlе tehnice, de securitate, de

Protec{ie а mediului inconjurйtor etc., stabilite de legisla{ia in vigoare;

3. 1 .З. de а рйstrа ordinea gi сurй!епiа la locul de efectu are а Luсrёrilоr;

з.1.4. de а ingtiinla imediat ре Beneficiar despre orice obstacole, care stopeazй sau
ingreuneazй efectuarea Luсrйri 1оr;

3.1.5. de а inlйtura imediat orice defecte ale Lucrйrilor, dасй va fi cazul;

3.1.6. de а inqtiinla in scris ре Beneficiar despre finisarea Lucrйrilor;

з.|.7 . de а transmite Luсrйrilе indeplinite Beneficiarului in ЪazaActului de indeplinire
а Luсrйrilоr, semnat de аmЬеlе рйЦi;

3.1.8. de а respecta alte obligalii, stabilite de prezentul Contract qi legislalia in vigoare.

3,2. Obligatiile Beneficiarului:

3.2.1. de а achita Luсrйrilе indeplinite in conformitate сu condiliile prezentului
Contract;

з.2.2. asigurarea amplasamentului, а fronturilor de luсru qi а finan!йrii luсrйrilоr.
з.2.3. de а recepliona la timp Lucrйrile indeplinite, inclusiv orice etapa ale acestora dасй

acestea au fost efectuate in modul corespunzЁtor;

з.2.4. de а respecta alte obligalii, stabilite de prezentul Contract.

4. GARANTII
4.|. Garantii si termen de garantie: Antreprenorul garanteazй calitatea Luсrйrilоr in

strictй conformitate сu cerinlele Beneficiarului qi cu normele tehnice. Теrmепul
de garan{ie constituie 24 luпi dtnziua semnйrii de сйtrе Beneficiar а дсtului de
indeplinire а luсrйrilоr.

Deservirea garantatй: DасЙ рбпЙ 1а expirarea termenului de garantie чоr fi
istate саrеvа defecte Sаu neajunsuri сu privire |а Lucrбrile efectuate,

оrul le iпlйturй din cont propriu in termen de 10 zile de la primirea
ii Beneficiarului despre necesitatea deservirii garantate.



4.З. Limitarea garantiei: Obligalia Antreprenorului de а efectua deservirea garantatй
Се Se rЙsfringe numai asupra defectelor, in producerea сйrоrа este vinovйlia
deplinй а Antreprenorului.

5. RESPOг{SABILITATI ýI SANсTIUNI
5.1. General: Fiecare раrtе va fi responsabilй qi va despйgubi in intregime partea орusй

in conformitate cu prevederile generale ale legisla{iei pentru orice daune cauzate
cu vinovйlie.

5.2. Rбspunderea Beneficiarului: Pentru intirzierea achitёrii Lucrйrilor efectuate
Beneficiarul achitё Antreprenorului penalitate in mйrimе de O,|Yo din suma
neachitatй 1а timp pentru fiecare zt de intirziere.

5.З. Rйspunderea Antreprenorului:in cazul depй;irii termenului de indeplinire а
Lucr5rilor, рrечйzut in prezentul Contract, Antreprenorului i se va aplica о
penalitate in mёrimе de 0, | О/о diп costul Luсrбrilоr nefinisate pentru fiесаrе zi de
intArziere. Antreprenorul nu ча purta rйsрuпdеrе pentru dерйqirеа termenelor de
executarea а LucrЙrilor, dасй о astfel de depёqire se datoreazб,Beneficiarului.

5.4. Achitarea penalitйtilor: Eventualele penalitйli datorate de сйtrе Antreprenor
Beneficiarului pot fi stinse prin compensarea datoriilor, fiind relinute de
Beneficiar din рrеlul prezentului Contract.

5.5. FОrtа Majorй:Nici una din Рйr(i nu ча purta rбspundere pentru orice пеехесutаrе
sau intirziere а executйrii оriсйrеi obligalii asumate in temeiul prezentului
Contract, dасЙ aceasta este cauzatб,de circumstanle de forla mаjоrй, aflate in afara
controlului rezonabil а1 Рйr{ilоr, саrе ar include, dar nu аr fi limitate 1а calamitйli
naturale, rdzboi, alte ac{iuni sau inac{iuni guvernamentale, cu condilia сб aceste
circumstanle vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. in
asemenea cazuri,termenul de executare а obliga{iilorinЪazaprezentului Contract
Se vа Prelungi ре о реriоаdй еgаlй cu durata de timp cit durеаzй asemenea
circumstanle. Partea саrе nu executё sau intбrzie in executarea оriсйrоr obliga{ii,
din cauza circumstan{elor de force majeure, trebuie sй notifice in termen de trei
zile сеаlаltЙ раrtе despre impedimentul in саuzй qi efectul acestuia asupra
capacitбlii de executare.

б. PREVEDERI DIVERSE
6.1. Intrare in Vigoare ýi Теrmеп: Prezentul Contract va intra in vigoare 1а data

sеmПЙrii acestuia de сйtrе ambele РаЦi gi va rйmАпе in vigoare рOпй la data
executЙrii integrale а obliga{iilor de сйtrе аmЬеlе РаЦi, in conformitate сu
prevederile prezentului Contract.

6.2. Rezilierea unilateralй: Antreprenorul este in drept sй rezilieze iп mod unilateral
tul Contract in orice moment, ingtiinlind in scris ре Beneficiarul сu 10

ile inainte de data rezilierii. Din momentul inqtiin{йrii privind rezilierea
lui, Antreprenorul ча inceta executarea Luсrйrilоr si ча pregйti Lucrйrile

pentru predare Beneficiarului. Beneficiarul trebuie sй achite
efectuate de Antreprenor gi neachitate de Beneficiar.



6.з. Solutionarea Litigiilor: Toate litigiile, controversele sаu alte preten{ii арйrutе in
baza prezentului Contract sau cu iпсйlсаrеа, rezilierea Sau nulitatea acestuia, саrе
nu pot fi solulionate ре саlе amiabila, vor putea fi solulionate definitiv in instan{ele
de judecatё competente ale Republicii Moldova.

6.4. succesori si cesionari: prezentul contract уа ауеа fоце obligatorie pentru рйr{ilе
acestuia, Рrесum qi pentru succesorii 9i cesionarii par[ilor. Cesionarea оriсйrоr
drepturi sau obligalii се decurg din prezentul Contract poate avea loc numai cu
acordul ambelor PeЩi.

6.5. Legea арliсаЬilй: Prezentul Contract se rеglеmепtеаzё qi se interpreteazй in
conformitate cu legi slalia Republicii Moldova.

6.6. Modificйri: Toate modificйrile 1а prezentul Contract, iп cazdacй чоr exista, trebuie
sЙ fie convenite de comun acord, perfectate in fоrmб scrisб qi semnate in mod
corespunzйtor de reprezentanlii autorizali ai ambelor Рй(i.

6.7. Individualitatea Clauzelor: in cazul in care oricare prevedere а prezentului
Contract va fi dесlаrаtй inaplicabilй, in intregime sau par(ial, о asemenea
declara{ie nu ча afecta valabilitatea celorlalte prevederi аlе prezentului Contract.
in cazul survenirii unei asemenea nulitйli, pйr[ile convin ,е ,.n.go cieze gi sй
inlocuiascб prevederea пulй cu о поuй prevedere rесiрrос acceptabilй 9i avAnd о
intenlie similarй.

6.8. Anexe: Toate anexele, асоrdurilе adilionale qi listele acceptate qi confirmate de
ambele рацi, anexate 1а prezentul contract sunt parte integrantй а acestuia.

6.9. intelegerea Integralй:Prezentul Contract constituie expresia intreagй qi соmрlеtй а
tuturоr termenilor qi condiliilor convenite de рб(i qi inlocuieqte toate sau orice
iп!еlеgеrе апtеriоаrй, fie оrаlй, fie scrisй, sau de altй паturй.

DREPT MAKTUKIE А CELOR ENLNTATE MAI SUS, рйцilе au semnat prezentul
Contract in douЙ ехеmрlаrе in limba de stat, iп ziua qi anul indicat inilial anterior, prin
intermediul reprezentanlilor autoriza|i in modul cuvenit qi indica{i mai jos.

BENEF'ICIAR:

SRL,,VALAN International Cargo Сhаrtеr''

Republica Moldova
MD-2026, Mun. Chiqinйu, Аеrороrt, Ь - dul Dacia 60l|З
IDNO 1002600046821
Cod ТVА 0302033
ВС "Moldova-Agroindbank" SA, filiala Nr. 4 Chiqinйu,
Codul filialei: AGRNMD2
IBAN: МD2ЗА
Tel/fax 022 84 Зз
contabilitatea

99
84

Director:
Аlехапdru Zaý

ANTREPRENOR:

SRL,,SOLCOCI PRIM,,

Republica Moldova
r. Strйgeni, s. Мiсйuli
сlf 1012600024790
с/ТVА: 8601067
IBAN: MD44A
B.C.,,Moldova Agroind
Fil.1б, mun. Chi;i
с/Ь: AGRNMD2X4
Те1 0602З]З79,
contabilitatea
Administrator:
Solcoci Gri



Investitorul proprietaru\
SRL "VALAN International Саrsо Charter'o

Anexa nr. 2
La Regulamentul de rесерliе а
construcIiilor ýi inStalaIiiloI afelente

DE,RJCEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1/19 din 08 noiembrie 2019

lucrdri de recoпstructie а drumului de acces de la str.

PROCES - VERBAL
,:

Dacia, muп. Сhi;iпйu, сйtrе oJiciul SRL *VALAIV

Iпtеrпаtiопаl Cargo Сhаrtеr" diп str. Dacia 60/13, muп.
Сhi;iпйu

( denumilea obiectivului, adresa poýtalб )



PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr l din 08,| 1.20l9

privind luсrаrеа :

Lucrdri de recoпstruclie а draпalui de acces.
Executata la obiectivul:

drumulai de acces de la str. Dacia, muп. Сhigiпdu, cйtre oflcial SRL "VдLАN Iпtеrпаtiопаl
Cargo Charter" diп str. Dacia 60/13, tпuп. Сhi;iпdч

in cadrul contractului ff. 49/19 din 1З septembrie 2019 incheiat intre sRL .члLдN
International Cargo Сhаrtеr" qi SRL <Solcoci Рrim>

l. Lucririle au Гоst executate in baza autorizaliei пr.'l l din03.09.20l9 valabildpini la03.09.2020,
de сйtrе primdria com. Bacioi

2. Comisia de receplie qi-a desйqurat activitatea la data de 08.11.2019

Fiind fогmаti din:
- Preqedinte al comisiei - Alexandru Zagrebelnii Administrator SRL "VДLДN International

Cargo Charter"
Reprezentantul investitorului - Ghenadie Alexei
Responsabil Tehnic - Costev Vladimir
Contabil qef- Christina Gritskan
Jurist - Eugene Zagrebelnii
ýef gospodйTie - Sergei Solomahin

Au mai participat la receplie:

Administrator SRL " Solcoci Prim" - Chiric5 Victor
Diriginte de qantier - Buclig Iчгiе

Constatбrile comisiei de receplie:
1) din documenta{ia scrisй 9i desenatй, саrе trebuie prezentata, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista апехй nT. 1;

2) lucrйrile cuprinse in lista апехй nr. 2 пч au foýt executate:
3) in lucrёrile, cuprinse iп lista апехй nT. 3, nu s-au геsресtаt prevederile proiectului. iil

5. Comisia de recepJie, in urmа constatdrilor fЕcute, рrорчпе: Recep|ia obiectului

6. Comisia de receplie motiveazй propunerea йсutй рriп:
F iп al iz are а luc r dr ilo r

7. Comisia de recep{ie recomandй urmйtoarele:
Exploatarea obiectului сопfоrm destiпaliei

J.

4.

2 Jй, i

//.yr



Costev Vladimir Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la rесер{iе:

Direc|iea serviciului de salvatori qi роmрiеri

Serviciului de supraveghere de stat а sйnйtitii publice

Reprezentanful Inspectoratului Ecologic de stat

proiectant

Administrator SRL "Solcoci Prim" - Solcoci Grigore

anexe numerotate, сu un total de 7 file, а fost

лyIZ

AylZ

лчIZ

incheiat astйzi 08.11.2019 in б exemplare,

Alexandru Zagrebelnii Preqedinte al comisiei

Ghenadie Alexei МеmЬru а1 Comisiei de Receplie

Christina GTitskan МеmЬru al Comisiei de Receplie

Eugene Zagrebelnii МеmЬru al Comisiei de Receplie

Sergei Solomahin МеmЬru al Comisiei de Receplie



Diriginte de ;antier - Buclig Iurie

9.Lucrarea: ,, Lucrdri de recoпstfuclie а druпulаi de acces de la str. Dacia, muп, Сhisiпdu, cdtre
oliciul SRL "VALAN Iпtеrпаtiопаl Cargo Charter"u

PRIMITA:
BENEFICIARUL
SRL "VALAN Intemational Cargo Charter"
<08> noiembrie 2019

TRANSMISA:

4



la procesul - verbal de receplie la tеrmiпагеа luсririlоr
Anexa пr. 1

Nr din 04.08.2017

PRIMITA:
BENEFICIARUL
SRL "VALAN Intemational Cargo Сhаrtеr"
<08> noiembrie 2019
Admiпistrator ru zagrebelпii

Lista pieselor din documentalia scrisa si desenata а obiectului
саrе Sunt lipsa sau incomplete.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL
SRL "Solcoci



Апеха nr.2
la procesul-verbal de receplie la terminarea lucrйrilor

Nr diц 04,08.2017

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documenta{ia Tehnica се n-au fost executate.

PRIMITA:
BENEFICIARUL
SRL'VALAN IntemationalSRL 'VALAN Intemational Cargo Сhаrtеr"
<08> noiembrie 2019

TRANSMISA:
EXECUTANTUL
SRL "Solcoci PTi



Anexa пr.З
la procesul-verbal de receplie la terminarea luсrйrilоr

Nr din 04.08.2017

Lista lчсrёrilоr cuprinse in Documentalia Tehnica 1а саrе nu s-a respectat prevederile
proiectului.

PRIMITA:
BENEFICIARUL
SRL *VALAN Intemational Cargo Charter"
<08> noiemЫie 20l9
Admiпistrator :,апdru Zagrebelпii



----, 
• 

S.A. DRU URI � 
cod fiscal 1003600111971 cod TVA 8600083 
la В.С. Moldinconbank S.A filiala Stra�eni 
cod bancar: MOLDМD 2Х324 

' cont de decontare: МD75ML0000000222422401 LЗ 

MD-3701 mun. tra�eni str.Orheiului nr.J

Те!. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail:drumuri.straseni@gmail.com 

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA NR. 60/А 

mun. Stra�enj _Об august 2018_ 

' 9 '<' Date: 2019.05.30 11:19:38 EEST

1. Partile contractante
1.1. Partea I - S.A."DRUМURI-STR.A�ENI", cu sediul: mun. Stra�eni str. Orheiului l, 
cod po�tal: МD-3701, tel/fax: 023723484, e-mail: drumuгi.straseni@gmail.com, cod fiscal: 
c/f 1003600111971, cod TVA: 8600083, ШАN: МD52TRPCCQ518430A01002AA, МF-TR 
Centш-Stra�eni TREZМD 2Х, sau C/D 22242240113 , C/F 1003600111971 / 8600083 
MOLDINDCOМВANК. S.A. filiala STRЛ�ENI, МD7511L000000022242240113 
MOLПMD 2Х324, reprezentata de catre director Vladimir CROITOR, 1n calitate de 
"Antreprenor" ре de о parte, �i 
1.2. Partea П "Solcoci Prim" S.R.L. cu sediul r. Stra�eni, s. Micaщi, cont de decontare 
МD68RN000000002224103413 1n ВС "Banca Comerciala Rom1na Chi�inau" S.A. sucursala 
nr. 2 Pu�kin, mun. Chi�inau, с/Ь RNCBMd2X504, c/f 1012600024790, reprezentata 
de directoгul Solcoci Grigore, 1n ca1itate de "Subantreprenor", ре de alta parte, au incheiat 
prezentul contract гeferitor la uпniitoai-ele: 

П. Oblectul contractului 
2.1. "Subantгepi-enoгul" se оЫ iga sa execute ре гiscul sau "Lucrari de construcție", din 
Contractul nr.ITB 18/01761 «Road Construction works for the Broder Crossing Point 
Palanca located in Stefan Voda district» din 01.08.2018, conforш oЫectivului stabШt de 
"The United Nations Development Programme '(hereinafter referred to as "UNDP" in 
calitatea sa de 'Beneficiar", iar "Antrepi-enorul' se oЫiga sa receptioneze lucrarile executate 
�i sa achite pretul convenit. 
2.2. "Subantreprenorul" declaгa �i gaianteaza "Antгep1·enorului" са poseda toate autorizatiile, 
licentele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual �i se oЫiga sa le mentina 
valaЬile ре toata pei-ioada actiunii prezentului Conti-act. "Subantreprenoru]" dispune de 
шateriale, шecanisme �i utilaje necesare penti-u 1ndepliniгea calitativa �i in tei-men а lucrarilor 
се se solicita. 

IП. Pretul �i modalitatea de achitare 
3.1. Valoarea Retributiei, pentru lucгaгi le executate de "Subanti-epгenoI", potrivit Obiectivelor 
prezentului Contiact, constituie volumul lucrariloг executate �i i-eceptionate de Antreprenor 
pi-in procesele veгbale de receptie а lucraгiloi- executate �i а factu:r:· r fiscale eшise. 
3.2. Achitaiea pentru lucгarile executate indicate in р.3.1 а! pre, i Contract se face de 

cati-e "Antreprenor�' in felu} 11r·mato1Digitally signed Ьу Solcoci Grigore 
 - achitarea lOQ: %, _dupa senщai·ea dr��m�:�1��fl1Lt!far" �i Ant 1 г" а procesului-verbal 

de receptie а\ щ:аgJог exscu tt
1 
си геsресtагеа unui termen de 1 О zi]e calendaristice din data 

transfeгarii �n partea "Benefi iarului" la contu1 de decontaie al "Antreprenoшl.u.i" а 
mijloaceloi- ban' ti pentru)ucratile de interes puЫic executate. � - -

7 1 ' ' 





























































ф ACHIZITII PUBLIcE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2 0 1 9-04_ 1 7-000009 -L-LL l 0L

priйnd achizi}ia рriп Licitatie deschisd

17.04,2019 оr,Соdrч (mun, Chiginiu)
(mч nici piu, о гаý, j ud et)

1. Рirtilе contractante

Prezentul contract este incheiat tn чгmа procedurii de Licitalie deschisё пr, ocds-b3wdp1-
MD-1550655909707 din data 25.03.20i9 ,lпtrе iпtrерriпdеrе de stat Рrimёriа ог.Соdrч
1007601010482 , cu sediul in 2019 Moldova, Republic of оr.Соdru (mun, Chiginёu) str.
str.costiujeni, В, telefon: 022792743, fax: , e-mail: achizitii.codru@gmail.com , inregistrat la
Саmеrа inregistrarii de Stat, сч пr. 27З4 din 19.09,2007 , rергеzепtаt ргiп Иаdimir Munteanu
Рrimаr , in calitate de Beneficiar, ре de о parte, ýi Societate cu rёsрчпdеrе limitatб Solcoci Рrim
1012600024790, cu sediul iп MD-3722 s.Micёuli, str. RM r-ч1 Straseni s.Micauti, telefon:
060237379 , fax: , e-mail: solcociprim@gmail.com , inregistrat la Саmеrа iпrеgistrёгii do Stat, cu
пr. 1012600024790 din 01.08.2012 , autorizat репtгu activitatea in construclii: autorizalia пr.
68/19 din 2З.04.2018 , еliЬеrаtЁ de Ministeгul economiei si infrastTucturii , ре чп termen de 1 ani,
pentru gепчгilе de actмtate luсrЁгi de constructii, reprezentat prin Gгigоге Solcoci administrator
, in calitate de Апtrерrепоr, ре de alti раrtе,

2. oblectul contractului

Апtrерrепоrчl se obligi sЁ execute luсrdгilе Lчсгёri de rераrаliе capitali str.Роtiгпiсhii пr,59-103
gi legdtura intTe stг.Роtiгпiсhii ýi stг.Sfintul Gheorghe din or,Codru mun.Chi;indu,

(descrtefeo sцссiпй)
Cod CPV: 45233142-6Lчсrёri de rераrаrе а dгцmurilоr in conformitate cu рrечеdеrilе pгoiectului
tehnic, cu detaliile de executare, ргесчm ýi а погmаtiчеlоr, standardelor ýi ргеsсгiрliilоr tehnice iп
vigoare.

з. perloada de ехесчtаrе

3.1. Durata de executaTe а lчсrdrilоr contractate este de З luni de la Semnarea contractului,
рrimiгеа oгdinului de iпсереrе а executarii si asigurбrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar -
оIdопаtогul de сгеditе.
3.2. Реriоаdа de executaTe poate fi pre]ungiti dасd сопstriпgеrеа activitalii se dаtогеаzё
urmЁtоаrеlоr сачzе:

а. generate de Beneficiar;
Ь. datoritё uпог greve organizate de federatia sindicate]oг de rаmчrё la nivel national
ýi recunoscute са legale рriп personalului Апtrерrепоrului gепеrаI sau са
uппаrе i

Dlcltallv
fum'ieoTl

ReaSon: MoldSign
Locationi Moidova

la un ореrаtоr economic саrе este un



с. datorita fог!еi mаjоrе sач altei situalii ехtrеmе neimputabile ýi imprevizibile pentru
Апtrерrепогчl gепеrаl;
d, influenlei fасtогilоr climatici, саrе impiedica rеsресtагеа in ехесчtаrе а потmеlоr 9i
rеglеmепtёгilоr tehnice in vigoare а рrечеdегilоr саiеtеlоr de saгcini;
е. calamitatilor паtчrаIе rесчпоsсчtе de autoritatea legald.

3.3. Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul gепеrаl va SiSta executarea
luсгётilоr sач а чпоr рdф ale acestola ре о durate gi in modul in саrе Вепеfiсiагul considerd
песеsаr. Ре timpul suspenddrii, Апtrергепоrчl gепеrаl va рrоtеjа ýi сопsегvа lucririle in mod
соrеsрчпzаtоr, аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in uгmа
sistdrii lчсrёrilоr suрогtаtе de Апtrерrепогul gепегаl чоr fi pldtite de Вепеfiсiаr.
З.4. La tеrmiпаrеа 1чсrёгilог, Апtrерrепоrчl ýепеrаl va notifica Beneficiarul сd sint
indeplinite conditiile de receplie, solicitind сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei notificeri,
Вепеflсiагчl ча сопчоса comisia de rесерtiе.
З,5. in baza dосumепtеIог de сопfirmаrе а executaгii ýi а сопstаtЁrilоr efectuate ре tеrеп,
Beneficiarul va арrесiа dасй sint iпtruпitе condiliile репtru апчпtаrеа comisiei de гесерtiе.
in cazul in саrе se constata сё sint lipsuri 9i deficienle acestea чоr fi aduse Ia cunoýtinta
дпtrерrепоrчlui general, stabilindu.se tеrmепеlе песеSаrе репtгч finalizaгe sau rеmеdiеrе,
Dupa сопstаtаrеа lichidarii tuturor lipsurilor ýi deficientelor, 1а о почd solicitare а

дпtrерrепогчlчi gепеrаl, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata rеаlizаrеа lчсriгilог in conformitate cu documentatia de ехесutаге, сч
rеglеmепtdrilе in vigoare gi cu prevederile din сопtгасt. iп funclie de constatёrile ficute
Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge receptia. Recep{ia poate fi fiсчtй 9i pentru рiгli de

сопStruсtiе distincte fizic ai functrional.

4. Vаlоаrеа lчсririlоr st modalitittle de plati

4.1. VаIоаrеа lчсrdrilоr de constгuclieimontaj се гергеziпtб obiectul prezentului сопtrасt
este de 60980.32 ( ýasezeci mii noua sute optzeci йгgчlа trei doi )lei (inclusiv ТVА).
4.2. Metoda 9i condiliile de рlаtё de catre Сumрёгаtоr чоr fi: fасtчга, рrосеsеlе vеrЬаIе de

receplie finali
4.3. дchitirile чоr fi efectuate in limitele аlосЙrilог bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat duрй verificarea 9i ассерtаrеа situatiei de рlаtё
definitive de сёtге Вепеfiсiаr. Dасй чеrifiсаrеа se prelungegte din difeгite motive, dаr in
special datoritё uпоr eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа lчстdrilог саrе пu sint in litigiu va fi
pldtitd imediat.
4.5. contractul nu va fi consideгat terminat pina cind рrосеsul-чегЬаI de rесерliе finali nu va

fi semnat de comisia de rесер!iе, саrе confirma сё luсrёrilе au fost executate сопfоrm
contractului.
4.6. Receplia finalё va fi efectuatй сопfоrm рrечеdеrilоr legale. Plata ultimelor sume

datorate de Beneficiar Апtrерrепоrчlчi general репtru Iuсгdrilе executate пч va fi
conditionata de sеmпаrеа рrосеsчlчiчегЬаl de rесерliе finali,

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. pentTu cazuгile cind чгmеаzё si fie ficute mоdifiсdгi la valoarea contractului pTivind

mаjогаrеа sau Teducerea acesteia, рёrtilе se чоr сопfогmа plevedeIilor асtеlоr normative cu
incidenld iп domeniul achiziliiloT publice се rеglеmепtеаzё modalitёlile de ajustare а valorii
сопtгасtеlоr de achizitii publice.



6. Апtrерrепоrчl general gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Апtrерrепоrul general este obligat sй execute toate luсrагilе, рrечаzutе in сопtгасt, iп
termenele stabilite prin graficul gепеrаl de realizare а Iчсriгilоr 9i gгаfiсчl de ехесчtаге qi
de о calitate corespunzёtoaTe рrечеdеrilог асtеlоr normative in vigoare 9i prezentului
сопtгасt.
6,2. in cazul in саrе рёrlilе din luсrаrеа се Se contracteaza Se executa in subantreprizi,
АпtrерIепогul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista suьапtrерrепоrilог de
specialitate gi lucrёrile ре саrе aceýtia le vor executa,
6.З. Ре ратсuгsul ехесutагii luсгёrilоr, Апtгерrепогul gепеrаl este obligat sa comunice, Ia
сеrеrеа Beneficiarului, datele de rесчпоаýtеге ale suЬапtrергепоrilоr de specialitate.
6.4, Апgаjаrеа fогOеi de munci ре Ьаzё de асоrd пч este considerati са fйcind obiectul unei
sчьсопtrасtdri.

7. Drepturile 9i obliga}iunile апtrерrепоrчlчi general gi ale beneficiarului
7.1. intreaga documentatie песеsаrё pentru ехесчtаrеа ]чсrdгilоr contTactate Se pune de
сdtге Beneficiar la dispozilia Апtrерrепогului gепеrаl in tгеi ехеmрlаrе, in termenele
stabilite in сопtгасt, рriп gгаfiсul geneTal de rеаlizаrе а lчсrёrilоr publice,
7.2. Апtrерrепоrul geneTal аге obligalia Sa execute luсrаrеа, in tегmепеlе stabilite in
сопtrасt, ре рторгiе rЁsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentalia de ехесutаrе qi prevederile асtеlоr normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligalia de а conduce executarea luсrdrii сопtгасtаtе ýi de а veghea asupra
mentinerii ordinii Ia locul unde se dеsfёgоаrd activitatea.
7.3. Documentatia pusб Ia dispozi{ia Апtrерrепоrului gепеrа1 se repartizeaze as 'el:

а. un ехеmрlаг integral al documentaliei se ргечеdе репtru соmрlеtагеа сбфi tehnice;
Ь. douё exemplare rdmiп la dispozilia Апtrерrепоrului general dintre саlе un ехеmрlаг
se рistrеаzd la gапtiеr, iаr;
С. altul va fi tinut de сбtге acesta la dispozilie pentru consu]tare de сiitrе Inspectia de
Stat in construclii, рrесum gi de сёtrе alte реrsоапе autorizate, ilrclusiv гesponsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificёrile ca]cuIelor, caietele de misчrdri (ataýamentele) ýi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепогul gепегаl trebuie sё le intocmeascё 9i sint
сеrutе de suьапtгерrепоrul pгoiectant, чог fi puse la dispozitria acestuia de сdtrе Beneficiar
sau Апtrергепоrul general, dupй caz, Ia сеrеrеа gi in tеrmепеlе precizate in anexele
СОпtгасtеIоr. Documentele геsресtiче nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite iп contract gi trebuie sa fie restituite Ia сегеrе, dасё nu s-a
convenit altfel.
7.5. оfегtа adjudecatё face parte integranta din contract. Еа trebuie sa fie соrесtа ýi
completd. Preturile stabilite vоr асореri toate obligaliunile din сопtrасt ýi toate operarlunile
репtгu tеrmiпаrеа ýi intrelinerea corespunzitoare а Iuсгirilоr, Dupa ассерtаrеа ofertei sale,
Апtгергепоrul gепеrаl va ргеzепtа Beneficiarului, sрrе арrоьаrе, graficul de е9аlопаге
vаIОriСi а mijloacelor financiare necesare executarii luсrёгilоr, corelate cu gTaficul de
executare а luстЁrilог, сопfогm ordinii tehnologice de ехесчtаrе.
7.6. Dасё Beneficiarul пч emite in timp util dispozilii suplimentare саге sё соп!iпё
instГuctiuni sau арrоЬётi, ordine, directive, sач detalii, Апtrерrепоrul gепеrаl va notifica
Beneficiarul рriп scrisori, de cite ori este posibil, сd acestea pot si рrочоасе iпtlгziеri sau
iПtГегuрегi in dеsfёgurаrеа lчсrётilоr. Notiticarea va conline detaliile sau dispozitiile се se
сег ýi va specifica data la саге acestea ач fost necesaIe, plecum ýi intirzierile sau
iпtrегuреrilе се suгчiп datoTitё lipsei асеstоr documente,
7.7. intreaga documenta[ie песеsаrё pentru ехесutаrеа luсrёrilоr de subantreprizё va fi pusi
Ia dispozitia sчЬапtrерrепогilот de сёtrе Апtrерrепогul gепеrаI, fiгё рlаtЁ, in douб
ехеmрIаге, in tеrmепеlе din subcontracte (contracte de suЬапtгерrizё), stabilite рriп gгаfiсul
de ехесчtаrе.



7.8.AntreprenorulgeneralvaexecutaýivaintretinetoatelucrЁrile,vaasigurafoгtade
munca, materialele] utilajele de constiuclii ýi obiecte]e сч саrасtеI provizoriu pentru

."Ъ."i"йi".Яrilог. дсеstа i;i asumi intreaga responsabilitate репtru toate operatiunile

executate ре ýantier ýi репtгu procedeele de ехесutаrе utilizate,

i,s.-i".r; а; gаrапЦе'Ьапсаiа аgrеаtб de Вепеfiсiаr este fогmulаrчl F.з.з in счапtчm de 5

% din valoarea contractului atribuit.
i.й. йt."р.uпОrul general, ргiп adjudecaTea оfеrtеi iп favoarea sa, se angajeazb sa obtina

g*""ti" dii р""еа inei Ьёпсi, репtru о sumi саге гертеziпtё garantia de Ьuпё executare а

iontru.tutui,in cuantum de 0 7о din valoarea contractului atribuit, sau in cazul iп саrе fоrmа

а. Й".."iЁ'Ь""саrd аgгеаtё de Beneficiar eSte теtiпеrеа succesivi din factuгile рагtiаIе

;;;;;r,,""tiЙ J" й.аri, in cuantum de 0 % din чаlоаrеа luпаrё а асеstога рiпб Ia

lй"g.r* 1lr,ii ргосепt de 0 % din чаlоаrеа contractului. Дсеstе retineri чог fi efectuate рiпi

Ё;;;йi;r; gаrапtiеi de buna executie. Sumele astfel relinute чоr fi comunicate la о

Ь"".а, Ъr"*а ае"аmьБtе parli - Дпtrерrепоr gепегаl ýi Beneficiar - 9i se чоr depune ре un

;;;;;йй. й acest sсЪр irапsfеrui va fi Бfесtчаt in cel mult 10 zile luсrаtоаrе de la

"i".iui.uu 
IetineTii. Beneficiarul trebuie si dispunЁ са banca sё inýtiinteze Апtrертепогul

gепегаl de trапsfегul efectuat, рrесчm ýi de destinatia lui, t ! ,л_л_л] ._ Lл__ _лtifiл;fi.
7.11. Garanlia de bund ехесuiаге Se va restitui ДпtrерrепоrчIui gепегаI in baza notificаrii

Beneficiarului сЁtге agentul bancaT, Notificar"u ," uu iu.. dupi semnarea procesuluiverbal

de гесер!iе finald.
7.12, BeneficiaTul trebuie sa restituie Дпtrерrепоrulul general gагапliа Ia termenul fixat,, cel

tЙu Ia ехрlrаГеа duratei de buni ехесutаrе, dacd acesta пч а inaintat рiпd Ia асеа datб

p."i""iii urupru.i. Дtitа timp insa cit pletenliile inajntate in tеrmеп nu S-au rezolvat,

Beneficiarul poate rеtiпе о iurt" .о.uЪрuпrjtоur. din чаlоаrеа gагап!iеi, in limitele

prejudiciului cauzat.
i. i,i ant..p..norul general garanteaza сё, la data recepliei, luсrаrеа executatб аrе Calitatile

stipulate in contract, .o..rpund. геglеmепtdrilог tehnice in vigoare 9i nu este afectata de

vicii саге аr diminua ,uu .tiu, an"ula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfогm

сопdiliilог normale de folosire sau а celor explicite in contract,

7.14. La lчсrdrilе la саrе se tac iпсеrсаri, se сопsidеri calitatea рrоЬеi indeplinita atita timp

ciirezuttatete se inscriu in limitele admise ргiп rеglеmепtiгilе tehnice in чigоаrе,

Z.iS. Bun.riciu.ul аrе dreptul de а supraveghea dеsfёgurаrеа luсririlоr in conformitate cu

рrечеdегilе contгactului, prln ,..ponribitii tЪhпiсi atestali. дсеStоrа li se va asigura accesul

la locul de muпсё, in ateliere, dеръzitе ýi oriunde se dеsfёqоаrб activitali legate de rеаlizаrеа

"bjig;Iiir"' 
contTactuale, La.""r", trebuie sб i se рuпЙ la dispozilie desenele ýi

documentalia d,e ехесutаrе репtгu e*amina.e 9i si i se dea toate limuririle, conditia fiind са

p.i, 
".."riir 

rа nu se divulgb taiпе ale Дпtrерrепоrului general. lnfoImatiile secrete, pTecum

gi sесrеtе чоr fi considerate de Beneficiar drept confidenliale,

7.16. Вепеfiсiагчl este autoIizat sё emitd disръziliilе ре саrе le consideri песеsаrе executarii

lчсrdrilот, cu rеSресtаrеа агерiurltоr Дпtrфтепоruiчi general Dispoziliile se adreseazi in

рriпсiрiч пчmаi Апtrерrепоjчi gunu,ul 9iЪirigiпtеlui de ýапtiег, cu exceplia cazuTilor in

i".ъ trubui" de iпtеrчйit impotriia unui регiсоl iminent sau dесIагаt. Вепеfiсiагчlui tгеьuiе

sё i se comunice numele airigintelui de iantier atestat tehnico-pгofesional, саrе va diIUa

executaTea lчсririlоr gi va чеrЙса calitatea loT din рагtеа Дпtrерrепогului gепеrаl,

7.17. Daca Дпtrерrепоrul gЙrаl сопsidеrЁ сй diipoziliile Beneficiarului sint nejustificate

;;; i;;;;";., Ёt poate riaica obieclii, dаг асеstеъ nu iI.absolvё de а executa dispozi[iile

;;i;;: i;;i";" cizului 1п сате ele contravin ргечеdеrilоr legale. Daci рriп _executarea

dispoziliilor Beneficiarului ,. ..".ura dificultaii in ехесutаrе, саге gепеrеаzd che]tuieli

supiimentaTe, acestea чоr fi suporiate de сitrе Вепеfiсiаr,

7.18. ТrаSаIеа u*еtоr р.lп.iЁuЬ, Ьоrпеlоr de rеfеriпli, сбilоr de circulalie ýi limiteloг

terenuluipusIadispoziliaAлtreprenoruluigeneral,precumýimaterializareacotelordenivei
in imediata аргорiеrе а terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului,

7.19. РепtrЧ чеrifiсаrеа trаSаrii de сitге Ъепеfiсiаг Sau proiectant, Дпtrертепоrul gепеrаl

este obligat se protejeze 9l J |artr.re toate rереrеIе, ЬоrпеIе sau alte obiecte folosite la

trаsагеа luсгdrilоr.

\
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7.20. RidicdTile de tегеп, trаsirilе gi cotele de nivel, рrесum 9i alte documente puse Ia

dispozilia ДпtrергепотчIui general de сёtте Beneficiar репtгu ехесutаrеа contractului sint
hоtiгitоате. Дпtгерrепоrul gепеrаl este obligat sd verifice documentele ргimitе 91 sё

inýtiinleze Beneficiarul cu ргiчiге la еrоrilе ýi inexactitatile constatate sаu рrеsчрusе,
7.21. ДпtгерrепОrчl gепеrаl аге obligatia Sa Stabileasce toate гelatii]e саrе reglementeaza
гароrturilе cu suЬапtrерrеПогii de specialitate ýi este rdsрuпzЁtоr fali de Beneficiar pentru

respectarea de саtге Subantreprenorii de specialitate а рrечеdеrilоr 9i obligaliunilor legale 9i

рrоfеsiопаIе.
7.22. Beneficiaгul аrе obligalia sё-9i рrосuге toate autoгizaliile qi avizele prevazute de actele

noTmative, рrесum gi regulamentele (documentele) саrе sa-i реrmitа executarea luсrdrilоr in

саuzё.
7.23. Ре раrсursЧl executdrii lчсrбrilот, Вепеfiсiагul аrе dгeptul sё dispunЁ in sсгis:

а. iпdербrtаrеа de ре 9antier а оriсбrоr materiale сате sint caIitativ
песоrеsрчпzitоаге;
Ь. iпlосчirеа mateгialelor песоrеsрчпzёtоаrе calitativ сu altele corespunzatoare;

с. iпdербrtагеа sau rеfасеrеа оriсёrеi luсrёгi Sau раrti de luсrаrе песоrеsрuпzёtоаrе
din punct de vedere calitativ.

7.24. in cazul пеехесчtагii de саtге Дпtгерrепоr а dispoziliilor din punctul 7.23., Beneticiarul
poate opIi lчстiгilе, angaja 9i pldti alli апtrерrепоri pentru executaTea acestor Iuсгdгi,

рчпiпа in intirziere in ace5t sens Апtгерrепоrчl, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sё

bornp.nr.r. cheltuielile аfегепtе supoгtate de beneficiar in lеgiturЁ cu faptul neexecutarii.

7.25. iп cazul in саrе in timpul executirii lчсriгilоr, ре amp]asamente se descoperi valori

istoгice, artistice sau ýtiintifice, Апtrергепоrчl gепOIа1 este obligat sё орrеаsсё executarea

lчсrбrilоr in zona reSpeCtiva 9i si comunice Вепеfiсiагulчi, оrgапеIог de polilie sau organelor

competente acest fapt.
7.26. in timpul dеsfёgчrdгii luсrdrilоr, Апtrерrепогul general аrе obligalia Sa mentina caile

de acces liЬеrе, sЁ rеtrаgа utilajele, sб indepЁrteze surplusuTile de mаtеriаlе, dеýеuri ýi

lucTбri provizoTii de оriсе fel, саrе пч sint песеsаrе, iаг la tегmiпаrеа luсriгilоr,
Дпtгерrеrrоrчl gепеrаI va evacua de ре ýапtiеr toate utilajele de сопstгuсliе, surplusurile de

mаtегiаlе, dе5ечгilе gi luсririlе provizorii.
7.27, Дпtrерrепоrчl gепегаl trebuie sЁ оЬ!iпЁ, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele 9i

арrоЬirilе 9i sй pliteascё toate taxele песеSаrе legate de ехесutаrеа luсrЁrilоr, precum 9i

ръпtгu Ьчпчri sau drepturi afectate sаu саrе pot fi afectate de ехесutаrеа luсrЁrilог.
Beneficiarul va restitui Дпtrерrепоrului gепеrаI toate aceste sume in urmа сопfiгmёгii de

сеtrе acesta,

В. Fоrlа de muпсi

в.1. Дпtrерrепоrul gепегаl ýi suьапtгерrепоrii чоr indeplini toate formaIitalile песеsаrе

angajirii intregii fоце de muпсЁ pentru rеаlizаrеа luсrЁrilоr cont]:actate in conformitate cu

рrечеdепIе legislatiei in vigoare.

9. Маtегiаlеlе ýi executarea lчсririlоr propriu,zise

9.1, Materialele чог fi de calitatea рrечёzutё in documentatia de executare, urmiпd а fi
supuse реriоdiс Ia diveгse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.

ДпtrерrЪпоrчl gепеrаl va asigura, la сеrеrе, fоr!а de muпсё, instrumentele, utilajul 9i

mаtегiаlеlе песеSаrе pentTu ехаmiпаrеа, mdsurаrеа 9i testarea luсririlоr,
9.2. costul ртоьеIоr gi iпсеrсёгilоr va fi suportat de Апtrерrепогul general, daca acesta este

prevйzut in documentalie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi supoгtate de Beneficiar.
-9,з. 

Ргоьеlе neprevazute ýi comandate de Beneficiar репtru чеrifiсаrеа uпоr luсrёri sau

materiale puse 1п ореri чог fi suportate de Дпtrерrепоrчl gепеrаl, dacб se dovedeqte сб

mаtеriаlеlе nu sint соrеsрчпzаtоr calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu

ргечеdегilе contTactului. iп caz сопtrат, Beneficiaгul va suporta aceste cheltuieli,



9.4. Вепеfiсiагu}, proiectantul sач
timpul la lчсгйri ре gапtiеr 9i in
materiale pгefablicate etc,

оriсе altб реrsоапi autorizata de aceýtia au acces tot
locurile unde Se pregateýte lчсrаrеа, in depozite de

9,5. Luсrйrilе саrе devin ascunýe nu чоr fi acopeгite firё арrоЬаrеа responsabilului tehnic
atestat ýi, dupd caz, а pгoiectantului, Апtгерrепотul gепеrаl аsigчгiпd роъiьilitаtеа асеstоrа
sё examineze gi sd urmdrеаsсё orice ]чсrате саrе iгmеаzd sifie ascunsa, Апtrертепогчl
gепегаl va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul огi de cite огi astfel de luсrЁri,
inclusiv fundaliile сlёdiгii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat ýiproiectantul чог paгticipa la examinarea gi mёsurаrеа lчсrбrilоr dъ mai sus.
9.6. АпtгерrепОrul gепеrаl ча dezveli оriсе раrtе sau parti de lчсrаrе Ia dispozilia
Beneficiarului gi va rеfасе aceasta рагtе sач parti de lчсrаге, dасё este cazul. Dacd se
constata сё luсгirilе au fost de calitate согеsрчпzаtоаrе ýi Tealizate сопfоrm documentatiei
de executare, dezvelirea, rеfасеrеа gi/sau rераrаrеа чоr fi sчрогtаtе de Beneficiar, iаr in caz
сопtгаr, de Апtгерrепоrul gепеrаl.
9.7. Beneficiarul trebuie si рuпй la dispozitia Апtrерrепогчlui gепегаl, in cazul in саrе пu s-a
convenit a]tfel, fЁrё рlаtё:

а. suprafetele de tеrеп песеsаrе репtrч depozite gi locuri de muncd ре qапtiеr;
Ь. cdile de acces rutiеr gi rасогdчrilе de cale fеrаtЁ;
с. тасоrdurilе репtrч utilitati (арё, gaz, energie, сапаlizаге etc.) рlпЁ la limita
amplasamentului ýапtiегцlчi.

9.8. Costurile репtru consumul de utilitdli, ргесum ýi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate
de misuгаt se suроrtё de сёtrе Апtrерrепогul gепеrаl. in cazul mai multor апtrергепоri,
costurile se suporti рrороrliопаl de саtrе aceýtia.
9.9. Luсrёгilе executate de Апtrерrепогчl general in аfаrа сеlоr prevezute iп contract sau
fаrа dispozitia Beneficiarului, рrесчm ýi cele саrе nu respectd prevederile contIactului, fаrа
а exista in acest sens о dispozitie ехрrеsб а Вепеfiсiаrчiui, nu voT fi platite Дntreprenorului
gепеrаl, Апtrерrепоrul general trebuie sё iпlЁturе aceste ]uсrёri, in tегmепul itubitit .u
Beneficiarul. De asemenea, el гdsрuпdе in fata Вепеfiсiаrчlчi de toate pagubele ре саrе le-a
рrоvосаt acestuia. Luсrdrilе respective чог fi platite Апtrерrепогчlui genbral numai dacd se
dovedesc а fi песеsаrе gi se presupune сЁ ele соrеsрuпd voinlei ВепБfiсiаrчlui, in саrе caz
чоr fi notificate imediat.
9.10, Luсгirilе vог iпсере duрё 10 zile de la sеmпаrеа gi iпrеgistгаrеа contractului iп modul
соrеsрчпzdtоr gi рrimirеа оrdiпului de ехесutаrе,

10. Perioada de garantie gi remedieri in perioada de gаrап}iе

10.1. Реriоаdа de gагапliе репtгu lчсririlе рrечЁzutе la aтt. 2 al prezentului contract este de
60 luni.
10,2. perioada de gагапliе сuгgе de la data receptiei finate qi рiпi la ехрiгаrеа termenului
ргечЁzчt la punctul 10.1 din prezentul aгticol.
10.з. Апtrергепогчi gепеrаl аrе obligalia са in perioada de garanlie sa iпlёturе toate
defecliunile Се tin de пеrеsресtаrеа clauzelor contractului, р" .h"ttuiute рrорriе, iп urma
unei notificaгi transmise de сйtrе Beneficiar.
10.4. Dacd defecliunile пu se dаtоrеаzё neglUentei sau lipsuriloT ДпtIергепоrului gепегаl,
luсrdrilе fiind executate de сёtrе acesta, сопfогm рrечеdегilоr contractului] costul
rеmеdiеrilоr ча fi evaluat 9i plitit са ]чсrdri Suplimentare,

11. Rispunderea pa4ilor

11,1. Рdгlilе de contract raspund, fiecare, pentru gгеqеlilе рrорrii, рrесum gi репtrч cele ale
гергеzепtапtilоr lог legali qi ale реrsоапеlоr fizice gi juridice ре саrе le utilizeazё pentru
iпdерliпiгеа obligatiilor се ]е revin,
11.2, Dасё in legiturb cu executarea luсrёrilоr de construclii se produce о dаuпй unui tеr!,
рагtilе contIactante rЁspund solidar, сопfоrm ртечеdегilоr legale, Репtru stаьiliгеа iпtгь



parli а cuantumului raspunderii репtгч dauna ргочосаtа se va tine Seama de gradul de
vinovatie а fiecёTui раrtепеr in producerea acesteia, dасЁ in clauzele contractuale nu s-a
previzut altfel. Dасi prejudiciul cauzat terlei реrSоапе este чгmаrе а unei mdsuri dispuse de

Ьепеfiсiаг in forma in саrе а fost aplicatё, atunci acesta роаrti singur rёsрuпdеrеа, numai
dacЁ Дпtrерrепоrul gепегаl l-a inýtiinlat in prealabil de peгicolul legat de executarea
dispozitiei,
11.З. дпtrерrепоrul gепеrаl este obligat, сопfоrm prevedeTiloT legale, la plata daunelor
pentru iпсdlсагеа sau dеtеriоrаrеа drumurilor de acces sau а ге!еlеlоr de utiliti[i, а

tеrепurilоr limitгofe рriп depozitarea de рёmiпt, materiale sач alte obiecte, pTecum ýi са

чrmаге а uпог iпgrёdiгi sau limitiri din рrорriе vind,
11.4. in cazul in саrе АпtrерrепоrчI gепеrаl аrе dubii cu ргiчirе la modul de ехесutаге а

lчстdгii, la modul de asigurare impotгiva ассidепtеlог, la calitatea materialelor sau рагtilоr
de construclie, utilфе tehnologice etc,, Iivrate de Вепеfiсiаг, рrесum gi cu privire la luсrёrilе
executate de al{i agen{i economici, atunci el tгеЬuiе si-i comunice obiecliile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi ре cit posibil, inainte de iпсерегеа lчсrdrilот. Beneficiarul тimiпе
rаsрчпzаtоr репtrч infoгmatiile, dispoziliile ýi livrarile sale.
11.5. дпtrерrепогul gепеrаl trebuie sd аsigчrе Iuсrёгilе executate ýi dotarile ре саrе le ате la
dispozilie lmроtriча dеgrаdёrii gi fчrturilоr pini la ргеdаrеа Iuсгёrilоr сбtrе Beneficiar. El
trebuie sd ia mёsuri de protectie сопtrа degradarii luсrёrii datclritd acliunilor аtmоSfегiсе ýi

а apei 9i sЙ indepirteze zЙpada qi gheala.
1 1.6. Daca пеrеsресtаrеа de саtrе Antreprenorul gепеrаl а prevederilor оriсЁrui regulament
sau hоtёriri ale аutоritdlilог administratiei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal
constituite, ýi саrе au сагасtеr obligatoriu Ia ехесчtаrеа luстdrilоr, рrочоасd pagube pentru
вепеfiсiаг, aceSta va fi despёgubit de Апtrергепогul gепеrаl iп mdпmеа sumei pгejudiciului,
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre раrtilе
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pгetentii privind despёgubirea pentru
daunele intervenite ýi саrе pot fi dovedite,
11,8. Pentru refuzul de а executa luсrёrilе prevёzute iп pTezentul Contract, Se va rеliпе
gагапtiа de Ьuпё ехесчtаrе а сопtгасtului, in cazul in саге еа а fost constituita in
conformitate cu ргечеdrilе punctului 7.9, in caz сопtrаr Апtrергепоru] suporta о penalitate

in чаIоаrе de 10 % din sчmа totala а сопtrасtului.
11.9. репtru ехесчtаrеа сu intirziere а luсrЁrilоr, Апtrергепоrul роагtа raspundere mаtеriаlё
in чаlоаrе de 0.1 % din sumа ]uсrЁrilоr, репtгu fiecare zi de intiTziere, dаr nu mai mult de 10

% din suma totala а prezentului Сопtrасt. in cazul in саrе iпtirziегеа dерёgеstе 5 zile, se

сопsidегё са fiind refuz de а executa lucriTile рrечаzutе in prezentul contract 9i
дпtгерrепоrчI i Se ча reline gаrапtiа de Ьuпб ехесutаrе а contractului, in cazul in cale еа а

fost constituita in conformitate cu pгevedeTile punctului 7,9.

11.10. Репtru achitarea сч intirzieTe, Вепеfiсiагul роагtЁ rбspundeTe mаtеriаIё in vаlоаrе de

0,1 % din suma lчсrаrilог, репtrч fiecare zi de intirziere, dаr nu mai mult de 10 % din suma

totalЁ а prezentu]ui contract.
11.1 1, Вепеfiсiагчl пч va fi геsропsаЬil репtru nici un fel de daune - intereSe, compensatii
plёtibile сопfоrm pTevederilor legale, iп ргiчiп!а sau са urmаге а unui accident sаu
prejudiciu adus unui mчпсitоr sаu altei реrsоапе angajate de Апtrерrепогчl geneTal, cu
exceptia unui accident sau pTejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а

angajalilor асеStоrа.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiiloг pTivind calitatea ýi proprietalile mаtеriаlеlоr de constгuciie,

рrосеdчrilе de verificare, coTectitudinea efectuarii рrоЬеIоr, а utilajelor de constгuctie
folosite, fiecare рагtе poate, dupi о inýtiintaIe prealabila а celeilalte рёr!i, sб сеаrё
efectuarea чпоr сегсеtйri de сбtrе о institulie рuьIiсё de сеrсеtаге. costurile сеrсеtаrilоr
efectuate se suporti de paftea а сйrеi culpi а fost dovedita.



13. Rezilierea сопtrасtчlчl

13.1. Апtrерrепоrчl general poate сеrе rеziliегеа bontmctului, daca:

а. ВепеfiсiаrчI nu.gi indeplineýte о obligatie саrе eSte in sarcina sa 9i рriп aceasta
pune ре АпtrерrепогчI general iп Situalia de а пч putea executa lчсrаrеа;
Ь. Вепеflсiагul пч опоrеаzё о plati scadentd mai mult de З luni;

с. Вепеfiсiагul notifica апtrерrепоrчl gепеrаl са din motive neprevazute ýi datorite

чпоr conjuncturi economice ii este imposibil sб continue indeplinirea obligatiunilor
contTactuale.

13.2. Вепеfiсiагul poate сеге rezilierea contractului, dасё:

а. Дпtгерrепогul gепеrаl а fost dесlагаt falit, iпtrd in lichidare in vеdеrеа fuzionЁrii
sau аrе о iроtесё ре capital;
Ь. Апtrерrепогчl gепеrаI а abandonat contractul;
с. Дпtrергепоrul general nu incepe lчсrЁrilе fёrЁ si aibi uп motiv justificat sau nu rеiа

lчсгЁrilе suspendate, in termen геzопаьil de la ргimirеа dispoziliei scrise de

rеiпсереrе а luсrdгilоr;
d. Дпtfерrепоru1 gепеrаl nu а iпdерёгtаt matelialele песоrеSрuпzаtоаге de ре ýantier
sau пч а rеfёсчt о lчсгаге in tеrmепчl stabilit рriп prezentul contract,

13.З. сеrеrеа de геziliеrе а contractului pentru motivele menlionate Ia punctele 13,1. ýi

1з.2. din prezentul articol Se va соmчпiса in scris pdrlii contгactante cu cel pulin 15 zile

luсгitоаrе апtегiоr datii solicitate de rеziliеге.
1з.4, Вепеfiсiаrчl, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de rесерtiе саrе va

еfесtча rесерliа cantitativa ýi calitativa а luсrёгilоr executate.

1з.5. iп саzчl Tezilieгii сопtrасtчlчi, Beneficiarul va intocmi situatia luсrбrilоr efectiv

executate, inventarul mаtеriаlеlоr, utilajelor ýi luсrЁrilоr ргоvizоrii, duрй саrе se vоr stabili

sumele саrе чrmеаzй sё le рldtеаsсi iп сопfогmitаtе cu prevederile contractului, рrесum ýi

daunele ре саrе trеhuiе si 1е suporte Апtrерrепогul gепега1 din vina сёruiа s-a reziliat
contractuI.
1З.6. Plata gaгanliei de ЬчпЁ ехесчtаге se va efectua numai dupd ехрiгагеа perioadei de

gaTanlie (dupd eiectuarea гесерtiеi finale), iаr iп cazurile ргечбzutе ]а literele с) si d)

punctul 13.2. din рrеzепtul агtiсоI dupi rеziliеrеа contractului,
rз,z. oupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua ехесutаrеа luсrёrilоr сu

rеsресtаrеа рrечеdеrilоr le gale.

1"4. Dispozitii finale

14.1, UImatoarele documente (апехе la prezentul сопtrасt) чог fi citite ýi vоr fi interpтetate

са fiind parte iпtеgгапtа а pгezentului сопtгасt:
. prezentul fогmulаr de contract completat ýi semnat;
. оfегtа, fоrmчlаrчI de оfегtа ýi апеха la fоrmчlаrчl de оfегti;
. listele cu cantitali de lчсгЁri 9i utilaje, devizele-oferti ýi listele cu consumurile de

rеsursе anexate.
. devizele, fасturа, procesele чегЬаlе

14.2. Documentele contrJctului чоr fi intocmite in limba de Stat, iаr iп caz de necesitate, in

аltё limbЁ de сiгсчIаliе inteгnalionala.
14.з. in cazurile in сате арат ambiguitЁli sau disсгерап!е in clauzele prezentului сопtгасt,

acestea чоr fi clarificate de Вепеfiсiаг, саrе va emite instrucliuni in acest Sens pentru

Апtгерrепогчl gепеrаl,
14.4. in documbntele contractului пч Se pot face modificбri fёrа acordul аmЬеlоr рёr!i.

14.5. Ргеzепtul сопtrасt se сопsidега incheiat la data sеmпёгii ýi intla iп vigoare dupi
inregistrarea lui, dupЁ caz, de сЁtrе Тrеzоrеriа de stat sau de сitrе una din trеzогеriilе

teritoriale ale Ministerului FinanleloT, fiind valabil pini la 31 .12,2019 ,

14.6. Pгezentul сопtгасt rергеziпtё асогdul de voin!6 а1 аmЬеlог pdrJi ýi este semnat astazi,

17.04,2019.



14,7. Репtru сопfirmаrеа сеlоr mentionate mai sus, Рirlilе au semnat ргеzепtul Сопtrасt in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data ýi anul indicate mai sus.



15. Rechizitele juridice, poýtale si de plЁti ale рЁdilоr

16. SеmпЁturilе рЁrlilоr

Acest document se semneazd еlесtгопiс in conformitate cu Legea пr.91 din 29.05.20i4.
Vегifiсаrеа semnatuгii poate fi realizati la аdгеsа httpsl//msign.gov.md

"BENEFICIAR": "ANTREPRENOR":

Adresa:
Moldova, Republic of 2019 ог.Соdгu (mun.
Chisinёu) stT.CostЦeni, 8
Теl./Fах:
0227927 4з
Dепчmirеа Bёncii:
мF Тrеzоrёгiа de stat
Аdrеsа Bancii:
Str.constantin ТапаSе, 7
Cod Вапсаr:
TREZMD2x
cont de decontarel
MDl6TRPDAK319220G1 i 190AD
Cod IBAN:
MDl6TRPDAK319220G1 i190AD
Cod fiscal:
1007601010482

Adresa:
Moldova, Republlc of MD-3722 s,MicЁuli RM r-
ul Straseni s.Micauti
Теl./Fах:
060237з79
Dепчmirеа Bdncii:
ВС BANCA COMERCIAIA ROMANA SA
sчсцrsаlа пг.2 puskin mun.chisinau
Adresa BЁncii:
А Sucursala пr.2 Puskin
Cod Вапсаг:
RNcBMD2x504
cont de dесопtаrе:
MDбBRNO0000000222410341 з
Cod IBAN:
MD68RNO00000 00222 41 0з41 3
Cod fiscal:
1012600024790
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lnvestitoru| ( proprietarul )

рrimiriа оr. Соdrч

PROCES _ VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

г{.. ,1 ain D! р4 .. рлУц-zоtg

Lucrari de reparalie capitйld str. Pottrпichii пr. 59-103 ;i
legdtara iпtre stn Potirпichii ;i str. Sfiпtаl Gheotghe diп

or. Codra, muп. Сhisiп,йа
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PROCES-VERBAL
DE RECEPT|t LA TERMINAREA LUCRARlLOR

N./ аiп 0! a/ln-,zцlJ| ё,0/-l
Privind luсrаrеа ,. Lucrari de repara|ie capitald slr. Potirпichii пr, 59-103 ;i legdtura tпlrе

slr, Poltrnichii;i str. Sfпtul Gheorghe diп or, Cotlru, muп. Сhфiпdu

in cadrul contractului М D-20l9-04- 17-000009 din "l7" aprilie 20l9 incheiat iпtrе Primаria
оr. Соdrч gi ,ýЛI ",ýo/cocj РпИ".

l. Luсгёrilе au fost executato in baza autorizaliei пr.
Codru
2. Comisia de rесерliе gi-a desйýurat activitatea la data de

Fiind flоrmаtй din:
- Preqedinte al comisiei - Muntemu Vladimir
- Membrii Comisiei:

|7 din 22.04.2019, еliЬеrаtё de cltre оr.

9 & er'r,Z,-, oru и"'

St ig5rescLi Сhеоrghе -агhitесоr
Busuioc Mihai - Responsabiltehnic
Solcoci Grigore - administrator "Solcoci Prim" S.R,L.
Buclig Jurie - Diriginte de gantier "Solcoci Ргim" S.R.L.

3, Constaйrile comisiei de receptie:
1) La trecerea pentru pietoni de oncastrat bordurб

4. Comisia de receptie, in urmа сопstаtЁrilог fiсutе, рrорuпе : Recep|ia obiectului
5. Comisia de rесерliе motiveaz 5 рrорuпеrеа йсutб рriп:
Fiпаl izare а luc rйrilor
6. Comisia de receptrie rccomandi urmЁtоаrеlе:

Exploatarea obiectului сопjоrm desliпa|iei
7. Prezentul proces - veФal, continand З, а fost

Munteanu vladimir

Stigёrescu Ghеоrghе

вusuiос Mihai

Bucliq Iurie

Solcoci Grigore



ACIJIZITII PUBLICE

CONTRAсT DE ANTREPPJLLN1. /
privind achizi{ia рriп СОР

"fu, 0.а zo{ r-ul Anenii Noi. s.Chetrosu

PДRTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizi{ie пr. ocds-b3wdot-MD-
15647274895lб din data de l5 august 2019,intre Primaria Chelrosu. r-ul Апепii Noi, сч sediul
iп MD-6514. MOLDOVA, Апепii Noi, s.Chetrosu (rJ Апепii No , str. Fruпzа 18.\е|еfоп 0-
265-3214I, е-mаil: рiцццlgg!{аtпаilrц autentificat prin cod unic de inTegistrare nr.
1008601000592 reptezental рtiп Lеопiсl Zalevschi, Priпar s.Chetrosu, in calitate de Beneficiar,
ре de о parte, qi SRL Solcoci Prim, cu sediul in RЕРUВLIСД МОLDОV,ДчSафецi,;foIiеdutL
MD-3722, tеlеfоп: 069502413, e-mail: sоlсосiрriп{Dgmаil.соп, autentificat prin cod unic de
inregistrare пr. 1012600024790 autoтizat pentru activitatea in construc}ii: certificat de atestare
tehnico profesionald seria DS-2017 пl. 3_ýý!. dlп "!!" fubruarie 20t9, eliberatё de Ministerul
Dezvoltaтii Regionale qi Construclii ре un termen de 5 ani, perrtru genurile de activitate Constructii
civile, industrial qi agrozootehnice; construc}ii rutiere, reprezental рriп solcoci Grigore.
Дdmiпistrаtоr SRL Solcoci Prim in calitate de Алtrерrепоr. ре de alta рапе.

1, OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se оЬligй sй execute Lucrdri de reparatie а drumurilor. in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum 9i а nomativelor,
standardeior qi prescripliiloT tehnice in vigoare.

2. PERIoADADEEXEсUTIE
2.1 Durata de executie а lucrйTilor contractate este de 30 zile duрй primirea ordinului de iпсереrе а

execuliei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar - ordonatorul de cTedite.
2.2 Graficul de execu}ie а luстйrilоr se va efectua сопfоrm specifica}iei din anexa prezentului

contract.

2.3 Perioada de execu}ie poate fi prelungitй dасЁ constrДngerea activitёlii se datoreazё urmбtоаrеlоr
cauze:

а) generate de Beneficiar;
Ь) datorita uпоr greve organizate de federaJia sindicatelor de rаmчrd la nivel nalional qi

recunoscute са legale рriп justi{ie аlе personalului Antreprenorului general sau са
ulmаrе а unor evenimente similare desЙ;urate la un ореrаtоr economic care este un
fumizor al Antreprenorului gепегаl;



с) datoritй for{ei majore sau altei situa{ii extreme neimputabile gi imprevizibile репtгч
Апtrерrепоrчl geneTal;

d) in{luen{ei factorilor climatici, сате impiedicй respectarea in executie а normelor ýi
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitalilor naturale recunoscuto de autoritatea lеgаlй.
2.4 Conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia lucrёTilor

sau а чпоr рйr|i ale acestora ре о durata qi in modul in сате Beneficiarul considerё necesar. Ре
timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja qi сопsеrча lчсrёrilе in mod
corespunzёtor, аýа сum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentaTe generate in urma
sisйrii lчсrtrilоr suportate de Antreprenorul gепеrаl vor fi plйtite de cйtre BeneficiaT. tn cazul
sistЫi lucTёrilor sau а unor раr{i din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suporta

ре timpul suspendёrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucririlor cu Ьuпё
diligenф.

2.5 La terminarea lucTёTilor, AntrepTenorul general va notifica Beneficiarul сd sint indeplinite
condiliile de recep{ie, solicitбnd convocarea comisiei. in baza acestei notificfi, Вепеfiсiагчl ча
convoca comisia de Tecep{ie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6iп baza documentelor de confirmare а executieigi а constatйrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va арrесiа dасй sint intrцnite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. in
cazul in cfle se constatё сd sint lipsuri qideficienle acestea vor fi aduse la cunoqtinjйgi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pontru
finalizaTe sau remediere. Dupa constataIea lichidёrii tuturor lipsuriloT gideficien{elor, la о nouй
solicitare а Antreprenorului general, Beneficiarul va сопчоса comisia de Tecep{ie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucTйrilor in conformitate cu documentalia de execulie, cu
reglementйrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in functie de constatйTile йcute
Beneficiarul va арrоЬа sau va Tespinge receptia. Recep{ia poate fi fЕсutё 9i pentru рйrli de

construclie distincte fi zic gifunc}ional.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3.1Valoarea lucrйrilor се Teprezintй obiectul prezentului contract е ste de 431 998,80 leiMD,
inclusiv ТVА 71 999,80 leiMD, (suma cu cifre si litere) (sumа cu сdtе 5i litere)

1.2 AchitЁTile чоr fi efectuate prin trarsfer in baza facturilor fiscale, dupё primirea proceseloT -

vefbale do recop}ie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сбtrе Beneficiar.
1.3 Beneficiarul ча verifica procesele veTbale de receptie а luсrйrilоr oxecutato in termen de 5

zile calendaristice de la primirea acestora de la AntrepTenorul General.
1.4 Pentru dеmаrаrеа lucrёrilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma aloca{iilor
апuаlе estimate in contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupё verificarea gi acceptarea situatiei de platЁ
definitive de сйtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritй unor eventuale litigii, contravaloarea lчсrйrilот саrе nu sint in litigiu va fi рlбtitё imediat.
1.6 LucrёTile nu vor fi consideTate finalizate рiпёсiпd procesul-verbal de receptie la tеrmiпатеа
lucrёrilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе confirma са lucrarile au fost executate



conform contlactului.
З,7 Garan}ia de Ьчпй execu}ie se va restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Вепеfiсiаrului catre agentul bancar. Notificarea se va face dчрй semnarea procesululverbal de
recepiie la tеrmiпаrеа luстйrilоr in cel mult 15 zile.

4. ЛJUSТАRЕАYАLОRII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cAnd чrmеаzd sй fie йcute mоdifiсйri 1а valoaroa contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, рйrlilе se vor сопfоrmа prevederilor actelor normative cu incidentй iп
domeniul achiziliilor publice се reglementeaza modalitalile do ajustffe а valorii contractelor de
achizilii рчЫiсе.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul geneTal este obligat sё execute toatе lчсrйrilе, pTevйzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul gепеrа1 de realizare а lчсrёrilоr qi graficul de execulieqi de о calitate
corespunzatoare pTevederiloT actelor normative in vigoare qi а prezentului contract.

5.2 in cazul in care рбr{ilе din lucrarea се se contracteaza se executa in subantreprizd,
AntrepTenorul general trebuie sa pTezinte, cu ocмia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrйrile ре саrе acegtia 1е vor executa.

5.3 Ре parcursul executiei lucrйrilor, Antreprenorul geneTal este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoaýtere ale subantreprenorilof de specialitate.

5.4 Angajarea forlei de muпсё ре Ьмё de acord пч este consideratй са ficind obiectul unei
subcontractdri.

6. DREPTUшLE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEF,ICIARULUI

6.1 infteaga documentalie песеsаrё pentru executarea lucTйriloT contractate se рчпе de сйtrе
Beneficiar 1а dispozi{ia Antreprenorului general in douб ехеmрlале, in tеrmепеlе stabilite in
contract, prin graficul general de reaiizare а lucrlrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sё finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, ре proprie rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sa lespecte proiectul,
documenta{ia de executiegi pTevederile actelor normative in vigoare pentru construc{ii.

6.3 Antreprenorul general are obligalia de а supraveghea luсrйrilе, de а asiguTa fоr{а de mчпс4
materialele, instala}iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturй provizorie, Гtе

definitive cerute de qi pentru contract, in mlsura in care necesitatea asigurйrii acostora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod Tezonabil din contract.

6,4 Documentatia pusб la dispozi{ia Antreprenorului general se Tepartizeazб astfel:
а) un exemplar rйmiп la dispozi{ia Antreprenorului geneTal, iar
Ь) altul va fi linut de catre acesta 1а dispozi{ie pentru consultaTe de сйtrе Inspectia de Stat in

Construclii, рrесum qi de сёtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
ateStat.

о/Йr--



6.5 Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurДri (ataqamentele) qi alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sб le intocmeasci 9isint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе AntreprenoTul

general.

6.6 oferta adjudecatd face раlе integrantй din contract. Еа trebuie sб fie соrесtЁ 9i completi.

Pre}urile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract 9i toate operфiunile pentru

terminarea qiintretinerea corespunzбtoare а lчсrётilоr.

6.7 Dacd Beneficiarul пч emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй con{inйinstrucJiuni sau

арrоЬйтi, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul geneTal va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cite oTi este posibil, сй acestea pot sб provoace intirzieri sau intreruperi in

desftguTarea lucrйrilor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile со se сеr 9i va specifica

data la саrе acestea ач fost песеsаrе, precum qi intArzierile sau intrerupeTile се srrrvin datoritй

lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatie necesara pentru executarea luстйrilоr de subantreprizё va fi рusё la

dispozi{ia subantTeprenorilor de сёtrе Апtrерrепоrul general, Йrё platЁ, in termenele din

subcontfacte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execulie.

6.9 Дпtrерrепоrul gепеrа1 ча executa qi va intrфine toate lucrйrile, va asigura for{a de muпСd,

materialele, utilajele de construcliiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru ехесutаIеа

lucrбrilor. Дсеstа iqi asuma intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре

qапtiегqi pentru procedeele de execu{ie utilizate.

6.10Дпtrертепоru1 general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazЙ sd obtinlgaranlia

din partea unei bйnci, pentru о sчmё саrе reprezintd garan{ia de Ьuпё executie а contfactului,

in cuantum de (nu se aplicй) din valoarea contractului atribuit.

6.1 lGaran{ia de Ьuпй execu{ie se ча Testitui Antreprenorului general in Ьма notificЙrii

Beneficiarului cбtre agentul bancar, Notificarea se va face dчрЁ semnarea procesului-verbal de

recep{ie fiпаlй in cel mult 15 zile.

6.12Дпtrерrепоrul general trebuie sd constituie garan}ia de Ьчпё execuJie dчрё plimirea scrisorii de

acceptme, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit е1 nu gia indeplinit

aceastй obligatiune, Beneficiaul poate sЁ retina дntroprenorului general garanlia pentru

оfеrtй.

6. 1 З Beneficiarul trebuie sё restituie Antreprenorrrlui gепеrа1 garantia de Ьчпй exoculie in cel mult

15 zile dчрё expirarea perioadei de garan{ie, dасё acesta nu а inaintat pinё la асеа datё

preten}ii asupra ei. Atita timp insй citpreten{iile inaintate in termen пu S-au rezolvat,

Beneficiarul poate retine о parte corespunzйtoare din valoarea garantiei, in limitele

prejudiciului cauzat.

6.14Дпtrертепоrul gепеrа1 gаruпtеаzd сй, la data Tecep{iei, lucrarea executata ахе calitalile stipulate

in contract, coTespunde TeglementйriloT tehnice in vigoare gi nu este afectatй de vicii саrе ar

diminua sau chiar апulа valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de

folosire sau а celor explicite iп contract.

6.15La lucrfile la care se fac incercёTi, se consideri calitatea probei indeplinitй atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice in vigoare.

6.16Вепеfiсiаrчl are dreptul de а supraveghea desfiqurarea luсrйrilоr in conformitate cu

pгevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali, Acestora li se va asigura accesul la

locul de muпсё, in ateliere, depozite qi orirrnde se desfbgoaTйactivitйti legate de realizarea

ФИ7,



obliga{iilor contractuale. La cerere, trebuie sй i se рчпй la dispozilie desenele gidocumentatia

de executie репtгч examinare qi si i se dea toate lбmuririle, conditia fiind са prin aceasta sй nu

se divulge taine аlе AntTeprenorului general. Informa}iile secrete, precum gidocumentatiile

secrete чоr fi consideTato de Beneficiar drept confiden}iale.
6.17Beneficiarul este autorizat sй emitd dispozi{iilo ре саrе 1е considerй песеsаrе executЁrii

lucrёrilor, cu respectarea drepturiloT Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazй in
principiu numai Antreprenorului gепеrаl 9i dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in саrе

trebuie de intervenit impotTiva unui peTicol iminent sau declarat, Вепеfiсiагчlчi trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care ча dirija executia

luсrйrilоr qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18DасЁ Antreprenorul general consideTй сй dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea пu il аЬsоlчй de а executa dispozi{iile primite,

in afara cazului in care еlе contravin prevederilor legale. Dacб рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazё diГrcultёli in executie, саrе gепеr9аzа cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de сбtrе Вепеfiсiаr.
6.19Тrаsаrеа axelor pTincipale, bomeloT de rеfеriпjй, сёilоr de ciTcula{ieqi limitelor terenului pus la

dispozilia Antreprenorului general, рrесчm qi materializarea cotelor de nivel in imediata

арrорiеrе а tefenului, sintobligaliuni ale AntTeprenorului geneTal.

6.20Pentru verificarea trasiTii de cйtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
si protejeze qi sd рёstrеzе toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trаsаrеа lucrёrilor.

6.21Ridicarile de tеrеп, trasёrile qi cotele de nivel, рrесum gi alte docrrmente puse la dispozilia
Antreprenorului gепоrа1 de cёtre Beneficiar репtrч executafea contractului sAnt hоtйrАtоше.

Апtrергепоrчl general este obligat sd verifice documentele primite qi sй in;tiin{eze

Beneficiarul cu privire la erorile qiinexactit6}ile constatate sau presupuse.

6.22Апtrерrепоrul general are obliga{ia s1 stabileascй toate rela{iile саrе Teglementeazб rapoTturile

cu subantreprenorii de specialitate qi este rispunzйtor fа{ё de BeneficiaT pentru Tespectarea de

сйtrе subantreprenorii de speciaiitate а prevederilor giobligaJiunilor legale qi profesionale.

6.2ЗРе parcursul ехесчtйrii lucTйriloT, Beneficiarul are dreptul sй dispunё in scTis:

а) indepdrtaTea de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ necorespunzёtoare;

Ь) inlocuirea mateTialelor necoTespunzatoare calitativ cu altele colespunzatoffe;
с) iпdерйrtаrеа sau refaceTea оriсйrеi luсгйri sau рir{i de lucrare necoTespunzitoaTe din punct

de vedere calitativ.
6.24iп сапi neexecutйrii de сЁtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctul 2.1., Вепеfiсiагчl poate

opTi lucrйTile, angaja 9i plбti alli antrepTenori pentru executarea acestor lucrйri, purrAnd in
intArziere in acest sens ArrtTeprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sй compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legёtuTй cu faptul neexecutfii.
6,25in cazul in care in timpul executйrii luсrёrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice,

artistice sau qtiin{ifice, Апtrертепоrul general este obligat sб орrеаsсй execu{ia lчсrйrilоr in
zona Tespectivi gi sё comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau organelor competente

acest fapt.

б.26iп timpul desйqurбrii lucrйrilor, Апtгертепоrчl general аrе obliga{ia sй mепtiпй cdile de acces

libeTe, si TetTagё utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri;i lucrбri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul general va evacua

de ре qantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurileqi lucrёTile



prov!zorl1.

6.27Beneficiarul trebuie sё оЬliпй, ре propria cheltuiala, toate avizele, autoriza{iileqi арrоЬйrilе, si
рlйtеаsсё toate taxele necesare legate de executia lucrбrilor, precum qi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de executia lucrйrilor.

7. FORTADEMUNсД
7.1 Antreprenorul general gi subantrepTenorii vor indeplini toate formalitёtile necesare angajёrii

intregii fo4e de muпсё pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU_ZISE
8.1Materialele vol fi de calitatea рrечйzчtй in documentatia de executare, urmАпd а fi supuse

periodic la diverse testйri de catre proiectantul sau Beneficiarul се 1е va solicita. АпtrерIепоrul
general va asigura, la cerere, forla de muncй, instrumentele, utilajul 9i materialele necosare
pentru examinarea, mйsurаrеа gi testarea lчсrйrilоr.

8.2 Costul рrоЬеlот qi incercйrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este plevazut
in documentalie, in см contrar cheltuielile vor fi suporиte de Beneficiar.

8,3 Probele neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea rrnor lчсrйтi sau materiale
puse in оретЙ чоr fi suportate de Antreprenorul general, dacб se dovedeqte сё materialele пu sint
coresplrnzёtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in см
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau oTice alti реrsоапё autorizati de ace;tia ач acces tot timpul la
lucrйri ре ýantier ýi in locurile unde se pregёteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

LucrЙrile саrе dovin ascunse nu vor fi acoperite Йrё aprobarea responsabilului tehnic atestat 9i,
duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul general asigrrrAnd posibilitatea acestora sd examineze
qi sб чrmйrеаsсй orice lчстаrе саrе urmемй sй fie ascunsй. Antreprenorul geneTal va anrrn{ а
responsabilul tehnic atestat, pToiectantul oTi de cite ori astfel de lucrбri, inclusiv fundatiile
clёdirii, sбnt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul voT participa
la examinarea gi mёsuTaTea lчсrйrilоr.
Antreprenorul general va dezveli oTice parte sau рй4i de lчсrаrе la dispozitia Beneficiarului qi

va reface aceasta раrtе sau рёrfi de lucrare, dасё este cazul. Dасё se constata сй lucrбrile au fost
de calitate coresprrnzйtoare qi realizate сопfоrm documenta}iei de execu}ie, dezveliTea, rеfасеrеа
qi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Вепеfiсiаг, iar in caz сопtrаr, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitйii, precum 9i cel al contoarelor sau а1 altor aparate de
maýurat Se suportй de сбtrе Апtrерrепоrul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta propo{ional de сёtrе acegtia.

LucTЙrile exocutate de Antreprenorul gепеrаl iп afaTa celor prevйzute iп contract sau fara
dispozilia BeneГtciarului, precum qi cele care nu respecta prevederile contractului, fЕrб а exista
in acest sens о dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоI fi pldtite Antreprenorului general,
Antreprenorul general trebuie si inlёtuTe aceste lucTбri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
IБеmепеа, el rёspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia.
Lucrйrile respective vor fi plёtite Antreprenorului general numai dасб se dovedesc а fi necesare
qi se presupune сй ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz vof fi notificate imediat.

8.5

8.6

8.7

8.8

с/4,



8.9 Lчсrdrilе voT incepe dupi 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul

corespunzйtor qi primirea ordinului de executie.

9. PEшOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanlie pentru lucrйrile pTevйzute la pct.2.1. al prezentului conhact este de ]

fuп ani.
9.2 Perioada de garantie curge de la data recepliei la terminaTea lucrйrilor gipinй la expiraTea

termenului prevйzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Дпtrерrепоrчl general are obligatia са in perioada de gaIantie sй inlбtuTe toate defectiunile се

{in de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialй proprie in urma unei notificйri

transmise de cбtre Beneficiar.

r0. RДSPUNDEREA PДRTILOR
10.1 Parlile роаrtй rйspundere pentru neexecutaTea Sau executarea necorespunzЙtoare а

obligaliilor prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare а

Republicii Moldova.
10.2 Dасй in lеgйtrrтй cu executarea luсrбrilоr de constructii se produce о dачпё unui te4, partile

confiactante Tёspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёr{i а

cuantumului rйspunderii pentru dauna рrочосаtё se va {ine seama de gradul de vinovбtie а

fiecirui раrtепеr in producerea acesteia, dасё in clauzele conffactuale nu s-a prevбzut altfel.

10.3 Membrii asocierii iqi рйstrеаzй individualitatea са subiec}i de drept, insi sunt obliga{i s5

rбspundi solidar fаtй de autoritate contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4 Dасй pфudiciul cauzat ter{ei persoane este urmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar ln
forma in care а fost aplicati, atunci acesta роаrtё singur rёspunderea, numai dасй

Antreprenorul general 1-а ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5 Anheprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

iпсбlсаrеа sau deteriorarea drumurilоr de acces sau а TeJelelor de utilit6{i, а terenurilor

limitrofe prin depozitarea de рёmАпt, materiale sau alte obiecte, рrесчm qi са ufinafe а rrnor

ingrбdiri sau limitёTi din propTie чiпй.

10.6 Апtrерrепоrul general trebuie sё asigure lucrёrile executate qi dotйrile ре сате le are la
dispozitie impotriva degradйTii gi furturiloT pinё la рrеdаrеа lчсrйтilоr сйtте Beneficiar. El
trebuie sй ia mйsuri de protec}ie contra degradёrii lucrбrii datoritё ac}iunilor atmosforice qi а

apei qi sё indepйrteze zйpada qigheala.

10,7 DасЁ nerespectarea de сёtrе Апtrерrепоrul general а prevederilor оriсйгчi regulament sau

hot5rATi ale autoriй{iloradministratiei рчЫiсе locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, qi care au саrасtеr obligatoriu la executarea lucrйrilor, рrочоасб pagube pentru

Beneficiar, acesta va f1 despйgubit de AntrepTenorul gепеrа1 in пrйrimеа sumei pýudiciului.
10.8 Dасб motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pй(ile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despёgubirea pentru darrnele

intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9 Dасй intбrzierea in execuJia luстёrilоr este in culpa unuia din рdr{i а contractului, partea

culpabilё va plйti celeilalte рiг{i penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum (de la 0,01% рflпй
la 0,1%) din чаlоаrеа lucTбrilor Iest de executat/neonorate pentru fiecaTe zi de intArziere.



Penalizarea devine ореrапtб in momentul in саrе partea iпсulрё а intrat in intArziere.
10.10Вепеfiсiаrчl nu va fi responsabil pontru nici un fel de daune - inteTese, compensa}ii plёtibile

сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са urmale а unui accident sau pýudiciu adus
unui muncitor sau altei реrsоапе angajate de Antreprenorul general, cu exceplia rrnui
accidont sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angajalilor
acestora.

10.1 1 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate Tёspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 iп cazul litigiilor privind calitatea ýipfoprietalile materialelor de constructie, pTocedurile de

verificare, corectitudinea efectuaxii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, flecare parte
poate, dчрЁ о ingtiintare prealabili а celeilalte parli, sё ceara efectuarea unoT cercetйri de
сitrе о institutie publicё de сеrсеtаrе. Costurile cercetdrilor efectuate se suportб de partea а
cdrei сulрё а fost doveditй.

12. REZILIEREA сONTRAсTULUI
12.1 Antreprenorul general poate сеrе rezilieTea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obliga{ie care oste in sarcina sa ýi prin aceasta pune

ре Antreprenorul general in situalia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu onoreazi о platй scadentй mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificб antreprenorul general сй din motive neprevёzute 9i datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sб continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:

о Antreprenorul general se afla in incapacitate de рlаtё, lichidare, aplicat sechestru;
о Antroprenorul geneTal nu incepe lucrйTile ftтё sб аiьб un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
rеiпсереrе а lucrdrilor;

о Апtrерrепоrчl general nu а indepёrtat materialele necorespunzatoare de ре gantier sau
пч а reЙcut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contrac!

о Beneficiarul notificй antreprenorul general сё din motive neprevazute gi datoTitё unor
conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indepliniTea obliga{iuniloT
contractuale.

12.3 Contractul se сопsidетё reziliat, dасй partea contractantё va comunica in scris celelalte p6(i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi, |2.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in см de reziliere а contractului, va convoca comisia de recep{ie care ча efectua
receplia cantitativй gi calitativa а luсrёrilоr executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situajia luстйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor 9i lucrёrilor pTovizoTii, dupб саrе se vof stabili sumele саrе
urmемЙ sб le рlйtеаsсй in conformitate cu plevederile contractului, precum gi daunele ре
саrе trebuie sЁ le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziliat contractul.

12.6 Dupб rezilierea contfactului, Beneficiarul poate continua oxecutia lчсrйrilоr cu Iеsресиrеа
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul ча convoca comisia de receplie сате va efectua receptia cantitativё gi calitativй а
lucrЁrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



1З.1 Urmёtoarele documente ""r1'?'TЁou?l'JTii#*ate са fiind рагtе integranti аprezentului contract:
а) Caieful de sалсiпi;
Ь) Propunerea tеhпiсй;
с) Oferta fiпапсiаrй;
d) Graficul do timp pentru indeplinirea contractului;е) Garan{ia de Ьчпй execu}ie.

13.2 Documentele contractului чог fi intocmite in limba rоmбпi.
13,3 in cMr,rrile 

_in 
care араr ambiguitali,"" аЬ.*рЙ.Ь clauzele prezentului contract, acesteaчоr fi clarificate de Beneficiar, саrе va emite ЙsЙсliuпi i, a"est sen* |"nt- Йii"р..по-lgeneral.

13.4 prezentul 
.contract reprezintй acordul de vointй al рбrfilоrqi se considerё semnat la dataaplicёrii ultimei sеmпёtчri de сйtrе una dintre рё4i.13,5 Репtru сопfirmаrеа celor men{ionate, pa4ile ач semnat pгezentul contract in conformitate culegislajia Republicii Moldova, la data qi Ы nai.ut., hina чычыL |а.а-Йl".Й nnura ulчсrйrilоr.

14. REсHIZITELE JURIDICE, PoýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR

ЦNTREPRENORUL GENERAL

Adresa pogtald: s.Micduti r-ut Strdgeпi

Telefon: 069502413
Cod fiscal: 101 2б00024790
В_апса: ВС .,Moldova АgrоiпdЬапk'' SA
Sucursala пr. 16 СhЬiпdч
Cod,: дGRNМD2Х45t
lB лN мD44лG 00000 00 2 2 5 1 3 4 63 бg 2
ТУА: 8601067

BENEFICIARUL

Fruпzа 18

15. SEMNДTURILE рДRтILоR
BENEF,I

Telefon: 0-265-3214t
Cod fiscal: 1007601 007402

. л Banca: Miпisterul Fiпапtеlоr Trezordria
rlе Stat

Cod: TREZMD2X

IB IxN : MD 0 7 TRPDAV2 2 2 5 0 0J 1 0 74 7А В
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Апеха nr. l
la Regulamentul de recep{ie

а constructriilor ýi instalaliilor
aferente

INVESTITOR

PltocES-vERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOI{Nr. 01 dirr 25 sentcmbric 2019

_. Obiectul "Iucrari dc rераrаtiе а drчmчrilоr'2 este executat iп cadrul contractului пr. ldin "04 " sentemhie 2019
Lucr5rile au fost executato in baza autoriza{iei пr. Збб6_diп 02,02,2019 чаlаЬilйpini la 

-, 

eliberata de 
"аlг" 

con.sjliul Co-;r,ei сh";;;й. ;-;ffiffiI-1.Сomisiаlatеrminaгеat.'".u.itЪffi4Sеpten1brie
2019,_ fiind Гогmаtй din:

(пulпеIе, рrепumеlе)
2. Аu mai participat la rесер{iе:

Ion Grоsu. consiliel:

(numele, prenurnele)чlцtllglg, Plýllulllele, (calitatea)
3, comisia la terminarea luсrаrilоr, iп urma exanrinйrii 

'si 
unutigi analizei luсrdrilоr efectuate qiа documentelor cuprinse in Cartea tеhпiсй а .onrt.u"li"i,-u .onstatat urmбtоаrеlе:

]] P::Il]: r :ry:ia'ita{ 
au fost executat" qi,Ё..рl;опоt. сопlЬrпr listеi-апсхa пr. 1;2) luсrlrilе au fost complet terminate la data de Zl .Ъii.-Йri" ZOl q.

З) observa}iile comisiei de гесерjiе finala siлt р;;;ЁТliЙ;;хd nr. 2:

il i_:::,l::]lll:.,1 ::1:olj.t'"i :i fi9a siritetici а obi""t"r"i'"" i",tБ;Ы; completate;

utilizatorului;
5).instrucliurrile de exploataie qi r:rrrlirire u "о-рйаriiiпliйrl "ЪЁЁп;r ;i* r;fi:::;;

5. Comisia de ."""pli" lo te f"pt";,
in comfornitate cu docunrentalia de devii

6. Descrierea obiectulrri recomandat Spl.e rесерIiе:
obiectul cu numdru1 cadastral adresa po;talh s. Сhеtrоsu, r-

numerotate, сu rtn total de 03

rrul Anenii Noi, destina{ia luсrаri clc 
"ераЙiе аБч,"u.ilo. :

7. Prezenttrl рrосеs-чегЬаl, conlin?nd 01 pagini gi 01 апехе
file, а fost incheiat astdzi 25 septembrie 20б ru i,iфЬ*Йrрrur",

4.inbaza constatiriior йcute, con-risia de recep}ie рrорuпе:



Specialigti:Comisia de recepJie fiпаlё:7
lrrгiё Doloscan рrimаr iпtеriццr;

Ion Grоsu consilier;

Pl,eýedinle:



А с HlZ I т I I PUBLICE

coNTRAcT DE ANTREPRIZлN1. 'оprivind achizitia рriп Cerere а ofertelor de рrе{чri

"L"_И zоZ muп. Chiýinйu. or. Vadul lui Vodtr _
(municipiu, оrаg)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achiziJie пr. 2101 1475 din data 04 septembrie 2019,
intre Рrimiriа оr. Yаdчl lui Yоdй, cu sediul in mun. Chiqinйu, оr. Vadu1 lui Vоdё, str.ýtefan се1 Маrе,

(denumirea autolita(ii confiactante) (localitatea)

60, telefon:O22_ 416-382, fax 022-4|6-283, autentificat prin cod unic de inTegistrare nr. 7734 din
16.05.2018, reprezentat prin Onofriiciuc Iurii, рrimаr,

(numele, prenumele ýi funcJia conducбtorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о pafie, qi "Solcoci Prim" SRL, cu sediul in r. StrйEeni, s. Micйuli.
(denumilea opelatorului есопоmiс) (localitatea)

telefon: +37З602З7З'19,+З'7З69502413, autentificat prin cod unic de inTegistrare nr. MDO119546 la data

02.08.2012 autorizat pentru activitatea in constructii: autoriza}ia nr. АММII 049121 еliЬеrаtй de Саmеrа
de Liсеп}iеrе, Teprezentat prin Solcoci Grigore, director, in calitate de Antreprenor, ре de altй parte.

(numele gifunc}ia conduc6tolului)

1,oBI EcTUL coNTRAcTULUl
1.1 Апtгерrепоrul general se obligб sa execute rераrа{iа strйzii: Ghioceilor оr. YаdчI lui Yоdi in

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, precum qi а normativelor,

standardelor giprescrip}iilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADADEEхEсUTIE
2.1 Durata de execu{ie а lucrёrilor contractate este de 1,5 luni dupй primirea ordinului de incepere а

execu{ieiqi asigurёrii lucrului ritmic de c5tTe beneficiar - ordonatorul de cTedite.

2.2 Graficul de execu}ie а luсrйrilоr se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului contтact.

2.З Регiоаdа de execu{ie poate fi prelungitё dactr constrdngerea activitalii se datoTeazё urmйtоаrеlоr

calJzeI

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё чпоr grеч9 organizate de federa{ia sindicatelor de таmчrй la nivel nalional gi

recunoscute са legale prinjustilie ale personalului Antreprenorului general sau са urnare а

unor evenimente similare desйqurate la un operator economic сше este un fumizor al

Antreprenorului general;

с) datoritб for|ei majoTe sau altei situa{ii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenJei factorilor climatici, care impiedicй respectarea in execu{ie а normelor 9i
rеglеmепtйrilоr tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;



е) calamitalilor naturale recunoscute de autolitatea legala.
2,4 conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul gепеrа1 va sista execu{ia luсrйrilоr sau а

unol рё4i ale acestora ре о durаtй qi in modul in саrе Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul
suspendйrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrбrile in mod corespunzёtor, аýа cum ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare genelate in urmа sistёrii lucrйrilor Supofiate de
Antreprenorul general vor fi plitite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii lucrйrilor sau а unor pa4i din
ele, din iniliativa Antreprenorului gепеrа1, acesta suporta ре timpul suspendбrii toate cheltuielile,
privind protejarea gi conservarea lucrtrrilor cu Ьuпё diligen}й.

2.5 La terminarea luorйrilor, Апtrерrепоrul general va notifica Beneficiarul с5 sint indeplinite condiliile
de receplie, solicitAnd сопvосаrеа comisiei. tn Ьма acestei notificйri, Вепеfiсiаrul va convoca
comisia de receplie pentru terminarea iucrйrilor.

2,6 in]rэaza documentelor de confirmare а execu{ieigi а constatёrilor efectuate ре teren, Beneficiarul va
aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru апuп!аrеа comisiei de recep}ie. iп cazul in care se constata
сё sint lipsuri ýideficiente acestea vоr fi aduse la cunogtin}йgi remediate din contul Дntreprenorului
general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere, Dupа constatarea lichidбrii
tuturor lipsurilor gideficien}elor, 1а о поuй solicitare а Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. comisia de receplie va constata realizarea luсrёrilоr in contbrmitate cu
documenta}ia de executie, cu reglementirile in vigoare qi cu prevederile din contract. in func}ie de
constatйгile fbcute Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recepjia. Recep{ia poate fi ftсчtй 9i pentru
рйr|i de constructie distincte fizic aifunclional.

3. VALOAREA LUCMRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3,1 Vаlоаrеа luсrйrilоr се reprezintй obiectul prezentului contract este de б58 З77,17 (ýase sute
cincizeci qi opt mii trei sute gaptezeci qi qapte lei 17 bani) lei MD, inclusiv тvА. "
З.2 Achitйrile vor fi efectuate р ,r"(';::rt"K1;::Tua"turito. гrsсаlе, duрё primirea рrосеsеlоr - verbale

de receplie а luсrйrilоr executate, semnate ýi acceptate de сйtrе Beneficiar.
з,3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recep}ie а lucrёrilor executate in tеrmеп de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
з,4 Plata facturii finale se va face imediat duрё verificarea qi acceptarea situa{iei de рlаtё definitive
de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor care nu sint in litigiu va fi platitй imediat.3,5 Luсrйrilе nu vоr fi considerate finalizate рiпйсiпd procesul-veTbal de receptie la terminarea
luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de recepJie, care сопfirmё сй luсrйrilе au fost executate
conform contractului.

4 AJUSTAREAVALORIICONTRACTULUI
4,1 Pentru cazurile cind urmеаzй sё fie fEcute modificёri la valoarea contractului privind mаjоrаrеа sau

rеduсеrеа acesteia, pa4ile se vor сопfоrmа prevederiloT actelor normative cu incidenlй in domeniul
achizi{iilol publice се Teglementeazё modalitйlile de ajustare а valoTii contractelor de achiziJii
publice.



5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRB,NORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul gепеrаl este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevйzute in contract, iп termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lчсrёrilоr gi graficul de executieqi de о calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare gi а prezentului contract.

5.2 in cazul in care pйrJile din luсrаrеа се se contlacteмa se executa in subantreprizё, Апtrерrепоrul
gепегаl trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i luсrйrilе ре
саrе aceýtia Ie чоr ехесutа.

5.3 Ре parcursul executiei lucrйrilor, Antreprenorul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoaýtere ale subantreprenorilor de specialitato.

5.4 Angajarea fortei de muпсй ре bazi de acord пu este considerata са fEcind obiectul unei subcontractйri,

6. DREPTUшLE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documenta}ie песеsаrб penhu executarea lчсrйrilоr contractate se prme de c6tre Beneficiar
la dispozilia Antreprenorului general iп douё exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul geneTal de realizare а lucrйrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligalia sб execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, ре рrорriе rбspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectu1, documentatia de

execulie;i prevederile actelor notmative in vigoare pentru construcJii.
6.3 Апtrерrепоrul general are obliga}ia de а supraveghea luсrйrilе, de а asigura forla de muпсй,

materialele, instalaJiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive
cerute de ýi pentru contract, in misurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este рrечёzutй iп contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documenta{ia рusй la dispozilia Апtrергепоrulчi general se repaftizeazd astfel:

а) un exemplar rбmАп la dispozilia Antreprenorului general, iar
Ь) altul va fi 1inut de catre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Agenfia pentru

Supraveghere Tehnicё, precum qi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
ateStat.

6.5 Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurйri (ataqamentele) qi alte documente, ре
саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le intocmeascё 9isint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сбtrе Antreprenorul general.

6.6 Оfеrtа adjudecatё face parte integrantй din contract. Еа trebuie sa fie colecta qi completй. Preturile
stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract ýi toate operaliunile pentru terminarea
qiintre{inerea corespunzatoare а luсrёriIоr.

6.7 Dасй Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё continё instructiuni sau

aplobfui, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, са acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desftqurarea lчсrёrilоr.
Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la care acestea аu fost
песеsаrе, precum qi intirzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

6.8 iпtrеаgа documentalie песеsаri pentru ехесutаrеа luсrёrilоr de subantreprizё va fi pusй la dispozilia
subantreprenorilor de сбtrе Antreprenorul general, frrd platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de executie.



6.9 Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate luсrйrilе, va asigura fо{а de muпсй,

materialele, utilajele de construcjiiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrйrilor.
Acesta igi asumб intreaga responsabilitate pentru toate opera}iunile executate ре qantierqi pentru

procedeele de execu}ie utilizate.
6.10Antreprenorul general gаruпIеаzd сё, la data recepliei, lucrarea executata аrе calitё}ile stipulate in

contract, corespunde reglementёrilor tеhлiсе in vigoare gi nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а

сеlоr explicite in contract.

6.11La luсrйrilе la care se fac iпсеrсйri, se considerб calitatea probei indeplinitй atita timp cit rezultatele

se inscriu in limitele admise prin reglementirile tеhпiсе in vigoare.

6.12Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desffqurarea luсrйrilоr in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se ча asigura accesul la locul de muпсd,

in ateliere, depozite gi oriunde se desfEqoarlactivitй}i legate de realizarea obligaliilor contractuale.

La сеrеrе, trebuie sб i se рuпй la dispozilie desenele qidocumentaJia de execu{ie pentru examinare 9i

sё i se dea toate lёmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй пч se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informa{iile secrete, precum qidocumentatiile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept

confiden}iale.
6,13Beneficiarul este autorizat sй emitё dispoziliile ре саrе le consider1 necesare executarii lucrёriloT, cu

fespectalea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazё in principiu numai
Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu excep}ia cazurilor in саrе trebuie de interTenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s1 i se comunice numele

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu}ia luсrёrilоr gi va verifica
calitatea 1оr din partea Antreprenorului general.

6.14Dасй Antreprenorul general considerЁ сб dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau inopoltune,
el poate ridica obieclii, dar acestea nu il аЬsоlчй de а executa dispoziliile primite, in аfаrа cazului in
саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispozi{iilor Beneficiarului se сrеемй
dificultali in execu}ie, care genereazй cheltuieli suplimentare, acestea чоr fi suporlate de сёtrе

Beneficiar.
6.15Тrаsаrеа axelor principale, bomeloT de referin!Ё, cйilor de circulalie gi limitelor terenului pus la

dispozi{ia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sint obliga}irrrri ale Antreprenorului general,

б.l6Репtru чеrifiсаrеа trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sё

protejeze qi sй pёstreze toate repefele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
6.17Ridicйrile de tеrеп, trasйrile gi cotele de nivel, precum qi alte documento puse la dispozilia

AntrepTenorului general de cйtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hоtlгitоаrе.
Antreprenorul general este obligat sё verifice documentele primite gi sй inqtiinleze Вепеfiсiаrul сu
privire la erorile ýi inexactitalile constatate sau presupuse.

6.18Antreprenorul general аrе obliga}ia sй stabileascй toate rela{iile care reglementeaz1 raporturile cu

subantreprenorii de specialitate gi este rйsрuпzёtоr fаtй de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе

subantreprenorii de specialitate а prevederilor qiobligaliunilor legale qi profesionale.

6.19Ре parcuTsul executdrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй in scris:
а) indepбrtarea de ре gantier а оriсбrоr materiale саrе sint calitativ necorespunzёtoare;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ сu altele corespunzitoare;
с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа огiсйrеi luсrбri sau pбrli de lucrare necorespunzato e din punct de

vedere calitativ.
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6,20iп cazul neexecutirii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate орri

lucrйrile, angaja gi plati al}i antreprenori pentru ехесчtаrеа acestor lucrбri, punAnd in intбrziere in
acest sens Antreprenorul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze cheltuielile aferente

suportate de Beneficiar in leglturй cu faptul neexecutйrii.

6.21in cazul in саrе in timpul executlrii lucrйrilor, ре amplasamente se descoper1 чаlоri istorice, artistice

sau ýtiinliflce, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсё executia lчсrёrilоr in zona respectivd

qi sй comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.

6.22iп timpul desfr;ur5rii lucrйrilor, Antreprenorul general are obliga{ia sd men}ind сёilе de acces libere,

sб rеtrаg5 utilajele, sё indepёrteze surplusurile de materiale, degeuriqi luсrйri provizorii de orice fel,

care nu sint necesare, iar la terminarea luсrёrilоr, Апtrерrепоrul general va evacua de ре ýantier toate

utilajele de construc}ie, surplusurile de materiale, degeurile;i lucrdrile provizorii,
6.23Beneficiarul trebuie sё оЬliпй, ре рrорriа cheltuiald, toate avizele, autoriza{iilegi арrоЬётilе, sd

рldtеаsсй toate taxele necesare legate de executia luсrёrilоr, precum 9i репtru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de execu{ia lucrйrilor.

7. ш,ORTA DE MUNC;,
7.1 AntrepTenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesare angaj5rii intregii

fоr!е de muпсё pentru realizarea luсrёrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRJLOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzut1 in documenta{ia de executare, urmбпd а fi supuse periodic la

diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, fo{a de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele necesaIe pentru examinarea,

mйsurаrеа gi testarea lucrdrilor,
8.2 Costul рrоЬеlоr qi incercЁrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este prevazut in

documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi supotate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevazute 9i comandate de ВепеГrсiаr pentTu verificarea unor luсrйri sau materiale puse in

ореrй vor fi suportate de Antreprenorul general, dасd se dovedegte сё materialele nu sint corespunzёtor

calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar,
Beneficiaul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй persoana autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la luсrйri ре
qantierqi in locurile unde se pregбtegte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 LucrЁrile care devin ascunse nu vor fi acoperite ftrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat 9i, dupй

caz, а proiectantului, Апtrертепогчl general asigurind posibilitatea acestora sй examineze gi sё
чrmйrеаsсё orice lucrare care urmеаzё sй fie ascunsё. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfe1 de luсrйri, inclusiv fundaliile clёdirii, sint gata pentru

а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea qi mlsurarea
lucrйrilor.
AntTeprenorul genera1 va dezveli orice parte sau рйr,{i de luсrаrе la dispo2ilia Beneficiarului 9i va
reface aceastй parte sаu pa{i de lucrare, dасй este cazul. Dасё se constatё сё lucrйrile au fost de calitate

corespunzЁtoare qi realizate conform documenta{iei de execu}ie, dezvelirea, rеfасеrеа qi/sau rераrаrеа
чоf fi suportate de Beneficiar, iar in см сопtrаr, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitali, precum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor араrаtе de masurat se

suportй de сйtrе Antreprenorul general. tn cazul mai multor antreprenori, costurile se supota
propo(ional de сйtrе aceqtia.

8.6

8.7



8.8 Lчсrйrilе executate de Antreprenorul gепеrаl iп afara celor prevбzute in contract sau Йrй dispozilia
Beneficiarului, precum qi cele саrе nu rеsресtй prevederile contractului, йrё а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plйtite Antreprenorului general, Antreprenorul general

trebuie sй iпlйtчrе aceste luсrёri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fаlа
Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Luсrбrilе respective vol fi platite

Antreprenorului general numai dac1 se dovedesc а fi necesare gi se presupune сё ele corespund voin}ei

Beneficiarului, iп care caz vor fi notificate imediat,
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la sеmпаrеа gi inTegistrarea contractului in modul corespunzltor
qi primirea ordinului de execu{ie.

9. PEшOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

8.9

9.1 Perioada de gаrапliе pentru luсrйrilе prevйzute la pct.2.1. al prezentului conffact este de

9.2 Perioada de garanJie curge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi рiпё la
3 ani.

ехрlrаrеа
tetmenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.З Antreprenorul general are obliga{ia са in perioada de garan{ie sa inlature toate defectiunile се {in
de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuiala proprie in urma unei notificёri transmise de

catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PДRTILOR
10.1 Рёr(ilе роаrtё rйspundere pentru neexecutarea sau executalea necorespunzatoare а obliga}iilor

prevбzute de prezentul contract in сопfогmitаtе cu legisla}ia in vigoare а Republicii Moldova.
10.2 Dасё in legёturб cu executarea lucr5rilor de construc}ii se produce о daunй unui te4, рй4ilе

contractante rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pa{i а

cuantumului rdspunderii pentru dauna рrочосаtй se va {ine seama de gradul de vinovi{ie а fiесйтui
parteneT in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

10.3 Membrii asocierii iqi рйstrеаzё individualitatea са subiecti de drept, insё sunt obliga{i sй rйsрuпdй

solidar fа}й de autolitate contractanta pentru modul de indeplinire а obligatiilor contractuale.
10.4 Dacё prejudiciul cauzat tertei persoane este utmare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in forma in

care а fost aplicatё, atunci acesta роаrtй singur rdsрuпdеrеа, numai dacб Antreprenorul general 1-а

ingtiin}at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5 Апtrерrепоrul general este obligat, сопfоrm prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru incilcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re}elelor de utilitali, а tеrепurilоr limitrofe prin
depozitarea de рlmбпt, materiale sau alte obiecte, precum gi са uппаrе а unor ingrёdiri sau limitйri
din рrорriе vin6,

10.6 Antreprenorul general trebuie sё asigure luсrйrilе executate qi dotёrile ре care le аrе la dispozilie
impotriva degradйrii 9i furturilor pinб la predarea luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. El trebuie sd ia mlsuTi
de protec{ie contra degraddrii lucrйrii datoritй ac{iunilor atmosferice 9i а apei qi sй indepёrteze
zйpada qi ghea{a.

10.7 Dac1 nerespectarea de catre Antreprenorul general а prevederilor оriсбrui regulament sau hotarari
ale autoritё{ilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care au

c acter obligatoriu la ехесutаrеа lucrёrilor, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Antreprenorul general in mбrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасй motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre рёrlilе contractante,

atunci cealaltd pafie poate emite pretentii privind despёgubirea pentru daunele intemenite qi care
pot fi dovedite,
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10.9 Dасй intArzierea in execu{ia lucrёrilor este in culpa unuia din рёr{i а contractului, partea culpabilб

va plбti celeilalte рбr|i penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum (de la 0,01% pAn1 la 0,1%) din

valoarea luсrёrilоr rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea devine

operantЁ in momentul iп cale partea inculpd а intrat in intirziere.
1 0. 10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii plйtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei pefsoane angaj ate de Апtrергепоrul general, сu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, а agen{ilor sau а angaja{ilor acestora,

10.1 1 Дпtrерrепоrul general gi subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru neexecutarea

obligaliile contfactuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea giproprietёJile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc}ie folosite, fiecare parle poate,

dupё о inqtiin{are pTealabild а celeilalte рёr!i, sй сеаrб еfесtчаrеа unof сеrсеtёli de сйtrе о institulie

publicб de сеrсеtаrе. Costurile cercetёrilor efectuate se suporta de partea а сЙrеi сulрб а fost

doveditй.

12. REZILIEREA сONTRAсTULUI
12.1 Апtrерrепоrul general poate сеге гezilierea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obliga}ie саrе oste in sarcina sa 9i prin aceasta рuпе ре
Antreprenorul general in situalia de а nu putea executa lucraTea;

Ь) Beneficiarul пu опоrеаzё о рlаtй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notific5 antreprenorul general сй din motive neprevДzute 9i datoritё unor

conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dасё:

о Antreprenorul general se аflй in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
о Апtrерrепоrчl general nu incepe lucrёrile йrй sй аiьё un motivjustificat sau nu rеiа luсrйrilе

suspendate, in temen rezonabil de 1а primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а luсrЁrilоr;
о Antreprenorul genera1 nu а indepйrtat materialele песогеsрuпzйtоаrе de ре qantier sau nu а

reЙcut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
о Beneficiarul notificй antreprenorul general сй din motive neprevЁzute 9i datoritй uпоr

conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerй reziliat, dасй pafiea contractantЁ va comunica iп scris celelalte plr]i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. din prezentu1 contract.

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, ча сопчоса comisia de receplie саrе va efectua
receplia cantitativй 9i calitativa а lucrlrilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situaJia luсrйrilоr efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrlrilor provizorii, dupй care se vor stabili sumele саrе

urmеаzй sё le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i daunele ре care
trebuie sй le supofie Antreprenorul general din vina сЁruiа s-a reziliat contractul.

12.6 Duрё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrйrilor сu rеsресtаrеа

prevederilor legale.
12.7 Вепеfiсiаrul va convoca comisia de receptie care va efectua recep{ia cantitativё 9i calitativЙ а

lucrйrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE



13.1 UrmЁtоаrеlе documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantЁ а prezentului
contract:

а) Caietul de saTcini;
Ь) Propunerea tеhпiсй;
с) ОГепа fiпапсiаrй;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпё.
13,3 in cazurile iп care арат ambiguitйli sau discrepan{e in clauzele prezentului contract, acestea чоr fi

clarificate de Beneficiar, саrе va emite instruc}iuni in acest sens pentru Antreprenorul gепеrа1.

13.4 Prezentul Conftact Teprezintй асогdчl de vointй al pё{iloтýi se consideri semnat la data apliclrii
ultimei semnёturi de сйtrе una dintre рйr[i,

13.5 Репtru сопfirmаrеа celor menlionate, plrlile au somnat prezentul Contract in confomitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рАпё la recep}ia fiпаlё а
lucrйrilor.

14. REсHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa роqtаlё:МD-З'l22, r. Strй;eni, s.

Micйuti
Telefon;+373 бO2з'7 з7 9, +з7 з 695024|з
Cod fi scal: 1 0 1 26000247 90
ТVА:8601067
Banca:"Moldova Agroindbank" SA,

sucursala nr. 16 Chiqinйu
Cod:AGRNMD2X451
|в лN : |lQ ц ч l с0 0о 00О0 "uг/j lfi r !/

BENEFICIARUL
Adresa роgtаlй:МD-2046, оr. Vadul lui

Vod1, stг.ýtеfап се1 Маrе, 60
Teleforr/fax : 022 - 4 | 6 -3 82 l 0Z2 - 4 1, 6 -28з

Cod fiscal: 1007601 01 0194

Banca:MF-TR Centru-Chiqinёu

Cod:TREZMD2X
IBAN:MD88TRPDAK3 1 9220N1 1 1 8 1АF

Is.SEMNДTURILE PДRTILOR
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INVESTIToR: Ргimiriа ог. vadul lui voda Апеха nr. 1

la Regulamentul d9 receplie а
constructrii|or ýi instalatiilor afercnte

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 07 din 11 decembrie 2019

Privind lчсrаrеа: "Repara{ia drumului din оr. Vаdчl lui Vоdi, str. Ghioceilor"
executata la obiectul : Rераrа{iа drumurilor din оr. Vadul lui Vоdi
in саdrul contractului пr. 50 din 1б septembrie 2019 incheiat lntre Рrimiriа оr. Yаdчl lui Vоdi qi S.RL.
"Solcoci Prim"pentru lчсrЕrilе de "Repara{ia drumului din оr. Vаdчl lui Vоdi, str. Ghiocelor".

l. Lucrdrile au fost executate in Ьа2 autorizatiei пr. 06/1-19 din 1б septembrie 2019, eliberatl de сйtrе

Рrimiriа оr. Vadul lui Vоdi, mчп. Chiginiu 1а 19 septembrie 2019, cu valabilitate plnl la 19 septembrie
2020.

2. Comisia de receplie qi-a desfr;urat activitatea in intervalul lunii dесеmЬriе апчl 2019, fiind fогmаt5 din:

presedintele comisiei: onofTiiciuc Iurii

- (1) Investitorлronrietar: Primeria ог. Vadul lui Vodй

меmьrii comisiei:
Вlапаri Ion - (2) Responsabil tehnic;
Buelis Iurie - (3) Diriginte de santier:
Сhеtrаri Lцdmilа - (4) Secreta
Nicu|ita constantin - (5) Arhitect-sef al Drimiriei оr. vadul lui vodi:
Cebotari дdiпа _ (6) Contabil-ýef al рrimйriеi оr. Vаdцl]цi ]asdД

(numelo, рrепumеlе) (calitatea)

3. Au mai participat 1а receplie:
Conoval Fеоdоr. seful Regiei Соmчпаl Locative оr. Vаdчl lui Vоdi:
(numeIe. prenumeleXcalitatea)

4. СопsийriIе comisiei de rесерliе:
1) documentatia de proiect qi de executare а lчсririlоr de constrrrctie este completa.
2) lucririle au fost executate сопfоrm prevederilor proiectului de execu|ie пr, 28120|412019 "Repara{ia
strйzilor din оr. Yаdчl lui Vоdi, str. Ghioceilor ".

5. Comisia de receplie, in urmа constatarilor йcute, рrорuпе:
De а receptiona terminarea lчсririlоr la obiectivul :Rераrдtiа strizilor din оr. vаdul lui yоdд. str.

Ghioceilor.

6. Comisia de receptie motiveaz5 рrорuпеrеа ficuti prin:

рrеzепtаrеа documentatiei de nroiect comisiei de receptie la tеrmiпаrеа lчсririlоr. саrе аu servit dreDt
bazi пепtrч executarea constructiei .

7. Comisia de receplie rесоmапdа urmatoarele:
de suпчs receotiei la tеrmiпаrеа lчсririlоr. сu рrорчпеrеа дсеstчiа sпrе receptie finali



7]. Dеsсriеrеа obiectului recomandat sрrе rесер}iе: Obiectul cu пчmйrul cadastral adresa poýtalб: mun. ýДiý!дЕц
оr. Vаdчl lui Vоdй. str. Ghioceilor: destinalia - drum oublic. соmрusё din urmёtоаrеlе construc}ii - Strat de

f""йТЪ dt1 pt"t.tý, .t*t d" Ьаzё din beton asfaltic mасrоgmпulаr poros - 0,06 m, strat din beton asfaltic

miсrоgгапчlаi dens - 0,оЦ m, suргаfа!а imbrimintei de Ьеtоп asfaltic str. Ghioceilor -1044,82 m.p, lungimea

drumului - 18З,0 m,

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 1 fila qi numerotate, cu un total de ' fie, а fost incheiat

astdzi la ln ехеmрlаrе,

Comisia de rесерtiе la tеrmiпаrеа lчсririlоr

Preqedintele Comisiei: OnofTiiciuc Iurii

Membrii Comisiei:
Вlапаri Ion

Bucliq Iurie

chetrari Ludmila

Niculi{a Constantin

cebotari Adina

(пчmсlе, рrепчmеlе)

3. Au mai paпicipat la recep1ie:

(calitatea)

Conoval Feotlor, qeful Regiei Comunal Locative or. Vаdчl lui Vоdi;

9, Lчсrаrеа : Reparalia drumului din оr. Vadul lui Vоdб, str. Ion Solt?s se сопsidеri terminati ýi este

_anexe
6

- (2) Responsabil tehnic;

- (3) Diriginte de qапtiеr;

- (4) Secretarul Consiliului оr. Yadul lui Vodý;

- (5) Arhitect-qef al рrimiriеi оr. Yаdчl lцi Vоdtr;

- (б) Contabil-qef al primiriei оr. Yаdчl lui Vodi;

TRANSMIS:

EXECUTANT:
S.R.L. "Solcoci Рrim

PRIMIT:

- vadul lui vodi

2

9.i.ц.



ACIrIZITII PUBLICE

coNTRAcT DE ANTREPRIZлN1. 
'Уprivind achizi{ia рriп Сеrеrе а оfеrtеlоr de рrе(uri

"L"__Ц zоЦ mun. ChisinЁu. or. Vadul lui Vоdй _
(municipiu, оrаg)

PДRTILE сONTRAсTANTE
Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de achizi}ie nr. 21011475 din data 04 septembrie 2019,
intre Рrimйriа оr. Vаdчl lui VоdЁ, cu sediul In mun. Chiqinёu, оr. Vadul lui Vоdй, stT.ýtefan cel Маrе,

(denumirea autolitatii contactante) (localitatea)

60, telefon:022-416-382, fax 022-416-283, autentificat prin cod unic de irrregistrare пr. 77З4 diп
16.05.2018, Teprezentat prin Onofriiciuc Iurii, рrimаr,

(numele, prenumele ýi functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi "Solcoci Рrim" SRL, сu sediul in r. Strйqeni, s. Micйufi.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: +373602З'7З79, +З'lЗ69502413, autentificat рriп cod unic de inregistrare пr. MD0119546 la data

02.08.2012 autorizat pentru activitatea in constructii: autoTiza{ia nT. АММII 049121 eliberatё de Camera
de Licentiere, reprezentat prin Solcoci Grigore, director, in calitate de Апtrерrепоr, ре de altб parte.

(numele 9ifuncJia conducбtoTului)

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Апtтерrепоrul general se obligd sй execute reparatia str5zii: Ion Soltis оr. Yаdul lui Yоdi in

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum gi а normativelor,

standardelor giprescrip{iilor tehnice in vigoare.

2 PERIOADADEEXECUTIE
1.1 Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este de 1,5 luni dupё primirea ordinului de incepere а

executieigi asigurёrii lucrului ritmic de сйtте beneflciar - ordonatoTul de credite.

1,2 Graficul de executie а lucrdrilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului

contract.
1.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dасё constrбngerea activitalii se datoreazй urm6toarelor

calJzei
f) generate de Beneficiar;
g) datoritЁ unor grече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmuтй 1а nivel nalional qi

Iecunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau са шmаIе а

unor evenimente similare desftgurate la un operator economic care este un fumizor al

Antreprenorului general;

h) datoritё forlei majore sаu altei situatii ехtrеmе neimputabile gi imprevizibile pentru

Апtrерrопоrul general;



1.4

i) influen}ei factorilor climatici, саrе impiedicб respectarea in execu{ie а normelor qi

reglementirilor tеhпiсе in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
j) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucrйrilor
sau а uпоr рйr{i ale acestora ре о duratб 9i in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Ре

timpul suspendйrii, Апtrерrепоrul general va proteja gi conserTa luсrйrilе in mod corespunzёtor,
аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare genelate in urma sistйrii lucrйrilor
supofiate de Antreprenorul general vor fi plitite de cйtre Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor
sau а unor par]i din ele, din ini{iativa Antreprenorului general, acesta suportй ре timpul
suspendёrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпй diligen{ё.

La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condiliile de receplie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul ча
convoca comisia de receptie pentru terminarea luсrйrilоr.
in baza documentelor de сопfirmаrе а execu{ieiqi а constatйrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de receplie, ln cazul in саrе se

constata сi sint lipsuTi qideficien{e acestea чоr fi aduse la cunogtin{йqi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupё
constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor gideficien{elor, la о поuё solicitare а Antreprenorului
general, Beneficiarul ча сопчоса comisia de lecep{ie. Comisia de recepjie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documenta}ia de execu{ie, cu reglement5rile in vigoare gi cu
prevederile din contract. 1п funclie de constatarile йсutе Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge
recep{ia. Recep{ia poate fi ftcutd gi pentru pa(i de construclie distincte fizic gifuncjional.

1.5

3 YALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrйrilor се reprezintё obiectul pгezentului contract este de 491 845,37 (patru sute
почйzесi qi unu mii opt sute patruzeci qi cinci lei, 37 bani) lei MD, inclusiv TVA .

(suma cu cifre si litere)
3.2Achitйrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupЁ primirea proceseloт - velbale

de Tecep{ie а lчсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receprie а lucrёrilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
З.4 Plata facturii finale se va face imediat duрй verificarea qi acceptarea situaliei de рlаtё definitive
de сйtrе Вепеfiсiат, Dacб verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritй unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor саrе nu sint in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucrйrile nu чоr fi considerate finalizate рiпёсiпd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
luсrtrrilоr nu va fi semnat de comisia de recep}ie, саrе confirmб сб lucrйrile au flost executate

conform contractului.

1,6

4 AJUSTAREAYALORIICONTRACTULUI



4.1 Pentru cazurile cind чrmеаzd sй fie йcute modificёri la чаlоаrеа contractului privind majorarea

sau теduсеrеа acesteia, рйrlilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu incidenjй in
domeniul achiziliilor publice се reglementeazй modalitйtile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5,1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contTact, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor gi graficul de executiegi de о calitate

corespunzбtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i а prezentului contract.

5.2 in cazul in care pd4ile din lucrarea се se contracteazё se executй in subantreprizё, Antreprenorul
general trebuie sё prezinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i lucrйrile

ре саrе aceqtia le vor executa.

5.3 Ре parcursul execuJiei lucrйrilor, Апtrерrепоrul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de recunoaýtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forlei de muпсё ре bazб de acord nu este consideratё са IEcind obiectul unei

subcontractiri.

6 DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPR.ENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 tntreaga documentaJie песеsаrа pentnr executarea lucrйrilor contractate se рuпе de сйtrе

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in douб exemplare, in tetmenele stabilite in
contract, prin graficul genera1 de real.lzжe а luсrйrilоr publice.

6.2 Antreprenorul general аrе obliga{ia sa execute, sё finalizeze lucrarea in tetmenele stabilite in
contract, ре proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia de

execulieqi prevederile actelor normative in vigoare pentru construclii.
6.3 Antreprenorul general аrе obliga{ia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura for{a de muпс{

materialele, instala}iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrб provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asiguTdrii acestora este

prevйzut1 in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6,4 Documentatia pusб la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazй astfel:
с) un exemplar rёmАп la dispozitia Antreprenorului general, iar
d) altul va fi 1inut de catre acosta la dispozilie pentru consultare de catre Agen}ia pentru

Supraveghere Tehnicй, precum gi de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
ateStat.

6.5 Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurёri (ata;amentele) 9i alte documente, ре
саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trеЬчiе sй le intocmeascd gisint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd fасе parte integrantd din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй qi completё, Pre}urile

stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract ýi toate opera{iunile pentru terminarea
qiintre{inerea corespunzatoare а lucrбrilor.

6.7 Dасй Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare care sй соп{iпй instructiuni sau

aprobйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrчl general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, са acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desftgurarea lucrйrilor.



l

,

Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se cer gi va specifica data la саrе acestea ач fost

necesare, precum 9i intArzierile sau intreruperile се survin datorit1 lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentalie necesara репtrч executarea lucr5rilor de subantreprizй va fi pusl la dispozitia

subantreprenorilor de сйtrе Дпtrерrепоrчl general, fЕrё рlаtй, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execu}ie,

6.9 Дпtrерrепоrчl genera1 va executa 9i va intre{ine toate lucrdrile, va asigura forJa de muncй,

materialele, utilajele de constructiiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.

Дсеstа iqi asumб intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре qantierqi pentru

procedeele de execu{ie utilizate.

6.10Дпtrерrепоrul general garanteazd сё, la data recep{iei, luсrаrеа executatЙ аrе calitйlile stipulate in

contract, corespunde reglementlrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatё de vicii саrе ar diminua

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor normale de folosire sau а

celor explicite in contract.

6.11La lucrйrile la care se fac incercdri, se consider1 calitatea рrоЬеi indeplinitй atita timp cit rezultatele

se inscriu iп limitele admise prin reglementlrile tеhлiсе in vigoare.

6.12Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea lucrйrilor in conformitate cu prevederile

contractului, рriп responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсё,

in ateliere, depozite gi oriunde se desйqoardactivitйli legate de realizarea obligaliilor contractuale.

La сеrеrе, trebuie sd i se puna la dispozilie desenele qidocumenta}ia de execu{ie pentru ехаmiпаrе qi

sё i se dea toate lйmuririlе, condilia fiind са prin aceasta sё nu se divulge taine ale Antreprenorului

general. Informaliile secrete, precum qidocumenta}iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept

confidentiale.

6.1зВепеfiсiаrul este autorizat s1 emitб dispozi{iile ре саrе le consider1 песеsаrе ехесutйrii lucrйrilor, cu

respectarea drepturilor Дntreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in principiu numai

дntreprenorului general 9i dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in care trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice пumеlе

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirij а execu{ia lucrйrilor qi va verifica

calitatea lor din paftea Antreprenorului general,

6.14Dасё Дпtrерrепоrul general сопsidеrй сй dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate Sau inopoftune,

el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvй de а executa dispozi{iile primite, in afara cazului in

care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se сrееаzd

dificultali in execulie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vоr Г1 suportate de сdtrе

Beneficiar.
6.15Trasarea axelor principale, bomelor de rеfеriп!й, cбilor de circula}ie 9i limitelor terenului pus la

dispoziJia Дпtrерrепоrului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sint obligaiiuni ale Antreprenorului general.

6.16Pentru чеrifiсаrеа trasбrii de cltre Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul general este obligat sй

protejeze ýi sa pastreze toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite la trаsаrеа lucrlrilor.

6.17Ridicdrile de teTen, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia

дпtrерrепоrului general de citre Beneficiar pentru executarea connactului sint hоtйritоаrе.

дпtrерrепоrul gепеrаl este obligat sй verifice documentele primite qi sЁ ingtiinleze Beneficiarul cu

privire la еrоrilе ýi inexactitalile constatate sau presupuse.

6.18Дпtrерrепоrul general are obliga{ia sЁ stabileascб toate rela{iile care regJ.ementeazd raporlurile cu

subantreprenorii de specialitate 9i este rбspunztrtor fа!й de Вепегrсiаr pentru respectarea de сёtrе

subantreprenorii de specialitate а prevederilor qiobliga{iunilor legale qi profesionale.



6.19Ре parcursul executёrii lucrбrilor, Beneficiarul are dreptul sб dispunё in scris:

d) indepйrtarea de ре gantier а oricйror materiale care sint calitativ necorespunzаtoare;

е) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ cu altele соrеSрчпZаtоаrе;

f) indepйrtarea sau refacerea oricбrei lucrdri sau pa4i de luсrаrе necorespunzйtoare din punct de

vedere calitativ.
6.20in cazul neexecutйrii de cltre Дпtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., BeneГrciarul poate opri

lчсrйrilе, angaja 9i plati alti antreprenori pentru executarea acostor luсrйri, punand in intflrziere in

acest sons Дпtrерrепоrul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sё compenseze cheltuielile aferente

Suportate de Beneficiar in legdturё cu faptul neexecutёrii,

6.21iпЪмul in care in timpul executбrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperб valori istorice, artistice

sau gtiin{ifice, Дпtrерrепоrul general este obligat sё opreasca execu{ia lucrlrilor in zona respectivб

qi sй comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor compotente acest fapt.

6.22tп timpul desйqurdrii luсrётilоr, Antreprenorul general аrе obliga{ia sё men}inl cйile de acces libere,

sd retrag1 utilajele, sй indepйrteze surplusurile de mаtеriаlе, deqeurigi lucrlri provizorii de orice fel,

care пu sint necesare, iar la terminarea 1uсrбrilоr, Апtrергепоrul general va evacua de ре qantier toate

utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurilegi lucTйrile provizorii.

6.2З Beneficiarul trebuie sd оЬtiпй, ре propria cheltuialё, toate avizele,

autoriza{iileqi aprobdrile, sa plateasca toate taxele necesare legate de execu}ia luсrйrilоr, precum

qi pentru bunuri sau drepturi afectate Sau care pot fi afectate de execulia lucrйrilor.

7 FORTADEMUNCA
7,1 Дпtrерrепоrul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitйtile песеsаrе angajйrii

intregii forte de muпсё pentru realizarea lucrlrilor conftactate in conformitate cu prevederile

legisla!iei iп vigoare.

8 MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele чог fi de calitatea prevёzutй in documontalia de executare, urmбпd а fi supuse periodic

la diverse testбri de сёtrе proiectantul sаu Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul gепеrаl va

asigura, la cerere, fоr!а de munctr, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru

examinarea, mёsurаrеа gi testarea lucrdrilor.

8.2 Costul probelor gi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este prevйzut in

documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.

8.з РrоЬеlе neprevazute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale puse in

operd vor fi suportate de Дпtrерrепоrul general, dасё se dovedegte сй materialele nu sint corespunzdtor

calitative sau manopera пч este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,

Вепеfiсiаrul va suроrtа aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altй persoanй autorizatб de aceqtia au acces tot timpul la lucTйri ре

qantierqi in locurile unde se pregateýte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Luсrёrilе саге devin ascunse nu vor fi acoperite ftrd арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat qi, duptr

caz, а proiectantului, Дпtrерrепоrчl general asigurAnd posibilitatea acostora sй examineze qi sй

urmйrеаsсй orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsй, Antreprenorul general va anuntaresponsabilul

tеhлiс atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrбri, inclusiv funda}iile clldirii, Sint gata pentru

а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul voT participa la examinaTea qi mбsurаrеа

lucrёrilor.
8.6 Дпtrерrепоrul general ча dezveli oTice parte sau рйrli de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va

reface aceasta parte sau рйrii de lucrare, daca este cazul. Dасб se constatй сб lucrёrile au fost de calitate



corespunzatoaxe gi realizate confom documentatiei de execulie, dezvelirea, refacerea qi/sau rераrаrеа

vor fi suportate de Beneficiar, iаr in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilita{i, precum 9i cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de mЁSurat Se

supofii de сёtrе Апtrерrепоrul general. in cazul mai multoT antreprenori, costurile se suporlЙ

propo(ional de cёtre aceqtia.

8.8 Luсrйrilе executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute iп contract sau Йri dispozilia
Beneficiarului, рrесum qi сеlе care nu fespectй prevederile contractului, ftrd а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului general. Antreprenorul general

trebuie sё inlйture aceste lucrёri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fata

Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fi plёtite

Antreprenorului general numai dасй se dovedesc а fi necesare qi se presupune са ele corespund voin{ei

Beneficiarului, in care caz чоr fi notificate imediat.

8.9 LucrЁrile vor incepe dupй 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzёtor

gi primirea oгdinului de execu{ie.

9 PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanlie pentru lucrlrile prevЁzute la pct.2.1 . al prezentului contract este de _3_ ani.

9.2 Perioada de garanlie curge de la data receptiei la terminarea luсrйrilоr qi рiпб la ехрirаrеа

termenului prevйzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.З Antreprenorul general are obliga{ia са in perioada de gararlie sё iпlйturе toate defec{iunile се tin
de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialё рrорriе in чrmа unei поtifiсйri transmise de

сйtrе Beneficiar.

10 R;,SPUNDEREA PДRTILOR
10.1 Рацilе роаrtй rйsрuпdеrе pentru neexecutarea sаu executarea necorespunzatoare а obliga{iilor

prevёzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare а Republicii Moldova.

10.2 Dасй in lеgйturё сu executarea luстйrilоr de construc}ii se produce о daunё unui te4, pa(ile
contractante rdspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrJi а

cuantumului rispunderii pentru dauna рrочосаtЁ se va }ine seama de gradul de vinovёjie а fiecйrui

раrlепеr in producerea acesteia, dacб in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.

10.3 МеmЬгii asocierii iqi рdstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obliga{i sй rЁspundё

solidar faJ1 de autoritate contractantё pentru modul de indeplinire а obligatiilor contractuale,

10.4 Dactr prejudiciul cauzat terlei persoane este urmare а unei mйsuri dispuse de beneficiar in forma in
care а fost aplicatй, atunci acesta роаrtб singur Tйspunderea, numai dасй Antreprenorul general l-a

ingtiinjat iп prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor репtru iпсйlсатеа

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitйli, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, pTecum qi са uшпа-rе а unor ingrбdiri sau limitari
din рrорriе vin6.

10,6 Antreprenorul general trebuie sl asigure lucrбrile executate gi dotйrile ре саrе le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor pini la predarea lucrйrilor сёtrе Beneficiar, El trеЬuiе sй ia mdsuri

de protectie сопtrа degradtrrii lucrйrii datoritё acliunilor atmosferice qi а apei gi sй indepйrteze

z5pada 9i gheata.

10.7 Dасё nerespectarea de catre Antreprenorul general а prevederilor оriсёrчi regulament sau hоtйrбri

аlе autoritйlilor administraJiei рчЫiсе locale sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi саrе au



саrасtеr obligatoriu 1а executarea lucrarilor, рrочоаса раgчЬе pentru Beneficiar, acesta va fi
despёgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасё motivele constrAngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pёrlile connactante,
atunci cealaltй parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele intervenite gi саrе
pot fi dovedite.

10.9 Dасб intArzierea in executia luсrйrilоr este in culpa unuia din рёr|i а contractului, pafiea culpabild
va plёti celeilalte pa{i penalizari gi/sau despбgubiri in cuantum (de la 0,01% рiпй la 0,1%) din
чаlоаrеа luсrdrilоr rest de executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intArziere. Penalizarea devine
operantй in momentul in саrе partea inculpй а intrat in iпtбrziеrе.

10.10 Beneficiarul nu va fi Tesponsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii plбtibile
conform prevedeгilor legale, in privinla sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep{ia unui accident sau
pфudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja{ilor acestora.

10.1 1 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru neexecutalea
obliga!iile contractuale.

11 SOLUTIONAREALITIGIILOR
11.1 iп cazul litigiilor privind calitatea ýiproprietйlile materialelor de construc}ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupё о ingtiintare рrеаlаЬilй а celeilalte plrti, sй сеаr5 efectuarea unor cercetlri de сёtrе о institulie
publicЙ de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de parlea а сёrеi сulрё а fost
doveditй.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dасй:

Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obligatie саrе este in sarcina sa gi рriп aceasta pune ре
Antreprenorul general in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazё о plati sсаdепtё mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificй antreprenorul gепеrа1 сй din motive neprevazute 9i dаtоritй uпоr
conjuncturi economice ii este imposibi1 sй continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.

l2.2 Beneficiarul poate сеrе rezilierea contractului, dасй:

о Апtrерrепоrul general se аflй in incapacitate de platй, lichidare, aplicat sechestru;
о Antreprenorul gепегаl nu incepe lucrёrile йrё sй aibtr un motiv justiгtcat sau nu reia luсrйrilе

suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеtпсереrе а lucrйrilor;
о Antreprenorul general nu а indepйrtat materialele necorespunzatoare de ре ýantier sau пч а

rеЙсut о lчсrаrе in temenul stabilit prin prezentul contract;
. Beneficiarul notificё antгeprenorul general сё din motive neprevizute gi datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sЁ continue indeplinirea obligajiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerй reziliat, dасй partea contractantй va comunica in scris celelalte рйr|i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de recep{ie саrе va efectua
receptia cantitativй qi calitativa а lucrйrilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr eГectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, duрй саrе se чоr stabili sumele care
urmеаzЙ sё le рlёtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре саrе
trebuie sё le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul,

12.1

d)

е)

0



12.6 Dupй rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lчсrёrilоr cu respectafea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep}ie саrе va efectua recep{ia
luсrйrilоr executate in mахimum 15 zile de la data rezilierii contractului.

gi calitativй а

13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmйtoarele documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului

contract:
d) Caietul de saTcini;
е) Propunerea tehnicй;
f) Oferta fiпапсiаrё;

13.2 Documentele contractului vor Гr intocmite in limba rоmАпЁ,
13,3 in cazurile in саrе apar ambiguitali sau discrepanJe in clauzele pTezentului contract, acestea чоr Гr

clarificate de Beneficiar, саrе va emite instrucliuni in acest sens pentfu Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract Teprezinti acoTdul de voin{й al рйr[ilоrgi se considerё semnat la data aplicЁrii
ultimei semnйturi de сёtrе una dintre pйr!i.

13.5 Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, рёrfilе au semnat prezentul Contract iп conformitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind va]abil рАпё 1а Teceptia fiпаlё а
lucrбTilor.

14 RECHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa роgtаlй:МD-З'722, r. Strйqeni, s. Micluti

Теlеfоп:+З7З6O2з7 З7 9, +3'7 з69 502413
Cod fi scal: 1 01 26000247 90
ТVА:8601067
Banca:"Moldova Agroindbank" SA, sucursala nr.
16 Chiqinёu
Cod:AGRNMD2X451
fuп l/ й 0 r | / €ооо 000о// f/jt76 jб ga

BENEFICIARUL
Adresa pogtall:MD-2046, or. Vadul lui

Vоdё, str.ýtefan cel Mare, 60
Telefon/fax: 022 -41 6 -з 82 l 022-41 6 -283
Cod fi scal: 1 00760101 01 94
Banca:MF-TR Centru-Chiqinйu

Cod;TREZMD2X

IBAN:MD88TRPDAK3 1 9220N1 1 1 8 1 АF
цD б г\т{,Р ьп ка lздо////g д 6

d аsьл

Is.SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

Wщ
з\ 10,оcT,2j

d-о/g- аоо ео-о?ее-/



INVESTITOR: Ргimiriа оr. Vadul Iui Vod5 Апеха nr. 1

1а Re8ulamcntul de ieceplie а
сопstгцсtiilоr ýi instalaliilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 06 din ll decembrie 2019

Privind lucrarea: "Repara{ia drчmчlчi din оr. Vadul lui Vodi, str. Ion Soltis"
executata la obiectul : Repara{ia drumurilor din оr. Vаdчl lui Vоdf,
iп cadrul contractului пт. 51 din 1б septembrie 2019lncheiat intre Рrimйriа оr. Vadul lui Vоdi qi S.RL.
"Solcoci Рrim"репtrч luсrбrilе de "Repara{ia drumului din оr. Yadul lui Vоdi, str. Ion Soltis".

1. Lчсririlе au fost executate in baza autorizatiei nT. 0б/1-19 din 16 septembrie 2019, еliЬегаti de сёtrе
Рrimiriа оr. Yadul lui Vоdй, mчп. Chiginiu la 19 septembrie 2019, cu valabilitate рiпб la 19 septembrie
2020.

2. Comisia de receplie gi-a desli;urat activitatea ln intervalul lunii decembrie апчl 2019, fiind formatД din:

presedintele comisiei: onoftiiciuc Iurii

- (1) InvestitorРroprietar: Рrimiгiа оr. Vadul lui Vod5

Membrii Comisiei:
Blanari Ion - (2) Resnonsabil tehnic;
Buclis Iчriе - (3) Diriдinte de santierl
Chetrari Ludmila - (4) Secretarul Consiliului оr. Vadul lui Vodil
Niculita Constantin - (5) Arhitect-sef al рrimiriеi оr. VаdчI lui Vоd5:
Cebotari Adina - (б) Contabil-sef al primiriei оr. Vadul lui Vоdй:

(numele, рrепчmеlе) (calitatea)

3. Au mai participat la recep}ie:
Сопочаl Fеоdоr. seful Regiei Соmчпаl Locative оr. Vadul lui VоdД:
(numcle, prenumele)(calitatea)

4. Сопstайгilе comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect qi de ехесчtдrе а lucririlor de constructie este completi.
2) lucririle аu foýt executate сопfоrm prevederilor proiectului de executie пr. 135-б2l2009-Аff "Reparatia
strizilor din оr. Vadul,Iui Vоdi, str. Ion Soltis ".

5. Comisia de rесерIiе, iп urmа constatarilor йcute. propune:

De а rесепtiопа terminarea lчсririlоr la obiectivul :Reparatia strizilor din or. vаdчl lui vodi. str. Ion
Soltis.

6. Comisia de receplie motiveaza рrорuпеrеа йcutd рriп:
рrеzепtаrеа documentatiei de proiect comisiei de r€с€Dti€ la tеrmiпаrеа lucririlor. саrе дu servit dreDt
bazi pentru executarea constructiei .

7. Comisia de receplie гесоmапdЁ urmitoarele:
de supus receptiei Ia tеrmiпаrед lчсririlоr. сu пrорuпеrеа acestuia spre receptie finalf,



7l, Dеsсriеrеа obiectului recomandat spre receptie: Obiectul cu пumбrul cadastral adresa poýtala: mчп. ýЩ!g!дf,ц,
str. Ion Soltis: destinalia 1ýдцдц_дцЬ!!g..- compusб din urmatoarele construclii - strat de fundalie din pietriq,
Ьоrdurе, strat de Ьаzё din beton asfaltic mасrоgrапulаr роrоs - 0,06 m, strat din beton asfaltic miсrоgrапulаr dens -
0,04 m, supгafata imbrйmintei de beton asfaltic str. lon Solt?s- 882,0 m.p, lungimea drumului - 243,0 m,

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 1 filA 9i _anexe numerotate, cu un total de fie, а fost incheiat
astйzi Ia in 6 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea luсririlог

Preqedintele Comisiei: OnofTiiciuc Iurii

Membrii Comisiei:
Blanari Ion

Bucliq Iurie

chetrari Ludmila

NicuIita constantin

cebotari Adina

(numele, рrепumеlе)

3. Au mai participat la rесер!iе:

(calitatea)

Conoval Feodor, qeful Regiei Comunal Locative оr. Vadul lui Yodi;

9. Lucrarea : Reparatia drumului din оr. Vadul lui VоdЁ, str. Ion Soltis se consideri terminatf, si este

- (2) Responsabil tehnic;

- (3) Diriginte de gantier;

- (4) Secretarul Consiliului оr. Vadul lui Yоdi;

- (5) Arhitect-qefal рrimiriеi оr. Vadul lui Yоdй;

- (б) Contabil-ýef al primiriei оr. Vаdчl lui Vоdi;

PRIMIT:

lui Vodi

TRANSMIS:

EXECUTANT:

-a,iffi;,fi,Ij
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