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ДЕI(/IАРАЦИЯ
гарантийного периода

под личную ответственность

чадыр-лунгское sRL дmьоriо обязуется нести гарантийный

период исполнения работ в течении 36 (тридцать шесть) месяцев согласно

приложения оферты.
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ДЕIUIАРАЦИЯ
о договорных обязательствах перед другими бенефициарами

под личную ответственность

Чадыр-Лунгское SRL Amborio на основании
.Щоговора Подряда }lb85 от 27 сентября 20lб года производит работы по
объекту <<Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul centrului
de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala Jфl
(LUCRARI NEEXECUTATE)). Работы велись в пределах годовых ассигнований.
на сегодняшний день работы идут на завершение.
Копия контакта прилагается.
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AcHlzlTll PUBLlcE

"} 
2 5. 0ст.

coNTRAcT DE ANTREpRlzA Nr.

privind achizilia рriп Licitalie Publicё

АGЕNт.lд AcHIzlTII puBrlcЕ
'27" septembrie 2016

1. Рёrlilе contractante

Prezentul contract este incheiat in чrmа procedrrrii de Licitalie Publicй w, 474l|6

din data 16.09.2016 , intre Сепtrul de Rесuреrаrе репtru copii ,,Ceadir-Lunsa, cu sediulin

(denumirea autorita!ii contractante)

or.Ceadir-Lunga

(localitatea)

str. Sanatornaia 1 , telefon: 291-2-13-56 , fax: 291-2-13-56 ,

^э-mаil: centru_recup@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrёrii de Stat, cu ш. Ш
din"29" 0l 2007, reprezentat prin medtqjef lamaýcan T.I. ,
(numele, prenumele 9i functia conducйtorului)
in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i "AMBORIO" SRL ,

(denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс)

cu sediultn оr.СеаdТr-Luпяа

( loca litatea )

str. Molodioinaia 9/1 ,telefon: 29L-2-29-64, fax: 29L-2-29-64,

e-mail: amborio@gmail.com*, imegistrat la Саmеrа tnregistrйrii de Stat, cu пr. .

din "05_" D 20 1_4_, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizaJia nr. АММП036114
din "28" 06 200L, еliЬеrаtй de ЗДДВQВ!811ýВL ,ре un tеrmеп de _S_ani,
pentru genurile de activitate Constructiile de clйdiri si constructii ingineresti. instalatii si
retele tehnico-edilitare.reconstructii.consolidiri
reprezentat рriп Chiseev Nicolai . Тп calitate de Апtrерrепоr, ре de аltё parte,

or.Ceadir-Lunяa _
(municipiu, оrа9, judeg)

(пumеlе 9i funcJia сопdчсёtоrului)



2. obiectul contractului

Апtrерrепоrulsе оЬligё sё execute luсrёrilе ,.Reconstructia blocului curativ-diaqnostic сч izoIator

сеаdir-Lчпsа/рrеlчпяirеа lucrarilor de constructie/

(descrierea succintЁ ),

Cod CPV: 45215120 - l! iп conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

рrесчm gi а normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice iп чigоаrе.

3. perioada de executare

3.1. Durata de executare а luсrёrilоr contractate este de бQ_ luni de la semnarea contracfului,
рrimirеа ordinului de incepere а executйrii si asigurбrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar -
ordonatorul de credite.

З.2. Perioada de ехесutаrе poate Гr prelungitё dасё constringerea activitatii se dаtоrеаzё
urmйtоаrеlоr cauze:
а) gепеrаtе de Beneficiar;
Ь) dаtоritё uпоr 8rече organizate de federatia sindicatelor de rаmчrё la nivel паtiопаl gi

recunoscute са legale рriп justitie ale personalului Апtrерrепоrчlчi general sau са чrmаге а

чпоr evenimente similare dеsfёgurаtе la чп ореrаtоr есопоm]с care este чп fчrпizоr al
Antreprenorului gепеrаl;

с) dаtоritё fo(ei majore sau alteisituatii extreme neimputabile gi imprevizibile репtru
Апtrерrепоrul general;

d) influentei factorilor climatici, саrе imрiеdiсЁ rеsресtаrеа iп executare а normelor gi

rеglеmепtёrilог tehnice Тп vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
е) саlаmitЁtilоr паtчrаlе rесчпоsсчtе de autoritatea |еgаlЁ.

З.З. Сопfоrm dispozifiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista executarea
luсr5rilоr sau а чпоr рЁг[i ale acestora ре о duratЁ 9i in modul in сше Вепеfiсiаrul сопsidеrй
necesar. Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrёrile in mod
corespunzёtor, аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in чrmа
sistйrii lucrёrilor suportate de Antreprenorul general vor Гt plёtite de Вепеfiсiаr.

З.4. La terminarea luсrёrilоr, Antreprenorul gепеrаl va notifica Вепеfiсiаrul сё sint indeplinite
condifiite de rесер{iе, solicitind сопчосаrеа comisiei. In Ьма acestei notificёri, Beneficiarul
va convoca comisia de recep{ie.

3.5. in baza documentelor de сопfirmаrе а ехесчtёrii 9i а constatёrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condi{iile pentru апчп{аrеа comisiei de recepJie. iп
cмul in care se constatё сё sint lipsuri gi deГrciente acestea vor fi aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Duрй constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deficientelor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului general, Вепеfiсiаrчl va сопчоса comisia de recep{ie. Comisia de receptie
ча constata realizarea luсrёrilоr iп confonnitate cu documentatia de executare, cu
reglementёrile in vigoare gi cu prevederile din contract. iп func{ie de constatёrile fEcute
Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recep{ia. RecepJia poate fi йсчtё 9i репtrч рёrti de
construc}ie distincte fizic ai funcJional.

4. Valoarea lчсrёri!оr 9i modalitёlile de рlаtЁ

4.|. Vаlоаrеа lчсrйrilоr de construc}iei-montaj се reprezinti obiectul prezentului contract este de
8 956 200.00 Opt mill поuё sute cincizece sase mii douйsute lei (inclusiv ТVА).

4.2. Achitйrile чоr fi efectuate in limitele alocйrilor bugetare anuale.
4.з. Plata facturii finale Se va face imediat dчрё verificarea gi acceptarea situafiei de рlай

definitive de сбtrе Beneficiar. Dасё чеrifiсаrеа se prelunge;te din diferite motive, dar in
special datoritё uпоr eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor саrе пu sint in litigiu va fi



platita imediat
4.4. 

-Contractul 
nu ча fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de recep{ie fiпаlё пч ча fi

semnat de comisia de recepJie, саrе сопfirmй сй lucrёrile ач fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia Гrnali ча fi efectuatй сопfоrm prevederilor legale. Plata ultimelor sumе dаtогаtе de
Beneficiar Antreprenorului general репtrч luсrёrilе executate nu ча fi condilionatё de
sеIIшаIеа procesului -чеrЬаl de receptie fiпаl й.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmеаzб, sd, fie йcute modificйri la чаlоаrеа contractului privind
mаjоrаrеа sau reducerea acesteia, pбr|ile se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu
inciden{6 in domeniul achiziliilor publice се reglementeazб modalitё{ile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

6. Antreprenorul gепеrаI 9i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sй execute toate lucririle, prevёzute in contract, iп
termenele stabilite prin graficul general de realizare а lчсrйrilоr 9i graficul de executare gi de
о calitate corespunzЁtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.
In cazul iп саrе pa4ile din lчсrаrеа се se contracteмё se ехесчtё in subantreprizй,
Antreprenorul general trebuie sй prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate 9i lucrlrile ре саrе acegtia le чоr executa.
Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Antreprenorul gепеrаl este obligat sё соmчпiсе, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de mчпсё ре Ьаzб de асоrd nu este consideraй са йcind obiectul unei
subcontractёri.

Drepturile gi obligatiunile antreprenoru!ui general gi ale beneficiarului

5.1.

6.1.

6.2.

6.з.

6.4.

7.з.

,7.4.

7.

7 .|. Intreaga documentaJie песеsаrй pentru executarea luсrёrilоr contractate se pune de cdtre

7.2,

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in tеrmепеlе stabilite in
contract, рriп graficul general de realizare а lчсrёrilоr publice.
Antreprenorul general аrе obliga{ia sё execute lucrarea, iп tеrmепеlе stabilite in contract, ре
proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sб respecte proiecful, documentaJia de
ехесutаrе 9i prevederile actelor поrmаtiче in vigoare iп construcfii. De asemenea, аrе
obligatia de а conduce executarea lucrlrii сопtгасtаtе 9i de а veghea аsчрrа men{inerii ordinii
la locul unde se desй9oarl activitatea.
Documenta{ia pusl la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazё astfel:
а) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru соmрlеtаrеа сёrlii tehnice;
Ь) dочё ехеmрlаrе rёmiп la dispozitia Antreprenorului gепеrаl diпtrе саrе чп exemplar se

рЁstrеаzё la 5antier, iar
с) a|tul va fi tinut de сёtrе acesta la dispozilie pentru сопsчltаrе de сЁtrе lnspeclia de Stat Tn

Constructii, ргесum gide сёtrе a|te persoane autorizate, inclusiv responsabilultehnic
ateStat.

Desenele, calculele, verificйrile саlсчlеlоr, caietele de mйsчrёri (ata;amentele) 9i alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сitrе Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la сеrеrеа 9i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sё fie restituite la сеrеrе, dасё пu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatё face parte integrantй din contract. Еа trеЬuiе sй fie соrесtё 9i соmрlеtй.
Preturile stabilite чоr acoperi toate obligafiunile din contract gi toate operatiunile pentru
terminarea 9i intrefinerea соrеsрчпzёtоаrе а luсrёrilоr. Duрй acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre арrоЬаrе, graficul de е9аlопаrе
vаlоriсй а mijloacelor financiare necesare executйrii luсrйrilоr, corelate cu graficul de

7.5.



ехесчtаrе а lucririlor, сопfогm ordinii tehnologice de executare.
DаСЙ Вепеfiсiаrul nu emite in timp util dispozi(ii suplimentare care sё сопJiпё instruc{iuni
sau аРrОЬdri, ordine, dircctive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, сй acestea pot sЁ рrочоасе intirzieri sau intreruperi in
desfr;urarea luсrйrilоr. Notificarea ча con{ine detaliile sau dispozifiile се se сеr gi va
specifica data la саrе acestea аu fost песеsаrе, рrесum gi intirzierile sau iпtrеruреrilе се
survin datoritё lipsei acestor documente.
Intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea luсrйrilог de sчЬапtrерrizй va fi рusё la
dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenorul general, ffuЁ рlаtй, in dочё exemplare,
iп termenele din subcontracte (contracte de suЬапtrерrizё), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa gi va intre{ine toate lucrёrile, va asigura for{a de muпсЩ
materialele, utilajele de construc{ii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea
luСrёrilоr. Acesta igi asumй intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре
gantier gi pentru procedeele de ехесчtаrе utilizate.
Fоrmа de garantie Ьапсаrё agreatй de Beneficiar este
in cuantum de _|% din valoarea contractului atribuit.
Апtrерrепоrul general, рriп adjudecarea ofertei in fачоаrеа sa, se angajeмй sё obfinё
garanJia din partea unei Ьйпсi, pentru о sumй саrе rерrеziпtё gаrап{iа de Ьчпё ехесчtаrе а
contractului, in cuantum de 5 yо din чаlоаrеа contractului atribuit, sau in cazul in саrе
fоrmа de garanfie Ьапсаrй agreatб de ВепеГrсiаr este refinerea succesivй din facturile parfiale
pentru situaliile de lчсrйri, iп счапtum de _Yо din valoarea luпаrё а acestora рiпё la
atingerea unui procent de L% din valoarea contractului. Aceste refineri чоr Гt efectuate
рiпб la completarea garantiei de Ьuпё execu{ie. Sumele astfel re{inute чоr fi comunicate la о
Ьапсё, аlеаsй de ambele pa(i - Antreprenor general gi Beneficiar - 9i se чоr depune ре un
cont special. in acest scop transferu[ va fi Ъfесtuаt in cel mult l0 zile luсrйtоаrе de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sй dispunё са Ьапса sё in;tiinJeze Апtrерrепоrul
general de transferul efectuat, рrесum gi de destina}ia lui.

7.|2. Garanfia de Ьuпй executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificёrii
Beneficiarului сйtrе agentul bancar. Notificarea se ча face dupй semnarea procesului-verbal
de rесерfiе fiпаlё.

7.13. Beneficiarul trebuie sё restituie Antreprenorului general garantia la tеrmепul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bunД executare, dасi acesta пu а inaintat рiпй la асеа datй preten}ii
asupra ei, Atita timp insi cit preten{iile inaintate in tеrmеп nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate reJine о parte corespunzёtoare din чаlоаrеа garanJiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general gаппtеаzб, сй, la data recep{iei, lucrarea ехесutаtё аrе calitёfile
stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare 9i пu este afectat5 de vicii
саrе аr diminua sau chiar anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliiloг
normale de folosire sau а celor explicite in contract.

7.I5. La lucrёrile la саrе se fac iпсеrсйri, se сопsidеrй calitatea probei indeplinitй atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desfiqurarea lчсrёrilоr in conformitate сч
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muпсй, in ateliere, depozite gi oriunde se dеsйgоаrё activitafi legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рчпё la dispozilie desenele 9i documenta{ia
de executare pentru ехаmiпаrе 9i sё i se dea toate lЁmuririle, conditia fiind са рriп aceasta sй
nu Se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiilo secrete, рrесum 9i
documenta{iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.

7.17. Beneficiarul este autorizat sё emitй dispoziliile ре саrе le considerй песеsаrе executйrii
lucrйrilor, cu rеsресtаrеа drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseazё in
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de gantier, cu excep{ia cazurilor in
саге tTebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sй i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija
executarea luсrйrilоr gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dасё Antreprenorul general considerё сб dispoziJiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea пu il absolvi de а executa dispoziliile primite,
in afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispbzijiilor
Beneficiarului se creeazё, dificultЩi in executaro, саrе gепоrеаzй cheltuieli suplimentare,

1.6.

7 .7.

7.8.

,7.9.

7.10.
7.||,



acestea чоr fl suportate de сбtrе BeneficiaT.
7.19. Тrаsаrеа ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{й, cdilor de circulaJie 9i limiteloг terenului pus

la dispozi{ia Апtrерrепоrчlui gепеrаl, рrесчm gi mаtеriаlizаrеа cotelor de nivel iп imediata
арrорiеrе а terenului, sint obliga{iuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul gепегаl este
obligat sД protejeze 9i sй pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea
lucririlor.

7.21. Ridicйrile de tеrеп, trаsйrilе 9i cotele de nivel, ргесum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сйtrе Beneficiar pentru ехесчtаrеа contractului sint hotйritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite 9i si in;tiin{eze
ВепеГrсiаrul cu privire la erorile gi inexactitEfile constatate ýач presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligaJia sё stabileascё toate rela{iile саrе rеglеmепtеаzё
raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rёspunzбtor fа];б, de Beneficiar pentru
respectarea de сёtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor gi obligatiunilor legale gi
profesionale.

7.23. Beneficiarul аrе obliga}ia sй-gi procrrre toate autorizafiile 9i avizele prevйzute de actele
normative, рrесчm 9i regulamentele (documentele) care sй-i регmitё ехесчtаrеа lucrйrilor in
calz6.

'7.24, Ре parcursul executйrii lчсrёrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре gапtiеr а оriсёrоr mаtеriаlе care sint caljtativ песоrеsрчпzЁtоаrе;

.- Ь) iпlосчirеа mаtеriаlеlоr песоrеsрчпzёtоаrе ca|itativ cu altele соrеsрчпzёtоаrе;
с) iпdерЁrtаrеа sau rеfасегеа оriсёrеi lчсrёri sau рёrli de lucrare песоrеsрчпzЁtоаrе din punct

de vedere calitativ.
'1.25. iп cмul neexecutйrii de cltre Antreprenor а dispoziliilor din punctu| 7.23., ВепеГrсiаrul

poate opri lucrйrile, angaja 9i plйti alJi antreprenori pentru executarea acestor luсrёri, punind
in intirziere iп acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sё compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legёturё cu faptul пеехесutёrii.

7.26, iп cazul iп саrе in timpul executёrii lчсrёrilоr, рЪ amplasamente se dеsсореrё valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sё орrеаsсЁ executarea lчсrёrilоr in
zona respectiv5 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. Iп timpul desЙgurйrii lucr5rilor, Апtrерrепоrul gепеrаl аrе obligatia sd menJinй сёilе de
acces libere, sй retragё utilajele, si indepйrteze surplusurile de materiale, de9euri gi lчсrйri
provizorii de оriсе fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lчсrйrilоr, Antreprenorul
general ча ечасuа de ре gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
degeurile gi luсrйrilе provizorii.

7.28. Апtrерrепоrul general trebuie sl оЬliпё, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele gi арrоЬёrilе gi sй
рlёtеаsсё toate taxele песеsаrе legate de executarea luсrёrilоr, рrесum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de executarea luсrйrilоr. Вепеfiсiаrчl va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in чrmа сопfirmйrii de сйtrе acesta.

8. Fоrtа de mчпсЁ

8.1 Апtrерrепоrul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitёfile песеsаrе angajйrii
intregii forfe de mчпсй pentru rca|izarea lчсrйrilоr contractate in conformitate сч prevederile
legislafiei in vigoare.

9. MaterlaIele 9i ехесчtаrеа lчсrЁrilоr propriu-zise

9.1. Materialele чоr Гt de calitatea prevйzutй in documenta{ia de ехесчtаrе, urmind а fi supuse
реriоdiс la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la сеrеrе, forfa de muпс[ instrumentele, utilajul gi
materialele песеsаrе pentru examinarea, mйsчrаrеа gi testarea luсrйrilоr.

9.2. Costul probelor gi incercirilor va fi suportat de Апtrерrепоrul general, dасё acesta este
prevЙzut iп documentatie, in caz contrar cheltuielile чоr fi suportate de Вепеfiсiаr.

9.3. Probele neprevбzute gi comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа чпоr lucrйri sau materiale
puse in ореrё vоr fi suportate de Апtrерrепоrul general, dacб se dovedegte сЁ materialele пч
sint corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este iп conformitate сч prevederile



9.5.

contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sаu orice altй реrsоапй autorizatё de aceqtia аu acces tot timpul la
lucrari ре gantier gi in locurile unde se pregitegte luсrаrеа, in depozite de mаtъriаlе
рrеfаЬriсаtе etc.
Lucrйrile саrе devin ascunse пu чоr fi acoperite йrй арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat
9i, duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sё
examineze gi sй urm5rеаsсй orice luсrаrе саrе urmе{й5 sЁ fie ascunsй. Апtrерrепоrul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrйri, inclusiv
fundatiile clйdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectarrful
vor participa la ехаmiпаrеа gi mбsurаrеа lucrёrilor de mai sus.
Апtrерrепоrul general va dezveli orice parte sau pд(i de luсrаrе la dispozitia Beneficiarului
gi va rеfасе aceastЁ parte Sau раrti de lucrare, dаЬё este cazll|. Dасё se constatй сё luсrйrilе
au fost de calitate corespunzйtoare gi realizate сопfоrm documenta{iei de ехесutше,
dezvelirea, refacerea gi/sau rераrаrеа vor fi suportate de BeneГrciar, iar in см contrar, de
Antreprenorul gепеrаl.
Beneficiarul trebuie sё punё la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in саrе nu s-a
convenit altfel, йrё рlаtё:а) suprafetele de teren песеsаrе репtrч depozite gi locuri de mчпсё ре gапtiеr;
Ь) сёilе de acces rutiеr 9i гасоrdчrilе de cale fеrаtЁ;
с) гасоrdurilе pentru utilitЁti (арё, gaz, energie, canalizare etc.) рiпё la limita amplasamentului

5а ntierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitё{i, рrесrrm gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de

mйsurat se suportё de сёtrе AntTeprenorul general. in cazul mai multor апtrерrепоri,
costurile se suроrtё рrороrfiопаl de сёtrе ace9tia.

9.9. Lucririle executate de Апtrерrепоrul general in afara celor prev,йzute in contract sau йrё
dispozilia Beneficiarului, рrесчm 9i cele саrе пu rеsресtё ргечеdеrilе contractului, fбrё а
exista in acest SenS о dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sй inlбture aceste lucrйri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rёspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a
provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr Гt plйtite Antreprenorului general пчmаi dасё se
dovedesc а fi necesare 9i se рrеsuрчпе сй ele corespund voinJei Beneficiarului, in саrc caz
чоr fi notificate imediat.

9.10. Lucrйrile vоr incepe dupё 10 zile de la semnarea 9i imegistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.

10. Perjoada de gаrапtiе 9i remedieriTn perioada de garanlie

- 10.1. Perioada de garanfie pentru lucrйrile prevёzute la art. 2 а| ptezentului contract-model este de
5 ani.

10.2. Perioada de garantie сurgе de la data recep{iei finale 9i рiпё la ехрirаrеа termenului prevёzut
la prrrrctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general аrе obligafia са iп perioada de garantie sё inlЁture toate defec{iunile се
tin de пеrеsресtаrеа clauzelor contractului, ре cheltuialё proprie, in чrmа unei notificёri
transmise de сйtrе Beneficiar.

10.4. Dасй defecJiunile nu se datoreazй neglijen}ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrёrile
fiind executate de сёtrе acesta, сопfоrm prevederilor contractului, costul remedierilor ча fi
evaluat 9i platit са lucr5ri suplimentare.

11. RЁspunderea parlilor

1 1.1. Pa4ile de сопtrасt rёspund, fiесаrе, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentan}ilor lor legali 9i ale persoanelor Гtziсе 9i juгidice ре care le utilizeazё pentru
indeplinirea obliga{iilor се le revin.

l1.2. Dacd in lеgйturй cu ехесutаrеа lucrйrilor de construcfii se produce о dачпё unui te4, parfile
contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёr{i а
cuantumului rёspunderii pentru dauna рrочосаtй se va tine Seama de gradul de vinovalie а
fieclrui раrtепеr in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale пu s-a prevйzut altfel.
Dасй prejudiciul cauzat terfei persoane este uппаrе а unei mёsчri dispuse de beneficiar in

9.4.

9.6.

9.7.



fоrmа in саrе а fost aplicatё, atunci acesta poart1 singur rlspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a in;tiin{at in prealabil de pericolul legat de ехесчtаrеа dispozi{iei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru
iПСйlСаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sаu а rеfеlеlоr de utilitйti, а tеrепurilоr
limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, ргесчm gi са чгmаrе а шlоr
|пgrЁdiri sau limitйri din proprie чiпё.

1 1.4. In смul in care Апtrерrепоrul general are dubii cu privire la modul de ехесutаrе а lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pйrfilor de
construcJie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, рrесum 9i cu privire la lчсrёrilе
executate de alti agenJi economici, atunci el trebuie sй-i comunice obiecfiile, in sсгis,
Beneficiarului, imediat gi ре cit posibil, inainte de inceperea lucrёrilor. Beneficiarul rdmine
rispunzйtor pentru informa}iile, dispoziliile gi liчrёrilе sale.

11.5. Апtrерrепоrul general trebuie sй asigure lucrёrile executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la
dispozilie impotriva degradйrii gi furturilor рiпё la рrеdаrеа lucrёrilor сёtrе Beneficiar. El
trebuie sI ia misuri de protectie contra degradйrii lucririi dаtоritё actiunilor atmosferice 9i а
apei gi sй indepбrteze zdpada gi ghea{a.

1 1.6. Dасё nerespectarea de сйtrе Апtrерrепоrul general а prevederilor оriсёrui regulament sau
hotёriri ale autoritё{ilor administra{iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal
constituite, 9i саrе ач caracter obligatoriu la executarea lчсrёrilОr, рrочоасЁ pagube p"ni-
Beneficiar, acesta va fi despйgubit de Апtrерrепоrчl general iп mйrimеа sumei pфudiciului.

- 1 1.7. Dасй motivele constringerii Sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre рёr|ilе
contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite pretenfii privind despёgubirea pentru daunele
intervenite 9i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de а executa lucrйrile prevёzute in prezentul Contract, se va rеliпе garan{ia de
ьuпё executare а contractului, in cazul iп саrе еа а fost constituitй in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9,iп caz contrar Antreprenorul suportf, о penalitate in чаlоаrе de5 % din suma tоtаlё а contractului.

11.9. pentru executarea сч intirziere а lчсrйrilоr, Апtrерrепоrчl роаrtё rёsрчпdеrе materialё in
valoare de 0,1оlо din suma lчсrйrilоr, pentru fiecare zi de intirziere, dar пч mai mult de 2_
%dinsumatotalёaprеzentuluiContraсt.incazulinсarеintirziеreadepйýeýtе
zile, se сопsidеrё са fiind refuz de а executa lucrйrile prevйzute iп prezentul Contract ýi
Апtrерrепоrul i se va rеliпе garan{ia de Ьuпl ехесutаrе а contractului, in cMul in саrе еа а
fost constituitё in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

l l .10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrti rёsрuпdеrе materiali in valoare de %
din suma lucririlor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar пч mai mult de yо dinsuma tоиlё
а prezentului contract.

11.11. Beneficiarul пu va fi responsabil pentru nici чп fel de daune - interese, compensaJii
plйtibile сопfоrm prevederilor legale, in privinla Sau са urmаrе а unui accident ruu рrЁlчdi.iu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоrul general, cu excep{ia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor Sau а angajatilor
acestora,

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietё}ile materialelor de construc{ie, procedurile de
vеriГtсаrе, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de construcfie folosite, fiесаrе parte
poate, duрё о ingtiinfare рrеаlаЬilё а celeilalte рёr|i, sй сеаrй efectuarea uпоr сеrсеtйri de
сёtrе о institulie publicб de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate se suроrtё de partea а
сйrеi culpё а fost doveditё.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate сеrе rezilierea contractului, dасё :

а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obligatie саrе este Tn sarcina sa 9i рriп aceasta рчпе ре
Апtrерrепоrul general Тп situatia de а пu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul nu опоrеаzЁ о рlаtё scadentё mai mult de 3 luni;
с) Benefic]arul поtifiсё апtrерrепоrчlgепеrаlсё din motive перrечёzutе gidatoritЁ unor

conjuncturi есопоmiсе ii este imposibil sё continue iпdерliпirеа obligatiunilor contractuale.



13.2. Benefrciarul poate сеrе тezilierea contractului, dacl:
а) Antreprenorul general а fost declarat falit, iпtrё iп l]chidare Тп vederea fuziопЁrii sau are о

iроtесё ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
с) Апtrерrепоrulgепеrаl nu iпсере luсrЁrilе fЁrё sё аiЬё чп motiv justificat sau пч rеiа lчсrЁrilе

suspendate, Тп termen rezonabil de la primirea d jspozitjei scrise de rеiпсереrе а luсrёrilоr;
d) Antreprenorul gепеrаl пч а iпdерЁrtаt mаtеriаlеlе песоrеsрuпzЁtоаrе de ре 5antier sau пu

а rеfЁсчt о lчсrаrе in tеrmепчl stabilit рriп prezentul contract.
l3.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. 9i 13.2. din

prezentul articol se ча comunica in scris pйrfii contractante cu cel puJin 15 zile lчсrёtоаrе
anterior dйlii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de recepJie саrе ча
efectua recep}ia cantitativё 9i calitativa а lucrlrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul ча intocmi situaJia lчсrёrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor 9i luсrйrilоr provizorii, duрё care se vor stabili sumele саrе
urmемй sё le plбteascё in conformitate сu prevederile contractului, рrесчm gi daunele ре
саrе trebuie sё le suporte Antreprenorul general din чiпа сйrчiа s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de Ьчпй ехесчtаrе se va efectua numai dupё expirarea perioadei de garantie
(dчрё efectuarea recep{iei finale), iar in cazurile prevйzute la literele с) si d) punctul l3.2.
din prezentul anicol dupй rezilierea contractului.

--13.7. Duрб rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea luсrйrilоr cu respectarea
prevederilor legale.

14. DispozitiifinaIe

14.1. Urmёtоаrеlе documente (апехе la prezentul contract) чоr f,t citite gi vor fi interpretate са
Гrind parte integrantё а prezentului contract:

а. prezentul fоrmчlаr de contract completat gi semnat;
Ь. oferta, formularul de ofertб 9i anexa la formularul de оfеrtё;
с. listele cu cantitali de luсrёri 9i utilaje, devizele-ofertё ýi listele cu consumurile de resurse

anexate.
l4.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba de stat, iar iп cazde necesitate, in altй

limbй de circulatie interna{ionalй.
14.3. In cazurile in care араr ambiguitйli sau discrepanje in clauzele prezentului contract, acestea

чоr fi clarificate de Beneficiar, саrе ча emite instrucJiuni in acest sens pentru Апtrерrепоrul
general.

t4,4. Iп documentele contractului nu se pot face modificёri Гаrй асоrdчl аmЬеlоr рДr[i.
^ 14.5. Prezentul Contract se considerё incheiat la data semnёrii 9i intrё in vigoare dupё iшеgistrшеа

lui de сйtrе Agen{ia Achizilii Publice ýi, dupI caz , de сёtrе Тrеzоrеriа de Stat sau de сйtrе
uпа din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan}elor, fiind valabil рiпё la 31 decembrie
20 2_I

14.6. Prezentul Contract reprezintё acordul de чоiп{ё al аmЬеlоr рйrfi 9i este semnat astйzi,
" 2|l u septembrie 2016_.

14.7. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract iп
conformitate cu legislatia RepuЫicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.



15. Rechizitele juridice, pogtate 9i de рlёli ale рЁrlilоr

"AMBORIO" SRL:

Adresa: C-Lunga,Molodiojnaia9/1

Tel./Fax: 291-Z-29-64

Denumirea._ Moldinconbanc
Bancll:

Аdrеsа.. MoLDMD2x343
Bancll:

, ".|".[l: 
мDllмLооOоооооо225114зз5

Cod fiscal: 10036110о1595

" Сепtrчlчi de Recuperare pentru Copii
Ceadir-Lunga":

Adresa: C-lunga, Sanatornaia 1

Теl./Fах: 291.2-13-56

Dепчmirеа Ministerul Finantelor-
ВЁпсii: Trezoreria de Stat

Adresa., TREZMD2x
Bancll:

J"rI r'.: мDо2тRрвАнз1112оАо1O1оАс

Codfiscal: 1007601000665

16. SеmпЁtчrilе рЁrtilоr

" Centrului de Recuperare pentru Copii" AMBORIO" SRL ":

L.ý.
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