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Anexa пr.25
la Documentalia standard

пr. 69 din 07 mаi202|

CONTRAсT DE ANTREPRIZД Nr. 1

privind achizi{ia prin LICITATIE DESCHIS

0З " octomЫte 2022

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGATORIU)

гДRTILE сoNTRAсTANTE
Prezentul contract este incheiat in uImа procedurii de achizilie пr. ocds-b3wdpl-MD-
1659534з45ббб din data 0З.08.2022,iпtrе Primiria muп. Bilti, cu sediul in muп. Bйlti, str. Piata
Indenendentei. 1, telefon: (2Зl\2-45-2l,fах {ДfЩ, e-mail: primaria@balti.md. IDNO:
1007б010031б1 reprezentat рriп , in calitate de Beneficiar,
ре de о parte, qi

S.R.L...Vladmih Соmрапу", cu sediul in muп. Bйlti. str. Stefan cel Маrе 2, telefon: 069323903,
e-mail: srlvladmih@mail.ru. IDNO: 1014б02000950. reprezentat prin Director Маriап Nеgru,
iп calitate de Antreprenor general, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligё sё execute lucrdrile de repara|ie capitald а trotuarelor рiеtопаlе diп
muп. Bdl|i, сопfоrm пecesitd|ilor DGC а Primdriei muп. Bdl|i: Lotul пr. 2: ,rRepara|ia capitalй
а trotuarului pietoпal diп str. Vasile Lapa (de la iпtersec|ia сu str. Mircea cel Вdtrtп рiпd la
mоgаziпul I000 mdruп|i;uri) muп. Bdl|i", iп conformitate cu prevederile documentaliei de proiect
qi deviz, а caietului de sarcini, cu dptaliile de execulie, precum qi сu normativele, standardele 9i

prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de executie а lucrёrilor contractate este de 2 (doadl lапi, in termen de 10 zile din data

inregistrйrii contractului la MF-TR Nord, dupй primirea ordinului de incepere а executiei 9i

asigurбrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, GrаГлсul de executie а lucrёrilor se va efectua сопfоrm specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасй constrДngerea activitllii se

datoreazй urmйtоаrеlоr cauze :

,/ generate de Beneficiar;
,/ datoritй impedimentului саrе justificй пеехесutаrеа obliga}iei sau altei situatii ехtrеmе

neimputabile 9i imprevizibile pentru Antreprenor;
,/ influenlei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executйrii luсrёrilоr stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea 1оr in asemenea condilii climaterice se va rёsfrАпgе аsuрrа
calitalii luсrйrilоr;

,/ calamitёlilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
2.4. Сопfоrm dispoziliei sorise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrйrilor sau а uпоr

рйrli ale acestora ре о dttratб qi in modul in care Beneficiarul considerй песеsаr. Ре timpul
suspendйrii, Antreprenorul va proteja 9i conserva luсrбrilе in mod соrеsрuпzйtоr, аýа сum ча dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimetrtare generate in urma sistйrii luсrйrilоr suportate de Апtrерrепоr
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vоr fl platite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii luсrбгilоr saLl а uпог рйr{i din ele, din iniliativa
Апtrерrепоrului, acesta suportй ре timpul suspendйrii toate cheltr_rielile, privind рrоtеjаrеа 9i
сопsеrчаrеа ltrcrйrilor cu bunй diligen}a.

2.5,Lаtеrmiпаrеа luсrйrilоr, Апtrерrепоrul ча notifica Вепеfiсiаrцl сd sunt indeplinite condiliile de

rесерliе, solicitAnd сопчосаrеа cornisiei. iп baza acestei notif]cйri, Berreflciarul va convoca comisia
de гесер!iе petrtгu tсrmiпаrеа luсririlоr.
2.6. in baza dосumепtеlог с]е сопfirmаге а execuliei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп, Benellciarul
va aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru апuп{аrеа con-risici сlе recep{ie. iп cazurl in саrе se

constatй сй sunt lipsrrri qi deficien{e, acestea чоr fi aduse la cunogtin{й qi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau rеmеdiеrе. Duрй constatarea
lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va
сопvоса comisia de receplie. Corr'isia de rесерliе va constata realizarea luсrйrilоr in conformitate
сu documentalia de execu{ie, cu rеglеmепtйrilе in vigoare 9i cu clar-rzele din contract. in Iirnc{ie de

constatйrile fЙcute, Beneflciarul va арrоЬа sau ча rеsрiпgе recep{ia. Recep}ia poate fi IЕсutй 9i репtru
рёr{i de construclie distincte fizic 9i func{ional.
2,7.Se indicй termenul de garanlie а luсrйrilоr - 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE PLATA
3 " 1 .Vаlоаrеа luсrйrilоr, се герrеziпtй obiectul prezentului contract, este de

1 792 б28 lei 12 bani (inclusiv ТVА),
(un milion sapte sute почйzесi si dочй mii sase sute dочйzесi si opt lei 12 bani).

j.2. Achitarile чоr fi efectuate iп limita аlосйrilоr din creditul Ьапсаr, conform contractului пr. 203_

din 15.08.2022,iп tеrmеп de 15 zile, in baza f'acttrrilor fiscale, dupй рrimirеа рrосеsеlоr - чеrЬаlе de

rесер{iе а lucrlrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.З. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de rесерliе а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Апtrерrепоr.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea gi acceptarea situaliei de plati definitive
de сitrе Вепеfiсiаr. Dасё чеrifiсаrеа se prelurrge9te din diferite motive, dar in special datoriti uпоr
eventuale litigii, сопtrаvаlоаrеа lucrйrilor саrе nu sttnt in litigiu va Ii рlйtitй imediat.
3.5.Lucrйrile пu чоr fi considerate finalizate рбпй cAnd рrосеsul-чеrЬаl de recep{ie la tеrmiпаrеа
luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmй сй 1uсrёrilе аu fost executate сопlЬгп-l
contractului.
3.6.Garantia de Ьuпй execu}ie se ча restitui Апtrерrепоrului in baza noti{icйrii I]enetlciarului сйtrе
agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de rесер{iе la tеrmiпаrеа
lucrйrilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cr-r obiec{ii, garanlia se ча restitui in cel mult 15 zile
dupa irrlйtr,rrarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPREI\ORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie песеsаrй репtru executarea luсrйrilоr cotrtractate se pllne de сitrе
Berreficiar la dispozilia Апtrерrепоrului iп douй exemplare, in ternrenele stabilite in сопtrасt, prin
graficul general de realizare а lucrlrilor publice.
4.2. Апtrерrепоrul аrе obligalia sё execute, sй firralizeze luсrаrеа in termenele stabilite iп contract,

ре рrорriе rЙsрuпdеrе. Репtru aceasta el este obligat s1 rеsресtе proiectul, documenta}ia de execr.r{ie

9i prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.



4.3. Antreprenorul аrе obligatia de а supraveghea luсrёrilе, de а asigura forla de muпсё, materialele,

instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie definitive cerute de

qi pentru contract, iп mёsura in саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrечёzutй in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia рusё la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

un exemplar rйmiпе la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de сйtrе acesta la dispozilie

pentru consultare de сёtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnicй, precum qi de сйtrе alte реrsоапе

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsчrйri (ataqamentele) 9i alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sё le intocmeascё qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatё face раrtе integrantй din contract. Еа trebuie sй fie corectй 9i complet1.

Рrе{urilе stabilite чоr acoperi toate obligaJiunile din contract gi toate operaliunile pentru terminarea

gi intre{inerea corespu пzбtо ar е а luсrёri l or.

4.7. Dасб, Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй соп!iпй instructiuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de сбtе

ori este posibil, сй acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desйqurarea luсrйrilоr.

Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la саrе ac,estea аu fost

песеsаrе, рrесum gi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documenta}ie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor de subantreprizб va fi pusй la

dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоr, йrё platй, in tеrmепеlе din subcontracte

(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execulie.

4.9. Дпtrерrепоrul va executa gi va intretine toate lucrёrile, va asigura for{a de munc6, materialele,

utilajele de construc{ii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrбrilor. Acesta iqi

аsumй intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре gantier 9i pentru procedeele

de execu{ie utilizate.
4.10. Antreprenorul, рriп atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj eazб, sdprezinte garan{ia de ЬuпЙ

execu{ie а contractului, in счапtum de 5 о/о din valoarea contractului atribuit. Fоrmа garan{iei

de Ьчпй execu{ie - rе|iпеrеа succesivd diп |acturile par|iale, iп сuапtum de _5_% diп vаlоаrео

lшпаrd а acestora рtпd la atiпgerea апui рrосепt de _5_% сliп vаlоаrеа а сопtrасtшlui. дсеstе

re|iпeri vorft efectuate рiпй la completarea garaп|iei de Ьuпd ехесu|iе. Sumеlе astfel rе|iпutе vor

Ji depuse ре ап сопt special deschis iп baza coпtractulai de depozit.

4.11. Дutoritatea contractantй elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпй execu{ie Antreprenorului duрё

semnalea procesului-verbal la teTminarea lucrйrilor in cel mult 1 5 zile. in cazul recepliei cu obiec(ii,

garanlia se va restitui in cel mult 15 zile dupй inlёturarea acestora.

4.|2.AntTeprenorul trebuie sё constituie garanlia de Ьчпй execu}ie duрй primirea scrisorii de

acceptare, dar пu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cit el nu qi-a indeplinit aceastй

obligatiune, Beneficiarul poate sй rеliпё garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtё.

4.13. Дпtrерrепоrul gаrапtеаzб сё, la data recepliei, lucrarea executatй are calitЙlile stipulate in

contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice 9i nu este afectatб de vicii care аr diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizareo conform condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor

explicite in contract.

4.14.La lucrйrile la саrе se fac incercйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atita timp cit
rezultatele se inscriu iп limitele admise prin reglementйrile tehnice,



Benellciarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de aclrizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia iп una dintre urmбtоаrеlе situa{ii:

а) contractantul se afla, 1а momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саrе ar fi determinat

excluderea sa din рrосеdurа cle atribtrire potrivit art. 19 а1 Legii пr. 1Зl12015 privind achiziliile
publice:' 

ь) contractul а йсut obiectul unei modificйri substanliale care necesita о поuб рrосеdurй de

achizilie publicй in conformitate cu arl. 76 al Legii пr. l з l/2015 privind achiziliile publice;

с) съпtrасtul nu ar fi trebuit sб fie atribuit contractantului respectiv, avirrd irr vedere о incйlcare

gravi а obliga}iilor се rezultй din Legea nr. 13it12015 priviirrd achiziliile publice Ei/sau tratatele

i-nternalional. ia саrе Republica Моldъча este parte, саrе а fost constatatй printr-o decizie а unei

instanle judecбtore;ti nalionale sau, duрй caz, internalionale"

13. DISPOZITI| FINALE
l3.1 , Urmitoarele documente vor fl citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului

contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Devizele (Formularele 7, 5, 3);

с) Grаfiсul de executare а luсrйrilоr ;

d) Garanlia de Ьuпй execufie.
l3.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпй.

1з"з. prezentul contract repTezintй acordul de voin}a al рйцilоr 9i se consider1 semnat la data

aplicйrii ultimei semnйturi de сйtrе una dintre рйrli.
1з,4. pentru сопfirmаrеа сеlоr nren}ionate, pйrlile au semnat prezentul contract in conformitate cu

legislalia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil рiпй la 31.12.2022. cu excerltia

сап.9 din nrezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, РОýТДLЕ ýI DE PLATI ДLЕ PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
S.R.L.,,Yladmih Соmрапу"

BENEFICIARUL
Primiria muп. Bйl{i

Adresa: mun. Вйl!i, str. ýt. cel Маrе,2 ' Adresa: mun.Bёlti, str. Independenlei,1

]'elefon: 069З2З90З Telefon: (2З|) 2-45,2l; (2З1) 5-46-6З

Email : srlvladmih(a)mail.ru Ernai 1 : dec.primaria.balti@,mail.ru

Вапса: ВС "Moldova Agroindbank" S.A. Banca: МF-ТR Nord-Bйl{i

Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X
IBAN : MD7OAG0000000225 L2268З7 8 IBAN: MD2OTRPDAA3 l 2 120F 10549АВ

Cod fiscal: 1014602000950 Cod fiscal: 100760l 003 1 61

SEMNДTURILE PARTILOR
EFIcIAR

Administrator М. Negru

L. Вйdйrlu

Coordonat:

V. Balan

ýef'al DGC

. Grigori;in

UJin.ou, chii ,//
р/

/



SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Anexa пr.1

la contractul пr. 185 din 0з.10.2022

BENEFICIAR

Specifica{ia de рrеt а luсrйrilоr

Administrator
Primar
al mun.,Bal{i

ýef al DGC

Coordonat:

v. Zincovs сhiiИ

suma totalй
(incl. ТVА),

lei

sчmа totalй
(fйrй ТVА),

lei
Dепumirеа luсrйrilоr

in mчп, Bйl{i, сопfоrm necesitй{ilor DGC

а Рrimiriеi mчп. Вйlti:

| 792 628,|2| 49з 856,77

ю
I

Lal
N
cn
cn
c.l
ta)t

ютUi nr. 2: ,,Rерпrа|iа capilalti а troluorului

рiеtоппI сliп str. Vasile Luрu (de la iпterseclia сu str,

Mircea cel Biitrlп рtпd la mаgаziпul 1000

mdruп|i;uri) muп. BdI|i" (conform devizulrri local -

Fоrmulаr Nr. 3; 5;'l |acontract
|,l92 628,,12

Nr.
d/o

Cod
срч

1

1.1

Total



Апеха пr.25
la Documentalia standard

nr. 69 din 07 mаi2021

CONTRAсT DE ANTREPRIZA Nr. 1

privind achizi{ia рriп LICITATIE DESCHlS

.. 03 "*octombrie_2022

I. PARTEA GENERALA
(oBLlGATORIU)

PARTILE CONTRAсTANTE
Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1б595з4з456бб din data 03.08.2022,intre Рrimйriа mun.Bйlti, cu sediul in muп. Bйlti, str. Piata
Independentei. 1, telefon: Q}t\2-45-2l,fax: {23J)-Щ, e-mail: primaria@balti.md,IDNO:
1007б0100Зlб1 *prezentat prin Рrimаr al mчп. Bilti Nicolai Grigorisin, iп calitate de Beneficiar,

ре de о parte, qi

S.R.L...Vladmih Соmрапч", cu sediul in mчп. Bйlti" str. ýtefan cel Маrе 2, telefon: 069323903,

.--"ttЩ IDNO: 1014б02000950, reprezentat prin Director Marian Nеgru,

in calitate de Antreprenor general, ре de altё parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1" Дпtrерrепоrul se obligё sё execute lucrdrile de repara|ie capitalй а trotuarelor рiеlопаlе diп

muп. Вdl|i, сопfоrm пecesitd|ilor DGC а Primdriei mап. Bdl|i: Lotul пr.4:,,Rераrа{iа capitalй

а trotuarului pietonal din str. Сhiqiпйч (de la str. Mihai Viteazul рiпй la str. Аlехапdr Рuqkiп

qi de la str. дlехапdr Puqkin рiпй la str. Vasile Lupu) muп. Bйl{i"o in conformitate cu prevederile

documentaliei de proiect Ei deviz, а caietului de sarcini, сu detaliile de execu{ie, precum 9i cu

normativele, standardele 9i prescripliile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrёrilоr contractate este de 3 (treil luпi, iп termen de l0 zile din data

inregistrйrii contractului la MF,-TR Nord, dupй primirea ordinului de incepere а execuiiei 9i

asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficrrl de execulie а luсrйrilоr Se Va efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul

contract.

2.з, Perioada de executie poate fi prelungitб sau suspendatй dacб constringerea activitйlii se

datoreazй urmёtоаrеlоr cauze :

,/ generate de Beneficiar;
,/ ,datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obliga}iei sau altei situalii extreme

rreimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;
,/ irrfluЁпрi factoriloi climatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii luсrбrilоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea condilii climaterice se va rёsfi,inge asupra

calitй{ii lucrйrilor;
,/ calamitllilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul va sista execulia luсrйrilоr Sau а unor

рйr[i ale acestora ре о durаtй 9i in modul in саrе Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul

suspendйrii, Дпtrерrепоrul ча proteja gi conserva lucrйrile in mod corespunzбtor, aqa сum vа dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistбrii lucrйrilor suportate de Апtrерrепоr

А fttol, 0очл. ia,lltl€яUL
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чоr fi plбtite de сйtrе Beneficiar. ln cazul sistйrii luсrйrilоr sau а unor pa4i din еlе, din iniliativa
Antreprenorului, acesta suportё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea gi

conservarea lucrйrilor cu Ьuпй diligentй.
2.5. La terminarea luсrёrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de

receptie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. ln baza acestei notificёri, Beneficiarul va сопчоса comisia
de recep{ie pentru terminarea luсrйrilоr.
2.6.inbaza documentelor de confirmare а execu{iei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul
va aprecia dасб sunt intrunite condiliile pentru anun|area comisiei de receptie. in cazul in care se
сопstаtё сй sunt lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse la cunoqtin{й 9i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupй constatarea

lichidйrii tuturor lipsurilor gi deficien{elor, la о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va
сопчоса comisia de receptie. Comisia de receplie va constata rcalizarea lucrйrilor in conformitate
cu documentalia de execu{ie, cu rеglеmепtйrilе in vigoare 9i cu clauzele din contract. tn funclie de

constatёrile ficute, Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge receplia. Recep{ia poate fi йсutй qi pentru
pa{i de constructie distincte fizic qi func}ional.
2.7.Se indicб termenul de garanlie а lucrйrilor - 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
3.1 .Valoarea lucrйrilor, се rерrеziпtй obiectul prezentului contract, este de

5 891 331 lei 57 bani (inclusiv ТVА)"
(Cinci milioane opt sute поu.йzесi si uпа mii trei sute treizeci si uпа lei 57 bani).

3.2. Achitёrile vor fi efectuate in limita alocёrilor din creditul bancar, conform contractului пr. 203

din 15.08.2022, in termen de l5 zile, in baza facturilor fiscale, duрй primirea proceselor - чеrЬаlе de

recep{ie а lucrбrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
З.3. Beneficiarul va чеrifiса procesele-verbale de receplie а lucrйrilor executate iп termen de 5 zile
calendaristice de 1а primirea acestora de la,AntrepIenor.
З.4, Plata facturii finale se va face imёdiаt duрй verific4rea qi acceptarea situaliei de platё definitive
de сйtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelunge;te din diferite motive, dar in special datoritй uпоr
eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor care nu sunt iп litigiu va fi plйtitй imediat.
3.S.Lucrйrile nu чоr fi considerate finalizate рбп1 cAnd procesul-verbal de receplie la terminarea
lucrйrilor пu ча fi semnat de comisia de recepfie. care сопfirmй сй luсrйrilе au fost executate conform
contractului.
3.6.Garanlia de Ьuпй execu{ie se va restitui Апtrерrепоrului iпЬаzа notificйrii Beneficiarului сйtrе

agentul bancar. Notificarea se va fасе duрй semnarea procesului-verbal de receplie la terminarea
luсrёrilоr in cel mult l5 zile. in cazul receptiei cu obiec{ii, garanlia se ча restitui in cel mult l5 zile
duрй inlёturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentalie necesarй pentru executarea luсrёrilоr contractate se pune de сёtrе

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dоuё exemplare, in termenele stabilite in contract, рriп
graficul general de rеаlizаrе а lucrйrilor publice.
4.2. Antreprenorul аrе obligalia sё execute, sй finalizezelucrarea in termenele stabilite in contract,

ре proprie rёsрчпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documentalia de execulie

9i prevederile actelor normative din domeniul construc|iilor.



4.3. Antreprenorul are obligalia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forla de muпсё, materialele,

instala{iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie definitive cerute de

9i pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este рrечйzutй in contract sau Se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentalia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

un exemplar rйmiпе la dispozilia Antreprenorului, iаr altul va fi tinut de сйtrе acesta la dispozilie

pentru consultare de сёtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnicй, precum 9i de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5, Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurйri (atagamentele) 9i alte

documente, ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй 1е intocmeascй qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа trebuie sё fie соrесtЙ qi соmрlеtЙ.

Pre}urile stabilite чоr acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operaliunile pentru terminarea

qi intrelinerea со rе spu пzdtо ar е а lucrйri l оr.

4.7 , Dасб Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй соп!iпй instruc}iuni sau

арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte

оri este posibil, сё acestea pot sй provoace intirzieri sau intreruperi in desЙgurarea lucrйrilor.

Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile се se cer qi va specifica data la care acestea au fost

песеsаrе, precum gi intirzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente,

4.8. lntreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrйrilor de subantreprizl va fi pusй 1а

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, frrё platй, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execulie.

4.9. Дпtrерrепоrul ча executa qi va intre}ine toate luсrёrilе, va asigura fоr{а de munc1, materialele,

utilajele de construc{ii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea lucrйrilor. Acesta igi

asumй intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре qantier 9i pentru procedeele

de execu{ie utilizate.
4. 10. Дпtrерrепоrul, рriп atribuirea ofertei in.favoarea sa, se angaj еаzб sdprezinte gаrап{iа de ЬuпЙ

execu{ie а contractului, in счапtчm de 5 7о din valoarea сопtrасtчlчi atribuit. Fоrmа garan{iei

de Ьчпй execu{ie - re|iпerea succesivd сliп facturile parliale, |п саапtum de _5_% diп vаlоаrео

luпаrd а acestora рtпd la atiпgerea uпui рrосепt de _5_% diп yaloarea а сопtrасtului. Aceste

reliпeri vorJi efectuate р|пd ta completarea garaпliei de Ьuпd ехесu|iе. Sumеlе аsфl rеliпutе vor

Ji depuse ре uп сопt special deschis iп baza coпtractalai de depozit.

4.11. Дutоritаtеа contractantё elibereazй/restituie garan}ia de Ьuпё execu{ie Antreprenorului dupЙ

sеmпаrеа procesului-verbal la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile. ln cazul receptiei cu obieclii,

garan{ia se va restitui iп cel mult 15 zile dup1 inlйturarea acestora.

4.12.Дпtrерrепоru1 trеЬчiе sй constituie garantia de Ьuпб execu}ie duрй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el пu qi-a indeplinit aceastй

obligaliune, Beneficiarul poate sё retinё garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtЙ,

4.13. Дпtrерrепоrul garaпteazб сё, la data recepliei, lucrarea executatб аrе calitalile stipulate in

contract, corespunde Teglementёrilor tehnice 9i nu este afectatё de vicii саrе ar diminua sau chiar

anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а celor

explicite in contract.
4"|4.La lucrйrile la care se fас iпсеrсйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atAta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementёrile tehnice.



BeneГrciarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmйtoarele situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131.120|5 privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а fEcut obiectul unei modificйri substanliale саrе necesita о поuё рrосеdurй de

achizilie publicй in conformitate cu art.'lб al Legii пr. 13 |l20l5 privind achiziliile publice;
с) contractul пч аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, ачбпd in чеdеrе о iпсйlсаrе

grачй а obligatiilor се rezultй din Legea пr. 1312015 priviind achiziliile publice qi/sau tratatele
interna{ionale 1а саrе Republica Moldova este раrtе, care а fost constatatй printr-o decizie а unei
instan{e judecёtoreqti nalionale sau, dupй caz, internalionale.

13. DISPOZITII FINALE
l3.1. Urmёtоаrеlе documente чоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrantё а prezentului
contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Devizele (Formularele 7, 5, 3);
с) Graficul de executare а lucrёrilor ;

d) Garanlia de Ьчпё executie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmiпё,
l3.3. Prezentul Contract reprezintЁ acordul de voin!й al pёr[ilor gi se сопsidеrё semnat la data
aplicйrii ultimei semnёturi de сёtrе una dintre рйr!i.
l3.4. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, pa{ile au semnat prezentul Contract in conformitate сu
legislalia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil рбпй la 31.12.2022. сч exceptia
сар.9 din prezentul contract.

RECHIZITELE.IURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
S.R.L. ..Vladmih СоmDапч"

BENEFICIARUL
Рrimйriа mчп. Bйlti

Adresa: nrun. B1l{i, str. ýt. cel Mare, 2 Adresa: mun.Bйlti, str. Independenlei,1
Telefon: 069з2з90з Telefon: (2Зt) 2-45-2|; (2З 1) 5-46-63
Email : srlvladmih@,mai l.ru Emai1 : dec.primaria.balti@,mail. ru

Banca: ВС "Moldova Agroindbank" S.A. Banca: MF-TR Nord-Bёlti
Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X
IBAN : MD7OAG0000000225 |2268з7 8 IBAN: MD2OTRPDAA3 1 2 1 20F 1 0549АВ
Cod fiscal: 10l4602000950 Cod fiscal: 100760100З l 61

SEMNДTURILE PДRTILOR

Administ N. Grigoriqin

L. Вйdйrйu

Coordonat:

V. Balan

ýefal DGC чrл"",,"i{

ВЕ,Г\,IЕF'IСIАR



Specifica{ia de pret а luсrйrilоr

sвмtчДтuRILЕ гАкltl,ок

Anexa nr.1

la contractul пr. 186 din 0З.1,0.2022

BENEFICIAR

Administ

suma tоtаlй
(incl. ТVА),

lei

sumа totalй
(fйrй ТVА),

lei
Dепumirеа lчсririlоr

din muп. Bйl(i, сопfоrm necesiti{ilor DGC

а Рrimf,riеi muп. Bйlti:

5 891 33 1,574 909 442,98

ю
I

La)
N
cn
сa
o,1
ta)*

,,Repara{ia capitald а lrotuaraluiLOTI]L пr, 4: ,,Repara{ia capitalo а lrotuaralul

рiеtоппl сliп str. Сhiqiпdu (de la str. Miltai viteazul

рiпd lo str. Аlехапсlr Рu;kiп ;i de Ia str, дlехапdr
Рuрkiп рiпd la str. Vasile Lupu) muп. Bitlli" (сопfоrm

devizulr-ri local - Fоrmulаr Nr. 3; 5; 7 la contract)
5 891 331,57

ANTREPRENOR

М. Negru
Primar
,dl muп.

Sefal DGC



Anexa пr,25
la Г)осumепtаliа standard

пr. 69 din 07 mаi2021

сONTRACT DE ANTREPRIZД Nr. 1

privind achizi(ia рriп LICITATIE DESCHIS

.._03 " octombrie_2O22

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGAToRIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat iп urma procedurii de achizilie пr. ocds-b3wdpl-MD-
1б59534345ббб din data 03.08.2022,intre Рrimйriа mчп. Bйlti, сu sediul in muп. Bйlti. str. Piata
Independentei. 1, telefon: (2зl\ 2-45-2l, fax {2ЭJ\ 2-452|, e-mail: primaria@balti.md. IDNO:
1007б0100ХЪi reprezentat prin Рrimаr аlmuп. Bйlti Nicolai Grigorisin, in calitate de Вепеfiсiаr,

ре de о раrtе, qi

S.R.L...Vladmih Соmрапч", cu sediul in mчп. Bйlti. str. Stefan cel Маrе 2, telefon: 069323903,

e-mail: srlvladmih@mail.ru. IDNO: 1014602000950. reprezentat prin Director Маriап Nеgru,
iп calitate de Antreprenor general, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se оЬligй sй execute lucrdrile de reparalie capitald а trotaarelor pietoпale diп

muп. Bdl|i, codorm пecesitd|ilor DGC а Primdriei muп. Bdl|i: Lotul пr. 5:,,Repara{ia capitalй

а trоtчаrului pietonal din str. Sаdочеапч (tronsonul de la intersec{ia сч str. Puqkin рiпй la

inteгsec{ia сч str. Dostoevski, пчmеrе раrе) muп. Bйl{i", in conformitate cu plevederile

docutnentaliei de proiect qi deviz, .а caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum qi cu

normativele, standardele 9i prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execulie а lucrйrilor contractate este de 1,5 (uпа si iaпdtatel luпi, in tеrmеп de l0
zile din data inregistrйrii contractului la MF-TR Nord, duрй primirea ordinului de iпсереrе а

execuliei qi asigrrrйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Grat\cl;l de execu{ie а luсrйrilоr Se ча efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de ехесu{iе poate fi prelungitй sau suspendatй dасй constringerea activitйlii se

datoreazй urmdtоаrеlоr с auze :

,/ generate de Beneficiar;
/ datoritй impeclimentului care justificё neexecutarea obliga{iei sau altei sittвlii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;
./ influenlei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea ехесutёrii luсrйrilоr stabilite conform

caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea condilii climaterice se va rйsfrАпgе asupra

calitйlii lucrёrilor;
,/ calarnitйlilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.

2.4" Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, AntreprenoTul va sista executia lrrcrйrilor Sau а uпоr

pЙ(i ate acestora ре о durаtй 9i in moclul in care Beneficiarul considerб necesar. Ре timpul

suspendёrii, Дпtrерrепоrul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzёtor, аýа сum va dispune

Bencficiarul. Cheltuielile suplimetltare generate in urmа sistйrii luсrйrilоr suportate de Antreprenor

Ёi,ýцсýфs
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чоr fi plйtite de cёtre Beneficiar. ln cazul sistйrii luсrйrilоr sau а unor pa4i din ele, din iniliativa
Antreprenorului, acesta suportё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea gi

conservarea lucrйrilor cu Ьuпй diligen{й.

2.5.Laterminarea lucrйrilor, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de

rесер{iе, solicitДnd convocarea comisiei. iп baza acestei notificёri, Beneficiarul va convoca comisia
de rесер|iе pentru terminarea lucrйrilor.
2,6. in baza documentelor de confirmare а executiei 9i а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de recep|ie. in cazul iп саrе se
constatй сй sunt lipsuri qi deficien{e, acestea vor fi aduse la cunoqtintй 9i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Duрй constatarea

lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о поuй solicitare а Апtrерrепоrului, Beneficiarul va
сопчоса comisia de recep}ie. Comisia de recep{ie ча constata realizarea luсrйrilоr in conformitate
сu documentatia de executie, cu reglementёrile in vigoare 9i cu clauzele din contract. ln funclie de

constatйrile Йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge receptia. Receplia poate fi Йсutй qi pentru
pa{i de construclie distincte fizic 9i funclional.
2.7.Se indicё termenul de garantie а lucrйrilor - 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
3.1.Vаlоаrеа luсrёrilоr, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de

1 485 400lei бб bani (iпсlчsiч ТVА).
(un milion раtrч sute optzeci si cinci mii раtrч sute lei бб bani).

З.2. Achitёrile vor fi efectuate in limita аlосёrilоr din creditul bancar, conform contractului пr. 203

din 15.08.2022, in termen de 15 zile, in baza facturilor fiscale, duрё primirea proceselor - verbale de

rесерtiе а lucrйrilor executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul ча verifica procesele-verbalb de rесерliе а luсrйrilоr executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la. Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imёdiat dupй verific4rea 9i acceptarea situaliei de рlаtй definitive
de сёtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritё uпоr
eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plйtitй imediat.

3.S.Luсrйrilе nu vor fi considerate finalizate рбпё cAnd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
lucrёrilor nu ча fi semnat de comisia de receplie, саrе сопfirmё сй lucrйrile au fost executate сопfоrm
contractului.
3.6.Garanlia de Ьuпб execu{ie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сйtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-verbal de recep{ie la terminarea
luсrйrilоr in cel mult 15 zile. ln cazul recep{iei cu obiec{ii, garantia se va restitui in cel mult l5 zile
dupб iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea luсrйrilоr contractate se pune de cбtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dоuй exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graГrcul general de realizare а luсrйrilоr publice.
4.2. Antreprenorul аrе obliga{ia sй execute, sй finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in contract,

ре proprie rёsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sб respecte proiectul, documenta{ia de executie

9i prevederile actelor normative din domeniul construc}iilor,



4.3, Дпtrерrепоrul аrе obligalia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura forla de munc6, materialele,

instalatiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturЁ provizorie, fie definitive cerute de

qi pentru contract, in mёsurа in care necesitatea asigurбrii acestora este prevlzutЙ iп contract sau Se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusё la dispozilia Antreprenorului se repartizeazё astfel:

un ехеmрlаr rбmiпе la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi 1inut de сйtrе acesta la dispozilie

pentru consultare de сёtrе Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсй, precum qi de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4,5. Desenele, calculele, чеrifiсйrilе calculelor, caietele de mйsurбri (atagamentele) 9i alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s1 le intocmeascй 9i sunt сеrutе de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Апtrерrепоr.

4.б, Oferta adjudecatй face parte integrantё din contract. Еа trebuie sЁ fie corecti qi соmрlеtЙ.

Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operaliunile pentru terminarea

9i intTe{inerea corespunzdtoare а lucrбrilor.
4.7 . Dасб Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё continй instrucliuni sau

арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte

ori este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intArzieri sau intreruperi in desfrqurarea luСrёrilОr.

Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile се se cer gi va specifica data la care acestea au fost

песеsаrе, рrесum qi intДrzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.

4.8. lntreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor de subantreprizб va fi рusй la

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, Йrй platё, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execulie.

4.9. Antreprenorul va executa qi va intreline toate luсrйrilе, va asigura fоr{а de muпсй, materialele,

utilajele de constructii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta iqi

аsчmй intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре gantier gi pentru procedeele

de execulie utilizate.
4,10. Дпtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj еаzб sd prezinte garan{ia de Ьuпi
execu{ie а contractului, in cuantum de 5 % din чаlоаrеа contractului atribuit. Fоrmа garan{iei

de Ьuпй execu(ie - rе|iпеrеа succesivd diп lacturile par|iale, iп сuапtum de _5_% diп valoorea

luпаrd а acestora рiпd la atiпgerea апаi рrосепt de _5_% diп vаlоаrеа а coпtractalai. Aceste

re|iпeri vorli efectaate рiпd la completarea gаrопliеi de Ьuпd execa|ie. Sшmеlе asttel rе|iпutе vor

Ji depuse ре uп сопt special deschis iп baza сопtrасtului cle depozit.

4.11. Дutoritatea contractantй elibereazй/restituie garantia de Ьuпй execulie Antreprenorului duрй

semnarea procesului-verbal la terminarea luсrйrilоr in cel mult 15 zile. in cazul recep}iei cu obiec{ii,

garanlia se va restitui in cel mult 15 zile duрй iпlйturаrеа acestora.

4,\2.Antreprenorul trebuie sй constituie garanlia de Ьчпй execulie dupй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp cбt el nu qi-a indeplinit aceasti

obliga{iune, Beneficiarul poate sй rе{iпй garanlia Antreprenorului pentru ofertЙ.

4.1З. Дпtrерrепоrul gаrапtеаzб сё, la data recep}iei, lucrarea executatй are calitdlile stipulate in

contract, corespunde reglementбrilor tehnice 9i nu este afectatё de vicii care аr diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condi{iilor normale de folosire sau а celor

explicite in contract.

4.|4,La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсёri, se considerё calitatea probei indeplinitй atбta timp сбt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.



Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situa{ii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саrе аr fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 1Зl120115 privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substanliale care necesita о поuй рrосеdurй de

achizilie publicйin conformitate cu art.76 al Legii пr. 1Зl12015 privind achiziliile publice;
с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in чеdеrе о iпсйlсаrе

grav1 а obligaliilor се rеzultй din Legea nr. 131rl20l5 priviind achiziliile publice Ei/sau tratatele

interna{ionale la саrе Republica Moldova este parte, саrе а fost constatat1 printr-o decizie а unei
instanle judecйtore;ti nalionale sau, duрё caz, internalionale.

13. DISPOZLTп FINALE
l3.1. Urmаtоаrеlе documente чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului
contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Devizele (Formularele 7, 5, 3);
с) Graficul de executare а lucrйrilor ;

d) Garanlia de Ьuпй execulie.
l3.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmiпй.
l3.3. Prezentul Contract reprezintй acordul de voin}й al рйrlilоr qi se considerй semnat la data

aplicйrii ultimei semnйturi de cltre uпа dintre рirli.
l3.4. Pentru сопfirпlаrеа сеlоr menlionate, pa(ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislalia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pinб la 31.12.2022, сч exceptia
сар.9 din рrеzепtul сопtrасt.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE РДRТILОR

ANTREPRENORUL GENERAL
S.R.L.,,Vladmih Соmрапу"

BENEFICIARUL
Рrimйriа mчп. Bilti

Adresa: mun. Вйlti, str. ýt. cel Маrе,2 Adresa: mun.Bйlti. str. Independentei,l
Telefon: 069з2З90з Telefon: (2З1) 2-45-2l: (2З1) 5-46-63
Email: srlvladmih@mail.ru Emai1 : dec,primari a.balti(Omai l.ru
Banca: ВС "Moldova Asroindbank" S.A. Banca: МF-ТR Nord-Bйlti
Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD7OAG0000000225 |2268З7 8 IBAN: MD2OTRPDAA3 |2120F 10549АВ
Cod fiscal: 1 0l4602000950 Cod fiscal: 100760l 003 16l

SEMNДTURILE rAK1IloK

М. Negru
. Grigori;in

L. Вйdйrаu

Coordonat:

V. Balan

ýefal DGC

BENEFICIAR

Primar



Anexa пr.1

la contracttrl пr. 187 din 03.10.2022

Specifica{ia de рrеt а luсrйrilоr

Nr.
d/o

Dепчmirеа lчсrйrilоr
Cod
срч

sчmа totalй
(fйrй ТVА),

lei

suma totali
(incl. ТVА),

lei

l iuаrеlorpietonаledinmun.Bйl{i,сonformnесеsitй{ilorDGC
а Рrimiriеi muп. Bilti:

1.1

LOTUL пr. 5: ,,Reporalia capitald а trotuaralai

рiеtопаl diп str, Sасlоvеапu (lrопsопul de la iпtersec|ia
са str. Рu;kiп рiпd Ia intersec|ia са ýtr. Dostoevski,
пumеrе pare) muп. Вdl|i" (conform devizului local -

Fоrmulаr Nr. 3; 5; 7 la contract)

ю
I

и)
N
с.)
с.)
c.i
ta)-t

l 237 8з3,88 l 485 400.66

Total 1 485 400,66

SEMNДTURILE PДRTILOR

М. Negru
Рrimаr
аl muп.

ýefal DGC

BENEFICIAIr

Administrator . Grigorigin

Coordonat:

v. zincovschii

ANTREPRENOR



Апеха t.25
la Documenta{ia standard

nr. 69 din 07 mаl202],

ст DE ANTREPRIZA Nr. 233

..20 " septembrie 2023 Balti
(municipiu, оrаg)

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGAToRIU)

PARTILE CONTRACTANTE

prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie rrr. ОСds-Ь3wdРl-МD-lб929б9014б03

din data 28.08.2023, intre Primaria mчп. Balti, cu sediul in mчп:. Р4цi. st.r. P_iata,Iпdррgц_d.едJgi. 1,

reprezentat prin !дj
telefon: Q3 \ 2-45,-ii, t@mail: р.riщаriа@Ьаlti.цrd. IDNO: 1007б010031б1

-л^-ооаялоl л,iп Drirrrqr. яl rrrrrn_ Rfilfi NБ-lаi Grisоriй. iп cititate de Beneficiar, ре de о parte, 9i

privind achizi{ia рriп CEREREA OFERTELOR DE PRET

mu

S.R.L. ..Yladmih соmрапч,r, cu sediul in mчп. Bйlti. str. Stefan cel мзrе 2, telefon: 069323903, е_

-uil, s.lnlud-ih@,йffilъNO: rоrдбIбооg5п ,epЙentat prin Director Маriап Nеgru, in

calitate de Antreprenor general, ре de altё parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se obligё sё execute lucrйrile de ,rRepara{ia trotuarului din str. sadoveanu muп,

Bйl{i (tronsonul 'rСаýа de Счltчri")", сопfоrm necesitf,{ilor DGC а Primiriei mчп, ВПЩi in

conformitate cu prevederile documentatiei de deviz, а caietului de sarcini, cu detaliile de executie,

precum gi cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrёrilоr contractate - 2 (dочй) luni, dupi data inregistйrii contractului

la MF'-TR Nord, inceputul lчсrйrilоr - in termen de 10 zile din data inregistrёrii contractului la MF-TR

Nord, duрё primirea ordinului de iпсереrе а executiei 9i asigurйrii lucrului ritmic de сбtrе beneficiar-

ordonatorul de credite

2.2. Graficul de executie а lчсrйrilоr Se va efectua сопfоrm specifica{iei din anexa la prezentul contract,

2.з. perioada de executie poate fi prelungitб sau suspendatl daca constrдngerea activitёtii se datoreazё

urmйtоаrеlоr cauze:
/ generate de Beneficiar;
,/ datoritё impedimentuiui care justificё neexecutaTea obliga}iei sau altei Situatii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru Antreprenor;
,/ influentei йсtъrilоi climatici, Ъаrе duc 1а imposibilitatea executlrii lucrйrilor stфilite conform

. caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condilii climaterice se va rёsfrАпgе asupra

calitбlii lчсrйrilоr;
,/ .uйitalitor naturale recunoscute de autoritatea lega16.

2.4. conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia luсrбrilоr sau а uпоr

pйr[i ale acestora ре о duratб 9i in modul in care Beneficiarul considerб necesar. Ре timpul suspendirii,

дпtrерrепоrul ча proteja qi conserva lucrйTile in mod corespunzЁtor, аýа сum va dispune Beneficiarul,

Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistёrii luсrйrilоr suportate de Апtrерrепоr vor fi plёtite de

.iir. 
".*л.i.. 

t,' cazul sistйrii lucrйrilor sau а unor pёrli din еlе, din iniliativa AntrePrenorului, acesta

1 1, 0tт, 2023

Nl, de in(.gisila.c
сопtасt 

--slnnalula 

-



}

suporta ре timpul suspendtrrii toate cheltuielile, privind protejarea 9i сопsеrvаrеа luсrйrilоr сu ЬuпЁ

diligentё.
2.5.Laterminarea lucrёrilor, Antreprenorul va notifica Вепеfiсiаrul сё sunt indeplinite conditiile de

receptie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul va convoca comisia de

receptie pentru terminarea lчсrёrilоr.

2.6. in baza documentelor de confirmare а executiei 9i а constatйrilor efectuate ре teren, Вепеfiсiаrul

va aprecia dасЁ sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recep{ie. in саzul in care se

constatй сб sunt lipsuri 9i deficien{e, acestea vor fi aduse la cunoýtintё 9i remediate din contul

дпtrерrепоrului, stabilindu-se tеrmепеlе песеsаrе pentru finalizare sau remediere. DupЁ constatarea

lichidбrii tuturor lipsurilor 9i deficien}elor, la о почё solicitare а Апtrерrепоrului, Вепеfiсiаrul va

сопчоса comisia de recep{ie. comisia de receptie va constata realizarea lucrйrilor in conformitate cu

documentatia de executie, cu reglementбrile iп vigoare 9i cu clauzele din contract. iп funqie de

constatбrile Йсчtе, BeneГrciarul va aproba Sau va respinge receptia. Recep{ia poate fi йсutё qi pentru

parii de construc{ie distincte fizic ai funclional,

2.7,Seindicё tеrmепul de garan{ie а luсrйrilоr - 3 (trei) ani.

3. ЧДLОДRЕД LUСКДКШОК ýI MODДLITДTILE DE РLДТД

3. 1 .Valoarea lucrlrilor, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de

te

3.2.дсhitйrilе чоr fi efectuate prin transfer iп baza йcturilor fiscale, iп termen de 15 zile, dupй primirea

proceselor - verbale de receplie а luсrбrilоr executate, semnate qi acceptate u, ,11_"-'У:':1- 
. -''.Ul чwwJчдчr

з.з. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie а lucrйrilor executate in termen de 5 zile

calendaristicedelaprimireaacestoradelaAntreprenor.
з.4. plata facturii finale se va face imediat dupЁ verificarea qi acceptarea situatiei de рlаtё definitive de

сёtrе Beneficiar. Dасб verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritё unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor саrе пч sunt iп litigiu va fi plйtitй imediat,

3.S.Lucrбrile пu vor fi considerate finalizate рбпё cбnd procesul-veTbal de receptie 1а terminarea

luсrёrilоr пu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirml сб luсrйrilе au fost executate conform

contractului.
9 З.6.Gаrап{iа de ЬuпЁ execu(ie Se va restitui Antreprenorului in baza notificбrii BeneficiaTului сбtrе

agerrtul Ьапсаr. NotificaTea se va face dupб sепшаrеа procesului-verbal de receptie 1а terminarea

lucrlrilor 
' 

."i-ri 15 zile. in cazul receptiei cu obiec{ii, garanlia se va restitui iп се1 mult 15 zile dupб

inlёturarea acestora.

4.DREPTURILEýIOBLIGATIUNILEANTREPRENORULUIýIALEBENEFIсIдRULUI
4.1. intreaga documentatie necesarб pentru executarea lucrfuilor contractate se рuпе de сёtrе Beneficiar

la dispozitia Дntreprenorului in doua 
"*"-рlаrе, 

in termenele stabilite iп contract, prin graГtcul general

de realizare а luсrёrilоr publice,

4.2. Дпtrерrепоrul аrе obligatia sб execute, sб finalizeze lucrarea in tеrmепеlе stabilite in contract, ре

рrорriе rlspundere. Репtru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de execu{ieqi

prevederileactelornormativedindomeniulconstruc{iilor.
4.З. ДпtrеРrепоrul are obligafia de а supraveghea lucrбrile, de а asigura forla de muпсё, materialele,

instala{iile, echipamentele 9i toate celelalte obiecte fie de паturё рrоvйоriе, fie definitive cerute de qi

pentru contract, in mёsura in саrе necesitatea asigurйrii acestora este prevбzutб in contract sau se poate

deduce tп mod rezonabil din contract,



I

v

4.4. Documentatia рчsё 1а dispozilia Дпtrерrепоrului se rcpartueazб astfel:

un exemplar rёmбпе la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de сёtrе acesta la dispozilie pentru

consultare de сёtrе Agentia pentru Supravegherea Tehnic6, precum qi de сёtrе alte persoane autorizate,

inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificбrile calculelor, caietele de mйsчrйri (atagamentele) qi alte documente,

ре саrе Вепеfiсiаrul sau Antreprenorul trebuie sб le iпtосmеаsсё 9i sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Дпtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecatё face parte integrantб din contract. Eatrebuie sб fie соrесtб 9i соmрlеtё, PreJurile

stabilite чоr acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate operatiunile pentru terminarea qi intre{inerea

corespurиёtoare а lчсrйrilоr.

4.7. DacбBeneficiarul пu emite in timp util dispozitii suplimentare care sб con{in1 instrucliuni sau

арrоьйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de сбtе ori

este posibil, сё acestea pot sб provoace intбrzieri sau intreruperi in desfiaEurarea luсrйrilоr, Notificarea

va contine detaliile sau dispoziliile се se cer 9i va specifica data la сате acestea аu fost necesare, рrесum

qi intArzierile sau intreruperile се survin datoritб lipsei acestor documente,

4.8. intreaga documenta{ie necesarё pentru executarea lucrёrilor de subantreprizё va fi pusб la dispozitia

subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, fдrё plat1, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizё), stabilite prin graficul de executie,

4.9. Дпtrерrепоrчl va executa 9i va intre}ine toate lчсrёrilе, va asigura forta de muпс6, materialele,

utitajele de construc{ii 9i obiectele cu caracter proйzoriu pentru executaTea lucrбrilor, Acesta iqi asumЁ

intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре ýarrtier qi репtru procedeele de execu{ie

utilizate. .. 1_ 1_

4.10. дпtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se а,,gаjеай sё prezinte garanlia de Ьuпб

execu}ie а contractuhi, in cuantum de 5 o/odin чаlошеа contractului atribuit. ForTna gаrап{iеi de Ьuпf,

execu{ie - re|iпerea succesiyd diп facturile par|iale, iп сuапtum de _5_% diп yaloarea luпаrй а

acestora рtпd la аtiпgеrеа uпui рrосепt de _5_% diп чаlоаrеа а сопtrасtuluL Aceste re|iпeri vor ft

electuate рtпd la соЙрktаrеа garaпliei de Ьiпd execu|ie. Sumеlе astfel rе|iпutе vorft depuse ре ап

iопt special deschis tп baza contractalui de depozit,

4.11. Autoritatea contractantё elibereazй/restituie garantia de Ьuпtr execu{ie Antreprenorului dupё

Semnarea procesului-verbal 1а terminarea luсrйrilоr in cel mult 15 zile. in саzul receptiei cu obiectii,

garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupб inlёturarea acestora,

4.12.Дпtrерrепоrчl trebuie sё constituie gаrЪпliа de Ьuпё execulie dupё primirea scrisorii de acceptare,

dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cit el nu 9!а indeplinit aceastб obligatiune,

BeneficiarulpoatesёretinбgarantiaAntreprenoruluipentruofertё.
4.1з. дпtrерrепоrul garanteazбca, la data receptiei, lucrarea executatё аrе calitёtile stipulate in contract,

corespunde reglemerrtarilor tehnice 9i nu este afectatё de vicii саrе ar diminua sau chiar anula valoarea

sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а сеlоr explicite iп contract,

4.|4. Lalucrёrile la care se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitЁ atAta timp сбt

rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementбrile tehnice,

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйýurarea lucrfuilor in conformitate сu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul 1а locul de muпсё, in

ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrё activitёli legate de realizaTea obligaliilor contractuale, La

cerere, trebuie sa i se рчпб la dispozilie desenele 9i documentalia de execulie pentru examinare qi sб i

se dea toate lбmuririle, condilia fiind са prin aceasta sё пч se dezvбluie informatia qi sЁ nu fie utilizatё

in scopuri proprii, indifererrt dacё contractul а fost sau пu incheiat, -7}\

Dj'Y,

t



с) Graficul de executare а lucrёrilor;

d) Garanlia de Ьuпё executie,

13.2. Documentele contractului vor Гr intocmite in limba rоmбпй,

1з.з. Prezentul Contract reprezintб acordul de voin!6 al pёrtilor 9i se considerё semnat la data aplicйrii

9

ultimei sеmпбturi de сбtrе una dintre рбr{i,

13.4. Pentru сопfirmаrеа celor mentionate, pйr[ile au

legisla{ia Republicii Moldova, la data 9i апul indicate,

сар.9 din prezentul contract,

semnat prezentul Contract in conformitate сu

fiind valabil рiпё la 31.12.2023. сu exceptia

ВВЧгIсIдR
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Administ.

-

Coordonat:

V. Ваlап

v. zincovschii

REсHIZITELE JURIDIсE, роýтдl,в ýl uш рlДтI ALE рДRт
BENEFICIARUL

Рrimiriа mчп. BiltiДIЧТКШ,РКВNОRUL GENERAL
S.R.L. ..Vladmih Соmрапч"

Дdrеsi: mun.BЁlli, str. IAdreril m"". ВаЦ!sД,_ý!sgl
Telefon: (231 2-45-2|; (231) 5-46-61

Telefon: 069з2з90з
ВmЫt: dec.primaria.Email: srlvladm
Вапса: МF-ТR1!9цЦ

со0,. дбкгtмD2х488

соа nscat: 1007601003 161баБа: 1пб02000950

d*
\Ё

д\Primar t \ \
al mun. ВаЦi \ .----jN, GrigoriEin

L. Вёdйrёч
\

L.ý.

)mail.ru

со* TKBZMDZX

М. Negru

ýef DGC

f,b*.

Щ,ф
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ANTREPRENOR GENERAL

fuiexa пr.1

la contractul nr. 233 din 20.09.2023

. Grigoriqin

Coordonat:

v. zincovschii!t- ýef al DGC

eanu mun, B1l{i (tronsonul

Рrе{
(frrП ТYА),

lei

Рrе{
(сч ТYА),

lei

Sцmа
(fЕrй ТYА),

lei

Sчmа
(сч ТYА),

lei
Nr.
d/o

Dепшmirеа
lчсrйrilоr

Cod
срч

cantitatea/
чоlцmчl
Ф.м.)

.' J 4 5 6 7 8

948 з62,29 790 301,9l 948 з62,29
l

LчсГаri Ce,,Repara|ia
trotuarului din str.

sadoveanu mчп.
Bil{i (tronsonul

"Casa de Culturi")"
(conform devizului
local - Fоrmчlаr Nr.
3; 5;7 la contract)_

\о
I(\s

са
сп
C.l
v1ý

1 sеrч. 790 301,91

Total 790 301,91 948362,29 790 301,91 948362,29

L.ý.,

al mun. BбlliNegru

Specifica{ia de рrеt а luсrйrilоr

l



TREzORERlA
TERUt FliАнtЕLоR

)NALA NbRD

Nr d. iпrфiitfе
confacl 

-

sa0nltur.

I0LDOчл,

Anexa nr. 25
la Documentatia standard

пr. 69 din 07 mаi202I

со ет uш ANTREpRIzA Nr.24б
privind achizi{ia рriп

.. 18 " octombrie 2023 Bёlti
(municipiu, оrа9)

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGAToRIU)

РДRТILЕ CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de achizilie пr. ocds-b3wdpl-MD_1695733б10833
din data 26,09.2021 intre Рrimiriа mчп. Bilti, cu sediul in ,

telefon: Q}l\ 2-45-2l, fax: Q}l]. 2-45-2l, e-mail: primaria@balti.md. IDNO: 1007б010031б1

rерrеrеп , in calitate de Beneficiar, ре de

о раrtе, 9i

S.R.L. ..Vladmih Соmрапч", cu sediul in mчп. Bilti. str. Stefan cel Маrс 2, telefon: 069323903, е-

@ IDNO: 1014б02000950. reprezentat рriп Щ, in
calitate de Antreprenor general, ре de аlй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se obligё sё execute lчсrёrilе de,,Repara{ia strizilor din muп. Bnl{i: (Lotul 1)

Repara{ia trоtчаrчlчi din str. Alexandru HAjdiu (qcoala nr. 15), muп. Bilti", conform

necesitii{ilor DGC а Рrimiriеi mчп. Вйl{i in conformitate cu prevederile documenta}iei de deviz, а

caietului de sarcini, cu detaliile de execu}ie, precum 9i cu normativele, standardele 9i prescriptiile

tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de executie а lucrfuilor contractate - рiпi la 30.11.2023 inclusiv, dupi data inregistrf,rii

сопtrасtului la МF-ТR Nоrd, inceputul luсrйrilоr - in termen de l0 zile din data inregistrйrii

contractului 1а MF-TRNord, dupё primirea ordinului de incepere а executiei 9i asigurdrii lucrului ritmic

de сёtrе Ьепеfiсiаr-оrdопаtоrul de credite.

2.2. Graficul de executie а luсrйrilоr se va efectua conform specificatiei din anexa 1а prezentul contract.

2.з. Perioada de executie poate fi prelungiй Sau Suspendatб dасё сопstrбпgеrеа activitёtii se datoreЙб

чrmёtоаrеlоr cauze:
,/ generate de Beneficiar;
/ datoritё impedimentului саrе justiгrcё neexecutarea obliga{iei sau altei situatii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
,/ influЁnlei factЫilor climatici, Ъаrе duc la imposibilitatea execuйrii lucrйrilor stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, оr executarea 1or in asemenea conditii climaterice se va rёsfrбпgе аsuрrа

calitёtii lucrбrilor;
{ calamitёlilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.

2.4. Сопfоrm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrёrilor sau а uпоr

рёr|i аlе acestora ре о duratё 9i in modul in саrе Beneficiarul considerё песеSаr. Ре timpul suspendбrii,

дпtrерrепоrul va proteja 9i сопsеп,а lucrёrile in mod corespunzёtor, аýа сum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii luсrйrilоr suportate de Antreprenor vоr fi plйtite de

сёtrе Вепеfiсiаr. iп cмul sistёrii lucrfuilor SaLl а uпоr рёrli din ele, din iniliativa Antreprenorului, acesta



sчроrtа ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea luсrбrilоr сu Ьuпё

diligentё.
2.5. La terminarea luсrбrilоr, Дпtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite condi{iile de

receptie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in Ьма acestei notificёri, Beneficiarul va convoca comisia de

recep{ie репtrч tеrmiпаrеа lucrёrilor.

2.6.iпьаzа documentelor de confirmare а execuliei gi а constatёrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul

va арrесiа dacё sunt intrunite condiliile репtru шruп{аrеа comisiei de recep{ie. in cazul in саrе se

constaй сЁ sunt lipsuri gi deficien{e, acestea чоr fi aduse la cunoýtintб 9i remediate din contul

дпtrерrепоrului, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere. Dupё constatarea

lichidйrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la о поuё solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va

сопчоса comisia de receptie. comisia de recep{ie va constata realizarea lucrёrilor in conformitate сu

documenta{ia de executie, cu reglementЁrile in vigoare 9i cu clauzele din contract. In funclie de

constatёrile Йсчtе, Beneficiarul va арrоЬа Sau va respinge receptia. Recep{ia poate fi йсutб 9i pentru

рйrti de constructie distincte fizic 9i func{ional.

2.7.Se indicё tеrmепчl de gшап{iе а lчсrйrilоr - 5 (cinci) апi.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
3.1.Valoarea luсrёrilоr, се rерrеziпй obiectul prezenfului сопtrасt, este de

з.2.дсhiйrilе чоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in tеrmеп de 15 zile, duрй рrimirеа

proceselor - verbale de receptie а lчсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de cйtre Beneficiar.

з.з. Вепеfiсiаrчl va verifica procesele-verbale de recep{ie а lucrёrilor executate in termen de 5 zile

calendaristice de 1а primirea acestora de la Апtrерrепоr.

з.4. plata factuTii finale se ча face imediat dupl verificarea 9i acceptarea situatiei de platб definitive de

сёtrе Вепегrсiаr. Dасб verificarea se prelunge;te din diferite motive, dar in special datoritё unor

eventuale litigii, contravaloarea lчсrёrilоr сше nu sunt in litigiu va fi pl6titё imediat.

з.S.Luсrйrilе nu vor fi considerate finalizate рiпЁ cflrrd procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrйrilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmй сЁ lucrёrile аu fost executate conform

contractului.
з.6.Gаrапtiа de Ьчпё execu{ie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сйtrе

agentul bancar. Notiгrcarea se ча face dчрё sепlпаrеа procesului-verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа

luсrёrilоr in cel mult 15 zile. ln cazul receptiei cu obiec{ii, garantia se va restitui in се1 mult 15 zile dupй

iпlёtчrаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesarЁ pentru executarea lucrйrilor contractate se pune de cдtre Вепеfiсiаr

la dispozilia ДпtrерrеПоrului in douб ехеmрlаrе, in termenele stabilite in contract, рriп graficul general

de rеаlizше а lчсrйrilоr publice.

4.2. Дпtrерrепоru1 are obligatia sё execute, sё finalizeze lucrarea in termenele stфilite in contract, ре

рrорriе rЁspundere. Pentru aceasta е1 este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de executieqi

prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor,

4.З. Дпtrерrепоrul аrе obligatia de а supraveghea lчсrёrilе, de а asigura for{a de munc6, materialele,

instala{iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturё provizorie, Гrе deГrnitive cerute de qi

pentru contract, in mбsura in саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrеvёzutё in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.

4б9 993 lei 37 bani (inclusiv ТVА).



4.4. Documenta{ia рчsё la dispozi{ia Antreprenorului se repaftizeazё astfel:
un exemplar rёmАпе la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de сйtrе acesta la dispozilie pentru
consultare de cёtre Agentia репtru Supravegherea Tehnicё, precum gi de сёtrе alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsчrёri (atagamentele) 9i alte documente,

ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sё le intocmeascё qi sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сёtrе Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatб face раrtе integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё 9i complet6. Pre{urile
stabilite vor асореri toate obligaJiunile din contract gi toate operфiunile pentru tеrmiпаrеа 9i intreJinerea
соrеsрuпzёtоаrе а luсrйrilоr.
4.7. Dасб, Beneficiarul пч emite in timp util dispozilii suplimentme care sй continё instruc{iuni sau
aprobfui, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte ori
este posibil, сё acestea pot sё provoace intбrzieri sau intreruperi in desfёýurarea lчсrйrilоr. Notificarea
va contine detaliile sau dispozi{iile се se сеr gi va specifica data la care acestea au fost песеsаrе, рrесum
9i intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documentatie песеsаrё pentru executarea lчсrйrilоr de subantre prizdvafi pusй la dispozilia
subantreprenorilor de сёtrе Antreprenoro йrё рlаtё, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizё), stabilite рriп graficul de execu}ie.

4.9. Antreprenorul va executa gi va intre}ine toate lucrйrile, va asigura fo4a de muпсй, materialele,
utilajele de constructii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta iqi asumё
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре gantier 9i pentru procedeele de executie
utilizate.
4.10. Апtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se aпgajeazб sё prezinte garan{ia de Ьuпё
execu{ie а contractului, in cuantum de 5 О/о din чаlошеа contractului atribuit. Fоrmа garan{iei de Ьчпi
execu{ie - re|inerea sассеsivd diп faclurile par|iale, iп сuапtаm de _5_% diп vаlоаrеа lапаrd а
acestora рtпd la atiпgerea апаi рrосепt dё _5_% diп valoarea а coпtractalai" Aceste reliпeri vor Ji
еfесtuаtе рtпй la completarea garaп|iei de Ьuпd execu|ie. Samele astfel rе|iпutе vorJi depuse ре ап
сопt special deschb iп baza сопtrасtului cle depozit.
4.11. Autoritatea сопtrасtапй elibereazй/restituie garantia de Ьчпё execu{ie Antreprenorului duрё

sеmшшеа procesului-verbal la tеrmiпаrеа luсrёrilоr in cel mult 15 zile. In cazul recep{iei cu obiectii,
gаrап}iа se va restitui in cel mult 15 zile dчрё iпlёtчrаrеа acestora.

4.12.Апtrерrепоrul trebuie sё constituie garan{ia de Ьчпё execu{ie duрё primirea scrisorii de acceptare,

dаr пч mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cit el nu ;i-a indeplinit aceastё obliga{iune,
Beneficiarul poate sё retinб garantia Antreprenorului pentru ofertй.

4. 1 3. Antreprenorul gжапtеаzё,сб, la data receptiei, luсrаrеа executatё are calitёlile stipulate in contract,

corespunde reglementёrilor tehnice gi nu este afectatй de vicii саrе аr diminua sau сhiаr anula valoarea

sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau а сеlоr explicite in contract.

4.|4. La lчсrёrilе 1а саrе se fac iпсеrсёri, se considerё calitatea probei indeplinitё atбta timp сбt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйqurarea lчсrйrilоr iп conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсё, in
ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrё activitёli legate de realizarea obliga{iilor contractuale. La
сеrеrе, trebuie sй i se рuпё la dispozilie desenele 9i documenta{ia de executie pentru ехаmiпаrе 9i sб i
se dea toate lбmuririle, condi{ia Гrind са prin aceasta sё пu se dezvёluie infoгmatia qi sё nu fie utilizatё
in scopuri proprii, indiferent dасё contractul а fost sau nu incheiat.



с) Graficul de executare а lucrёrilor;
d) Garanfia de Ьчпё execufie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite iп limba rоmАп6.
13.3. Prezentul Contract rерrеziпtё acordul de vointё al рёr[ilоr 9i se considerё semnat la data aplicйrii
ultimei semnёturi de cёtre una dintre рёrfi.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor mentionate, p5rfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рАпй la 31.12.2023. сu exceptia
сар.9 din пrеzепtчl contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL

S.R.L. ..Yladmih Соmрапч"
BENEFICIARUL

Primйria muп. Bйlti
Афеsа: muп. Bёlti, str. ýt. cel Маrе,2 Аdrеsа: mчп.Вёlti. str. Independentei. l
Telefon: 06932з903 Telefon: (23l) 2-45-2l: (231) 5-46-6з
Email: srlvladmih@mail.ru Email : dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: ВС "Moldova АsrоiпdЬапk" S.A. Barrca: MF-TR Nord-Bёlti
Cod:AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X
IBAN : MD7OAG0000000225 |2268з7 8 IBAN : MDO7TRPD АА222500F 1 0549АВ
Cod fiscal: l 014602000950 Cod fiscal: 1007601003 161

SEMNДTURILE PДRTILOR
ANTREPRENOR BENEF,I

Рrimаr i
М. Negru al muп. Gh. ýmulschii

L. Вбdйrйu

ýef DJ
Сооrdопаt:

V. Balan

ýef DGC v. zincovschii



Апеха пr.t
la contractulrr.246 din 1$.10.2023

Specifica{ia de pret а luсrйrilоr
Obiectul de асhiЯfiеi: Lчсrёri de ,,Repara{ia strёzilor din muп. Вёl}i: (Lotul l ) Reparafia trotuiЙlui
din sr. Дехапdru а пr. 15). mun. Bёlti"

ANTREPRENOR GENERAL BENEF,I

рrimаr interimar
Administrator М. Negru al muп.

ýefal

Gh. ýmulschii

Coordonat:

v. zincovschii

Nr.
йо

Dепчmirеа
lчсйrilоr

Cod
срч

cдntitatea/
чоlчmчl
(U.M.)

Рrеt
(fЕrй ТVА),

lei

Рrе{
(сч ТVА),

lei

Sчmа
(fЕrй ТYА),

lei

Sчmа
(сч ТVА),

lei

l 2 3 4 5 6 7 8

1

LчсгЁri de,,Repara{ia
stгizilоr din mчп.
ВПЩi: (Lotul 1)

Rераrа{iа trotuarului
din str. Alexandru
НАjdёч (9coala
nT.l5), mчп. Bёl{i"
(сопfоrm devizului
local - Fоrmulаr Nr.
3; 5;7 la contract)

о\
Iооа

(\l(а
.d-

lчсr. 39l 661,14 469 99з,37 391 661,14 469 99з,з,7

Total 391 бб1,14 469 993,37 391 б61,14 469 993,37
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Romania-Republic of Moldova
ENl_CROSS BORDER сOOpERAT oN

CONTRACTUL DE LUCRARI PENTRU ACTIUI\I ЕХТЕRГ[Е ALE
UNIUNII EUROPBNE

Nr. l72

FINANTAT DE UNIUNEA ЕURррЕАшД iш CADRUL гRoGRAMULUI
орЕ RATI oNAL CoMuN комАNlд_RЕ rUBLIсA MoLDovA 201, 4 -2020

intre

Рrimiriа municipiului Bйlti

RM, mun.Bйlli, Piala lndependenlei, пr. l ("Autoritatea contractant6"),

ре de о parte,

9i

Nume|e oficialcomplet al contractantului- SRL "VLADMIH COMPANY"
Numйr oficial de inregistrare - IDNO 1014602000950

Adresa oficial6 соmрlеtб - mчп.Вйl{iо ýtefan cel Маrе 2, MD-3101

( ..а пtrерrепогu l" )

Ре de altб parte,

au convenit duрй сum urmеаz6:

PROIECTUL ,oEminescu: one счltчrе - опе rоutе in Botosani - Balti сrоss-Ьоrdеr аrеа" (Eminescu:
о сultчrй - о rutй iп zona trапsfrопtаliеrй Botoqani - Bil{i), 1HARD/2.1/60, este finan{at de Uпiчпеа

Еurореапй iп cadrul Programului Ореrа{iопаl Соmчп RomAnia-Republica Moldova 2014-2020

TITLUL CONTRACTULUI "Executarea lacrdrilor de сопstruс|iе а ratei cultural taristice iп cadrul
proiectului "Еmiпеsсu: о сulturd - о rutd tп zопа traпsfroпtalierd Воtоqапi - Bdlyi"

iпtruсАt autoritatea сопtrасtапtй аr dоri са апtrергепоrul sй execute urmёtоаrеlе lчсrёri:

Executarea lucrdrilor de сопstruс|iе а rutei cultural turistice iп cadral proiectului "Еmiпеsса: о cu.lturd - о

rutd tп zопа transfroпtalierd ВоtоЕапi - Bdl|i

qi а acceptat о оfеrtй а апtrерrепоrului репtru execu(ia gi fiпаlizаrеа Llnor astfel de lr,rсr5гi gi rеmесliеrеа
оriсбгог defec{iuni aIe acestora.

Se сопчiпе рriп prezenta duрй счm чrmеаzй:

(l) iп prezentul contract, cuvintele gi expresiile чог ачеа semnifica{iile оаrе le sunt atribuite in condiliile



-

(3)

contгactLla[e stabilite mаi jos.

Urtпitоагеlе documente чог fi cotlsiderate а fi fоrmаtе, citite 9i iпtеrрrеtаtе са раrtе а prezentului

cotltгact, iп urmйtоаrеа оrdiпе de рriогitаtе:

(а) contractul,

(Ь) conditiile speciale,

(с) condiliile generale,

(d) specificaiii[e telrnice;

(е) documentatia de proiectare (desene),

(f) orice alte documente саrе fac рагtе din сопtrасt.

Difeгitele docunrente саrе соmрuп сопtrасtul sunt considerate а fi rесiрrос explicative; iп cazuri de

anrbiguitate sau divergentёo acestea чоr prevala in ordinea iп саrе араr mai sus. Actele adilionale чоr

ачеа огdiпеа de prioritate а documentului ре саrе il modificб.

AvAnd iп vedere p16{ile саrе urmеаzб sй fie efectuate de сёtrе autoritatea contractantб сёtrе

апtrерrепоr, astfel cr,rm se mеп{iопеаzб iп continuare, апtrерrепоrul se obligб sб execute qi sЙ

finalizeze lucrlrile 9i s5 remedieze defecliunile acestora cll rеsресtаrеа deplin5 а prevederilor
contractului.

(4) Аrrtогitаtеа сопtrасtапtб este de асогd sё pldteascб апtrерrепоrului, репtru ехесutагеа 9i finalizarea
luсгitгilог, suma de:

- Ргеlrrl contractului (йrа ТVА) 19 405 l1,7.77 (Nоuйsрrеzесе milioane раtru sute cinci mii uпа

suta ýaptesprezece lei 77 bani) MDL

Сопrропепtа UE:

IBAN - мD96тRрнАNз 12120310549AD _ 1 1 580 000.00 MDL

ctl lr tributia autoritatii coritractante:

IBAN - MD83TRPDAA312120D10549AC_,l 825 117.77 MDL

sач orice altii sLrInй саге poate deveni plбtibilё in corrformitate cu prevederile Contractului, la momentele 9i
iп modul ргечizutе de сопtrасt. ТVА qi alte taxe пu se plйtesc pentru fondurile provenite din fопduri UE.

ЫДl te сопd ili i specifi се aplicabile contractului

Репtrч mallagelnentul indiгect, introduce{i urmбtоаrеlе

in sensrrl aгticolrrlui '72 diп condiliile gепеrаIе, репtгu раrtеа de date trапsfегаtё de autoritatea contractantЁ

cЁtre Corriis ia Еurореап5:

(а) ореrаtогul репtrч рrеluсrаrеа dаtеlог cu саrасtеr регsопаl efectuatё irr саdrul Cornisiei este

[Pentru DG INTPA, qeful unitilii de afacerijuridice а DG Рагtепеriаtе interna{ionale,]

[Pentru DG NEAR, ;eful uniti{ii de сопtгасtе 9i fiпаrr!аге R4 а DG Vecin5tate 9i Negocieri de extindere]

[Pentru огiсс altй DG <чi гugёm sб adйuga{i firnc{ia de сопtrоlоr>.]

(Ь) notificarea privind protectia datelor este

http://ec,ctr цqрц.еtr/еtrгореаid/рrаУаппехеs.dо?сhарtеrТitlеСоdе=А.

disponibilй la

(2)



In Drept l)сIltгtl care рёr{ilе аu seml]at сопtгасtul. Рrеzепtul соt-ttгасt iпtrй irr vigoare la data semnЙrii

acestuia de сitге ultima раrtе, respectiv сопtrасtапt,

Clauza sttsllerlsiva: Contractul intra in vigoare drrpa арrоЬагеа асогdului de mоdifiсагеа contractului de

grant si irtrеgistгаrеа acestuia la МF-ТR Nord.

Realizat iп liпrba rоmАпй in [trei] originale, [Репtrrr mапаgеmепt indirect: uп origirral pentru autoritatea
contractantli, uпul original pentru Comisia Еrrrореап6] 9i unLrl oгiginal pentгLl апtrергепоr.

Репtru апtrерrепоr pentru autoritatea contractanti

Numе: Marian U : Nicolai

TitlLr: SRL Titlu: primar
"V

sепrпбturё: Sеmпйturй:

Data: З 1 Data: 3 |.05.202з

7

Соm


		2024-01-26T08:17:53+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




