
COI,{TRACT DE ANTREPRIZA Nr. "1l:
privind achizi{ia рriп LP

,{ц_" ?s 2о22 Chiqinёu

I. PARTEA GENERALД
(oBLIGATORIU)

PДRTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie pentru achizi{ionarea Luсrйrilоr de
rераrаliе а Departamentului Clinic пt.2 а| IMSP SCMS, amplasat la str. Gh. Caqu nT.37 blocul
nr.SC3 пr. ocds-b3wdpl-MD-|65953460113s-EV-16595З4970l56 din data 24.08.2022, intre
Institu{ia Medico Sапitаrй Publicf, Spitalul Clinic al Ministerului Sinйti{ii, cu sediul in mun.

Chiqiniu, str. А. Pugkin, nr. 51, MD 2005, telefon: 022 8340'71, fах: 022124-|7-75, IDNO
1003600150716 reprezentat рriп director Igor CUROV, in calitate de Beneficiar, ре de о parte,

rsi\ -l ir.v.coNsT-SERvICE SRL, cu sediul in mun.Chiginйu, str. Gh.Asachi 7912,2028, telefon:
02228-80-83, IDNO 1004600070"l45, reprezentat prin director Ghеоrghiu Vаlеriч, iп calitate de
Апtrерrепоr, ре de аltй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligй sй execute luсrйrilе de reparalio а Departamentului Clinic nr.2 al
IMSP SCMS, amplasat la str. Gh. Caqu nr.37 blocul nT.SC3 in сопfоrmitаtе cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, рrесum qi cu normativele, standardele qi prescripliile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE

2.1. Durata de executie а luсrЁrilоr contractate este de. 3 luni qi in trei zile de la semnarea

. - contractului de incepere а execu{iei qi asigurбrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar-ordonatorul de
( ,' "*dit*' 2,2. Graficul de execu}ie а luсrйrilоr se va efectua conform specifica{iei din апеха la prezentul

contract.
2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dacй constrбngerea activitёlii se

datoreaz1 чrmбtоаrеlоr cauze :

generate de Beneficiar;
datoritй impedimentului саrе justificй пеехесutаrеа obligaliei sau altei situalii ехtrеmе
neimputabile qi imprevizibile pentru AntreprenoT;
influen{ei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executёrii lucrйrilor stabilite conform
caietului de sarcini, оr executarea lor in asemenea codilii climaterice se va rЁsfrбnge asupra
calitйlii lucrбrilor;
calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.
2.4. Сопfоrm dispozi}iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia lucrйrilor sau а
uпоr рёr|i ale acestora ре о durаtё qi in modul in саrе Beneficiarul сопsidеrё песеsаr. Ре timpul
suspendlrii, Апtrерrепоrul va proteja qi conserva luсrйrilе in mod corespunzёtof, аýа cum ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii luсrйrilоr suportate de
Antreprenor чоr fi plйtite de cёtre Beneficiar. in cazul sistйrii lucrбrilor sau а unor pa(i din ele, din
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iniliativa Antreprenorului, acesta suportё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind
protejarea qi conservarea lucrйrilor cu Ьuпй diligentй.
2,5. La terminarea lucrбrilor, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite conditiile
de recep{ie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul ча convoca
comisia de receplie pentru tеrmiпаrеа lucrйrilor.
2.6. in baza documentelor de сопfirmаrе а execu}ieiqi а constatйrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in
саzul in саrе Se constatй сб sunt lipsuri 9i deficien|e, acestea чоr fi aduse la cunogtinlй qi reЙdiate
din contul Апtrерrепоrului, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere. DupД
constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о поuй solicitare а Дпtrерrепоrului,
Beneficiarul vа convoca comisia de recep}ie. comisia de rесерliе va constata rcalizarea lucrбTilor
in conformitate cu documentatia de execu{ie, cu reglementйrile in vigoare qi cu clauzele din
contract. in funclie de constatйrile йcute, Вепеfiсйul ча арrоЬа ,uu uu respinge receptia.
Recep{ia poate fi Йсutё 9i pentru рйr{i de construc{ie distincte fizic 9i func{ional.
2.7.Se indicй termenul de garanlie а lucrЁrilor -84 de luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILB DE РLАТД
,Ii ,- 3.1.Vаlоаrеа lucrйrilor, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 7571167,1З lei MD

(Eapte milioane cinci sute qaptezeci ;i uпа mii о sutf, qaizeci Ei qapte lei l3bani), inclusiv
15318б1,19 ТVА lei MD. (un milion cinci sute treizeci qi una mii opt sute;aizeci qi unu lei 19
bani)
3.2.Achitйrile vоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupё primirea рrосеsеlоr -
verbale de receptie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
.з.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie а lucrёrilor executate in tеrmеп de 7 zile
calendaristice de la рrimirеа acestora de la Antreprenor,
3.4. plata facturii finale se va fасе in tеrmеп de 60 zile dupё primirea proceselor - чеrьаlе de
receptie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar. Dасё verificarea se
prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritб unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrёrilor саrе nu sunt in litigiu va fi plйtiti iп tеrmеп de 60 zile.
3.S,Lucrйrile nu vоr fi considerate finalizate рiпй cAnd procesul-verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа
luсrйrilоr пu vа fi semnat de comisia de recep}ie, cale сопfirmi сй luсrйrilе Ъu fost executate
сопfоrm contractului.

'с., З.в.Gаrап}iа de Ьuпй executie se va restitui Antreprenorului inbazanotificйrii Beneficiarului сйtrе
agentul bancar. Notificarea se vа face duрй semnarea procesului-verbal de Teceptie la tеrmiпаrеа
luсrйrilоr in cel mult l5 zile. in cazul recep{iei cu obieclii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile
duрй inlёturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie песеsаrё pentru executarea luсrёrilоr contractate se рuпе de cйtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in douб ехеmрlаrе, in termenele stabilite in contract, prin
graficul gепеrаl de realizare а lчсrйrilоr publice.
4,2. Antreprenorul аrе obliga{ia sй execute, sй finalizeze lucrarea in tеrmепеlе stabilite in сопtrасt,
ре рrOрriе rйsрuпdеrе. PentrU aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
execu{ieqi prevederile actelor поrmаtiче din domeniul construc}iilor.
4.3. Апtrерrепоrul are obligalia de а Supraveghea lucrdrile, de а asigura forla de muпсй,
materialele, instalafiile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de паtчrй provizorie, fie
definitive сеrutе de qi репtru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora'este
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prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documenta}ia pusб la dispozilia Апtrерrепоrului se repartizeazй astfel:
ufl exemplar rбmАпе la dispozilia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de сйtrе acesta la dispozi{ie
pentru consultare de сйtrе Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсё, precum 9i de сЁtrе alte реrsоапе
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verific5rile calculelor, caietele de mйsчrйri (atagamentele) qi alte
documente, ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй le intocmeascй qi sunt cerute cle
subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.б. оfеrtа adjudecatй face parte integrantё din сопtrасt. Еа trebuie sё fie соrесtй 9i соmрlеtй.
pre}urile stabilite vоr acoperi toate obligaliunile din contract 9i toate operaliunile репtru terminarea
gi iпtrеtiпеrеа соrеsрuпzбtоаrc а lucrёrilor.
4.7.Dacб Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd con{inё instruc{iuni sau
арrоьёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul ча notifica Beneficiaru1 prin scrisori, de сбtе
оri este posibil, сй acestea pot sб рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desйgurarea luсrйrilоr.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispozi}iile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea au fost
necesare, рrесum 9i intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.

_ 4.8. Intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea luсrДrilоr de subantreprizё, va fi pusй la
t dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenor, йrё platй, iп tеrmепеlе din subcontracte

(contracte de subantreprizй), stabilite рriп graficul de execu{ie.
4.9. Апtrерrепоrul vа executa 9i va intretine toate luсrёrilо, va asigura fоrfа de muпс1 materialele,
utilajele de constructiiqi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru ехесutаrеа luсrйrilоr. Дсеstа igi
asumё intreaga responsabilitate pentru toate opera}iunile executate ре ;antier 9i pentru рrосеdееlе
de execu{ie utilizate.
4. i 0. Апtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei iп fачоаrеа sa, se angaj еаzё, sб,prezinte garan{ia de bun1
execu{ie а contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
4.1 1. Autoritatea contractantё elibereaza/restituie garan}ia de Ьuпй execu{ie Дпtrерrепоrului duрй
sеmпаrеа procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrйiilor in cel mult
15 zile. In cazul recep{iei cu obiectii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zile duрё inlёturarea
aceStora.
4.12.Апtrерrепоrul trebuie sd constituie garantia de Ьuпй execu{ie duрё primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp cбt el пu gi-a indeplinit
асеаstё obliga{iune, Beneficiarul poate sй rе{iпё garan{ia Antreprenorului репtru оfеrtъ.

,4, 4.13. Апtrерrепоrul garanteazd сй, la data recepliei, luсrаrеа executatй are calitd{ile stipulate in(t" contract, corespunde reglementйrilor tehnice 9i nu este afectatб de vicii care аr diminua iau chiar
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr
explicite in contract.
4.|4. La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei ?ndeplinitё atAta timp сбt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.
4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desfE;urarea lucrйrilor in сопfоrmitаtе cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta}i. Acestora li se ча asigura accesul la
locul de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se desйqoarё activitйli legatJ de realizarea
obligatiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sI i se рuпй la dispozilie desenele 9i do.u*.ntatia de
execu{ie pentru ехаmiпаrе 9i sё i se dea toate lёmuririle, condilia fiind са рriп aceasta sй пu se
dezvбluie informalia ;i sй nu fie utilizatй in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau пu
incheiat.
4.1б. Beneficiarul este autorizat sё, emitй dispozi{iile ре саrе le consideri necesare executlrii
lucrбrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazб in principiu numai
Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu excep{ia саzurilоr in саrе trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele
dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia lчсrёrilоr gi ча verifica
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calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.|7.Dасd Апtrерrепоrul considerй сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el'poate inainta obiec{ii, dar acestea пu il scuteqte de obliga{ia de а executa dispoziliile primite, in
аfап cazllui in care ele contravin prevederilor legale. Dасй рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаzй dificultd{i iп execu{ie, care genereaz1 cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de сёtrе Вепеfiсiаr.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de rеfеriп{й, сйilоr de circulatiegi limitelor terenului pus
la dispozi{ia Antreprenorului, рrесum gi mateгializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а
terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Вепеfiсiаr sau proiectant, Antreprenorul este obligat sй
protejeze 9i sё pйstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.
4.20. Ridicirile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de сйtrе Beneficiar репtru executarea contractului sunt hotйrбtoare. Апtrерrепоrul
este obligat sй verifice documentele primite 9i sё in;tiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile gi
inexactitйlile constatate sau pIesupuse.
4.21. Antreprenorul аrе obliga}ia sё stabileascё toate rela}iile саrе rеglеmепtеаzй raporturile cu
subantreprenorii gi este rйsрuпzdtоr fа]':б, de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе subantreprenorii

k , а prevederilor legale Ei obligaliunilor contractuale qi profesionale.
4.22. Ре раrсursul executйrii lucrйrilor, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) indepartarea de ре qantier а oricaror materiale саrе sunt calitativ necorespunzdtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzёtoare;
с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа оriсйrеi lucrйri sau рб(i de lucrare necorespunzбtoare din punct de
vedere calitativ.
4.23,iпсаzul neexecutёrii de сёtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri luсrёrilе, prin rezolutiunea contractului, in condi{iile legii, totodatй Апtrерrепоrul
compenseazй cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legбturб cu faptul пеехесutйrii.
4.24.Iп cazul in care in timpul executйrii lucrбrilor, ре amplasamente se descoperй valori istorice,
artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсi executia lucrёrilor iп zona respectivй

9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul dеsЙ;urбrii luсrйrilоr, Antreprenorul аrе obliga{ia sй mепjiпё сйilе de acces libere,
sй rеtrаgё utilajele, sй iпdерйrtеzе surplusurile de materiale, de;euri qi luсrбri provizorii de orice
fel, саrе пu sunt necesare, iar la terminarea lucrёrilor, Antreprenorul va evacua de ре qantier toate

_ utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile 9i lucrбrile provizorii.

Ф,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmеаzб, sd fie fЪcute modificёri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, рй(ilе se vor сопfоrmа prevederilor actelor normative сu
incidentё in domeniul achiziliilor publice се reglementeazй modalitalile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1. Апtrерrепоrul este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevйzute in contract, in tеrmепеlе
stabilite prin graficul general de realizare а lucrёrilor 9i graficul de execu}ie 9i de о calitate
corespunzйtoare prevederilor actelor normative qi prezentului contract.
6.2. In cazul iп care pa{ile din luсrаrеа се se contracteaz5 se executб iп subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor gi lucrйrile ре care
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6.з. Ре parcursul execu}ioi luсrёrilоr, Antreprenorul este obligat si comunice, 1а соrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Дпgаjаrеа forfei de muпсй pebazбde асоrd nu este consideratё obiectul unei subcontractёri.

7. FORTA DE мUNсД

7.1. Дпtrерrепоrul 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesare angajбrii intregii

forfe de muпсЙ pentru ехесutаrеа lucrйrilor contractate iп conformitate cu prevederile legislaliei.

8. мдтЕRIдLЕLЕ ýI ЕхЕсUтIд LUCRдRIL9R PR9PцU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечёzutй in documenta{ia de executare, urmАпd а fi supuse

periodic la diverse testбri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la сеrеrе, for{a de muпсfl instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru

ехаmiпаrеа, mбsurаrеа qi testarea lucrйrilor.
8.2.Costul probelor qi iпсеrсбrilоr va fi suportat de Дпtrерrепоr.

. 8.з. probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale

в' puse in ореrб чоr fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedeýte сЁ materialele nu sunt

corespunzйtor calitative sau manopera nu .ri. in conformitate cu prevederile contractului. in caz

. contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt1 реrsоапй autorizatё de aceýtia аu acces tot timpul la

luсrйri ре ;antier ýi in lo.urile unde se pregйteqte lucrarea, iп depozite de materiale prefabricate

etc.
8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йri арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat

qi, dupб Qaz, а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sЙ examineze 9i sё

urmёrеаsсй orice lucrare care urmеаzбsё fie ascuns1. Antreprenorul va anun{a responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrёri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata pentru а fi

examinite. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul чоr participa la examinarea 9i mбsurаrеа

luсrйтilоr.
8.6. ДпtrеРrепоrul va dezveli orice parte sau рйr|i de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va

reface асеаstй раrtе sau p6(i de lucrare, dасй este cazul. Dасё se constatё сб luсrёrilе аu fost de

calitate corespunzёtoare 9i realizate conform documentatiei de exeoulie, dezvelirea, refacerea

;i/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Вепеfiсiаr, in caz сопtrаr, de Antreprenor.

Ь.Z. Corjurile pentru consumul de utilitйti, precum qi cel al contoarelor sau al altor apaTate de

mйsurаt se suроrtЙ de cйtre Дпtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suроrtй

propor{ional de сйtrе aceqtia.
-8.8. 

Lucrarile executate de дпtrерrепоr iп аfаrа сеlоr previzute in contract sau fЕrй dispozilia

Beneficiarului, рrесum Ei cele саIе пu respectl prevederile contractului, firа а exista iп acest sens

о dispozilie expresa а Beneficiarului, nu чоr Гt pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй

inllture aceste ]uсrбтi, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rёsрuпdе in fa{a

Вепеfiсiаrчlui de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Luсrйrilе respective vоr fi plltite

Дпtrерrепоrului numai dасё se dovedesc а fi necesare qi se presupune с1 ele corespund voin{ei

Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.

8.9. Luсrйrilе incep dupa 3 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului in modul

corespunzdtor.

9. РЕRIОДDД DE GARANTIE ýI REMEDIEKI iГЧ PERIOADA DE GАRДNТIЕ

(

9.1. Perioada de garanfie pentru luсrйri este de 7 ani.

9.2. Perioada de garanlie incepe de la data recep{iei la tеrmiпаrеа luсrйrilоr 9i рiпй la еу
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termenului prevazut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аrе obliga{ia са in perioada de garantie sё inliture toats defectiunile се lin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont рrорriu, in urmа unei notificйri transmise de сёtrе
Beneficiar.

10. MSPUNDEREA рДRтILоR

10.1. Pa{ile роаrtё rйspundere репtru neexecutarea sau executarea necorespunzбtoare а obligaliilor
prevёzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.
10.2. Membrii asocierii iqi pdstreazб individualitatea са subiecli de drept, insй sunt obliga}i sё
rlspundё solidar fаlа de autoritatea contractantЁ pentru modul de indeplinire а obliga}iilor
contractuale.
10.3. Dасй prejudiciul cauzat terfei реrsоапе este urтпаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rйspunderea, numai dасё Апtrерrепоrul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.4. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru incЁlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau а rejelelor de utilitafi, а terenurilor limitrofe рriп
depozitarea de pбmint, materiale sau alte obiecte, рrесum qi оа urmаrе а unor ingrбdiri sau limitёri
din рrорriе vinй.
10.5. Апtrерrепоrul trebuie sё asigure lucrйrile executate 9i dotёrile ре саrе lo аrе la dispozitrie
impotriva degradёrii qi furturilоr рДпй la рrеdаrеа lucrбrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sй ia
mйsчri de protec{ie contra degradйrii lucrйrii datoritб actiunilor atmosferice qi а apei qi sй
indepйrteze zdpada gi gheala.

10.6. Dасй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hotйriri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i care au
caracter obligatoriu 1а executarea luсrйrilоr, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta ча fi
despйgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
l0.7, Dасё motivele constrбngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pй(ile
contractante, atunci cealaltй раrtе poate emite preten{ii privind despйgubirea репtrч daunele
intervenite gi саrе pot fi dovedite.
l0.8. Dасб intirzierea in execu{ia lucrйrilor este din culpa uneia dintre pa{ile contractante, partea

culpabilб va plйti celeilalte рёrfi penalizёri qi/sau despigubiri iп cuantum 0,2% diп чаlоаrеа
lucrlrilor rёmаsе de executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intArziere. Penalizarca devine ореrапtй
in momentul in care partea inculpd а intrat in intArziere.
10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plйtibile
сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са uкnare а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei реIsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora.
10.10. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obliga}iilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

1 1 .1. 1п cazul litigiilor privind calitatea qi proprietй}ile materialelor de construc}ie, procedurile de
чеriГtсаrе, corectitudinea efectuбrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate,
dupй о inqtiin{are prealabilб а celeilalte рйr{i, sй сеаrй efectuarea unor cercetёri de сбtrе о institulie
publicй de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate le suроrtб раrtеа а сйrеi culpё а fost doveditI.

12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI

1d

lt!,,ш,



12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dасй:
а) Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obliga}ie саrе este in sarcina sa qi prin aceasta рчпе
Antreprenorul in situatia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzЁ о plat5 scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificб апtrерrепоrul сё din motive перrечйzutе 9i datoritй uпоr conjuncturi
economice este iп imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасё:
а) Antreprenorul se аflб in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
Ь) Antreprenorul nu incepe lucrйrile Йrё sё аiЬё un motiv justificat sau пu reia lucririle
suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispozi|iei scrise de rеiпсереrе а lucrlrilor;
с) Antreprenorul пu а iпdерйrtаt materialele necorespunzitoare de ре gantier sаu nu а reйcut о
luсrаrе in termenul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificй апtrерrепоrul сё din motive neprevйzute 9i datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
12.3. Contractul se сопsidеrё rezolvit, dасй partea contractantй va comunica in scris celeilalte рйrli
contractante iп termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12. 1 qi 12.2 diп prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de recep{io саrе va
efectua recep{ia cantitativ5 9i calitativй а luсrйrilоr executate, in maximum 15 zile de la data
rezolu{iunii contractului.
12.5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, duрй саrе se vor stabili sumele саrе
urmеаzй sй le рlйtеаsсй in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре саrе
trebuie sй le suporte Antreprenorul din vina cйruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Duрй rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu respectarea
prevederilor legale.
|2.7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral uп contract de achizilii publice iп perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in uпа dintre situa{iile care аr fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 19 al Legii nr. 131l20l5 privind
achiziliile publice;

Ь) contractul а Йсut obiectul unei modificйri substanliale саrе necesita о поuй рrосеdurй
ь de achizilie publicй in conformitate cu art.76 al Legii пr. 13 I120|5 privind achiziliile publice;
av с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о

iпсйlсаrе grачё а obliga}iilor се rezultй din Legea пr. l31120lr5 priviind achiziliile publice qi/sau
tratatele interna{ionale la саrе Republica Moldova este раrtе, саrе а fost constatatй printr-o decizie
а unei instan{e judecёtore;ti nalionale sau, dupй caz, intemationale.

13. DISPoZlTIl FINALB

13.1. Urmйtоаrеlе documente чоr fi citite gi vor fi interpretate са fiind parte integrantё а
prezentului сопtrасt:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tеhпiсй(Fоrmulаr З,5,7);
с) Рrорuпеrеа Гtпапсiаrй;
d) GrаГrсul de executare а lucrйrilor ;

е) Garanlia de Ьuпй execulie.
l3.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАпй.
13.3. Prezentul Contract reprezintё acordul de чоiпtй al рёr{ilоr qi

aplicйrii ultimei semnйturi de cбtre una dintre рбr{i,

se considerё semnat la data

l,,{!up,



13.4. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, рйrlilе au semnat prezentul ContTact in conformitate сu

legislalia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil рбпё |а3]l.|2.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, РОýТДLЕ ýI DE РLАЦ ДLЕ PДRTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po;talё: rnun.Clri;irriu, str. Gh.Asachi

|912,2028

Telefon: 02228-80-83
Cod fiscal: 1 004600070745

Banca:BC Energbank

Cod:ENERGMD22
IBANMD 0 5 ENO 0 0 0 0 22242007 888 45

BENEFICIARUL
Adresa роqtаlй: mun. ChiEinбu, str.

Pugkin, пr. 51

Telefon: 0 22 8з40'7]^

Cod fiscal: 1 0036001 507 1 6

Banca:BC "Moldinconbank"SA,
fi l.Renastere,Chisinau

Cod: MOLDMD2X312
IBAN MDO5ML00000000225 i 5 l2 149

SEMNДTURILE PДRTILOR
BENEFICIAR
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А С Н I Z I Т I I PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 01
la сопtrасtul пr.263 din 02.09.2022

Prezentul acord este semnat astёzi "Е!"' ({r,'r:C,,t,{b',( 2о22, intre Institutia Medico

sanitara publica spitalul clinic al Ministerului sanatatii , in persoana dl. Igоr Сurоv si

"P.v.coNST-SERvIcE, SRL, in persoana directorului Ghеоrghiч Valeriu, in scopul modificйrii

Л contractulu iпr.26Зdiп 02.09.2022 (numit in continuare Contract), semnat in urmа dеsйqurёrii procedurii

de achizilie publicб LD ID ocds_b3wdpl-MD-lб59534601135 ЕV-lб5953497015б din 24.08,2022,

prezentul acord se incheie са uшпаrе а deciziei grupului de lucru Pentru achizilii Пt.'{,'"'''"',-7-
d|п"61|"

Orice modificare aplicatё prin prezentul acord este obligatorie pentru fiесаrе parte din Contract,

celelalte prevederi nemodifi cate rйmiпiпd obligatorii in continuare,

prin prezentul acord, in contract se aplicб urmбtоаrеlе modificlTi:

1. Se includ lucrйri neprevйzute in чаlоаrе de 893 164,78 lei, inclusiv ту Д (сопfоrm дпехеi пr. l);

2. Рсt. з.1 va avea urmёtоаrеа redacfie: ,,Valoarea lucrdrilor, се repreziпtd obiectul prezeпtului

а1 сопtrасt, este de 846433I,91lei (opt mttiоапе oatru su

lei 9lb.) MD, iпсlusiч TVA, соdоrm devizelor locale - completate iпformulare l|'iп Smeta 7, 5 si 3

(Дпехапr, I), care suпt parte iпtеgrапtа аprezeпtului coпtract"

prezentul acord se considerй incheiat la data semnёrii lui 9i intrl in vigoare duрб iшеgistrаrеа lui de

cёtre uпа din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanlelor.

"AUTORITATE q " OPERATOR ECONOMIC":'RACTANTA":

L.ý.

г/ r,
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Апеха nr. 1

1а Regulamentul de recep{ie
а construc{iilor qi instalatiilor

aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA PUCRARILOR

Nr.01 dio ,r7d " Jec e.a>/!zl'e_ 2022

privind }uсrаrеа: "Lчсrаri de reparatie а Departamentului Clinic пr. 2 al IMSP SCMS,

amplasat la str. Gh. Саsч пr. 37 blocul пr. SCS, in cadrul Contractului de Antreprizб nT. 263 din

02.09.2022 si Acordului Aditional пr. 1 dom 02.12.2022, incheiat intie IMSP "SCMS" - Вепеliсiаr

si SRL ,,P.V.CDNST-SERWCE" - Апtrеоrепоr gепеrаl pentru luсrЁrilе de: о'Lчсrаri de reparatie а

Dераrtаmепtчlui Clinic пr.2 al IMSP SCMS, amplasat la str. Gh. Саsu пr.37 blocul пr. SC3"

\ 1. Lucrбrile au fost executate in baza autoriza{iei пr.- din -, eliberatё de - . /
''ý 2. Comisia de rесерliе qi-a desй;Urat activitatea in intervall|" Р€ " Je се r->>А-тlе-2022, fiind

fоrmаtё din: 

. f:Тf*ЧнI*"jт*н;i:I'
- Iurii Chirtoacё - inginer termotehnician
- Turcan Marcel - electrician

Samoilё Dinu -responsabil tehnic

3. Ач mai participat la recep{ie:
Gheorghiu Valoriu - administrator, апtrерrепоr general ,,P.V.Const-Service" SRL.
obreja Ilie - diriginte de qantier апtrерrепоr general ,,,,P.V.Const-Service" SRL.

(numele, рrепчmеlе) (calitatea)

4. Constatйrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisй qi desenatб а fost prezentatё in volum deplin

-, " 2) lчсrЁrilе cuprinse in lista-anexё nr. 2 nu ач fost executate;

3) in lчсrёrilе, cuprinse in lisИ-апехё пr.3, nu S-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de rесерtiе, in чrmа constatйrilor йcute, рrорчпе:

- de а rесерtiопа obiectul la tеrmiпаrеа lucrdrilor

6. Comisia de receptie motiveмё propunerea йcutб рriп:
- fiпalizareo procesmlai de executare а lucrarilor

7. comisia de recep{ie rесоmапdб чrmйtоаrоlе: Lчсrаri de rераrаtiе а Departamentului clinic
пr.2 al IMSp SQMS, amplasat la str. Gh. Casu пr.37 blocul пr. SC3 - ýе rесер{iопеаzi la

tеrmiпаrеа iчсrаrilоr

7l. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu пчmёrul cadastral_ adresa pogtalб mun.Chisinau str. A.Puskin,

destinatia - institutie medicala.
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nrrmerotate, cu tlll total de 5 file, а fost
in 3 exemplare.

Igor Curov

Membri: Baciu Alexandru

Ecaterina Tihonov

Iurii chirtoaci

тчrсап Marcel

Sаmоilё Dinu

Inviиtii

Gheorghiu Valeriu

Obreja Ilie

10. Lчсrаrеа ''Lчсrаri de reparatie а Dераrtаmепtului Clinic пr.2 al IMýP SCMS, amplasat

la str. Gh. Саsч пr. 37 blocul пr. SC3 se receptioneazД la tеrmiпаrеа luсrйrilоr

TRANSMISA
ЕХЕСUТЛГ[ТUL

PRIMITA

,.А \

SRL 66P.v.coNýT

8. Prezentul
incheiat astбzi"
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