FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**

2. Numărul şi data contractului **№ 11-18/194 din 04 mai 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chişinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	70 909 088,38 lei MD	4 270 474,17 Dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	70 855 007,01 lei MD	4 201 628,77 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **4 luni**
b) efectiv realizată **4 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.21 din 20.11.2018**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 07.05.2021
Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2021.05.07 14:48:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/194

privind achiziţia prin Licitaţie Publică

"04" mai 2018 mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitaţie publică **nr. 18/01308** din 25.04.2018, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, şi **S.R.L."Dromas-Cons"** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreţinere periodică şi reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni,** Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenţia Achiziţii Publice şi primirea ordinului de începere a lucrărilor**.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (şaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci şi opt lei 38 bani) inclusiv TVA**.

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor şi actelor de recepţie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată că făcînd obiectul unei subcontractări.

14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
   a. prezentul formular de contract completat şi semnat;
   b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
   c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la **20 decembrie 2019**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, "04" mai 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

"Beneficiar"	"Antreprenor general"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"	**S.R.L."Dromas-Cons"**
MD 2004 or. Chişinău,	MD 2069 mun.Chişinău, or. Vatra, str. Calea
str. Bucuriei, 12 a	Ghidighici 15/1
c/f 1003600023559	c/f 1003600107905
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA	c/ IBAN MD84ML0000000022510341 66
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat	B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ştefan
MF-TT Chişinău-bugetul de stat	cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0503301	c/TVA 0604780

16.Semnăturile părţilor

"Beneficiar"	"Antreprenor general"
Director general	**Director general**
Gheorghe Curmei	**Piotr Dacin**

Aprob.

21 Noiembrie

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 *din* 20 Noiembrie *2018*

La executarea lucrărilor de întreținere periodică şi reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale şi a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind *lucrările de întreținere periodică şi reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni,* executate în cadrul *contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 şi acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar şi SRL „Dromas - Cons" antreprenor or. Chişinău.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „ Administrația de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *95* din *30 octombrie 2018* şi-a desfăşurat activitatea *în perioada* 15-20 Noiembrie *2018* fiind formată din:

a.) Preşedinte *V.Cotruță* - *şef, direcția construcții şi reparații capitale Î.S. „ASD"*

b.) membri: *Gh.Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD"*

G.Parvan - *specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD"*

S.Tipa - *şef, secția construcții şi dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni*

Ş.Caunov - *director S.A. „Drumuri Ialoveni"*

T.Vasilachii - *S.A. „Drumuri Ialoveni" sector Nisporeni*

P.Dacin - *director SRL „Dromas - Cons"*

A.Dodon - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

Primar - *localitatea respectivă*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic şi asigurarea siguranței circulației rutiere.*

3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve şi poate fi dată în folosință.*

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către *SRL „Dromas - Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai* ***2018*** sfârşitul lucrărilor *septembrie* ***2018***

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimeaH=12cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimeaH=18cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

5. Costul lucrărilor conform *devizului - cu alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie* - 73,02 ***mln. lei, inclusiv LCM*** - 71,04 ***mln. lei.***

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – 72 001468,62 ***lei, inclusiv LCM*** – 70855007,01 ***lei,*** *care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.*

7. *Prezentul proces - verbal, conținînd 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi* Marți 20 Noiembrie *2018 în 6 exemplare.*

Anexe : 1.Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V.Cotruță

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

T.Vasilachii

S.Tipa

P.Dacin

Ș.Caunov

A.Dodon

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018,
r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crîșmaru

Primar s.Bălănești inclusiv
s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurceni inclusiv
s.Mîrzoaia – I.Bocan

Primar s.Bălăurești – I.Carp

Primar s.Mărînici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Vitlan

Primar s.Boldurești inclusiv
s.Băcșeni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv
s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Bolțun – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv
s.Cîrnești – N.Cherchelia

Primar s.Șișcani inclusiv
s.Odaia – V.Bodeanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valea Trestieni inclusiv
s.Isăcani – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s. Varzărești – C.Ungureanu

Primar Ciuteşti – V.Guțu

Primar s.Vînători – E.Lazăr

Primar s.Ciuteşti inclusiv
s.Valea Nîrnovei – Iu.Stamati

Primar s.Zberoaia – D.Gutuțui

Primar s.Cristești – A.Secrieru

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Florești.**

2. Numărul şi data contractului **№ 06-14/284 din 14 iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chişinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	80 716 654,30 lei MD	4 712 665,77 Dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	80 946 147,60 lei MD	4 702 179,99 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **4,5 luni**
b) efectiv realizată **5,5 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.87 din 04.02.2021**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 07.05.2021

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

"14" iulie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247 din 26.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Floreşti,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane şapte sute şaisprezece mii şase sute cincizeci şi patru lei, 30 bani) cu TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocaţiilor anuale, cu condiţia prezentării unei garanţii de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a ghida executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

6.3 Documentaţia de executarea va fi repartizată astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului general, iar

b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, precum şi pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.8 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar.

6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanţia de bună execuţie se va completa/actualiza prin reţineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atât timp însă, cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligaţia de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informaţii confidenţiale ale Antreprenorului general.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

VII. FORŢA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

VIII. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia, au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

IX. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei lucrărilor finalizate şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice sau ale altor organe, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract şi Antreprenorului general i se va reţine garanţia de bună execuţie a contractului. Pentru

achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, perfectat în scris şi semnat de ambele părţi.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

„Beneficiar"
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

„Antreprenor general"
S.R.L.„Dromas-Cons"
MD-2069 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C."Mobiasbanca-OTP Group"S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN _____

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIŢIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

"31" decembrie 2020 **mun. Chişinău**

Prezentul acord adiţional este semnat între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor",** în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, şi **S.R.L."Dromas-Cons",** în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Floreşti.

Acordul adiţional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămîn obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. "Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci şi cinci mii una sută patruzeci şi doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"	**S.R.L."Dromas-Cons"**
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a c/f 1003600023559 c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat MF-TR Chişinău-bugetul de stat c/TVA 0503301	MD 2069 mun.Chişinău, Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1 c/f 1003600107905 c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100 B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. c/b MOBBMD22 Cod TVA 604780
Director general interimar **Veaceslav POTOP** _____	**Director general** **Piotr DACIN** _____

Antreprenor

Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 87 *din* 04 februarie *2021*

La executarea lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca şi Floreşti conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind *lucrările de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca şi Floreşti,* executate în cadrul *contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor" Beneficiar şi S.R.L. „Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chişinău, or.Vatra.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „ Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea *în perioada* 01- 04 februarie *2021* fiind formată din:

a.) Preşedinte *I.Drucec* - *director tehnic, Î.S. „ASD"*

b.) membri:
I.Alexa - *şef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD"*
V.Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD"*
E.Mîţu - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca*
V.Cegorean - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca*
V.Moraru - *director S.A. „Drumuri Soroca"*
I.Zuza - *S.A. „Drumuri Soroca", sector Soroca*
F.Ţurcanu - *S.A. „Drumuri Soroca", sector Floreşti*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons" - antreprenor*
A.Iazinschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Soroca*
S.Nastas - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Floreşti*
Primar - *localitatea respectivă*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică/întreţinerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve şi poate fi dată în folosinţă.*
a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas - Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie* ***2020*** sfârşitul lucrărilor *decembrie* ***2020***

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.*

Tip II: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip III: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.*
- *Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).*

Tip IV: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg – II/2.3,cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare,grosimea H=18cm*

Tip V: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip VI: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.*

5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – ~~***82 052 716,58 lei,***~~ 82 382 833,66 lei ***inclusiv LCM – 80 621 005, 20 lei,*** *care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.* 80 946 147,60 lei

6. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 6 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* Joi 04 februarie *2021 în 6 exemplare.*

Anexe : 1.Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului)
2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz doua *file, inclusiv localităţile:*

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Preşedinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

E.Mîţu

V.Cegorean

V.Morari

I.Zuza

F.Turcanu

P.Dacin

A.Iazinschi

S.Vasiuc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar mun.Soroca – L.Pilipețchi

Primar s.Racovăț – O.Fedco

Primar s.Bădiceni – M.Avornicița

Primar s.Redi-Cereșnovăț – L.Gîncu

Primar s.Baxani – Gh.Pereteatcu

Primar s.Regina Maria – O.Nastas

Primar s.Bulboci – F.Crîșmari

Primar s.Rubleniţa – V.Muntean

Primar s.Cainarii Vechi – V.Terentii

Primar s.Rudi – Iu.Marian

Primar s.Cosăuți – M.Gîlan

Primar s.Schineni – S.Leșan

Primar s.Cremenciug – A.Pînzaru

Primar s.Stoicani inclusiv s.Solonet – S.Bric

Primar s.Darcăuți iclusiv s.Malcauți – O.Rozimovschi

Primar s.Șeptelici – V.Andriuța

Primar s.Dubna – V.Prutean

Primar s.Șolcani – B.Rotaru

Primar s.Egoreni – V.Mutruc

Primar s.Tătărăuca Veche – L.Guțu

Primar com.Holoșnița, s.Cureșnița Veche – R.Pădure

Primar s.Trifăuți – Gh.Todirean

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei

Primar s.Vasilcău – F.Golub

Primar s.Iarova – I.Chiriac

Primar com.Vărăncău, s.Slobozia Cremene – P.Botoc

Primar s.Nimereuca inclusiv s.Cerlina – A.Zubco

Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi

Primar s.Oclanda – L.Vacari

Primar s.Visoca – G.Plesca

Primar s.Ocolina inclusiv s.Ţepilovca – V.Ceban

Primar s.Voloviţa inclusiv s.Alexandru cel Bun – Iu.Colesnic

Primar s.Parcani inclusiv s.Voloave – S.Cetulean

Primar s.Zastînca – P.Covalciuc

Primar s.Pîrliţa inclusiv s.Vanţina – Gh.Buzurniuc

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Floreşti

Primar or.Floreşti – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindeşti – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculeşti – I.Vîrlan

Primar s.Mărculeşti – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Chirilovca,
s.Dumitreni – P.Mîţa

Primar s.Năpadova – S.Ceban

Primar s.Băhrineşti – V.Covalenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Caşunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobîlaş

Primar s.Cerniţa – Iu.Cheleş

Primar s.Prodăneşti – S.Hîncu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puţinteşti – Gh.Chefu

Primar com.Ciuciuleşti – I.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coşerniţa – S.Ghileţchi

Primar s.Roşietici inclusiv
s.Roşietici Vechi,
s. Cenuşa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureştii de Jos inclusiv
s.Ţipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar s.Cuhurești de Sus – V.Lupan

Primar s.Sevirova inclusiv s.Ivanovca – E.Moroșan

Primar s.Cunicea - T.Corniencova

Primar s.Ștefănești – I.Zdraguș

Primar s.Domulgeni – V.Tiliu

Primar s.Temeleuți – S.Tertea

Primar s.Frumușica – V.Boicu

Primar s.Tîrgul Vertiujeni – F.Franțuz

Primar com.Ghindești, s.Ghindeștii Noi – Gh.Falcă

Primar s.Trifănești – V.Boico

Primar s.Gura Camencii, s.Bobulești – V.Țugui

Primar s.Vărvăreuca – O.Zabica

Primar com.Gura Căinarului – A.Cojocaru

Primar s.Văscăuți – O.Podborschi

Primar s.Iliciovca – V.Tatarciuc

Primar s.Vertiujeni – I.Istratuc

Primar s.Izvoare, s. Scăieni – V.Zgavordei

Primar s.Zăluceni – S.Prisacari

Anexa nr.2.__

la procesul verbal de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

SITUAŢIA

neconformităţilor dipistate de comisia de recepţie a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca, s. Hristici

Nr. d/o	Denumirea obiecţiilor şi adresa (km şi PC)
	L95 G35 - Drum de acces spre Satul Hristici km 7+040÷7+370 (Tip IV)
	(Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic)
	1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri
	și debrădări structurale ale betonului
	asfaltic la suprafață km 7+120 pe partea
	stîngă și 7+220 și 7+260 pe partea dreaptă.

Preşedinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

A.Iazinschi

P.Dacin

E.Mîțu

Anexa nr.2.__

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca Comuna Nimereuca sat. Cezîne

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Teren adiacent la gimnaziu (91x12) Tip IV (Imbrăcăminte rutieră din beton asfaltic)
	1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri și degradări structurale ale betonului asfaltic la suprafață 1) Pc 0+05 ÷ Pc 0+07

Președinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

A.Iazinschii

P.Dacin

A.Zubco

Anexa

Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de întreținere periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

a.2020 mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	*Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.06-14/284 din 14.07.2020*	**80 946 147,60**
	r-l Soroca	37 046 065,20
	r-l Florești	43 900 082,40
2	**Întreținerea beneficiarului** 1,53%	**1 238 476,06**
	r-l Soroca	566 804,80
	r-l Florești	671 671,26
3	**Întocmirea devizului** ASD august 2020	**198 210,00**
	r-l Soroca	73 940,00
	r-l Florești	124 270,00
	TOTAL:	**82 382 833,66**
	r-l Soroca	37 686 810,00
	r-l Florești	44 696 023,66

Începutul lucrărilor iulie 2020
Finalizarea lucrărilor decembrie 2020

Șef serviciul monitorizare proiecte S. Petruşanco

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparaţie periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.**

2. Numărul şi data contractului **№ 06-14/279 din 13 iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chişinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	53 100 167,62 lei MD	3 092 397,01 Dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	53 053 649,95 lei MD	3 081 898,50 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **4,5 luni**
b) efectiv realizată **5,5 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.93 din 02.03.2021**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 07.05.2021

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/279
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

"13" iulie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **ocds-b3wdp1-MD-1591257922396 din 30.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **53 100 167,62 (cincizeci şi trei milioane una sută mii una sută şaizeci şi şapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocaţiilor anuale, cu condiţia prezentării unei garanţii de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

Ponovi

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a ghida executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

6.3 Documentaţia de executarea va fi repartizată astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului general, iar

b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, precum şi pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.8 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar.

6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanţia de bună execuţie se va completa/actualiza prin reţineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă.

Podoviu

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atât timp însă, cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligaţia de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informaţii confidenţiale ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

6.23Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

6.25În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

6.26În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

VII. FORŢA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

VIII. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia, au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

IX. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei lucrărilor finalizate şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice sau ale altor organe, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract şi Antreprenorului general i se va reţine garanţia de bună execuţie a contractului. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma

lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, perfectat în scris şi semnat de ambele părţi.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

"Antreprenor general"
S.R.L."Dromas-Cons"
MD-2069 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C."Mobiasbanca-OTP Group"S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN _____

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020				
0.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie
	Raionul Căușeni					
01	com. Baccealia, s. Baccealia					
02	com. Baimaclia, s. Baimaclia					
03	com. Chircaiestii Noi, s. Chircaiestii Noi					
04	com. Cirnatenii Noi, s. Cirnatenii Noi					
05	com. Cirnatenii Noi, s. Silcuta Noua					
06	com. Firladeni, s. Firladeni					
07	com. Gradinita, s. Gradinita					
08	com. Pervomaisc, s. Pervimaisc					
09	com. Pervomaisc, s. Constantinovca					
10	com. Tanatarii Vechi, s. Tanatarii Vechi					
11	com. Ucrainca, s. Ucrainca					
12	s. Zaim					
13	or. Cainari					
14	or. Causeni					
15	s. Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26					
16	s. Cirnateni					
17	s. Copanca					
18	s. Coscalia					
19	s. Grigorievca					
20	s. Hagimus					
21	s. Opaci					
22	s. Plop-Stiubei					
23	s. Ciuflesti					
24	s. Saiti					
25	s. Salcuta					
26	s. Tanatari					
27	s. Taraclia					
28	s. Tocuz					
29	s. Ursoaia					

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2020.06.29 16:40:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

S.R.L. DROMAS-CONS

	Raionul Ștefan Vodă					
30	com. Alava, s. Lazo					
31	com. Alava, s. Alava					
32	com. Purcari, s. Purcari					
	com. Rascaieti, s. Rascaietii Noi					
	com. Rascaieti, s. Rascaieti					
	or. Stefan Voda					
	s. Antonesti					
	s. Brezoaia					
	s. Caplani					
	s. Carahasani					
	G11 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, s. Cioburciu, PC 142+00 - 146+00					
	s. Copceac					
	s. Crocmaz					
	s. Ermoclia					
	s. Festelita					
	s. Marianca de Jos					
	s. Olanesti					
	s. Palanca					
	s. Popeasca					
	s. Seminovca					
	s. Slobozia					
	s. Stefanesti					
	s. Talmaza					
	s. Tudora					
	s. Volintiri					

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas Cons"

Antreprenor.

Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 93 *din* 2 martie. *2021*

La executarea lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind *lucrările de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă,* executate în cadrul *contractului nr.06-14/279 din 14.07.2020 încheiat între Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor" Beneficiar şi S.R.L. „Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chişinău, or.Vatra.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea *în perioada* 25.02 – 2.03. *2021* fiind formată din:

a.) Preşedinte *Iu.Paşa* - *director adjunct, Î.S. „ASD"*

b.) membri:
S.Manţuc - *şef serviciu recepţie lucrări rutiere, Î.S. „ASD"*
A.Morgoci - *consultant serviciu operativ, Î.S. „ASD"*
D.Afanasii - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri al Consiliului Raional Căuşeni*
Iu.Afanasiev - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ştefan Vodă*
A.Cijîcenco - *director S.A. „Drumuri Căuşeni"*
A.Gorin - *S.A. „Drumuri Căuşeni", sector Căuşeni*
R.Serbenco - *S.A. „Drumuri Căuşeni", sector Ştefan Vodă*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons" - antreprenor*
V.Beril - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Căuşeni*
S.Pînzari - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Ştefan Vodă*
Primar - *localitatea respectivă*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică/întreţinerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve şi poate fi dată în folosinţă.*
a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas - Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie* ***2020*** sfârşitul lucrărilor *decembrie* ***2020***

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.*

Tip II: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip III: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.*
- *Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).*

Tip IV: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg – II/2.3,cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare,grosimea H=18cm*

Tip V: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip VI: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.*

5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – ***53 979 230,80 lei, inclusiv LCM – 53 053 649, 95 lei,*** *care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.*

6. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 5 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* 1 martie / 2 Martie. *2021 în 6 exemplare.*

Anexe : 1.Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului)
2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz 0 *file, inclusiv localităţile:*

Comisia:

Preşedinte *Iu.Paşa*

Membri: *S.Mantue* *A.Gorin*

A.Morgoci *R.Serbenco*

D.Afanasii *P.Dacin*

Iu.Afanasiev *V.Berii*

A.Cijîcenco *S.Pînzari*

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 03. 2021,

Primari r-ul Căuşeni

Primar or.Căuşeni – A.Donţu

Primar or.Căinari – M.Ghelan

Primar com.Baccealia – C.Nenov

Primar s.Baimaclia – A.Vojocaru

Primar s.Chircăieşti – O.Burlac

Primar s.Chircăieştii Noi – V.Cananeu

Primar s.Ciuflești – S.Pîrlog

Primar s.Cîrnăţeni – O.Savca

Primar s.Cîrnăţenii Noi inclusiv s.Sălcuţa Nouă – A.Braga

Primar s.Copanca – A.Cuţari

Primar s.Coşcalia - E.Eşanu

Primar s.Fîrlădeni – S.Vengher

Primar s.Grădiniţa – S.Ivanov

Primar s.Grigorievca – G.Boreţ

Primar s.Hagimus – A.Iepure

Primar s.Opaci Gh.Tarîţă

Primar s.Pevomaisc inclusiv s.Constantinovca – V.Curuci

Primar s.Plop Ştiubei – D.Iliev

Primar s.Săiţi – V.Musiceaţa

Primar s.Sălcuţa – I.Novac

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,
Primari r-ul Căușeni

Primar s.Taraclia – V.Cucereavîi

Primar s.Tănătari – I.Jubea

Primar s.Tănătarii Noi – V.Cernețchi

Primar s.Tocuz – A.Turcan

Primar s.Ucraînca – I.Crivoi

Primar s.Ursoaia – E.Marjinean

Primar s.Zaim – I.Veste

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,

Primari r-ul Ștefan Vodă

Primar or.Ștefan Vodă – V.Cociu

Primar s.Alava inclusiv
s.Lazo – V.Sivac

Primar s.Antonești – N.Morari

Primar s.Brezoaia – A.Belous

Primar s. Căplani – V.Tabunșcic

Primar s.Caraiasani – O.Ciobanu

Primar s.Cioburciu – L.Nicolau

Primar s.Copceac – V.Țurlari

Primar s.Crocmaz – I.Velișco

Primar s.Ermoclia – M.Țurcan

Primar s.Feștelița – N.Tudoreanu

Primar s. Marianca de Jos – R.Știrbu

Primar s.Olănești – I.Ostafii

Primar s.Palanca – I.Voloh

Primar s.Popeasca – I.Păduret

Primar com. Purcari – V.Dragan

Primar s.Răscăieți, inclusiv
s.Răscăieții Noi – L.Zagoret

Primar s.Semionovca – Z.Zolotuhina

Primar s. Ștefănești – E. Quatrawi

Primar s.Talmaza – E.Prutenan

Primar s.Tudora – A.Timoșenco

Primar s. Volintiri – I.Hîncu

Primar s. Slobozia Mare
Belibaș

Anexa nr.2.__

la procesul verbal de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 93 din 2 Martie. 2021

SITUAŢIA

neconformităţilor dipistate de comisia de recepţie a lucrărilor finalizate în r-nul Căuşeni,_____

Nr. d/o	Denumirea obiecţiilor şi adresa (km şi PC)
	fără obiecţii

Preşedinte Iu.Paşa _____

Membri: S.Manţuc _____

A.Morgoci _____

V.Beril _____

P.Dacin _____

Anexa nr.2.__

la procesul verbal de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 93 din 2 Martie. 2021

SITUAŢIA

neconformităţilor dipistate de comisia de recepţie a lucrărilor finalizate în r-nul Ştefan Vodă,_____

Nr. d/o	Denumirea obiecţiilor şi adresa (km şi PC)
	fără obiecţii

Preşedinte Iu.Paşa _____

Membri: S.Manţuc _____

A.Morgoci _____

S.Pînzari _____

P.Dacin _____

FORMULARUL F3.10

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2020

Nr. crt.	Obiect, nr. contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preţ contract	Perioada de execuţie (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or.Chișinău, str.Bucuriei 12a	Antreprenor general	**10 094 060,40**	5	Finalizat Nr.60 din 30.11.2020
2	Lucrari de întreținere a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or.Chișinău, str.Bucuriei 12a	Antreprenor general	**10 094 497,20**	7	Finalizat Nr.73 din 29.12.2020
3	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Gagauzia	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or.Chișinău, str.Bucuriei 12a	Antreprenor general	**16 428 357,60**	6	Finalizat Nr.68 din 28.12.2020
4	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6–Goian–Criuleni–M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21–Hîrjauca–Sanatoriul „Codru”–Leordoaia, km 0,0-11,2	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	**23 155 824,00**	4	Finalizat Nr.47 din 15.10.2020
5	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	**53 053 649,95**	5	Finalizat Nr.93 din 02.03.2021
6	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Florești	ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	**80 946 147,60**	6	Finalizat Nr.87 din 04.02.2021
7	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Nisporeni	SA "Drumuri Ialoveni"	Subantreprenor	**18 783 286,80**	3	Finalizat
8	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republici Lotul I, Lotul II, conform specificației	SRL "Magistrala-Nistru"	Subantreprenor	**1 863 302,92**	3	Finalizat Nr.03/20-m din 08.12.2020
9	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii LOT I	SRL "Rutador"	Subantreprenor	**2 309 370,90**	3	Finalizat Nr.04/20-m din 31.12.2020
10	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanul Taraclia, UTA Găgăzia	SA "Drumuri Comrat"	Subantreprenor	**5 231 248,26**	4	Finalizat
11	Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni	Consiliul Raional Căușeni	Antreprenor general	**9 760 601,35**	6	Finalizat Nr.01 din 29.01.2021

12	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат	Primăria or.Comrat	Antreprenor general	**6 596 144,32**	3	Finalizat Nr.01 din 29.12.2020
13	Lucrari de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, "Reparație capitală a drumului L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești km8,54-12.84"	Consiliul Raional Florești	Antreprenor general	**8 016 163,06**	2	Finalizat
14	Lucrără de reparație a drumului de acces din s.Băcioi spre Aeroportul Internațional Chișinău	Primăria comunei Bacioi	Antreprenor general	**2 152 842,48**	1	Finalizat f/n 17.07.2020
15	Lucrari de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate, "L198 drum de acces spre s.Cușmirca"	Consiliul Raional Șoldănești	Antreprenor general	**949 364,58**	2	Finalizat Nr.2 din 16.09.2020
16	G115 R30-Răscăieți-Hlinaia-R27 (selectiv) L=170m	SA "Drumuri Căușeni"	Antreprenor general	**507 708,60**	0,5	Finalizat
17	Reparația drumului de acces spre grădinița de copii din s.Copanca, r-nul Căușeni	Primăria Copanca	Antreprenor general	**261 888,17**	1	Finalizat
18	Amenajarea parcării de pe strada Tudor Stișcă nr.30, or.Chisinau (Novamed)	Cardiomed	Antreprenor general	**957 413,00**	0,5	Finalizat
19	Tratament bituminos	Primăria s.Coșernița	Antreprenor general	**258 581,78**	0,5	Finalizat
20	Amenajarea drumului, tip4	Primăria s.Popeasca	Antreprenor general	**153 461,35**	0,5	Finalizat
21	Drum de acces s.Lunga	Primăria s.Lunga	Antreprenor general	**265 769,08**	0,5	Finalizat
22	Amenajarea teritoriului (Angar s.Copceac) Peresecina	SRL Calea Orheiului	Antreprenor general	**529 590,00**	0,5	Finalizat
23	Amenajarea drumului	Primăria s.Domulgeni	Antreprenor general	**162 399,00**	0,5	Finalizat
24	Amenajarea drumului 160m2	Primăria s.Alava	Antreprenor general	**34 463,27**	0,2	Finalizat
25	Reparația străzii Ioan Vodă - str.Livezilor	Primăria or.Nisporeni	Antreprenor general	**388 792,83**	0,3	Finalizat
26	Reparația unui drum în s.Zaluceni	Primăria s.Zaluceni	Antreprenor general	**95 926,28**	0,2	Finalizat
27	Reparația drumului în s.Trifăuți	Primăria s.Trifăuți	Antreprenor general	**110 793,46**	0,3	Finalizat
28	Ремонтные дорожные работы	Primăria s.Bugeac	Antreprenor general	**73 956,22**	0,2	Finalizat
29	Frezarea și Plombarea or.Căușeni, str.M.Cogilniceanu	Primăria or.Căușeni	Antreprenor general	**203 208,82**	0,3	Finalizat
30	MARCAJ în s.Ciorescu	Primăria s.Ciorescu	Antreprenor general	**23 001,97**	0,2	Finalizat
31	MARCAJ r-nul Criuleni	SRL Nicones Grup	Subantreprenor	**20 080,12**	0,5	Finalizat
32	Lucrări de amenajare la Stația de epurare din or.Căușeni	SRL Izodromgaz	Antreprenor general	**2 268 940,04**	7	Finalizat
	Total :			**255 750 835,41**		

Nume: Dacin P**.** _____

Funcţia în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/300
privind achiziția prin licitație deschisă

"17" iulie 2020 mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591774394350 din 03.07.2020**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 094 515,24 (zece milioane nouăzeci şi patru mii cinci sute cincisprezece lei, 24 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, perfectat în scris şi semnat de ambele părţi.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

"Antreprenor general"
S.R.L."Dromas-Cons"
MD-2069 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C."Mobiasbanca-OTP Group"S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN _____

Popov. cr

Aprob.

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 60 din 30 noiembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă

Privind *lucrările de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă,* executate în cadrul *contractului nr. 06-14/300* din *17.07.2020, încheiat între Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor" beneficiar şi S.R.L. „Dromas Cons" antreprenor or. Vatra, mun. Chişinău.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea în perioada 26-30 noiembrie *2020* fiind formată din:

a.) Preşedinte	*I.Paşa*	-	*director adjunct, Î.S. „ASD"*
b.) membri:	*S.Manţuc*	-	*şef serviciu, recepţie lucrări rutiere, Î.S. „ASD"*
	A.Morgoci	-	*consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD"*
	A.Cijicenco	-	*director , S.A. „Drumuri Căuşeni"*
	A.Gorin	-	*S.A. „Drumuri Căuşeni" sector Căuşeni*
	R.Serbenco	-	*S.A. „Drumuri Căuşeni" sector Ştefan Vodă*
	P.Dacin	-	*director S.R.L. „Dromas Cons"*
	S.Pînzari	-	*responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a calităţii execuţiei lucrărilor, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia drumului, comisia de recepţie a constatat că lucrarea este îndeplinită complet şi calitativ, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

a.) lucrările de întreţinere periodică au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor ***iulie 2020*** sfârşitul lucrărilor ***noiembrie 2020***

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menţionate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie* – ***10 351 372, 60 lei, inclusiv LCM – 10 094 060, 40 lei.***

4. *Comisia de recepţie a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de* – ***10 024 705, 40 lei,*** *să fie direcţionat la majorarea costului drumurilor respective.*

5. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* luni 30 noiembrie *2020 în 6 exemplare.*

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităţilor (după caz).

Comisia:

Preşedinte *I.Paşa*

Membri: *S.Manţuc* *V.Verbenco*

A.Morgoci *P.Dacin*

A.Cijicenco *S.Pînzari*

A.Gorin

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/160
privind achiziția prin licitație deschisă

mun. Chișinău

"25" mai 2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1584956169339 din 13.04.2020**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Podovici

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 094 504,49 (zece milioane nouăzeci şi patru mii cinci sute patru lei, 49 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

"Antreprenor general"
S.R.L."Dromas-Cons"
MD-2055 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
/ IBAN MD84ML0000000022510341 66
B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ştefan cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director
Piotr Dacin _____

Aprob.

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 73 din 29 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă

Privind *lucrările de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă,* executate în cadrul *contractului nr. 06-14/160* din *25.05.2020, încheiat între Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor" beneficiar şi S.R.L. „Dromas Cons" antreprenor or. Chişinău.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea în perioada 28-29 decembrie *2020* fiind formată din:

a.) Preşedinte *I.Paşa* - *director adjunct, Î.S. „ASD"*

b.) membri: *S.Manţuc* - *şef serviciu, recepţie lucrări rutiere, Î.S. „ASD"*

A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD"*

P.Dacin - *director, S.R.L. „Dromas Cons"*

A.Cijicenco - *director , S.A. „Drumuri Căuşeni"*

A.Gorin - *S.A. „Drumuri Căuşeni" sector Căuşeni*

R.Serbenco - *S.A. „Drumuri Căuşeni" sector Ştefan Vodă*

S.Pînzari - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a calităţii execuţiei lucrărilor, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia drumului, comisia de recepţie a constatat că lucrarea este îndeplinită complet şi calitativ, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

a.) lucrările de întreţienere periodică au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor ***iunie 2020*** sfârşitul lucrărilor ***decembrie 2020***

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menţionate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie* – ***10 369 579, 54 lei, inclusiv LCM – 10 094 497, 20 lei***, *inclusiv drumul G 110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M 3 –* ***2 508 729, 94 lei,*** *G 113 Bender – Copanca – Plop – Ştiubei – Căuşeni –* ***357 822, 25 lei,*** *G 114 G 113 – Talmaza – Olăneşti – R 31 –* ***2 323 567, 17 lei,*** *G 118 G 110 – Căinari – Sălcuţa – R 26 –* ***1 170 010, 63 lei,*** *G 119 G 118 – Coşcalia – Plop – Baccealia – R 30 –* ***1 218 088, 43 lei,*** *G 120 R 26 – Ucrainca –* ***2 791 361, 12 lei.***

4. Comisia de recepţie a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menţionate, să fie direcţionat la majorarea costului drumurilor respective.

5. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* marți 29 decembrie *2020 în 6 exemplare.*

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităţilor (după caz).

Comisia:

Preşedinte *I.Paşa*

Membri: *S.Mantuc* *A.Gorin*

A.Morgoci *R.Serbenco*

P.Dacin *S.Pînzari*

A.Cijicenco

(8)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/225
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

"19" iunie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **nr.ocds-b3wdp1-MD-1589184724972 din 03.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **octombrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită aparţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **16 431 234,76 (şaisprezece milioane patru sute treizeci şi una mii două sute treizeci şi patru lei, 76 bani) cu TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"	**"Antreprenor general"**
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"	**S.R.L."Dromas-Cons"**
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a	MD-2055 mun. Chişinău, or. Vatra,
c/f 1003600023559	str. Calea Ghidighici 15/1,
	c/f 1003600107905
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA	/ IBAN MD84ML0000000022510341 66
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat	B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ştefan
MF-TR Chişinău-bugetul de stat	cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0503301	c/TVA 0604780
Director general interimar	**Director**
Veaceslav POTOP _____	**Piotr DACIN** _____

Aprob.

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 68 din 28 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia

Privind *lucrările de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia,* executate în cadrul *contractului nr. 06-14/225* din *19.06.2020, încheiat între Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor" beneficiar şi S.R.L. „Dromas Cons" antreprenor or. Vatra, mun. Chişinău.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea în perioada 24-28 decembrie *2020* fiind formată din:

a.) Preşedinte *I.Paşa* - *director adjunct, Î.S. „ASD"*

b.) membri: *S.Manţuc* - *şef serviciu, recepţie lucrări rutiere, Î.S. „ASD"*

A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD"*

S.Drangoi - *director , S.A. „Drumuri Cahul"*

F.Tanov - *S.A. „Drumuri Cahul" sector Taraclia*

N.Tatar - *director , S.A. „Drumuri Comrat"*

D.Cheosa - *S.A. „Drumuri Comrat" sector Comrat*

N.Cîvîrjîc - *S.A. „Drumuri Comrat" sector Ceadîr Lunga*

V.Marcenco - *S.A. „Drumuri Comrat" sector Vulcăneşti*

P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas Cons"*

V.Moruz - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

P.Zlatov - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a calităţii execuţiei lucrărilor, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia drumului, comisia de recepţie a constatat că lucrarea este îndeplinită complet şi calitativ, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

a.) lucrările de întreţinere periodică au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor ***iunie 2020*** sfârşitul lucrărilor ***noiembrie 2020***

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menţionate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie* – ***16 843 055, 50 lei, inclusiv LCM – 16 428 357, 60 lei.***

4. *Comisia de recepţie a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de* – ***16 007 147, 50 lei,*** *să fie direcţionat la majorarea costului drumurilor respective.*

5. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* luni 28 decembrie *2020 în 6 exemplare.*

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităţilor (după caz).

Comisia:

Preşedinte *I.Paşa*

Membri: *S.Manţuc* *D.Cheosa*

A.Morgoci *N.Cîvîrjîc*

S.Drangoi *V.Marzanco*

F.Tanov *P.Dacin*

N.Tatar *V.Moruz*

P.Zlatov

ACHIZIŢII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/211
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

(4)

"11" iunie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **ocds-b3wdp1-MD-1589195388689 din 03.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru" – Leordoaia, km 0,0-11,2,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **septembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **23 155 828,00 (douăzeci şi trei milioane una sută cincizeci şi cinci mii opt sute douăzeci şi opt lei) cu TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

Podomic

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

"Antreprenor general"
S.R.L."Dromas-Cons"
MD-2055 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
/ IBAN MD84ML0000000022510341 66
B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ştefan cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr DACIN _____

Aprob.

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 47 din 15 octombrie *2020*

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice amplasate teritorial în zona de centru, raioanele Hîncești, Criuleni, Chișinău, Călărași (tratament bituminos)

Privind *lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere – aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, tronsonul km 29 + 000 – 32+ 000, drumul R 4 R 6 Goian – Criuleni – M1, tronsonul km 0 + 000 – 33+ 700, drumul G 83 R 21 – Hîrjauca – sanatoriul „Codru – Leordoaia", tronsonul km 0 + 000 – 11+ 200,* executate în cadrul contractului nr. *06-14/211* din *11 iunie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons" antreprenor or. Chișinău.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30. 07. 2020* și-a desfășurat activitatea *în perioada* 13- 15 octombrie *2020* fiind formată din:

a.) Președinte *A.Cuculescu* - *director tehnic, Î.S. „ASD"*

b.) membri : *Gh.Tonu* - *consultant, serviciul supraveghere, Î.S. „ASD"*

S.Godiac - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD"*

P.Dacin - *director, S.R.L. „ Dromas Cons"*

Ș.Caunov - *director, S.A. „Drumuri – Ialoveni"*

R.Nagacevschi - *S.A. „Drumuri Ialoveni" sector Hîncești*

A.Dodon - *director, S.A. „Drumuri Strășeni"*

V.Beșelea - *S.A. „Drumuri Strășeni" sector Călărași*

A.Popov - *director, S.A. „Drumuri Criuleni"*

S.Mantaluță - *S.A. „Drumuri Criuleni" sector Criuleni*

V.Buzu - *S.A. „Drumuri Criuleni" sector Chișinău*

T.Vartolomei - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

P.Anii - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

D.Godorogea - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD"*

2. Comisia de recepție a constatat – *lucrarea privind aplicarea tratamentului bituminos este executată conform caietului de sarcini cu/fără rezerve.*

a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor ***iunie 2020*** sfârșitul lucrărilor ***septembrie 2020***

3. Anexe la procesul – verbal de recepție a lucrărilor finalizate:
Constatările comisiei de recepție

4. Costul lucrărilor de facto *inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie* – ***23 760 579, 12 lei,*** *inclusiv* ***LCM – 23 155 824, 00 lei****, inclusiv* ***R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca frontiera cu Ucraina, km 29 - 32 – 1 110 407, 74 lei, R 4 R 6 – Goian – Criuleni – M 1, km 0,0 - 33,7 – 16 872 930, 44 lei, G 83 R 21 – Hîrjauca – sanatoriu „Codru" – Leordoaia, km 0,0 - 11,2 – 5 777 240, 94 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.***

5. *În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*

6. *Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea cu/fără obiecții a recepției.*

7. *Prezentul proces – verbal conținînd 2 file a fost încheiat astăzi* 15 octombrie *2020 în 6 exemplare.*

Comisia:

Președinte *A. Cuculescu*

Membri: *Gh. Tonu* *V. Beșelea*

S. Godiac *A. Popov*

P. Dacin *S. Mantaluță*

S. Caunov *V. Buzu*

R. Nagacevschi *T. Vartolomei*

A. Dodon *P. Anii*

D. Godorogea

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/279
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

"13" iulie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **ocds-b3wdp1-MD-1591257922396 din 30.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **53 100 167,62 (cincizeci şi trei milioane una sută mii una sută şaizeci şi şapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocaţiilor anuale, cu condiţia prezentării unei garanţii de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

Ponovi

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, perfectat în scris şi semnat de ambele părţi.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

"Beneficiar"
Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

"Antreprenor general"
S.R.L."Dromas-Cons"
MD-2069 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C."Mobiasbanca-OTP Group"S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN _____

Antreprenor.

Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 93 *din* 2 martie. *2021*

La executarea lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind *lucrările de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă,* executate în cadrul *contractului nr.06-14/279 din 14.07.2020 încheiat între Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor" Beneficiar şi S.R.L. „Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chişinău, or.Vatra.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea *în perioada* 25.02 – 2.03. *2021* fiind formată din:

a.) Preşedinte *Iu.Paşa* - *director adjunct, Î.S. „ASD"*

b.) membri:
S.Manţuc - *şef serviciu recepţie lucrări rutiere, Î.S. „ASD"*
A.Morgoci - *consultant serviciu operativ, Î.S. „ASD"*
D.Afanasii - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri al Consiliului Raional Căuşeni*
Iu.Afanasiev - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ştefan Vodă*
A.Cijîcenco - *director S.A. „Drumuri Căuşeni"*
A.Gorin - *S.A. „Drumuri Căuşeni", sector Căuşeni*
R.Serbenco - *S.A. „Drumuri Căuşeni", sector Ştefan Vodă*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons" - antreprenor*
V.Beril - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Căuşeni*
S.Pînzari - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Ştefan Vodă*
Primar - *localitatea respectivă*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică/întreţinerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve şi poate fi dată în folosinţă.*
a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas - Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie* ***2020*** sfârşitul lucrărilor *decembrie* ***2020***

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.*

Tip II: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip III: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.*
- *Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).*

Tip IV: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg – II/2.3,cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare,grosimea H=18cm*

Tip V: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip VI: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.*

5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – ***53 979 230,80 lei, inclusiv LCM – 53 053 649, 95 lei,*** *care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.*

6. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 5 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* 1 martie / 2 Martie. *2021 în 6 exemplare.*

Anexe : 1.Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului)
2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz 0 *file, inclusiv localităţile:*

Comisia:

Preşedinte *Iu.Paşa*

Membri: *S.Mantue* *A.Gorin*

A.Morgoci *R.Serbenco*

D.Afanasii *P.Dacin*

Iu.Afanasiev *V.Berii*

A.Cijîcenco *S.Pînzari*

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 03. 2021,

Primari r-ul Căuşeni

Primar or.Căuşeni – A.Donţu

Primar or.Căinari – M.Ghelan

Primar com.Baccealia – C.Nenov

Primar s.Baimaclia – A.Vojocaru

Primar s.Chircăieşti – O.Burlac

Primar s.Chircăieştii Noi – V.Cananeu

Primar s.Ciuflești – S.Pîrlog

Primar s.Cîrnăţeni – O.Savca

Primar s.Cîrnăţenii Noi inclusiv s.Sălcuţa Nouă – A.Braga

Primar s.Copanca – A.Cuţari

Primar s.Coşcalia - E.Eşanu

Primar s.Fîrlădeni – S.Vengher

Primar s.Grădiniţa – S.Ivanov

Primar s.Grigorievca – G.Boreţ

Primar s.Hagimus – A.Iepure

Primar s.Opaci Gh.Tarîţă

Primar s.Pevomaisc inclusiv s.Constantinovca – V.Curuci

Primar s.Plop Ştiubei – D.Iliev

Primar s.Săiţi – V.Musiceaţa

Primar s.Sălcuţa – I.Novac

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,
Primari r-ul Căușeni

Primar s.Taraclia – V.Cucereavîi

Primar s.Tănătari – I.Jubea

Primar s.Tănătarii Noi – V.Cernețchi

Primar s.Tocuz – A.Turcan

Primar s.Ucraînca – I.Crivoi

Primar s.Ursoaia – E.Marjinean

Primar s.Zaim – I.Veste

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,

Primari r-ul Ștefan Vodă

Primar or.Ștefan Vodă – V.Cociu

Primar s.Alava inclusiv
s.Lazo – V.Sivac

Primar s.Antonești – N.Morari

Primar s.Brezoaia – A.Belous

Primar s. Căplani – V.Tabunșcic

Primar s.Caraiasani – O.Ciobanu

Primar s.Cioburciu – L.Nicolau

Primar s.Copceac – V.Țurlari

Primar s.Crocmaz – I.Velișco

Primar s.Ermoclia – M.Țurcan

Primar s.Feștelița – N.Tudoreanu

Primar s. Marianca de Jos – R.Știrbu

Primar s.Olănești – I.Ostafii

Primar s.Palanca – I.Voloh

Primar s.Popeasca – I.Păduret

Primar com. Purcari – V.Dragan

Primar s.Răscăieți, inclusiv
s.Răscăieții Noi – L.Zagoret

Primar s.Semionovca – Z.Zolotuhina

Primar s. Ștefănești – E. Quatrawi

Primar s.Talmaza – E.Prutenan

Primar s.Tudora – A.Timoșenco

Primar s. Volintiri – I.Hîncu

Primar s. Slobozia Mare
Belibaș

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284
privind achiziţia prin licitaţie deschisă

"14" iulie 2020 mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247 din 26.06.2020**, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte şi **S.R.L.„Dromas-Cons„** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Floreşti,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020,** lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentaţia de proiect, sistarea finanţării, modificarea legislaţiei s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită apariţiei impedimentului nejustificat, înafara controlului părţilor sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane şapte sute şaisprezece mii şase sute cincizeci şi patru lei, 30 bani) cu TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocaţiilor anuale, cu condiţia prezentării unei garanţii de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, perfectat în scris şi semnat de ambele părţi.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

„Beneficiar"
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chişinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP _____

„Antreprenor general"
S.R.L.„Dromas-Cons"
MD-2069 mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C."Mobiasbanca-OTP Group"S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN _____

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIŢIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

"31" decembrie 2020 **mun. Chişinău**

Prezentul acord adiţional este semnat între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor",** în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, şi **S.R.L."Dromas-Cons",** în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Floreşti.

Acordul adiţional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămîn obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. "Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci şi cinci mii una sută patruzeci şi doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"	**S.R.L."Dromas-Cons"**
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a c/f 1003600023559 c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat MF-TR Chişinău-bugetul de stat c/TVA 0503301	MD 2069 mun.Chişinău, Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1 c/f 1003600107905 c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100 B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. c/b MOBBMD22 Cod TVA 604780
Director general interimar **Veaceslav POTOP** _____	**Director general** **Piotr DACIN** _____

Antreprenor

Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepţie a lucrărilor finalizate

Nr. 87 *din* 04 februarie *2021*

La executarea lucrărilor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca şi Floreşti conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind *lucrările de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale comunale şi a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca şi Floreşti,* executate în cadrul *contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor" Beneficiar şi S.R.L. „Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chişinău, or.Vatra.*

1. Comisia desemnată de *Î.S. „ Administraţia de Stat a Drumurilor"* prin ordinul nr. *195* din *30 iulie 2020* şi-a desfăşurat activitatea *în perioada* 01- 04 februarie *2021* fiind formată din:

a.) Preşedinte *I.Drucec* - *director tehnic, Î.S. „ASD"*

b.) membri:
I.Alexa - *şef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD"*
V.Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD"*
E.Mîţu - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca*
V.Cegorean - *şef, secţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca*
V.Moraru - *director S.A. „Drumuri Soroca"*
I.Zuza - *S.A. „Drumuri Soroca", sector Soroca*
F.Ţurcanu - *S.A. „Drumuri Soroca", sector Floreşti*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons" - antreprenor*
A.Iazinschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Soroca*
S.Nastas - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD" – r-nul Floreşti*
Primar - *localitatea respectivă*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică/întreţinerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.*

3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve şi poate fi dată în folosinţă.*
a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către *S.R.L. „Dromas - Cons"*
b.) devizul a fost elaborat de *Î.S. „ASD"*
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie* ***2020*** sfârşitul lucrărilor *decembrie* ***2020***

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.*

Tip II: - *Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip III: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.*
- *Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).*

Tip IV: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg – II/2.3,cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare,grosimea H=18cm*

Tip V: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.*
- *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.*
- *Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).*
- *Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.*

Tip VI: - *Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.*

5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – ~~***82 052 716,58 lei,***~~ 82 382 833,66 lei ***inclusiv LCM – 80 621 005, 20 lei,*** *care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.* 80 946 147,60 lei

6. *Prezentul proces - verbal, conţinînd 6 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi* Joi 04 februarie *2021 în 6 exemplare.*

Anexe : 1.Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului)
2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz doua *file, inclusiv localităţile:*

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Preşedinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

E.Mîţu

V.Cegorean

V.Morari

I.Zuza

F.Turcanu

P.Dacin

A.Iazinschi

S.Vasiuc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar mun.Soroca – L.Pilipețchi

Primar s.Racovăț – O.Fedco

Primar s.Bădiceni – M.Avornicița

Primar s.Redi-Cereșnovăț – L.Gîncu

Primar s.Baxani – Gh.Pereteatcu

Primar s.Regina Maria – O.Nastas

Primar s.Bulboci – F.Crîșmari

Primar s.Rubleniţa – V.Muntean

Primar s.Cainarii Vechi – V.Terentii

Primar s.Rudi – Iu.Marian

Primar s.Cosăuți – M.Gîlan

Primar s.Schineni – S.Leșan

Primar s.Cremenciug – A.Pînzaru

Primar s.Stoicani inclusiv s.Solonet – S.Bric

Primar s.Darcăuți iclusiv s.Malcauți – O.Rozimovschi

Primar s.Șeptelici – V.Andriuța

Primar s.Dubna – V.Prutean

Primar s.Șolcani – B.Rotaru

Primar s.Egoreni – V.Mutruc

Primar s.Tătărăuca Veche – L.Guțu

Primar com.Holoșnița, s.Cureșnița Veche – R.Pădure

Primar s.Trifăuți – Gh.Todirean

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei

Primar s.Vasilcău – F.Golub

Primar s.Iarova – I.Chiriac

Primar com.Vărăncău, s.Slobozia Cremene – P.Botoc

Primar s.Nimereuca inclusiv s.Cerlina – A.Zubco

Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi

Primar s.Oclanda – L.Vacari

Primar s.Visoca – G.Plesca

Primar s.Ocolina inclusiv s.Ţepilovca – V.Ceban

Primar s.Voloviţa inclusiv s.Alexandru cel Bun – Iu.Colesnic

Primar s.Parcani inclusiv s.Voloave – S.Cetulean

Primar s.Zastînca – P.Covalciuc

Primar s.Pîrliţa inclusiv s.Vanţina – Gh.Buzurniuc

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Floreşti

Primar or.Floreşti – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindeşti – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculeşti – I.Vîrlan

Primar s.Mărculeşti – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Chirilovca,
s.Dumitreni – P.Mîţa

Primar s.Năpadova – S.Ceban

Primar s.Băhrineşti – V.Covalenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Caşunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobîlaş

Primar s.Cerniţa – Iu.Cheleş

Primar s.Prodăneşti – S.Hîncu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puţinteşti – Gh.Chefu

Primar com.Ciuciuleşti – I.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coşerniţa – S.Ghileţchi

Primar s.Roşietici inclusiv
s.Roşietici Vechi,
s. Cenuşa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureştii de Jos inclusiv
s.Ţipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar s.Cuhurești de Sus – V.Lupan

Primar s.Sevirova inclusiv s.Ivanovca – E.Moroșan

Primar s.Cunicea - T.Corniencova

Primar s.Ștefănești – I.Zdraguș

Primar s.Domulgeni – V.Tiliu

Primar s.Temeleuți – S.Tertea

Primar s.Frumușica – V.Boicu

Primar s.Tîrgul Vertiujeni – F.Franțuz

Primar com.Ghindești, s.Ghindeștii Noi – Gh.Falcă

Primar s.Trifănești – V.Boico

Primar s.Gura Camencii, s.Bobulești – V.Țugui

Primar s.Vărvăreuca – O.Zabica

Primar com.Gura Căinarului – A.Cojocaru

Primar s.Văscăuți – O.Podborschi

Primar s.Iliciovca – V.Tatarciuc

Primar s.Vertiujeni – I.Istratuc

Primar s.Izvoare, s. Scăieni – V.Zgavordei

Primar s.Zăluceni – S.Prisacari

CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 08-07/20

30.07 2020 **mun. Soroca**

„Magistrala-Nistru" SRL cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG 000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank" SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl **M. Moldovan**, care activează în baza statutului, în calitate de **„Antreprenor General"** pe de o parte, și

„Dromas-Cons" SRL, cu sediul social în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici 15/1 , cod IBAN MD84ML000000002251034166, cod bancar MOLDMD2X334, cod fiscal 1003600107905, reprezentată de directorul dl **P. Dacin**, care activează în baza statutului, în calitate de **„Subantreprenor"** pe de altă parte, au convenit:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I, Lotul II, conform specificației,** în conformitate cu prevederile proiectului ethnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescrițiilor tehnice în vigoare.
1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **2 000 000,00 lei, (două milioane lei, 00 bani), inclusiv TVA.** Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.
2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.
3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.
3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.
3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.
3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;
3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

a) evenimentele sînt excepționale;

b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;

c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2020.**

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Subantreprenor"	***„Antreprenor general"***
SRL „Dromas- Cons"	**SRL „Magistrala-Nistru"**
mun. Chișinău, or. Vatra	**MD3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2B**
str. Ghidighici, 15/1	
c/f 1003600107905	**c/f 1003607000038**
c/IBAN MD84ML000000002251034166	**c/IBANMD52AG 000000002251833791**
BC „Moldindconbank" SA	**BC„Modova-Agroindbank"SA fil.Soroca**
MOLDMD2X334,	**AGRNMD2X**
c/TVA 0604780	**c/TVA 8400353**
Director	**Director**
Piotr Dacin	**Mircea MOLDOVAN**

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.03/20-m din 08 decembrie 2020

Privind ***"lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republici Lotul I, Lotul II, conform specificației"*** executate în cadrul contractului ***nr.08-07/20*** din ***30 iulie 2020***, încheiat între "MAGISTRALA-NISTRU"SRL în calitatete de Antreprenor general și "DROMAS-CONS"SRL în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia desemnată de "MAGISTRALA-NISTRU"SRL și "DROMAS-CONS"SRL și-a desfășurat activitatea astăzi marți, 08 decembrie 2020 fiind formată din:
   - M.Moldovan – director "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
   - D.Naclițchii – inginer secția tehnică "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
   - A.Budei – director tehnic "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
   - P.Dacin – director "DROMAS-CONS"SRL
   - E.Filipescu – diriginte de șantier "DROMAS-CONS"SRL
   - A.Guzun – șef birou în construcții "DROMAS-CONS"SRL
2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoare, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație și asigurarea siguranței circulației rutiere.
   a) lucrările de marcaj rutier au fost realizate de către "DROMAS-CONS"SRL
   b) devizul a fost elaborat de "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
   c) lucrările au fost executate în termenii:

   începutul lucrărilor ***august 2020*** **– sfîrșitul lucrărilor** ***octombrie 2020***
3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **2 000 000,00 lei, inclusiv TVA.**
4. Costul lucrărilor de facto constituie – **1 863 302,92 inclusiv TVA.**
5. Prezentul proces–verbal, conținînd 1 filă, a fost încheiat astăzi *marți 08.12.2020* în 2 exemplare.

COMISIA:

M.Moldovan _____

P.Dacin _____

D.Naclițchii _____

A.Guzun _____

A.Budei _____

E.Filipescu _____

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 2107

19

din 21.07.2020 *mun. Chişinău*

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre **S.R.L."Rutador"** cu sediul in mun. Chisinau, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentata de directorul dl Nicolae Maliu in calitate de Antreprenor general, pe de o parte, şi **"DromasCons" SRL** cu sediul în mun. Chisinau, or.Vatra, str. Ghidighici, c/f1003600107905, IBAN MD84ML0000000002251034166 deschis la BC"Moldincombanc" SA, fil. Stefan cel Mare, reprezentată de dnl Piotr Dacinin calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute **Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naţionale amplasate teritorial în zona de centru al republicii Lotul I,** in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de **septembrie 2020.**

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Antreprenorul general;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;

c) datorita forjei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru subantreprenorul;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul.

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia daca. sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
   a. prezentul formular de contract completat si semnat;
   b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera încheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui şi pînă la executarea deplină a obligaţiilor sale de către părţi conform prezentului Contract.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 21.07.2020.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor	**Antreprenor**
SRL "DromasCons"	SRL „RUTADOR"
Republica Moldova, mun. Chisinau	Moldova, mun. Chşinău
Str. Ghidighici 15/1	str.Florilor 32/1
c/f 1003600107905	c/f 1004600021987
BC" Moldincombanc"SA, fil . Stefan cel Marre	BC „Moldova-Agroindbank"SA, Fil. M. Costin
IBAN: MD84ML000000002251034166	IBAN: MD42AG000002251804015947
BIC: -	MFO: AGRNMD2X710
TVA: 0604780	TVA 0604032
	Email: info@rutador.md
Dacin Piotr	Maliu Nicolae
Director	**Director**

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.04/20-m din 31 decembrie 2020

Privind ***"lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republici Lot I"*** executate în cadrul contractului ***nr.2107*** din ***21 iulie 2020***, încheiat între "RUTADOR"SRL în calitatete de Antreprenor general și "DROMAS-CONS"SRL în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia desemnată de "RUTADOR"SRL și "DROMAS-CONS"SRL și-a desfășurat activitatea astăzi joi, 31 decembrie 2020 fiind formată din:
   - N.Maliu – director "RUTADOR"SRL
   - I.Biriucov – diriginte de șantier "RUTADOR"SRL
   - P. Dacin – director "DROMAS-CONS"SRL
   - E.Filipescu – diriginte de șantier "DROMAS-CONS"SRL
   - A.Guzun – șef birou construcții "DROMAS-CONS"SRL
2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoare, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație și asigurarea siguranței circulației rutiere.
   a) lucrările de marcaj rutier au fost realizate de către "DROMAS-CONS"SRL
   b) devizul a fost elaborat de "RUTADOR"SRL
   c) lucrările au fost executate în termenii:

   începutul lucrărilor ***iulie 2020*** **– sfîrșitul lucrărilor** ***septembrie 2020***
3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **3 396 244,90 lei, inclusiv TVA.**
4. Costul lucrărilor de facto constituie – **2 309 370,90 inclusiv TVA.**
5. Prezentul proces–verbal, conținînd 1 filă, a fost încheiat astăzi *joi 31.12.2020* în 2 exemplare.

COMISIA:

N.Maliu _____ P.Dacin _____

I.Beriucov _____ A.Guzun _____

E.Filipescu _____

Înregistrat la TREZ sub nr. 2020-0000000630 (4)

ACHIZIŢII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26

privind achiziţia prin Licitaţie Deschisă (Publică)

"15" mai 2020

or. Căuşeni
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1584690252159 din data 07.04.2020, între Instituţie publică Consiliul Raional Causeni 1007601010921, cu sediul în MD-4301, Republica Moldova, or.Căuşeni str. bd. M. Eminescu, 31, Tel.: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50, e-mail: conscauseni@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 12926 din 15.03.2017 reprezentat prin Nicolae GORBAN Preşedintele raionului Căuşeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC „DROMAS-CONS" SRL 1003600107905, cu sediul în MD-2055, Republica Moldova, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, nr. 15/1, telefon: (022) 997-825, (022) 310-322, (022) 310-322, fax: (022) 310-322, e-mail: srldromascons@rambler.ru autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0038285 din 21.10.2003 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 10298 din 27.06.2019 prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberată de Agenţia Servicii Publice pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate: Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului, reprezentat prin Dacin Piotr Director general în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* ***"Întreţinerea curentă şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căuşeni"*** **lotul II "Reparaţia curentă a drumurilor asfaltice"** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de **6 (şase) luni** după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa nr. 1 al prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9 760 800,76 (nouă milioane şapte sute şaizeci mii opt sute virgulă şaptezeci şi şase)** lei MD, inclusiv TVA MD.

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocaţiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarca lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate

c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31 decembrie 2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2055, Republica Moldova, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, nr. 15/1.
Telefon: (022) 997-825, (022) 310-322 fax: (022) 310-322
Cod fiscal: 1003600107905/0604780
Banca: BC "Moldindconbank" SA fil. Ștefan cel Mare.
Cod: MOLDMD2X334
IBAN: **MD84ML000000002251034166**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4301, Republica Moldova. or.Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31.
Telefon: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50
Cod fiscal: 1007601010921
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAF312120A15699AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L. IDNO 1003600107905

BENEFICIAR

L.Ș.

Vizat:

Contabil Șef: Nenița Vera

Specialist pe achiziții: Apetrii Olga

Serviciul Juridic: Veste Liudmila

Aprobat
Președintele raionului Căușeni
_____ N.GORBAN

PROCES – VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 01 din 29 ianuarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, conform Programului anului 2020

Privind *lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-nul Căușeni,* executate în cadrul *contractului nr. 25 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.A."Drumuri Căușen", contractului nr. 26 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "Dromas- Cons" și contractului nr. 56 din 18 septembrie 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "San Construct Grup"*

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția *nr. 08-a* din *27 ianuarie 2021* fiind formată din:

a) Președinte:
ERMURACHE Nicolai, *vicepreședinte al raionului Căușeni.*

b) Membri:
TURTUREANU Iurie, *șef, Direcția economie, construcții și infrastructură;*
RUSU Ștefan, *specialist cu activități în construcție atestat;*
GLUH Ilie, *consilier raional;*
DONȚU Ion, *consilier raional;*
AFANASII Oleg, *specialist cu activități în construcție atestat;*
CALDAROV Irina, *specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri.*

2. *În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezente și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complect, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*

3. Comisia a constatat – *că lucrarea este definitivată și poate fi dată în folosință.*

a) lucrările de reparație au fost realizate de către *S.A."Drumuri Căușen", S.R.L. "Dromas Cons" și S.R.L. "San Construct Grup".*
b) devizele au fost elaborate de Șef SCGCD.
c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie ***2020*** sfîrșitul lucrărilor decembrie ***2020***

4. Sectoarele de drumurile supuse recepției după cum urmează:
   1. *L508 Mileștii Noi–Carbuna–Cainari*
   2. *L553 - R26 – Batîr – Ciuflești, selectiv*
   3. *L568 drum de acces spre s.Fîrlădeni*
   4. *L568.1 Gîsca – Fîrlădeni*
   5. *L568.1 Gîsca – Fîrlădeni (spre Balmaz)*
   6. *L569 Bender – Chircăiești R26*
   7. *L569 Bender – Chircăiești - R26, (s.Hagimus)*
   8. *L570 drum de acces spre s. Ștefănești*
   9. *L572 R30 drum de acces spre s. Tricolici*
   10. *L573 R30 drum de acces spere or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Gagarin)*
   11. *L573.1 drum de acces spere stația Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alba Iulia)*
   12. *L573.2 L573 – R30, selectiv, (inclusiv str. Ștefan cel Mare)*
   13. *L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alexei Mateevici)*
   14. *L575– R30 drum de acces spre s.Cîrnățeni, selectiv, (s. Cîrnățeni)*
   15. *L576 R30 drum de acces spre s. Marianca de Sus*
   16. *L577– R26 drum de acces spre s.Opaci, selectiv*
   17. *L578 Căinari – Chircăiești Noi*
   18. *L581Copanca – Cremenciug – Slobozia – M5*

5. Costul lucrărilor conform devizului precizat – cu alte cheltuieli aferente (lucrări de verificare a devizelor, servicii de supraveghere tehnică) constituie – *14,17 mln. Lei, inclusiv LCM – 14,18 mln. Lei.*

6. Costul lucrărilor recepționate cu alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică) (conform anexelor) constituie – *14 171 782,50 lei, inclusiv LCM – 14 054 933,19 lei.*

7. Prezentul proces – verbal, conținînd 2 file și 4 anexe și a fost întocmit în 4 exemplare.

   Anexe: Lista cheltuielilor lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică).

Comisia:

ERMURACHE Nicolai _____ **TURTUREANU Iurie** _____

DONȚU Ion _____ **RUSU Ștefan** _____

GLUH Ilie _____ **AFANASII Oleg** _____

CALDAROV Irina _____

23

ДОГОВОР ПОДРЯДА №325

о закупке посредством

открытых торгов (работы)

648894

«_17_»_сентября_2020_г. ____примария мун. Комрат_____

(муниципий, город)

CPV: 45200000-9

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры откр закупок № _ ocds-b3wdp1-MD-1596781022933_ от_**02.09.2020**_ года, между_**примария мун. Комрат**_, с (наименование закупающего органа) местонахождением в _ **мун. Комрат**_ (населенный пункт) ул._ **Третьякова, 36**_, телефон: __**0(298)22660**___, факс: ____, единый регистрационный код №__**1007601000285**__ в лице ____**примара мун. Комрат – Анастасов С.И.**_____, (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и ___**SRL DROMAS-CONS**___, (наименование экономического оператора) с местонахождением в ___**mun. Chisinau, or. Vatra**___,(населенный пункт) ул._ _**str. Calea Ghidighici, 15/14**__, телефон: _**069128777**_, факс: ____, единый регистрационный код №_**ф/к1003600107905**_ авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № __ **MD0038285**__ от «_**21**_»_**октября**__**2003**__г., выданное _____, на _____лет, для видов деятельности_____, в лице ____**Dacin Piotr**_____, в качестве (фамилия и должность руководителя) Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Генеральный подрядчик обязуется выполнить **Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат (2-я попытка)** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормавами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет _**до 30.06.2021**_ с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

a) вызванных Бенефициаром;

b) вследствие некоторых забостовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **5 999 548, 36 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок восемь)** молдавских леев, 36 банов (с НДС) *(сумма цифрами и прописью)*

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 10% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

4.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят.

5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.

5.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

6.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

6.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

6.3 Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: **mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/14**	Почтовый адрес: **мун. Комрат, ул. Третьякова, 36**
Телефон: **069128777, 069777776**	Телефон: **029822660**
Фискальный код: **1003600107905**	Фискальный код: **1007601000285**
Банк: **MOLDINDCONBANK SA**	Банк: **Trezoria de Stat**
Код: **MOLDMD2X334**	Код:
IBAN: **MD84ML000000002251034166**	IBAN:

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК **БЕНЕФИЦИАР**

М.П. **М.П.**

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

652 584

ACORD ADIȚIONAL Nr. 338

la contractul Nr. 325 din " 17 " сентября 2020.

Prezentul acord este semnat astăzi " 07 „ октября 2020 , între примария мун. Комрат , în persoana Примар мун. Комрат – Анастасов С.И. şi SRL DROMAS-CONS , în persoana - Dacin Piotr , în scopul modificării Contractului Nr. 325 din " 17 " сентября 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1596781022933 din " 02 " сентября 2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 25 din 07 октября 2020 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Увеличить сумму договора №325 SRL Dromas-Cons от 17.09.2020 с 5 999 548,36 молдавских леев с НДС на 6 899 480,61 молдавских леев с НДС.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" SRL DROMAS-CONS":

L.Ş.

"ПРИМАРИЯ МУН. КОМРАТ":

INVESTITOR: Primăria mun.Comrat

Anexa nr.1

la Regulamentul de recepție

a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29 декабря 2020

Privind lucrarea: **"Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат"**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.325 din 17.09.2020, încheiat între beneficiar Primăria mun.Comrat și antreprenorul „Dromas-Cons"SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.____ eliberată de _____ la_____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul_____, fiind formată din;

Membrii comisiei

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;

Invitat

Дачин В.П. – Администратор "Dromas-Cons"SRL

3. Constatările comisiei de recepție: **Документация в комплекте.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Работы выполнены в полном объеме согласно технического задания заказчика и СНиП.**
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания актов выполненых работ.**
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral_____, adresa poștală **" Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат ".**
7. Începutul lucrărilor ***octombrie 2020*** – sfîrșitul lucrărilor ***decembrie 2020.***
8. Costul lucrărilor executate constituie – **6 596 144,32 inclusiv TVA**.
9. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file, a fost încheiat astăzi 29 decembrie 2020 în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;

EXECUTANTUL "Dromas-Cons"SRL

29 decembrie 2020

L.Ş._____
Администратор. Дачин Влад

BENEFICIARUL Primăria mun.Comrat

29 декабря 2019

L.Ş._____
Примар. Анастасов Сергей

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24/20

privind achiziţia prin COP Nr. 21024579 din 29.06.2020

"14" iulie 2020 or.Soldanesti

Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr.21024579 din data 29 iunie 2020, între Consiliul Raional Şoldăneşti cu sediul în or.Şoldăneşti, str.31 August nr.1, telefon: 0272-2-26-50, fax: 0272-2-26-50, e-mail: consiliu@mtc-sd.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.30905 din "27 "decembrie 2001 , reprezentat prin Mîndru Nicolae – preşedinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC „Dromas-Cons"SRL , cu sediul în mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1,telefon:022-997-825, fax: 022-310-322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0038285 din 21.10 . 2003, reprezentat prin Dacin Piotr - director general in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „**Lucrări de întreţinere periodică şi reparatii curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate (L198 drum de acces spre s.Cuşmirca)***în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este **3luni**, îndată după înregistrarea contractului la trezorărie şi primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3.VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **949364,58** (noua sute patruzeci si noua mii trei sute saizeci si patru lei 58 baniMD, inclusiv TVA – **158227,43** (o suta cincizeci si opt mii doua sute douazeci si sapte lei 43 bani) MD.

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14.Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

" BENEFICIAR": Consiliul raional Şoldăneşti		**" ANTREPRENOR":SC" Dromas-Cons" SRL**	
Adresa:	**Or.Şoldăneşti,str.31 August,1**	Adresa:	**mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1**
Tel./Fax:	**0272-2-53-66;2-54-83**	Tel./Fax:	**022-997-824,022-310-322**
Denumirea Băncii:	**TREZMD2X**	Denumire a Băncii:	**BC „Moldova Agroindbank" SA**
Adresa Băncii:	**or. Balti, str.Stefan cel Mare14/1**	Adresa Băncii:	**or.Chisinau, str.Miron Costin,9**
Cod Bancar:	**226640**	Cod Bancar:	**AGRNMD2X710**
Cont de decontare:	**MD16TRPDBC312120E11613AB**	Cont de decontare:	**MD63AG000000022512481322**
Cod fiscal:	**1007601006405**	Cod fiscal:	**1003600107905**

15.Semnăturile părţilor

" BENEFICIAR":
L.Ş.

" ANTREPRENOR":
L.Ş.

INVESTITOR
CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI

APROB
PREȘEDINTELE RAIONULUI
N. MÎNDRU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.09.20

Obiectul **"Lucrarile de întreținere periodică și repații curtente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asafaltate (L 198 – drum de acces spre s. Cușmirca) în cadrul contractului nr. 24/20 din 14.07.2020 încheiat între Consiliul Raional Șoldănești și SRL "Dromas-Cons" pentru lucrările de asfaltare a drumului de acces spre s. Cușmirca - L 198.**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-16.09.2020, fiind formată din:

Vasile Macovei, vicepreședintele raionului Șoldănești – președintele comisiei;
Vioctor Iurcu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri – membru;
Iurie Prisăcari, șef Direcție Finanțe - membru;
Valeriu Bunăcalea, specialist SCGCD - membru;
Mihai Gandrabur, responsabil tehnic- membru.

2. Au mai participat la recepție:
Alexei Coadă - primar s. Cușmirca;
Eugeniu Filipescu - reprezentant al SRL "Dromas-Cons".

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate, și a constatat următoarele:

1) lucrările au fost complet terminate la data de 07.09.2020;

2) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 07.09.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 zile.

3) valoarea obiectului este de 949364,58 lei, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de aprobat PROCESUL-VERBALDE RECEPȚIE FINALĂ Nr. 2 din 16.09.20**

5. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: executare bună a lucrărilor.**

6. **Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea bună din partea locuitorilor cît și a conducătorilor auto pentru majorarea durabilității drumului.**

6^1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: -

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația drum public, compus din următoarele construcții îmbrăcăminte asfaltică în două straturi, suprafața la sol 2095 m^2, suprafața totală, 2095 m^2, numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținînd 1 (una) filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

9. Comisia de recepție:
Președinte: **Vasile Macovei**
Membri: **Victor Iurcu**
Iurie Prisăcari
Valeriu Bunăcalea
Mihai Gandrabur

Participanți la recepție:
Alexei Coadă
Eugeniu Filipescu