Contract DE ANTREPRIZA Nr. 181
privind achizitia prin licitatie deschisa
a lucririlor de constructii de linii telefonice si de comunicatii si lucriri auxiliare

03 decembrie 2021

mun. Chisiniu

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1634821210550 din data de 21.10.2021, intre L.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si
Securitate Cibernetici, cu sediul in mun. Chisinau, Piata Marii Aduniri Nationale 1, telefon:
022820900, fax: 022250522, IDNO: 1003600096694, reprezentati prin directorul Gheorghe
PANTAZ in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Electro Service Grup S.R.L., cu sediul in
mun. Chisindu, str. Carierei 5/D, ap. 14, telefon: 079990317, IDNO: 1014600005526, autorizat
pentru activitatea in constructii: Aviz pentru participare la licitatiile publice de lucrari din
domeniul constructiilor si instalatiilor nr. 19/2-2521/21 din 04.08.2021, eliberat de Agentia pentru
Supraveghere Tehnica, reprezentatd prin directorul Stepan GONDOBESCU, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de constructii de linii telefonice si de
comunicatii §i lucrdrile auxiliare in conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1-5 ale contractului.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: pana la data de 20.12.2021, dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii
se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe
timpul suspendérii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suphmentare generate In urma sistérii lucrarilor suportate
de Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din



ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de recep‘;le solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrérilor: 36 luni din data semnirii procesului-verbal
de receptie finala a lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 384 000,00 (trei
sute optzeci si patru mii,00) MDL, inclusiv TVA in valoare de 64 000,00 (saizeci si patru
mii,00) MDL.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen
de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar sau prin transfer bancar din contul autorititii contractante.
Notificarea sau restituirea garantiei din contul autorititii se va face dupi semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprle raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaz astfel:



a) un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacad Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de céte ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, firi plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garaniia de buni executie
Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupi inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucriérile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indepliniti atata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executarii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile



primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii §i este rdspunzitor fatda de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatid Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sd retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorlza;nle s
aprobidrile, s plédteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.




6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de muncé pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucriérile care devin ascunse nu vor f1 acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze
s1 sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, firi a exista
in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sa inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea,
el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle
respective vor fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cd
ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep imediat din data semndrii si inregistrarii contractului in modul
corespunzator, dupa caz si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARAN TIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati
sa raspundé solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepérteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau
hotéréri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
$i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana
la 0,1% din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea
a cdrei culpa a fost dovedita.



12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevézute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 135 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili
sumele care urmeazd si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o nous proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare gravd a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internagionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor;

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.



13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la
data aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Denumire: Electro Service Grup S.R.L. Denumire: I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei
Adresa postala: MD-2024, str. Carierei 5/D, si Securitate Cibernetica
ap. 14, mun. Chisinau, Republica Moldova Adresa postala: MD-2012; Piata Marii Adundri
Telefon: 079990317 Nationale 1, mun. Chisinau, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600005526 Telefon: 022820900
Banca: BC ,,Moldindconbank™ S.A., Cod fiscal: 1003600096694
Cod bancar: MOLDMD2X312 MF-TR Chisinau bugetul de stat
IBAN: MD09ML000000002251912105 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD21TRPCCC518430A01371AA
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 7y 7
din .Z5¢ " £{L, 2021

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucririlor Cod Specificarea Specificarea | Standarde
CPV tehnica deplind | tehnica deplina de
solicitata de cétre |propusi de catre| referinti
autoritatea ofertant
contractanta
1 | 1.1 Lucrari de constructii de linii|45232300-|In conformitate cu in conformitate cu
telefonice si de comunicatii si 5 Caietul de sarcini Caietul de sarcini
lucrari auxiliare pentru obiectivul (Anexa nr. 23) din (Anexa nr. 23) din
Y6-Y9 str. C. Tanase, 7 (subsol) - Documentatia standard | Documentatia
bd. Stefan cel Mare, 73 (subsol) ) standard
Termen de garantie —
36 luni Termen de garantie —
36 luni
2 |1.2 Lucrari de constructii de linii|45232300- |in conformitate cu In conformitate cu
telefonice si de comunicatii si 5 Caietul de sarcini Caietul de sarcini
lucrari auxiliare pentru obiectivul (Anexa nr. 23) din (Anexa nr. 23) din
Y6-Y6/2 str. C. Tanase, 7 (Subsol) Documentatia standard | Documentatia
- str. C. Tanase, 7 (server) . standard
Termen de garantie —
36 luni Termen de garantie —
36 luni
3 |1.3 Lucrari de constructii de linii|45232300- |In conformitate cu In conformitate cu
telefonice si de comunicatii si 5 Caietul de sarcini Caietul de sarcini
lucrari auxiliare pentru obiectivul (Anexa nr. 23) din (Anexa nr. 23) din
Y 145-Y146 str. V. Korolenko, 8 - Documentatia standard | Documentatia
str. N. Testemitanu, 29 standard
Termen de garantie —
36 luni Termen de garantie —
36 luni
4 | 1.4 Lucrari de constructii de linii |{45232300- |in conformitate cu In conformitate cu
telefonice si de comunicatii si 5 Caietul de sarcini Caietul de sarcini

lucrdri auxiliare pentru obiectivul
M25/64/132-Y 130 Manson Y25-
Y64 Cantina, Poligon al
Academiei Stefan cel Mare al
MALI str-la 2 Lermontov 12 et. 2
(server)

(Anexa nr. 23) din
Documentatia standard

Termen de garantie —
36 luni

(Anexa nr. 23) din
Documentatia
standard

Termen de garantie —
36 luni

TOTAL

?
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr, 2
la Contractul nr. /f 4
din .23 > £2.2021

Nr.

Denumirea lucrarilor

Unitatea
de
masura

Cantitatea

Pretul
unitar

Inclusiv
TVA

Suma lei
MD,
Inclusiv
TVA

Termenii
de
executare

1.1 Lucrari de constructii de
linii telefonice si de
comunicatii i lucrari
auxiliare pentru obiectivul
Y6-Y9 str. C. Tanase, 7
(subsol) - bd. Stefan cel
Mare, 73 (subsol)

lot

248 994.24

248 994.24

pana la
20.12.2021

o

1.2 Lucréri de constructii de
linii telefonice si de
comunicatii si lucrari
auxiliare pentru obiectivul
Y6-Y6/2 str. C. Tanase, 7
(Subsol) - str. C.
Téanase, 7 (server)

45232300-
5

lot

55 646.34

55 646.34

pana la
20.12.2021

(V8]

1.3 Lucrari de constructii de
linii telefonice si de
comunicatii si lucrari
auxiliare pentru obiectivul
Y145-Y 146 str. V.
Korolenko, 8 - str. N.
Testemitanu, 29

45232300-
5

lot

54 418.00

54 418.00

péana la
20.12.2021

1.4 Lucréri de constructii de
linii telefonice si de
comunicatii si lucrari
auxiliare pentru obiectivul
M25/64/132-Y 130 Manson
Y25-Y64 Cantina, Poligon
al Academiei Stefan cel
Mare al MAI str-la 2
Lermontov 12 et. 2 (server)

45232300-

4]
(%)

lot

24941.42

2494142

péana la
20.12.2021

TOTAL

384 000,00
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Anexa nr. 3
la Contractul nr. 75 ; /
din,.Z5 > /47,2021

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrari de constructii de linii telefonice si de comunicatii si lucrari
auxiliare

Autoritatea contractanta: I.P. ..Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”

Lucrarile de constructii de linii telefonice i de comunicatii si lucrarile auxiliare vor fi
executate la urmatoarele adrese:

1. Obiectivul Y6-Y9 str. C. Tanase, 7 (subsol) - bd. Stefan cel Mare, 73 (subsol);

2. Obiectivul Y6-Y6/2 str. C. Tanase, 7 (subsol) - str. C. Tanase, 7 (server);

3. Obiectivul Y145-Y146 str. V. Korolenko, 8 - str. N. Testemitanu, 29;

4. Obiectivul M25/64/132-Y130 Manson Y25-Y64 Cantina, Poligon al Academiei Stefan
cel Mare al MAL str-la 2 Lermontov 12 et. 2 (server).

Termenul de executare a lucrarilor: pana la data de 20.12.2021

Perioada de garantie pentru lucrarile executate: 36 luni.

Ofertantii vor asigura executarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de deviz si
Legea nr. 721/1996 privind calitatea in constructii.
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“Electro Service Grup”SRL, duckaiphbii kox 1014600005526, HMEHYEMOE B JalIbHEHLIEM
[TONPAAYHUK, B  juue I CHEPANLHOro mupekTopa r-sa Crenana ['onaoGecky, JEHCTBYIOWIETO Ha
OCHOBAHHM YCTaBa C OMHOU CTOPOHbI H
“Avia Invest”S.R.L., puckansHbiil kox 1013600025635, umenyemoe B nanbHeHeM 3AKA3UYUK
B nmaue l'enepanpHoro mupextopa r-ma I Kapnan, neficTByroero Ha OCHOBaHHH Ycrara, ¢ apyro#
CTOPOHEL, 3aKJIOYUIIH HACTOAIINA OTOBOP 0 HIKECIEIYIONEM:

1. NPEOMET OIOBOPA.

1.1, 3AKA3YMK nopyuaer, a MOAPATYMAK npunnmaer na ceGa 0653aTeNbCTBA  BLITOMHITE
«IIEKTPO-MOHTAKHDbIE U CONYTCTBYIOUIHE HM padoThl HA 00bekTax «Avia Invest» SRL» , Janee
HMeHYeMBle Pabortsl,

B cooTseTCeTBHA ¢ 3anannem 3AKA3ZUHUKA, yernosuamu AOTOBOpA, JCHCTBYHOIIHME HOPMATHBAMH,
CTaHAPTAMH H TEXHHYECKHMH YCIIOBHSIMU.
1.2, 3BAKA3YUK obsi3yercs npUHsTh ¥ OMIATHTD HOAPAIUUKY daktuuecku BoIIOMHEHHBIE paboThi.

2. CPOK JEUCTBUSA JOIrOBOPA u NEPUOL BLIMNOITHEHUS PABOT.

2.1. Cpox jieficTBHA JIOTOBOpA - ¢ MOMEHTA MOAIHCARUS A0 OKOHYATETRHOTO BLIIONHEHHS CTOPOHAMH
CBOMX 00A33TENLCTE 10 HACTOAILEMY JOTOBODY.

2.2, Cpok OKOHYaHHS BCEro KOMILICKCA pabot, ykasaHHeX B 11.1.1 mactosero Horobopa 31 mexaGps
2018 roaa.

2.3. Paborel 1o Hacrosmemy JOTOBOPY IPOM3BOAATCS MO3TALIHO,

2.4. Ha kauelit oran Pabor opopmisercs ABycToponHHi [IpoTokon cornamenus o npoussoacTee pabort,
KOTOPEIA SIBISETCS HEOTLEMJIEMOH YacThIO AOTOBOpA, B KOTOPOM OToBapuBacTcs BHI paloT, cpok
Ha9a)ia ¥ OKOHMaHWs STana NpoM3BO/CTBA PaboT, CTOMMOCTE paloT, a Tak ke ocobble u opyrue
YCIIOBHA, OTHOCSIUMECA K BBINOJIHEHHIO paboT JaHHOro JTana, He npeayemoTpennsle Jlorosopom

2.5. OcnoBanMeM ANs Hadana  Kakuoro STana paboT CIYKHT TNOANMCAHHBIA OBEHMH CTOPOHAMH
Tlporoxon cornamenns o mpoussoacTae pabor,

2.6. Pabornt kanioro stana no HacToAlEemMy J[OroBOpY HAUHHAIOTCA B TCHeHWe 3 jiHeH ¢ MOMeHTa
BoitonHeHua 3AKAZUMKOM ofsmateancts 1o UCPEHHCIICHHIO aBaHca (€C/IM OH MPEAyCMOTPEH B
llporokoae cornamenust o IPOH3BONCTBE AQHHOTO »Tana pador), nperocraBieHns TeXHUYECKOro
38/1aHMS 3aKazduka WIH paGodero nmpoekta, Jiepe/iauy, B HeOOXOMMMBIX CITyHasx, o(pOpMICHHOIO
PaspELICHHUSA Ha NPOU3BOACTEO padoT, MPEJOCTABICHU CTPOHTEIBHON IIOMIAAKH | IOWAAEH s
BPEMEHHEBIX COOPYIKEHHIT

2.7. Natoti okonuanus stana paGor 1o Horosopy siBsietcs aara noanucanus IPHEMOYHOR KOMUCCHeH
AKTa npHeMKH paloT 110 HX OKOHYaHHIO..

3. CTOMMOCTb PABOT u INMOPSIJOK OMNATbI,

3.1 Croumocts pabot o soropopy ONPENC/IACTC Kak CyMMa CTOMMOCTH OTAEIIBHBIX STanor pabor. Jlns
OHPCICICHNA CTOMMOCTH paboT M ee yreepxkaenus ITOJIPSITUUK npepoctariier 3JAKAZUHUKY
PaCHeTBI CTOUMOCTH paboT Ha Kax/Ibli 3Tan paot.

3.2 Onnara 32 (GAKTHYECKHM BbINO)NHEHHDIE paboTbl N0 10rOBOpY HPOH3BOIMTCA 3AKA3YHKOM, B
TEUCHHE S5 OaNKOBCKHX JIHeH ¢ MOMeHTa ABYCTOPOHMHCIO  MO/UIMCAHUS  AKTOB  [IPHEMKM
BBIITOJIHEHHLIX pafoT.

3.3 3AKA3YHK supase 3azepuars HOAPSIUHKY otuiaty BbIIOTHEHHBIX padoT B ciyvae, ecaM He
ObUTH yCTPANEHBI BLISBIEHHDIC paHee Je(eKTo! 1 padoTe, NPe/ICTABICHHBIC K OIIATE, HIIH IPHYMHEH
yuepd 3AKA3ZYHKY u B apyrux ciyuasx, IPEJIVCMOTPEHIILIN 34KOHOAATEILCTBOM PM,

4. OBA3AHHOCTU CTOPOH.

4.1. THOOPAMYHMK u ero CICTIHATH3UPOBAHHbBIE CYONOAPAIUHKH AQTKHBI HMETE, (HBReT ¥iolMe Ha

pAER, LT et
OCPHO ACHCTBHS JOTOBOPA) JIHMIEH3HH, PaspellalIie  OPOH3BOACT ‘ﬁqﬁm“ﬁ@sﬁat;gﬂuemy
JOTOBODY. -
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4.2, TIOAPAJTUHK o6s3an npeoctaburs 3AKAZUUKY KomuH 3THX MUUCH3UHA U KOIMH CBUIETENLCTRA
O PCrUCTPAllHK KOMIIaHWH B PEruCTpanuonHol nanare 1 no HJC, a taxoke opurunans IOKYMEHTOR
AN YIOCTOBEPEHUS HX NOAJIHHHOCTH.

4.3. TIOJPATYMK 06s3aH BLINONHMTE Bee PaboThl, NIPEAYCMOTPEHHBIE JIOTOBOPOM B MOTHOM oOneme,
KAQHCCTBECHHO U B OTOBOPEHHBIH CPOK caTh MX 3akadusuKy. [Ipo3BoauTL PaGOTH! B COOTBETCTBUM ¢
3aKOHOM O Ka4ecTBe B CTPOUTENBCTBE PM, ACHCTBYIOLMMH CTPOUTE/IBHEIMA HOPMAMH H [IPABHIAMH,

4.4 TIOOPANUYVK o06s3an no Havana CTPOHTCILHO-MOHTa)HBIX padoT Ha 00beKre NpPe/loCTaBHTS
3AKA3YHMKY (unmenep — HHCNEKTOP [0 OXpare TPy/la U TexHUuKe OesonacHocTH - Tenuman [lagen
WBanosuu  Ten.  81-15-15) 3AIOJTHEHHYIO M OQOPMICHHYIO  COOTBETCTBYIOUIMM obpazom
KOJUIEKTUBHYIO KAPTOUKY o6yuenus B obnacru OXPaHEl 3JI0POBES U OE30IaCHOCTH TPyAa CO
CIIMCKOM muu, npowenniux o6yyeHne B 060acTH OXPaHbl 30POBbS U 6E30TTACHOCTH TPYAd.

4.5. Jlna odopmmenns npomyckos B 30HY OTPaHMYCHHOr0 jocTyna { npu paloTe Ha TeppUTOpHH
aspospoma) [NOAPAAUNK 3a 2 paboumx ams 10 Havaia pabor Ha oObexkTe 0fs3an mepenaTh
npeactapureno 3AKA3UMKA cnucok cBoux paboTHHKOB (¢ yKasaHHEM JaHHBIX HX yNOCTOBEPEHHUS
JUYHOCTH), IepedYeHh HHCTPYMEHTOB, TEXHHKH M aBTOTPaHCNIOpTa ( € YKa3saHHEM MapkH M roc.
HOMEPOB).

4.6. IOJIPANUMK Ha mepuon mpoussoacTsa CTPOHUTC/ILHO-MOHTANKHBIX M NYCKO-HATIOUHBIX paboT
005380 HA3HAUATL M ODECHEYNTH MPUCYTCTBHE HA CTPOMIIIOWANIKE ATTECTOBAHHOID IMepcoHana
(diriginte de santier), KOTOPLIH OCYINECTBISET TEXHHUYECKHE Ha30p M KOHTPO/bL 338 XOAOM H
Ka4eCTBOM BRIMOJIHAEMBIX pabOT, a TaKXke 38 UX COOTBETCTBHEM TpeGOBAHHSM OXP@HBb! 30POBBA H
6e3onacHoCTH Tpya, OKPYXKAIOWEeH Cpeabl, JeRCTBYIOUMM Ha paboyel NIOIIAIKE H yCTaHOBACHHBIM
ASHCTBYIOIIMM  3aKOHOJATEIbCTBOM PM W HOKaAbHLIMH HOPMATHBHLIMM  aKTaMH  3aKa3umka.
Hpexctasurens [oapsiunka na paGodeii mioanke TaiKe OCYHIECTBNSICT KOHTPOIIb 32 COOIIOIeHUuEM
rpauka IpOM3BOACTBA pafioT, YYacTBYET 110 NPUITALISHMIO 3aKA3HHKA B COBEINAHHAX, HPOBOAHMBIX
3aKa34MKOM 10 BONPOCAM peanu3aliy HaCTOSIIEro Horogopa.

4.7. PaboTbl, KOTOPBIC CYHTAIOTCS CKPBITBIMH, JIOMKHBI BBIIONHATECS B OPHCYTCTBHM IIPENCTaBUTENEH €O
croponsr 3AKA3UMKA. NIOAPSITUHK npuriamaer npeacrasuteneit SAKA3ZUMKA xaxawii pas.
KOT/id Takue paboThl GyNMyT NMPOBOAHTHCS, /I8 OBCIEJOBAHHS M COCTABJICHHS AKTAa Ha CKPBITHIE
padorel. [IOJIPSITUHK nprcTYnaeT K BLITOMHEHHIO TI0CIEAYIOMNX padoT TONMBKO NOCHE paspeleHus
npencrasuteneti 3AKA3UMKA. Ecm  sakpeithe  paGoT  BoIonHeHo  Ges [IOATBEPIKIEHHA
3AKA3UYHUKA, niu oH He Gbu HHPOPMHPOBAH 00 TOM, MM HHDOPMHPOBAH ¢ OMO3aHUEM, TO T10
cro tpebosanuio TTOJIPSITUMK o6s3an 3a cBoii cyer BCKPBITH JIHODYI0 4acThb CKPBITHIX paBoT
cornacHo ykasanuro 3AKA3YUKA, a 3atem BoccTanonuts ee,

4.8. Matepuaisl u 0Gopy0BaHHE, NpHMEHSNEMbIE HOAPAJTUMKOM npu Bbuionsenns paboT. A0MKHBI
OTBCHATL KQUCCTRY, IPCAYCMOTPEHHOMY TEXHHYCCKHM 3aMaHHEM, pabOuHM [TPOCKTOM, TEXHHUECKOH U
HOPMATHBHOH JoKyMmeHTalued, aeiicTsytomeii B PecniyGinke Mongosa. ITo YKA3aHHIO 3akazudka
MOAPSIUMK MokeT ucnons3oBaTh B padoTe marepuansl u  000pyNOBaHHME, MEpeiaBAEMBbIC
3AKA3ZYHKOM,

4.9. Ilpn npouzBogctee paBor Ha ob6bekTe HOJIPANUNK  nomken: HeyKOCHMTENBHO cOGMIONATH
TpeOosanug 3AKA3ZUYMKA B wact obecneueHns Ge30MacHocty [QJIETOB, BBIIOJHATE HEOOXQUMBIC
MCPOINPHATHS [0 OXpaH€ 3/0poBbA M Oe30MACHOCTH TPYAad, [POTHBONOMKAPHOH OGE30MacHOCTH.
TIPOMBIIIUIEHHOR CaHUTAPHH, COOMOAATE TpebOBAHUA 3dKOHA M HHBIX IIPABOBLIX d4KTOB 06 OXpaHe
OKPYXQIOINEH CPEeABl, NPaBHia MPOIYCKHOTO M BHYTPHOGBEKTOBOTO pexnuMa 3AKA3UMKA.
HOJIPSAIUYNK HeceT OTBeTCTBEHHOCTH B COOTBETCTEHH ¢ 3aKoHoJaTenbCcTBOM PM, ecnu  me
obccrievenne WiIM HEHAllEKAllee OOeCleYeHHe HA3BAHHLIX  BbIIE MEDONPHATHH  [OBIEKIIO
NPHUYHHEHHE BPEUa TPEThUM JHIaM Ui 3AKAIUHUKY.

4.10. MOJAPATYHUK no caaun ofbexta 0613an 06ecneyuBaTh ero:

- paboueit cuino, Matepuanamu, o00pyI0BAHHEM, CTPOHTEALHLIMH KOHCTPYKUHSIMH H H3IETHAMH,
CTPOHTENLHEIM 000PYI0BaHHEM, HEOGXOIMMBIM fUTS NPOH3BOACTBA PAdOT.

4.11. IIOAPSYHMK ¢ MomenTa npuemrn CTPONTENLHOH MIOWAAKY 10 cAauu OOBEKTA, HECET NOTHYIO
OTBETCTBEHHOCTD 34 COXPAHHOCT HAXOAALLETOCS HA CTPOHTEABHOI NIIOMWATKE CBOErO HMYILCCTBA H
O0ECTIEUNBAET HANICKAILYIO OXPaHY BCero 0Gopyl0BaHus, CTPOMTENTBHOM TEXHUKH, HHCTPYMSHTOB,
OCHACTKH, MATCPHANOB, KOHCTPYKUMA. HAXOIAMXCd  Ha CTPOUTENY, zﬁ‘\r‘.m.ﬂﬁﬁe@
NPOH3BENCHHBIX paboT. MeToasl u TexHuYeCKue CpeacTBa oxpatv! [IOJIPS Y iy C@Emumaély

3AKA3YNKOM 1o nepenauu CTPOUTENBLHOI Iowanku MHOJPSAAUMKY. “:;’{} 0 junIoie
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4.12.

4.13.

4.14,

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

IMMOAPATYUK npuruMmaer Ha ceds puck rudeny U mopud MHOOkIX pador, 0OBEKTa HIIH €ro 4acTy,
BCEX HAaXOIIIMXCI HA CTPOMTEIBHOH NNOIIAAKE MaTepHalioB, 000pYIOBaHMS, KOHCTPYKIIHIA,
KOMIVIEKTYIOIIMX H3JEIHH W CTPOMTENILHOM TEXHHKM A0 MOMEHTa nojHOH ciaaun QO0nexrta
3AKA3UYMKY. B cimyyae nprHudHeHHd yinepba, yTpaTel WIH IIOpYH paboT uny moboi uX 4acT,
BPEMEHHBIX COODYXEHHH, HAXOAAIUXCS HA CTPOHMTE/LHON IOLIA/KE MATEPHAIOB, 000pya0BaAHMS,
KOHCTPYKUMH, KOMIUIEKTYIOIUMX HM3ZENUH M CTPOMTENBHOM Texuuku mno modod  NpHuHHe,
MNOAPAIYMK 00s3aH 3@ CBOH CUET UCTTPABUTH H YCTPAHHTL AE(EKTH ¢ TeM, YTOOLI paboTs! (10 HX
3aBEpLICHHIO) OTBeYalH TpeboBaHusaM Hacrosiero Jlorosopa.

HOAPAJIUYMK oba3aH BO BpeMs NPOM3BOJCTBA CTPOUTENBHO-MOHTAXKHBIX paborT obecneydTh
cojiepkaHue W yOOpKY CTPOMTEIBHON MIOIIAAKHM M IIpHIeralomeil K Hell TeppHTOPHH, COXPAHATH
CBODOIHBIMH MOJBE3/AHBIE IYTH M B COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM BO3MEINATE Yiepd 3a HApYUICHHE HITH
MOBPEKACHHE HMMYUIECTBA TPETbUX JIHU, TOKPBITHH, NOXBE3IHBIX JOPOT, HHXKCHEPHBIX CeTeH,
NPUIETAIOINX TEPPUTOPHIL.

[lompspuuk o6s3aH, B cloydac BBINOJIHEHHS JIEMOHT@XHEIX paboT, BCe JEMOHTHPOBAHHOE
obopynoBaHHe B MaTePHasl OT pa3bopKH 0 AKTY Nepeaaun- MPUEMKH MEPEIaTh 3aKa3uuKy.

ITo oxonuanuu pabot nmo gorosopy lIOAPAAYUK (yrenomur 3AKA3ZUMKA) 06s3aH BeIBE3TH 3a
IpEeICTIEl CTPOUTEIBHOM III0INA/(KM CTPOMTENBHBIH Mycop B MecTa, ykazanubie SAKAZUUKOM, a
Taoke npuHagexkamue [IOJAPATUNKY: crponTensible Mamuee! # 000pyI0BaHAC, TPAHCIIOPTHBIE
Cpe/ICTBa, HHCTPYMEHTBI, IPUOOPLI, HHBEHTAph, CTPOUTENBHEIC MaTepHallbl, BpeMEHHEIE 3AaHHS H
COOPYXKEHHS H JPYTo€ UMYIIECTRO.

[Io oxonuanun pabor IIOJIPATYHK wuzsemaer 3AKA3UMKA o BoimonmeHdM BCEX YCNOBHI
AOI0BOPa, a TaK )K€ IPeJOCTaB/ACT BCHY MCINOJIHMTEIBHYH) JIOKYMEHTALMIO, a TaKKe Apyrue
OOKYMEHTBI, HeoDXOAuMBlE AJs NpHeMkH paboT H IKcIulyatanuu obwexkra, TpebyeMmele oOT
MOAPATUYNKA B COOTBETCTBHH ¢ NMOPSAKOM, YCTAHOBIEHHBIM [TOCTAHOBNIEHHEM NpPaBHTENLCTBA
PM No285 ot 23.05.96r.

[TOAPAAYMK oTBeuaet 3a punsithie Ha cebs 00s3aTeIbCTBA, 38 CKPBIThIE AedeKTh! CBOEH paGoTs,
BbIABJIEHHBIE B TEUEHWE TapaHTHHHOIO NEpHOia, KOTOPbIE cocraBidgeT Ui 00beKTa, BKIIOUAs
HIDKCHEPHBIE CHCTEMBI - 12 MecsaLeB ¢ MOMEHTa MpUEeMKH pador.

Cpok rapaHTHH Ha OT/EJbHEE BHABl CMOHTHPOBAHHOTO HAa OOBEKTE ODOPYAOBAHMA M MATEPUAIIBI
OIpENENACTCA FapaHTHIHBIME CePTH(UKATAMH POH3BOAUTENS 000PYA0BAHKS,

B Tedyenue rapaHTHHHOTO NepHoIa , IpH yeiuoBuM cobmoaenus nepcoranoM 3AKAZUMKA mpasun
skciTyaTalun obnexra , LIOAPAAYMK obs3yercs 3a cBol c4yeT HpPOM3BOAMTE TrapanTHiirnoe
o0cIyXKHBAHHE, 3aMEHY WIH PCMOHT OTACNbHBIX dAaCTeH M jeTanedl 0o0OpYNOBaHHS M CHCTEM
00BbEeKTa, BBINECAUIMX M3 CTPOS CBOMMH CHJIaMu, JH00 CHIAMH HHBIX JIHI, OCYILCCTBIIAIOMEAX
rapaHTHHHOE O0CITyXUBaHUE, HAXOMAIUXCS Ha TEPPUTOPHH Pecnybanku Momnaosa.

Ecnm oOnapyxeHHple gedeKThl He TIO3BONSIOT NPOJOKMTL HOPMATBHYIO 3KCIUTYATALHKD 00beKTa
A0 HX YCTPaHEHMsl, TO FAPAHTHHHBIH CPOK IIPOAIEBACTCA Ha IEPHO] YCTPaHEHHA ITHX JIe(heKToB.
Hanuuue neexkToB M CpOKU HX yCTpaHEHHS GUKCHPYIOTCH ABYCTOPOHHUM Aktom. Jliist ydactus B
COCTABINEHUH AKTa, QHUKCUPYIOLIEro AedeKThl, COrTacOBaHWUs MOPSIKA H CPOKOB HX YCTpPAaHCHHSA
HOAPAIUMK o00s3aH KOMaHIMPOBAaTh CBOEr0 MPEACTABHTENS HE MO3aHee 2-X AHel co ud
nonyvenua uspemeHus oT JAKA3UMKA. Tlpu orkaze [MOJIPAJTHUKA o1 coctaBieHds MM
NoAnHcaHHs  axTa  OOHapyxeHHBIX JedexToB #  Hegomenok, 3AKAZUMK  Hazumawaer
KBaJH(QUIHMPOBAHHYIO IKCIIEPTH3Y, KOTOpAsi COCTABUT COOTBETCTBYIOIIMH aKT M0 (GHKCHPOBAHHIO U
HOTBEPKACHHIO JeeKTOB U HX XapaKTepa.

[MOAPANYMK ofs3aH  ycTpaHWTh B rapaHTHHHBIH TepHO Bce OedeKThl cBoel padoThl,
3aQHKCHPOBAHHbIE B AKTE, 38 CBOM CUeT ¥ BO3MECTHTH YOuITKH 3AKAZUYMKY,

HOAPAOUMK ofs3aH  BOBpeMs OCYIIECTBIATE BCE PacueThl ¢ CYOHOAPANYHKAMH W
CyOIIOCTaBIIMKAMH.

3AKASYHK ofs3aH JAng WCHONIHEHHS HACTOSINEro joroeopa nepenate [HOJPSJIUHUKY
TEXHHYECKOE 3a1aHUE MM pabouMit IPOEKT M KOMIUICKT MCXO/IHO-PA3PEILHTE/IbHON JIOKYMEHTAIIMH,
NOJPAAYHNK 06s3aH U3yunTh NPOCKTHYH ZOKYMEHTAHI) M JI0 Havana pafoT AaTe MO HeH CBOH
sameuanus. [1pu Beiasiennn B HuX Hejgoctatko [TOAPSAYNK coobmaet 06 3toM 3AKAZUUKY.
3AKA3YUK obszan nepeaars [NOAPAJUUKY nnowanxy mis BbIHOIIHEHI/ISI‘paﬁﬁﬁ.‘hﬁwWaHHeM

YCJIOBHH HX [IPOHU3BOACTBA H 3d CBOH CUET BBLIATHL IIPEACTABUTEIAM HO,[[I? §W§§z Vlgb’h{}fﬂ(‘aﬁg{a
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4.24, 3AKA3YHUK B TpexaHeBHblil CPOK C MOMCHT& MOJIHCAHHA HACTOAILETO Jorosopa oba3an
HA3HAYUTH OTBETCTBEHHOI'O 33 TEXHUYECKH Hal3op, u3BecTHB 00 3TOM [IOJIPSIJUMKA ¢
YKa3aHHEM NPEAOCTABICHHBIX HM MOIHOMOYHIL.

4.25. 3BAKA3YUK ofs3an yxasars HOAPANUUKY mecta s CKNaIMPOBAHHA CTPOUTENBHOIO MyCopa, a
TAKOKC IPEJIOCTABHTE CXEMY IIO/IbE3LHBIX MTYTEl, MECTA CKIIA/IHPOBAHUA MaTEepHAIIOB |

4.26. [lpy HaIMYHH OOBEKTHUBHEBIX npruun, 3AKA3YUK nmeer nparo norpebosare y [IOJIPSTUUKA
OTCTPAHCHHS OT BBUIOTHCHHS paboT Tex ero CrenHalncTos, KOTOPBIC HE O0ECNEYMBAIOT 3aKOHHEIE
Tpebosanus  3AKA3UMKA B  nmuame  obecrneyenus Ka4ecTra  paboT, AHCUMIUIHHBI H
BHYTPHOOBEKTOBOIO PeixKHMA.,

4.27. Tlpy BBIMONHEHHE CBOMX OBS3ATENBCTE 110 AOTOBOPY CTOPOHBL JO;IKHBI  PYKOBOJCTBOBATLCH
3aKononarenscteoM PM B ofnactu crpouTenncrsa, Beemu Hocranosnenuamu, Tlonoxkerusamu u
lpukazamu rocynapcrsernbrx opranos PM, cBs3anHBIMH ¢ ofecrneuenneM KauyecTBA BRIMONHEHUS
CTPOHTE/ILHO-MOHTAXHBIX PAOOT U MX ITPHEMKOIA,

5. QOPC-MAXOP.,

3.1 CTopoHsl 0CBOBOMKIAIOTCH OT OTBETCTBEHHOCTH 33 HCHCIIONTHEHHE H/IH HCHAAICIKALEE HCHONHCHHE
00A3aTeNbCTB, MPUHATHIX Ha cebi Mo HACTOSAILEMY NOrOBOPY, €C/IH Ha/UIeXalllee HCIIOTHEHHe
OKa3a10Ch HCBO3MOXHEIM BCIEACTBHE HACTYIIEHUS 06CTONTENLCTR HETIPEOACUMOMH CHITHI.

5.2 Ilonatnem obcrostiTenneTn HENPEONO/IMMOH CHIIBI OXBATHIBAIOTCS BHEWIHHE H 4pe3Bbuailibie COOBITHY,
OTCYTCTBOBABIUME BO BPEMS I[IOAMMCAHMSA HACTOSIIETO ZI0TOBOPA M HACTYMHMBILHC NOMHMO BOJIM M
Kenanusi CTOpOH, NeHCTBHA KOTOPBIX CTOpOHDBI He MOIMIH MpeoTBPaTHTH MEPaMH K CpPEeICTBAMH,
KOTOPRIC ONPABLUAHHO U UENecO00Pa3HO 0KUIAATL OT KOBPOCOBECTHO AedcTBytomelt CTopons..

K nonobuemm obcTosrenseraam CTOPOH OTHOCAT: BOEHHEIC JeficTBUS, MHAEMHH, NOXKAPL1, PHPOIHEIE
KaracTpodbl, aKThl H NEHCTBUSA FOCYIAPCTBEHHbIX Opranos, AenarlHe HEBOIMOKHBIMH HCITOTHEHHE
00A3aTENBCTR 110 HACTOSAIIEMY AOT'OBOPY B COOTBETCTBHM ¢ 3aKOHHBIM 11OPS,IKOM.

5.3 CropoHa, 3aTpoHyTas 06CTOATENbCTBAMM HENPCOAONMMON CHIIbI, JOKHA HEMEJICHHNO H3BeCTHTH
TenehOHOrpaMMoit UTH ¢ TOMOLIBIO (haKCUMUILHOIN CBS3H APYTVIO Cropony o HacTynaeHnu, suae u
BO3MOXHOH NPOJOIKUTENBHOCTH JIeHCTBU 06CTONTeNLCTR HENPEOROIMMOMH CHIIBI, NPENSTCTBYIOLMX
HCIIONHCHHUIO  NOTOBOPHEBIX  06g3aTenncTs. Ecni o BRIICYHOMSAHYTBIX  COOBITHAX He Oygmer
CBOCBPEMEHHO coo0meHo, CTOpoHa, 3aTpoHyTas o6GCTOATCNbCTEOM HENPEeOJIOIHMON CHIIbI, HE MOXKET
CCBUIATRCA HA HETO KAK Ha OCHOBAHHE /U OCBOGOMKIEHHS OT OTBETCTBEHHOCTY.

5.4 B nepuoa nmeifcTBuS 0GCTOSTENbCTE HEMPEOJONMMON CHITBI, KOTOPBIE OCBOGOKIAIOT Cropousr ot
OTBETCTBCHHOCTH, BBINOMHEHHE OGS3aT€NbCTB MPHOCTAHABIMBACTCH U CAHKIIMHU 33 HEHCIOJHEHHE
AOTOBOPHBIX 00534 TENbCTB HEe TPUMEHSTIOTCA.

5.5 Hactynnenue ofcTostenncrs HETIPCONOTHMOR  CUIThI [IPH YCTOBHM, YTO HPHHATHl YCTAHOBICHHDIE
MCpBL 110 M3BCLICHUIO 06 9ToM apyroii CTOpOHRLL, npoaiesaer CPOK BRIIIOJHEHHA JOIOBOPHBIX
0053aTeNbCTE HA TIEPHO, 110 CBOGH HPOLO/BKUTCIILHOCTH  COOTBETCTRYIOUME IPOAOIKATEIBHOCTH
00CTOSTENBCTB H PAZyMHOMY CPOKY AN YCTPAHEHRHA UX NTOC1eACTRHI,

6. PA3PELIEHNE CIOPOB.

6.1 Criope! MexI1y cTopoHamu PA3PELIAKOTCA 1YTCM 1€PETOBOPOB B MCbMEHHOI opme. [Tpn OTCYTCTBHH
COLIACHA TOKYMEHTBI MEPEAIOTCs B CYAeOHbIE HWHCTAHIME MYHUIIMITHS Kuwnnsy s paspemenus
CIIOpa 10 CYMUIECTRY.

7. PACCTOPXXEHUNE 1O OBOPA.

7.1. 3AKA3YHK mosxer notpeGosars pacTopxeHus Jlorosopa eciu:

- HOAPAUYMK oTkazancs oT BLITONHEHUS pafoT 1o HacToAIEMy LOTOBOpY:;

- HOAPATUHK He nauunaer pabotsr Ge3 xakoH-mu6o 00OCHOBAHHOM IPHUMHBI MK He BO?S)Q}EQEK{ICT
I[PHOCTAHOB/ACHHDIC pAalboThl B Teuewue 3-x paboumx gHel, ¢ MOMeHTA ToJIyyeHK :
paciopsixenns 0 Bo300HOBICHHH paboT; /5

- HC yCTDAHNET 3aMe4aHHs B yCTAHOBIEHHBIE CPOKH;

- UpH CHCTeMaTn4deckoM Hecobunonernu [OAPSJTUHUKOM TpeOOBaHNA 110 KAYECTRY

- "I GHHYJIHPOBAHHM THUCHIHU Ha [eaTeabHocTs [TOAPSTUMKA.

72 HOAPAMYHK  moxer  notpeGosars pactopxkenne  Jloroeopa, B ciyyae  (hMHAHCOBGH
HecoctToaTensHoeTn 3AKA3UMKA, u ecmn 3AKA3UMK He BLInoHseT APYTHE BO3JIOKEHHBIC Ha HErO
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OOSI3aHHOCTH IO JI0TOBOPY H 3THUM CTABUT HNOAPATUHKA B Takoe IT0JI0KEHUE, KOTJA OH HE MOMKET
BBINTOJIHHTE paboTy.

7.3. Tpeboganue o pacropxenun [loroBopa coofuiaeTcs NMuChMEHHO APYroH ¢ropone mo J{orosopy He
TO3/1Hee, YeM 33 S pabounx aHel 10 TpeamoOnaraeMoil 1aTe: pacropxenus Jlorosopa. '

7.4. B ciyqae pactopxerus AOTOBOpa 10 Havana pabot, NOJAPSOUMK B Teuenne 3-x 6aHKOBCKHX JHel
€ MOMCHTA PACTOPIKEHHS JOroBopa Bo3spawaeT 3AKA3ZUUKY TOJIYCHHBIE OT HETO CyMMY aBaHca.

7.5. Ilpn  pacropxenun HoroBopa nocie wauana PaboT n0 ux s3aBepiwenus, 3akazumk CO3bIBACT
[IPUEMOUHYIO KOMHCCHIO, KOTOPAs COBMECTHO C Honpsnuukom cocrasiser onwuce (akTHyecku
BBRIMONREHHEBIX paboT. [Tocie wero onpemensiores CYMMEL, NOJUICHAIUNE BEILIATE (C Y4ETOM CYMMBI
aB2HCa H YOBITKOB [IOHECEHHBIX He BHHOBHOL CTOPOHOH) B COOTRETCTBHH C TpeGoBaHUAMH Horogopa.
B stom cayuae Bee B32HMOPACcHETHl JOMKHEL ObITh [IPOM3IBENCHLI B TeueHHe 3-X 0aHKOBCKHX gHeil ¢
MOMCHTA IOATIUCAHMS AKTa CBEPKH,

8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH.

8.1 CTOpPOHEI HECYT OTBETCTBEHHOCTH 3a HCHCNONMHCHHE MM HEHA/IeXaulee MCHOMHEHHE CBOMX
00A3aTeNLCTR 110 HACTOALLEMY  I0TOBOPY B COOTBETCTBHH C AeHCTBYIOLIUM 3aKOHOAATENLCTROM
Pecriybnukn Mongosa.

8.2 HOJIPATUYMK He necer OTBETCTBCHHOCTD 38 HEBBHIOJIHEHHE 00S3aTEIBCTE 110 HaCTOSIIEMY J0rOBOPY,
CCJIM OHO  BLI3BAHO JEHCTBHEM HIH Ge3nclcTBHeM 3AKA3UYHMKA, mnoenekmnm HEBBLITOTHEHHE
3AKA3UYNKOM cofcTreHHbBIX 06533 TeNbeTR 10 HaCTOSILEMY JIOTOBOPY.

8.3B cinyyae mecsoeBpemenmoro BLIMOMHEHNS  pabor mo jaorosopy, ITOIPSTUMK omnaumpaet
3AKA3YUKY nenwo B pasmepe 0,1% oT cTouMOCTH TOroBopa 3a KA IbIil JIEHB TIPOCPOUKH,

8.4 B cnyuae HECBOCBPEMEHHOH OILIATE] 38 BLINONHEHHBIE PaBOThI HO Horosopy, 3AKA3ZUHK ynnauusaer
HOAPSATYHKY nenro B pasmepe 0,1% 0T cyMMEI HeoIIaYeHHO B CPOK 32 KaXbld AEHB [TPOCPOUKH.

9. APYTUE OrOBOPHBIE YCIIOBUS.

9.1 Paborsl, Buinonienusle HOAPSIITMUKOM caepx MPEAYCMOTPCHHLIX JOrOBOPOM 0e3 pacnopskeHus
3AKA3YHKA, a Taioke ¢ HApYLICHUAMH TpeOoBannit Jlorosopa. 6e3 cnelnaibHoro paspeleHys Ha
370 BAKA3YUKA, He omaunparotes HOJIPSIUNKY,

9.2 Bee csuaerenscrra, OPHUMATEHBIE M3BELICHUSL H ITHCLMCHHbIE YBCUOMIICHMS OMHOH CTOPOHEI 110
AOTOBOPY MOCHUTAIOTCS OYTOH UITH MepenaloTes no OCHOBHOMY MECTY HAXOMKAEHHS IPYrOi CTOPOHEL.

9.3 JIroboe usmenenue anpeca coobmaeres Apyroit cropose B TPEXAHCBHBIH CPOK CO JIHA H3MEHEHHS.

9.4 CTOpOHBI MMEIOT npaso p ABYCTOPORHCM NOPSIKE  YYOUHATH, M3MEHATh, JOMOMHATb OTUCIBHBIC
TLYHKTEI HacTosIIIero JoroBoOpa OAIMCaHIeM A0TONHATE bHEIX COTJIAlICHHH K HEMY.

9.5 Morosop 3akmiodeH s ABYX RIICHTHHHBIX OK3eMILIIpaXx Ha PycckoM s3bike, Kawioil CTOPOHE MO
OLHOMY IK3eMILIAPY

9.6B Bompocax, wue NPCAyCMOTPEHHBIX  NaHHBEIM  J[0roBopom, Croponsl  pykoBoacTByroTCS
34KOHOIATENbCTBOM Pecnybnnky Mongoga.

10. TOYTOBBIE AQPECA U PACYETHbIE CYETA CTOPOH.

Bee opuunannysie nssemenus Mexy CTOpoHaMu JODKHBLI ObITh HAMPABICHBI 110 CJIE/IYIOIHM apecaM:

NHOJAPAIYHK 3AKA3YHK

“Electro Service Grup”SRL »AVIA INVEST” SRL

Moldova, mun.Chisinau, str.Ginta latina 17/] 2026 MD, mun.Chisindu, bd.Dacia 80/3

Ap.18, Tel.+372522124, 079990317 Tel.022 52-60-60, fax 022 52-60-87

BC "Moldinconbank” SA: BC "Victoriabank” SA fil. Nr. 17 Chisinau;

Cod IBAN MDOIMLO00G00002251912105 Cod IBAN MD71VI00000222451 1770%3,4@&”\';“ ]

¢/b MOLDMD2X312 ¢/b VICBMD2X457 (gil«"':rx\“;‘;:va;;;,‘iﬁi.-_”"-u, g

Cod fiscal 1014600005526 Cod fiscal 101 360 002 5635 b JURIDIC i

Cod TVA (40 CodT () 6:0:;../0” .35.“?
Slres D 10138000258
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IMpunoxenne Ne
k Horosopy Ne 624/17-RC o1 31.10.2017 .

HNPOTOKOJ Ne 1-1

K Joroopy Ne 624/17-RC o1 31.10.2017 1,
DIEKTPOMOHTAXKHBIE H COUYTCTBYIOUIHE MM paloTel Ha o6bexTax “AVIA INVEST” SRL

MyH. Knmunasy « » 2017 r.

MBI, HIXETTOONHCABIIHECH :

co croponst IIOJIPATHHUKA — I'enepanensiit aupektop «Electro Service Grup» SRL, C.TOHIIOBECKY,
co ctopoHbl 3AKA3ZYHUKA - T'eHepanbHblii nupexrop“AdVIA INVEST” SRL, TI.XAPJTIAH,

YAOCTOBEPAEM, YTO CTOPOHAMH [JOCTHTHYTO COIJalEHHE O BRIMOJHEHHH KOHTPOJILHOM Tonorpaduyeckoii
cbemk M1:500 no 3aBepmennH nepeoro stana npoussoactea padot no Jlorosopy Ne 624/17-RC or 31.10.2017 r.:

1. IIOAPANUUK obasyercs no 3ananuio 3AKASUHMKA BBINONHHTE KOHTPONLHYIO TONOrPadHUecKyIo
CHEMKY Ha TCPPHTOPHH NPOKJIANKH HAapYXKHBIX ceTell 3neKTpocHa(KeHHS MauyT OCBELIEHHS IeppoHa
MexnyHnapontoro asporiopra Kumunsy, cornacho Texnuueckomy 3anaHuio Ne 12/17 3akazuuka.

2. Croumocts pabor cornacto [potokony cornawenus o gorosopHoii ueHe Nel | cocrasnser 7 600,00 seen
¢ yuerom HJC.

3. Jlna BeonHeHHs KOHTpoaeHOH TomocheMkH [IOJAPAJUUK o6s3an npusieds HCHOMHHUTENA,
HMEIOLIET0 JOKYMEHT («CBHUAETENBCTBO O KOMIIETEHTHOCTH»), BBITAHHBIH, dKKDEAHTOBAHHBIM B
YCTAHORBJICHHOM 3aKOHOJATENECTBOM IIOPAJKE, OPraHOM M0 CepTH(HKALMH CIENHANUCTOB B
obnactTH reome3wH, Kaprorpapuu, TomorpadMYeCKHMX H3BICKAHHH M TreOMHQOPMAaTHKH,
MOJTBEPKJAIOIMUA HaTW4He Y MCOOJMHMTENA 3HaHHH H crmocobHocTeH, HeoOXOAHMMBIX Ui
BBINONHEHHs paboT o HacrosmeMy Joroeopy, n npencrasuth Kotkio ero 3AKA3YUKY.

4. Tlpu BLIDONHEHHH TOHMOTPapHUYECKHX CHEMOK NPHBICYCHHBIH HCIIOIHHTENL COTNIACOBLIBACT HX C
JETIAPTAMEHTOM apXUTEKTYPEI H TPaJoCTpOHTENsCTBA IpH [IpuMapun MyH. Kuimssy.

5. To oxonuannu pabor [IOAPAUUK nepenaer 3AKAIUHKY no Axkry caud-IpHEMKH TOTOBEIE
TOMOTpapHUCCKUE CEEMKH B 3-X IK3emnaapax u 1 3xsemnaap B 37IEKTPOHHOM BUJIE.

6. Ilepuon eeimonHeHus pabot coctasnder 30 KaJeHIapHBIX JHel ¢ MOMEHTa Ha4ana paboT.

MOJAPATUHK: 3AKA3YHK:
«Electro Service Grup» SRL “AVIA INVEST” SRL

IL¥APJIAH
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Modernizarea si modificarea Formular Nr.3

sismului de iluminat al peronului
Acroportului International
Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Retele electrice exterioare pentru luminare peronului

Valoarea de deviz 1 769 287 neii

Intocmit in preturi curente

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7 7
Total borderou de resurse No .
Manopera:

I, I Muncitor h-om 1 774,019 52,57 93 260.14
2. |1 Muncitor h-om. 30.034 52,57 203029
3. [7123010010200 | Betonist h-om 41,760 52,57 219532

4. 7129020012800 | Pavator h-om 17,590 52,57 924,71
5. 1712904001010 | Asfaltator h-om 323,718 52,57 17017.84

6. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 154,859 52,57 8 140.93

7. 6310060019920 | Muncitor deservire CM h~om 156,400 52,57 8221.96

8. 9310060019930 | Muncitor h-om 884,987 52,57 46 523,77
Total manopera 178 915

Materiale:
(. ol Cablu BB ur 5x10 m 130,000 73,58 9 565,40
2. | Cablu BBIHr 5x2,5 m 65,000 21,08 1370,20
3. 03 ben KOHTpOJ.'I. kabens KBBOLUBHr-1 19x1,5Mm2 m 1 600,000 0.00 0.00 1
{benificiar)

4. |u4 Caramida plina 205x100x50 mm buc 17 530,500 2,93 51364.36:

S. 05 Manson terminal ST1IKTa-1 70/120 buc 38.000 305,00 'l 390.00
6. 06 Manson STICT(6)-1-70/120 KBl buc 2,000 659,00 1 318,00
7. 07 Canal din tabla zincata m 2,000 66,70 133,40
8 o Eﬁ‘{f%ﬁﬁdfﬁ_ﬁu ALUMINIU-CUPRU bue 12,000 3241 388,02,
9, 09 Papuc de cablu TA 120-12-14 buc 178,000 9.00 ! 602,[)0"

10, {101-1847 Chit de protectie kg (.500 13,50 6,75
I, 1010215 Liant de ipsos "[-3" 1 0,001 1 650,00 1,65
12, 1011924 Electrozi D42A, diametru 4 mm ke 2028 42.50 86.18

13. | 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,340 15,20 5.17
14. [10150527ben | Cuerunk ZMG4 10 (benificiar) buc 4,000 0,00 0,00
15, 1019852 Vopsea kg 0,298 28,00 8,34!
16, | 1100198 Fixari figurate "Ck®-30" 100 buc 0,936 220,00 205,92°
17. (lnizlmoomoom Mix}ura asfaltica preparata la cald cu agregate ; 74.816 1 093.26 8179334
mari SKPg-1 \
18. :”10001000131 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate { 14.100 1 390,09 1960027

PR




marunte
19. [ 1116001000131 } Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate ¢ 102,401 | 190,67 121 925,80
2 marunte SMAg-1
20. 1111000100013 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate
p marunte (I1{eSenouno-MacTHYHAR cMech t 73,144 1 390,09 101 676,74
SMSe-1)
21, 1130357 f:l:ghca din polietilena cu strat lipicios, marca ke 0.166 103.00 17,00
22. [11s8952 Nisip m3 115,800 187,50 21 712,50
23. 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice m3 15.748 207.84 3273.06
40-63 mm
24. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 0,262 187,50 49.12
25 120 Platbanda zincata 40X4 m 24,000 20,02 480,48 |
26. 2010102903495 | Scinduri de rasinoase m3 9,761 3 000,00 29 283,00
27. 2619408 Constrgctn din otel individuale, grilaje sudate, ) 0.090 1S 500,00 | 395.00 |
masa pina la 0,1t :
28. |21 Otel rotund D=20mm m 18,000 39,84 717,12 '
29, |22 Teava PE dn.63x3,0mm m 72,000 20,58 1 481,76
30. |23 Teava PE dn.110x3,0mm m 2 523,000 27,03 68 196,69
31, |26631021000001 | Beton B30 m3 188,700 1100,00 207 570,00
32, [26631021000002 | Beton B7,5 m3 80,396 845,00 67 934,62
33. 2681116002000 21;(: armat cu segm. diamant crest, larg, d=400 buc 0.504 92.70 4671
34. |30 OkoHeunoe yerpoiicteo ODF 8 buc 2,000 400,00 800,00
35. [3 LADA Metalica 600*400*200 P54 buc 2,000 1 707,00 3414.00
36. [311ben Wkad BZUM DDE-3 (beneficiar) bue 2,000 0,00 0,00
37. [312ben Panou de comanda si control OZS (benificiar) bug 13,000 0,00 0,00
38. |32 Fintina canalizare de telecomunicatii KKC-2 buc 1,000 2 000,00 2 000,00
39, | 325 Capac fonta buc 1,000 1 875,00 1 875,00 :
40. |35 Cablu optic FO-§ fibre {(monomod) m 610,000 982 5990,21)°
41, |36 Consola Cablu canalizare buc 4.000 95,00 380,00
42, 1 401-0006 Beton greu, clasa B 15 (M2(K}) m3 (3,062 950,00 58,90
43, | 402-0002 Mortar de ciment si nisip, marca "50" m3 0,112 890.00 99,68,
44, 4100116202806 | AAP2 industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 39,737 19.00 755,00 !
terasam. )
45. | 009101 Butoane de montyj 1000 buc 0,348 50,00 17,40 |
46. | 5009623 Banda "K226" 100 m 0,403 174,00 76,01 ;
47. Aliaje de stanju-plumb fara stibiu, marca i
0077
522 O30 kg 2,935 180,00 528,39 |
48, | 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 7,200 7,20 51,8
49, Banda adeziva izolatoare pe compound ;
5440089 policasin, marca "JIC3I1N", latime 20-30 mm, kg 2,000 85,00 170,00 !
grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv i}
50. 5440100 Papgllca de lzolalle‘caumucataquiuIalcrala. ko 0.058 103.00 507
latime 20 num, grosime 0,25-0.35 mm =
51. | 888150 ben Kabenb AlBb6LN-1 5x120,0 { beneficiar) m 3 200,000 0,00 0,00 !
Total materiale de constructii 821 015
Utilaje de constructii:
1. Automacara la lucrari in alte domenii de
021141 constructii (cu exceptia conductelor principale). h-ut. 0,640 171,90 110.02
10t .
2. 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut. 167,290 76,00 1270404
3. Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 :
030408 * * - .
0 (16) kN (1) h-ut. 167,290 76,00 12 714,04}
4. 040502 Instalatii pentrq sudare manuala cu arc electric heut. 2,419 95.00 704.80 |
(de curent continuu)
5. ]2922140007000 | Macara h-ut. 112915
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(functia, sephttur

6. 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut. 22,634 224,83 5088.80 i
7. . Compactor static autopropulsat cu rulouri N
2952240004010 valturi R 8-14 de 14tf h-ut. 33,940 330,62 11 231,4__3
8. 2052260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut. 9.990 335,73 3353.04
0,40-0,70 mc i
9. 2052260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 4.073 335.73 136743
0,40-0,70 mc
10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 2,166 218,11 472,43
T 1 gsa7000402; | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 houl. 11.409 45.00 51340
cp (4 kw) .
12, 3952270004204 Masn‘lna de taiat rosturi in beton cu discuri h-ut. 42336 185.00 7832.16
abrazive
13, | 3410540000001 | Autocamion, 5t h-ut. 22,634 125,00 2 829,24
14, [3410540000006 | Autobasculanta h-ut. 38,863 125,00 4 857.88
15. 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut. 22,701 126,18 2 864,41
Total utilaje de constructii 86 064
Total: N
Lucrari de constructie 1401 IV13, 1401 113
44 neit i
Lucrari de montaji 363q55.7 363 050
| ned )
Valoare utilajului 5117.48 5017
neit i
Total deviz: ,1769 287
4
Intocmit (Gondobescu S)tﬂéj K
(funclia, semnatr; 7 b \‘
Verificat g
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myH. Kummmnsy

“« ELECTRO SERVICE GRUP” S.R.L. duckanbupii ko 1014600005526,  umenyemoe B
nanpueiimem TIOJPSTUMK, B nuue [enepansHoro nupekropa Crenau T'onpobecky, HEHCTBYIOLIEro Ha
ocroBanuu Yerasa, Jlunensun Cepus A MMIL Ne 049494 ot 13.04.2015, ¢ oHO# CTOPOHBI U

»AVIA INVEST” S.R.L. , ¢uCKalbHBIH KOJ 1013600025635, uMeHyemMoe B JaJibHEHIEM
3AKA3UYNK, B nuue I'enepansroro nupekropa I1. Xapnau , AeHCTBYIOIICIO Ha OCHOBaHUH VYcraBa ¢ apyrou
CTOPOHBI, 3aKJIFOUMITA HACTOSLIMH JOTOBOP O HHIKECIISTYIOIIEM:

1. NMPEOMET JOIrOBOPA.
1.1 3AKA3‘-II/IK nopyuaert, a [TOJIPSI/TUYMK Gepet Ha cebst 00513aTe1bCTBO MPOM3BECTH CIICAYIOLIHE paboTsI :

«BHelIHHe 3JIeKTOPO-MOHTAXKHbIe PadoThbl AAMHUHHCTPATHBHOIO 3AHMS »AVIA
INVEST” S.R.L. Hus. Ne 119»
no agpecy Myn.Kumnudy, 6yn. Tauus, 1.80/3,

B COOTBETCTBHH AEHCTBYIOIMMHE HOPMATHBAMH, CTaHAAPTAMH U NIPABUJIAMH.
1.2 BAKA3UYUK o6s3yercs npunsts y IIOJPATUHMKA dakrriecky BbITOIHEHHbIC paboThl U OTUIATUTH HX.

2. CPOKW JEUCTBUS JOrOBOPA M BbINOJIHEHNS PABOT.

2.1 CpoK JeHCTBHS JOrOBOPA - C MOMEHTA MOANKMCAHHS /10 OKOHYATEILHOTO BHITIOIHCHHA 00erMH CTOPOHAMH
-CBOMX 0053aTeJIbCTB [0 HACTOALIEMY JOrOBOPY.
2.2 Hauano pabot He mo3aHee 3-X AHel cO AHS MOAMMCAHUA HACTOALIErO 10roBOpa.
23  Cpok OKOHYaHHMs pPaboT MO HACTOSLIEMY JI0rOBOPY HE MO3HEE 01 centsOps 2017.
24 Cpok 3aBepiieHnss paboT MOxeT ObITh MPOANEH B Clyyae, e/l OrpaHHICHI B JEATETHbHOCTH BbI3BAHbI
CNEeAYOLIMMH TPUIMHAMH:
- CO3JaHHBIMU 3aKa34YMKOM;
- (opc-MaOKOPHBIMU WM JPYTMMHU SKCTPEMATbHBIMHU CHTYALMAMH, HE 3aBUCALIMMU OT NOAPSAYAKA U
He MpeJBUACHHBIMU UM B TOM YHCIIE:
. BIAMAHHEM KIMMATHYECKHX (DAKTOPOB, MPEITCTBYIOMUX COOMIOACHUIO MpPH  BBIMOIHEHHH
paboT AeHCTBYIOLIMX TEXHHYECKUX HOPM U TPaBUI, TpeGOBaHUI TEXHUYECKUX YCIIOBHIH;
- CTHUXUHHBIMH GeICTBHAMH, NOATBEPKACHHBIMH 3aKOHHOM BJIACTDIO.

3. CTOMMOCTb PABOT u [MOPS4OK OIN/IATbI.

- CroumocTh paboT MO HACTOSIIEMY IOroBOpY COrJIAacHO Cwmere npemiokerne Nel, sprsroreics
neorsemieMoii uacteio ([Ipunoskenne Nel) Hactosero JloroBopa, coCTaBiieT 268278,48 neeB
(/lBecTH HIECTBAECAT BOCEMb THICSY JBECTH CEMBIACCAT BOCEMb Jgeii ) 48 6aHp ¢ y4eToMm
HIAC=20%.

3.1. Ilpu cOCTaBJIeHMH CMETbl W pacyeTaX 3a BbIMOTHCHHbIC paGoThl MCHOJB3YHOTCSI  COTJIACOBaHHbBIC

CTOPOHAMH MOKA3aTEIH:

- cpemHeyacoBas oIUIaTa TpyJaa paboumx — 52,57 neeB B 4ac,

- HOpMa HaKJIaJHBIX PACXOJIOB Ha CTPOMTENIbHBIC pa6otsl -14,5 % ,

- HOpMa HaKJIaJHBIX PACXO0OB HA MOHTAXXHBIC pa6oTsl -30 % ot 3/m1 pabo4nx ,

- HOpMA CTPOUTENbHOM MPUOBLIHK - 6 Yo,

- CTOMMOCTH MAIIMHO-Y4aca HCIIOJb30BAHMA CTPOMTEBHBIX MALIHH; & :MEXAHW3MOB COIIACHO JIaHHBIM
TMOAPSATUNKA, corniacoBaHHBIM 3aKa34HKOM. & ' ,




3.5:

3.6.

2
TPaHCIOPTHBIE PACXOAbI - 7 % OT CTOMMOCTH MaTepHanoB noctasku [TOJIPSITUMKA .
IIpn BO3HMKHOBEHHH HOIOHHUTELHBIX 3aTpaT, HeyureHHbIX B Cmerax, ITIOAPSATYUK npenocTapiser
3AKA3YHMKY Bce MOATBEpXKAAIOIINE JOKYMEHTBI, KACAIOIIMECS STHUX 3arpar. B cinyyae cormacus
3AKA3YUKA omnaruts 311 non. 3arparst IIOJIPSITUUKA, CTOPOHBI COTJIACOBBIBAIOT pa3Mep U MOPALOK
omnatel jom. 3atpar [TOAPSTUMKA, mis storo odopmnsior IIpoTOKOIBI, AKTHI, JOMOIHHUTEBHBIE
Cwmersl, CornaweHus W Apyrue HeoGXOMMMBIE IOKYMEHTBL. [Ipy 5TOM CTOPOHBI PYKOBOACTBYIOTCS
AeficTByrolMM 3aKOHONATENbCTBOM PM, HOPMATHBHBIMH W NPOYMMH JOKYMEHTaMH, KacarOLIMMHCS
OIpe/IeJICHHs] CTOUMOCTH CTPOUTEIILCTBA. .
Oruiara 3a BeIMONHEHHBIE PaGOTH IO 1OroBOPY Mpou3BoauTes SAKA3ZUMKOM IIPOX3BOAMTCS TOATAIHO:
3akasyMk B TeueHHe S5-TH 0AHKOBCKHX [Hell C MOMEHTA TOMHCAHHSA HACTOAIIEr0 JOroBOpa,
nepeuncinser [loapsaauuky aBanc B pasmepe 50% OT 06wied CTOMMOCTH Cwmetsl-nipennoxenus. OcTaTok
CYMMBI 10 JaHHOMY ~ IOTOBOPY M JIOTIOJIHMTENIbHBIX COTNANICHHH, ©CJM OHM €CTh, OCYIIECTBIAETCH B
TeueHHe 5 pabouMx JHeH Mocnie ABYCTOPOHHErO MOAMUCAHHMS AKTOB NpUeMa-Nepeaayu BbIMOJIHEHHBIX
pabot mesxay 3akazunkom u [loapsguukom.

4.06513AHHOCTU CTOPOH.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

INOAPAMUUK u crenmannsvpoBaHHble CyGMOAPSAYMKA JOMKHBI MMETbH (nercTByOlIMEe HA TMEPHON
JICMCTBHS JOTOBOPA) JIMLEH3HH, pa3pelialollue MPOM3BOACTBO paboT Mo HacToslIeMy AOrOBOPY H
npenocraButh Wx komuu 3AKA3YUKY. MOJPANUUK o6s3an npemocrasuts 3AKAZUMKY komum
CBH/ICTE/ILCTBA O PETMCTPALIMK KOMITAHWHK B PETHCTPALIMOHHOM masate u o HJIC.
HOAPATYMK 06s3aH BBINONHUTE BCe paGoOTh, NPeayCMOTPEHHBIE TOTOBOPOM B 00BEME, COTIaCOBAHHOM
¢ 3aKa34HKOM, KaUeCTBEHHO U B OTOBOPEHHBIE CPOKH. [IpOH3BOAMTE paboTbI B COOTBETCTBHH C 3aJJaHHEM
3AKA3YHMKA, cTpoHTe/IbHBIMA HOPMAaMH U TPABHIIAMH.
HOJPAOUUK o6s3an  cBoeBpemenHo coobmare 3AKA3UUKY o HEOOXOUMOCTH MPOBEACHUS
JOTIOJTHUTE/ILHBIX paboT, HEYYTEHHBIX CMETOI.
TMIOJIPATUUK o06s13an 10 Hauana AEeMOHTAKHBIX pabor Ha oGbekre mnpegoctaButh 3AKAZUUKY
(MFHKeHep — MHCMEKTOp IO OXpaHe Tpyaa M TexHHKe GezomacHocTH - Temumnan [lasea MBaHoBHY Ten. 81-
15-15) sanonnennyro u odopmieHHyio cootsetcTBylommuM o6pazom KOJUTEKTUBHYIO KAPTOUKY
obyueHuss B 0GNacTH OXpaHbl 3OpPOBBS H GE30MACHOCTH tpyna co CIIMCKOM nuu, npomemmux
o0yuenune B 061aCTH OXPaHBI 310POBbS U 6€30MACHOCTH TPYLa.
[MOJPAMYHK B mepuon pabor o6s3aH obecreunTs MPUCYTCTBHE HAa CTPOMIUIOMIAAKE ATTECTOBAHHOIO
nepconana ( diriginte de santier), cornacosannoro ¢ 3SAKA3YHNKOM.
HOJPAMUUK obssan nepemate 3AKA3UUKY no Axty MaTepuasibl, TOJIy4YEHHblE OT pa3bopku
CYIIECTBYIOIIHUX KOHCTPYKLHH U MH)KEHEPHBIX CHCTEM.
PaGoThl, KOTOpBIE CUMTAIOTCS CKPBITBIMM, IOJKHBI BBIMOJHATHCS B MIPUCYTCTBUM MPEACTaBUTENEH CO
croponst 3AKA3YUKA. TIOJIPATYHK npurnamaer npeacrapureneit SAKASUUKA kaxpiit pas, korna
Takue paboThl OyAyT NMPOBOAMTBCS, I OOCIEIOBAHHS W COCTaBIEHHS AKTa Ha CKpbITbIE pPabOTHI.
HOZPAMUYUK npucTynaer K BBINONHEHUIO TIOCTEAYIOLIHX paboT TONBKO MOC/Ee pa3peleHus
npenctaputeneii SAKA3YMKA. Ecnu 3akpbitie paGor BbinonneHo 6e3 moareepskaeHus SAKAZUUKA,
WM OH He ObLT MHYOPMHPOBaH 06 3TOM, WIH MHOOPMHPOBAH C OMO3NAHMEM, TO MO €r0 TPEGOBAHUIO
HOAPAMYUK o6s3aH 3a CBOM CHeT BCKPBITH JIOGYIO YacTh CKPBITBIX paboT corylacHO yKa3aHHUIO
3AKA3YHMKA, a 3aTeM BOCCTAaHOBHTH €€.
B caydae, ecnu 3AKA3YHMKOM GymyT oOGHapysKeHbl HEKAYECTBEHHO BBIMOJHEHHbIE paboTbl, TO
[MOAPATYMK cBouMH cunaMH M Ge3 YBEIHYEHHS CTOMMOCTH paboT 00s3aH B COrJIACOBAHHBIA C
3AKA3UYMKOM cpok nepemenaTs 3Tu paGoThl 1Is OGeCeyeHHs MX HAUIEKAIEro KadecTBa. [Tpu
HeppinonHenu  IIOJPATUMKOM  sroit  obssannocth  3AKA3UMK  Bnpase  muis UCIIpaBJICHUS
HCKa4YeCTBEHHO BBINOJIHEHHBIX PabOT MpHUBNEYb APYryI0 OPraHW3allMio C OIUIATOH pacXolOB 3a CYeT
I[NOAPAIUUKA..
TNNOAPAIYHUK no cnaum o6bekTa 06513aH 06eceurBaTh ero:

- pabouel CHIIOH, CTPOMTENBHBIM 0GOPYIOBAHHEM M BPEMEHHBIMH COOPYIKEHHSAMH, HEOOXOIHMBIMHU

AN IeMOHTasKa paboT, MaTepuaIaMHu, KOTopble sBnsioTes noctaskoit IIOIPSITUUKA.

4.10. TIOAPAUHMK oTBeuaer 3a COXpaHHOCTH 3aBE3€HHOIO Ha OOBEKT CBOEroO MMYLIECTBA , B TOM YHCJIE :

4.11.

MaTepHasioB, OCHACTKH , HHCTPYMEHTOB H T.II.
[NOAPAYHMK o6s3aH HCHONB30BaTh B MPOLECCE  BBIMONHEHHUS paboT TOJBKO HCIpaBHOE
000py10BaHHE W HHCTPYMEHTEI.
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4.12. Tlpu pemoHTaxkHbIX  paborax Ha oObekre IIOJPSAUYUK [o/mkeH: BBINOHATH HEOOXOMUMBIE
MEpONpUATHS MO OXpaHe TPyAa, MPOTUBOMOXKAPHOH OE30MaCHOCTH, IPOMBILLIEHHOH CaHUTAapHH,
cobmozatk TpeGOBaHMs 3aKOHA M HHBIX NPABOBBIX AKTOB 00 OXpaHe OKPYXKAIOLIEH Cpebl, MpaBHiIa
NPOMYCKHOrO ¥ BHYTPHOOBEKTHOro pexkuma 3AKA3UYUKA.

4.13.  Ilpn pemomtaxke  mokapoomacHeix paGor ITOJIPSTUMK o6s3yeTcs BBINOIHATH TpeGoBaHus
neiictByromux y 3AKA3UMKA u npeicTaBleHHBIX HA MOMEHT Hauaja MPOU3BOACTBA PaboT HUHCTPYKIHH
Ha 3TH BHJIBI PabOT U 0GeCTIeYMTh UX BBITIOTHEHHE IEPCOHAIOM MPHBIIEKAEMBIX UM CYOIIOAPSIYHKOB.

4.14. HIOJIPATYUK o6s3aH BO BpeMs MPOBENCHHs IEMOHTaXHBIX paGoT 0GECTIeTh CONEepKAHUE K ybopky
CTPOMTENIbHOH MIOIAKH M NPUIIeraroLei k Hel TepPUTOPHH, COXPAHSTh CBOGOAHBIMH MObE3IHBIE MyTH
U.B COOTBETCTBHM C 3aKOHOM BO3MelIaTh ylepd 3a HapyIIeHHWe WM MOBPEXk/IEHHE MMYIIECTBA TPEThHX
JIMLL, MOABE3IHBIX AOPOT, HHKEHEPHBIX CETeH, MPUIITaAIOLIUX TEPPUTOPHIA.

4.15. Ilo OKOHYaHMM TPOBENEHMS NEMOHT@XHBIX paboT mno aorosopy ITOJPSIITUMK (yBemomuB
3AKA3YUKA) 06s3aH BBIBE3TH 3a Npe/esbl CTPOUTEHHON MIOMANKH CTPOMUTEIbHBIN MyCcOp B MecTa,
ykazanuele 3AKA3YMKOM, a Ttawke mpunamiexamue [TOPAUMKY: crpouTenbHble MALIMHBI H
06opynoBaHKe, TPAHCTIOPTHBIE CPECTBA, HHCTPYMEHTbL, IPUGOPbI, HHBEHTAPh, CTPOMTE/BHBIE MATEPHAIbI
U IpYroe HMyLIEeCTBO.

4.16. [NOJAPAOYUK obecrieunBaeT MONHOE, KAYECTBEHHOE W CBOEBPEMEHHOE BENIEHHUE HWCIOJHUTEILHOU
AOKyMEHTallMH, [PeIyCMOTPCHHOW JEWCTBYIOMIMM 3aKOHOAATeNbCTBOM Pecry6nuku  MonmoBa u
JloroBopom Bo BpeMs MPOBEACHHUsI CTPOHTENbHBIX paGoT Ha O6beKTe, HA3HAYAET OTBETCTBEHHBIX JIUIL TS
ee BeneHus U nepenauu 3JAKA3UYKMKY.

4.17. IIOAPANYHK npu npenocTaBneHMH AKTOB BBINONHEHHBIX paboT, O0A3aH MpHIAraTh K HUAM
CcepTH(HKATH KauecTBa Ha MaTepHAIbl, HCIIOIb30BAHHBIE [IPK MPOM3BOICTBE PaboT, a TaK Xke NacnopTa Ha
000py0BaHHE U UCTIONHUTENBHYIO TOKYMEHTALUIO, HEOGXOMMMYIO TS TIPHEMKH O0BeKTa.

4.18. Tlo okonyanuu pa6ot [TOJPAOUHK n3eemaer 3BAKA3UNKA 0 BHINONHEHUH BCeX yCIOBHIA JI0roBOpa, a
TaK )K€ NPENOCTABIAET BCE HEOOXOAWMbIE NOKYMEHTBI ISl PUEMKH OOBLeKTa, TpebyeMble OT Hero B
COOTBETCTBUH C MOPSAAKOM, YCTaHOBJIEHHBIM [locTaHOBNEeHHEM mpaBuTenbecTBa PM Ne285 ot 23.05.96r..

4.19. 3AKA3YHK obszan nepenats ITOJPSATUMKY mowanky s BBINOAHEHHs paGoT ¢ yKa3aHHeM
YCIOBHH HX TNPOW3BOJCTBA, a TaK K€ NPU HEOOXOAMUMOCTH 3a CBOM CUET BBLIATH MpPENCTABHTEISIM
HOJIPATUUKA nporycka Ha TEpPUTOPHIO (Ha BpeMsl IPOU3BOCTBA paboT).

4.20. 3AKA3YHK B TpexiHeBHBIH CPOK ¢ MOMEHTA IOIMCAHHMS HACTOSILIErO JOrOBOPa O6S3aH HA3HAUUT
OTBETCTBEHHOrO 3a HAI30p , KOHTPOJL M INPUEMKY OOBEMOB JEMOHTaXHBIX pPaboT , a TaKKke
OTBETCTBEHHOI'O 38 TEXHUYECKUH HAaA30p 3a CTPOUTENILHBIMH paboTaMu.

4.21. 3AKA3YMK o6s3an ykazars ITOAPSATUUKY mecta mist CKIaaMpOBaHHS CTPOUTEIBHOIO Mmycopa.

4.22. Ilpu nHanmuuu oO6bekTHBHBIX npuunH, 3AKA3UYMK umeer npaso norpeGosats y ITOJPSITUUKA
OTCTPAHEHHUs OT BBINOJHEHUS PAbOT TEX €ro CHEeLUATUCTOB, KOTOPble He OOECNEeYMBAIOT 3aKOHHbIE
tpeboBanus 3AKA3ZUYMKA B mane obecriedeHns kayectBa paGoT, MUCLMILUIMHBI M BHYTPHOOBEKTHOrO
pexuma .

4.23. 3AKA3YHK B Teuenne 3 pmeii ofs3aH nposeputs mpenoctaBnenssie TTOJAPSITUUKOM u
0(hopMIIEHHBIE B YCTAHOBJICHHOM MOPsAKE AKThI BBIMOJHEHHBIX paboT. B ciyuae Hecoryiacus ¢ HUMH,
BepHyTb AKkThI [TOJIPSITYMKY ¢ MOTHBALMEH PUYUHBL, TT0 KOTOPOM 5TH AKTHI He MOAMHUCAHBI.

4.24. Ilpu BBINONHEHMH CBOMX 00S3aTENbCTB IO JOrOBOPY CTOPOHBI JOJUKHEI PYKOBOACTBOBATHCS —BCEMH
HocraHonenusamu, Tlonoxenuavu u IIpukasamMu roCyHapcTBEHHBIX OpraHoB PM, CBS3aHHBIX ¢
obecrieueHneM Ka4eCTBa BBITIOJHEHHS CTPOUTEIIBHO-MOHTKHBIX PaboT M HX IIPUEMKOH.

4.25. Tloapsim4uk npenoctasnser 3aKa3unuKy rapaHTHIO HA MAaTepHaibl U JIEKTPO-MOHTAKHBIE PabOThI HA CPOK
12 Mecsues ¢ MOMeHTa MOJNUCAHNUS aKTa BBINOJIHEHHBIX paboT.

5. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH.

5.1. B ciayuae HECBOEBPEMEHHOTO BBIMTOJHEHMS paGor mo porosopy, ITOAPSAYUK omnauusaer
3AKA3YHUKY nento B pasmepe 0,1% oT cTonmocTy 3Tana paGoT 3a Kaxk/bli AeHb MPOCPOUKH.

5.2. B ciyyae HecBOeBpeMEHHOI OMIaThl 3a BBINOIHEHHbIe paboTsl o Jlorosopy, 3AKA3UMK ymmaunBaer
HOAPATYUKY nento B pasmepe 0,1% 0T CymMMBbI HEOTLIAYEHHOM B CPOK 32 KaXKIbIi JeHb MPOCPOUKH

6.90PC-MAXOP.
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CropoHbl 0CBOGOMIAIOTCS OT OTBETCTBEHHOCTH 33 YACTHYHOE MJIH MOTHOE HEHCIIONHEHHE OBS3aTebCTR o
HacTosiemMy J[OroBopy, €cid OHO SIBHJIOCH CJIENCTBHEM CTHXHMHHBIX OelnCTBHI, BOEHHBIX JeHCTBHIA,
BMELIATEILCTBA CO CTOPOHBI MOCYNapCTBEHHBIX BiacTed M ap. IIpu 3TOM CTOPOHBI OCBOGOXKIAIOTCS OT
OTBETCTBEHHOCTH Ha CPOK ACHCTBUS 3THX OOCTOSTENIBCTB UM MOTYT OTKA3aThCs OT BBIMOJIHEHHS JHorosopa
YaCTHYHO WU B LIEJIOM.

Onna cropoHa o6s3aHa M3BECTHTB APYTYIO CTOPOHY IIO HacTOsLIeMy JOrOBOpY O (hakTe HACTyIUIeHHs
06CTOATENECTB HEMPEOAOIMMOM CHITBI , B CPOK HE TIO3/IHEE 5 JHeH ¢ MOMEHTA HX HACTYIUICHHUS.

DaKT 06CTOATENBCTB HEMPEOJOIUMOM CHIIBI JOKA3BIBAETCH.

PA3PELLEHUE CITOPOB.

Criopel MKy CTOPOHaMH pPa3pellaroTcsi MyTEM MEePeroBOPOB B MUCHMEHHOIN dopme. Ilpu orcyrcTeHM
COIVIACHs NOKYMEHTbI NMEPEAIOTCs B CyAeOHbIE HHCTAHUMH MyHULMNUsS Kuiunoy ..

PACCTOPXEHUE JOIrOBOPA.

IIpy Hanuuum yBaxkuTenbHbIX npuunH, 3AKA3ZYUK BIIpaBe B J00O€ BpeMs [0 OKOHYaHHs pabGoTh
OTKa3aTkCs OT JloroBopa, NMpH 3TOM CTOPOHBI HPOU3BOIST B3aMMOpacyeTel coryiacHo m.8.4. u 11.8.5.
HACTOSILIEr0 JOroBOpa.

HOAPAMUUK moxer mnotpe6oBaTh pacTOpiKeHHE Horosopa, ecnmu 3AKA3YMK He BbIIOMHSET
BO3JIOXKEHHBIE Ha HEro O0sA3aHHOCTH MO JOroBopy W 3tum ctaBut ITOJIPSIIUMKA B Takoe I0JIOJKEHUE,
KOIZla OH He MOXKET BBINOJHHUTH PaboTy.

TpeGosanue o pactopxenuu [Joropopa cooGLIaeTes MHCHMEHHO APYroi cropoHe 1o JloroBopy He mo3auee
4eM 3a 5 pabo4nx Aneidl 10 NpenonaraeMoii AaThl pacTOpPKEHH s JHorosopa.

Ilpu pacropxennu JloroBopa mocie Hauana paGoT 0 MX 3aBepuICHUS, 3aKA39MK CO3BIBAET NPHEMOYHYIO
KOMHCCHIO, KOTOpasi COBMECTHO ¢ IToapsa4uuKkoM cocTaBiseT omuch (pakTHYECKH BBINOIHEHHBIX paGoT H
HMCTIONB30BAHHBIX Matepualios. Ilocie dero opopmisercs AKT BBIIONHEHHBIX paGoOT M OMpemesAioTCs
CYMMBI, TOIIEKAIHE BBIMUIATE B COOTBETCTBHH C TpeGoBaHuaMM JloroBopa. B sTom cimyuae Bce
B3aUMOpAcCeThl JOJIKHBI OBITh MPOM3BENEHEI B TeUeHHe 3 GAHKOBCKHX AHEH C MOMEHTA MOAIHCAHUS
AKTa cBepKH.

Ilpu pactopxennn [lorosopa ITOJIPSITUUK  BbiBO3MT 32 npeneabl  CTPOMTENBHOW  IUIOLIAIKU
TpHHA/IEHKAIHUE eMy: CTPOUTENbHBIC MAIUHHEL  060PY10BaHHE, TPAHCIIOPTHBIE CPECTBA, HHCTPYMEHTHI,
npUOOpbl, WHBEHTAph, CTPOMTE/IbHbIE MaTepHANbl, BPEMEHHbIE 3[aHUA U COOpYXEHHS W JIpyroe
HMYIIECTBO, NPEABAPUTENILHO YBeAOMHUB 06 9ToM BAKA3YHKA anist monyyeHus pasperueHus.

APYTYE JOrOBOPHBIE YCJIOBUA.

PaGotsl, Bbimonnennsie ITOJIPSITUMKOM ceepx NPEIyCMOTPEHHBIX JIOrOBOpoM 0e3 pacropsukeHus
3AKA3YHKA, a Tarke ¢ HapyuleHHIMH TpeGOBaHHIA Horoeopa, 6e3 creLuanbHOro paspelleHns Ha 3TO
3AKA3YHKA, He oraumsarorcsa [TOJIPSITUHKY.
Bee cBunerensetsa, oduIManbHble H3BELEHNS M TMCHMEHHBIC YBEIOMIIEHHS OHOM CTOPOHBI IO IOTOBOPY
MOCBLIAKOTCSA MOYUTOH WM MEPEAAIOTCS MO OCHOBHOMY MECTY HAaXOKAEHHS APYrO# CTOPOHDI.
Jlroboe usmenenue ajipeca coobIIaeTCs APYTOi CTOPOHE B TPEXIHEBHBIH CPOK CO JAHS U3MEHEHHH.
CTOpPOHBI HMEIOT MpPaBO YTOYHATb, M3MEHSTh, AOTONHATH OTAETbHBIC MyHKTBl HacToswero JloroBopa
NOAMHMCAHUEM [OTIOIHUTENIbHBIX COTIALICHHH K HEMY.
Ilepenaua ornenbHbIX npaB u o6s3aHHOCTEH, kak u JloroBopa B LieIOM, TPETBHM JIULIAM  JIOMyCKAeTCs
TOJIBKO MO COIIACOBAHHIO 00EUX CTOPOH MO HacToswweMy J[orosopy.
JloroBop 3akmoueH B JBYX MOQJIMHHBIX 3K3EMILUIAPAX Ha Pycckom sspike. Kakmoit w3 Cropon
MPUHAJIOKAT IO OJJHOMY IK3EMIUIAPY.
B Bonpocax, He npeaycmorpennbix nanubM JloroBopom, CTOPOHBI pYKOBOACTBYIOTCS 3aKOHOIATETHCTBOM
PecnyGnuku Mosnosa.
HeoTbemieMol 4acThiO HACTOSIIETO IOTOBOPA SBISIOTCS:

- Ilpunoxenue Nel —Cmera —npesioxkenne(popma Ne3,7)

- Ilpunoxenune Ne2-Karasor uen(popma Ne5)




10.  [10OYTOBbIE AAPECA Y PACYETHBIE CYETA CTOPOH.

Bcee opuumanbaeie n3Bewenns Mexay CTOpOHAMH IOJIKHBI GBITH HaIpasJIeHbI 110 CIEAYIOIINM aipecam:

3AKA3YHK

»AVIA INVEST” S.R.L.

FOpunnaeckuii anpec: MD - 2026 Kuunoy,
Pecrry6nka Monnoga, Gy:1. lauus 80/3,

Tel.: (+3732) 526060 Fax: (+3732) 526087,
IBAN: MD71V1000002224517702MDL;
VICBMD2X457;

B.C. ,Victoriabank™ SA, ¢u. Ne 17, Chisinau;
Kox HAC 0507014,

@uckanbHbIi kox 1013600025635.

['enepanbHbIil AUpekTOp

NOAPAUYUK
“ ELECTRO SERVICE GRUP” S.R.L.
FOpunnuecknii agpec: Kuumnoy,

PecryGnuka Monnoga, yn.Ginta Latina.17/1 ap.18,

Tel.: (+3732) 522124, 079990317
IBAN: MD0O9ML000000002251912105
MOLDMD2X312
BC”Moldinconbank” SA

Kon HAC 0405172;

OuckanpHbii kox 1014600005526

['enepanbueiii Tupekrop

C. T'ongobecky

N0 %,

\\{’Fr("(fh‘fc, . {3 /
N¥leq'9 10136000256%%49
NOL;WN mun.C
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.110

privind achizifia pentru lucriri

“15decembrie 2020 or. Stefan Voda
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data . intre Primiria, sat. Cioburciu

, cu sediul in

(denumirea autoritiii contractante)
sat. Cioburciu, r-ul Stefan Vod3i
(localitatea)

str. , telefon: 0242 35-2-36, fax: , e-mail: primariacioburciu@gmail.com

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. _ 1007601006209  reprezentat prin

Leonid Nicolau, primar .
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL “Electro Service Crup” R
{denumirea operatorului economic)

cusediulin  mun. Chisiniu, . R
{localitatea)

str. _Carierei, 5/D, ap. 14, telefon: 022 52-21-24 , 079990317, fax: .

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1014600005526  autorizat pentru activitatea in

constructii: autorizatia nr. 049494

din” 29 ” iulie 2015 , eliberati de Camera de licentiere ,

pe untermen de _ 5 (einci) ani, pentru genurile de activitatc Constructii_de instalatii si_retele

tehnico-edilitare, reconstructii

reprezentat prin Gondobescu Stepan, Director General , in calitate
{numele sifunctia conducitoruiui)

de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligh sa execute lucrari de renovare a retelelor electrice interioare a
Grddinifei-cresd nr.2 “Albinufa”, s. Cioburciu, r-ul Stefan Vodd in conformitate cu prevederile
proiectuluf: fehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor
$ipregc}i:§;ii10r' tehnice in vigoare,

SIS
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inclusiv 3325541 TVA lei MD {treizeci si trei de mii doud sute cineizeci si cinci de lei si
gatruzeci si unu de bani).

32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselot -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
33 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepiie a lucrarilor exccutate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General,

3.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anua! din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

35 Plata facturil finale se va face imediat dupd verificarea si acceplarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea sc prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigil. contravaloarea lucrarijor care nu sint in ltigiu va fi platta mmediat.
36  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindcind pmcesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmi ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garanfia de bund executic se va restitui Antreprenorufui  general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se¢ va face dupd semnarca procesului-verbal de
recepiie la terminarea jucrarilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORI CONTRACTULLUI
42 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificart la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative Cu
incidentd Tn domeniul achizitior publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL | SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.2 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile. previzute in contract. n
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executlest de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului
contract.

531n cazul in care pariile din lucrarea cc 5¢ contracleaza se executd in subantrepriza.
Antreprenorul general trebuje sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor execula.

5.4 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice. la cerered
Reneficiarului. datcle de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea fortei de muncd pe hazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractirt.

6 DREPTURILE §! OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL St ALE
B BENEFICIARULUI

" ‘.. | . . -
- 6.7 Intreaga documentatic necesard pentru cxecutarcea lucrarilor contractate s¢ pune de catre
Beneficiar la dispoziiia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, /px graficul general de realizare a lucrarilor publice.




inclusiv 33 255,41 TVA lei MD (treizeci si trei de mii doud sute cincizeci si cinci de lei si
patruzeci si unu de bani).

32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, seranate §i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a ucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

34  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

35  Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situaper de platd
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
316  Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepiie, care confirma ca tucririle au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buna executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificini
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORH CONTRACTULU1
4.2 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5  ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORIL DE SPECIALITATE

5.2 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile. previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor i graficul de executiesi de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §l a prezentului
contract.

5.31n cazul in care parjile din lucrarea ce se contracleazd se executd in subantrepriza.
Antreprenorul general trebuie si prezinte. cu ocazia ofertdrii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor execula.

5.4 Pe parcursul executiei jucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere aie subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unel
subcontractirt. '

6 DREPTL RILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SLALE
BENEFICIARULUI

8.2 Imrcaga documentajie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de caue
Beneficiar la dlSpOLlUd Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, /pi}n graficul general de realizare a lucrarilor publice.
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prevederilor legale.
12.8 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receplia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilieril contractulul.

13 DISPOZITH FINALE
13.2 Urmitoarele documente vor fi citite ¢i vor 11 interpretate ¢a fiind parte integranta 2
prezemuiui contract:
a) Caietul de sarcinl
b) Propuncrea tehnica:
¢) Ofena financiard:
d) Graficul de ump pentrd indeplinirea contractului;
e) Garanfia de buna executie.

13.3 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.4 in cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanie in clauzele prezentului contract, aceslea
vor fi clarificate de Beneficiar. care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.5 Prezenwl Contract reprezinta acordul de vointd al partilorsi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data i anul indicate. fiind valabil pand la receptia finald a
jucrarilor. 31 decembrie 2020,

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATIALE PARTILOR

BENEFICIARU L
Primaria s. Cioburciu

ANTREPRENORUL GEN ERAL
“Flectro Service Grup” SRL
Adresa postala: str. C arierei. /D, ap. 14

mun. Chisindu. Republica Moldova
Telefon: 022 52-21-24079990317
E-mail: electroservicegrup/@gmail.com

Adresa postala:s.(féoburciu r

Telefon:024235236. 024235274
E-mail:primariucioburciu@ gmail.com

Cod fiscal: 1014600005526

Banca: BC “Moldinconbank”™ SA

Cod: MOLDMD2X312

IBAN: !\4D09‘.\fﬁ,00000000225 1912103

Cod fiscal:l 007601006209
Banca:MF-Trezoreria de Stat
Cod:TREXMDZX

IBAN NMDTYTRPDBG3 T 20A09009 AL

169 532.49 lei
Adresa postala a panciizor.Stefan Voda

15 SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL,

i .z"";fj: i
) &,c‘{f;t ;‘(ﬁf 7
LS, s

-

BENEFICIAR




SAL
CONTRACT DE ANTREPRIZA ELECTRO
7 SERVICE GRUP
Nr. 37/DE din / 11 / decembrie / 2020

Mun. Chisiniu
I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chiginau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO9MLO000000002251912105, deschis la
BC, Moldinconbank” SA, ¢b MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan
GONDOBESCU, care actioneazd in baza Statutului, numiti in continuare ,, ANTREPRENOR”, pe de o

parte, si

S.C.“DUO - EGO” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chisinau, str. Bucovinei, nr. 7, cod fiscal
1003600054102, cod IBAN MD41ML000000002251649241, deschis la BC "Moldindconbank" S.A.,
filiala "Ciocana", ¢/b MOLDMD?2X349, in calitate de ,,BENEFICIAR”, in persoana Directorului
Alexandru CEBAN, pe de alta parte, ambele denumite in continuare “Parti” sau individual — ”Parte”, au
convenit sd incheie prezentul Contract de antrepriza cu respectarea urmitoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.  ANTREPRENORUL va livra §i instala echipamente, instalatii, componente si accesorii
electrotehnice, numite in continuare Utilaje pentru alimentarea cu energie electricii a sistemului de aer
condifionat a clidirii administrative din bd. $tefan cel Mare si Sfint 73, mun. Chisinau (sedinl
Procuraturii Generale a RM), iar BENEFICIARUL va receptiona si achita utilajele in specificatia,
cantitatea, conditiile si la preturile, convenite conform prezentului Contract, proiectului electrotehnic de
executie aprobat de ambele Pirti, si Devizului de cheltuieli aprobat de parti — in Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.

2.2.  Anexa nr. 1, mentionatd in p.2.1. a prezentului Contract, dupi semnarea acesteia de ciitre
Parti, devine parte integranti indispensabili a prezentului Contract.

III. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. ANTREPRENORUL se obligi:

3.1.1. S& livreze §i si instaleze utilajele previzute in Anexele prezentul Contract, in termenele
previzute in p. 4.1. al prezentului Contract.

3.1.2. S& predea BENEFECIARULUI utilajele in primire conform Procesului-verbal de receptie a
lucrérilor executate.

3.1.3. Séa-si asume intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile electrotehnice executate la
obiectul indicat pet. 2.1. din Contract, §i pentru tehnologiile de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea si securitatea
pentru instalatiile electrice de utilizare de inaltd si joasd tensiune, precum si a standardelor tehnice in
vigoare.

3.1.4. De a executa si de a finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia i
promptitudinea cuvenite, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in
limitele previzute in contract.

3.1.5. De a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de §i pentru
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contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

3.1.6. De a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el In proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

3.1.7. De a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare, inainte de inceperea executiei lucririlor,
graficul de plati necesar pentru executia lucririlor, in ordinea tehnologici de executie.

3.1.8. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguran{a tuturor operaiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarca prevederilor §i a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

3.1.9. ANTREPRENORUL este raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini intocmite de el.

3.1.10. ANTREPRENORUL are obligatia de a pune la dispozitia BENEFICIARULUI, la termenele
precizate in anexele la contract, caietele de masuritori si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care ANTREPRENORUL trebuie si le
intocmeascd conform prevederilor prezentului Contract,

3.1.11. ANTREPRENORUL are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile
BENEFICIARULUT solicitate de citre acesta in scris in orice problema mentionatd sau nementionati in
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care ANTREPRENORUL considers oA dispozitiile
BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fird
ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

3.1.12.1n cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previizute in contract, determini
dificultiti in executie sau necesiti componente si/sau accesorii electrotehnice aditionale, care genereazi
costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala si cu acordul scris al
BENEFICIARULUL

3.1.13. In situatia in care urmare a executiirii unor dispozitii ale BENEFICIARULUI solicitate in
mod expres si in forma scrisi, de ciitre acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte fatd de proiect,
responsabilitatea asupra acestora, obligatia remedierii acestora cat si costul remedierii vor fi suportate de
citre BENEFICIAR.

3.1.14. ANTREPRENORUL este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fati de reperele date de
BENEFICIAR, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

3.1.15.1n cazul in care, pe parcursul execufiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei pérfi a lucririi, ANTREPRENORUL are obligatia si rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor
incorecte furnizate in scris de cétre proiectantul BENEFICIARULUL Pentru verificarea trasirii de citre
proiectantul Beneficiarului, ANTREPRENORUL are obligatia de a proteja si de a pistra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

3.1.16. Pe parcursul executiei lucririlor si a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are
obligatia:

3.1.16.1. De a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a céror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atita timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atita
timp cit acestea nu sunt finalizate §i ocupate de ciitre BENEFICIAR) in starea de ordine necesari pentru
evitarea oricirui pericol pentru respectivele persoane.

3.1.162. De a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
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3.1.16.3. Si asigure personalul siu cu accesorii: cisti de protectie, pantofi de siguranta, ochelari de
protectie, ménugi si altele, de a impune utilizarea obligatorie a acestora in perioada de execufie a
lucrérilor i si instruiasc# personalul siu privind securitatea i sinditatea in munca.

3.1.17. ANTREPRENORUL este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaz3 a fi puse in operi de la data primirii ordinului de
incepere a lucririi pani la data semndrii procesului verbal de recepiie a acesteia.

3.1.18. Pe parcursul executiei lucrdrilor §i a remedierii viciilor ascunse ANTREPRENORUL are
obligatia, in miisura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv confortul riveranilor §i caile de acces, prin folosirea si ocuparea cilor publice sau private care
deservesc proprietiti-le aflate in posesia BENEFICIARULUI sau a oricirei alte persoane.

3.1.19. ANTREPRENORUL are obligatia de a utiliza in mod rezonabil ciile de acces ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului §i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractantii saii. ANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in aga fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil in deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de si pe santier, s3
fie limitat, in mésura In care este posibil, astfel incit si nu producd deterioriri sau distrugeri ale
drumurilor si cdilor de acces respective. In cazul in care se produc deterioréri sau distrugeri ale oricérui
drum sau cale de acces, care comunici cu sau care se afld pe traseul gantierului, datoriti transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, ANTREPRENORUL are obligatia de a
despdgubi BENEFICIARUL impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor cai de acces
sau drumuri.

3.1.20. Pe parcursul executiei lucrarii ANTREPRENORUL are obligafia:
3.1.20.1. De a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier.
3.1.20.2. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale.

3.1.20.3. De a aduna si indepirta de pe santier dardmiturile sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare, care rezulti din lucririle electrotehnice executate.

3.1.21. ANTREPRENORUL are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse firi
aprobarea BENEFICIARULUI mentionati in scris.

3.1.22.  ANTREPRENORUL are obligatia de a notifica in scris BENEFICIARULUIL, ori de céte
ori astfel de lucrdri, ce sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

3.1.23. ANTREPRENORUL are obligaia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
notificatd in scris a BENEFICIARULUIL, si de a reface aceasti parte sau aceste parfi de lucrare, daci este
cazul.

3.1.24. in cazul in care se constatd c lucririle sunt de calitate corespunzitoare st au fost executate
conform documentatici de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre
BENEFICIAR, iar in caz contrar, de citre ANTREPRENOR.

3.2. ANTREPRENORUL are drepturile corelative obligatiilor BENEFICIARULUI prevazute
de prezentul contract §i de legislatia In vigoare.

3.3. BENEFICIARUL se obligi:

3.3.1. 84 achite lucridrile de instalare in conformitate cu prevederile p. 5.1., 5.2., 5.3. si 5.4. ale
prezentului Contract.

3.3.2. S receptioneze lucririle in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
3.3.3. Lainceperea lucririlor si obtina toate autorizatiile $i avizele necesare executiei lucririlor,

3.34. Sa& puna la dispozifia ANTREPRENORULUI, firi plati, daci nu s-a convenit altfel,
urmitoarele:

3.3.4.1. Amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini.
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3.3.4.2. Suprafetele necesare pentru depozitare si pentru organizare de lucriri.
3.3.4.3. Ciile de acces rutier.
3.3.4.4. Racordurile pentru utilitai (energie electrica).

3.4. BENEFICIARUL are drepturile corelative obligatiilor ANTREPRENORULUI previzute
de prezentul contract i de legislatia in vigoare.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a lucririlor prevazute in prezentul Contract este de 30 (treicezi) zile
calendaristice de la data semnarii contractului.

4.2. Neindeplinirea de citre BENEFICIAR a uneia dintre obligatiile sale ii permite
ANTREPRENORULUI s& nu inceapd lucririle prevazute de prezentul Contract firdi a i se aplica orice fel
de penalitate.

4.3. In caz de aparitic a circumstantelor ce vor avea ca urmare Incetinirea sau stoparea lucrarilor,

ANTREPRENORUL va anunta neintarziat BENEFICIARUL despre acest fapt, intocmind §i prezentind
spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare si finalizare a lucrarilor.

4.4. Termenul de executare a lucrarilor poate fi modificat numai cu acordul comun al pirtilor.

V. PRETUL CONTRACTULUIL, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

5.1, Pretul total al contractului este de 235 415,12 (doud sute treizeci si cinci mii patru sute
cincisprezece 12 bani), inclusiv TVA 20%.

5.2. Péni la inceperea lucrdrilor indicate in Anexa nr. 1 la prezentul Contract, BENEFICIARUL
va plati un avans, respectiv 50% (cincizeci la sutd) din suma indicatd in p. 5.1. a prezentului Contract, in
termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plati de avans din partea
ANTREPRENORULUL

5.3. Achitarea integrald a pretului lucririlor indeplinite se executi de citre BENEFICIAR in
decurs de 10 (zece) zile lucritoare de la semnarea de citre pirtile contractante a Procesului-Verbal de
receptie a lucrérilor executate.

5.4. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUIL, in lei
moldovenesti (MDL).

VI. EFECTUAREA LUCRARILOR

6.1. ANTREPRENORUL il informeazi pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucririlor,
finisarea lor urménd si fie confirmata prin Procese-verbale intermediare de receptie a lucrarilor executate.

6.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrérilor.
Aceste modificri urmeaza a fi perfectate in scris, sub formi de acord aditional la prezentul Contract siva
intra in vigoare dupd semnarea lui de citre Pirti.

VIL. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. ANTREPRENORUL il va ingtiinta pe BENEFICIAR despre finisarea luctarilor in ctape.
Receptia lucrédrilor executate de citre ANTREPRENOR se va efectua pe faze de executie §i va fi
confirmati prin semnarea actelor de indeplinire a lucrarilor insotite de schema de execufie a lucrarilor
electrotehnice, semnate de citre Parii, insotite de facturile fiscale.
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72. Dupa finalizarea integraldi a volumului de lucriri prevdizute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor.

7.3. Receptia finald a lucrdrilor executate va fi efectuatii de citre ANTREPRENOR cu participarea
BENEFICIARULUI in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii procesului-verbal de receptic
a lucrdrilor.

7.4. Dupéd expirarea termenului mentionat de 5 {cinci) zile lucritoare, BENEFICIARUL este
obligat sd-i transmitd ANTREPRENORULUI procesul-verbal de receptie a lucririlor semnat sau refuzul
motivat de Ia receptionarea lucrdrilor cu includerea obiectiilor concrete. Daci in termenul susmentionat
de 5 (cinci) zile lucritoare, procesul-verbal de receptie a lucririlor sau refuzul motivat de la receptionarea
lucrdrilor nu vor fi primite de citre ANTREPRENOR, lucririle se considera receptionate st urmeaza a fi
achitate de citre BENEFICIAR.

7.5. In cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de receptie a
lucrérilor, Partile intocmesc un acord bilateral cu includerea lucriirilor necesare pentru inliturarea
neajunsurtlor depistate §i termenul executdrii acestora. Neajunsurile, apirute din vina
ANTREPRENORULUI vor fi inliturate de catre ANTREPRENOR din contul propriu, firi plata
suplimentari.

76. In cazul in care ANTREPRENORUL va executa lucrdrile inainte de termen,
BENEFICIARUL deasemenea inainte de termen, le receplioneazi si le achiti la preful, indicat in Anexa
nr. 1gi 2 gi/sau alte anexe la prezentul Contract.

7.7. In cazul incetirii lucririlor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate, in termen
de 5 (cinci) zile lucritoare, dupd incetarea lucririlor si fntocmeascid un act bilateral cu includerea
volumului de lucriri indeplinit §i cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupi intocmirea actului
Pértile, in termen de 10 (zece) zile bancare vor efectua achitirile reciproce, inclusiv pentru lucririle
executate de citre ANTREPRENOR.

VIII. GARANTII

8.1. ANTREPRENORUL ii garanteazi BENEFICIARULUI calitatea utilajelor cuprinse in Anexa
nr.1 §i modul de instalare a acestora pe o perioadd de 12 (doussprezece) luni calendaristice de la punerea
in funcfiune, in conditiile unei exploatiri normale, din momentul semnirii de citre ambele Parti a
Procesului-verbal final de receptie a lucrarilor executate conform prevederilor art. 8 la prezentul Contract.

8.2. ANTREPRENORUIL garanteazi BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere
tehnic cu certificatele de calitate §i conformitate ale utilajelor in corespundere cu Anexa nr. 1 a
prezentului Contract §i Instructiunile de exploatare respective. Clauza de garantie poate fi aplicati de
citre BENEFICIAR numai in cazul depistirii unui defect, cauzat de utilizarea componentelor §i
accesoriilor necalitative si/sau nerespectarea operatiunilor tehnologice la producerea sau instalarea
utilajelor. BENEFICIARUL anuleazi garantia asupra utilajelor instalate inainte de termen in cazul
nerespectirii de catre BENEFICIAR a prescriptiilor tehnice si prevederilor Instructiunilor de exploatare.

8.3. Reclamatiile asupra calitdtii utilajelor se vor face neintirziat, cel mult in termen de 12
(doudsprezece) ore de la depistarea defectului utilajelor. ANTREPRENORUL se obligd sd elimine
defectele depistate susmentionate in termen de cel mult 24 (douizeci si patru) ore in cazul posesiei in stoc
a pieselor de schimb necesare sau in termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice in cazul necesitafii
plasdrii comenzii pentru piesele de schimb necesare la uzina producitoare.

8.4. Banca garant $i conditiile de garantie bancard trebuie si fie coordonate in prealabil cu
BENEFICIARUL.

IX. CESIUNEA CONTRACTULUI
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9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile previzute de prezentul
Contract unet alte persoane fiird acordul expres, dat in scris de cedent.

9.2. Partile prezentului Contract sunt independente una fata de cealalti, nici una dintre parti
neputind angaja cealaltii parte in alte contracte, conventii, garantii sau declaratii.

X. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT

10.1. Neexecutarea obligatiei partii este justificatd dac3 ea se datoreazii unui impediment in afara
controlului Pértii si daci Pirtii nu i se putea cere In mod rezonabil si evite sau si depiseascid
impedimentul ori consecintele acestuia. Partea in imposibilitate de executare are obligatia de a asigura ca
cealaltd Parte si primeascé o notificare despre impediment si efectele lui asupra capacititii de a executa,
intr-un termen rezonabil dupd ce Partea in imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia si cunoasci
aceste circumstanfe. Partea indreptititd la prestatie are dreptul la despigubiri pentru orice prejudiciu
rezultat din neprimirea respectivei notificiri.

10.2. Daca impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai in perioada in care
acestea au efect asupra executirii prezentului Contract.

10.3. Prin impediment se subin{eleg urmiitoarele evenimente:
a) actiunile militare de orice caracter, revolutiile, sabotaj, tulburirile in masa, banditism;
b) calamititile naturale, uraganele, inundatiile, cutremurele de pimant;
¢) incendit, explozii, greve, ocuparea fabricilor si incperilor;

d) actiunile legale sau ilegale a autoritdfilor de stat inclusiv restrictii sau limitiri valutare,
sanitare, retragerea licenfelor, schimbiri in legislatie, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesititile
publice a bunurilor, nationalizare.

¢) alte Imprejurdri in afara controlului Pirtilor.

10.4. Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai in cazul cand existenta lui obiectiv a
dus la imposibilitatea indeplinirii obligatiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea
si dificultatea indeplinirii obligatiunilor nu se atesti ca justificare datoritd unui impediment,

10.5. Partea care se referd la existenta unui impediment este obligat in decurs de 3 (trei) zile din
momentul aparitiei acestor imprejurdri si informeze cealaltid Parte prin scrisoare cu confirmare de
primire.

10.6. Tnstiintarea trebuic sd contind datele referitor la caracterul impedimentului, dupd caz
aprecierea influentei acestui impediment asupra executirii de ciitre Pirti a obligatiunilor sale contractuale,
termenul executirii obligatiunilor.

10.7. in cazul daca instiintarea nu a ajuns la cealaltd Parte in decursul termenului rezonabil, din
momentul cind Partea a constatat existenfa impedimentului, ultima este responsabild pentru daunele
cauzate in urma acestei neingtiingiri.

10.8. In cazul aparitiei unui impediment, termenul de executare a obligatiunilor prezentului
Contract se suspend3 pe perioada in care sunt constatate imprejurérile in urma impedimentului survenit.

XI. ASIGURARI

11.1. Fiecare parte asigura §i garanteaz celeilalte Parti ca:

11.1.1.  Este o societate constituitd si care functioneazi in mod legal si ¢4 este solvabild conform
legilor Republicii Moldova, ci define toate permisele si autorizatiile de la autorititile publice necesare
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functiondrii §i cd are deplind autoritate, puterea si dreptul de a incheia prezentul contract si pentru
indeplinirea obligatiilor prevazute in acesta.

11.1.2. Executarea §i indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Contract nu incélc nici una
din prevederile documentelor sale organizatorice §i constitutive, nici un contract sau instrument la care
este parte, nici o lege sau normé sau regulament al vreunei instanfe, agentii administrative sau orice alti
autoritate guvernamentali care ii sunt aplicabile.

11.1.3. Prezentul Contract a fost semnat de reprezentantu! siu autorizat dupd ce s-au obfinut
aprobdrile necesare de la organele de conducere ale societitii §i ci acesta constituie o obligatie legal,
valabila si executabila in conformitate cu prevederile sale.

11.1.4. Nu este implicatd in §i nu este amenintatd de nici un litigiu, arbitraj sau procedurd
administrativi al ciror rezultat anticipat in mod rezonabil poate afecta in mod considerabil si negativ
afacerile sale viitoare sau situatia sa financiard, sau care sa impiedice Indeplinirea sau executarea
obligatiilor sale conform prevederilor prezentului contract.

11.1.5. Nu exista nici o procedurs viitoare sau in curs pentru dizolvarea, lichidarea, administrarea
sau reorganizarea sa, sau pentru numirea unui lichidator, administrator sau alte persoane similare, care si
fie Indreptatd impotriva societitii, activelor sau veniturilor sale,

XII. CLAUZE DE PENALIZARE

12.1. in cazul in care una dintre Parfi nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzitor, se obliga si plateasca celeilalte Parti penalitifi in valoare de 0,1%
zilnic din valoarea obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzitor, dar nu mai mult de 5%
din valoarea obligatiei neexecutate, precum si daune, interese, conform legislatiei in vigoare.

12.2, Plata penalititilor nu elibereazd Partea culpabild de la executarea corespunzitoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract si anexele la el.

XIII. NOTIFICARI

13.1. In acceptiunea Pértilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Parti este valabil indepliniti daca va fi executati in scris si transmisi la adresa/sediul
previzut in art.1. al prezentului Contract.

13.2. In cazul transmiterii notificarilor prin telefon sau fax, ele se considerd primite in prima zi
lucratoare dupi cea in care a fost expediati.

13.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitiile prevazute la alineatele precedente.

XIV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Pirtile vor face tot posibilul pentru a solutiona pa cale amiabila orice litigii, apirute in
cadrul executérii prezentului Contract.

14.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabild, ele vor fi supuse
spre solutionare Judecétoriei economice de circumscriptie a mun. Chisiniu, Republica Moldova.

XV. INCETAREA CONTRACTULUI

15.1.  Prezentul Contract inceteazi de plin drept, in cazul in care una dintre Pirti:

15.1.1. Nuisi executi una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract.
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15.1.2. Este declarati in stare de incapacitate de pliti sau a fost declansati procedura de lichidare
(faliment, insolvabilitate) Inainte de inceperea executiirii prezentului contract.

15.1.3. Cesioneazd drepturile si obligatiile sale previzute de prezentul Contract fird acordul
celeilalte parti.

15.14. fsi incalcd vreuna dintre obligatiile sale, dupi ce a fost avertizati, printr-o notificare scrisi,
de cétre cealaltd parte, cd o noud nerespectare a acestora va duce la rezolutiune/rezilierea prezentului
Contract.

15.2. Partea care invoci o cauzd de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica
celeilalte pirti, cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza si-si
produci efectcle.

15.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre Pirtile contractante.

15.4. Prevederile prezentului articol nu Inldturd rispunderea parii care in mod culpabil a cauzat
incetarea Contractului.

XVIL. INTEGRITATEA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul Contract reprezinta intelegerea integrald si finald dintre parti si prevaleaza asupra
tuturor declarafiilor, comunicérilor §i infelegerilor dintre parti, anterioare sau prezente, verbale sau scrise,
in ceea ce priveste obiectul prezentului Contract.

XVIIL. INDEPENDENTA CLAUZELOR

17.1. Daca la un moment dat, una dintre prevederile prezentului Contract este ilegals, invalida sau
inaplicabild, fie in intregime, fie in parte, ca urmare a vreunei reglementari sau prevederi legale, o astfel
de prevedere contractuald nu va fi consideratid ca ficand parte din prezentul Contract. Aplicabilitatea
restului clauzelor contractului nu va fi afectat.

XVIIL. CLAUZE FINALE

18.1.  Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-un act sau acord adifional
scris i semnat de ambele Parti.

18.2. Valabilitatea prezentului contract incepe din momentul semnirii lui de ambele Parii si se
incheie la data expirdrii termenului de garantie conform prevederilor p. 9.1. la prezentul Contract.
Perioada de valabilitate a contractului se poate prelungi in urma unui act aditional semnat de cele doui
Parti.

18.3. Prezentul Contract, impreuni cu acordurile aditionale si anexele sale, care fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd vointa Pirfilor si inldturd orice alti intelegere verbald dintre
acestea, anterioard sau ulterioari Incheierii lui.

18.4.  Prezentul Contract a fost intocmit in limba roména, in doud exemplare — cite unul pentru
fiecare Parte, ambele fiind identice si legal valabile, posedand aceeasi putere juridica.

XIX. RECHIZITELE PARTILOR

BENEFICIAR
ANTREPRENOR
S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L S.C.“DUO - EGO” S.R.L.
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Cod fiscal 1014600005526

Cod TVA: 0405172

Cont IBAN MDO9ML000000002251912105

Banca BC “Moldinconbank™ SA, suc. “Renagtere”,
mun.Chisindu

Cod bancar MOLDMD2X312

Adresa juridicdi: MD-2024, mun. Chisindu, str.
Carierei, nr. 5D, ap. 14

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str.
Sarmizegetusa 15, of 409

Mob. 07999 03 17

Tel. 022 52-21-24

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

DIRECTOR GENERAL

Cod fiscal 1003600054102

Cod TVA: 0605273

Cod IBAN MD41ML00000000225164924 ]

Banca BC "Moldindconbank" S.A., filiala "Ciocana"
Cont bancar MOLDMD2X349
Adresa juridici: MD-2075, mun.
Buvovinei, nr 7

Mob. 069 37 07 03

E-mail: artiom.gavrilita@cap-cap.md

Chisindu, str.

DIRECTOR

et

y :D()geuug“‘,\\\c .
™

I o
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Anexa nr. 1
la Contractul de antreprizd
nr. 37/DE dindata de 11.12.2020

Mun. Chisiniu ”11” decembrie 2020

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chiginau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO9MLO000000002251912105, deschis la
BC,,Moldinconbank™” SA, MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU,
care actioneaza in baza Statutului, numiti in continuare ,, ANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

S5.C.“DUO - EGO” S.R.L., cu adresa juridicd in mun, Chisinau, str. Bucovinei, nr. 7, cod fiscal
1003600054102, cod IBAN MD41ML000000002251649241, deschis la BC "Moldindconbank" S.A.,
filiala "Ciocana", ¢/b MOLDMD2X349, in calitate de ,,BENEFICIAR”, in persoana Directorului
Alexandru CEBAN, pe de alti parte, au convenit asupra semnirii Anexei la Contractul de antreprizi nr.
37/DE din data de 11.12.2020 privind urmétoarele:

1. SPECIFICATIA PRIVIND LIVRAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR PENTRU:
Alimentarea cu energie electrici a sistemului de aer conditionat a clidirii administrative din bd.
Stefan cel Mare si Sfint 73, mun. Chisinau (sediul Procuraturii Generale a RM)

WinCuera2000

Alimentarea cu energie electrici a
Formular Nr.7

sistemului de aer conditionat a clidirii
administrative din bd. Stefan cel Mare
si $fint 73, mun. Chisinau (sediul
Procuraturii Generale a RM)

(denumirea obiectivului)

Antreprenor "Electro Service Grup" SRL
(denumirea )

Beneficiar S8.C.“DUO - EGO” S.R.L.
(denumirea )

DEVIZ LOCAL Ne 1

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 235 415,12 Lei

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | Pe unitate de | 102
Ne si Cod conform masuri
crt. Lucréri si cheltuieli UM. | datelordin | T
resurse . . . inct.
proiect incl. salariu X
salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montaj electric
1 Dispozitiv sau aparat demontat
. . 64,579
08-03-575- | inainte de transportare 645,792
buc 10,0000 —_
1 (Intrerupator automat 1P, C 16A) 64.579 645,792
1 Muncitor h-om 11,2000 57,66 645,792
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2 3 4 5 6 7
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,2000 0,00 0,000
Dispozitiv sau aparat demontat
5P p 64,579 | 679,059
08-03-575- | inainte de transportare _
buc 26,0000 —
1 (Intrerupator automat 1P C 25A) 64.579 1 679,059
1 Muncitor h-om 29,1200 57,66 1 679,059
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,5200 0,00 0,000
Montarea cablurilor electrice din
cupru, cu izolatie din PVC, cu
rezistenta marita la propagarea 19.604
RoED0oA | flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 o 700.0000 | —— 13 723,080
P kV, simbol CYYF, montate ’ 19,?)4 13 723,080
aparent, avind sectiunea de 3x1,5-
3x10 mmp
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 238,0000 57,66 13 723,080
19,250
Cablu VVGng-LS 3x4 mm?2 m 2000000 | —— 13 475,000
’ 0,000 0,000
12 Cablu VVGng-LS 3x4 mm?2 m 700,0000 19,25 13 475,000
Montarea cablurilor electrice din
cupru, cu izolatie din PVC, cu
rezistenta marita la propagarea 23.064
flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 T | 34596,000
RpEDI11B . m 1 500,0000 _
kV, simbol CYYF, montate 23,064 | 34596,000
aparent, avind sectiunea de 4x2,5
mmp
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 600,0000 57,66 34 596,000
16,200 | 24 300,000
Cablu VVGng-LS 4x2,5 mm?2 m 15000000 |  — |— ——
0,000 0,000
13 Cablu VVGng-LS 4x2,5 mm2 m 1 50,0000 16,20 24 300,000
Montarea cablurilor electrice din
cupru, cu izolatie din PVC, cu
rezistenta marita la propagarea
. . 19,604
RpEDO9A flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 m 500.0000 | ——— M
kV, simbol CYYF, montate ’ 19.604 9 802,200
aparent, avind sectiunea de 3x1,5- ’
3x10 mmp
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 170,0000 57,66 9 802,200
11,830 | 5915,000
Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm?2 m 500,0000 — i ik
0,000 0,000
14 Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 m 500,0000 11,83 5 915,000
Montarea cablurilor electrice din
cupru, cu izolatie din PVC, cu 21911
: ital s 10 955,400
rezistenta marita la propagarea -
RpEDI1A X A m 500,0000 | —
flacarilor, pentru tensiuni de (,6/1 21.911 10 955,400

kV, simbol CYYF, montate
aparent, avind sectiunea de 4x1,5
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I 2 3 4 5 6 7
mmp
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 190,0000 57,66 10 955,400
10 . 10,790 1 5395,000
Cablu electric BBI'ur LS 4x1.5 m 500,0000 | ———
0,000 0,000
15 Cablu electric BBI'ur LS 4x1.5 m 500,0000 10,79 5 395,000
11 Hamut 4.0*300mm neilon Black 27,500 687,500
100b achet | 25,0000 - _
(100buc) P 0,000 0,000
. -
stesaces | Hamut 4.0*300mm neilon Black pachet | 25,0000 27,50 687,500
(100buc)
12 . . 53,330 1 2133,200
Diblu de montare rapida 6x40 pachet | 40,0000 | —
0,000 0,000
16 Diblu de montare rapida 6x40 pachet 40,0000 53,33 2 133,200
13 . 9,370 65,590
Banda izolanta 18m alba buc 7,0000 —
0,000 0,000
515156 Banda izolanta 18m alba buc 7,0000 9,37 65,590
14 . 30,000 210,000
Sirma arsa ke | 7000 | — |-/ —
0,000 0,000
17 Sirma arsa kg 7,0000 30,00 210,000
Total Lei 123 582,821
Asigurari sociale si medicale 22,5% 16 065,344
Cheltuieli de transport 7% 3 652,690
Cheltuieli pentru depozitare 2% 1 043,626
Total 144 344,481
Cheltuieli de regie 56 % 39 984,857
Total 184 329,338
Beneficiu de deviz 6% 11 059,760
Total 195 389,098
TVA4 20 % 39 077,819
Total Lucrari de montaj electric 234 466,917
Inclusiv salariu 71 401,531
2. Utilaj
15 19,580 195,800
Intrerupator automat 1P C16 buc 10,0000 |  ———
0,000 0,000
10 Intrerupator automat 1P C16 buc 10,6000 19,58 195,800
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1 2 3 4 5 6 7
16 22,500 585.000
Intrerupator automat 1P C25 buc 260000 | ———
0,000 0,000
11 Intrerupator automat 1P C25 buc 26,0000 22,50 585,000
Total Lei 780,800
Cheltuieli de depozitare 1,2 % 9,370
Total 790,170
TVA 20 % 158,034
Total Utilaj 048,204
Inclusiv salariu
Total Lei | 235 415,12
235 415,12
Total deviz: —
Inclusiv salariu 71 401,53

Director General
Gondobescu Stepan

7 .
P R B

i I .
preiguragunele; promumele)
PR

" g— y
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ELECTRO
7 SERVICE GRUP

CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR

Nr. 15/GCC din 03/09/2019
Mun. Chisinau

I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu sediul in mun. Chigindu, str. Mihail Sadoveanu, 24,
Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO0SMLO000000002251912105, deschis la
BC, Moldinconbank™ SA, MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU,
care actioneaza in baza Statutului, numita in continuare ,,Prestator”, pe de o parte, si

IM “GLASS CONTAINER COMPANY” SA, cod fiscal 1002600028650, cu adresa juridici:
MD-2023, mun. Chisindu, str. Uzinelor 201, in calitate de ,Beneficiar”, in persoana
Pregedintelui Comitetului de Conducere Oleg BABAN, pe de alti parte, ambele denumite in continuare
"Périi” sau individual — "Parte”, au incheiat prezentul contract cu privire la urmitoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. in conditiile prezentului Contract, ,Prestatorul” va presta servicii de montare a retelelor de
comunicatie, la obiectul: Fabrica de sticld IM “GLASS CONTAINER COMPANY™ SA, situati pe adresa:
mun. Chisindu, str. Uzinelor 201, in conformitate cu Devizului de cheltuieli aprobat de parti - Anexa Nr. 1
la prezentul Contract.

2.2. Anexanr. 1, mentionaté in p.2.1. a prezentului Contract, dupi semnarea acesteia de citre Pirti,
devine parte integranta indispensabili a prezentului Contract.

2.3. Serviciile vor fi indeplinite de citre ,,Prestator” in baza cerintelor aprobate de comun acord cu
,.Beneficiarul”.

2.4. Serviciile se vor indeplini de ,,Prestator” cu materialele oferite de citre ,,Beneficiar”, necesare
pentru executarea Contractului

II1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

3.1. ,Beneficiarul” are urmétoarele drepturi si obligatii:

3.1.1 s& beneficieze, In termenele si conditiile contractuale, de serviciile prestate de ,,Prestator”;

3.1.2 s¥ solicite informatii privind mersul lucririlor si respectarea termenilor de citre ,,Prestator”;

3.1.3 s# indice prioritatea §i ordinea efectudirii serviciilor;

3.1.4 s3 asigure conditiile necesare pentru efectuarea de ciitre ,,Prestator” a serviciilor respective;

3.1.5 sid achite, In condifiile si termenele stabilite, preful serviciilor prestate;

3.1.6 sa verifice mersul si calitatea serviciilor prestate de ,,Prestator”™;

3.1.7 s& stabileascA o comisie constituitd din 3-5 persoane in vederea evaludrii calitatii si
corespunderii serviciilor cu cerintele indicate in devizul de cheltuieli (Anexa Nr.1), care va Intocmi un act
de constatare in care se vor consemna mentiuni cu privire la volumul si calitatea serviciului efectuat.

3.2. ,Prestatorul” are urmitoarele drepturi si obligatii:

3.2.1 sa se conduci de legislatia in vigoare si prezentul Contract, intru realizarea obligatiilor indicate
in pct. 2.1. al prezentului Contract;

3.2.2 séi tind la curent ,,.Beneficiarul” despre mersul lucrérilor;

3.2.3 sd presteze serviciile conform cerintelor ,,Beneficiarului” si in conformitate cu devizul de

cheltuieli (Anexa Nr.1);
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3.2.4 sd respecte confidentialitatea informatiilor de care a luat cunostinti in cursul executirii

prezentului Contract;
3.2.5 sd Incaseze, in termenii §i condifiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

IV. PRETUL SERVICIILOR

4.1. Pretul serviciilor prestate va fi previzut in Anexa Nr.1 la prezentul Contract, care sunt parte
integranti a acestuia §i au aceeagi valoare juridica;

4.2. Pretul serviciilor ,,Prestatorului,, se achitd de Beneficiar dupa finisarea prestirii acestora, n
termen de 10 zile bancare din momentul semndrii actului de predare-primire a serviciilor.

4.3. Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al ,,Prestatorului”.

V. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a angajamentelor stipulate in
prezentul contract Pirfile contractante poartd rispundere conform legislatiei in vigoare a Republicii
Moldova.

5.2. ,Prestatorul” va presta serviciile mentionate in pct. 2.1. al prezentului Contract in conformitate
cu cerinfele si caracteristicile aprobate de comun acord cu ,,Beneficiarul”.

5.3. ,Beneficiarul” nu rispunde pentru obligatiile ,,Prestatorului,, fati de tertele persoane.

5.4. Pentru incilcarea termenului indicat in pct. 5.1. al prezentului Contract, ,,Prestatorul” va achita
o penalitate in mérime de 0,1 % din suma indicati in Ancxe, pentru fiecare zi de intarziere.

5.5. Pentru refuzul de a presta serviciile previzute in pet. 2.1. a prezentului Contract, ,,Prestatorul”
suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totali a Contractului, pentru volumul serviciilor care nu au
fost prestate.

5.6. In cazul executirii necorespunzitoare a serviciilor de citre ,Prestator”, acesta va achita o
penalitate proportionala prefului serviciului prestat necorespunzitor, conform pretului previzut in pet. 4.1
al prezentului Contract.

5.7. Pentru incdlcarea termenului de achitare a prefului serviciilor prestate, ,,Beneficiarul” va achita
o penalitate in mérime de 0,1 % din suma datorati pentru fiecare zi de intirziere.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Piartile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integrali a
angajamentelor conform prezentului Contract, daci acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de
fortd majora.

6.2. Prin cazuri de for{i majord se subinteleg: rizboaiele, calamititile naturale, incendiile,
inundatiile, cutremurele de pimént, modificirile in legislatie si dispozitiille Guvernului, grevele si alte
circumstante, ce nu depind de activitatea partilor.

6.3. Survenirea circumstantelor de fortdi majord, momentul dezlantuirii si termenul de acfiune
trebuie sé fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4. In cazul survenirii unor asemenea situatii contractul riméine in vigoare gi termenul de
indeplinire de catre pér{i a angajamentelor conform prezentului contract sc améin3 corespunzitor perioadei
de timp in care au avut loc situatiile sus-mentionate si consecintele lor.

6.5. Partea care nu executé obligatiile contractuale din motivul survenirii cazului de fortd majori,
este obligatéd s anunte in scris cealaltd parte.

VIL DISPOZITII GENERALE

7.1. ,Prestatorul” se obligd si finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract si
anexele la acesta, nu mai tarziu de data de 10 septembrie 2019.

7.2. Larelatiile contractuale dintre Parti se aplicd dreptul material al Republicii Moldova.

7.3. Dacid conflictele ce vor apirea fintre Pirti, In legituri cu neexecutarea sau executarea
necorespunzitoare a obligatiilor previzute in prezentul Contract, nu se vor solutiona in baza negocierilor,
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se vor solutiona ordinea pretentiilor. Termenul pentru a rispunde la pretentia inaintata este de 30 zile
calendaristice.

7.4. In cazul in care pretentia a fost solutionata partial, in cazul refuzului de a o solutiona sau in caz
de nesolutionare in termen, Partea care a inaintat pretentia este in drept sd se adreseze in instantele
judecatoresti competente ale RM.

7.5. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabild doar daci a fost efectuati
in forma scrisa §i semnatd de citre ambele Par{i. Acordurile aditionale sunt pirti integrante ale prezentului
Contract.

7.6. Prezentul Contract este intocmit in 2 (doui) exemplare originale, ambele in limba roména, cite
unul pentru fiecare Parte, cu aceeagi valoare juridica.

VIII. ADRESELE JURIDICE SI RECHIZITELE PARTILOR:

PRESTATOR BENEFICIAR

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L IM “GLASS CONTAINER COMPANY” SA
Cod fiscal 1014600005526 Cod fiscal 1002600028650
Cod TVA: 0405172 Cod TVA: 0400082
Cont IBAN MD0IML000000002251912105 Cond IBAN MD20AG000022517010141324
Banca BC  “Moldinconbank” SA, fil. Banca BC “Moldova-Agroindbank” SA
"Renagtere”, mun.Chiginiu Cod bancar AGRNMD2X
Cod bancar MOLDMD2X312 Adresa: mun. Chisindu, str. Uzinelor 201
Adresa juridica: MD-2044, mun. Chigindu, str. Tel. 022 89-58-00
Mihail Sadoveanu, 24 Tel./fax 0 22 89-58-01

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str. E-mail: gec@gee.md
Sarmizegetusa 15, of 409

Mob. 07999 03 17

Tel. 0 22 52-21-24

E-mail: electroservicegru ail.com

PRESEDINTELE ~ COMJ DE
/ CONDUCERE~ -,

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCﬁ:_:_“'M
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Anexanr. 1
la Contractul de pretéri servicii
nr. 15/GCC din data de 03.09.2019

Mun. Chisiniu ? 03 ” septembrie /2019

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu sediul in mun. Chigindu, str. Mihail Sadoveanu, 24,
Republica Moldova, ¢/f 1014600005526, c/d 2251912105, deschis la BC,Moldinconbank” SA,
MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care actioneazi in baza
Statutului, numiti in continuare Prestator, pe de o parte, si

IM “GLASS CONTAINER COMPANY” SA , cod fiscal 1002600028650, cu adresa juridici:
mun. Chigindu, str. Uzinelor 201, in calitate de Beneficiar, in persoana Presedintelui Comitetului de
Conducere Oleg BALAN, pe de altd parte, au convenit asupra semndrii prezentei Anexe nr. 1 la
Contractul de prestare a serviciilor ar. 15/GCC din data de 03.09.2019 privind urmitoarele:

1. DEVIZUL DE CHELTUIELI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR LA OBIECTUL:
Fabrica de sticldi ,,Glass Container Company,, SA, situat pe adresa: mun. Chisiniu, str. Uzinelor
201.

1 Priza dubla exterioara RJ45 buc 12,0

2 Priza dubla exterioara telefon RJ11 buc 4,0

3 CONECTOR 8P8C RJ-45 (computator) * SIB. buc 27,0

4 CABLU P/U INTERNET UTF CAT.5E m 600,0

5 CABLU P/U Telefon m 85,0

6 Tub gofrat D16 - 750N m 80,0

7 Tub gofrat D20 - 750N m 365,0

8 Canal cablu plastic 60x100x2000 m 2,0

[ Clipsa D-20 buc 12500

10 Clipsa D-16 buc 2700

il Diblu de montare rapida 6*40 buc 400,0

12 SAMOREZ ZINCAT 4.2*16 2.0MM buc 11200
13 Curelusa p/u cablu FHS 4x300 Negre (100 buc) pachet 1,0

1 Montarea si contecatarea Priza dubla exterioara RJ45 buc 12,0 78,00 936,00
2 Montarea si contecatarea Priza dubla exterioara telefon RJ11 buc 4,0 65,00 260,00
3 Montarea si contecatarea CONECTOR 8P8C RJ-45 (computator) * SIB. bue 27,0 30,00 810,00
3 Montarea CABLU P/U INTERNET UTP CAT.5E m 600,0 4,10 2 460,00
4 Montarea CABLU P/U Telefon m 85,0 4,10 348,50
5 Montarea Tub gofrat D16 - 750N m 80,0 4,00 320,00
6 Montarea Tub gofrat D20 - 750N m 3650 4,00 t 460,00
7 Montarea Canal cablu plastic 60x100x2000 m 20 85,00 170,00

2. Prezenta anexd intrd in vigoare din momentul semnirii ei de cétre ambele Parti $i devine parte
integrantd indispensabild a Contractului de prestare a serviciilor de montare a refelelor electrice nr.
15/GCC din data de 03.09.2019.
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3. In toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexa, Partile se conduc de prevederile si
clauzele Contractului de prestare a serviciilor de montare a refelelor electrice nr. 15/GCC din data de
03.09.2019.

4. Prezenta anexd a fost intocmiti in limba roméand, in doud exemplare - cate unul pentru fiecare
Parte, ambele fiind identice §i legal valabile, avind aceeasi putere juridici.

SEMNATURILE PARTILOR:

PRESTATOR BENEFICIAR
S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L (

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU __##4/

-
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ELECTRO
7 SERVICE GRUP

CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR

Nr. 46/GCC din 04/05/2021
Mun. Chisiniu

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chigindiu, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO9IMLO00000002251912105, deschis la
BC, Moldinconbank” SA, ¢/b MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan
GONDOBESCU, care actioneazi in baza Statutului, numiti in continuare ,, ANTREPRENOR?, pe de o
parte, si

IM “GLASS CONTAINER COMPANY” SA, cod fiscal 1002600028650, cu adresa juridic:
MD-2023, mun. Chigindu, str. Uzinelor 201, 1in calitate de ,Beneficiar”, iIn persoana
Administratorului Oleg BALAN, pe de alti parte, ambele denumite in continuare “Parti” sau individual —
“Parte”, au incheiat prezentul contract cu privire la urmitoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1, In conditiile prezentului Contract, ,,Prestatorul” va presta servicii de montaj si profilaxie a
retelelor IT, la obiectul: Fabrica de sticli ,,Glass Container Company,, situata pe adresa str.
Uzinelor 201, mun. Chiginiiu, in conformitate cu Devizului de cheltuieli aprobat de parti - Anexa Nr. 1 la
prezentul Contract.

2.2. Anexanr. 1, mentionati in p.2.1. a prezentului Contract, dup3 semnarea acesteia de ciitre Parti,
devine parte integranti indispensabil a prezentului Contract.

2.3. Serviciile vor fi indeplinite de citre ,,Prestator” in baza cerintelor aprobate de comun acord cu
,.Beneficiarul”.

2.4. Serviciile se vor indeplini de ,,Prestator” cu materialele oferite de citre ,,Beneficiar”, necesare
pentru executarea Contractului

I11. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

3.1. ,Beneficiarul” are urmatoarele drepturi si obligatii:

3.1.1 sa beneficieze, in termenele si conditiile contractuale, de serviciile prestate de ,,Prestator”;

3.1.2 sd solicite informatii privind mersul lucririlor si respectarea termenilor de ciitre , Prestator™;

3.1.3 séd indice prioritatea si ordinea efectudrii serviciilor;

3.1.4 si asigure conditiile necesare pentru efectuarea de citre ,,Prestator” a serviciilor respective;

3.1.5 sd achite, In conditiile §i termenele stabilite, preful serviciilor prestate;

3.1.6 sa verifice mersul si calitatea serviciilor prestate de ,,Prestator”;

3.1.7 s& stabileasci o comisie constituitdi din 3-5 persoane in vederea evaludrii calititii si
corespunderii serviciilor cu cerintele indicate in devizul de cheltuieli (Anexa Nr.1), care va intocmi un act
de constatare in care se vor consemna mentiuni cu privire la volumul si calitatea serviciului efectuat.

3.2. ,Prestatorul” are urmitoarele drepturi si obligatii:

3.2.1 sd se conducd de legislatia in vigoare si prezentul Contract, intru realizarea obligatiilor indicate
in pet. 2.1. al prezentului Contract;

3.2.2 sa {ind la curent ,.Beneficiarul” despre mersul lucrarilor;
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3.2.3 sa presteze serviciile conform cerintelor ,,Beneficiarului” si in conformitate cu devizul de
cheltuieli (Anexa Nr.1);

3.2.4 53 respecte confidentialitatea informatiilor de care a luat cunogtinti in cursul executirii
prezentului Contract;

3.2.5 si Incaseze, in termenii §i conditiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

IV. PRETUL SERVICIILOR

4.1. Pretful serviciilor prestate va fi previzut in Anexa Nr.1 la prezentul Contract, care sunt parte
integrantd a acestuia si au aceeasi valoare juridica;

4.2. Preful serviciilor ,,Prestatorului,, se achiti de Beneficiar dupa finisarea prestirii acestora, in
termen de 10 zile bancare din momentul semndrii actului de predare-primire a serviciilor.

4.3. Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al ,,Prestatorului”.

V. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinireca necorespunzitoare a angajamentelor stipulate in
prezentul contract Pirfile contractante poartd rispundere conform legislatiei in vigoare a Republicii
Moldova.

5.2. ,Prestatorul” va presta serviciile mentionate in pet. 2.1. al prezentului Contract in conformitate
cu cerintele i caracteristicile aprobate de comun acord cu ,,Beneficiarul”.

5.3. ,Beneficiarul” nu rispunde pentru obligatiile ,,Prestatorului,, fati de terfele persoane.

5.4. Pentru incilcarea termenului indicat in pet. 5.1. al prezentului Contract, ,,Prestatorul” va achita
o penalitate in mirime de 0,1 % din suma indicatii in Anexe, pentru fiecare zi de intarziere.

3.5. Pentru refuzul de a presta serviciile previzute in pct. 2.1. a prezentului Contract, ,,Prestatorul”
suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a Contractului, pentru volumul serviciilor care nu au
fost prestate.

5.6. In cazul executirii necorespunzitoare a serviciilor de citre ,Prestator”, acesta va achita o
penalitate proportionaléd pretului serviciului prestat necorespunzitor, conform pretului previzut in pet. 4.1
al prezentului Contract.

5.7. Pentru incilcarea termenului de achitare a pretului serviciilor prestate, ,,Beneficiarul” va achita
o penalitate in marime de 0,1 % din suma datoratii pentru fiecare zi de intirziere,

VI. FORTA MAJORA

6.1. Partile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integraldi a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacé acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de
fortd majori.

6.2. Prin cazuri de forti majord se subinteleg: razboaiele, calamititile naturale, incendiile,
inundatiile, cutremurele de pamaént, modificdrile in legislatie si dispozitiile Guvernului, grevele si alte
circumstante, ce nu depind de activitatea pértilor.

6.3. Survenirea circumstanielor de fortd majord, momentul dezidnfuirii si termenul de actiune
trebuie si fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4. in cazul survenirii unor asemenea situatii contractul rimane in vigoare si termenul de
indeplinire de cétre pérti a angajamentelor conform prezentului contract se aména corespunzitor perioadei
de timp in care au avut loc situatiile sus-mentionate si consecintele lor.

6.5. Partea care nu executd obligatiile contractuale din motivul survenirii cazului de fortd majora,
este obligatd sd anunte in scris cealalti parte.

VII. DISPOZITII GENERALE

7.1. ,Prestatorul” se obligd si finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract si
anexele la acesta, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice.
7.2. Larelatiile contractuale dintre Parfi se aplici dreptul material al Republicii Moldova.
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7.3. Dacd conflictele ce vor apirea intre Pirfi, in legdturd cu neexecutarea sau executarea
necorespunzitoare a obligatiilor previzute in prezentul Contract, nu se vor solutiona in baza negocierilor,
se vor solutiona ordinea pretentiilor. Termenul pentru a raspunde la pretentia inaintatd este de 30 zile
calendaristice.

7.4. in cazul in care pretentia a fost solutionata partial, in cazul refuzului de a o solutiona sau in caz
de nesolutionare in termen, Partea care a inaintat pretentia este in drept si se adreseze in instantele
judecitoresti competente ale RM.

7.5. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabild doar daci a fost efectuati
in formd scrisd si semnaté de citre ambele Parti. Acordurile aditionale sunt pirti integrante ale prezentului
Contract.

7.6. Prezentul Contract este intocmit in 2 (doui) exemplare originale, ambele in limba roméni, cate
unul pentru fiecare Parte, cu aceeagi valoare juridic.

VIII. ADRESELE JURIDICE SI RECHIZITELE PARTILOR:

PRESTATOR BENEFICIAR

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L IM “GLASS CONTAINER COMPANY?” SA
Cod fiscal 1014600005526 Cod fiscal 1002600028650
Cod TVA: 0405172 Cod TVA: 0400082
Cont IBAN MD09ML000000002251912105 Cond IBAN MD20AG000022517010141324
Banca BC “Moldinconbank™ SA, suc. “Renastere”, Banca BC “Moldova-Agroindbank” SA
mun.Chisiniu
Cod bancar MOLDMD2X312 Cod bancar AGRNMD2X

Adresa juridici: MD-2024, mun. Chisindu, str. Adresa: mun. Chiginay, str. Uzinelor 201

Carierei, nr. 5D, ap. 14 Tel. 022 89-58-00

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str. Tel'lﬁ,f 022 89-58-01
Sarmizegetusa 15, of 409 E-mail: gee@gcc.md

Mob. 07999 03 17
Tel. 022 52-21-24

E-mail: electroservicegrup@gmail.com
DIRECTOR GENERAL
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Anexanr. 1
la Contractul de pretiiri servicii
nr. 46/GCC din data de 04.05.2021

Mun. Chisiniu » 04” mai /2021

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisin#u, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO09ML000000002251912105, deschis la
BC,,Moldinconbank™ SA, MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU,
care actioneaza in baza Statutului, numiti in continuare ,, ANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

IM “GLASS CONTAINER COMPANY” SA, cod fiscal 1002600028650, cu adresa juridici:
MD-2023, mun. Chigindu, str. Uzinelor 201, in calitate de ,Beneficiar”, in persoana
Administratorului Oleg BALAN, pe de altii parte, ambele denumite in continuare *Piarti” sau individual —
“Parte”, asupra semnirii prezentei Anexe nr. 1 la Contractul de prestare a serviciilor nr. 46/GCC din data

de 04.05.2021 privind urmétoarele:

1. DEVIZUL DE CHELTUIELI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR LA OBIECTUL:
Fabrlca de stlcla Glass Contamer Compan s:tuata eadres st 201, mun, Chisi

1 Cablu KIIB3-BII(250) 4*2*(0,57 (FTP- cat.6) ,

2 Cablu FTP 4*2%0,51 (FTP- cat.5)(500) cu tros m 1,00 9,15
3 Fibra optica OCA2.0U-4 d: 7,2mm UNIMARK m 1,00 6,50
4 | Jgheab metalic 50x50x3000 m 1,00 25,16
5 Canal ¢ablu plastic 25x40 m 1,00 15,33
6 | Canal pentru cablu podea . 2000 x 90 x 20 mm sur m 1,00 37.50
7 Profil . C 21 x 41 x 3000 mm perforat gri m 1,00 35,41
8 | Complect DIN (complet de conectare jgheabului) complect 1,00 3,80
9 Cutie de distributie 100x100x50 P55 buc 1,00 28,50
10 | Teava PVC sura D16 m 1,00 4,20
11 | Tub gofrat D16 - 750N m 1,00 3,80
12 | Tub gofrat D20 - 750N m 1,00 4,90
13 | Mufa PVC de conectare D16 m 1,00 3,50
14 | Cot 90gr PVC D16 m 1,00 3,50
15 | Diblu 10/6*100 buc 1,00 2,50
16 | Diblu 6x40 buc 1,00 0,28
17 | Scaobe metal D16 buc 1,00 1,20
18 | Diblu de montare rapida 6*40 cut 1,00 59,80
19 | SAMOREZ ZINCAT 4.2*16 2.0MM cut 1,00 35,80
20 | Curelusa p/u cablu FHS 4x300 Negre (100 buc) pachet 1,00 35,20
21 | Bulon M8 20 . buc 1,00 1,08
22 | Saiba M8 buc 1,00 0,25
23 | Piulita M8 buc 1,00 0,25
1 Productia de cablu

2 | Demontarea cablului UTP/FTP supus demontarii m 1,00 4,50 4,50

Demontarea cablului UTP/FTP supus demontarii la

3 inaltimea mai mare de Sm i m 1,00 7,50 7.50
4 Montarea Cablu UTP/FTP cat 5 m 1,00 9.50 9,50
5 x)(;ntarea Cablu FTP 4*2*0,51 (FTP- cat.5)(500) cu m 1,00 10,50 10,50
6 mntarea Fibra optica OCA2.0U4 d: 7,2mm m 1,00 14,50 14,50
7 | Tevi, tuburi si gheaburi metalice

8 Demontarea Canal Cablu plastic m 1,00 10,50 10,50
9 Demontarea Tub gofrat , m 1,00 5,50 5,50
10 | Montarea Teava PVC sura D16 m 1,00 12,80 12,80
11 | Montarea Tub gofrat D16 - 750N m 1,00 7,50 7,50
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12 | Montarea Tub gofrat D20 - 750N m 1,00 7,50 7,50
13 | Montarea Jgheab metalic 50x50x3000 m 1,00 43,80 43,80
14 | Montarea Canal cablu plastic 25x40 m 1,00 28,60 28,60
15 r;n;:rrea Canal pentru cablu podea . 2000 x 90 x 20 m 1,00 26,50 26.50
16 | Montarea Profil . C 21 x 41 x 3000 mm perforat gri m 1,00 85,00 85.00
i7 | Prize
18 | Deconectarea si demontarea Priza RJ45 buc 1,00 25,80 25,80
19 | Decontarea si demontarea Priza 220V 2P+E buc 1,00 25,80 25,80
20 | Montarea si conectarea Priza RJ45 buc 1,00 78,00 78,00
21 | Montarea si conectarea Priza 220V 2P+E buc 1,00 58,50 58,50
2 Montarea si conectarea Priza unitarea exterioara buc 1,00 65.00 65,00
telefon RJ11
23 | Echipament IT
24 | Demontarea Panoului de distributie a retelei buc 1,00 150,00 150,00
25 | Demontarea Echipamentului buc 1,00 150,00 150,00
26 | Montarea Panoului de distributie a Retelei buc 1,00 350,00 350,00
27 | Verificarea cablurilor buc 1,00 65,00 65,00
28 | Montarea WIFI Router buc 1,00 250,00 250,00
29 | Montarea WIFI Router la inaltimea mai mare de 4m bug 1,00 350,00 350,00
30 Montarea si conectarea CONECTOR 8P8C RJ-45 buc 1,00 35.00 35,00
{computator) * SIB.
31 Lucrari de constructie
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti
32 | in pereti din piatra sedwici sau beton armat de 26 - 50 buc 1,00 78,85 78,85
cm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti
33 | in pereti din piatra,sedwici sau beton armat de 26 - 50 buc 1,00 95,00 95,00
cm la inaltimea mai mare de Sm

2. Prezenta anexd intrd in vigoare din momentul semnirii ei de cétre ambele P#r{i si devine parte
integrantd indispensabild a Contractului de prestare a serviciilor de montare a retelelor electrice nr.
46/GCC din data de 04.05.2021.

3. in toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexa, Pirtile se conduc de prevederile si
clauzele Contractului de prestare a serviciilor de montare a retelelor electrice nr. 46/GCC din data de
04.05.2021.

4. Prezenta anexi a fost intocmiti in limba romén3, in doud exemplare — cite unul pentru fiecare
Parte, ambele fiind identice i legal valabile, avand aceeasi putere juridica.

SEMNATURILE PARTILOR:

PRESTATOR
S.C. ,Electro Service Grup” S.R.
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ELEGTRO
7 SERVICE GRUP

CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR
Nr. 47/GCP din 05/05/2021
Mun. Chisiniu

I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD0O9IML000000002251912105, deschis la
BC,Moldinconbank™ SA, c¢/b MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan
GONDOBESCU, care actioneazi in baza Statutului, numiti in continuare , ANTREPRENOR”, pe de o
parte, si

IM “GLASS CONTAINER PRIM?” SA, cod fiscal 1007600035781, cu adresa juridicd: MD-2023,
mun. Chigindu, str. Uzinelor 201, in calitate de ,Beneficiar”, in persoana Administratorului Oleg
BABAN, pe de altd parte, ambele denumite in continuare “Pirti” sau individual — “Parte”, au incheiat
prezentul contract cu privire la urmétoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In conditiile prezentului Contract, ,Prestatorul” va presta servicii de montaj si profilaxie a
retelelor IT, la obiectul: Fabrica de sticld ,,Glass Container Prim,, situata pe adresa str. Uzinelor
201, mun. Chisindu, in conformitate cu Devizului de cheltuieli aprobat de parti - Anexa Nr. 1 la prezentul
Contract.

2.2. Anexanmr. 1, mentionata in p.2.1. a prezentului Contract, dupa semnarea acesteia de cétre Parti,
devine parte integrantd indispensabild a prezentului Contract.

2.3. Serviciile vor fi indeplinite de cétre ,,Prestator” in baza cerintelor aprobate de comun acord cu
.Beneficiarul”.

2.4. Serviciile se vor indeplini de ,,Prestator” cu materialele oferite de catre ,,Beneficiar”, necesare
pentru executarea Contractului

III. DREPTURILE $SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

3.1. ,Beneficiarul” are urmitoarele drepturi st obligatii:

3.1.1 s& beneficieze, in termenele $i conditiile contractuale, de serviciile prestate de ,,Prestator”;

3.1.2 sd solicite informatii privind mersul lucrérilor si respectarea termenilor de citre ,,Prestator™;

3.1.3 sa indice prioritatea si ordinea efectudrii serviciilor;

3.1.4 si asigure conditiile necesare pentru efectuarea de citre ,,Prestator” a serviciilor respective;

3.1.5 sd achite, in conditiile si termenele stabilite, pretul serviciilor prestate;

3.1.6 sa verifice mersul si calitatea serviciilor prestate de ,,Prestator”;

3.1.7 s& stabileascd o comisie constituitdi din 3-5 persoane in vederea evaludrii calitdtii si
corespunderii serviciilor cu cerintele indicate in devizul de cheltuieli (Anexa Nr.1), care va Intocmi un act
de constatare in care se vor consemna menfiuni cu privire la volumul si calitatea serviciului efectuat.

3.2. ,Prestatorul” are urmatoarele drepturi §i obligatii:

3.2.1 si se conducd de legislatia in vigoare g1 prezentul Contract, intru realizarea obligatiilor indicate
in pet. 2.1. al prezentului Contract;

3.2.2 sa {ind la curent ,,.Beneficiarul” despre mersul lucririlor;
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3.2.3 sa presteze serviciile conform cerintelor ,,Beneficiarului” si in conformitate cu devizul de
cheltuieli (Anexa Nr.1);

3.2.4 si respecte confidentialitatea informatiilor de care a luat cunostintd in cursul executirii
prezentului Contract;

3.2.5 si incaseze, in termenii $i conditiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

IV. PRETUL SERVICIILOR

4.1. Preful serviciilor prestate va fi prevazut in Anexa Nr.1 la prezentul Contract, care sunt parte
integrantd a acestuia §i au aceeasi valoare juridica;

4.2. Pretul serviciilor , Prestatorului,, se achitd de Beneficiar dupa finisarea prestirii acestora, in
termen de 10 zile bancare din momentul semndrii actului de predare-primire a serviciilor.

4.3. Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al ,,Prestatorului”.

V. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a angajamentelor stipulate in
prezentul contract Pértile contractante poartid raspundere conform legislagiei in vigoare a Republicii
Moldova.

5.2. ,Prestatorul” va presta serviciile mentionate in pet. 2.1. al prezentului Contract in conformitate
cu cerinfele si caracteristicile aprobate de comun acord cu ,.Beneficiarul”.

5.3. ,.Beneficiarul” nu raspunde pentru obligatiile ,,Prestatorului,, fatii de terfele persoane.

5.4. Pentru incdlcarea termenului indicat in pct. 5.1. al prezentului Contract, ,,Prestatorul” va achita
o penalitate in mérime de 0,1 % din suma indicatd in Anexe, pentru fiecare zi de intirziere.

5.5. Pentru refuzul de a presta serviciile prevazute in pct. 2.1. a prezentului Contract, ,,Prestatorul”
suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totala a Contractului, pentru volumul serviciilor care nu au
fost prestate.

5.6. In cazul executarii necorespunzitoare a serviciilor de catre ,,Prestator”, acesta va achita o
penalitate proportionald pretului serviciului prestat necorespunzitor, conform prejului previzut in pet. 4.1
al prezentului Contract.

5.7. Pentru incilcarea termenului de achitare a prefului serviciilor prestate, ,,Beneficiarul” va achita
o penalitate in marime de 0,1 % din suma datorati pentru fiecare zi de intarziere.

V1. FORTA MAJORA

6.1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partialdi sau integrald a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacd acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de
fortd majora.

6.2. Prin cazuri de fortd majord se subinteleg: razboaiele, calamititile naturale, incendiile,
inundatiile, cutremurele de pamant, modificarile in legislatie si dispozitille Guvernului, grevele si alte
circumstante, ce nu depind de activitatea partilor.

6.3. Survenirea circumstantelor de fortd majord, momentul dezlanfuirii si termenul de actiune
trebuie sa fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4. In cazul survenirii unor asemenea situatii contractul rdméne in vigoare si termenul de
indeplinire de catre par{i a angajamentelor conform prezentului contract se aména corespunzitor perioadei
de timp in care au avut loc situatiile sus-mentionate si consecintele lor.

6.5. Partea care nu executi obligatiile contractuale din motivul survenirii cazului de fortd majora,
este obligaté si anunte in scris cealalta parte.

VIIL. DISPOZITII GENERALE

7.1. ,Prestatorul” se obligd si finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract §i
anexele la acesta, nu mai tirziu de 30 de zile calendaristice.
7.2. Larelatiile contractuale dintre Parti se aplica dreptul material al Republicii Moldova.
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7.3. Dac3 conflictele ce vor apdrea intre Parfi, In legiturd cu neexecutarea sau executarea
necorespunzitoare a obligatiilor previzute in prezentul Contract, nu se vor solutiona in baza negocierilor,
se vor solutiona ordinea pretentiilor. Termenul pentru a ridspunde la pretentia inaintatd este de 30 zile
calendaristice.

7.4. In cazul in care pretentia a fost solutionati partial, in cazul refuzului de a o solutiona sau in caz
de nesolutionare in termen, Partea care a inaintat pretentia este in drept sd se adreseze in instantele
judecatoresti competente ale RM.

7.5. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabila doar dacd a fost efectuatd
in forma scrisi si semnati de citre ambele Pérti. Acordurile aditionale sunt pérti integrante ale prezentului
Contract.

7.6. Prezentul Contract este intocmit in 2 (doudl) exemplare originale, ambele in limba roméand, cite
unu! pentru fiecare Parte, cu aceeasi valoare juridica.

VIII. ADRESELE JURIDICE SI RECHIZITELE PARTILOR:

PRESTATOR BENEFICIAR

8.C. ,Electro Service Grup” S.R.L IM “GLASS CONTAINER PRIM” SA
Cod fiscal 1014600005526 Cod fiscal 1007600035781
Cod TVA: 0405172 Cod TVA: 0403573
Cont IBAN MDO9ML0G00000002251912105 Cond IBAN MD72AG000000002251957688
Banca BC “Moldinconbank™ SA, suc. "Renastere”, RBanca BC “Moldova- Agroindbank” SA
mun.Chisindu
Cod bancar MOLDMD2X312 Cod bancar AGRNMD2X

Adresa: mun. Chiginau, str. Uzinelor 201
Tel. 022 89-58-00
Tel./fax 0 22 89-58-01

Adresa juridici: MD-2024, mun. Chisindu, str.
Carieret, nr, 5D, ap. 14

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str.
Sarmizegetusa 15, of 409

Mob. 0799903 17

Tel. 0 22 52-21-24

E-mail: electroservicegrupidgmail.com

E-mail: geei@ygec.md

DIRECTOR GENERAL




Anexanr. 1
la Contractul de pretiri servicii
nr. 47/GCP din data de 05.05.2021

Mun. Chisindu ” 05” mai /2021

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisindu, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MDO09MLO000000002251912105, deschis la
BC,,Moldinconbank™ SA, MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU,
care actioneazd in baza Statutului, numiti in continuare ,ANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

IM “GLASS CONTAINER PRIM?” 8A, cod fiscal 1007600035781, cu adresa juridici: MD-2023,

mun. Chigindu, str. Uzinelor 201, in calitate de ,Beneficiar”, in persoana Administratorului Oleg
BALAN, pe de altd parte, ambele denumite in continuare “Par(i” sau individual — “Parte”, asupra
semndrii prezentei Anexe nr. | la Contractul de prestare a serviciilor nr. 47/GCP din data de 05.05.2021
privind urmitoarele:

1. DEVIZUL DE CHELTUIELI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR LA OBIECTUL:

Fabrica de sticla ,,Glass Container Prim,, situata pe adresa str. Uzinelor 201, mun. Chisiniu

» | 1. Materisle ol de cantit, Pret unitar, lei }’m"""w“ :)’,“'2
1 Cablu KTIB3-BI1(250) 4*2*0,57 (FTP- cat.6) m 1,00 8,50 8,50
2 Cablu FTP 4*2*0,51 {FTP- cat.5)(500) cu tros m 1,00 9,15 9.15
3 Fibra optica OCA2.0U-4 d: 7,2mm UNIMARK m 1,00 6,50 6,50
4 Jgheab metalic 50x50x3000 m 1,00 25,16 25,16
5 Canal cablu plastic 25x40 m 1.00 15,33 15,33
6 Canal pentru cablu podea . 2000 x 90 x 20 mm sur m 1,00 37,50 37,50
7 Profil . C 21 x 41 x 3000 mm perforat gri m 1,00 35,41 3541
8 Complect DIN (complet de conectare jgheabului) complect 1,00 3,80 3.80
9 Cutie de distributie 100x100x50 IP55 buc 1,00 28,50 28,50
10 | Teava PVC sura D16 m 1,00 4,20 4,20
11 | Tub gofrat D16 - 750N m 1,00 3,80 3.80
12 | Tub gofrat D20 - 750N m 1,00 4,90 4,90
13 | Mufa PVC de conectare D16 m 1,00 3,50 3,50
14 | Cot 90gr PVC Di6 m 1,00 3,50 3,50
15 | Diblu 10/6*100 bu¢ 1,00 2,50 2,50
16 | Diblu 6x40 bug 1,00 0,28 0,28
17 Scaobe metal D16 buc 1,00 1.20 1,20
18 | Diblu de montare rapida 6*40 cut 1,00 59,80 39,80
19 | SAMOREZ ZINCAT 4.2*16 2.0MM cut 1,00 35,80 35,80
20 | Curelusa p/u cablu FHS 4x300 Negre (100 buc) pachet 1,00 35,20 35,20
21 Bulon M8 20 buc 1,00 1,08 1,08

22 | Saiba M8 buc 1,00 0,25 0,25
23 | Piulita M8 bug 1,00 0,25 0,25

Total Materiale 326,11

» 2. Lucriiri de montsj “;':s_‘“ cantit. Pret unitar, lei ‘(’i;'.;'ﬁ A"""‘“)’ i
1 Productia de cabiu
2 Demontarea cablului UTP/FTP supus demontarii m 1,00 4,50 4,50
3 !)empntarca f:ablului UTP/FTP supus demontarii la m 1,00 750 7,50

inaltimea mai mare de 5m
4 Montarea Cablu UTP/ETP cat 5 m 1,00 9,50 9,50
5 It\:loosntarea Cablu FTP 4*2*0,51 (FTP- cat.5)(500) cu m 1.00 10,50 10,50
6 m?ﬁmlbra optica OCA2.0U-4 d: 7,2mm m 1,00 14,50 14.50
7 Tevi, tuburi si gheaburi metalice
8 Demontarea Canal Cablu plastic m 1,00 10,50 10,50
9 Demontarea Tub gofiat , m 1,00 5,50 5,50

1¢ | Montarea Teava PVC sura D16 m 1,00 12,80 12,80
11 | Montarea Tub gofrat D16 - 750N m 1,00 7,50 7,50
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12 | Montarea Tub gofrat D20 - 750N m 1,00 7,50 7.50
13 | Montarea Jgheab metalic 50x50x3000 m 1,00 43,80 43,80
14 | Montarea Canal cablu plastic 25x40 m 1,00 28,60 28,60
15 xr(:lns;ea Canal pentru cablu podea . 2000 x 90 x 20 m 1,00 26.50 26.50
16 | Montarea Profil . C 21 x 41 x 3000 mm perforat gri m 1,00 85,00 85,00
17 | Prize
18 | Deconectarea si demontarea Priza RJ45 buc 1,00 25,80 25,80
19 | Decontarea si demontarea Priza 220V 2P+E bu¢ 1,00 25,80 25,80
20 | Montarea si conectarea Priza RJ45 bug 1,00 78,00 78,00
21 Montarea si conectarea Priza 220V 2P+E buc 1,00 58,50 58.50
22 Montarea si conectarea Priza unitarea exterioara buc 1,00 65,00 65,00
telefon RJ11
23 | Echipament IT
24 Demontarea Panoului de distributie a retelei buc 1,00 150,00 150,00
25 | Demontarea Echipamentului buc 1,00 150,00 150,00
26 | Montarea Panoului de distributie a Retelei buc 1,00 350,00 350,00
27 | Verificarea cablurilor buc 1,00 65,00 65,00
28 | Montarea WIFI Router buc 1,00 250,00 250.00
29 | Montarea WIFI Router la inaltimea mai mare de 4m buc 1,00 350,00 350,00
30 Montarea si conectarca CONECTOR 8P8C RI-45 bue 1.00 35.00 35.00
(computator) * SIB.
31 Lucrari de constructie
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti
32 | in pereti din piatra sedwici sau beton armat de 26 - 50 buc 1,00 78.85 78,85
cm
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti
33 in pereti din piatra,sedwici sau beton armat de 26 - 50 buc 1,00 95,00 95,00
¢m la inaltimea mai mare de Sm
Total Lucrliri 2 051,18

2. Prezenta anexd intrd in vigoare din momentul semnrii ei de citre ambele Parti si devine parte
integrantd indispensabild a Contractului de prestare a serviciilor de montare a retelelor electrice nr.
47/GCP din data de 05.05.2021.

3. In toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexa, Pirtile se conduc de prevederile si
clauzele Contractului de prestare a serviciilor de montare a retelelor electrice nr. 47/GCP din data de
05.05.2021

4. Prezenta anexa a fost intocmitd in limba romand, in doud exemplare — céte unul pentru fiecare
Parte, ambele fiind identice si legal valabile, avand aceeasi putere juridica.

SEMNATURILE PARTILOR;

PRESTATOR BENEF I
8.C. »Electro Service Grup” S.R A

DIRECTOR GRABRAF- 2= ADMINISTR
Stepan GONIYGS ; ESGE- Oleg BABA ;

N
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SAL

ELECTRO
7 SERVICE 6RUP

JAOTrOBOP HOJAPAIA Ne 19/CG

myH. Kumnnen 18 Hosnbops 2019 1.

Kommamna “COOPERATIVA GRANIT”, B muue Jupextopa JAmutpuii Ywiuuk,
JEHCTBYIOMErO HA OCHOBAHUH Y CTaRa, KMCHYCMas B JalbHEHIIEM “Jaka3zuuk”, ¢ OIHOH CTOPOHEI, H

Kommanns “ELECTRO SERVICE GRUP” S.R.L., umenyemas B ganpueiimeM "Iloapaauanx”,
B jnue IeHepamsHoro aupekropa Crenama I'ommoGecKy, NeHCTBYIOIIEro Ha OCHOBAHHM YCTaea,
Jluuensun Cepus A MMII Ne 049494 or 13.01.2015, ¢ mpyroit CTOPOHBI, 3aKIOYHIM HACTOSLIMH
JOTOBOP O HHXEC/IEAYIOIIEM:

1. IIPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Tlogpsayuk mpuHEMaeT Ba cels 06A3aTENBCTBO 110 MPOBEACHUK) KOMIIEKCHBIX MOHTAXHBIX
paGor (mamee — «PaboTs») mo 0OBexTy: MoHTam BHYTpeHHMX ceTell IaeKTpocHAOKeHHS NPH
[lepenIanHpoBKH M30/1ATOpa BpeMenHoro coaepxanaa HMucnexropata mosuunn Kompara,
pacnojoxen no ajxpecy paiion ATO Tarays Epu, r. Kompar, yi. Tperbsikasa Ne 20, cornacHo
JloxansHoro cMeTHoro pacuera (IIpunosxeHue Ne 1), ABISIOIErocs HEOTHCMIIEMOH YacThIO HACTOAIIETO
JloroBopa, NPOCKTAMH H CTPOMTCILHBIMH Hopmamu PM, a 3akasuuk 00a3yeTcs MPHHATR H OIIATHTH
seImonneHHsie [oapamankoM paboTsl.

1.2. B cnyuae BHeceHHWs 3aKa3YHKOM H3MEHCHHMH B npoekt, [loapAmumK NpHCTYHAeT K
BEITIOJIHEHHIO paGoT mOCiie COTIAcOBAHMA ¢ 3aKa3uMKOM HX 0OBCMOB, CTOMMOCTH, CPOKOB HCHOIHCHHA H
NOMIHCAHHA CTOPOHAMH JOTIONMHHTEIBHOIO COTTIAILCHHA.

1.3. Tlogpsimuuk 06A3yeTCss BHUIONHHTL PaGOThI MO CBOIO OTBETCTBEHHOCTH, COOCTBEHHLIMH, H
NPHBJICYCHHBIMH CHIAMH, MaTe€pHanaMu H CPEICTBAMH, B TOM 4HCIC paboThI NIPAMO HEOTOBOPEHHEIE
JOTOBOPOM, HO HEOBXOIWMBIC UL BBIIOJNHEHHMS NpEJMETa JOTOBOpPa B COOTBETCTBHM C YCIOBHMAMH
JOTOBOPA ¥ MPOSKTHOH JOKYMEHTAHEH.

2. CTOUMOCTH PABOT. TIOPAAOK PACUYETOB IIO JOT"OBOPY

2.1. Obmas crouMocTs paGoT cormacHo JIOKanTbHOrO cMeTHoro pacuera (IIpunoxcnne Ne 1)
cocrapigeT 251 768,44 (1BecTH NATLACCAT O[JHA THICHYA CEMBCOT IIECTLRCCHT BoceMb) Jees 44 GaHa
¢ yuerom HIC=20%.

2.2. Ilena moroBopa BKodaeT B cefs Bece 3aTpaThl Ha OIJIATY TpyJa pabOTHHKOB, IKCILTYaTALHIO
0GOpy/loBaRHs, CTOMMOCTh O00OpYHOBaHWS H MAaTcpHaloB, a Tak K¢ HAIOrH, cOOpel H JpYTHE
oBs3aTeNbHEIE IUIATEXH B COOTBETCTBHE C JeHCTRYIOIMM 3aKOHOAATENLCTROM PecnyGmuki Monosa.

73 Ecnu obpemsl Pabor B xome crpomtensctBa OObexTa m3Mensrcd, CTopoHBl 10 Hadaia
BBIIOJHEHHS JONOMHETENbHBIX PaGoT yrodyHAT MX 00BEMEI, CPOKH M CTOMMOCTB NYTEM IOMNIKCAHHA
JIOTIOHKTENLHOTO COTMIAIIeHHA K HacTosAueMy Jlorosopy.

24. B ciyuae ecnu (axTHYeCKas CTOMMOCTH OCHOBHBIX MATCpHAIOB, paboT U MEXaHH3MOB,
HEOOXONUMBIX Ul BBIMoNHeHAs Pabor, ypemmdutcs Gonee uem Ha 5% orT YCTaHOBJIEHHOH MPOEKTHO-
CMETHOM OKyMeHTauuel, 3akasdnk komnencupyeT [ToapsaunKy pasHHIl B CTOMMOCTH MaTCpHANIOB H
MEXaHH3MOB B COOTBETCTBHH ¢ 0GOPMIICHHBIM JOHOTHATEILHEIM COTTIALICHHCM.

3. OBSI3BAHHOCTH NOAPATYHKA

3.1. Jlna sumonHeHHs pabOT 10 HACTOALIEMY IOrOBOPY [Moapamaux B CUYET CTOHMOCTH,
oba3yeTes:
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5.3. Ecium B mpomecce INPOM3BOACTBA padoT BO3ZHHKHYT OOCTOATENBCTBA, W3-33 KOTOPBIX
Tlo/psaaYMK He CMOXCT BBIOIOJHHTH paGoThl B OTOBOPEHHEIH CPOK Mo BHHE 3akasuMka, [logpsnumk
0053aH NMHUCEMEHHO H3BECTHTHh 00 3ToM 3akazunka B TeueHHe paGouero mua. Ilpn oTkase 3axasuuka
IPHHATE N0J00HOe H3BeleHHe, [ToApSaIMK BHOCUT COOTBETCTBYIOIUME 3ANHCH B COOCTBEHHBLH XypHAT
Ipou3BoACcTBA paboT M M3BellaeT 3aka3uWKa B IHCbMeHHOH ¢opme. Ilpn unonydenuu noxoGHOrO
yBenoMIeHud, TuO0 MoJoOHON 3a1HCH B XKypHale IPOH3BOACTBA paboT, 3akasuuk o0d3aH YCTPaHHTH
JauHeie obcroATenscTBa MHOO npenocTaBuTh [10JpaAuUKy JONOJIHHTENFHO BpeMsA UM 3aBEpLICHHA
paboT, ¢ y4eTOM BpeMeHH AEHCTBHS NAHHBIX OOCTOATENBCTB. He3aBHCHMO OT TOro, KOrja JaHHEIE
00CTOATENBCTBA BO3ZHHKIH, CPOK HMX JEHCTBHS CUMTaeTci C MOMEHTa H3BemieHHA [loapsaaamkom
3akazunka MO0 3aHECeHUs 3allHCH B XypHal Npou3BoacTBa paboT 00 WX HaNMYHH H OJMTCA A0 HX
ycTpanenus. Ecnu oOcrostenscTBa, MpeTyCMOTPEHHBIC HACTOAIIMM IYHKTOM, HaCTHYHO BJIHAIGT Ha
CPOKH BEIIONHEHHS paboT, TO MPOUICHUA CPOKOB, €CITH 3T0 He0OX0AHUMO, NMPeTOCTABIAIOTC, JIHIOL Ha TE
00BeMEl WK PabOTEL, Ha KOTOpEIE JaHAKIE 00CTOATENBCTBA PacIpOCTPaHAIOTCH.

5.4. Cpokn mnpom3BoacTBa paboT, IpenycMOTpeHHBIE B I1.5.1., MmojJiekaT aBTOMaTHYECKOMY
NPOJAEHHIO Ha CPOK 3aJ€DXKKH 3aKa34HKOM BBINNATHl ABAHCOBOIO IUIATEKA H 3AJEPKKH CPOKOB
CBOEBPEMEHHOI0 TPeIOCTABIICHHS CTPOHTEIBHOM NIOIIAAKH IO BBIICJIHEHUE PadoT.

5.5. Ecnu B npouecce BHIIONHEHHSA paboT BOSHUKAIOT H3MEHEHHS, 3aTpeO0OBaHHbIE 3aKA3UHKOM H
9TH paboThl npuemiieMbl 1A Iloapsjduka, HO MEHAIOT CPOKH HCIOJHCHHS, OPERYCMOTPEHHBIC
JOTOBOPOM, HOBEIC CPOKH YCTaHABJIHBAIOTCS MHCHMEHHO, IONIOIHHTEC/IBHEIM COTIAIMCHACM.

6. IINTATEXH U PACYETHI

6.1. Omiara paGoT 110 HACTOAINEMY JOrOBODY MPOH3BOAMTCA 3aKa3zuyuMKkoM B jiedX PM npsambm
6aHKOBCKHM IIEPEBOJIOM Ha pacy€THbIi cuéT Iloapanyuka;

6.2. Omnara paboT, npexyCMOTPEHHEIX HACTOALIMM JIOTOBOPOM M €r0 NPHIOKEHHAMH, COTNIACHO
11.2.1. HACTOSIIETO JOTOBOPA IIPOH3BOAUTCA 3aKa3uHKOM IIO3TAIIHO:

6.2.1 Apanc 3a mepBbIii 3Tan - 20% oT IeHs JoroBopa, 4ro cocraBnset S0 353,69 (nmarpaecar
THICSY TPHCTA OSTLAECAT TPH) JeeB 69 6aHOB, BHIUIAUMBACTCA B TeueHHE 3 (Tpex) OaHKOBCKHX JHEH ¢
MOMEHTA [IOJINHCAHUA IOTOBOPA.

6.2.2 Asamuc 3a BTopoii 31an - 40% o1 LeHs goroBopa, uto coctasuer 100 707,37(cre ThicAd
CeMBCOT ceMb) Jees 37 0aHOB, BHIUIauMBacTCH B TedcHHe 3 (Tpex) OaHKOBCKHX IHHEH mocye
TIOATIMCAHHUS aKTa BEIIONHEHHA paboT no 1-My aramy.

6.2.3 ABanc 3a Tpernii oTan — 30 % OT LCHB XOr0BOPa, uro cocTasyset 75 530,53 (cembaccHAT
NAThL ThiCHY OATHCOT TPHANATE) JieeB 53 GaHOB, BEIUIAYHBAETCH B TeueHHME 3 (Tpex) GAHKORCKHX
JHEH TOCE TOTACAHKS aKTa BEIOJHEHM paboT 1o 2-My JTamy.

6.2.4 PacueT no TpeTheMy 3Tamy (OKOHYATEIbHBIH pacder mo gorosopy) - 10% ot ueHs!
norosopa cocrasnsfer 25 176,84 (ABaguaTh OATH THICAY €TO CEMb/ECHAT mectsb) Jees 84 OaHos,
BEIUIAYMBaeTcs B Teuenue 10 (ecarn) GaHKOBCKHX AHEH IIOCNE MOAMHMCAHMS AKTa BHUIOJIHCHUS pabot
110 3-My Frany (ATOTOBBIH aKT BEIIOJIHEHHs paboT 0 BCEMY 0rOBOpY).

6.3. OmiaTa CYATAETCH BEIIONHEHHOH B MOMEHT CIHCAHMS JCHEKHBIX CPEACTB Co cyera OaHka
OTTmpaBuUTENs B afpec GaHKa MOJNYHaTeNs NOATBEPXKICHHOH COOTBETCTBYIOIMMH MEKOaHKOBCKHMH
JOKyMEHTaMH.

6.4. Vciosud IUIaTexa, MPELYCMOTPEHHbIE HACTONIUHM JOTOBOPOM, MOryT OHITh H3MEHEHEI
JIOTIONTHUTENBHBIM COrJIACOBAHHEM B IHCHMEHHOM BHIE.

7. MIPOU3BOJACTBO PABOT

7.1. PaGoTHI OCYLIECTBIISIOTCSA HA OCHOBARKH H COTJIACHO I1.5.1. HACTOALLETO I0rOBOPA.

7.2. Tlogpsauuk o0ecreyHT NMOPAIOK M JMCIMIUIAHY HAa CBOEM YHYAcTKE BHINONHCHHA pabot
COIJIACHO YCIIOBHAM JIOTOBOpA.

7.3. Tlompsmuuk 06s3yeTcs HAHUMATE TONBKO KBATH(HIMPOBAHHEIH EPCOHAN B COOTBETCTBHH C
HEHCTBYIOUIAM 3aKOHONATE/BCTBOM, [UIS BBIIONHEHHAS BOEX BHAOB PaboT. 3akajuMK BIpaBe NMPOBCPHTH
TMoapsmuuka Ha Hamiuue pabodedt cuiabl H €€ yPOBCHDB KBaTHOHKAIMH, KOTOpas JOJDKHA
COOTBETCTBOBATE IIPOM3BOIMMBIM paboTaM.
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8.3. 3ameHa Kakux-Tu00 MaTepHAIIOB Ha KauyeCTBEHHO HHBIC BO3MOXHA JIHIIE C
NpEeBAPHTEALHOTO COMJIACHS TIPOEKTHPOBIINKA H 3aKa3vnKa.

8.4. Bce MaTepHanbl JOJKHB UMETH COOTBETCTBYIOHIME CEPTHQHKATHI, TEXHHYECKHE [AcTopTa,
TapaHTHIHbIE TATOHE! W/HIM JPYTHE HOKYMEHTEI, YIOCTOBEpSIOmMe MX KadecTso. Iloppanunk obasan
MpeCTaBIATh 3aKa3uuKy KOITHH 3THX JIOKYMEHTOB 3a TPH JHs [I0 Hayajla MOHTaXKa.

8.5. TIpu Heucnomdenun [loapsaunkom ycloBHH MpeaycMOTpeHHBIX B m.o. 9.1, — 9.4., 3aka3yuk
BIpaBe IMPHOCTAHOBHUTH MCTOJB30BAHKWC MATCpPHAoB M KOMILIEKTYIOIIMX 10 MOMEHTa MPEAOCTaBJICHHA
COOTBETCTBYIOIIMX MOKYMEHTOB I10J(TBEPXKAAIOINX KX KadecTBO. IIpuocTaHoBKa paboT O MpHYMHAM,
YKa3aHHLIM B HACTOALICH CTaThe He IPOJJIERAET CPOK NPOH3BOCTBA paboT.

9. TIPUEMKA BBIIIOJHEHHBIX PABOT

9.1. Ilpuemka paboT OCYWECTBIACTCA Ha OCHOBAHHMH IpeaCTaBlfeMBIX IlopsmdnkoM aKTOB
BHIIIOJIHEHHBIX paloT.

9.2. 3a 3 (tpn) mEs OO0 Aatel cjayM pabor 10 aKTy BHMOIHEHHBIX pabor, [lonpsmauk B
NHCEMEeHHOH QopMe W3BeCTUT 3aKa3dyHKa O BPEMEHH H Jiare claud paboT, ¢ yKasaHueM IepevHA H
06BeMOB MepenaBaeMEbIX pabor, a 3akaszduk obsa3aH 3a 3 (Tpu) AHsA 00pa30BaTh NPUEMHYK) KOMUCCHIO.

9.3. AxT mpuema mepexaud paboT cocraBiterca Iloapaaumkom. K akty npunaraercd pacder
0OBeMOB M LiEHBI BHIIONHEHHEIX paboT, MepeasaeMbIX N0 akty paGoT. Pacuer, mpuiaragMblii K axTy,
otbopMsieTcs no (opme, HAa OCHOBAHMH KOTOPOH NPOM3BENCHB! PACHETHl CTOHMOCTH M OOBEMOB
BRINONHAEMEIX paboT MO HacTOAmEMY Aoroopy. llocne monHoro 3aBepiuenus paboT Ho HACTOAIICMY
JOTOBOPY, B COOTBETCTBHH C IIPHIIOXKEHHOH K HACTOSIIEMY JOroBOpY QOpPMOI, COCTaBISeTCd HTOrOBBIA
aKT C/Ia4d IPHEMKH paboT. .

9.4, [lo kayectBy H KOJNHUYeCTBY pabOThl NPHHHMAKOTCH 3aKa3YHKOM B IIPOLIECCE AHANH3A
BHIIOJHEHHBIX PA0OT H MX CTOMMOCTH Ha CTPOHTE/ILHOH NIONmAAKe B TedeHHe 5 (maTH) paGouyux aHeH
IOCIIE X OCMOTPA.

9.5. B ciydae HamM4Ms 3aMCYaHHI [0 KAYECTBY MEPENABAaeMBIX pabOT, MPABMIBHOCTH pacyera
160 oOpMIEHHS MPEACTABICHHOIO aKTa, 3aKasyuk 00A3aH BHECTH B YKAa3AHHBIH aKT MHCLMCHHBIC
3aMeyanus, KACAIOIHecs NepeyHs H 00BheMOB OGHapyXeHHBIX HEIOCTATKOB H OTCTyIUIeHHH. PabGoThl,
yKa3aHHBIE B aKTe IPHEMa [IEPeavl BBINOIHEHHBIX paboT MOJUIEeXaT OMIATe TOABKO NOCKE yCTPAHCHHS
T[TompaaqHKOM 3aMeuaHHil YKa3aHHEIX B aKTe, O YeM BHOCHTCH COOTBETCTBYIOLUIMC OTMCTKH B aKT
npueMa-riepesaun pador.

0.6. 3aMecyanHud IO AKTaM JOJDKHBI OBITh YCTPAaHCHBEI B COIJACOBAHHEBIC CTOPOHAMH MOpAIKE,
ycnoBHAX H cpokax. CpOK yCTpaHEHMs 3aMedaHHH HE JOJDKCH IpCBBILIATh HOPMEI BpPEMCHH,
HeoOXOMMMOTO [UIA HX YCTpaHeHHs. 3aKasuMK BIpaBe, €CIH ITO NPOJAMKTOBAHO TEXHHICCKHMH,
JIOTOBOPHEIMHE, JHOO JPYTMMH YCIOBHAMH IO CTPOMTEIBCTBY ob6bekra, tpebosars or lloapajumka
BHINOJHCHHA paboT 0 YCTPaHEHHIO BHIABJICHHBIX HEOCTATKOB B BOCKPECHBIC, 1100 NpazTHUUHEBIC JHH
BKJTIIOMHTEINLHO.

9.7. PaboThl CMMTAIOTCH BLIIONHEHHBIMH B CPOK B Clydae HX NpPHEMKH 3Jaka3uHKOM IO
KOIMUECTBY M KAYECTBY B ONOBOPEHHBIC JOTOBOPOM CPOKH C TOANHCAHHEM aKTa NPHEMA-NICPEAadH
BBIIOJIHEHHEIX paboT.

9.8. OTcyTcTBHE CO CTOpOHBI 3aKa3uMKa MOTHBHPOBAHHOTO OTKasa OT NOANHCAHHI aKTOB
TIPHEMKH BLIONHEHHBIX paboT B 3 (Tpex/HeBHEIL) CPOK cO AHA aHamu3a pafoT Ha OOBEKIE, be3
NpeabABICHHA 3aMEUaHH [0 KOMHYECTBY H Ka4eCTBY paboT, aBTOMATHYECKH O3HAYAET NPHEMKY pabor
3aKa3UHKOM CO BCEMH BBITEKAIONIMMH IIPABOBLIMH H (JHHAHCOBBIMH MOCHEACTBAAMH. B sTOM crydae
JOKYMEHTOM, IOJTBEPKIAIOIEM MIOTROE BhImoNHeHHe [TonpsTuKoM npefyCMOTPCHHBIX HAaCTOAHM
JOTOBOPOM pPaBoT M YCHYT SBIAETCA COOTBETCIBYIOMIEC MHMCBMEHHOC YBEJOMICHHC HMoxpamgumka o
3aBEpIIEHHY BEIONHEHHS 3aKasa, MJIM 2Tana, Jubo INOMHCh 3aka3udKa Ha PK3EMIUIApe NPOEKTa aKTa
IToapsaaynka o YIpHEMKE JOKYMEHTA K PaCCMOTPEHHIO.

Crpanuua 5 u3 13



12.2. B ciyuae 3amepxku miarexell Mo HacTosmemy JoroBopy, Ilofpanukk HMeEeT IpaBo
notpeGoBaTh 0T 3aKa3uuKa YIJIaTH neHd B pasmepe 0,1%, OT CYMMEI 3a/IEPXaHHOI0 IUIATEKA 33 KaXKIbIH
IeHb TPOCPOUKM, HAa OCHOBaHWHM KOTopoil 3akasuMk o0s3aH B O€cCIODHOM MOpsJIKe 3aILIaTHTB
yKa3aHHYIO NIEHIO.

12.3. 3a mapymenune [TOAPAAYMKOM CPOKOB NPOM3BOACTBA pPaGOT corimacHo m.5.l., 10 BHHE
IMompsmunka, 3akasumk MMeeT IpaBo notpebosate oT llompanumka ymnars neHe B pasMepe 0,1% ot
CTOMMOCTH HEBBLITOJHEHHBIX PaboT 38 KaX[bIi KaJleHJApHBIH JCHS NMPOCPOYKH, KOTOpas OINAavYHBAaCTCA
TMonpsiunkoM B GeccropHoM nopsiake. JiaHHad Mepa SBNnseTcs eSHHCTBEHHOA CAHKLMEH, IPHMCHIMON K
ToapsauKKy B cydae NPOCPOYKA NOCICAHAM HCIIOIHEHH 0013aTeNBCTRA.

12.4. Onnata CaHKIHA, a TAKXKe BO3MEIMEHRe YOBITKOB HE OCBOOOXKIAAET CTOPOHBI OT HCIIOJIHCHHS
CBOHX JOTOBOPHBIX 00A3aTENBCTB.

12.5. TIpesbiuenus IoapsamankoM o6beMOB H CTOMMOCTH paloT, NPEAYCMOTPEHHBIX HACTOAIIHM
JOTOBOPOM, HE TIOATBEPXKACHHBIE COOTBETCTBYIOIIAM IOUONHHUTENBHBIM —COITIALICHAEM CTOPOH,
oriaunBaoTes IToApAIUHKOM 3a CBOH CHET.

12.6. B ciydae XuileHHI NepeNaHHOTO IOJ OXpaHy HMYIUECTB3, JHOO MOPYH YKa3aHHOIO
HMYIIECTRA N0 BUHE 3aKa3uMKa, 3aKa3uuK obecneduT ero 3ameHy, 6o komnencupyert [loapsaumky ero
CTOMMOCTh B 5 (NATHAUEBHBIA) CpPOK, ¢ MOMCHTa OOHApYyeHHMs XHINEHHS M COCTaBIICHHA,
COOTBETCTRYIOIHX 3aKOHOJATERCTRY aKTOB.

13. PACTOPKEHHE JOTI'OBOPA

13.1. 3aka3ysk BIOpaBe PacTOPrHYTh JOTOBOP B CIEAYIOMIKX CIydasx:

13.1.1. 3amepKa MCKIIOYHTENHHO o BrHE Joapsaaunka Hayana mpousBoacTsa paboT Gonee ueM
Ha 10 (mecars) nHei;

13.1.2. cucremarHyeckoe HapymeHHe [IOIPAIUMKOM CPOKOB BBINONHEHHs pafoT IO €ro BHHE,
BlEKyIIee YBeTHICHHE CPOKOB OKOHYaHHA pabor Ha cpok Gonee 10 (necaTH) nHEH;

13.1.3. aHHyJ MpoBaHHe JIMIEH3MH Ha  CTPOMTENBHYIO  JEATENBHOCTH, JAPYTHX  aKTOB
roCY/JApCTBEHHEIX OPraHoB B pAMKaX JICHCTBYIOIICTO 3aKOHOATENECTB, Haioux Iloapsramka npasa
Ha MIPOU3BOJCTBO paboT;

13.1.4. cHCTeMaTHYyecKOe HapyllIeHHEe YCJIOBHH JOrOBOpAa KacareJIbHO KayeCcTBAa BBIMOIHACMBIX
paboT.

13.2. Ioapsaa4uMK BpaBe PacTOPrHYTH JOTOBOP B CIyYadx:

13.2.1. 3apepka 3aKa3dMKOM PacyeTOB 33 BLIIOJHEHHBIE PabOTHI Ha CPOK 6onee 20 gHeH;

13.2.2. TPHOCTAHOBKH paGoT 10 HHUIMATHBEC 3aKA34MKa, HA CPOK, NPCBRILIAIOMIA O/tHH MECAL.

13.3. [Ipu pacTopsKeHHH JOroBOpa, CTOpoHamu B TedeHue 10 (necaTH) JHEH cOCTaBAACTCA H
OANHCHIBAETCA aKT, B KOTOPOM CTOPOHEBI YKaXKYT:

13.3.1. 0OBEM M CTOHMOCTD BBIIONHEHHEIX paboT Ha MOMEHT PacTOPXKEHHS A0T0BOPA,

13.3.2. cpokdH 3aBeplIcHHS (HMHAHCOBBIX H MPABOBBIX OTHOLIEHHH ONpEeAENEeHHBIX HIH
BBITIOIHEHHBIX HACTOSIIMM JOIOBOPOM.

13.4. B coyyasx, OTHHYAIOLMXCA OT NPeAYCMOTPEHHBIX ILIL 16.1. u 16.2., HaCTOALLMH JOrOBOP,
MOXET GbITh PACTOPrHYT HpH OGONOZHOM COTNACHHM CTOPOH, IYTEM ROANMCAHHA JONOJIHHTEILHOTO
cOrJIAIEHHS O PACTOPKEHHHK JIOTOBODA.

13.5. Ilpu pacropkeHHH JOTOBOpa HAa OCHOBAHHM II. 15.1 3akasuux BmpaBe TpeOOBaTh OT
INompsunka yats! wrpada B pasmepe 10% or cTOMMOCTH [0roBopa, ¥ YACPKATh JAHHYIO CyMMY H3
000 BBIMIATHL

13.6. Tlpu pacTOpXKEHHM [OrOBOpa Ha OCHOBaHHH I 15.2 Tloapanumk BrupaBe TpeGOBaTH OT
3akazunka ymnatel mrpada B pasmepe 10% OT CTOMMOCTH AOTOBOPa, a 3aka3uuK 00%3aH NEepeUUCIHTD
yKa3aHHYIO CyMMy Ha cueT ITompaaynka o ero rpeboBanHIo.

14. OCOBBIE YCJIOBHA

14.1. MoapAAvMHMK He HMEECT NpaBa IepeiaBaTh CBOH 0643aTeNIbCTBa, 110 HACTOAIIEMY IOrOBOPY
TPETHHM JILIIAM, 3 TAKKE HE MMEET Npaso [epesiaBaTh MOMydeHHYIO UL IPOH3BONCTRA paboT NPOEKTHYIO
IOKYMEHTAIHIO, 63 MECRMEHHOTO Ha TO COrJlacs 3akasduka.
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MyH. Knmnnay

CmeTta Nt 1
Ha MpOBe/ieHHe ACKTPOMOHTAXHBIX paboT
Ha o6beKTe NEpEIUIaHHpPOBKA H30IATOPa BpeMeHHoro cogepxanus Hucnekropara nonmuud Kompara
pacnonokeHHo no agpecy: pafion ATO Tarays Epn, r. Kompar, ya. Tpetbakasa Ne 20

Ipunoxkenne Ne 1
x Jloroopy moapsna Ne 19-CG
ot «18» noudps 2019 1.

«18» noatpsa 2019 r.

1 1. Tablou de distributie PIINH
2 | [IPB-48 1P31 panou distrib. metal TDM buc 1,00 491,89 491,89
3 | INTRAUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40A HIMEL buc 1,00 65,25 65,25
4 | INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 10A HIMEL buc 3,00 21,75 65,25
5 | INTRAUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A HIMEL buc 1,00 21,75 21,75
6 | INTR AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 20A HIMEL buc 1,00 65,25 65,25
7 | INTRAUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL buc 1,00 65,25 65,25
8 | INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29.63) 3P C 32A HIMEL buc 1,00 65,25 65,25
INTR.AUTOM.DIF. HDB6PLE (AVDT32 63) 1P+N C 16A b
9 | 30mA HIMEL uc 5,00 115,83 579,17
10 | INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C6A 2P 30mA buc 1,00 212,50 212,50
CONTACTOR MODULAR HDCHS8S 20A 2P 2NO (KM20-20) buc 3.00 119.25 35775
11 { ACHIMEL ’ ’ >
12 | BOBINA RN HDB3W (VA47-29,63) 110-415VAC HIMEL buc 2,00 141,75 283,50
13 | Dnexrpuyeckuit kabens [1B3 1 x 6 Mm? buc 10,00 8,70 87,00
t4 | Hakoneunuk runs3a IEK E6012 6 mm? pachet 1,00 95,00 95,00
15 | Sina de distr.izol.N DIN 8x12 buc 2,00 22,13 44,26
16 | Curelusa p/u cablu FHS 5%200 Alb (100buc) pac 0,30 42,89 12,87
17 | Eticheta de marcare buc 2,00 1,25 2,50
T100eE ¢ ypyIoM ¢ lecTHrpaHHoi ronoskoi Lider KKX 10/6 buc 400 645 25,80
18 | x 80 MM
19 | 2. Tablou ABP -
[xat meTannu4eckuii napecHol IEK IIIMI1-5-2 1000 x 650 x buc 1,00 027,50 1 027,50
20 | 285MMm
” gummmenb apromaruueckuit Himel HDB3WL3B10 10 A 415 buc 2,00 6675 133,50
72 | INTRAUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 10A HIMEL buc 6,00 21,75 130,50
23 | INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A HIMEL buc 2,00 21,75 43,50
74 | INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL buc 1,00 21,75 21,75
25 | NTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL buc 1,00 15,83 15,83
26 | Kowrakrop Himet HDC3-09109 A 380 B buc 3,00 89,25 267,75
27 | Kabennnuii kanan nepd. 60 x 60 cM cepuiit m 2,00 51,67 103,33
28 | Kabennuniii kanan 60 x 40 MM xpoM m 2,00 45,00 90,00
29 | Monraxuas peiika Himel DIN 35 m 2,50 32,50 81,25
30 | Ianens kouraxtos IEK JXB 50 A 6 mM* buc 20,00 4.42 88,33
31 | Bloc de distirbutie 4Px11 125A buc 1,00 158,00 158,00
32 | Bloc de distributie HTB112 2*#7 100A Himel buc 1,00 56,00 56,00
33 | Sina zero N PE pe sina DIN IN COR MG02125A 2P 2x11 Kasan buc 1,00 63,00 63,00
34 | Indicator pericol de electrocutare (210*296) buc 1,00 39,17 39,17
35 | Snextpuuccxuii kabens ITB3 1 x 6 MM m 10,00 8,70 87,00
36 | Dnextpuueckuit kabems IIB3 1 x 4,0 mm? m 6,00 5,74 34,45
37 | Hakoueunuk runs3a IEK E6012 6 MM? pachet 0,50 95,00 47,50
38 | Haxomeunnk runn3a IEK E4009 4 mm* pachet 0,50 67,25 33,63
TiioBens ¢ 1ypynoM ¢ mecThrpannoi ronoskoi Lider KKX 10/6 buc 4,00 645 25,80
39 | x 80 MM
40 | Curelusa p/u cablu FHS 5*200 Alb (100buc) pac 0,50 42,89 21,45
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101 | IIpoBonoka BA3anLHan kg 3,00 19,00 57,00
102 | Lenta perforata TM-02010 10x60%2.0x2.0 '1pya x 10m’ buc 2,00 82,67 165,33
103 | Materiale adaugatoare (suruburi, conectori, etc) compl 1,00 416,67 416,67

2.1, Lucrari de costructie
1 | Executarea strobei in pereti de beton 25x25 m 100,00 25,00 2 500,00
2 Ieﬁtierea golurilor de 65 mm diametru p/u prize si intrerup. in pereti 129,00 15,00 1 935,00
on buc

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din

3 zidarie de caramida de 26 -50 ¢m grosime buc 55,00 35,00 1925,00

4 | Executarea nisei pentru tablou LLIPB-48 P31 buc 1,00 120,00 120,00
Sapatura manual a trangeului liniei electrice in cablu

5 (20x0.7x0.3m) m 20,00 65,00 1 300,00

6 | Pregiitirea "pernei” de nisip m 20,00 10,00 200,00

7 | Marcarea traseului cablului cu carimida buc 20,00 1,80 36,00

8 | Umplerea ulterioard a santului m 20,00 20,00 400,00

9 2.2. Lucrari de montare -

10 | 2.2.1. PIIH -

11 | Montare HIPB-48 IP31 panou distrib. metal TDM buc 1,00 180,00 180,00
M INTR.AUTOMAT HDB3W 47-29,63)3P C

jp | Vonare (VA47-29,63) 3P C 404 buc | 1,00 64,58 64,58
HIMEL

AUTOMAT H -29,

13 Montare INTR.AUTO DB3W (VA47-29,63) IP B 10A buc 3.00 64,58 193,74
HIMEL

14 Montare INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A buc 1,00 64,58 64,58
HIMEL

15 Mentare INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 20A buc 1,00 64,58 64,58
HIMEL

16 Montare INTR AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A buc 1,00 64,58 64.58
HIMEL -

17 Montare INTR AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C32A buc 1,00 64,58 64,58
HIMEL

18 Montare INTR. AUTOM.DIF. HDB6PLE (AVDT32 63) IP+N C buc 5.00 64,58 322,90
16A 30mA HIMEL

19 | Montare INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C6A 2P 30mA buc 1,00 64,58 64,58

20 Montare CONTACTOR MODULAR HDCHSS 20A 2P 2NO buc 3,00 64.58 193,74
{KM20-20) AC HIMEL

2 Montare BOBINA RN HDB3W (VA47-29,63) 110-415VAC buc 2.00 64.58 129,16
HIMEL

22 | Montare Dnexrpuueckuii kabens B3 1 x 6 MM? buc 10,00 15,00 150,00

23 | Montare Sina de distr.izol. N DIN 8x12 buc 2,00 25,00 50,00

24 | Marcarea cablului buc 2,00 13,83 27,66

25 | 2.2.2. ABP -

2 Montare 1lIkad MeTammmucckuif HapecHol JEK iIMIT-5-2 1000 x buc 1,00 220,00 220,00
650 x 285 MM '

27 Montare Brxmoqarens aprToMaTHuecknid Himel HDBIWL3BI10 buc 2,00 64,58 129,16
10A415B

” Montare INTR. AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 10A buc 6,00 64,58 387,48
HIMEL :

29 Montare INTR. AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A buc 2.00 64,58 129,16
HIMEL

30 Montare INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A buc 1,00 64,58 64,58
HIMEL

3 Montare INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A buc 1,00 64,58 64,58
HIMEL

32 | Montare Konraxrop Himel HDC3-0910 9 A 380 B buc 3,00 64,58 193,74

33 | Montare KabenpHpti kasan nepd. 60 x 60 cM cepuli m 2,00 30,00 60,00
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88 | Montare Rama 1 Post (antivandal} IK10 Soliroc buc 5,00 5,00 25,00
89 | Montare Support 1 post (Celeane) buc 5,00 15,00 75,00
90 | Montare DOZA 2M D60 ,Mosaic buc 5,00 3,00 25,00
91 | 2.2.8.Priza repetata de legare la pamint -
92 | Executiea prizei de pAmaént compl 1,00 690,00 690,00

moaAnnuCHu CTOPOH:

3AKA3YHK

“COOPERATIVA GRANIT”

TOJIPSITUUK:

SC “ELECTRO SERVICE GRUP” SRL

T'enepannnsiii [(upexrop

Crenan l'onpobecky
/

(®1.0))
(MLIL.
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JOTOBOP OKA3AHUSA YCIAYT
Ha MOHTAKHBIE PadoThI H YCTAHOBKY o0opyaoBaHus Ne

MyH. Kumunsy 26 centabpna 2016r.

“Electro Service Grup” SRL, B muune /upextopa Crenana [onpobecky,
HeHCTRYIOIIErD HAa OCHOBAHUK YCTaBa, HMeHyeMoe B JlaithiiciiueM "HMenonHurens”,

Npumipua  ropona  Opxeid, B JMie Bdlc-ipumapa  Perunnl  AnocTonoso#,
nefcTBytolcH Ha ocHosanny Pacnopsoxenns llpumapa r.Opxeil Nel43-P or 18.08.2015 706
YCTAHOBIICHHH JI0JDKHOCTHBIX 003aHROCTEH ™, HMEHYCeMOoe B /laltbHedinem "bencduunapuid”.

Asociatia Obstasca “Pentru Orhei” 5 juie Pykosoautens Huonnl Hop. acicreyoniei
Ha OCHOBAHWKW YCTaBa, HMEHYEMas B JlajibHeHLIeM "3aKkasuuk’.

3aKIOYMIIM - HACTOSIME  JOrOBOP Ha BBINOJHEHHE MOHTAXHBIX padOT M yCTAHOBKY
obopyIoRaHHA B NPOIlecce PEMOHTA OETCKHX canoB B r.Opxei cormacuo [IpunoxkeHuio Nel
HACTOALLETO JOTOBOPA.

1. IPEJJMET JOI'OBOPA

1.1. 3akazuuk nopyqact, a McmoaHuTenp 00s3yeTcs oCyecTBUThL PEKOHCTPYKIMIO BHY TPEHHHX
CHCTEM MIEKTPOCHADKEHHS NeTCKHX canoB B r.Opxeil cornacHo cneunukauusaM M OPOEKTY,
yxazanHbIX B [IpHIOKEHHIX K HAacTOALIEMY JIOTOBOPY.

1.2. Tun. KOJIMYECTBO W CTOMMOCTb MOHTAXHBIX paloT na obbekTe «beneuitnapusy». yKasaHbl B
CMeTe CTOMMOCTH MaTepralioB W paboT, codepkalleics B Kak10M [IpHIOMEHUH K HACTOALEMY
JIOTOBOPY.

1.3. 3aka3umk 00s3yeTCs OIIATHTL BLITOIHEHHYIO paboTy B COOTBCTCTBHH € YCTAHOBIIEHHBIMH
pacneHkamu B [IpHITOXKEHHAX K HACTOSALIEMY IOTOBOPY.

1.4. PaboThl N0 HACTOAWIEMY JIOTOBOPY BBIIOJHSIOTCS HA OCHOBAHHH U B COOTBETCTBHH C
CorjamesnemM o BIaroTBOPHTEIBHOCTH, 3aKMOUeHHBIM Mexay Ilpumopuei ropoia Opxei
(benebunmapuit) u  OOmectBenHoit opranusammit  “Pentru  Orhei” (Bmarorsopurens) ot
17.08.2015, B pamMkax cTpaTeruii no pa3zBHTHIO HHPacTPyKTyphl ropoaa Opxeil.

2. NOPAA0OK BBINNIOJIHEHHSA PABOT

2.1, Hcroanntedb oBA3YETCS BLIIOJHWTL MOHTEXHBIC W 11YCKO-HAIAL0UHBIE padoThl 10 14

oxTsbps 2016 roaa.

2.2. Jlo nauana pabot «3akazumk» nepeunciser «Mcnonnurtemo» asanc B pasmepe 60 % or
CMETHOH CTOMMOCTH paboT And 3aKyIKH MATCPHAIIOB.

2.3. OcraTok cyMMbl B pasmepe 40 % OT CMETHOH CTOMMOCTH paboT NMOJUIEKHT OMIare B
TeyennH 45 pabonX JHEH MOC/E FOANHCAHNS MEXY CTOPOHAMH AKTA BBITIONHEHHBIX PaboT.

2.4. OTBETCTBEHHOCTh 33 COOMIOJICHUE TEXHHUKUA O€307IaCHOCTH, IOXKApHOH Oe30MacHOCTH,
3NEKTPOGE30MACHOCTH MPH BHITIONHEHAH BBIIENEPEIHCIICHHRIX paboT, ueceT Memoanurens.



3. IIOPAAOK PACCUETOB

3.1. CrouMocTh MarepuaioB ¥ yciIyr Mcmonunutens ykazana B cMeTe B KaxaoM [Ipunoxenun k
HACTOAINEMY JOrOBOPY M BKIFOYae€T HAIOTH M oOs3arTenbHbiec IUIaTeXkH B OIOIKET,
peAyCMOTPEHHBIC HAJIOTOBBIM 3aKOHOIATe1bCTBOM PM.

3.2. Omiara npou3BOUTCH B MOJIJIABCKUX JICAX.

3.3, llena paboT BKmMOYatOT B €09 BCE HCOOXOAMMLIC MaTCpHANbl. MCIIOJIB3YEMbIE JUTA
peanuiati HacTosIIEro JI0I0BOpa.

3.4, CToMMOCTh MATEPHANIOB M YCIOYI Ha Kaiuabld ceIMeHT OObeKTa ykaszaHa B KaXIOM
[punoxeHuu K HACTOALLEMY JOrOBOpPY.

3.5. B cinyuae npeaocTaBicHHS 3aKa3yMKOM MAaTEpHaJIOB, YCIYr TpPaHCIOPTHBIX CPEICTB,
YCTAHOBOK JUISL BBINOJHEHUS paboT, CTOMMOCTb JIOIOBOPA NOUIEKHT [IEPECUETY COCTABIICHHEM
MIPHIICKEHNS K JOTOBODY.

4. [IPABA 1 OBA3AHHOCTH CTOPOH

4.1. 3akazunk u beneduunapuii o6s3yoTed:

4.1.1. nepenath MHcnosHWTe 0 BCKO HEOOXOAMMYIO JIOKYMCHTAIMIO ¥ HMHGOPMAUHIO s
COOTBETCTBYIOILCTC HUCITOJIHEHHS JIOrOBOPA,

4.1.2. 3aka3zuHk 00g3yeTca coDJIKAaTE CPOKH IO BEIMOIHCHHIO MIATEMHEH.

4.1.3. cor;1acosarb THII, CXEMY pa3MelleHHs 000py/I0BAHMS ;10 HAdalla MOHTaXHBIX paboT ¢
Hcnonnutenem.

4.1.4. NpUCYTCTBOBATHL HA NPOTKEHUH BCETO MEPHOAA NPOBE/IeHHA MenonnuTeNeM MOHTa)HBIX
M [IYCKO-HAJIJ04HBIX paboT Ha 0OBEKTE MM NPEIOCTABUTE TOCTOSIHHBIH JIOCTYN Ha 00BEKT.
4.1.5. Ilocne noanmucanus AKTa BeINONHEHHBIX paboT, benedunuapuii obg3yeres HpHHATL Ha
cBOM GanaHc Bce BBIIOTHEHHBIE MO HacrosweMy JloroBopy paboTsl B COOTBETCTBHH C
JIEHCTBYIOIIM 3ak0oHOJaTeabeTBOM P.Monmosa.

4.2, UcnogHHTEIbL 00513yeTCH:

4.2.1. 06cneaoBaTh 0OBEKT U NMPUIOTOBUTHL CMETHYIO JOKYMEHTAIIMIO U ApYrue HeoOXoJHMBble
JAOKYMEHTbI 1103BOJISIOLINME NTPOU3BEAECHHE PaboT N0 JIOroBOpPY.

4.2.2. NPHUCTYNIMTD 1 3aKOHUMTH paboTy, yKazauHyto B 11. 1.1, B CpOKH. ycTaHoBiieHHbIE B 1. 2.1.
42.3. ciepoBaTh [MCbMEHHbIM  PCKOMEHAUMAM  3akasuuka W beneduumapus o xoae
BLITTOJIHEHUA padoT.

4.2.4, MCTIONTB30BATE MPH OKA3aHHU YCIYT KBAIMQHUIIMPOBAHHbIX padOTHHKOB.

4.2.5. B ciyyae BO3BHMKHOBCHHA OOCTOATENBCTR, 3aMEUBSIOIMX XOA paboT, HEMEMIEHHO
NOCTABMTH B H3BECTHOCTH 3aKa3uuKa B THCbMEHHOH ¢opMme.

4.2.6. ycTpansaTh no TpeGoBanuio 3akazunka u beredunuapus HeaoCcTaTKU U AedeKThl B pabore.
4,27 B mpouecce BeNojHeHus pabor cobmopars TpeOOBAHHUA HOPMATHBHBIX JIOKYMEHTOB,
OXpaHbl 3I0pOBbA ¥ OE30MaCHOCTH TPY/A, SKOJOTHYECCKHE HOPMBI.



4.2.8 obecneunts (QHINUECKYIO OXpaHy COTPYJHHKOB, MAaTepHalloB H HHCTPyMEHTa
Hcnomaurens,

4.2.9. npeaCTaBIATh HA BCE HCIIONIB3YEMbIC MaTepHaIbl CEPTUMUKATLI COOTBETCTBHS H Ka4ecTsa,
Pe3yNALTATHL UCIILITAHHE, 3aMEpOB.

4.3, HUcnonuuTes HE MMEET NMPaBO NPHBIEYb JJIS BbINOJHEHHUs paboT no [lorosopy TpeTbuX
naun 6e3 NTUCHLMEHHOTO CoIlacks 3aKka3uuka.

5. NOPAAOK CJAYHU PABOT

5.1. TlpyneM BbLINOMHEHHBLIX PaboOT MPOM3BOAMTCA Ha o0BekTe benedunuapus, yka3aHHOM B
[IpunoskeHuH K HAcToOALLEMY JAoToBopy. [lpreM paboT npoH3BOAUTCA YIOTHOMOYEHHBIM JTHLIOM
npeanpusATHs  3akasurka, beHeuUMapus M YIOJIHOMOYEHHBIMH JIHIAMH €O CTOPOHbI
Hcnonnurens.

5.2. Ha cnenyromui nedb nocie oxkoHvaHus Pador, Mcnoanuresns yBenomiser 3akazydka B
nHChMEeHHOH dopMe 00 okoHuaHuu paboT, ¢ colimoeHreM CPOKOB OKOHYAHHMS BCEX parooT
coriacHo HacTosmmemy Jlorosopy.

5.3. YcTaHOB/IEHHBIE HEJOCTATKH M OTCTYIICHHSA TOAJIEXKAT H3NOKEHHIO B aKTe-NPETEH3HUH,
KOTOpBIH TMOANUCLIBAETCA CTOPOHEMH HIM COCTABIAeTCS OAHOH M3 CTOPOH M B KOTOPOM
YCTaHARNIMBAIOTCS HOPSIOK, YCIAOBHA M CPOKM YCTPAHEHHS BBIABJIEHHBIX HENOCTATKOR W
OTCTYIIEHHH.

5.4, Wcnonuurenh HECST BCE PacXofbl, HEOOXOAMMDLIC NS YCTPAHEHHA HEAOCTATKOB, B
YaCTHOCTH TPpaHCNOPTHBIC PACXO/1bLE PACXOIb! Ha paGOTy H MATCPHA LI

6. OTBETCTBEHHOCTHh CTOPOH H YCNOBUSA PACTOP KEHHUA JOT'OBOPA

6.1. B ciyuae mpocpouku HcnosjHureneM CpOKOB HCHONHEHHS paboT yKasaHHBIX B CT. 2.1
JIOOBOPA HAYMCIISAETCS IEHS Ha NPOCPOYEHHYIO cymmy B pasmepe 0,1% 3a xaxabiii JeHDL
IPOCPOYKH OT 00NICH CTOMMOCTH J0r0BOPA.

6.2. Ilpu HEBLINOJIHEHHH OOHOI U3 CTOPOH 00A3aTEIBCTB 0 HACTOAIEMY KOHTpaxTy, CTOPOHBI
HMEIOT [paBO Ha JOCPOYHOE pACTOPXKEHHEe J0roBopa 1o 0DOIOIHOMY COMNIAcHIO, ¢
TPCABAPHTEILHBIM YBEOMIICHHEM B TEUEHHH 15-TH jtHER.

6.3. VICHoaHWTeAb HECeT OTBETCTBEHHOCTh 3@ Ka4eCTBO BbIIONHEHHs paboT B TeueHHe 24
MeCHLEeR ¢ MOMCHTA TOJANUCAHUs aKTa BLIIOIHCHHBIX padot. Bee Henocrarku, odHapyKeHHbIE
10 TIOANHCAHMA aKTa [M[pHeMa-iiepejayd MarepuanoB W pador Hcenonnurens ycTpanser
fe3po3mesHO B TedeHHd He Oonee 10 pabouux ancH ¢o AHS NOAYHEeHWs [THCBMEHHOIO
H3BCIIEHU OT 3aKka3uuka /UK beredunuapus.

6.4. Bee pucku cryvaiinoil rubens MMylnecTBa 3aKasuuka n/unn beneduunapus no xoay pabor,
a TaKKe MarepualoB M 0OOpYIOBaHHA, UCHONB3yeMbIX B pabote, HeceT HcmonHuTe b
VKa3aHHBIE PHCKH MEpeXOAAT K 3akasuMKy W/HiM beHeduuuapuio nocine MOJMACAHMS aKTa
npuéma-Tepe1add MaTepHanoB U padoT.



7. CTIOPBI 1 PAZHOT' JIACHSI

7.1. Bce cniopbl ¥ pasnornacus. BO3HHKAIOMIKE K3 HACTOALErO J0I0BOPA WIIH B CBA3H C HUM,
Oy/lyT peuatbcs NYTCM ICPErOBOPOB, 11YTEM HANPABJACHUA [IMCEM H YBC/IOMIIEHHH, Ha KOTOPbIE
CTOPOHbLI 0093aHbl OTBETHTbL B TEUYCHHH 2 JHCH ¢ MOMCHTA NHOJNYUCHHSA.

7.2, B caywac HEAOCTHIKEHWS MHUPHOIO COMIALICHMS, paspellieHHe CMopoB M pa3sHOrnacHi
IIPOMCXOJMT HA OCHOBAaHUU 3akoHojaTenbcTBa PM W mepejacTcs B KOMICTEHTHYH CyAeOHYIO
HWHCTAHIHIO,

8. JOINOJIHUTEJILHBIE YCJIOBUE

8.1. Hacmsmmﬁ JOrOBOp BCTYIIACT B HPHAHYMCCKYHY) CHIIY ¢ MOMCHTa €ro nOAITHCaHHA H
IICﬁCTByeT J0 INOJHOI0 BRIMTOJIHCHHA CBOHX 0043aTENLCTB CTOpPOHAMH.

8.2. Yenoeus Hacrosinero Jlorosopa UMEIOT OAWHAKOBYIO 00s3aTenbrylo cuury Ans CTOpOH M
MOTYT ObITh HA3MCHCHBbL, JOMOJIHCHBI H YTOYHEHGLI MO B3dHMHOMY COIMTACHHD € o0g3aTeILHBIM

COCTAaBJICHHEM MHUCLMEHHOTO JIOKYMEHTA.

NOJAMUCAHHOIO NOMHOMOYHBIMH NMpeACTABHTCIAMHU

CropoH.

8.3. Hacrosmuii OoroBop cOCTaBAEH B TPeX OIK3IEMILIAPAX, HWMEIOHIMX  OJHHAKOBYIO
FOPUAHYECKYIO CHIY, M3 KoTopelx o/umH  HMcnonuurtemo. Bropod  3akazquky, TpeTHH
benedunuapuio.

9. OPHMUYECKHE AAPECA U PEKBHU3HUTBI CTOPOH
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Apunoxenne Ne _ 1k porosopy Ne

ot 26 cenTadpn 2016

Hacrosiee npui1oxKeHHe SBIAETCS HEOTbEMIEMOH HacTblO 0roBOpa M NMOLJIEKHT NOANHCAHHIO
B TPEX IK3EMILISIpax - OJIMH jins 3aKazuMka, oauH ans benednumapus. oaun ang Uenonuurens

COOTBCTCTBCHHO.

[ipenmMer BeINOaHEHHS paboT:

1. O6mwext: [letckuii can Ne _2 | r.Opxeil, yn. A.Pycco Ne 11

CMeTa HA MOHTAX BLIIHGYKaBaHHOfI CHCTCMEI:

T Prejumtar; .| Valoareato
: - L e cantit li | (EeETVA)le
1 Panou de distributie interior UIPs-123-1 [P3] cu lacat buc 1.0 23833 238,33
2 Separator de sarcina BH-32 40A 2P bug 1.0 44 91 44 91
3 Intrerupdtor automat 1P, C 25 A, IEK buc 1.0 22,46 22.46
4 Intrerupdtor automat 1P, B 6 A, [EK bug 3.0 22.46 67.38
5 Intrerupdtor zulomat diferential ABJT-32. 2P, 16 A, 30 mA buc 2.0 230,03 460,10
6 Indicator triunghi pericel de electrocutarg buc 1.4 11.30 11,30
7 Fir electrsc 1113 1 6 mm?2 m 1.0 6.25 6.25
8 Cablu BBI wr Ix4 mm2 m 17.0 19.80 336.60
9 | Cablu BBLur 3x2.5 mm2 i —m oo 11.37 102367
10 Cablu BB 3.5 mm2 m 1500 747 112104
11| Tub gofrat PYC D=16 mm2 m 1400 T 174.02
12 Tub gofrat PYC D=20 mm2 m 80.0 1.78 142.56
13 Canal pentru cablu 25%25*2000 m 16.0 8.49 135,80
14 | Corp de lluminat L.PO 4x18 exterior buc 12,0 314,50 3 774,00
15 Corp de lluminat LPO 01 2x18 exterior buc 1.0 114,80 114,80
16 Corp de iluminat NPP 03- 100 1P44 buc 2,0 49,20 98,40
17 Tub fluorescent 18W T8 buc 50,0 13,75 687,50
18 Bec econom spiralat 24W E27 6500K MW buc 2.0 40,83 81,66
19 Intrerupator [P Alb NOVA buc. 2,0 21,70 43,41
20 Intrerupator 2P Altb NOVA buc. 2,0 25,77 51,53
21 Intrerupator cap scara | P Alb NOVA buc. 2,0 25,77 51,53
22 Priza 2P+E Alb NOVA buc. 4,0 25.77 103,06
23 Priza 2P+E Alb cu capac NOVA buc. 1.0 31.20 31,20
24 Doza rotunda D65*H45 in g/c buc. 11.0 275 30,25
25 Coliere 290x4.8 (100 buc) buc. 1.0 435,30 45,50
26 Concetor Forbox 4 mm (st 10 bug) buc. 2.0 12,14 2428
27 Concector Forbox 6 mm (set 10 buc) ) buc. | 1O 15,19 15,19
28 Sirma arsa D2, 1mm he 1.0 19.80 15.80
29 Banda adeniva izolatoare PV, 0.13x19x20 i bhuc 2.0 1083 21,67
30 Dibluri 6x40 L_mlvc_rsai cu surab ) B o ceut |20 AR 111.83
Total materizle 9 090,02
. unit. de . Pret unitar, Valoarea totali
Ne 2. Lucrdri mas. cantit. tlei (fira TVA), lei
1 Lucriiri de demontare I
2 Demontare Priza 220V buc. 20 10,00 20,00
3 Demontare intrerupator 1P buc. 3,0 10,00 30,00
4 Demontare corp de iluminat 4x18W buc. 5.0 20,00 100,00
5 Demontare corp de iluminat 1x60W buc. 4.0 10,00 40,00
6 Lueridri de montaj electric
7 Montarea Panou de distributie interior LL[Pe-123-1 IP31 cu lacat buc 1,0 80,00 80,00
8 Montarea Separator de sarcina BH-32 40A 2P bug. 1,0 45,40 45,40
9 Montarea Intrerupator automat 1P, C25 A, [EK buc 1.0 45,40 45,40
10 Montarea Intrerupator automat 1P, B 6 A, IEK bue 3.0 45,40 136,20
11 Montarea Intrerupétor automat diferential ABJI-32, 2P, 16 A, 30 mA buc 20 45,40 90,80
12 Montarca Fir electric [1B) 6 mm2 m 10 | 6.20 6,20
I—I 3 Montarca Cablu BB 3x4 mm?2 mo 170 7.60 12920
14 Montarca Cablu BBl 3x2.5 mm2 I |\ R Q0.0 6.20 558.00
i5 | Montarca Cablu BBl wi 3xl Smm2 Tl w00 T 620 930.00
16 | Montarea [ub gofrat PVC D=6 mm2 m 140,00 450 630.00
17 Montarea Tub gofral PVC =20 mm2 ] m_ | . 800 450 360,00
18 Montarca Canal pentru cablu 25*25*2000 | m ke 950 152.00
19 Maontarea Corp glmu?'ﬂunlirlat LPO 4x18 exterior ) buc 130 A000 480,00
20 Montarea Corp de Huminat LPG 01 2x18 exterior ) B buc Kt 3700 3700 |
2l Montarca Corp de iluminat NP 03- 100 11744 bug 20 HL.00 §0.00
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22 Montarea Intrerupator 1P ATRNOVA - o buc. | 20 2870 3740
23 Montarea Intrerupator 2P Alh NOVA . buc. 20 28.70 57.40
24 Montarea [ntrerupator cap scara 1P Alb NOVA buc. 2.0 28.70 57.40
25 Montarea Priza 2P+E Alb NOVA buc. 4 28,70 11480
26 Montarea Priza 2P+E Alb cu capac NOVA bug. i 28,70 28,70
27 Montarea Doza rotunda D65*H43 in g/c buc. 11 5,00 55,00
28 Lucrdri de constructie
29 Executarea nigei p/u panou de distributic 12 mod in perete caramida buc. 1,0 93,00 95,00
30 | Taierea golurilor de 65 cm diametru p/u prize si intrerup. in perefi GK buc 11 16,00 176,00
31 Execuiarea strapungerii in perete de cardmida de pind la 700 mm buc. 7.0 25,00 175,00
32 Lucriri de reglare
33 Masurarea impedantei circuitului "faza-nul” buc. 2,0 234,86 469,72
14 Verificarea prezentei circ?uitului intre prizele de pamint si buc. 8.0 14.88 119.04
elementele legate la pamint
Misurarea rezistentei de izelatie cu megehometru a liniilor de cablu si
15 a a]tor linwti. <u te_nsirunca pma Ig iQOO V. dcs;inatc traqsmitcrii energici linic 6.0 2777 163.62
¢clectrice la dispozitive de distributie, panoun, dulapuri, aparatele de
comutare si la consumatorti electrici
36 Apreciered aelionari plmlc:flici inlrcrupaluarc_lur la instalatiile electrice buc a0 8475 505,50
cu neutral legat la pdmint tintrerupdtor monotaaty o o
Total Lucriri 6 024,78
Cheltuieli directe 15 114,80
Asiguarea sociala §i medicala 27.50% 1 656,81
Cheltuieli de transport 7.00% 636,30
Total 17 407,92
Cheltuieli de regie 30,00% 180743
Total 19 215,35
Rentabilitatea 6,00% 115292
Total 26 368,27
TVA N 407365
G R T L DY TOEAE: 7y H -
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INMpuaosxkenne Noe _2 K moroeopy Ne oT 26 cenTsabpa 2016

Hactosuiee MTPHIIQKCHHUE ABJIACTCA HEOTHEMIIEMOH YACTHIO AOI0OBOpd U MOINEXHT ITOANKMCAHAID
B TPCX IK3EMILTAPAX - OJIHH JJIA 3al<a3qHKa, OJHH A1 ECHGQ}HHH&pHH, oauH a1g Mcnonuutens
COOTBCTCTBCHHO.

IIpenmer ebinionHeHUs padboT:

1. Obwekt: Jletckuii can Ne _4 , r.Opxeit, yn. B. Maxy Ne 138

CmeTa HA MOHTaX BBILICYKA3AHHOH CHCTEMBbI:

, unit. de R Pre{ unitar, Valoares totall
Ne 1. Materiale mas. cantit. | t b faes TV AN
1 Panou de distribatie interior HIPs-1241 1P31 cu lacat buc 1.4) 23833 238,33
2 Separator de sarcing BH-32 40A 2P bug o] 44.91 44.91
3 [ Inurerupator automat 1P, B 6 A, [EK buc 30 22,46 67.38
4 Intrerupator automat diferential ABZ-32, 2P, 16 A, 30 mA buc 3,0 230,05 690,15
5 Indicator triunghi pericol de electrocutare buc 1,0 11,30 11,30
4] Fir electric 1B 1 6 mm2 m 1,0 6,25 6,25
7 Cablu BB 'ur 3x4 mm?2 M 3,0 19,80 50,40
8 Cablu BBwr 3x2,5 mm2 m 95,0 11,37 1 080,54
9 Cablu BBI'ur 3x1,5 mm2 m 1600 7.47 1 195,78
10 Tub gofrat PYC D=16 mm2 m 2000 124 248.60
11 Tub gofrat PYC D=20 mm2 m 50,0 [,78 89,10
12 Cutie de distributie 1P44 100*[00*50 buc 5,0 14,43 72,15
13 Corp de lluminat LVQ 4x I8 interior buc 20,0 21940 4 388,00
14 Corp de iluminat NPP 03- 100 P44 buc 3,0 49.20 147,60
15 Tub fluorescent 18W T8 buc 80.0 13,75 1 100,00
16 Bec cconom spiralat 24W E27 6500K MW buc 3.0 40.83 122,49
I7 Intrerupator [P Alb NOVA bue 20 21,70 4341
18 Intrerupator 2P Alb NOVA _bug 4.0 237 103.06
19 Intrerupator cap scara 1P Alb NOVA _; Tbhue. | 20 25.77 S1S3
20 | Priza 291 Alb NOVA T e, | 0 T s 128,83
21| Priza 20+l Alb cu capac NOVA ) bue. | 10 | 31320 31,20
22 | Duova rownda D63*H45 in pic _ Cohwe | 273 38,350
231 Colicre 290x4.8 (100 bue) e |10 45,50 45.50
24 Congctor Forbox 4 mm (set 10 bue) huc 3.0 12,14 36,42
25 Conector Forbex 6 om {sct 10 buc) buc. 20 7TTIs0e 30,38
26 Strma arsa D2 1mm kg 1.0 19,8 19.80)
27 RBanda adezivi izolatoare PVC, 0.13x19x20 buc. 20 10,83 2667
28 Dibluri 6x40 universal cu surub cut. 2,0 55,91 111,83
29 | Colier metalic cu gamitura,surub si diblu 1.1/4"K buc. 24,0 9,19 220,50
30 Furtun metalic cu izolatie D=40 m, 3.0 33.36 160,09
31 Otel rotund D=10 m. 7.0 18,85 131,95

b L Pt unitar,
: SRR S - cantit. i

i Lucriri de demontare _

2 Demontare Priza 220V bue 50 10.00 50,00
3 Demontare intrerupator 1P buc. 3.0 10.00 30.00
4 Demontare corp de iluminat 2x26W bue 7.4 20,00 140.00
5 Demontarca Intrerupdtor automat dilerential 3P, 16 A, 30 mA bue | 10 15.00 15,00
6 Demontarea Intrerupator automat [P 16 A buc 20 15.00 30,00
7 Demontarea canal cablu 10x10 L m. 20.0 4,00 8G.00
8 Demontarea tablou clectric exterior o bue. 20 5000 100,00
9 Demoentarea cublu ABBL 5x25 mm2 i omo s 790 11850
10 Lucréri de montaj electrie R

1 Montarca Panou de distributie interior H1Ps-124-1 1P31 cu Facal __buc |1 B0.04) 80,00
12 Montarca Separator de sarcina BH-32 40A 2P L buc, 1.0 35,40 45.40
13 Montarea Intrerupdtor automat 1P. B 6 A, IEK buc 30 45.40 136,20
14 Montarea Intrerupdtor automat diferential ABJI-32, 2P, 16 A, 30 mA bug 30 4540 136,20
15 Montarea Cablu ABBE 5x25 mm2 pe perete m 18.0 15,80 284,40
16 Montarea Fir electric [1B] 6 mm?2 m 1,0 6,20 6,20
17 Montarea Cablu BB Hr 3x4 mm2 m 30 7,60 22,8¢
18 Montarea Cablu BBI'Hr 3x2,5 mm2 m 95,0 6,20 589,00
19 Montarea Cabiu BBIar 3x1,5 mm2 m 160,0 6,20 992,00
20 Montarea Tub gofrat PYC D=16 mm2 m 200,0 4,50 900,00
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21 Montarea Tub gofrat PVC D=20 mm2 m 50,0 4.50 225,00
22 Montarea Cutic de distributic 1P44 100*160*50 buc 5.0 45,00 225,00
23 Montarea Corp de lluminat 1.VO 4x1 8 interior buc 20,0 40.00 800,00
24 Montarea Corp de iluminat NPP 03- 100 [P44 huc 3.0 __40.00 120,00
25 Montarea Intrerupator [P Alb NOVA - huc. 20 | 2870 57.40
26 Mantarea Intrerupator 2P Alh NOVA bug 1.0 28.70 114,80
27 Mantarea Intrerupator cap scara 1P Alb NOVA buc. 20 28.70 57,40
28 Montarea Priza 2°+1: Alb NOVA buc. 5.0 28.70 143,50
29 Montarca Priza 2P+1: Alb cu capac NOVA hue 1.0 287G 28,70
30 Muontarga Doza rotunda 1D65*1145 in gic buc. 14.0 300 70,00
3l Montarea Furtun metalic cu szolatic D=4( m. 3.0 8.24 24.72
32 Montarea otel rotund D=10 m. 7.0 35.00 245,00
33 Lucriri de constructie
34 Executarea nigei p/u panou de distributie |2 mod in perete caramida buc. 1.0 95.00 95.00
35 | Taierea golurilor de 65 cm diametru p/u prize si intrerup. in perepi GK buc 14,0 16,00 224,00
36 Executarea stripungerii in perete de ciramidi de pina la 700 mm buc. 5.0 25,00 125,00
37 Lucriri de reglare
38 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" buc. 2,0 234,86 469,72
39 Verificarea prezentei cirquitului intre prizele de pamint si buc. 70 14.38 104.16
elementele legate la pamint
Masurarea rezistentei de izolatie cu megohometru a liniilor de cablu si
40 a alto; linii, cu ten_si_unea pir_la I_a IQOO V, des_tinatc traqsmiterii energiei limie 7.0 27.27 190.89
electrice la dispozitive de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de
comutare si la consumatorii electrict B
4] Aprecierca actionfri pfote?gici intrcmpémarc.]c?r la instalatiile clectrice buc 6.0 84.25 505.50
cu neutral legat la pamint (inrerupator monofazat)
Total Lucriri 7 581,49
Cheltuieli directe 18 258,12
Asiguarea sociala 5i medical’ 27,50% 208491
Cheltwieli de transport 7.00% 747,36
Total 21 090,40
Cheltuieli de regie 30.00% 2274,45
Total 23 364.84
Rentabilitatea 6,00% 1 401,89
Total 24 766,74

v o 3 20,00%
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IMpunoxenne No _3 K aorosopy Ne

o1 26 cenadps 2016

Hacrodinee npunoxeHue sBiasercs HEOTbEMIEMOH HaCThIO 1I0rOBOPa U MOTEKHT TTOMTHCAHHIO
B TPEX 3K3EMIIAPAX - OJWH A8 3aKa3zyuka, 0auH Ans beneduumapus, oaus juis Menoaaurens

COOTBCTCTBCHHO.

[Ipeamer BeImonHeHus pabor:

I. Obvekt: dercknit can No _6 | r.Opxe#, yn. YHupuid No 148

CmeTa Ha MOHTaX an_ueyka:*,aﬂﬂoi’[ CHCTCMBI:

T unit, de . Prefun
N! | AR L o i Mateﬂah" L Ay . i _:“-_“m-t-." - e
1 Pancu de distributie interior LII[Ps-123-1 [P31 cu lacat bu¢ 1,0 23833
2 Separator de sarcina BH-32 40A 2P buc. 1,0 4491 44 91
3 Tntrcrupétor automat 1P, C 25 A, IEK buc 1,0 22,46 22,46
4 Intrerupiitor automat 1P, B 6 A, IEK buc 3,0 22,46 67,38
5 Intrerupator automat diferential AB/1-32, 2P 16 A, 30 mA buc 3,0 230,05 690,15
6 Indicator triunghi pericol de electrocutare buc 1,0 11,30 11,30
7 Fir electric [1B 1 6 mm2 m 1.0 6,25 6.25
8 Cablu BBI'ar 3x4 mm2 m 20.0 19.80 396,00
9 Cablu BBMur 3x2.5 mm2 m 100.0 11.37 113741
10 Cablu BB 'nr 3x1.3 mm2 m 150.0 747 1121,04
I Tub gofrat PYC =16 mm2 L m 200.0 1.24 248,60
12 Tub gofrat PVC 1320 mm2 m 40.0 1.78 71.28
13 Canal pentru cablu 25*25%2000 m 6.0 _ 849 5083
4| Cutic de distribunic 1044 100%100*50 bue 50 14.43 72.15
15 Corp de lluminat 1.VO 4x18 interior bue 16.0 219.40 3 51040
16| Corp de ifuminal NPP 03- 100 P44 ~buc 20 4920 9%.40
17 Tub fluorescent 18W 18 bue b e40 | 1375 80,00
18 Bec econom spiralat 24W E27 6500K MW hue 20 ~40.83 81.66
19 [atrerupator 1# Alh NOVA buc. 5.0 21.70 108.52
20 Intrerupator 2P Alb NOVA buc. 2.0 2377 51,53
21 Intrerupator cap scara |P Alb NOVA bucg, 20 25,77 51,53
22 Priza 2P+E Alb NOVA buc. 6,0 2597 154,59
23 Priza 2P+E Alb cu capac NOVA buc. 1.0 31,20 31,20
24 Doza rotunda D65*H45 in g/c buc. 16,0 2,75 44,060
25 Coliere 290x4.8 (100 buc) buc. 1,0 45,50 45,50
26 Conectot Forbox 4 mm (set 10 buc) buc. 3,0 12,14 36,42
27 Conector Forbox 6 mm (set 10 buc) buc. 20 15,19 30,38
28 Sirma arsa D2, 1lmm kg 1.0 19,80 19,80
29 Banda adezivi izolatcare PVC, 0.13x19x20 buc. 20 10,83 21,67
30 [iblurt 6x40 universal cu surub cut. 2.0 5591 111,83
Total materiale 9-455,61
. unit, de . Pret unitar, Vialoarea totald
Ne 2. Lueridri mas. cantit. Itei (Tird TVA), lei
1 L.ucrdri de demontare B o o
2 | Demontare Priza 220V - buc. 300 oo 30,00
3 Demontare intrerupater 1P } huy | Ao 10,00 40,00
4 Demontare corp de iluminat 2x60W buc. | 00 2000 120,00
5 Lucriri de montaj electric T -
6 Montarea Panou de distributie interior LLPs-123-1 IP31 cu lacat buc 1.0 80,00 80,00
7 Montarea Separator de sarcina BH-32 40A 2P buc, 1.0 45,40 45,40
8 Montarea Intrerupétor automat 1P, C 25 A, [EK buc 1,0 45 40 45,40
9 Montarca Intreruplitor automat 1P, B 6 A, IEK buc 3.0 45,40 136,20
10 Mentarea [ntrerupator automal diferential ABJ1-32, 2P, 16 A, 30 mA buc 3,0 45,40 136,20
Il Montarea Fir electric [1B1 6 mm?2 m 1,0 6,20 6,20
12 Montarea Cablu BBI'ur 3x4 mm?2 m 3,0 20,00 60,00
13 Montarea Cablu BBIMur 3x2,5 mm2 m 100,0 6,20 620,00
14 Montarea Cablu BBI'ur 3x1,5 mm2 m 150,0 6,20 930,00
15 Montarea Tub gofrat PVC D=16 mm2 m 200,0 4,50 900,00
16 Montarea Tub gofrat PVC D=20 mm2 m 40,0 4,50 180,00
17 Montarea Canal pentru cablu 25*25*2000 m 6,0 9.50 57,00
18 Montarea Cutie de distributie 1P44 100*100*50 buc 5.0 45,00 225,00
[9 Montarea Corp de luminat LV 4x1¥ interior buc 16,0 40.00 640,00
26 _j Montarea Corp de iluminat NPP 03- 100 [P44 _ bue 20 ] ...4000 o 8OO0
2] Maontarea Intrerapator 1P Alb NOVA - buc sS4 2870 143.50
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22 Montarea Intrerupator 2P Alb NOVA b 20 1 2870 5740
23 Montarca Intretupator cap scara 1P Alb NOVA bue | 2D 28.70 5740
24| Montarea Priza 2P1 E Alb NOVA ' hue 6.0 28.70 172,20
25 Montarca Priza 2141 Al cu capac NOVA huc. 1.0 28.70 28.70
26 Montarea Duzd rotanda DeS*E4S in gic hug 160 5,00 80,00
27 Lucriiri de constructie
28 Executarca nisei p/u panou de distributic 12 mod in perete caramida buc 1.0 95,00 95,00
29 Taierea golurilor de 65 cm diametru p/u prize si intrerup. i pereli GK buc 16.0 16.00 256,00
30 Executarea strapungerii in perete de caramida de pind la 700 mm buc. 6.0 23,00 150,00
31 Lucriri de reglare
32 Masurarea impedantei circuitului "faza-nul” buc. 20 234 86 469,72
1 Verificarea prezentei circ_uitului intre prizele de pamint si bue. 8.0 14,88 119,04
clementele legate Ia pamint
Masurarea rezistentei de izolatie cu megohometru a liniilor de cablu si
a altor linii, cu tensiunea pind la 1000 V, destinate transmiterii energiei .
3| electrice la dispozitive de distributie, panouri, dutapuri, aparatele de finie 70 2127 190,89
comutare si la consumatorii electrici
Aprecierea actionarii protectiei intrerupitoarelor la instalatiile electrice
33 cu neutral legat la pamint (intrerupétor monofazat) buc. 70 §4.25 >89.75
| “Fotat Locrari 6 741,00
Cheltuieli directe 16 196,61
Asiguarea sociald gi medicald 27.50% 1853,78
Cheltuieli de transport 7,00% 661,89
Total 18 712,28
Cheltuieli de regie 30,00% 2022,30
Total 20 734,58
Rentabilitatea 6.00% 1 244,07
Total 21 978,65
TVA 20,00% 4 395,73
DEVIZ TOTAL 26 374,38
«Hcnoanntenn» «3akasaHK» «benepHuUHAPHID
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20 Montarea Corp de Hluminat L.V 4x18 interior buc 14.0 40,00 560,00
21 Montarea Cotp de iluminat NPP 03- 100 [P44 buc 2.0 40,00 80,00
22 Montarea Intrerupator 1P Alb NOVA buc. 2,0 28,70 57,40
23 Montarea Intrerupator 2P Alb NOVA buc. 2,0 28,70 57,40
24 Montarea Intrerupator cap scara 1P Alb NOVA buc. 2,0 28,70 57,40
25 Montarea Priza 2P+E Alb NOVA buc. 6,0 28,70 172,20
26 Priza exterioara 2P+E Alb cu capac IP44 Alb NOVA buc. 1,0 28,70 28,70
27 Montarea Priza 2P+E Alb cu capac NOVA buc. 1,0 28,70 28,70
28 Montarea Doza rotunda D65*H45 in g/c buc. 13,0 5,00 65,00
29 Lucriiri de constructie
30 Executare strobei 25x25 mm in perepi din caramida m. 14.0 20.00 280,00
31 Executarea nisei p/u panou de distribugie 12 mod in perete caramida bug. 1.0 93,00 95,00
32 Tiierea golurilor de 65 em diametru p/e prize siintrerup. inperefi GK_ | bue | 130 16.00 208.00
33 Executarca strapungerii in perete de cranmnda de pind 1a 700 mm buc a0 25.00 125,00
34 Lucrdri de reglare
35 Muasurarea impedantei cirewstului "faza-nul” bug 2.0 234,86 469.72
36 Verilicarea presentel circ_juiluiui intre privele de pamint si bug 9.0 14,88 133,92
elementele Jegate la pamim o )
Masurarea rezistentei de izolatic cu megohometru a linislor de cablu si
a altor linii. cu tensiunea pind la 1000 V. destinate transmitern encrgic _—
37 electnce la dispozitive de distnibutie. panoun. dulapurt, aparatele de linie o 27.27 190.89
comutare si la consumatorii electrici
28 Aprecierea actionarii pfotc?tici intrerupatoarelor la instalatiile electrice buc. 7.0 84.25 589.75
cu neutral legat la pimint (intrerupitor monofazat)
| PatalBaerdivk, - 0% o-ioon o v T i s s et e Bl CTABR AR
. . 1623947
.27,50% - 1963;08
- 100% 6307,
' - 18839,62
30,00% 2 141,54
: 20981,17
Rentabilitatea 6,00% 1258.87
Total 22 240,04
TVA 20,00% 4 448,01
DEVIZ TOTAL 26 688,04
«Henonuurens» «3aKkazuuK» «beneduunapuii»
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AOroBOP NOAPARA Ne 04/PO

04.10. 2018 r. myH. Kamnnoy

ObmecTBenHoro odneaunenus «Pentru Orhei», B e Ajamunauctparapa Bepewany ITasen,
JEHCTBYIOUIEro Ha OCHOBaHHK Y CTaBa, HMeHyeMas B HaTbHeNIIIeM “3akazuuk”, ¢ OIHOI CTOPOHDI, U

Komnauust «<ELECTRO SERVICE GRUP» SRL, umenyemas B gannHefiiem "Ioapsiunk”, B
mne I'eHeparnbroro anpextopa Crenas Ionnobecky, AeHCTBYIOMEro Ha OCHOBAHNH Yerara, JIMuensun
Cepust A MMII Ne 049494 ot 13.01.2015, ¢ apyroit CTOPOHbI, 3AKITIOYHITH HACTOSIWLNI qororop (nanee —
«JIoroBOp») 0 HIKECIEIYIOLEM:

1. IPEJMET JOI'OBOPA

L.1. Tloapsimunk npunumaet Ha cebs 0053aTeNbCTBO MO HPOBEICHHIO 3 ICKTPOMOHTAKHBIX padoT
(nanee — «PaboTe») HA OOBEKTE: CTPOMTEILCTBA ABTOBOK3AIA B T. Oprees, a 3akazunk 0Ba3yeTes
TPUHAT H OIIATHTD BLIMOMHEHHBIE [loApstaurkoM paboTsl,

1.2. B cnyuae BHeceHWs  3aKasyukoM  W3MEHEHUI B npoekr, Iloapsagunk upuetymaer
BBITIOJTHEHHIO paboT NOCIIE COMMACOBARMS ¢ 3aKA3UMKOM HX 0OBEMOR, CTOMMOCTH, CPOKOB HCIIOTHEHNS
H IIOAITHCAHUA CTOPOHAMY JOHOIHUTETLHOTO COITALICHHS,

2. CPOKH BBITIOJIHEHHUS PABOT

2.1. Kanenpapusle CpPOKH BLINONHEHHs paGoT 1o CTpOUTe/IbCTBY OOBEKTa 110 HAacTOAUWIEMY
Horosopy: Havano pabor «08» oxrabpu 2018 r.. okoruanwe paGoT «31» owrsdps 2018 r. Omas
POJIOIKHTEIIBHOCTE CTPOUTENBCTBA COCTARNAET 23 (ABA/IATE TPH) AHET.

2.2. B cnyuae HeBBIMOTHEHMS 3aKasdyMkoM cBoux ofmsatensers (11.4.1, 6.1, 6.2, 6.12) Tlonpsaauuk

MMCCT NpaBO MPHOCTAHOBHTE PabOTHI, TIPH 5TOM CPOKH paGoT NPOIEBAIOTCS M KOPPEKTHPYIOTCH
CTopoHaMu JOTOIHUTENBHO.

3. CTOUMOCTDL PABOT

3.1. CroumMOCTh paboT, BRINONIHSAEMBIX MO HACTOANIEMY JIOTORBOpPY ONpeiesseTes HA OCHOBAHWM
cveTHoro pacuera (Ilpunoxenne NoOmnOka! WeTouHHK cCbIKM He Haliaen.) W COCTaBigeT
101 281,73 (cTO OJIMH TRICAYH ABECTH BOCEMbIECAT OJHH JIcH, 73 BaHb) Jeil, B TOM Yncie HIC B cymme
16 880,29 (1uecTHAANATE THICAYH BOCEMRCOT BOCEMbACCHT, 29 GaHp) JIeii.

3.2. Ecnm obwvemer Pabor B xome crpomtensersa O6hekta Mimenstcs, CTOPOHBI 10 Hadaia
BBIIIOJIHEHHA JOTIOMHUTENbHBIX PaboT yTovHAT HX 00BEMBI, CPOKH U CTOMMOCTh NyTeM MOATHCaHHS
JIOMOJTHUTEIBHOTO COTJIZLICHUS K HacTosmeMy Jorosopy.

3.3. B cnyuae ccnm akTHUecKas CTOMMOCTb OCHOBHBIX MaTepHanoB, paBoT M MEXaHU3MOB,
HeoOXOOMMBIX A7 BeIMOTHEHUs PaboT, yBemuuntes Goree ueM Ha 5% OT YCTAHOBICHHOM NPOEKTHO-
CMETHOH JOKyMEHTaUHeH, 3aKa3uuK KoMIeHeHpyeT [oapsatnKy pasHuIy B CTOMMOCTH MATePHATIOB U
MEXaHH3MOB B COOTBETCTBHH ¢ OOPMIIEHHBIM JOTTONHUTE;IBHBIM COTAILEHNEM,

4. NMOPSIJJOK PACHETOB

4.1. Omnara paboT, NpesyCMOTPEHHBIX HACTOSIIMM JOTOBOPOM M €ro MPHIOKEHHIMH, COPNACHO
1.3.1. HACTOSALIErO SOTOBOPA MPOU3BOANTCH 3aKA3YHKOM MO3TAITHO: ABAHCOBBIM ILTATEXKOM, pasmep 50
% B TeueHue 3 (Tpex) GAHKOBCKMX J(HEH ¢ MOMEHTA BbICTABNCHHs [TOAPSIIMKOM COOTBETCTBYIOLIETO
cuetd Ha omnaty; OcTaBlnascs 4vacTh onylaukBacTes 3akasdHKOM B TeueHue |35 (nMsiTHaauatH)
OaHKOBCKMX JIHEH ¢ MOMEHTa TMOANMCAHHA IIOJHOMOUHBIMH NPEACTABMTEISIMA  CTOPOH  aKTa
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5.11. Obecnevnts cOOIONEHHE BCEMH YHaCTHHKAaMH CTPOMTENLCTBA TpeGoBaHHi mo HeiomnacHoMy
BeNeHH pafoT, oOXpaHe OKpyXalouleH cpensl, NokapHO#W 0e301acHOCTH, 3alMHTE  3CNEHBIX
Hacax/ICHUH, HE NPEBBILICHAIO AOTYCTUMOTO YPOBHA LIYMa [PH BBITTOJIHEHHH paloT B HOTHOE BpeMs,
COXpAHEHHIO B HAIUIEXKAIIEM BUAE 3eMIIM HA CTPOMTE/ABHON TTOMIAAKE W TPHIEratoIel TeppHTOPHH,
TOJICIKAHUE K COOJIOCHHE HA CTPOHMJIOWIAAKE ¥ TIPUIETaOILCH TEPPHTOPHH 1TPABHII CAHHTAPHM,
COTNIACHO ACHCTBYIOIIETO 3aKOHOIATEIBCTRBA PM.

5,12, OcyumecTBAT: TPOH3BOACTBO BCEX TPEAYCMOTPEHHBIX IPOEKTOM CTPOHTENLHLIX paboT u
COOpYXEHHH, B Tpeaenax CpeacTB, MPENYCMOTPEHHBIX B CBOLHOM CMETHOM pacuere HIH B
JOTIOTHUTENILHOM COTTIAIISHHH.

3.13. OpranusoBath BpPEeMEHHOE OCBEIICHWE CTPOMTENBHOM IIOMANkH # paBouux MecT npu
HEOOXOAMMOCTH BBITIOJHEHUS! paboT B TEMHOE BpEeMS CYTOK HIH HEJOCTATOYHOCTH €CTECTBEHHOTO
OCBCIICHHA HA MECTE BBITTOJTHEHHS CTPOUTEILHBIX ¥ MOHTAKHEIX paboT,

5.14. OpranmsoBaTb GepexHYIO IKCIUIYATALMIO W TEXHHYECKOE 0GCITYKUBAHNE TTOTBE3AHBIX MTYTEH H
BPEMECHHEIX IOPOF H MIOWAI0K IUTA CKIAAWPOBAHNS MAaTEPHAIOB OTKPBITOTO XPAHCHHs HA BCCh HEPHOJ
CTPOHTENILCTBA W/HITH PEMOHTHEIX padoT.

5.15. Bectu opopMIEHHBIH B YCTAHOBICHHOM TTOPSAKES XKYPHA! ITPOH3BOACTBA padoT.

53.16. Opranu30BaTh KOHTPOJIL KAUSCTBa BLITIONHASMBIX padoT u yudT BeeX BBISBICHHLIX HApyLIEHHIT
TpeGosanuii CHull, npoexTHO-cMeTHOR NOKYMEHTALMH H yCIOBHH HacTosero Jlorosopa.

3.17. HecTn 0TBETCTBEHHOCTE 3a ONPEACNEHHBIE B IOTOBOPE CPOKH M KAUECTBO paboT, BLIIOIHAEMBIX
NPHBICUEHHBIMH [loApaauukoM HenoHUTENAMH (CyOIOAPSIMUKAMH),

5.18. PaccMoTpers ¥ yTBEP/IMTE POSKTHI MPOU3BOJICTBA paboT.

5.19. llpunrmare ywacTHe B TIPOBENEHHH ONPOGOBAHMH W MCHBITAHMHA, NPHEMKC TIOUIEKAINX
3aKPBITHIO paboT, KOHCTPYKUMH M CHCTEM, OCYLIECTBIATH, COBMECTHO C 3aKa3uuKoOM, TMOJrOTOBKY
O0BexTa K c1a4e B IKCITYATAIHIO,

5.20. YcrpanuTe B cornacoBanHble CTOPOHAMM CPOKHM BCE BBISBICHHEIE B mpoliecce paGoT M mocse
UX 3dBEPUIEHUS B MEPHOA TapaHTUHHOTO cpoka AedexTsl B COOTBCTCTBHU ¢ [IMCBMEHHBIMH
NPEANTMCAHHAMY  TIPEJICTABUTENS 3aKa3uuKka M OpraHoB HAJ30pa 3a KAYECTBOM CTPOMTEIRCTBA H
HHCIICKTHPYIOIIHX CITYKO, IPHBIIEKAEMBIX TSl TPHEMKH 00BEKTA B KCTIIYATALMIO.

521. B rteuenne 10 (yecsiTn) pabourx AHeH rnocse MOANHCAHHS axkTa o NpuéMke o0ObekTa B
IKCINIYATAUMIO  OCBOOOUMTL CTPOMTENBHYIO HJIOM@AKY OT BPCMEHHBIX 3JaHHH W COOPYXCHHH,
CTPOHTE/IbHBIX MAIIHH H MEXAHH3MOB, HEHCTIOIB30BAHHBIX MaTEPHATIOB M KOHCTPYKIHH, CTPOHUTEIIBHOTO
Mycopa.

5.22. HemeieHHO yBEIOMIAATE MpencTaBUTENA 3aKa3uika 0 cOOLITHAX U 00CTONTENBCTRAX, KOTOPEIE
MOTYT OKa3aTb HETaTHBHOE BJIMAHHE HAa XOJ CTPOMTENbCTBA OOBEKTa, KavyecTBO paloT, CpoKH
34BEPIUICHHS paboT MM HE CIOCOOCTBOBATH JOCTHIMKEHHUIO YKA3AHHBIX B TEXHHUYESCKOW JOKYMEHTALIUH
XapaKTEpPHCTHK M Moka3aTeneif o0beKTa CTPOUTEILHBIX padorT.

5.23. BrmoaHaTh B nonnoM ofbéme obasatrensersa 1oapsnunka, NpeaycMOTpeHHbIE JEHCTBYOLIAM
3aKOHOaTeNILCTBOM PM 1 cTaTesiMu HacTosiero /lorosopa.

5.24, llpenocrapasTh 3aKa3zyuKy B IOJIHOM 00beMe, TTPeayCMOTPEHHYK ASHCTBYIOUTUMH HOPMaMu K
NPaBHJIAMH  BCIO  HEOOXOJHMMYIO  TEXHMUECKYIO  JIOKYMEHTAIHIO, TeXHOJOTWMUECKHE  KapThl,
HCTIONTHHUTENBHEIE CXEMBI H TCOHACIHYUCCKYIO CBEMKY IIO BBIMTOJIHCHHBIM paGOTaM. pe3yJIbTarsl
NabopaTopHBIX HCNBITAHWH, CepTHRHKATH KavyecTBa W COOTBETCTBHS MaTepHanoB W 00Opy0BaHHS,
CEPTUGUKATB aTTECTOBAHHOTO NEPCOHANA.

6.IIPABA 1 OBSABATE/JIbCTBA 3AKA3YHKA

6.1. 3akazuuk nepenadt [loapsnuuky YTBEpWIEHHYI) B YCTAHOBICHHOM TOPS/KE TIPOEKTHO-
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TpelyCMOTPEHHBIX PeraMeHTOM HCIIBITaHHH,

6.18. IIpu BBIgBNEeHUH (JakToOB HapylleHus [ToApAAYHKOM OpPTaHK3ALKMH M METOJOB BeleHus pador,
OTIpE/ICNIERHBIX [IPOEKTOM OPTaHM3alWH CTPOUTENBCTBA, OTCTYIUIGHHHA OT TpeOOBAHWHA 1O KavyecTBy
paboT, MPeyCMOTPCHHBIX TEXHHYECKOH JOKYMEHTAUMeH H B 003aTCIBHBIX AT CTOPOH CTPOHTEIBHBIX
HOpMax M Npasu/ax 3akonogarensctsa PM, npencrarutens 3akazdnia naét npeanucanue Ilonpamanxy
O MIPUOCTAHOBKE padoT IO YCTPaHSHHS BEISBJICHHBIX HapylIeHKH, YCTAHABIWBAET CPOKH YCTPAHCHHS
3TUX HApYIIEHUH (IeEKTOB) M IeTaeT COOTBETCTBYIOLUYIO 3aITHCh B KYPHAT NPOH3BOACTBA padoT.

6.19. llpunuMaeT OOBEKT B TapaHTHHHYIO OJKCIUTYaTAUMIO B COOTBETCTBHHM € JIEHCTBYIOUIAM
3akoHomarenscTeoM PecyGnvkn Monjosa.

6.20. Ecnv 3axa3uHK HE BEIMOJHUT B CPOKH BCE CBOHM 003aTENLCTRE, TPEYCMOTPEHHBIE HACTOA MM
JOTOBOPOM, ¥WTO NPHBEICT K 3aJCPiKKE BBITONHEHHS paboT nmo crpouTesbeTBy o0bekta, [logpaaumk
HMEET MpaB0 Ha NPO/UICHHE CPOKA OKOHYaHWA paboT Ha COOTBETCTBYROUIMH mepuold. Ecnm vy
[ToapaaurKa BOSHHKHYT JOTOJTHATENBRBIC PAacX0/Ibl, BEI3BAHHBIC HEBLUTOTHEHHEM WIIH HECHALTCKALIHM
BBINOJIHGHHEM  00A3aTeNBCTB  33aKa3UMKOM, TO OH ITHCBMEHHQ COOOWIMT 3axasuuky pasMep
JOTIONTHUTENEHBIX PACXO/IOB ¢ NOJATBEPKACHHEM HX JOKYMEHTaMH, HAa OCHOBAHHH KOTOPBIX CTOPOHSI
3aKTIOYAIOT COrMTALIeHHE O CpOKax U hopMe UX BOIMCILCHHS.

6.21. 3axa3unk He BNPABE BMEUIMBATHCH B (PHHAHCOBO-XO3SMHCTBEHHYIO AEATE/IbHOCTD [loapan4nxa,
KOPPEKTHPOBATE 3aKTIOUEHHBIE CYONOPSHEIC W TPOYHE JOTOBOPA.

6.22. 3aka3yuK BOpaBe, I10CHE TMCBMCHHOrO corflacosaHus ¢ [loapsaaunkoM, ¢amOoCTOATENBHO
TIPUBIIEKATH HA OTAETBHEIE BHABI PabOT 110/ (PSA/IHBIE OPraHU3aLHHI, 3aKTIOUas ¢ HUMH [1PSMBIC JIOTOBOpA.

6.23. BemosiHgeT B MOTHOM 00BEME BCE CBOH QOS3aTEIBCTBA, TPEAYCMOTPEHHBIE B JIPYTHX CTATHIX
Hacrosutero Jlorosopa.

6.24. 3axasumk Bnpase TpeGoBats oOr Iloapsmunka (QUCKANBHEIC HAKNANHBIC, WHBOKCLI,
TOBAPOTPAHCITOPTHRIE HAKMAJHBIE W ApPYTWE INOATBEPIKIAIOIIME JIOKYMEHTBl 1IpH TPOBEPKE aKTOB
BEITIQIHEHHBIX  pab0T, TMpPOBEJEHHH pPACHCTOB CTOMMOCTH  BBINOJIHCHHBIX paloT, MOCTABISEMBIX
MaTepHanos ¥ 00OpYNOBAHMS, B Ciyvae, €C/IM TAkOBLIE HE OBLTH COINIAacOBaHBl fepeld HavajaoM
BBITIOJTHEHHUS padoT.

7. OBECIIEYEHUE CTPOHTEJbCTBA MATEPHAJIAMY,
OLOPYJIOBAHHEM 1 HHBEHTAPEM

7.1. Hompsiaunk npunnMaeT Ha ceba 0043aTENBCTRO NPUODPECTH M TIOCTABHTL HA CTPOUTETILHYIO
NAOMAAKY JUIS BBIIOJHEHHs PafoT, ymomsHyThIXx B HYHKTe¢ 1.1., CTPOMTENBHBIC MaTepHansl,
KOHCTPYKHUHH, MHKCHEpHOE 000pYyAoBaHNE H HHBEHTAPL, HEOOXOAMMBIC [ BEICHHA CTPOWTEIBHO-
MOHT@KHBIX paGoT, B COOTBETCTBHH ¢ MIEPEAAHHOI 3aKa3uuKOM IPOEKTHOM NOKYyMEHTAlHEH.

7.2. llompsaaumK, COrNAcHO —YCIOBHH  HACTOAINETO  JOTOBOPA, OMPENECNAET  [1OCTaBIIMKOB
0GOpyNOBAHYS ¥ OCHOBHBIX CTPOHTENBHEIX MATEPHAIOB M KOHCTPYKUMH, OCYMIECTBASET 3AKIHOHUCHNC
JIOTOBOPOB HA [10CTABKY, O0SCIIEYNBACT KX TPAHCIIOPTHPOBKY, TPUEMKY.

7.3. 3aKa3zuMK MMeeT TpaBo NpUOSPECTH W TOCTaBHTh Ha OaBA/IbUECKON OCHOBE IS BBINOIHCHH
Pabot, ykazarHbIX B IyHKTE 1.1. HacTosmero [orosopa, 00opynoBanne, KOHCTPYKTHBBI W MAaTE€pHAbI B
COOTBETCTBHH ¢ TEeXHHUECKOH JOKYMeHTauwell B HOMeHKIaType M 00BEMAxX, TPHUBEIEHHBIX B
COTTIACOBAHHOM CTOPOHAMH pa3/IeIHTETBHOH BEIOMOCTH.

7.4, Bee MocTaBiIseMble CTOPOHAMH JUTS CTPOMTENIBCTBA MaTepuasbl, 000pyIOBaHHE W HHBCHTAPH
JIO/DKHBl MUMeTh cepTH(PMKATBl COOTBETCTBUA, TEXHHUECKHE MAcmopTa W Jpyrue TpeIyCMOTPEHHBIC
CTPOMTEIBHEIMH HOPMAMH U MPABUIAMH JOKYMEHTEI, YAOCTOBCPAIOUINEG UX TTPOMCXOKTEHHE, KAHLECTBO
W CPOKH TOJHOCTH.

7.5. [Toapsamuvk HECET MATEPHAIBHYIO OTBETCTBEHHOCTh 3@ COXPAHHOCTR BCEX MOCTAB/IACMBIX MM H
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9. KYPHA/I IIPOU3BOJACTBA PABOT

9.1. Co nusa Havana pabot no ux 3aBepuenys, [loapaaunk u ero cyomoapaaHsie OpraHu3aliviy BeIyT
AKYpPHaJ IPOH3BOJICTBA PadoT.

9.2, Hcnonuurenem paloT B xypHalle €XKESIHEBHO OTPAXACTCA XOJ BGLITIONHCHHA BCCX BHIOB
CTPOHTENLHO-MOHTAXKHEIX  paboT, MAaHHBIE O TPOBEACHHH peBU3WI, WCNBITaHMH, onpobosaHHH
obopynoBaHusa 0e3 Harpy3KH, a Taike BCC HMEBIIHE MECTO, B TOM YHCE M IO COTTACOBAHHK) C
NpeACTaBHTEeIeM 3aKa3unKa, OTCTYIUICHUS OT YTBepuIeHHOR TPOCKTHON (OKYMEHTALIHH,

9.3. llpeacrasutens 3akazuMka OCYUICCTBIACT KOHTPO/Ib [PABMABHOCTH BEJIEHHs KYypHala
HCTIONIHUTENIAMH padOT K CBOEH NOMIMHCHIO MOATBEPXKIaeT CBOE 000peHHe X0/1a BRINOIHEHHS padoT U
Pe3yNbTATOB UCIIBITAHMH M 0NpoOOBAHKH,

9.4. [Ipu obHapyxKeHUH MpeacTaBUTENeM 3aKa3yuKa B XOAE OCYIHECTRICHUS KOHTPOIS W HaA3opa 3a
XOJ0M H KadeCTBOM BBINOIHCHHBIX padoT, OTCTYIUIeHHWH OT ycriosHiH JIOroeopa, KOTOpele MOTYT
YXYIUWHTE KayecTBO paboT WM HHBIX HEJOCTATKOB, CBOM 3aMEUaHWs OH W3JlaraerT B JKypHaJe
MPOM3BOACTBA paboT,

10. TAPAHTHH KAYECTBA PABOT

10.1. IapanTuyn kawsectsa paoT pacHpOCTPAHSIOTCS HA BCE KOHCTPYKTUBHBIC 3/IEMEHTH! M paboThl,
BBIITOJIHEHHBIE [TOJPAIUHMKOM W NPUBICHEHHBIMU MM 110 CyOTIOAPSY HCIOJIHUTCISAMH 0 HACTOSLIEMY
Hororopy.

10.2. I'apanTuiiHel cpoK BBHINOMHEHHBIX [loapsaaunkoM paboT yCTaHABNIHBAeTCH B COOTBETCTBHH C
3aKOHOJATENBCTBOM W ACHCTBYIOIIMMH HOPMAaTHBAMH ¢ MOMEHTA MOANKCAHUS CTOPOHAMM akrta
npuémky pabot. lapaHTHHHBI cpok Ha ucmone3yemble lloapsmunkoM maTepuansl U obopyvaoBaHue
cocTaBnsgeT 12 KaJeHAApHBIX MECHIEB €O AHA TOAMHMCAHUS CTOPOHAMM akTa NMpHEMKH paboT, HO He
MEHBIIE YeM TOTO NpeAyCMaTPHBAIOT NPOH3BOINTEIN MATEPHATTOB H/MITH 000pYI0BaAHHA.

10.3. Tlompamauk TapaHTHpyeT BBIMOJHEHMEe BceX paboT B COOTBETCTBUH ¢  TPOCKTHOH
JOKyMeHTalHei! M JeMeTBYIOIIMMH  HopMaMi  PeenyOnvku  MoigoBa, cOOTBETCTBHE KAdecTsa
HCITONB3YEMBIX CTPOUTEIBHEIX M OTACIOYHBIX MAaTEPHANOB H KOMITICKTYIONIMX H3ACTHI, TOCTaBNSEMbIX
HM JUI CTPOUTEIBCTB& 110 HpOEKTHOI‘:I JOKYMCHTAIIMH, CTPOUTCHBHBIM HOPMaM H IIpABHIIAM, a4 TAKKE
o0pasuam, o10OpeHHEBIM 3aKa3uHKOM.

10.4. Ioapsypuuxk ripeacrasnser 3akazyuky cepTH(HUKATELL HIH NPOTOKONb! CIBITAHUIT Ka4ecTBa Mt
cepTU(HKATBI COOTBETCTBHS YCTAaHOBNCHHOrO o0pa3s’ua Ha HOBBIE W MMIIOPTHPYEMBIC CTPOUTEIBHEIC
MaTepHAIBL.

10.5. Ecnu B niponiecce rapaHTHRHON 3KCnnyaTalii o0beKTd OYIYT BBISBICHB MATCPHAIIBI TTOCTABKH
[Togpsiaunka, He COOTBETCTBYMOUME CepTUQHKATAM Kadecersd, TO Bee paboTel N0 HX  3aMEHE
ocywectsisitores loapsuukoM 3a cBol Cuér.

10.6. Tlpn BEISBICHHU B MEPWOA rapaHTHAHOIN 3KCNIyaTalMK IedheKTOB, KOTOPHIE MOTYT CIyKHTh
OpelATCTBIEeM AT HOpMaTbHOR JKCITyaTaurd oObekTa, rapaHTHHHBIM cpoK MpoaneBaercst Ha Nepuo
OCTAaHOBKH 3KCITyaTallHi# 00BEKTa M YCTPAHEHHS BBIABJIEHHBIX JedekToB. O BBISBJICHHBIX Jedexrax
COCTABMNACTC peKNaMalMOHHBIH AKT, TOANMCHIBAEMBIH CTOPOHAMH, C YKA3aHWEM CPOKOB YCTPAHEHHSA
nedekToB. YeTpaHeHHe Je(heKTOB OCYLICCTBAACTEA 3a ¢UET cpeacTs [lonpsaunka, ecnin 3TH JedeKTrl He
SBJISIIOTCS  CJICACTBMEM HCKAYECTBEHHO BLIMONMHCHHON NPOEKTHOH NOKYMEHTALIMH HIJIH HapyLICHHWH
npasul OKCrUyarayuy o0seKTa 3aka3uHKoM.

10.7. llpu otxaze Iloapsauuka NpuU3HATH CBOX BHHY B BBIABINECHHBIX OS(EKTaX, MOMIHCATH
PEKIAMAIIHOHHEIR AKT ¥ YCTPAHHTB HELOCTATKHY CBOMMH CHIIaM# 110 TpeOoBaHHIO 3aKasunka, BHHOBHUK
BBISIBJICHHOTO  JICheKTA  YCTAHABIMBACTCH KOMHCCHEH  HC3aBHCHUMBIX  DKCIICPTOB, OpPraHH3yeMOoH
cTopoHamH, Onyiata peMOHTHBIX pafoT ocylIecTBAsETCA 3a CYET BHHOBHOH CTOPOHBI,
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- MPUPOAHBIC H TEXHOTCHHBIE KATACTPOYBI, TAKHE Kak: 3eMIICTPACCHHS, HABOIHEHHS, TOKAPHI,

- yparaH, taibyH, UyHaMHu, H3BEPKEHHUE ByJIKAaHA, CXOZ JNABHH H OTIOI3HEH U TL

- aBapHH Ha TPaHCIIOPTE,

142, Ecin onna w3 CTOPOH HE B COCTOSHMY BBINOJHMTE IIONHOCTBIO MM YACTHYHO CBOM
o0s3arenseTpa o JIoroBOpPY BCIIEICTBHE HACTYIICHHS COGBITHA HIH OGCTOSTENTBCTBA HETIPEO0THMOIH
CHIIBI, TO 3Ta CTOPOHA 00S3aHA B BO3MOKHO KOPOTKHIH CPOK YBEIOMHTE APYTYIO CTOPOHY O HACTYILIEHWH
TAKOTO COOBITHA mim OGCTOATENBCTBA ¢ yKa3aHHeM 06%3aTebeTB 110 JoroBopy, BBINONHEHHE KOTOPBIX
HEBO3MOXHO HIIH OYyIET MPHOCTAHOBIICHO,

14.3. Tlocre mHanpaBieHMst Takoro yBEJIOMJIEHHA CTOPOHA OCBODONKI4ETCS OT MCIONMHEHHS
TIEPCHHC/ICHHEIX B YBEAOMJICHHH  00A3aTenbCTB  wa  BCE  BpeMs  ACHCTBHS  OBCTOSTENLCTBA
HENPEOIOIHMON CHITHI,

14.4. Cropona, nomBepriascs JeHCTBHIO O0GCTOSTENBCTEA HETIPCOMOIHMOH  CHBI, 00a3aHa
HEMCIUICHHO YBEJIOMHUTR IPYTYI) CTOPOHY O TIPEKPALIEHUH ReHCTBHs Ha Hed Takoro o6CTOATENBCTRA,
MIPH 5TOM CPOK HCTIONHEHHA 00s3aTeNbCTB 10 JIOroBOpY OTOIBHraeTesl Ha CPOK, B TEYEHHE KOTOPOLO
JOCHCTBOBAIH TakME OOCTONTENBCTBA, a TAKKE YCTPAHSIHCh TOCICACTBHS, BRI3BAHHBIC HTHMH
obcToATeNnbCTBAMH,

14.5. Ecin 06cTOATENBCTBA HENPEOJOITHMON CHITBI HITH HX [OCHEICTBHS OynyT AmuThes Gonee 3-x
MECALCB, CTOPOHBI OGCYIAT BOSMONKHOCTB M LENECOOBPA3HOCTD MIPOIO/KEHHS CTPOUTENEHBIX paboT,
WA TIPEKPALEHUS TOTOBOPHEBIX OTHOLIEHWI,

15.3AKTHIOUYUTEJILHDLIE NOJIOXEHUSA

15.1. Tloapsiaunk we MMeeT npasa, HE [OJIYYHB THCLMEHHOTO COTTIacHs 3aKa3umKa, YCTYTaTh CBOH
00A3aTENBCTBA 110 HACTOAMEMY JI0rOROPY NMONHOCTBIO KIIM YACTHYHO TPETHUM JIHLAM.

152. Bo BceM oCTanbHOM, 4YTO HE NPEAYCMOTPEHO  HACTOSIIHM JOTOBOPOM,  CTOPOHSI
PYKOBOJCTBYIOTCS JSHCTBYIOWMM 3aKOHOIaTeTbeTBOM Pecnybnuku Monoea.

15.3. JlioOkte u3MeHEHUs H RONMOMHCHUS K HACTOANIEMY J0I0BOPY JICHCTBHTEIbHEL, NTPH YCIOBHH,
CCITH OHH COBEPIUCHBI B ITMCBMEHHOH (JOpMe, TTOANMCAHBI Ha1eXallUMH YIOJHOMOUEHHBIMH Ha TO
npenctasureNssMy CTOPOH M CKPEILIEHB! TOATHCAMH H NICUATIMH.

I5.4. Bce yBenoMmieHHs ¥ COOOIIEHNS TOMKHBL HATIPABIATECS B HHChMeHHON (opme. CoobuieHns
OYAYT CUMTATHCS MCTIOTHEHHBIMM Ha/UIEXKAIINM 00pA3oM, eC/IH OHH TTOCTAHBI 3aKA3HBIM 1THCBMOM, 10
Teserpady, Tenetaliny, Tenekcy, Tenedakcy MK DOCTABIEHBI JHYHO TI0 TOYTOBBIM ampecam CTOPOH ¢
MOYYCHHEM 10/ PACITHCKY COOTBETCTBYIOIHMH JOKHOCTHBIMU THLAMH,

15.5. Hacrosumii 7oroBop cocrasiied B JBYX JK3EMIUTAPAX, HMEIOLIHX ONIMHAKOBYIO OPHAMYECKYIO
CHITY, IO OIHOMY 3K3EMIIIAPY Ui KAKI0H H3 CTOPOH.

18.PEKBH3UTHI U NOAIIUCH CTOPOH

3JAKAZYHUK: MOAPSITUHK:
AQ «Pentru Orhei» SC«ELECTRO SERVICE GRUP» SRL
Cod fiscal: 1015620005293 /i 1014600005526
Cod IBAN: MD28V1022240700000049MDL Koa HJIC: 0405172
Banca BC: Victoriabank SA - Filiala 7 Orhei Kon UBAH:; MDO9YML000000002251912105
Cont bancar: VICBMD2X836 B Kb: BC “Moldinconbank” SA”
Adresa juridici: or. Orhei, str, V.Lupu 36, of 326 Kon 6anuka: MOLDMD2X312
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Hpunoxenue Nel
K norosopy noapsiy Ne 4/PO ot « 03 » oxtsa6ps 2018 r,

JOKAJDHAS CMETA Ne 1
Ha MPOBEJACHHE NEKTPOMOHTAXHBIX paboT
Ha 00LEKTE: CTPOUTEALCTBA ABTOBOK3AMA B I. Oprees

= u:iisde o cantit. - Pret unitgf, lei Valoaf;‘? ‘{(;:E;g,(f”

1 TGD (Tabtoul General de Distributie)

2 Separator de sarcina BH-32 3P 63A 3P bue 1,0 58,90 58,90
3 Intr. Automat C VA47-29 16A 3D buc 1.0 59,28 59,28
4 Intr. Automat C VA47-29 324 3P buc 2.0 59,28 118,56
5 Papuc Ghilza E10-12 10.0mm buc 15,0 0.95 14,25
6 | Birca de marcare ¥134 buc 4.0 125 5.00
7 Autocolant ,,Pericol de electrocutare,, 20x20cm bue 1,0 13,67 15,67
8 TD-1 (Tablou de distributie 1} -
9 Intrerupator LASE3 Y-R ETI (Slovenia) buc 1,0 141,09 141,09
10| Automat dif. KZ5-2M C16A ETI (Slovenia) buc 5,0 315,19 157395
It Automat ST-68 B16 A 1p ETI (Slovenia) buc 2.0 26,41 52,82
12 | Automat ST-68 B10 A 1p ETI (Slovenia) buc 2.0 26.41 52,82
13 | LIMITATOR SINA DIN35 bue 2,0 2,16 4.32
14 Papuc Ghilza E10-12 10.0mm buc 25,0 0,93 23,75
15 | Birca de marcare ¥ 134 buc 1,0 1,25 1,25
16 Autocolant ,,Pericol de electrocutare,, 20x20cm buc 1,0 13,67 15,67
17 | TD-2 (Tablou de distributie 2) -
18 | Intrerupator LAS63 Y-R ETI (Slovenia) buc 1,0 141,09 141,09
19 | Automat dif. KZ8-2M CI16A ETI (Slovenia) buc 5,0 315,19 157595
20 | Automat ST-68 B16 A 1p ETI (Slovenia) bue 2,0 26.41 52,82
21 Automat ST-68 B10 A 1p ETI (Slovenia) _ buc 20 ) 26.41 52,82
2 | o HESABHC. PH AT HA DIN buc 1.0 31450 314,50
23 | LIMITATOR SINA DIN35 bue 2,0 2,16 4,32
24 | Papuc Ghilza E10-12 10.0mm buc 25,0 0,93 23,75
25 Birca de marcare Y134 buc 1,0 1,25 1,25
26 Autocolant ,.Pericol de electrocutare,, 20x20cm buc 1.G 15.67 15,67
27 | Echipament de iluminat -
28 | Projector 100W LED 5000K 1P65 bug 8.00 589.50 4 716,00
29 | Felinar LED JM-WT CPV 36 W 220/240 V buc 12,00 147,80 1 773,60
30 | TubLED 15168028 W bue 24,00 68,90 1 653,60
k) Felirar IM 2x18W p/u LED buc 22,00 139.00 3058,00
32 Corp de iluminat led 60 ¢cm 24 W 6500 K P65 buc 1,00 343,00 343,00
33 | Tub LED T8 10 W Elmos buc 46,0 42,30 1 955,00
34 | Corp deiluminat led NBL-R2-6 60 W 220 V buc 3,0 165,00 495,00
35 Intrerupatoare si prize -
36 Intrerupator 1 tasta 10A,alb Niloe 2 bue 10,0 28.90 289,00
37 | Intrerupator 2 tasta 10A,alb Niloe 2 bue 1O 39,89 39.89
38 | Priza cu impamintare 2P+E,alb Niloe 2 buc 16,0 28.90 462,40
39 | Priza cu impamintars cu capac 2P+E,alb Nilog 2 buc 4.0 83,60 N 342,40
40 Rama 1 post, alb Niloe buc 17.0 9,90 168,30
41 Rama 2 post, alb Niloe buc 7.0 23.30 164,50
42 | Productia de cablu -
43 | Cablu VVGng LS 3*1,5 m 300,0 7,53 225900
44 Fir electric PV3 10mm m 4,0 13,38 54,32
45 Fir electric PV3 6mm m 4.0 8.91 35,64
46 Cablu de otel D=2 6x7+FC Elmos m 7,0 1,43 10,01
47 Tuburi -
48 | Tub gofrat D=16 (100M) 750N cu sonda italia m 1500 3,19 478,50
49 | Furtun metalic cu izolatie 16 x 56000 mm negru m 150.0 8.40 1 260,00
50 Acesorii electrice -
31 Cutie de distr. mureva [P35 85*85*40 Schneider buc. 1.0 16,93 186.23
52 i Curelusa 4,8*250mm ALBA SCAME pac. 2,0 59,25 118,50
33 | Conectro Wago coanector-3 3P 0.8-2 5mm?2 buc. 40,0 2,97 118,80
54 | Conectro Wago connector-5 5P 0.8-2.5mm?2 bug. 20,0 4,65 93,00
535 | Carlig 12 x 50 mm buc. 1,0 48,00 48.00
56 Fixator dublu 6 mm buc. 4,0 3,80 23.20
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cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Felinar JM
2x18W p/u LED)
Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de
jluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune,
34 cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Corp de 1005ue 001 61717 16,17
iluminat led 60 cm 24 W 6300 K IP65)
35 yomarea Corp de iluminat led NBL-R2-6 60 W 220 buc 1.0 49,00 297.00
36 | Intrerupatoare si prize - -
17 Montarea Intrerupator | tasta 10A,alb Niloe 2 buc 10,0 41,80 418,00 |
38 | Montarea Intrerupator 2 tasta 10A,alb Niloe 2 buc 1,0 41,80 41,80
39 | Montarea Priza cu impamintare 2P+E,alb Niioe 2 buc 16,0 41.80 668.80
40 }I:lij(l):;azrea Priza cu impamintare cu capac 2P+E,alb buc 4.0 41.80 167.20
41 | Montarea Rama | post, alb Niloe buc 17,0 3.36 36,10
42 | Montarea Rama 2 post, alb Niloe buc 7.0 3.50 38,50
43 Productia de cablu -
44 Mentarea Cablu VVGng LS 3*1,5 m 300,0 8.14 2 442,00
45 | Cablu de otel D=2 6x7+FC Elmos m 7.0 7.15 50,05
46 C.onectarca firelor conductorilor la ¢leme, sectiune 100 buc 2 50 693,92 | 734.81
pina la: 2.5 mm?2
47 | Tuburi - -
48 | Tub gofrat D=16 (100M) 750N cu sonda italia m 150,0 06,82 1 023,60
4% | Furtun metalic cu izolatie 16 x 30000 mm negru m 150,0 7.92 1 188,00
50 | Acesorii electrice - -
- Montarea si conectarga Cutie de distr. mureva IP55 ; .
31| §5+85%40 Schneider buc. e 52.80 580.80
52 | Montarea Cérlig 12 x 50 mm bue. 1.0 38.50 38,30
53 Montarea Fixator dublu 6 mm buc. 4,0 3,85 15,40
34 | Montarea Clipsa pentru teava GFG 16 mm? buc. 100,0 0,77 77,00
Montarea SCOABE DE METAL UNIV. ZINCATE
55 | OMEGA 0 17mm SCAME buc, 2000 165 330,00
36 | Lucrari de masurari si icercari - -
57 Vcn_ﬂcar.ea prezentei circuitului intre prizele de 100 . 147 £16.29 2832.52
pamint si elementele legate de pamint puncte
38 Masurarea impedantei circuitului "faza-nol" I rec 14,00 99 48 1 392,78
59 Mq.'surare remsten‘tel 1zolat'le}.cu mggohm_etru a L lin 92,00 30,00 275972
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1kv
60 Masu.rare'fl FE'ZISIEI][C[ lg curenti de scurgere a 1 1.0 132,65 132,65
circuitului, diagonalapinala20m masurare _
;Total Luerfri "o e i : 24 648,00 -
(7 Cheltuieli directe S S 49 940,13
Asiguarea sociala gi medicald ' 27,50% 6 778,20
Utilaje'de construckii ' L : 4,50% 113815
Chelfueli de transport . 10,00% . Cee 252921
. Cheltuieli de"depozitare .. . 2,00% BT 505840
:Total - SR : - _ 60 891,53
Cheltuieli de regie o . 76,00% 18 732,48
Tetal .- "7 S ' : 79 624,00
Beneficiu de dev 6,00% 4777,44
: _ 84 401,44
2000% _ 16 880,29

101281,73 ¢
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. % /21 MD
privind achizifionarea lucrérilor de reparatie a liniei electrice Tn cablu de medie tensiune 10 kV de la
PD-9/16 spre PT-123¢/3 din bd. Dacia 49/6

Cod CPV :45311100-0

"I macndo 2021

mun, Chisiniu

Antreprenor

Beneficiar

"ELECTRO SERVICE GRUP” S.R.L.
reprezentatd prin Directorul General

dl Stepan GONDOBESCU

care actioneaza in baza Statut,
denumit(a) in continuare Antreprenor

¢/f 1014600005526

pe de o parte,

Biroul vamal Centru.

reprezentatd prin Sef Biroul vamal Centru
dl Eduard FRUMUSACHI

care acfioneaza in baza Regulamentului,
denumit(a) in continuare Beneficiar

¢/f 1016601000234,

pe de o parte,

in continuare Pdrti, au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Achizitionarea lucririlor de reparatie liniei electrice in cablu de medie tensiune 10
KV de la PD-9/16 spre PT-1236/3 din bd. Dacia 49/6, in continuare lucriri, conform Achizitiei de
valoare mica.

1.2. Antreprenorul se obligid sa execute lucrarile, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic (Deviz local), cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

Urmitoarele documente vor fi considerate parfi componente si integrante ale Contractului

(anexe):
a) Specificatie (anexa nr.1).
b) Deviz local (anexa nr.2)
c) Procesul-verbal de receptie.

1.3. Termenul de garantie al lucréarilor este de 18 luni.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile/dereglirile
lucrérilor executate, acestea considerindu-se necorespundere a calitafii, pe cheltuiald proprie, in urma
unel notificri inaintate de catre Beneficiar.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate — pe parcursul anului 2021,

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrAngerea activitifii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar,
b) datoritd impedimentului sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;



¢) influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
d) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.2. Antreprenorul va sista executarea lucrarilor doar conform dispozifiei a Beneficiarului, pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va
proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.

2.5. La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
condifiile de receptie ale contractului, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru transmiterea/primirea lucrdrilor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiet si a constatdrilor efectuate, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu actele normative si cu prevederile din contract. In functie de
constatdrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

3. PRETUL CONTRACTULUI $I CONDITIILE DE PLATA

3.1. Pretul Lucririlor de reparatic a retelelor electrice este stabilit in lei moldovenesti, fiind
indicat si in Specificatie.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 31899,70 MDL (treizeci si
una mii opt sute nouwizeci i nous lei 70 bani).

3.3. Achitarea platilor pentru lucrarile executate se va efectua prin transfer bancar pe contul
de decontare al Antreprenorului indicat in prezentul Contract, in baza facturii fiscale, conform
procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate, semnat s1 acceptat de catre Beneficiar, in decurs
de 30 zile.

3.4. Beneficiarul va verifica procesul verbal de receptie a lucririlor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.5. Plata facturii se va face imediat dupa verificarea sl acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor/bunurilor care nu sunt compromise, va fi platitd in decurs
de 10 zile lucritoare.

3.6. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost
executate conform contractului,

4. CONDITIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrdrile executate se considera predate de citre Antreprenor si recepfionate de citre
Beneficiar daca:

a) cantitatea lucrdrilor corespunde informatiei indicate in documentele de insotire conform
pet. 1.2 al prezentului Contract;

b) calitatea lucrarilor corespunde standardelor de calitate, dar si prevederilor actelor
normative in vigoare $i prezentului contract;

c¢) de catre parti a fost semnat procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate si a
bunurilor instalate;

d) in alte condifii lucririle nu se considera predate-transmise i nu se receptioneazi de citre
Beneficiar.

5. STANDARDE
5.1. Lucrarile trebuie sa fie conforme cu standardele prezentate de céitre Antreprenor in oferta
sa si In Specificatie.

6. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. In baza prezentului Contract, Antreprenorul se obliga:



a} sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite conform caictului de
sarcini aprobat de Beneficiar, fiind obligat si respecte documentatia de executie si prevederile
actelor normative in vigoare pentru constructii. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei,
lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si
nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

b) sa asigure forta de muncé, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte
fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de sl pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

¢) s prezinte oferta adjudecat, parte integranti a contractului. Aceasta trebuie si fie corecti
st completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru
intrefinerea si terminarea corespunzitoare a lucrarilor.

6.2. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
expresa a Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, nu vor fi platite,
Antreprenorul trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. Antreprenorul
raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective
vor fi platite numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

6.3. In perioada desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind caile de acces
libere, sa retragi utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, acesta va evacua de pe teren toate
utilajele, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.4, Antreprenorul garanteazi calitatea lucrarilor pe toati perioada de garantie,

6.5. in baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga;

a} si pund la dispozifia Antreprenorului documentatie necesard pentru executarea lucrarilor
contractate.

b) sd receptioneze lucririle executate In corespundere cu ceringele prezentului Contract;

¢) sa achite lucrdrile executate, respectdnd modalitatile si termenele indicate in prezentul
Contract.

6.6. Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris;

a) indepdrtarea de pe teren a oriciror materiale care sint calitativ necorespunztoare;

b) intocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricdrei luerdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.7. Beneficiarul are dreptul si supravegheze desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
unde se desfigoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

7. JUSTIFICAREA NEEXECUTARII DATORITA UNUI IMPEDIMENT

7.1, Neexecutarea obligatiei de ciire o parte este justificati daci ea se datoreazi unui
impediment in afara controlului acesteia si daca partii nu i se putea cere in mod rezonabil si evite sau
sd depaseascd impedimentul ori consecintele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificatd daci partea care invoci neexecutarea ar fi putut in mod
rezonabil si ia in considerare impedimentul la data incheierii.

7.3. In cazul in care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte
pe durata existentei impedimentului. Totusi, dac intirzierea capéta trasaturile neexecutarii esentiale,
ccalaltd parte poate si recurgd la mijloacele juridice de aparare intemeiate pe o asemenea
neexecutare,

7.4. In cazul in care impedimentul justificator este permanent, obligatia se stinge. Obligatia
corelativd de asemenea se stinge. In cazul obligatiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei
stingeri sint reglementate prin dispozitiile art. 926 - 932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se
aplica in mod corespunzitor.

7.5. Partea care invoca neexecutarea are obligatia de a asigura ca cealaltd parte sd primeasci o
notificare despre impediment si efectele lui asupra capacitigii de a executa, intr-un termen 5 zile dupa
ce prima parte a cunoscut sau trebuia si cunoascd aceste circumstante. Partea informatd despre
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neexecutare are dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei
notificari.

7.6. Impedimentul justificator nu exonercaza partea care invocd neexecutarea de plata
despagubirilor daca impedimentul a aparut dupd neexecutarea obligatiei, cu exceptia cazului cind
cealaltd parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, sd beneficieze de executarea
obligatiei.

8. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral in caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a executa lucririle previzute in prezentul Contract. Refuz se
considerd dacd Antreprenorul nu incepe executarea lucririlor in decurs de 7 zile lucratoare din
momentul stabilit.

b) nerespectare de citre Antreprenor a termenelor de executare/livrare stabilite;

¢) nesatisfacere de citre una dintre Parfi a pretentiilor inaintate conform prezentului
Contract.

8.3. Partea inijiatoare a rezolutiunii este obligatd sd comunice despre intentiile sale prin
scrisoare motivati,

9. RECLAMATII

9.1. Pretentiile privind calitatea lucririlor vor fi consemnate printr-un act intocmit i naintat
Antreprenorului in perioada valabilititii termenului de garantie.

9.2. Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 3 zile
lucrétoare de la data primirii acestora si sd comunice Beneficiarului despre decizia luati.

9.3. In caz de acceptare a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 7 zile, sa
execute suplimentar Beneficiarului cantitatea neexecutati de lucrari, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzatoare — si fnliture calitatea nepotrivitd cu lucriri conforme cerinfelor de Standarde,
calitate.

9.4. Antreprenorul poarta rdspundere pentru calitatea lucrarilor in limitele termenului de
garantie, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. SANCTIUNI
10.1. Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul
suportd o penalitate in valoare de 5% din suma lucrarilor neexecutate, dar nu mai mult de 10% din
suma totald a Contractului.
10.2. Pentru executarea cu intarziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala
in valoare de 0,1% din suma lucririlor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai muit de
5 % din suma totala a prezentului Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Pirti pe
cale amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecati competenta
conform legislatiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semndarii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea sa.

11.3 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convini asupra
modificarii clauzelor contractului, prin act aditional. Modificarile si completirile la prezentul
Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele
Parti,

11.4. Nici una dintre Par{i nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentu! Contract unor terfe persoane fira acordul in scris al celeilalte parti.

11.5. Prezentul Contract este intocmit in doui exemplare, cite un exemplar pentru
Antreprenor si Beneficiar.
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11.6. Prezentul Contract se considerd incheiat si intra in vigoare la data semndrii, fiind valabil

pani pe 31 decembrie 2021.

DATELE JURIDICE, POSTALE SI BANCARE ALE PARTILOR:

"ELECTRO SERVICE GRUP” S.R.L.

BIROUL VAMAL CENTRU

Adresa postala: MD-2024, mun. Chisinau, str.
Carierei, nr.5/D, ap. 14

Adresa: MD - 2062, mun. Chisinau, bd. Dacia,
nr. 49/6

Telefon: (022) 52-21-24, 079990317
E-mail: electroservicegrup@gmail .com

Telefon: 022 53 42 03, 022 53-23-76
E-mail: serghei.rotari@customs.goy.md

IBAN: MD09MLO000000002251912105

IBAN: MD62TRPBAA222500A15179C

Banca: B.C. "Moldindconbank™ S.A.

Banca: Ministerul Finantelor - Trezoreria
Regionald Chigindu Bugetul de Stat

Adresa postala a bancii:

Adresa postala a bancii: MD - 2003,
mun.Chisinau, str. Constantin Tanase, 7

Cod: MOLDMD2X312

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1014600005526

Cod fiscal: 1016601000234

Semniitura autorizata:

Director General

Semnitura autorifati:
Sef Birowy entru




Anexa y.]
la contractul nr. 27/2s

TS eSS 2021

SPECIFICATIA
Unitatea
. . Pret fara Pret cu
Ne Denumire lucrarilor fle ) Volum TVA. lei TVA, lei
masura
1 2 3 4 5 6
lucrdri de reparatie a liniei electrice in
I | cablu de medie tensiune 10 kV de la PD- lucrare 1 2658308 31899,70
9/16 spre PT-1236/3 din bd. Dacia 49/6
Antreprenorul: Beneficiarul:
Director Gengeral Sef Biroul /

s «m%lard FRUMUSACHI
; 8(%“{».
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