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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.15
privind achizitia ,,Lucrari de acoperire cu invelis de beton a unei portiuni de drum de pe strada
Gheorghe Saghin din s.Vadul lui Isac r.Cahul

.22 mai 2024 s.Vadul lui Isac r.Cahul

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21218050 din datal9.04.2024,
intre Primaria s.Vadul lui Isac r.Cahul

, cu sediul in s.Vadul lui Isac r. Cahul
(denumirea autoritatii contractante)

(localitatea)

str. , telefon 029938236 fax:

e s T e R S

autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1007601007077 , reprezentat prin primarul A.Piscunov,
care actioneaza in baza Hotaririi CEC din 24.11.2023

(numele, prenumele si functia conducatorului) in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
st SRL Constdrum,
(denumirea operatorului economic) cu sediul in s.Rosu r.Cahul MD -3928
(localitatea) str. , telefon: 079706457, fax:
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1018603000346 Extras din Rejistrul de stat al
persoanelor juridice autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 119520 din 31.10.2023
din * 7 20, eliberatd de I.LP.AGENTIA SERVICII PUBLICE departamentul
inregistrare si licentiere a unitatilor de drept autorizat pe un termen de nelimitat de_ani, pentru
genurile de activitate ,,Lucrari de constructive a drumurilor ™’

reprezentat prin Drangoi Serjiu, in calitate de Antreprenor , pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

el

1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile de acoperire cu invelis de beton a unei
portiuni de drum de pe strada Gheorghe Saghin din s. Vadul lui Isac r.Cahul
1.2 In conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1Durata de executic a lucrdrilor contractate este de 3 luni dupa primirea ordinului de incepere
a execufiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.



2.3Pcricada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activitifii se datorcazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4Conform dispozitiel scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistrii lucrarilor sau a
unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general. acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucréarilor cu buna diligenta.
2.5La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucrarilor,
2.6In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau
va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 959988.00 lei(noua
sute cinczeci si noua mii noua sute optzeci si opt )MD, inclusiv TVA 159998.00 lei( una suta

cinczeci si noua mii noua sute nouazeci si opt) MD. (suma cu cifre si litere)
(suma cu cifre §i litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de plati



definitive

de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertrii, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucrarile pe care acestia le vor executa.,

5.3Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.lfntreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
6.2Antreprenorul general are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.
6.3Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in mdsura in care nccesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,
6.1 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat



in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.2 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.3 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.4 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contfind instruc{iuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite orl este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.5 Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fiard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.6 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.7 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtind garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garanfia de bunad executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.8 Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala in cel mult 15 zile,

6.9 Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buna executie dupé primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligafiune, Beneficiarul poate s retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.10 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.11 Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea exccutatd are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract,

6.12 La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.13 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele §1 documentatia de executie
pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi



considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.14 Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazid in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor s1 va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.15 Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.16 Trasarca axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie s1 limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.17 Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.18 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea confractului sant hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd insgtiinteze Beneficiarul

cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.19 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor faii de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.20 Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.21 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.22 In cazul in care in timpul exccutdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.23 In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cdile de acces
libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.24 Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.



i

7. FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forfe de muncad pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiel in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi

supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, méasurarea §i testarea lucrarilor.

R:2
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3.4

3.5

3.6
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5.8

3.9

9.1
9.2

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se dovedeste cid materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucrarilor,

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiel de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firi
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, farad a exista in
acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, ¢l raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 10 ani.
Pericada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
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10.5

10.6
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10.8

10.9

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Pértile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislaia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacé in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péarti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligai si
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinirc a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicaté, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a ingtiingat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si s indeparteze zapada si gheata,
Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotéréri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite,
Daca intérzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% péna la
0,1%) din valoarea lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezulténd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de



12.1

12.2

12.5

12.6

13.1

13.2
13.3

13.4

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpa
a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afld In incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fira sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, Tn termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil si continue iIndeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativi a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in carc apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a
lucrdrilor 31.12.2024

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL -
. Adresa postala:s.ROSU r. Cahul Adresa postald:s. Vadul lui Isac r.Cahul
Telefon:079706457/constdrumsrl(@gmail.com Telefon:029938236/079793981
Cod fiscal:1018603000346 Cod fiscal:1007601007077
Banca:BC EuroCreditBank SA suc.Cahul Banca:MFTR Cahul
Cod:ECMBMD2X501 Cod: TREZMD2X
IBAN MD24EC000000022242501212 IBAN MD73TRPDAH312120110650AB
constdrumsrl@gmail.com primariavaduluiisac@gmail.com

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

L.S.

Digitally signed by Drangoi Sergiu
Date: 2024.05.30 15:00:19 EEST
Reasan: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Piscunov Alexandra
Date: 2024,05.31 10:44:55 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Oprea Lilia
Date; 2024.06.18 13:43:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




WinCmet
Formular interdepartamental tipizat nr (2

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 lanuaric 200

al Departamentului de Stat de Statistic

al Republicii Moldov

Antreprenor SRL CONSTDRUM
(denumirea )
Investitor Primaria s. Vadul lui Isac
(denumirea )
Obiect Lucriri de reparatie la drum
local din s. Vadul lui Isac,
r. Cahul
Valoarea lucrarilor executate 951 189,65 lei
Proces - verbal
de receptie g lucrarilor executate
pe A@.Laﬂ 2024
Pret Valoare
Nr Simbol ; Y : ; inclusiv inclusiv salariu
it e Denumire lucrari U.M. Cantitate s.a}ariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente si fundatii din beton
1 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
me, cu motor cu ardere TR s
TsC03A2 u?tema.m C{,)ma“d‘il 100 m3 0,72 ’ o
hidraulica, in pamint 0,00 0,00
argilos, descarcare in
depozit teren catg. | ‘
Excavator pe senile cu o cupa cu ;
R motor termic, 0,40-0,70 mc h-ut L8 27,78 g
2 Scarificaera mecanica a
platformei drumului,
executata cu autogreder, —_— e
. . J0, s
DAO4A | Pe admcune_:a Izecesa.ra, 100 m3 132
insa cel putin 5 ¢m, in 0,00 0,00
impietruiri fara adunarea
materialului
2052220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 2,7852 350,00 974,82
3 Scarificarea manuala a 199,50 2394.04
DAO3A i dr i m3 12,00
platformel drumului 199.50 239404
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 41,52 57.66 2 39404
4 Sapaturi mecanice, cu "
excavator pe pneuri 29,69 3562,63
RCsAO08A r s m3 120.00 e — e Tk
gbzli(;excavator), de 0,2 : 12.11 1 453.03
9310060019920 | Muncitor deservire CM ~ h-om 25,20 57,66 145303
2952260003521 | Excavator pe pneuri h-ut 7,032 300,00 2 109,60




3

(buldoexcavator) cu motor
termic de 0,21-0,39 mc

TsISTAI

Transportarea pamintului
cu autobasculanta la
distanta de: 1 km

180,00

6.96
0.00

1252.80
0.00

3410540000007

Autobasculanta-10t

h-ut

4,176

300,00

1252,80

TSC51E

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria III
(terasamentul se exclude)

100 m3

1,20

25541
21,91

306,49
26,29

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

0,456

57,66

[ 1411122201752 |
2952260003554

Buldozer 79kw (108CP)

Piatra sparta

m3
h-ut

0006
0,504

500,00
550.00

DA12C

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
fr.31,5-63mm, pentru
drumuri. cu asternere
mecanica, executat fara
impanare, fara innoroire
gr=12cm

m3

150,00

723,00
17,30

108 449,70
259470

?1290200[2300

1411122201672
0000

Pavator
Piatra sparta pentru pt. “pt.drumuri
fr. 31,5-63 mm

h-om

500,00

5766 |

239470
95 250.00

4100116202806

2952220003546 |

2952240004010

3410540005603

Apa industriala in cisterne pt.
lucrari drumuri-terasam.
Autoorede_ula alal75¢cp
Compactor static autopropulsat
cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf
| "Autocisterna 5-8 t cu dispozitive
de stropire

0,00

—s000|

250,00

300,00

0,00
~2205,00
8§ 175.00

225,00

DA12C

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
fr. 8-31.5mm, pentru
drumuri, cu asternere
mecanica, executat fara
impanare, fara innoroire
gr=10cm

m3

125,00

723,00
17,30

90 374,75
2 162,25

7129020012800

T 1411122201672 |
0001

Pavator
Piatra sparta pentru pt.  drumuri
fr. §-31.5 mm

500,00

_57.66 |

2 162,25
79 375,00

4100116202806

2052220003546

lucrari drumuri-terasam.

Apa industriala in cisterne pt.

0.00

Autogreder pina la 175 ¢p

350,00 |

0,00
183750

2952240004010

Compactor static autopropulsat
cu rulouri valturi R 8-14 de 141f

3410540005603

Autocisterna 3-8 t cu dispozitive
de stropire

250,00

300,00

68]250

187.50

CB01B

Cofraje, din scinduri de
rasinoase, pentru turnarca
betonului in strazi scindura
150x30 Ltotal 500ml,
V=2,25mc

KoapduumeHT K
tpynosatparam=0,50

m2

108,00

169,93
57,66




T

2 3 4 3 6 7
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 9,72 57.66 560,46 ;
| 7m0 | oy oy h-om 98,28 57,66 5666,82 |l |
4 smspugaiisyy | S6PARS ¢in otel pentry ke 5.40 18,00 97,20
/ ks constructit
2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2.5 mm kg 10,80 18.00 194,40
3873 145687000 Cuie cu cap conic tip A pentru ke 12,96 20,00 259.20
constructil ={lL 4
2320187315789 | Decofrol kg 12,96 25.00 324.00
2010102903495 | Articole din scindura 150x30 i
0000 Ltotal 500ml, V=2.25 m3 2.25 5 000,00 11 250,00
10 Montare plase sudate la la '
placi, greutatea plaselor 23.70 41 178.41
CCo03C i 3 1 k 1 737,50
pina la 3 kg/mp (sirma Bp g 173 3005.53
4, pas 150x150)
7123020011140 | Fierar beton h-om 43,4375 57,66 | 250461 |,
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om | 86875 | 57,66 50092
2873122004100 | Plase sudate kg 1 754,875 20,00 35 097,50
3710602100000 | Ofc1 beton OB 37 diam. mai mic kg 8,6875 18,00 156,38
sau egal de 8 mm il - e
am4r1asesssr | Sinma din otel moale, neagre, ke 17,375 18,00 312,75
D=1 mm
2010237318750 | Distantieri buc 521,25 5,00 2 606.25
11 Fundatie din beton de
ciment la strazi, alei si
platforme carosabile beton
22.5 M300gr Stotal 1250
m2, grosimea=15cm. v
(Strat hidroizolant
Slot=1437.¢ 2 441,34 457 752,08
i Z ¥ i) diy
DAL4A (inclusiv coeficient de m3 187.50 - _
suprapunere 1.15)- 178,17 33 406,76
pelicula pt hidroizolare
culoare intunecata 80mkr,
2 straturi, Scinduri de
rasinoase bitumate
5000x150x25- 12 bue,
Stotal=9,0mp)
7123010010200 | Betonist h-om 79875 57.66 33 406.76
2663102100000 | Beton €22.5 M300 m3 189,00 2 200,00 415 800,00
1421102200525 f‘““", soetat nespglat deviu sl m3 18,00 100,00 1 800,00
B i lacuri 0,0-7,0 mm :
2020212927745 | Scinduri de rasinoase bitumate i
0000 5000x150x25 m2 9.00 25,00 ™ 225,00
Apa industriala in cisterne pt.
i luerari drumuri-terasam. w3 35,0643 0,80 0,00
Placa vibratoare, greut.=0,7 tf.
95 ; . v w
2952270004019 | e it <10 Cp | h-ut 25,3125 15,00 37969_
Autocisterna 5-8 t cu dispozitive =
3410540005603 | 7t e h-ut 5,8125 300,00 174375
Longrina metalica de 3 m
52 =] . £ "
2052240000000 lungime h-ut 879,375 5.00 4 596.88
12 Taierea cu masina cu
: e 143,79 38 105,59
RpDCO4B dISCUI'l dlamanltate a i 265.00
rosturilor de dilatatie si 21.33 5653.56

contractie in betonul de




2 3 4 5 6 7
y uzura, la drumuri si strazi
Materiale marunte (cirpe,
maturi, etc.)=1,03
| 7123011000200 | Betonist h-om 98,05 57.66 5653,56
Disc armat cu seg. diamantati cu
2881116002721 | crestatura larga cu D=400 mmn, buc 0,9553 100,00 95,53
oo BTl 0 I W Y e S
1212121212121 | Apa m3 10,918 0,00 0,00
2040520007654 | MAasina de taiat rosturi in beton Kot 98.0% 30.00 2941 50
] cu discuri abrazive de 24 CP ’ ’ i,
3410540005603 Autoas{crna 53-8 t cu dispozitive - 98.05 300,00 29 415.00
de stropire
Total capitol: 763 377,91
Inclusiv salariu 56 923,44
Total lei 763 377,91
CASM 24,00 % 13 661.63
Total 100,00 + 777 039,54
Cheltuieli de regie 1,00 % 777040
Total 100,00 + 784 809,94
Beneficiu 1,00 % 7 848.10
Total 100,00 + 792 658,04
TVA 20,00 % 158 531,61
951 189,65
TOTAL proces-verbal: BT S
Inclusiv salariu 56 923,44
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

SRE CONSTDRUM
T

(denuwmieeal

Administrator Sergiu Dra.ng@l

Primaria s. Vadul Iui Isac

(functia, numele, prenumele, stmmu;ra)
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