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Contract de lucrari

Nr. 11824/ 29.12.2014

1. Partile contractante:

U.A.T. ORASUL NEGRU VODA, cu sediul in Negru Vod4, str. Soseaua Mangaliei, nr. 13, judetul
Constanta, telefon/fax 0241.780195 / 0241.780948, Cod fiscal 6398763, cont trezorerie
RO35TREZ24A840303560102X deschis la Trezoreria Constanta, reprezentat prin domnul Nicolin
lon — Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

Si

AUTOPRIMA SERYV SRL, cu sediul in Constanta, str. Nicolae lorga nr.20, jud Constanta, tel/fax:
0241.550.885, cod de identificare fiscala RO11394440, nr. inreg. Registru Comertului
J13/560/1999, cont virament RO17TREZ2315069XXX000904, deschis la TREZORERIA
Constanta, reprezentata legal prin ing. Balagiu Adrian - in calitate de Director General, in calitate

de executant.
2. Definitii

in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d) amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
fndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

g) ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de achizitor catre executant privind
executia lucrarilor.

h) act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executie.

i) conflict de interese inseamna orice eveniment influentdnd capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care 7l impiedicd pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Praiectului,
orice motiv In legaturd cu posibile contracte in viitor sau Tn conflict cu alte angaj t6o
sau prezente ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabj "orlcaror Q-




j) Despagubire generald: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de
céatre instanta de judecatd sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibild partii
prejudiciate in urma ncélcarii contractului de proiectare si executie lucrari de catre cealalta parte.
k) penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind platibila
de catre una din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

) proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrérile in conformitate cu
prevederile din prezentul contract;

m) sector de lucrare : obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate
distincta in cadrul ansamblului acestuia.

n) termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii
actului sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al perioadelor
respective. In cazul in care ultima zi a termenului se Tmplineste intr-o zi nelucratoare, termenul va
expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

o) garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant 1n scopul de a
proteja autoritatea contractanta fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzator al
acestuia pe Intreaga perioada derulaté pana la incheierea contractului de achizitie publica.

p) garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de Indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a
contractului.

q) garantia acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinséd intre data receptiei la terminarea
lucrérilor si data receptiei finale

r) perioada de notificare a defectiunilor inseamnéa perioada de timp cuprinsa intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile
aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupd caz) in intervalul de timp cuprins intre data
receptiei la terminarea lucréarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei
de garantie acordata lucarilor.

s) persoana autorizata de Achizitor: prin acest termen se va intelege atét o perosn fizica céat si o
societate de consultantd avénd ca obiect de activitate servicii specializate de supraveghere a
lucrarilor(dupa caz).

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand
si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. Executantul se obliga sa execute, sé finalizeze si sé remedieze orice defecte pentru obiectivul:
Lucrari de executie pentru proiectul "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Negru Voda si
General Toshevo, Roménia - Bulgaria Cross-border Road MIS - ETC 324" in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obliga sa plateascd executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
lucrarile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de 10.029.961,76 lei fara TVA (respectiv 2.272.667,11 euro, fira
tva), la care se adauga T.V.A. 2.407.190,82 lei, din care:
e executia lucrarilor de reabilitare $i modernizare strézi este de 10.017.948,14 lei fara TVA ,
la care se adauga T.V.A. 2.404.307,55 lei,
e valoare cheltuielilor diverse si neprevazute este de 12.013,62 lei fara TVA, la care se
adauga T.V.A. 2.883,27 lei,
5.2 Din valoarea aferentd procentului de cheltuieli diverse si neprevazute vor fi g&éantaipxdoar
daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul deruldrii cont /4 lui i c
reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
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6. Durata confractului

6.1 Prezentul contract intré Tn vigoare la data semndrii de catre parti si isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate si eliberarea garantiei
bancare de buna executie.

6.2 Durata contractului este dé 10 luni de la data ordinului de incepere al lucrérilor, dar nu mai
tarziu de data de'31.10.2015.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor, care va fi
emis de achizitor dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului.”

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
e propunerea tehnica
e propunerea financiara;
e documentatia aferentd proiectului tehnice (caiet de sarcini, memorii tehnice, planse, liste de
cantitati) elaborat de S.C. VAMIG S.R.L
graficul de executie a lucrarilor;
graficul de plati;
instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.
9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

e orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

o totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor
Istorice.

10. Obligatiile executantului
10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduité al profesiei sale, precum si cu discretia
necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice Tn legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara
sa aibd aprobarea prealabila a achizitorului, precum si s& participe in orice activitati care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel,
faré a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor,
daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obligd s& nu aduca
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si dppt




3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori s@ dea, sau dau oricarei persoane,
mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract
sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract
conform prevederilor art.29, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atdt Executantul cat si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata
indirectd ori orice altd forma de retributie Tn legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din

prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri @ acestuia, si dupd@ incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii
din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie
confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract.
Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art.29 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd
dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor
servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este Tn mod clar
identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate
interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile Tn
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata
locului pe care o considera necesara pentru strdngerea de probe in cazul oricrei suspiciuni cu
privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot
aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitétilor politice ori de nationalitate,
al legéturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricéror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict
de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in
termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a verifica dacd mésurile luate sunt corespunzatoare si daca
este necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul siu,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie
care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va Tnlocui, in 5 zile si fard vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat o1

inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de sit / )
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3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in
care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a
obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va
putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile

prevazute la art.29.

10.3. Legislatia Muncii gi Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sdi sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4. Activitatea pe santier nu se va desfdsura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si
uzantele religioase sau de alta naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau n afara
programului normal de lucru specificat 1n contract, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtamantul;

c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau
pentru siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizatd de
achizitor.

5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru
fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana
autorizatd a acestuia sé@ aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii
lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul séu. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in
nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pentru securitatea si prevenirea
accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de raspundere Si
sa aiba autoritatea de a emite dispoziti si de a lua masurile necesare pentru prevenirea
accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenlrea accidentelor, In scopul exercitarii rdspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de
catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care desfdsoara activititi pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legu securitatii si sanatatu in munca nr. 319/2006
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munc3, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica i cerceta accidentul de munca,
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de
Munca pe raza caruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanitatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatn plag prlp

in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sa aﬂﬁ?@?ﬁ%{ﬁ
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angajate de executant sau subcontractant, cu execeptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din
vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

10.6 Personalul $i echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa@ inlature (sau sa dispuna sa fie
nlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia
mediului.
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier .

10.7. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de
si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract.
10.8. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de Tnceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrérilor, in ordinea tehnologica de executie.
10.9 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predatd de achizitor executantului va fi pastratd pe santier in
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de cétre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi responsabil pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el. Executantul are insa obligatia de a notifica in termen de 2 zile achizitorului despre toate
erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatie tehnica de
executie (anexa la contract) pe durata indeplinirii contractului.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s& le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.10. (1) Executantul are obllgatla de a respecta si executa dispozitile achizitorului in orice
problema, menponata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul n care executantul
considera ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, n scris, fara ca obiectile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul Tn care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati
n executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
10.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, n scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasérii de catre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele, sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
10.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul ar
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror ppéx
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub contrg / 3




(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) n starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritdti competente, n scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor
legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau
neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca@ emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depési valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.13. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrérilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10.14. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a
demonstra respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu
detaliile prevazute documentatia tehnica. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va avea
dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.
(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului n
scopul informdrii acestuia, inainte de inceperea fiecérei etape de proiectare sau executie. La
emiterea unui document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este
necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
10.15. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru céile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare
din afara santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului
contract.
(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrérile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de
acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicérile generate de
utilizarea drumurilor de acces;
10.16. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii vicilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu sténjeni
inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in ]ustme,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alm.(‘i ), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.17. (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de catre traficul propriu sau al oricéruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele,
va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suphmentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat
s& nu produca deteriorari sau dlstrugen ale drumurilor si podurilor respective.
(2) Tn cazul Tn care natura lucrarilor impune utilizarea de cétre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate Tn maniera n care prin ,drum” se mtelege tnoiusw
ecluza, doc, dlg sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin ,vehicul” se 1
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecmta
(3)In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum ¢
sau care se aflda pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
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instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, Tn scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.18. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale n perioada de garantie.

10.19. Executantul raspunde, potrwlt obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,

ivite Intr-un interval de 10 ani' de la receptia lucrarii si, dupa mplinirea acestui termen, pe toats
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.20. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate efc.), legate de echipamentele, materialele,instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrérilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente,

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

10.21. (1) Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
personalului sau inclusiv a celor referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare si repatriere dupa caz, siii va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

(3) Executa fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.22. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executdrii lucrarilor,
urmatoarele :

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari

c) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse n opera;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

h) alte documente solicitate de achizitor.

10.23. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor Tn vigoare) o asociere, un consortiu
sau o altd grupare de doua sau mai multe persoane: '

e aceste persoane vor fi considerate ca avénd obligatii comune si individuale fata de achizitor

pentru executarea contractului;

e aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de

executant pentru toti membrii asocierii;
si executantul nu Tsi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
achizitoruluintul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal

11. Obligatiile achizitorului
11.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modi
completarile ulterioare




(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de Incepere a lucrarilor si de a solicita executantului
preluarea amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contract.
11.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, dacad nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

e amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

o suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

e caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

e racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
11.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in 1 exemplare, la termenele stabilite
prin graficul de executie a lucrarii.
11.4 Achizitorul este responsabil pentru trasarea bornelor de referinta, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului.
11.5 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucréarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11.7 Achizitorul va numi si autoriza un reprezentant (inginer cu experienta si calificare
corespunzatoare care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile). Persoana autorizata
de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
11.8 In orice situatie in care persoana autorizata isi exercitd o autoritate specifica pentru care este
necesara aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) ca acordul acestuia, a
fost dat.
11.9 Persoana autorizatd actioneaza in numele achizitorului de fiecare datad cand indeplineste
sarcini sau exercita autoritatea atribuitd sau implicata de contract.
11.10 Persoana autorizatd nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatard, de sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile prevazute in prezentul contract.
11.11 Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamént, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de persoana autorizata nu
vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.12 In cazul in care achizitorul intentioneaza sa inlocuiasc persoana autonzata acesta are
obligatia de a transmite executantului, cu cel putin 3 zile inainte de data propusa pentru inlocuire,
o instiintare cuprinzdnd numele, adresa si experienta relevantd a celui care este potentialul
inlocuitor al persoanei autorizate.,

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilad a obligatiilor
12.1 (1) fn cazul in care, din vina sa exclusivé, executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o coté de 0,1% din pretul obligatiilor neindeplinite sau Indeplinite
necorespunzator, pentru fiecare zi de Intarziere, pdna la indeplinirea efectiva a acestora.

(2) Tn cazul in care, din vina exclusiva a executantului, prin nerespectarea clauzelor contractuale
si/sau a documentelor anexé la contract, autoritétii contractante (U.A.T. Orasul Negru Voda) i se
stabilesc corectii financiare sau i se retrage total sau partial finantarea nerambursabild de cétre
organele de control abilitate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului
valoarea totala a corectiei financiare ce i-a fost aplicatd sau echivalentul finantarii nerambursabile
retrase.

12.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitéti 0 suma echivalenta cu o
cota de 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la data efectuarii platii.
12.3 Penalitatile datorate consorm caluzelor 12.1 si 12.2 curg de drept din data scadentei
obligatiilor asumate conform prezentului contract.
12.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorgs




clauzelor 12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului
comun.

12.5 Nerespectarea de céatre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii
lezate s& considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio alta
procedurd judiciard sau extrajudiciard.Prezentul pact comisoriu de grad IV Tsi produce efecte la
data scadentei obligatiilor neefectuate.

12.6 Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisd adresata executantului, fard nici o compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva
acestuia Tn conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu condttla ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptu! la act!une
sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzétoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a

contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 15
zile de la semnarea contractului de catre toate partile, in cuantum de 5 % din valoarea contractului
fara tva, In conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, si oricum Tnainte de date de incepere a
executiei lucrarilor:

a) fie printr-un intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate
de asigurari care devine anexa la contract;

b) fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului.
Suma initiald care se depune de cétre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai
micé de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.

Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul
efectuat precum si despre destinatia lui.

13.2. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu Tsi executda, executd cu fintarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.4 Achizitorul se obliga sé restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic si functional.

14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului
14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul achizitioneazé pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea
nevoie pentru instalarea santuerulm in masura n care cele care i-au fost puse la dispozitie de
achizitor nu sunt suficiente.

14.1.2. Executantul suporta toate schimbérile referitoare la construirea si intretinere
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschj 3
publice.
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14.1.3. Executantul trebuie s& afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile
prevazute de legislatie.

14.2. Depozitarea pamantului excavat

14.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporara a pamantului excavat in plus fata de terenurile pe care
achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care
poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea
de depozite dacd motivele de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

14.3. Securitatea i igiena santierului

14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului
s&u, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate
reglementarile si mstructlunlle autoritatilor competente.

14.3.2. Executantul a5|gura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in
masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte
pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate
si, la nevoie pazite.

14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apad potabild si de
salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

14.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.
14.3.7. Tn cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incdlca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia
masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor s& produca efecte.
14.3.8.In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de
responsabilitati.

14.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

14.3.11 Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate. '

14.4. Masuri impotriva muncii la negru

14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului s& poarte in
permanentd, in incinta gantierului, un element de Identrﬂcare, continand informatii cu privire la
persoana si angajator.

14.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care
sa cuprlnda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

14.4.3. Inreg:strarea prevazuta la 14.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate
de achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

14.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El rdmane
responsabil de respectarea acestora pe toatad durata de executie a lucrarilor.

14.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
14.5.1. Atunci cand lucrérile afecteaza circulatia publicd, semnalizarea utilizarii de catre public
trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor
competente de catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea
de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

14.5.2. Dacs executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in

aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectlunllo Lade

<:|rculat|a este mtrerupta sia semnalazaru drumunlor deviate.
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14.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

14.6.1. Executantul trebuie s& conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in
special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa
mentina in condml normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.
14.6.2. In cazul In care executatnul nu isi mdephne$te obligatiile specificate mai sus si fard a
incélca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate si ia
masurile necesare Tnainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor s& produca efecte.
14.6.3. In caz de urgentd sau pericol, aceste méasuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati

executantul.

14.7. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate
14.7.1. Daca executia lucrérilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de
certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile
necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de
acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

14.8. Demolarea constructiilor

14.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului nainte de a notifica
achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 3 zile Tnainte, iar netransmiterea unui raspuns
din partea achizitorului, se considera acord cu privire la demolarea constructiilor.

14.8.2. Tn privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei
in domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau

demontare.

14.9. Gestiunea deseurilor pe santier
Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucréarile, obiect al prezentului contract, intrd in
responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al
deseurilor pe durata executiei lucrarilor.
b. Executantul, rdméne producéatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le
foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.
c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrérilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform reglementarilor legale.
d Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le
con5|dera necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederllor legale.
f. Executantul va lua permanent masuri pentru mdepaﬂarea materialelor neimplicate in lucrari .
g. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie
pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

15. inceperea si executia lucrarilor
15.1.(1) Executantul are obligatia de a ncepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la primirea
ordinului In acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea
procesului verbal de predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face it
buna executie a contractului. ‘
(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare
primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la art.
15.1. alin. (3), sub sanctiunea perceperii de penalitédti pentru fiecare zi de intarziere 1n cuantumul
prevazut la art.12.1.

(5) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut
la art.15.1. alin.(3), dacd acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netraas
ordinului de Tncepere a lucrarii), sau unui caz de fortd majora.

(6) Neprezentarea executantului in vederea preluam amplasamentului si inc
lucrarii contractate in termen de 3(trei) zile de la data expirarii termenului prevazu

3 Zile de la data constituirii garantiei de
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(3), atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie si suplimentar,
plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de buna executie constituitd si
cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara punere in
intarziere si fard a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(7) Consecintele mentionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce in cazul in care depasirea
termenului se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii)
sau unui caz de fortd majora.

(8) Tnainte de inceperea executiei lucrdrii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor
PSI, de mediu si SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrérii nu este permisa in
lipsa conventiilor.

15.2. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucréri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

15.3. (1) Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform graficului general de
executie si sa fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare prevazute in graficele de executie,
se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului,dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie.

15.4. In cazul In care executantul intarzie Tnceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct.10.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen péna la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformairii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.5 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde Tsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.6. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare
care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul
contractului sau provoca intarzieri In executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa
transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o
propunere de solutionare a acestora.

15.7 (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazutda in documentatia de
executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
contract. (caietele de sarcini, Planul de Control al Calitatii, Verificari si Incercari )

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului, cu exceptia probelor si incercarilor solicitate de achizitor si
neprevazute Tn devizul ofertei.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse Tn opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cad materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau c@ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.8. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la
dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.
15.9. Executantul este singurul responsabil faté de achizitor pentru furnizarea si punerea in op’eré
a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

15.10. Executantul garanteaza c&@ materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de
prima calitate, standardizate si usor de Tnlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile
si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementérile si
normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

15.11 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, 3=
achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

16. intarzierea, si suspendarea lucrdrilor
16.1 - In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de
executie a lucrarilor sau a oricérei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

e orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

e totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
16.2.- (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct.b al art.16.1. se realizeaza la
dispozitia scris@ a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare,
adaugéandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarera n ritmul normal.
16.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevazut in art.12.2, acesta are dreptul de a
suspenda lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacé achizitorul nu plateste in termen de 30
de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 20.1. ; Tn acest caz va notifica, in scris acest fapt
achizitorului.
16.3.Achizitorul poate oricAnd dispune executantului, prin notificare prealabilda, suspendarea
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de
proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii
sau degradarilor.
16.4. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluérii acestora, executantul va transmite achizitorului o
instiintare avand dreptul, dupé caz :

¢ la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si

e la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului.
16.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt prevazute la art....daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii
consecintelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrarilor sau materialelor
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura
paza.

17. Finalizarea gi receptia lucrarilor
17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatéarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
n care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor Si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3.- Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
17.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct ¢
functional.




17.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui
certificat de receptie la terminarea lucrérilor pentru fincare sector.

2. In termen de 15 zile de la primirea instiintarii de la executant, achizitorul :

a. va emite catre executant, certificatul de receptie la terminarea lucrarilor precizénd data la
care lucrdrile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia
unor lucréri minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial folosirea
lucrarilor/sectorului in scopul prevazut;

b. va respinge solicitarea prezentdnd justificari si specificdnd lucrarile necesare a fi
executate de catre executant, pentru a face posibild remiterea certificatului de receptie la
terminarea lucrarii; Executantul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare.
3. Procedurile pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele
legilslatiei in vigoare referitoare la receptie.

17.6. Receptia unor parti de lucrari
1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a
lucrarilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decat ca masura temporara
specificata Tn contract, sau convenita de catre ambele parti
2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:
(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionatéd de la data la care a
Inceput utilizarea acesteia;
(b) executantul va Tnceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data
la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina
achizitorului, si
(c) la cererea executantului, persoana imputernicitd de achizitor va emite un certificat de
receptie la terminarea lucrarilor pentru aceasta parte.

18. Perioada de garantie acordata lucrérilor

18.1 Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.

18.2 (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, n urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrérile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, In cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor,

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin n baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrrile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

18.3 In cazul in care executantul nu executé lucrarile prevazute la art.18.2 alin.(2), achizitorul este
indreptétit s& angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

18.4. Garantia de buna executie acordata lucrérilor executate este de 60 luni de la data semnérii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrailor precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toatda durata de existentd a constructiei, pentru vicile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de executie. (Legea 10/1995 privind calitatea in constructii)

19. Modalitati de plata
19.1 Platile se vor face in termen de cel mult 30 zile de la emiterea facturii de cétre executant.
Facturile vor fi emise dupa receptionarea, insusirea si aprobarea de catre achizitor a proceselor
verbale de receptie a serviciilor sau situatiilor de lucrari prezentate de executant.
19.2 Dacad achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrérilor sau
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executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platad la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreazé restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor Tn termen de maxim 3 Zile.

19.3 Achizitorul NU va acorda avans executantului.

19.4 (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si intr-un termen de 30 zile. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucréari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida
si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte
pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decéat in
cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit de 5 Zile lucratoare de la depunerea
lor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, daca achizitorul va dispune astfel, la intervale lunare
dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se
considerd, de cétre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

19.5 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platéd definitive de
catre achizitor si intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Daca verificarea
se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sunt Tn litigiu va fi platita imediat.

19.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile executate nu va fi conditionata de
eliberarea certificatului de receptie finala.

20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

20.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

21. Asigurari
21.1. Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesional, care va
acoperi riscul de neglijenta profesionald in proiectarea lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile
sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civild profesionald pana la receptia
finala a lucrarilor executate in baza proiectului.

21.2. Exectantul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate Tn
extinderea, reinnoirea si restabilirea acestei asigurari.

21.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, s&
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau Jundlce

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obllga';la de a se asigura c& subcontractantii au incheiat asiguréri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.4. Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egald cu valoarea
totala de Tnlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utllajeie executantului
asigurarea trebuie sa fie n vigoare pe perioada transportulun pe santier si pina in momentul Tn care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

21.5 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatu platlblle prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui mu

persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu re%;%
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
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22. Amendamente
22.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

22.2 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

23. Subcontractanti

23.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, se constituie in anexa la

contract.
23.3 (1) Executantul este pe deplin rdspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste

contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care si indeplineste
partea sa din contract.

23.4. Orice conventie prin care executantul incredinteazé o parte din realizarea prezentului
Contract catre un tert, este considerata a fi un contract de subcontractare.

23.5 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract sau si-a indeplinit-0 necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea
aprobarii din partea acestuia.

23.6. Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a achizitorului sau
orice incredintare a serviciilor/lucrarilor de catre subcontractant cétre terte parti va fi considerata o
incélcare a prezentului contract.

23.7. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile
la data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobatrii.

23.8 Executantul nu are dreptul de a Tnlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care Tnlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
23.9 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de cétre achizitor
a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

23.10 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant Si

achizitor.

24. Cesiunea

24.1 Intr-un contract de achizitie publica este permisa cesiunea creantelor nadscute din acel

contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, asa cum au fost stipulate si

asumate initial.

25. Incetarea si rezilierea contractului N

25.1. Prezentul contract va inceta automat daca in termen 13 : zilé de la data emiterii ordinului

administrativ de incepere, executantul nu a demarat executia contractului in cauza.

25.2. Prezentul contract va inceta automat dacd nu a generat nicio platé intr-o perioada 6 luni de

la semnarea sa de catre parti. Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalitati

sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata .

25.3. lncetarea prezentului contract de lucrari In conditiile art.25.1 si 25.2 nu va produce niciun fel

de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului

contract.

25.4 Suplimentar fata de clauzele de incetare definite la art.20.1 si 20.2, Achizitorul poate rezilia

Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 zile ¢ lui, fara

necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau ins

oricare dintre situatiile urmatoare dar nelimitandu-se la acestea: o

a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate; \"’ AUTSC.)ET;EMA
O
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b)executantul refuza sau omite s& aduca la indeplinire dispozitile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d)executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
e)executantul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afld intr-o situatie aseménatoare rezultdnd dintr-o procedurd similard
reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national;

f)executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

g)executantul se afla n culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul 1l poate justifica;

h)impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire
la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminalé sau orice alta activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

j)are loc orice modificare organizationala care implicad o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
nregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k)aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

l)executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

25.5. Dacéa Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

25.6. In cazul rezilierii contractului, achizitorul va Intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

25.7 Tn cazul prevazut la art.26.4., achizitorul va convoca in maxim 10 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrérilor
executate.

25.8. Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii
care 1i revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incélcare (dupd caz, Achizitorul sau
executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despéagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

25.9. In orice situatie Tn care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

25.10. Dupé rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. '

26. Suspendarea Contractului
26.1 In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, neregului sau de
fraud?, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

26.2 In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului,
Achizitorul poate suplimentar suspendarii, s refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau frag@

i A ’Po
27. Incetarea Contractului din initiativa executantului ¥ 1 i 22
27.1 Tn urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, executantul poatd| e, Epg%pzeri |
contract daca Achizitorul: e R &

@ X
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a) nu fsi indeplineste obligatiile de platad a sumelor datorate acestuia in baza oricarei certificari din
partea achizitorului, dupa expirarea termenului limité prevazut in prezentul contract;

b) nu Tsi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost notificata in
mod repetat;

c) suspenda executarea contractului sau a oricérei par{i a acestuia pentru mai mult de 60 de zile
pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa executantului;

27.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobandit in temeiul
prezentului Contract.

In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi executantul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Acestd platd nu va putea avea un cuantum care sa conduca la
depasirea de cétre platile totate efectuate in baza Contractului a valorii precizate la articolul 5.

28. Forta majora

28.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2 Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

28.3 Indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce |li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

28.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, In termen de maxim 5 zile, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

28.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeazé ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6 Nu va reprezenta o incélcare a obligatiilor din prezentul contract de céatre oricare din pari
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de fortd majora care apar
dupa data semnarii Contractului de catre parti.

28.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dacd, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. in mod similar, Achizitorul nu va
datora dobéanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de céatre
executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

28.8 Dacé oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de fortd majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila
si efectul probabil al imprejurérii de fortd majora. in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
achizitorului, executantul va continua Tndeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in méasura in
care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cduta toate mijloacele rezonabile alternative,
pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decét in urma instructiunilor in acest sens
ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

29. Solutionarea litigiilor

29.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

29.2 Daca, dupa 3 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc s
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare dintre parti poate solicita ca disputa s3 fie
solutionata de catre instantele judecatoresti din judetul Constanta.

30. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

31. Comunicari ’:(—,l\ COMR
31.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contrac &bui\e s3 fe

transmisa n scris.

. ’ o " . S AUTOPRIMAS
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in

Gmentdmiimir
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31.2 Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii In scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului

32.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

32.2. Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare din
Roménia precum si reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sdu, salariat
sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor
respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Executantul va despagubi
achizitorul Tn cazul oricaror pretentii si actiuni In justitie, rezultate din orice incélcari ale prevederilor
in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea
sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie azi 29.12.2014 prezentul contract in 3 exemplare, doua
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.

Achizitor, Executant,
PRIMAR DIRECTOR GENERAL
ON NICOLIN BALAGIU ADRIAN

Zn comn\ | )

Secretar,
Cosmin Bujor

(M‘"

Verificat pentru legalitate,
Jurist
Namaz Elvis

U

e
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INVESTITOR:
ORAS NEGRU VODA, Judetul CONSTANTA

privind lucrarea ,Reabilitare/ modernizare strazi in orasul Negru Voda”, executata
in cadrul contractului nr. 11824 / 29.12.2014, incheiat intre Orasul Negru Voda, Str.
Soseaua Mangaliei nr.13, Judetul Constanta, in calitate de Beneficiar si SC AUTOPRIMA
SERV S.R.L., Mun. Constanta, Str. Nicolae lorga, nr. 20, Jud. Constanta, in calitate de
Executant pentru lucrérile de ,Reabilitare/ modernizare strazi in orasul Negru Voda, Jud.
Constanta” aferente proiectului ,,Reabilitare/ modernizare strazi in orasul Negru Voda si
General Toshevo Romania Bulgaria Cross-Border Road MIS ETC 324",

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 79 eliberata de PRIMARIA
ORASULUI NEGRU VODA la 29.12.2014, cu valabilitate pana la 29.12.2015;

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul

10.11.2015 - 19.11.2015, fiind formata din:

:::T NUME/ PRENUME CALITATE
1 | NECULA CRISTIAN PRESEDINTE
2 | ERCU CARMEN MEMBRU
3 | POPA STEFAN MEMBRU
4 | MATEIRELU MEMBRU
5 | BOZDOC DAN MIHAIL MEMBRU

Secretariatul comisiei este asigurat de MORARU COSTICA - DIRIGINTE DE SANTIER.

3. Au mai participat la receptie :

[Nr.crt NUME/ PRENUME CALITATE
1 VOICULESCU OVIDIU DIRECTOR EXECUTIV S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
2 APOSTOL VASILE PROIECTANT S.C. VAMIG S.R.L.
3 ABASEACA ALINA CONSULTANT S.C. TOP MANAGEMENT ING S.R.L.
= VINTILA LAVINIA CONSULTANT S.C. TOP MANAGEMENT ING S.R.L.
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4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1- NU ESTE CAZUL.

4.2 Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate

4.3 Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului- NU
ESTE CAZUL.

4.4 Valoarea declarata a investitiei este de 10.017.948,14 lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune:
ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR CU OBIECTIUNI,
conform HG 273/ 1994- actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

a) Respectarea prevederilor din Autorizatia de construire nr. 79 din 29.12.2014

b) Lucrarile executate respecta prevederile contractului, ale documentatiei de
proiectare intocmita de S.C. VAMIG S.R.L.

c) Confirmarea respectarii proiectului de catre proiectantul lucrarilor prin referatul
tehnic intocmit la terminarea lucrarilor.

d) Pe parcursul executiei lucrarilor au fost intocmite documente de atestare a calitatii
executiei, ce au fost insusite de catre factorii responsabili respectiv proiectantul,
responsabilul tehnic cu executia atestat si dirigintele de specialitate autorizat, ce
poartd responsabilitatea respectarii normelor de proiectare si executie si care, in
conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare, raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare si de executie la data realizarii ei.
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7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a) Beneficiarul va urmari comportarea in exploatare a lucrarii in perioada garantiei si
va soma constructorul pentru a interveni ori de cate ori este necesar pentru
remedierea neconformitatilor aparute.

b) Beneficiarul va executa la timp lucrari de intretinere pentru a se impiedica
degradarea prematura a lucrarilor.

c) Beneficiarul va avea in vedere executarea cat mai urgenta a semnalizarii verticale,
mai ales in intersectii pentru asigurarea cerintei fundamentale de siguranta si

accesibilitate in exploatare.

8. Prezentul proces verbal, continand 3 file si 1 anexa numerotate, cu un total
de 4 file, a fost incheiat astazi 19.11.2015 la sediul Primariei Orasului Negru
Voda, judetul Constanta in 5 exemplare.

Comisia de receptie

o~ NUME/ PRENUME CALITATE SEMNATU
CRT
1 | NECULA CRISTIAN PRESEDINTE \ /;
2 | ERCU CARMEN MEMBRU Mf/;éuu
3 | POPA STEFAN MEMBRU /?W
4 | MATEI RELU MEMBRU abSent
5 | BOZDOC DAN MIHAIL MEMBRU Sl ___,

ROMANIA - MD.R.T. - 1.5.C.

Secretariatul comisiei: Ing. MORARU COSTICA — DIRIGINTE DE SANTI R'MOTSEEUD?EXLC:ER
AUT: NR. 00014905/23.04.2010
I NII/SUBDOMENIL:

Invitati:
Nr.crt NUME/ PRENUME CALITATE
1 VOICULESCU OVIDIU INVITAT
2 APOSTOL VASILE INVITAT
3 ABASEACA ALINA INVITAT
4 VINTILA LAVINIA INVITAT
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Anexa nr. 2 la procesul verbal nr/2.

Lucrari ramase de remediat si executat:

- Executarea de capace mobile din grilaj metalic la caminele de captare de la

capetele podetelor si de grilaje din plasa sudata la intrarile in caminele de captare de

la capetele podetelor, conform detaliu de executie - plansa 8.2;

- Pe strada Zorelelor, intre str. Plopilor si Capat Nord, respectiv intre km. 0+133 —

km 04366, se vor executa lucrari de remediere in vederea obtinerii stratului de

mixtura asfaltica conform proiect (respectiv o grosime de 5 cm), pe o solutie data de

Proiectant vizata de verificatorul de proiect si cu acceptul Beneficiarului.

- Se vor executa lucrari de remediere la acostamente si rigole prin completarea la

cota acostamentelor, reprofilare si toaletare rigole de pamant.

Termen: 90 zile

Comisia de recepfie

B NUME/ PRENUME CALITATE SEMNATURA
o & -
1 | NECULA CRISTIAN PRESEDINTE ‘M /
2 | ERCU CARMEN MEMBRU g b
3 | POPA STEFAN MEMBRU /7,‘,‘/
4 | MATEIRELU MEMBRU absént
5 | BOZDOC DAN MIHAIL MEMBRU /L.o,/.g!w(, -

Secretariatul comisiei: Ing. MORARU COSTICA - DIRIGINTE DE SANTIER.

ROMANIA - M.D.R.T. - 1.8.C.

MORARU COSTICA
DIRIGINTE DE SANTIER
T _00014905/23.04.201C
DOMENII/SUBDOMENII:
2.4:3.14:83; 6

Invitati: - %” L\%_\
Nr.crt NUME/ PRENUME CALITATE ~_SEMNATURAC™ * N
7 .{\%‘P\ L - 'J\ .“.QTF"PHH#’ h:l
1| VOICULESCU OVIDIU INVITAT 7 T skRY &
2 | APOSTOL VASILE INVITAT AT N
3 | ABASEACA ALINA INVITAT . TV, =
4| VINTILA LAVINIA INVITAT NS
i“ :
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JudetulConstanta -
Pr.imaria0rasule1N,e7ruV0€lé,
by R /57 )

|
i
i

INVESTITOR:
ORAS NEGRU VODA, Judetul Constanta

PROCES-VERBAL DE ANULARE A OBIECTIILOR FORMULATE IN PROCESUL
VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 13172/19.11.2015

Privind lucrarea “Reabilitare/modernizare strazi in orasul Negru Voda”,
executata in cadrul contractului nr. 11824/29.12.2014, incheiat intre Orasul Negru
Voda, str. Soseaua Mangaliei nr. 13, judetul Constanta, in calitate de Beneficiar si SC
AUTOPRIMA SERV SRL, Mun. Constanta, str. Nicolae lorga, nr. 20, jud. Constanta, in
calitate de Executant pentru lucrarile de “Reabilitare/modernizare strazi in orasul
Negru Voda si General Toshevo Romania Bulgaria Cross-Border Road MIS ETC
324”.

Comisia de receptie, formata din dl. Necula Cristian in calitate de Presedinte si
dna. Ercu Carmen, dl. Popa Stefan, dl. Matei Relu si dl. Bozdoc Dan Mihail in calitate
de membri, s-a intrunit in data de 07.01.2016, urmare a Notificarii Executantului nr.
1003/05.01.2016, privind anularea obiectiilor formulate in Procesul Verbal de Receptie
la terminarea lucrarilor nr. 13172/19.11.2015, conform art. 25 din HG 273/1994 cu
modificarile si completarile privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Comisia de receptie a constatat ca problemele semnalate in cadrul
obiectiilor formulate in anexa 2 la Procesul Verbal de Receptie la terminarea
lucrarilor nr. 13172/19.11.2015 au fost remediate in concordanta cu prevederile
documentatiei tehnice si ale legislatiei specifice in vigoare, toate lucrarile stabilite
in respectiva anexa fiind finalizate.

In acest sens, comisia propune anularea obiectiilor.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat astazi 07.01.2016 la
sediul Primariei Orasului Negru Voda, jud. Constanta in 5 exemplare originale.

1|Page
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COMISIA DE RECEPTIE

:_: NUME / PRENUME CALITATE S/ NATURA
. s
1 NECULA CRISTIAN PRESEDINTE
2 ERCU CARMEN MEMBRU 5—;*4"“"'\
3 POPA STEFAN MEMBRU — K
4 MATEI RELU MEMBRU
5 BOZDOC DAN MIHAIL MEMBRU T Ut
.53

Secretariatul comisiei: MORARU COSTICA - DIRIGINTE DE SANTIER

2|Page
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BENEFICIAR CONSTRUCTOR
U.A.T. ORAS NEGRU VODA SC AUTOPRIMA SERV SRL
JUD. CONSTANTA CONSTANTA

'uc.‘etulConstanta
anmanc.Orm‘u'uiNegruVoda
iiptrare -1esirg Nt .28 o~

Luna .Wﬁiﬁ‘ﬂab.

RECOMANDARE

si derularii unor contracte de investitii in domeniul constructii drumuri si autostrazi
ERV SRL cu sediul in Constanta, str. Nicolae lIorga nr.20, et.2, jud. Constanta,
suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu U.A. T. ORAS NEGRU VODA urmatoarele lucrari:
Denumirea Contract Valoare lucrari Data Data
nr./data inceperii terminarii

Reabilitare si modernizare

strazi in Orasul Negru Voda
si General Toshevo, A
Rorwnin- Belgaia Cingg, | Coomactaelocint | qunrmamiy

nr. ; : 16.01.2015 26.10.2015
border Road MI$ -ETC 324. 11824/29.12.2014 lei fara TVA
-executat lucrari pe 14 strazi

din orasul Negru Voda in
lungime totala de 12,803 km

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind
FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR
X

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:

e Neconformitati care au condus la refaceri | Total din care:
partiale sau totale de lucrari Rezolvat Observatii si

-----------------------

e (Caz de accident tehnic produs din vina
exclusiva a contractului, datorita incalcarii 2/ /QE@ o Q(! /
normelor tehnice si a legislatiei privind [ 77T A
calitatea lucrarilor

e Receptii amanate datorita nerespectarii La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate /S‘%sau la re f&eptla final 12’

e Receptii respinse datorita nerespectarii La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate au la recgptia finala
. 040, ({o’ ul

ALE PIECIZAT. .. vuvviuiriiiuiiia vt et s e e s serer s sseers s s s s e s e e sasan et ss o bnta e seeastaentaenesneanseenessernss

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii
noastre.

go 4
*  ora Reﬁrezentant legal - PRIMAR,
NECRU S .. ION NICOLIN
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{ df‘;ulConsr-a_:ta
Primériz Orazujyi Negru Vods
Intrare-fesire Nr /3/77.

L“J'S.Luna / saviiens 7:uaf{7

RAPORT AL PROIECTANTULUI B—
LA TERMINAREA LUCRARILOR

“ REABILITARE / MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL NEGRU VODA - REABILITARE
/| MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL NEGRU VODA S| GENERAL TOSHEVO "

1. Date Generale
Acest raport este realizat in acord cu urmatoarele legi in vigoare:
- Reguli petru Darea in Exploatare a lucrarilor civile si de instalatii aprobata de Guvernul
Romaniei prin decizia nr. 273/1994,
Responsabilitatile echipei de proiectare VAMIG SRL se limiteaza la solutiile de proiectare
asa cum este precizat in scopul lucrarii .

2. Proiectarea lucrarilor

2.1. Documentatia de licitatie, include cerintele beneficiarului, specificatiile tehnice
generale pentru lucrarile civile, iar planurile au fost discutate cu Beneficiarul : U.A.T. ORAS
NEGRU VODA

2.2. Proiectul tehnic, a fost facut dupa cum urmeaza:

Proiectant General - VAMIG SRL ;

Studii topografice — SC DO TOPO SRL ;

Studii geotehnice - SC PROLIF SA Constanta

Proiectul civil - VAMIG SRL ;

Proiectul tehnic a constat in realizarea :

Modernizarea a 14 strazi din orasul Negru Voda.

Pe strazile asfaltate ( Gladiolelor partial, Independentei, Silozului partial, Cerchezului ) au
fost executate lucrarile de reparatii la imbracamintile existente, s-a prevazut incadrarea cu borduri
pe latimea carosabilului de 6.00 — 7.00 conform prevederilor din proiect si un covor asfaltic.

Pe strazile pietruite cu sau fara impermeabilizare ( Gladiolelor partial, Florilor,
Mestesugarilor partial, Recoltei partial, Zorelelor partial, Independentei partial, Linistei,
Stadionului, Salciilor, Silozului partial ) s-a prevazut largirea carosabilului la 6.00 - 7.00 m, conform
prevederilor din proiect, incadrarea cu borduri si ranforsarea cu un macadam de 10 cm, strat de
binder de 5 cm si covor asfaltic de 4 cm.

Pe strazile care nu aveau zestre de piatra sparta suficienta ( Florilor partial, Mestesugarilor
partial, Recoltei partial, Zorelelor partial ) a fost prevazut sistem rutier nou pe latimea de 7.00 m,
incadrat cu borduri, format din balast 10 cm, fundatie de piatra sparta de 20 cm, macadam de 10
cm, binder 5 cm si covor asfaltic de 4 cm.

Pe strazile secundare ( Sudului, Plopilor, Abatorului ) s-a prevazut carosabil de 3.50 - 4.00
m, conform prevederilor din proiect, incadrat cu acostamente si sistem rutier nou format din balast
10 cm, fundatie de piatra sparta de 20 cm, macadam de 10 cm, binder 5 cm si covor asfaltic de 4
cm.

- Lungimea totala a strazilor amenajate = 12.560 km
- Latimea carosabil proiectat=2x3.50m ;2x3.00m;1x4.00m;1x3.50m
- Podete tubulare — 64 buc
- Rigole carosabile acoperite — 14 buc.
- Suprafata construita totala : 76 293 mp, din care :
- carosabil : 76 293 mp
Sistemul rutier pentru carosabilul existent, adoptat in urma dimensionarii este:

Pentru carosabil strazi principale:
- Beton asfaltic Ba16 — 4 cm
- Beton asfaltic deschis — 5 cm

Pag.024



- macadam 10 cm
- fundatie piatra sparta 20 cm
- substrat balast 10 cm

Pentru carosabil strazi secundare:
- Beton asfaltic Ba16 — 5 cm

- macadam 10 cm

- fundatie piatra sparta 20 cm

- substrat balast 10 cm

Pentru acostamente:

- piatra sparta 10 cm

- substrat balast 5 cm

Colectarea apelor pluviale in cadrul tramei stradale se face prin rigole triunghiulare,
continuitatea scurgerii la intersectii asigurandu-se prin podete tubulare Dn 600 mm si rigole

carosabile acoperite.

Latimea rigolelor este cuprinsa intre 1.00 m si 1.50 m functie de ampriza disponibila. Pe
zonele unde panata rigolelor este mai mare de 3% s-a prevazut pereerea acestora cu dale din

beton rostuite.

Podetele de continuitate din zona intersectiilor Dn 600 mm se vor realiza conform detaliilor
prezentate. Caminele de captare de la capetele podetelor au fost prevazute cu capace din grilaj
metalic mobile pentru a asigura decolmatarea podetelor si contra caderii persoanelor ce circula in
zona. La capetele podetelor s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m si grilaje din
plasa sudata ¢ 4 cu ochiuri de 50 mm la intrarile in caminele de captare care sa asigure protectia

contra colmatarii.

2.3. Verificarea proiectului a fost efectuata de Ing. luga Mihai (Aut. nr. 06577) ;
2.4. Aprobarea proiectului a fost emisa de Beneficiar.

3. Principalii furnizori
3.1. Studii topografice — SC DO TOPO SRL ;
3.2. Studii geotehnice - SC PROLIF SA Constanta

4.Executarea lucrarilor
4.1.Contractor General — SC AUTOPRIMA SERV SRL

5.Teste la darea in exploatare
Nu este cazul.

6.Concluzii ale echipei de proiectare

6.1.Lucrarile sunt conforme cu scopul lucrarilor;

6.2.Lucrarile sunt conforme cu cerintele beneficiarului;

6.3.Lucrarile suplimentare au fost ordonate si executate pe baza unui document de lucrari
suplimentare,

6.4.Testele finale au rezultate bune;

6.5 Recomandam admiterea receptiei cu remedierea obiectiunilor din anexa nr. 2.

Pentru VAMIG SRL ca Proiectant Sef pfpieePing\Vasil®l Apostol
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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Se aproba,
Director General C.N.A.LR.-S.A.
Ing. TALIN H R

T

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TER AREA q} Ao, 8’ {&q / /. /_2 274

privind lucrarea “Lucrari de intretinere periodica a drumurilor nationale si altestrazi or
- Straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi - DRDP Constanta pe ~~~ =
Autostrada A2 C1 km 129+000 - km 138+000, A2 C2 km 128+000 - km 138+000 ” executate in
cadrul Contractului nr. 43/74932 din 15.07.2015 incheiat intre Directia Regionala Drumuri si
Poduri Constanta si intre Asocierea SC AUTOPRIMA SERYV SRL si SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL lider SC AUTOPRIMA SERV SRL, pentru executia ,,Lucrari de intretinere
periodica a drumurilor nationale si autostrazilor - Straturi bituminoase foarte subtiri executate in
doua straturi - DRDP Constanta pe Autostrada A2C1 km 129+000-km 138+000 si

A2 C2 km 128+000 - km 138+000

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. == eliberata de ... —...... I8 ..l U
valabilitate pana 1a7.-,.aon7brm Leye- 50//99/ , Q071 ohn. é
1. Comisia de receptie, numita prin decizic CNAIR SA nr. 942/21.10.2016, si-a desfasurat
activitatea in intervalul ....80/: /4. 7.29.{{. 20/%.. fiind formata din:

Presedinte comisie:
1. Ing. Iulian RADULESCU Sef Departament Mentenanta - DRDP Constanta

Membrii:

2. Ing. Demis IONITA Sef Serviciu Mentenanta DNA — CNAIR - SA

3. Ing. Ioan STETCO Sef Serviciu CCDNA — CNAIR — SA

4. Ing. Silviu ENACHE Compartiment Calitate si Mediu — DRDP Constanta

5. Ing. Paul MOCANU Sef Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan — DRDP Constanta
6. Ing. Marian ICHIM Sef SDN Calarasi — DRDP Constanta

7

. lr;?.. fetrica .f:E’fff/H}S Reprezentant Consiliul Judetean Calarasi
Secrétar:
Ing. Argentina LUTA Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan — DRDP Constanta

2. ,Au mai participat la receptie:

Ana.lon. CUIRIQH. ... .30 #UTO PRI/H# SERY SRL,
in\%.f?ﬁmyéﬂjﬂff%\s ..:I)f.‘r{*?m Fe JUcrare -SON Ca /ﬂ/‘-ﬁj&'

...................................................

3. Constatarile comisiei de receptie:

3.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr.2.1; My é"f?‘e o ZL//

3.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.2.2. nu au fost executate; Nu este GO"ZU/

3.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.2.3 nu respecta prevederile documentatiei tehnice; /Y& effe cazy
3.4. Alte constatari specific tipului lucrarii receptionate conform listei anexa nr.2.4.; My €/7e o2 U/

3.5. Valoarea declarata a lucrarilor este de R ‘7{?'}’ 5‘?,’2 FD. e (conform 7ade /
cenfralizator anexar) o TUK



4. Comisia de receptic, in urma constatarilor facute, propune:

L Hdmiterea.. f‘¢e¢/b el la Tecminarea Sucraror
pentry. Lanhaety / AL 43/;4952 (- 42 2ald = Lucrg i
lndrehnere. periadiod. — Statdrd. bituminbase b ante
BubBint...exbeutate. fo. dovd.. straturs —-ﬂé’ﬁ...aﬁ?-!faﬂ/d
e 2ttt brada.. . 45.Cl K A2 4000 ~ 43874000 .)Sr
/A2 Ca Kon 4222900 = d3ptova g

5. Comlsla de receptie motiveaza propunerile facute prin:

..... ctecrtl... dicialnklu de. santier. e 3%49 Ca.to. 2006

..... ;ﬁaﬁlde INCERAE. N H224,/20 . 204G ...
A G275, ﬂ.ﬁ/a..ga.f.é.‘,. ...............................................................
EXQUL DAt urcaada.. o Ao

....................................................................................................................

....................................................................................................................

6. Comisia de receptie recornanda urmatoarele

c/mvcmrea COALACTALL... J0.. ex ploatale. o /z/emr//
8i../nte Lyenta., ;befa’ v o, fecioada oo
yarcm be.. . /Ua btr. £E47 ea//ereor

C?f (./OL, / X247,
eventualelor.. YA T o A
7. Prezentul proces-verbal, continand ... Z... file si A anex¢ numerotate, cu un total de _
... file, a fost incheiat astazi . 29//20/6 ...... la CZM/Q/CYJQ’N?&‘[)’Z%!/ UQfa’f//
in.....d. . exemplare.

Comisia de receptie:
Presedinte:
Ing. Iulian RADULESCU

Membrii:
Ing. Demis [ONITA

Ing. Ioan STETCO
Ing. Silvin ENACHE
Ing. Paul MOCANU
Ec. Marian ICHIM

1'137, Petrica. leitims
7

Secretar:
Ing. Argentina LUTA

vitati
f 0o, CHIRICH
/Dy...wf?eﬂiy/ve,./ﬁ/‘//ﬁ@




Anexa A

TABEL CENTRALIZATOR
Lucrari de intretinere periodica pe drumurile nationale si autostrazilor din cadrul
D.R.D.P.Constanta ~ STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE IN

DOUA STRATURI
DN Pozitia Km Suprafata, mp
A2 C1l | km 129+000 - km 138+000 670,50 smp
A2 C2 | km 128+000 - km 138+000 745,00 smp
Total S.D.N. Calarasi 1.415,50 smp
Valoare lei, fara TVA 2.264.798,16 lei
Valoare lei, cu TVA 2.717.757,79 lei




COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

Departament Mentenanta C.N.A.l.LR. S.A. BUCURESTI

DIRECT!A REGIONALA DE
DRUMUR] 81 PODURI
Str, Praiuwlrea Tralan FN

INTRagE, CONSTANTA

IESIRE NJ, /KX .

DOCUMENT CONSTATATOR ~ |2u_ 04 toma ]38
Cu informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale

de catre Asocierea S.C, Autoprima Serv S.R.L. & S.C. Roadmax Construct S.R.L., lider de
Asociere SC Autoprima Serv SRL, inregistrata la Registrul Comiertului sub nr. J 13/560/1999, cu
sediul in Municipiul Constanta, Str. Nicolae Iorga, nr. 20, et. 2, judet Constanta, reprezentata prin
ing. Balagiu Adrian, in calitate dc EXECUTANT, ca urmare a finalizarii lucrarilor angajate prin
contract nr. 43/74932 data 15.07.2015, avand ca obiect ’Executarea si finalizarea lucrarilor
privind intretinerea periodica 2015-2016 - Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta®’,
pe Autostrada A2 calea 1, km 129+000-138+000 si calea 2, km 128+000+138+000, suntem in
masura de a face cunoscut urmatoarele:
Numita societate a prestat serviciile din contractul sus mentionat in urmatoarele conditii:

d) din punct de vedere al termenului

data inceperii  15.07.2015 la primirea ordinului de incepere
data finalizarit 20.12.2016 (Arhiva C.N.A.LR. - S.A.)
ObSErvatii ....ocucveeerrererrrirennnee, M. EXTE. CRle..............

b) din punct de vedere al calitatii, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
] )@ O O
Alte Precizar .overeerrerirsrererenen: AT =Y o 7 A

¢) din punctul de vedere cantitativ, apreciem:
[ ca a fost respectata documentatia tehnica ( Caiet de sarcini )
O nu a fost respectata documentatia ichnica de executie ( Caiet de sarcini )

ObSETVALLL «vvvveereereerereeee e e sreeene s e LAY B L7 A
d) prejudicii aduse beneficiarului ........... AL . EXTE . QLU oo
Prezentul document a fost incheiat astazi ..o in urma procesului — verbal de

receptie la terminarea lucrarilor, in 3 exemplare, un exemplar la dosarul achizitiei, un exemplar la
prestator si un exemplar prin grija beneficiarului la A.NN.R.M.A.P.

Responsabil€pntract
Sef Departam entenanta,
Ing. R sgu/lulian



Formularul nr. 12

ACORD DE ASOCIERE nr. 1887/19.06.2015

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. or. 34/2006,
cu modificarile §i completérile ulterioare, aprobati prin legea nr.337/2006.

1. Pirtile acordului :
AUTOPRIMA SERYV SRL, cu sediul in Constanta, str Nicolae lorga, nr. 20, et. 2, judetul
Constanta, telefon/fax: 0241.550.885, reprezentati prin Director General BALAGIU
ADRIAN, in calitate de Asociat,
i
ROADMAX CONSTRUCT SRL, cu sediul in Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 20, camera
nr. 6, etaj 2, judet Constanta, Telefon /Fax 0241/660612, e-mail office rme@yahoo.com, codul
fiscal : RO 31176725, nr. de ordine in registrul comertului: J13/246/04.02.2013 emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, reprezentata prin Administrator
Osman Ghiulnar, in calitate de Asociat.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

2. Obiectul acordului:

Obiectul prezentului acord i1 constituie asocierea in vederea participarii la procedura de achizitie
publicid organizatid de Compania Nationala de Autostrazi $i Drumuri Nationale din Romania prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta pentru atribuirea contractului executfie de
lucrari avind ca obiect: ,,Lucrari de intretinere periodica a drumurilor nationale si autostarzilor
- straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi — DRDP Constanta - Autostrada
A2, Calea 1 km 129+000 - 1384000 si Calea 2 km 128+000 - 1384000

b) derularea in comun a contractului de achizitie publici in cazul desemndrii ofertei comune
ca fiind cdgtigdtoare.

CAPITOLUL II - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord raméne in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului,

respectiv péina la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie AUTOPRIMA SERV SRL. Contractul de achizitie
cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere AUTOPRIMA SERV SRL, desemnat ca fiind
reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru §i in numele oricaruia §i tuturor membrilor
asocierii.

Art. 5. Partile vor rispunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligatiile si responsabilititile decurgéind din sau in legatura cu Contractul.

Art. 6. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
urmétoarele:

Liderul Asocierii — AUTOPRIMA SERV SRL - 53 (cincizecisitrei) %,
Asocita - ROADMAX CONSTRUCT SRL - 47 (patruzecisisapte) %

e . . . n . . LR
Art. 7. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcuza

acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logisticajpri




Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta aitfel decat prin efectul legii si prin obtinerea

consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului,

Art. 9. Prezentul acord se completeazi in ceea ce priveste termenele gi conditiile de prestare a lucririlor,
cu prevederile contractului ce se va incheia intre AUTOPRIMA SERV SRL (liderul de asociere) si
Beneficiar - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania prin Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.

CAPITOLUL V - SEPIUL ASOCIERII
Art.10. Sediul asocierii va fi in Constanta, str. Nicolae lorga nr. 20, et. 2, cam 3,4 si 8§, jud.
Constanta

CAPITOLUL VI - INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE
Art.11. Asocierea inceteaza prin ;
a) hotararea comuna a membrilor asociati ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
¢} neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a
obligatiilor asumate de parti;
d) alte cazuri prevazute de lege ;

Prezentul acord de asociere in participatiune nu se poate denunta in mod unilateral, in caz
contrar partea care il denunta fiind obligata la daune interese.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 4 exemplare, cate 1 exemplar pentru fiecare
parte si 2 exemplare pentru autoritatea contractanta, astazi 19.06.2015, data semnarii lui.

LIDER ASOCIAT



Compania Nationala de Auwtostrazi si Drumuri Nationale din Romenia S.d. prin
Directia Regionala de Drunturi si Poduri Constantz

CONTRACT DE LUCRARI

,4-,; /4932 axta W02 204~

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a
H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica nr. 73326/07.07.2015, s-a incheiat prezentul contract de executie Iucrari.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. -
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODUR] (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Constanta, Str Prelungirea Traian FN Constanta, telefon 0241 581 147, 0241 581 540, fax 0241 584 371;
0341 449 815, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr.
21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO 16054368 avand cont bancar RO54RNCBO0114032045850001,
deschis la BCR, Sucursala Constanta, reprezentata prin ing. Marin DIMA, avand functia de Director
Regional si ec. Alexe Roxana, avand functia de Director Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte

Si

ASOCIEREA SC AUTOPRIMA SERV SRL & SC ROADMAX CONSTRUCT SRIL, LIDER DE
ASOCIERE SC AUTOPRIMA SERV SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, Str.Nicolae lorga nr. 29
et.2, Judet Constanta telefon 0241/550 885 fax 0241/550 885, inregistrata la Registrul Comertului sub nr,
J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11394440, cont bancar RO03 BACX 0000 0045 2229 1001
deschis la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian in functia de
Administrator in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitit
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

i) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de “Achizitor” si SC AUTOPRIMA SERV SRAL in calitate
de “Executant’;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract, in conformitate cu prevederile art. 19.1 din
prezentul contract;

¢) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea nurmite in prezentul contract;

d} pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul;

Lucrari privind intretinerea periodica 2015 — straturi rutiere foarte subtiri - DR.D.P, Constanta
paging I din 17



Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A . prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context,

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze »Lucrari de intretinere perijdica a
drumurilor nationale si autostrazilor —Straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi -
DRDP Constanta - Autostrada A2, calea 1 km 129+000-138+000 si calea 2 km 128+000-138+000°°, in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul
rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in
acesta si in prezentul contract, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

cod CPV 45233139-3 - lucrari de intrefinere a drumurilor nationale

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are obligatia de
a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractulu, prevazute la art. 4.1, alin. (1) se vor executa
la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

3.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor de intretinere periédica a drumuriior
nationale si autostrazilor ~Straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi -DRDP
Constanta — Autostrada A2, calea 1 km 129+000-138+900 si calea 2 km 128+006-138+0006°,
Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1 Centralizatorul financiar al lucrarilor de
intretinere periodica 2015 - straturi rutiere foarte subliri executate in doua straturi.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1, aplicate la cantitatile stabilite de Achizitor pentru
indeplinirea prezentului contract si este de 2.280.00¢ lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 547.200
fei.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente Justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real)
executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda
a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

3.5. - Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizarea
pretului contractului.
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8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de buna
executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa or. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica 2015 — straturi
rutiere foarte subtiri executate in doua straturi:
- Graficul de executie,
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de  buna
executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria Statului
conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr. 1873/18.06.2015;
- lista cu subcontractanti (daca este cazul);
- contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta {daca este
cazul);
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
- acte aditionale, daca partile vor semna astfe] de documente, in conformitate cu prevederile
art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor
respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele st standardele in vigoare, in
domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizares lucrarilor in conformitate
cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalutui folosit pe
toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si finalizarea lucrarilor
solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere pertodica a
drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obtectului contractului.
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12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii pe
care le detine pentru indeplinirea contractului.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un
Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierca suprafetelor degradate cu
stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de
incepere al lucrarilor,

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate ce
fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla. verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica modul de
realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea criteriilor de
viabilitate prin personal propriu ( diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor
(diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de
parcare, spatit de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor de
inchiriere  aprobate prin Hotararea C.A. nr. 17/24/08.2008 al CN.A.DN.R. S.A., reactualizate prin
Hotararea C.A. nr. 3/28/03.2011 al CN.A.D.N.R. S.A..

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,
Executantul datoreaza Achizitorului, cu tiths de penalitati de intarziere. o suma in cuantum de 0.2% pentru
fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la indevlinirea
obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului.

13.2. - Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Executantul datoreaza
Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a comenzii pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea obligatiei , valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului,

13.3. - In cazul in care, din vina sa exciusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 de
zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va calcula penalitat reprezentand
0,05% peutru fiecare zi de intarzicre din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.4. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite conform
art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen
de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit, Achizitorul va
executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul
se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.5. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si salariatii
acestuia, pentru si impotriva futuror actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate
din executarea coniractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:
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a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau
pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului,
iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Executant ori ca
urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.6. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa
finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul
subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari cu efecte depline (de jure), dupa
acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante Jjudecatoresti si/sau arbitrale, in
oricate dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul neflind indreptatit sa pretinda
nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului subsecvent de executie
lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului st caietului de sarcini si au
fost deja aplicate prevederile art. 13.1:

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorulul care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare -sau neexecutarii
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav cxecutarea corespunzatosre si la timp a
lucrarilor;

¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul seris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata. potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinu! de exceutie impotriva Iui,
intra in lichidare in vederea fuzionasii sau are ipoteca pe capital;

ej Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarca profesiei prinir-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate {i dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractviv’ subsecvent de
lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garartiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Acuizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului, Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia
contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va
iua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin foite proprii sau cu terta parte in functie de natura
lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

Lucrari privind intretinerca periodica 2015 — straturt rutiere Joarte subtiri — D.R.D.P. Constanta .
poging 8 din 17



Compania Natiornala de Autostra=i si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul de lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de la
Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului de lucrari, orice
dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractuluj de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa
execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din valoarea
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara incuviintarea
vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest sens.

In aceasta situatie, Executantu] nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar
considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;
(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a
garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la
limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara
numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a
rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei de
buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractuhzi

I5.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la
terimenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de
comun acord prelungirea perioadei de executare a !ucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:
- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni alifel decat prin incalcarea
contractului de Executant,
Executantu] este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a
acestora lar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor semna un
act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in
cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului.

15.4. - Incetarea contractului de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor
drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului
de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) laexpirarca duratei pentru care a fost incheiat;
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
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c¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;
d) in caz de forta majora, conform art. 21.
15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a
bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pdna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice
16. Garantia de buna executie a contractalui

16.1. - (1) Executantul are obligafia de a constitui garantia de buni executie a contractului, pentru
intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zle de la data semnarii contractului. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei s¢ va execula
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul garantat sau
neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituic de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului,
precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor previzute la art. 4 din contract, din vina
Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-] despagubesca pe
Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in
vigoare a prezentului contract.

16.2. - (1) Executantul s¢ obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum
de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv 114.000 lei (50% deoarece se incadreaza in categoria
IMMe-urilor) stabilit drept garantie de buna executic prin documentatia de atribuire, in lei, prin una din
urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la
contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara
sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de comstituire a garantiei de buna executie
prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarca
acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala carc se depune de catre
Executantul in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumej stabilite drept
garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 5% din pretul contractului, fara TVA.,
Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul
de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atil de catre
Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cét si de unitatea
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Trezoreriet Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, 1n situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobénda in
favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna
executie si contul in care acesta va fi virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la
deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la
prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada
de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate
a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 16.2
(2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea
obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde
a deschis contul de garantie de buna executiec mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii
deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie
distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va f1 virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenjii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciufui creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenfil asupra garantiei de buna
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest Jucru Executantului, precizand totodata obligatiile care
nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor ait. 92 din HG.  nr.
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarifor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua ctape:
% receptia la terminarea lucrarilor;
“ receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie,

17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea executiei
lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiel lucrarilor de intretinere
si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate
si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor efectuate pe

parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.
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17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu
prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri
si poduri, indicativ AND 514.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor
prevazute in contract pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de
remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe
cheltuiala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi
afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai
si cel apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor Iucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de
pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. _

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de
tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobata prin H.G. nor. 1425/2006,
modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011;
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (S.S.M.);
- Primul ajutor la locul accidentului;
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- O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata, cu accent pe circulatia autovehiculelor si circulatia
pietonilor;

- H.G. ar. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M., pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la
locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- HG. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca;

- HLG. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificat si completat prin H.G. ar.
1169/2011,

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau mobile, cu toate
obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;

- Alte hotarari de guvern privind cerinte minime de S.S.M.;

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumuluj public si / sau pentru protejarea drumului -
Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/41 1/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin MLA.L nr.163/2007;
- Norme P.S.L indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniu] lucrarilor publice transportrilor
si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 12002;
- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice
D.G.P.S.1. — 004, aprobate cu Ordinul M.L. nr. 108/2001;
- Disporzitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente,
aprobate prin Ordinul M.A.L nr. 166/27.07.2010:
- Dispozitii generale privind apararea impotriva incerdiilor la spatii si constructii pentru birouri, aprobate
prin Ordinul M.A.L nr. 262/02.12.2010;
- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
- Ordin MLAL nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta completat si modificat prin Ordin M.A L. nr. 786/23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca
st aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

Towdata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate
si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrarj.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de aparare
mmpotriva incendiilor.

20.4. Executantul mai are si urmatoarcle obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatic in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor saj sj a lucratorilor subcontractantilor:

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si
mijloace de transport proprii, sau apartinand  societatilor care desfasoara activitati pentru
Exccutant/subcontractanti, Executantul va purta intrezga responsabilitate asupra respectari] legislatiei de
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securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre
acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a
celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau
avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind
securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci
cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate misurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei s de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin
comun M.I - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului va fi
de 5 kin/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale s psihologice conform Ordin M.L.P.T.L.
nr. 447/2003 modificat si completat prin Ordin M.C.T.C. nr. 1695/2006 si Ordin 1266/2006, precum si a
controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr. 1169/2011, pentru propriul personal, pe toata perioada
derularii contractului;

Executantul va respecta normmele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor st
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectucze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii rimén subordonai unitdtii cu care au semnat contract
de muncd, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda
conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor,
instruirea personaluiui (toate fazele) privind securilatea si sanatatea in munca, apararea impotriva
incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie S€ raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personatului Executantulu; asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarij), partile
au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protectia
Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului,
cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata
iucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Executantului, in cazul producesii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate
prin Ordinul M.A.L nr.163/2007, fumatu! este permis numai in locurile special destinate, amenajate
corespunzator si marcate cu indicatorul »LOC PENTRU F UMAT?, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol
de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si
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periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice,
utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform
legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia,

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contraet.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de
catre Executant,

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa
aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcoritractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale
intre subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau
salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari
sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.
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22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice Incredintare a lucarrilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o
Incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen echivaleaza cu refuzul
Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitoru! si Executantul ny reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept
comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitoruluj.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negociert care au avut loc intre parti inainte de semnares acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel
de elemente secundare legate de contract si intelegerca dinire Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in
masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara
ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din
Codul Civil,

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
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lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in caietul
de sarcini si in prezentul contract;

produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu

lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;

g

)

Y

7

k)
)

4

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a
lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

lucrari privind intretinerea periodica — straturi rutiere Joarte subtiri - activitati reglementate (dar

Jara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la caietul

de sarcini, anexa la prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin care
se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea
lucrarilor;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) — Autostrada A2 din administrarea
D.R.D.P. Constanta;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite
de autoritatea contractanta;

propunerea financigra - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare s; comerciale;

caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract, intocmit de catre Achizitor,
care include definirea conditiilor din contractul, specificand lucrarile ce trebuic executate si
finalizate de catre Executant;

documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini:

personalul - inscamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si
responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca aceasta sa
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

¥} forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

Y

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice
parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot {i sesizate de o persoana diligenta, fara
a {1 nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;
ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist
sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in
cauza.
standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caictul de
sarcini si in propunerea tehnjca:
zi - 71 calendaristica; /una - luna calendaristica an - 365 de zile.

Lucrari privind intretinerea periodica 3015 - straturi rutier: Joarte subtiri— D.R.D.P. Constanta
peging 2 din |7



Compania Nationala de Awtostrazi s Drumuri Nationale din Romania 5.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta Iucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de la

primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de
prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata,
Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va
curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit
legii si contractului.
(2} In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorulu
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu
documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu situatiile de lucrari,
Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul autorizat (diriginte de
santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar al
situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenu] de verificare a situatiilor de
lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile de
lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari
refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul
trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se
comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la
art. 1 din contract.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz. mandatul postal
sau stampila aplicata de registratura Achizitorulu pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea fucrarilor pe baza siwatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se¢ constata ca Excoutantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face =a nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de a primiren acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitoruf va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite swmele incasate in plus, cat 3i
foloasele necuvenite in termen de 3G zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta ny este acoperitoare achizitorul va formula actiune in
instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract este de 3(trei) luni calendaristice, de la data semnarii si
inregistrarii contractului la registratura DRDP-Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractulyi in
functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheterii contractului.

8. Aplicabilitate
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11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ,,Norme Metodologice privind condifiile de inchidere a circulatiei $1 de instituire a restrictiilor de
circulatie 1n vederea executirii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucr¥rilor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va fi
prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul. Graficul de executie va fi
insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul stabilit,
datorate infreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor legale in vigoare,
nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de
executie, fara culpa Executantului.Graficul se actualizeaza prin act aditional, incheiat cel mai tarziu la data
expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executic pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Exccutantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.
2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de & incheta in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala urmatoarele
evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, ufilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul Eropriu Si reprezentantii imputerniciti sa verifice. sa
testeze sau sa receptioneze lucratile, precum si daunele sau prejudiciile  aduse Achizitorului sau tertelor
persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate g contractului. 05 &y Lo fee

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,
Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele
de forta majora ori aita cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat sa nu
se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sav efecte negative ca wrmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1} Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatici de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de
munca.

11.11. - Executantu! va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului
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28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris, prin posta sau fax.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau

e-
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va {1 interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat in data de z(@)f 2/d/m doua exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte,

ACHIZITOR

EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI ASOCIEREA SC AUTOPRIMA SERV SRL
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - SC ROADMAX SERYV SRL
prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURY Lider de Asociere SC AUTOPRIMA SERV SRL
SI PODURI CONSTANTA
DIRECTOR GENERAL
Ing. Adrian Balagiu

H %
AUTOPRIMA 5
SERV

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Roxana ALEXE

*
NG S

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
Cons, Jur. Adrian TISA

14.0% L0¥s~
't

SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE SI CFP

Iﬁ E%-" CONSTANTA

VIZAT PENTAU CONTROL FINANCIAR
PAEVENTIY PADPRIU
SATRAPE
SEMNATURA:

UATA:; 7 cf o / a@/ ]/
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ACT ArDITIONAL nr. 1

La Contractul nr. 43/74932/15.07.2015 "Lucrari de intretinere periodica a drumurilor nationale si
autostrazilor ~ Straturi rutiere foarte subtiri — executate in in doua straturi — DRDP Constanta —

Autostrada A2, calea km 129+000-138+000 si calea 2 kit A 28HUVDA SEHU0RET
DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI St PODURI
Str, Prelungirea Traian FN

l_ P . t tant . CONS TA,
artile contrac e ESIRE N &?‘m%

Art.1. Prezentul act aditional se incheie intre: :

A) COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA,
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA cu sediul in
Constanta, Str Prelungirea Traian, FN. Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581 540, fax
0241/584.371, 0341 449 815, inregistrata la Oficiul National al registrului Comertului prin Incheierea de
sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO 16054368 avand cont bancar RO 54 RNCB
0114032045850001 deschis la BCR, Sucursala Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin avand
functia de Director Regional si prin ec. Alexe Roxana, avand functia de Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte,
si

B) Asocierea S.C. Autoprima Serv!SRL & SC Roadmax Construct SRL, Lider de asociere
SC Autoprima Serv SRL., cu sediul in Municipiul Constanta, Str. Nicolae lorga, nr, 20, et. 2, judet
Constanta, telefon 0241/550 885 / fax 0241/550 885, inregistrata Ia Regimul Comertului sub nr.
J13/560/1999, cad de inregistrare fiscala RO 11394440, cont bancar RO 03 BACX 0000004522291001,
deschis la Banca Unicredit Tiriac Constan{a, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian, in functia de
Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

. Obiectul actului aditional:

Art.1. In conformitate cu prevederile art. 7.2 coroborat cu prevederile art. 11.5 (3) si art. 15.2 (2)
din contractul sus mentionat, partile de comun acord convin ca perioada de derulare a acestuia sa se
prelungeasca pana la data de 30.06.2016, fara modificarea valorii initiale a contractului, de
2.280.000,00 lei fara TVA.. '

Art.2. Restul prevederilor contractului nr. 43/74932/15.07.2015, raman neschimbate

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta si respecta toate clauzele Contractului nr.
43/74932/15.07.2015, contine o pagina si a fost redactat in 2 (doua) exemplare originale, avand
valoare legala egala.

Art.4. Prezentul act aditional intra in vigoare de la data de 14.10.2015.

ACHIZITOR, ! EXECUTANT,
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI Asocierea 8,C, AUTOPRIMA SERV S.R.L&
SIDRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL lider asociere

Prin DIRE€TIA REGIONALA D | SC AUTOPRIMA SERV SRL,

cotor Regipf it Administrator,
if1. Ty Ing. Bala%riu Adrian

y f]
i, A
AT :"-'&\?’

Dlréctmh Fonomic
Ec. Roxana Alexe

ament Juridic,
TAdrian Tisa

| 310, 2005

Sef Compartiment Xvizare Contracte si CF.P,,

Ec. Doina San;gsﬁglg o
D.R.D.E CONSTANTA .
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROFPRIU

5
SATRARELEDOINA |
!

| S o 20T




e COMPANIA NATIONAILA DE ADMINIS TRARE A
‘ INFRASTRUCTURIN RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golascu 38, sector 1, Bucurasgti, Reménia, 010873
ﬁ DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI 5) POI:I)\'LIRI COMNSTAMTA

Tel.. 0241 581 147 Far: 0241 584 371, E-mall: net@drdpct.ro
CUIl 16054368, J40/552/15.01.2004 Capltal social 12 °416.750 lei
Operalor de dale cu Gataliar personal nr. 18562

wwaw arovinieta.ro

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTUR.
Departament Mentenanta

C.N.A.1R. SA. BUSUREST
DIREC'UA REGIONAL %E
DRUMUR! SI PODURI

Str. Prelu?flrea Tratan FN

INTRAREy CONSTANTA 5

DOCUMENT CONSTATATOR
Cu informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contr

de catre SC AUTOPRIMA SERV SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 13/560/ 1999, cu
sediul in Municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 181 bis, et. 1, Jud. Constanta, reprezentata prin Balagiu
Adrian, in calitate de EXECUTANT, ca urmare a finalizarii lucrarilor angajate prin contract subsecvent
nr. 2/208/70380 data 29.12.2017, avand ca obiect ’Executarea si finalizarea lucrarilor privind
intretinerea periodica - Covoare asfaltice - pentru sectorul de Autostrada A2, km 146+500-157+800,
din administrarea SDN Calarasi -DRDP Constanta’’, suntem in masura de a face cunoscut
urmatoarele:
Numita societate a prestat serviciile din contractul sus mentionat in urmatoarele conditii:

a) din punct de vedere al termenului

data inceperii 30.01.2018 la primirea ordinului de incepere
data finalizarii 16.04.2019 (Arhiva CN.A.LR. - S.A))

b) din punct de vedere al calitatii, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
? | | a
Alte Precizar ..........coveveeereeennnns, WAL =V o Y 7 A

¢) din punctul de vedere cantitativ, apreciem:
ca a fost respectata documentatia tehnica ( Caiet de sarcini )
O nu a fost respectata documentatia tehnica de executie ( Caiet de sarcini )

Observatii ........ccocerevecenririivrrnnnns VLA V1 LS L
d) prejudicii aduse beneficiarulyi .......... LT < V- 01 A
Prezentul document a fost incheiat astazi #4.94:.29/2.....in urma procesului — verbal de receptie

la_terminarea lucrarilor, in 2 exempflare, un exemplar la dosarul achizitiei, un exemplar la prestator si un
exemplar prin grija beneficiarului la AN.A P

Director General
Ing. Dima Mari



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr.%&ﬂﬁ_}é}ﬁ_‘g_gﬂ data 4029‘ 12 2o43-

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile s; completarile
ultericare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de
atribuire nr. 9870/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza
Acordului-cadru nr. 8/11701/02.03.2016

Preambul

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.-
cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul
Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului
Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368,
J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la
BCR Constanta, reprezentata prin ing. DIMA Marin, avand functia de Director General Regional si ec.
DAVID Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si

S.C. AUTOPRIMA SERY S.R.L., cu sediul Municipiul Constanta, strada Nicolae iorga, nr.20, etaj3,
judet Constanta, telefon 0241/550885, fax 0241/550885, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RO11394440, cont bancar RO 3 BACX 0000 0045 2229
1001, deschis la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian, in functia de
Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de ,,Achizitor” si S.C. AUTOPRIMA SERYV S.R.L.
in calitate de ,,Executant™;

b} act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu
prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

Contract Subsecvent nr.2 — covoare agfaltice — D.R.D.P. Constanta, -Autostrada A2
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Compania Nattonala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

fucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Acordul-cadru nr. 8/11701/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractulyj si cajetului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiej de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

lucrari privind intretinerea periodica - covoare asfaltice - activitati reglementate (dar Jara a
se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la caietul de
sarcini, anexa la prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) - Autostrada A2 km 146+500-
157+800, sector din administrarea DRDP-Constanta — SDN Calarasi;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;

m) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

n

o)

p

9

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand
lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;

documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului subsecvent si de procedura de atribuire & acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre
subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de
acestea;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari,
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

r) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

s)
7]

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa, Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza
orice parte din activitati in conformitate cy art. 22 din prezentul contract;

vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;
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- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data
receptiei lucrarii in cauza,.

#) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
V) 2i-zi calendaristica; /ung - luna calendaristica an - 365 de zile,

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucry este permis de context.
Hn

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire Iz zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea
periodica — covoare asfaltice - pentru sectorul de Auntostrada A2, km 146+500 — 157+800, din
administrarea SDN Calarasi - DRDP Constanta, in conformitate cu prevederile normativelor in
vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in
caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in
Acordul - cadru nr. 8/11701/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obli gatiile asumate prin prezentul contract.

cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin, (1), Executantul are
obligatia de a executa lucrari de intretinere periodica —covoare asfaltice cu MAS, cu frezare +
marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor
executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica 2018 —

covoare asfaltice — D.R.D.P. Constanta —Autostrada A2, km 146+500 — 1574800, Executantul va
practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: Centralizatorul Sfinanciar al lucrarilor de intretinere
periodica 24 luni — covoare asfaltice.,
(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.8/11701/02,03.2016
aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent este
de 2.874.280 lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 3.420.393,20 lei.
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(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv
(real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare,
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A., si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantuluj pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent,

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta
actualizarea pretului contractului,

6. Modalitati de plata

6.1, - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de

la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau éronate, fata
de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul
de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata,
de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date
corecte, potrivit legii si contractului,
(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitoruiui
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei pericade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata,
impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul
autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la
Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul
de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarij si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori say inadvertente, va restitui Executantuluj situatiile
de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor
de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) Executantul va emite catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii. Factura se emite dupa
acceptarea si confirmarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari efectuate, Factura se comunica
Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1
din contractul subsecvent.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitoruluj pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea
acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va €xecuta
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garantia de buna executic. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune
in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de la data intrarii in vigoare a acestuia si pana
la data de 30.06,2018.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral pericada de executie a contractului
in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu ay putut fi prevazute la data
incheierii contractului.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii acestuia Ia Registratura
Achizitorului.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica covoare asfaltice - DRDP
Constanta — Autostrada A2;
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- Acordul - cadru nr.8/11701/02.03.2016 si anexele acestuia;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de
buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordurile de subcontractare (daca va fi cazul);
- lista cu subcontractanti (daca va fi cazul);
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cuy
prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractulu;
vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica
si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile prevazute in contract,
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cy
propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.
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(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata pericada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si
finalizarea lucrarilor solicitate,

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica pe
Autostrada A2, care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzétoare a punctului de lucru
conform ,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in- zona drumului public gi/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI 1, 1112/411/2000 si HG1391/2006
modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de Ia data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucririlor, impre lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va
fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de
executie va fi insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.,

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in pericadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional,
incheiat cel mai tarziu la data expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa
caz,

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte si sursele de furnizare ale principalelor
materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G.
nr. 195/2002 modificata).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala

‘urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului,

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte
conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor,
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- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane,

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor
de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

12, Obligatiile Achizitorului

12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii
pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

12.2, - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru covor asfaltic prevazut a se executa, respectiv covor asfaltic cu MAS, cu frezare +
marcaj longitudinal si divers.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de Ia data constituirii garantiei de buna executie de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor,
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-
se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor
degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu
comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate
ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini —lucrari
de intretinere periodica covoare asfaltice executate la cald Autostrada 42" ",

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile efectuate,

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica
modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (covoare asfaltice) si de indeplinirea criteriilor
de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

(4) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul,

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de
parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor
de inchiriere aprobate de catre CNAIR SA.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
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13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita 1a
nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte
procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.3. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45
de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR,
plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor,

13.4. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite
conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste
facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta ny
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de Jjudecata competente in vederea recuperarii
diferentei.

13.5. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in Justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile
in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi
sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat Ia cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul
contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre
Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.6. - Achizitorul va avea dreptul ia despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit
dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza
contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de
jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune say alte prejudicii ca urmare a rezlierii
contractului subsecvent de executie lucrari-

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si
caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art, 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o pericada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
a lucrarilor;

¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata say nedeclarata, potrivit Legii nr,
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie
impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;
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) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate Jjustifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent
de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa is indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate say poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai
Sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractuluj subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens,
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cy terta parte in
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierfi, reprezentantul Achizitorului va
certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantuluj pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa
recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedij la care este indreptatit in baza
confractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este
indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executic,

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din
valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest
sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care
s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare
a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune
pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind
necesara numai pentru sumele care exced valorij garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor [ucrari in mod
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune say alte prejudicii
ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractu! doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei
de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent
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13.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si Ia
termenul prevazut in contract.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.,

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractulyj subsecvent trebuie finalizate in termenyl
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.
(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau

- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfe] decat prin incalcarea

contractului subsecvent de Executant,
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei
faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor
semna un act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare 1a pretul contractului subsecvent,

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

plus 8 puncte procentuale (penalitati Executantului, in cuantum de 0.2 % pe zi de intarziere) din
valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fe] de efecte
asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitoruluj si Executantului, dobandite in perioada de
valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari,

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) laexpirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) laindeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celej pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;

d) in caz de forta majora, conform art. 21,

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea
anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului,

Clauze contractuale specifice
16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garanfia de bund executic a contractului,
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, tn termen de 15 zile de la data semnarii contractulyi.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se
va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cy contractul
garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa Executantului,

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului,

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierij contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor previzute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
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produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul gerantiei de buna executie, Executantul este
obligat sa-I despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin, (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract,

In conformitate cu art. 16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea
garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%,

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 10%, din pretul contractului, fara T.V.A,, stabilit drept garantie de buna executie prin
documentatia de atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant
Achizitorului in original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului,

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statulyj din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se

din pretul contractului. Pe parcursuyl indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului péna la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 10%
din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia Iui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitoruluj care se

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cy privire la
blocarea contului deschis in favoarea Achizitoruluj pentru garantia de buna executie, cat s cu privire
la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont
la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare say egala cu perioada
de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contuluj prevazut la art.
16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statuluj cu privire la

insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea
soldului.
(4) In cazul in care garantia de buna executie s¢ constituie prin retineri succesive, Executanty] are
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriej
Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu
prezentarea dovezii deschiderii contuluj de garantie de buna executie.
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(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantu] are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi
virata.

16.3. - Achizitorul are dreptu] de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizind totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din
H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractulyi.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza, in conformitate cy reglementarile in vigoare
prevazute in Normativul indicativ AND 514-2007 Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor
de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri (cu modificarile s completarile ulterioare), in doua
etape:

% la terminarea lucrarilor;

% receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
(2) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate, la cel
putin o iuna de la darea in circulatie.

17.2, - (1) Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei.

(2) Evidenta tuturor verificarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea
lucrarilor.

17.3. - Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie remediate de Executant pe
cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.

17.4. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se face verificarea
comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza eventualele degradari aparute in perioada
de garantie.

17.5. - Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si
utilizate de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost
receptionata de catre Achizitor.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau 1a ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate,

19. Amendamente
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19.1. - Partile contractante an dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora s Care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, fara a fi afectat pretul contractuluj.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentry antreprenorul general
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
completate si modificate prin HG nr.955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului,

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentyl de munca, evenimentyl,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori,

20.2. - Executantul si subcontractantii luj trebuie sa detina personal desemnat pentru a
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributij P.S.I, cu
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice,

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul iucrarii si de tehnologiile de lucry aplicate.

20.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor conform legislatiei in
vigoare.

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa, pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari,

Lista legislatiei prezentata este minimala s neexhaustiva si nu exonereaza Executanty] si
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca s; de aparare
impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instruj
lucratorii Executantului cu privire la securitatea sj sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor saj si 3 lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
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de securitate si sanatate a muncii sj aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de
catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinij si disciplinei in cazul
si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in
vigoare ;

Executantul va lua toate misurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatie] si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumuly; public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu
Ordin comun M. - M.T. nr. 1112/411/2000,

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitoruluj
vafide 5 km/ ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in
vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor i
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii:

Din punct de vedere administrativ, salariafii rimén subordonati unititii cu care au semnat
contract de muncd, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatij sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea sj Sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personaluluj Executantului asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, s inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii),
partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,
Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a2 nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma
evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in
pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M AL nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul ,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate,

Se interzice fumatul si accesul cy tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cy
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
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centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, ete.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortej majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneay partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia sj sa 1a orice masuri care ii stay la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor,

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata luj
de catre Executant.
(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantulyi nu va schimba pretul contractului si va f
notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului,

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va creg raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor. -

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor saj si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
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22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice fincredintare a Iucra rilor de catre subcontractant unei terte parti va fi
considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum ay fost stipulate
si asumnate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
Juridica succesoare se va face numai cu acorduyl Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea notificarii say instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen
echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul say in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zle de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instantele
competente din Municipiul Constanta,

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare Cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract,

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract,
declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art.
1271 din Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii,
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de
fax mentionate la pct. 1 “Partile Contractante” din prezentul contract si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmare in scris a primirii
comunicarii.

In cazul in care comunicarilor dintre parti transmise pe e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar
actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii
comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 29 ¥, ~&M"in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI

SI PODURI CONSTANT
DIRECTOR GENE ADMINISTRATOR
Ing. Marin ing. Adrian BALAGIU

DIRECTOR ECONOMIC =~ .| «
Ec. Roxana DAVID .

SEF DEPARTAME YT JURIDIC
Cons. Jur. Adrian TISA

SEF COMPARTIMENT ANALIZA SI AVIZARE
Cons.Jur. Andreea ENACHE

SEF COMPARTIMENT CFP

Ec. Doina SATRAPELE
— 2
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D.R.D.P. CONSTANTA

Aautostrada A2
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA
COVOARE ASFALTICE - DRDP CONSTANTA - AUTOSTRADA A2
. . 2017
Simb DENUMIRE PRESTATIE um | PU-le/UM
ind. fara TVA
Cantitate Valoare
(tei fara TVA)
0 1 2 3 4 5

105 |COVOARE ASFALTICE

Covor asfaltic cu MAS, frezare + marcaj
105.1 {longitudinal si divers mp 31.76 90,500 2,874,280.00
A2 km 146+500 - km 157+800

TOTAL, lei fara TVA mp 2,874,280.00
TOTAL, lei cu TVA 3,420,393.20
Achizitor, Executant
COMPANIA NATIONALA DE ADMINIS

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - prin/PIRECTIA SC AUTOPRIMA SERV SRL

Administrator,
Ing. BALAGIU Adrian

Sef Departament Juridic,
Cons. Jur. TISA Adrian

AT /;' — [

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE #hdreea

. _.7 2/ A 2o /A
Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina




COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

ST
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, Aoy
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873 E{m B”li

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI $I PODURI CONSTANTA
Constanta, Prelungirea Traian FN &

Tel.: 0241 B&1 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUT 16054368; 140/552/15.01,2004. Capital social 16.377.920 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

“Net

NR. 25304/04.05.2018

ACT ADITIONAL nr. 1

LA CONTRACTUL SUBSECVENT DE LUCRARI
Nr. 2/208/70380/29.12.2017

1. Parti contractante:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu
sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea
Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail:
net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din
data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/ 15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB
011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ing. DIMA Marin, avand functia de Director
General Regional si Ec. DAVID Roxana avand functja de Director Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de
O parte

si

S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L, cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 18] Bis,
Judetul Constanta, telefon : 0241/550885, fax : 0241/550885, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11394440, cont bancar RO 03 BACX 0000 0045 2229 1001, deschis
la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin Ing. BALAGIU Adrian, avand functia de Administrator, in
calitate d¢ EXECUTANT, pe de alta parte.

Avand in vedere Raportul nr.24927/03, 05.2018, aprobat de catre Directorul General Regional al
D.R.D.P. Constanta, partile contractante au convenit incheierea prezentului Act Aditional dupa cum urmeazg -

2. Partile de comun acord convin modificarea urmatoarelor :

a} Art2.1 litj) respectivlocul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii}) in sensul ca se va
mentiona ca amplasamentul lucrarii va fi Autostrada A2 km 138+000-160+980, sector din administrarea
DRDP Constanta-SDN Calarasi ;

b) Art.4.1 alin (1) in sensul ca se va mentiona ca Executantul se obliga sa execute sj sa finalizeze lucrari
privind infretinerea periodica — covoare asfaltice — pentru sectorul de Autostrada A2, Km 138+000-
160+980, din administrarea SDN Calarasi - DRDP Constanta, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice sj a standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative s cantitative prevazute in acestea, in conditiile
convenite in Acordul Cadru nr.8/11701/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, in perioada
convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcin; si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract ;

¢) Art5.1 alin (1), in sensul ca se va mentiona ¢a pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind
intretinerea pericdica 2018-covoare asfaltice — DRDP Constanta — Autostrada A2, Km 138+000-160+980
Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr.1 : Centralizatorul financiar al lucrarilor de
intretinere periodica 24 luni-covoare asfaltice ;
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d) Centralizatorului financiar al lucrarilor de intr
sensul se va modifica subindicativul nr.10
longitudinal si divers A2 Km 138+000-km

etinere periodica covoare asfaltice — DRDP Constanta, in

5,1 si se va indica « Covor asfaltic cu MAS, frezare+marcaj
160+980 in loc de km 146+500-km 157+800« ;

3. Partile de comun acord convin ca modificarea
si cantitativa a contractului ;

pozitiilor kilometrice se va realiza fara modificarea valorica
4. Restul prevederilor raman neschimbate;

5. Prezentul act aditional face parte integranta si respecta toate clauzele Contractului subsecvent de lucrari
nr.2/208/70380/29.12.2017.

Prezentul act aditional s-a incheiat azi 04.05.2018, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
semnatara.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN SCAUTOPRIMA SERV SRL
D.R.D.P.CONSTANTA
irector General Regional Administrator
g. DIMA Marin dl. BALAGIU ADRIAN

Cons. Jur. T K Adrian-Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

/W\/J Ol.o8 . 102

Sef Compartiment CFP.. ..__.___
2T 2 TONBTAN
Ec. SATRAPEELE.DO'IQ_:__
i e

UnTHOL FiNAI
s FHOPRIU
i

Lo & 02;’09 ,ﬂﬁ/cp

Sef Departament Achl—irtn

Cons. Jur. TUDORAndreea Liliana
% L MAL 708

Sef Serviciu Contracte

N

0% A 20

Paging 2 din 2



D.R.D.P. CONSTANTA

Autostrada A2
Conform Act Aditional nr.1/25304/04.05.2018, valabil incepand cu 04.05,2018

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA
COVOARE ASFALTICE - DRDP CONSTANTA - AUTOSTRADA A2

) . Cantitate/Valoare
. DENUMIRE PRESTATIE ym | F-U-Ie/UM
ind. fara TVA Valoare
Cantitate .
(lei fara TVA)
0 1 2 3 4 3

105 |/COVYOARE ASFALTICE

Covor asfaltic cu MAS, frezare + marcaj
105.1 |longitudinal si divers mp 31.76 90,500 2,874,280.00
A2 km 138+000 - km 160+980

TOTAL, lei fara TVA mp 2,874,280.00
TOTAL, lei cu TVA 3,420,393,20
Achizitor, Executant
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, - prin DIRECTIA SC AUTOPRIMA SERV SRL

Administrator,
Ing, BALAGIY] Adrian

04.05 .20 3 ——

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPEL[E Doilia:

e — S e

W

| N
Sef DepartamenisA chizitii

Cons. Jur. TUDO ;Hﬁiﬂﬁga o o 6” ¢ J |

Sef Se ontracte,

Ec. RALBAE Oana - Despina
c&_ M
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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Mﬁ/}d‘kﬁé . og-??' 2% ”‘ Qd?h’— APROB ADMITEREA,

Director G&t;n‘ﬁ:kc N.A. I R.-S.A.

mg“ STEFA2

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA EUCRARILOR
Nr. 58253 din 08.11.2017 =

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Lucrari de intretinere periodica 2016
- 2017 - Covoare asfaltice - DRDP Constanta Autostrada A2 km 96+000 - km 1174500 ”?, lucrari
executate in cadrul Contractului nr. 66/55817 din 05.10.2016, incheiat intre C.N.A.LR. S.A. prin
Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta si SC AUTOPRIMA SERV SRL Constanta

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: autostrada A2 km 96+000 - km 117+500, localitatca Drajna;
- numar cadastral / numar topografic: nu este cazul;
- numar carte funciara: nu este cazul.

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr, - eliberata de- la data de - cu
valabilitate pana la data de — 66/55817 din 05.10.2016 ( nu este cazul, conform Legea 50/1991, art.
11, lit. i)

3. Comisia de receptie, numita prin Decizia Directorului General al CN.A.LR. - SA. jr. 1425
din data de 11.09.2017, si-a desfasurat activitatea de la data 08.11.2017 pana la data 08.11.2017 fiind
formata din:

Presedinte comisie:
1. Ing. Iulian RADULESCU  Sef Departament Mentenanta — DRDP Constanta;

Membrii:
2. Ing. Aurel MUJDEI Serviciu MDNA — CNAIR SA;
3. Ing. Marian PETICILA Sef Serviciu CLR — CNAIR SA;
4. Ing. Silviu ENACHE Sef Serviciu Calitate si Mediu — DRDP Constanta;
5. Ing. Paul MOCANU Sef Serviciu Mentenanta si Plan — DRDP Constanta;
6. Ec¢. Marian ICHIM Sef SDN Calarasi — DRDP Constanta;
7. Ing, Mugurel RACU Reprezentant Consiliul Judetean Calarasi:
Secretar:
Ing. Argentina LUTA Serviciul Mentenanta si Plan - DRDP Constanta

4. Au mai fost prezenti la receptie:
Ing. Relu MATEI Sef Serviciu Proiectare —- DRDP Constanta
Ing Cosmin POPA Reprezentant SC AUTOPRIMA SERV SRL Constants

3. Secretariatul a fost asigurat de Ing. Luta Argentina — diriginte de santier autorizat in
domeniul 3.1, autorizatie nr. 00024829/ decembrie 2011.



6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
6.1. Capacitati fizice realizate:

- A2 km 96+000 ~ km 117+500
Covor asfaltic executat la cald MAS 16 m =321.855,00 mp
Marcaje rutiere =12.362,50 mp

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma -expertizelor tehnice,
ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in
termenul de remediere, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal — Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia
de executie din punct de vedere ai prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa
nr. 2 la prezentul proces — verbal — Nu este cazul.

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu
pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nercalizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele — Nu
este cazul.

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de 11.876.396,30 lei cu TVA si 9.948.585,52 lei
fara TVA.

6.6. Perioada de garantie: 36 luni.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei ( nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - L.S.C., al directiilor judetene pentru
cultura/ Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru
situatii de urgenta propun respingerea receptiei, etc ) —~ Nu este cazul.

7. Inurma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Examinarea vizuala a lucrarilor, analizarea documentelor continute in cartea tehnica a
constructiei, referatul proiectantului nr. 57762 / 06.11,2017, referatul dirigintelui de santier nr.
57393/ 03.11.2017, masuratori de planeitate si rugozitate nr. 13087/30.06.2017, Decizia
Directorului General al C.N.A.LR. - SA. nr. 1425 din data de 11.09.2017, Centralizatorul
financiar al lucrarilor la Contractul nr. 66/55817 din 05.10.2016, Fisa de date sintetice, Opis carte
tehnica a constructiei.



9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarele masuri:
Verificarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate si remedierea cventualelor
degradari aparute in perioada de garantie de 36 luni, conform prevederilor contractuale.

10. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost
incheiat astazi 08.11.2017 in 5 exemplare, la SDN Calarasi -District Drajna.

11. Alte mentiuni: Nu este cazul

Comisia de receptie:
Presedinte: Ing. Iulian RADULESCU
Membrii: Ing. Aurel MUJDEI
Ing. Marian PETICILA
Ing. Silvin ENACHE
Ing. Paul MOCANU
Ec. Marian ICHIM
Ing. Mugurel RACU
Secretar: Ing. Argentina LUTA

Alti participanti:
Proiectant: Ing. Relu MATEI

Executant: Ing. Cosmin POPA

m

PVRTL iR, 55253 DIN DATA 11.2017 PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA — COVOR ASEAITIC - DRDP
CONSTAMTA — 50N CALARASI - A2 KM 6+0C0 - XM 117+5C3 CALTA 1 + CALEA 2



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCT URII RUTIERE SA

Departament Mentenanta [ SNATR s~ “orgsT
: DIBECTIA F 27 - LA BE
i DRUMUR: &: - YDURI
i Str. Preluny:..  1._an FN
| nraRg CONSTAST
DOCUMENT CONSTATATOR | SIRE Nr . o Sl
Cu informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor cantrag .

de catre SC AUTOPRIMA SERYV SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 13/560/1999, cu
sediul in Municipiul Constanta, Str. Nicolae Iorga, nr. 20, Et 3, Jud. Constanta, reprezentata prin Balagiu
Adrian, in calitate de EXECUTANT, ca urmare a finalizarii luerarilor angajate prin contract subsecvent
nr. 66/55817 data 05.10.2016, avand ca obiect ’Executarea si finalizarea Hrcrarilor privind
intretinerea periodica 2016-2017 - Covoare asfaltice - DRDP Constanta - Autostrada A2’’, suntem
in masura de a face cunoscut urmatoarele:
Numita societate a prestat serviciile din contractul sus mentionat in urmatoarele conditii:

a) din punct de vedere al termenului

data inceperii  13.10.2016 la primirea ordinului de incepere
data finalizarii 29.11.2017 (Arhiva CN.A.LR. - S.A))
ODSEIVAtil ...cvueerreerveieees e MU EXTE. AT

b) din punct de vedere al calitatii, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
| ﬁ O O
Alte precizari ................... AR AN 4 12

c¢) din punctul de vedere cantitativ, apreciem:
[ ca a fost respectata documentatia tehnica ( Caiet de sarcini )
D nu a fost respectata documentatia tehnica de executie ( Caiet de sarcini )

ObSEIVatii .....oveuueerreerrermrarnnne, UL o fZLE QEBUL oo
d) prejudicii aduse beneficiarului .......... VIATAR =2 VTN 07 o A
Prezentul document a fost incheiat astazi ........................ in urma procesului — verbal de receptie

la terminarea lucrarilor, in 3 exemplare, un exemplar la dosarul achizitiei, un exemplar la prestator si un
exemplar prin grija beneficiarului la AN.A.P.

Director General Re
Ing. Dima Marin

il Contract,
ament Mentenanta,
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CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr%/ﬁc?/fi data Qk/@. @/57

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, a2 H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de
atribuire a contractului de achizitic publica nr. 9870/23.02.2016 s-a incheiat prezentul contract
subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-cadru nr, 8/1 1701/02.03.2016

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN
ROMANIA S.A.-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr, 38, Sector 1, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal
RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585
0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. DIMA Marin, avand functia de Director
Regional si ec. ALEXE Roxana avand functia de Director Economic si Comercial, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

S.C. AUTOPRIMA SERYV S.R.L., cu sediul Municipiul Constanta, strada Nicolae iorga, nr.20, etaj3,
judet Constanta, telefon 0241/550885, fax 0241/5508835, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RO11394440, cont bancar RO 3 BACX 0000 0045 2229
1001, deschis la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian, in functia de
Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a} contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de ,,Achizitor” si S.C. AUTOPRIMA
SERYV S.R.L. in calitate de »Executant™;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu
prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;
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¢) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

d} pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

€} lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Acordul-cadru nr. 8/11701/02.03.201 6, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;

J)  produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

&) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil
intre part, potrivit legii, ofertei si documentatiei de afribuire, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala say legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

k) lucrari privind intretinerea periodica 2016-2017 — covoare asfalfice - activitati reglementate
(dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la
caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;

i) ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteaza Executantu] asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

J) locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) - Autostrada A2, sectorul din
administrarea DRDP-Constanta;

k) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

{) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea confractanta;

m) propunerea financiara - document al oferte; prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

n) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand
lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;

0) documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;

P) personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre
subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucry legat de
acestea;

q) regilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractuluj subsecvent de lucrari,
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului s care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

) subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Fxecutantu] ii subcontracteaza
orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;

#) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoic de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;
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- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data
receptiei [ucrarii in cauza.

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
v) zi - zi calendaristica; funa - luna calendaristica ar - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea
periodica 2016-2017 — covoare asfaltice — D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2, in conformitate
cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in
acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 8/11701/02.03.2016 si in prezentul contract
subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita,
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract,

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractuluj prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmatoarele tipuri de covoare asfaltice:
Pentru Autostrada A2
* covoare asfaltice cu cu MAS, cu frezare + marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor

executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lcrarilor privind intretinerea periodica 2016-2017 —
covoare asfaltice — D.R.D.P. Constanta —Autostrda A2, Executantul va practica tarifele unitare
prevazute in Anexa nr., 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica 2016-2017 —
covoare asfaltice.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.8/11701/02.03.2016
aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si
este de 10.242.600 lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 2.048.520 Iei.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv
(real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.
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(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

3.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta
actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de
la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata
de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul
de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, in nou termen de plata,”
de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi-prezentate, completate, cu date

“corecte, potrivit legii si contractului. e
(2) In véderea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului
(diriginte de santier) la sfarsitul ficcarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata,
impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul
autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la
Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul
de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile
de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor
de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) Executantul va emite catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii. Factura se emite dupa
acceptarea si confirmarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari efectuate. Factura se comunica

Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art, 1
din contractul subsecvent. -

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea
acestora,

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acopetitoare achizitorul va formula actiune
in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.
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7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de la data intrarii in vigoare a acestuia si pana
la data de 30.05.2017.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
in funcfie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a
garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2.(1) din prezentul
contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica
2016-2017 - covoare asfaltice;
- Anexa . 2: Sectoarele de drum (42, pozitii km si tip de covor asfaltic);
- Anexa nr. 3: Graficul de executie;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- Acordul - cadru nr.8/11701/02.03.2016 si anexele acestuia;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de
buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 2.
- Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat;
- Acordurile de subcontractare (daca este cazul);
- lista cu subcontractanti (daca este cazul);
- contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizaf] in oferta (daca este
cazul);
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul) legalizat;
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu
prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde
10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractuluj
vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica

si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniu.
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11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile prevazute in contract,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica, cu cerintele caictului de sarcini si normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului, Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si
finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a
drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent,
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a wrmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 si HG1391/2006
modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a QUG 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de Ia data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrarilor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va
fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent, Graficul de
executie va fi insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor s prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea objectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional,
incheiat cel mai tarziu la data expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii Iucrarilor, dupa
caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte si sursele de furnizare ale principalelor
materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform 0.U.G.
nr. 195/2002 modificata).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului.
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11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte
conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate In posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor
de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului,

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele
de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului subsecvent
constituindu-se in Anexa nr, 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de covor asfaltic prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executic de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
(2) Achizitorul arc obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-
se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor
degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu
comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate
ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini —lucrari
de intretinere periodica covoare asfaltice executate la cald Autostrada A2.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica
modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (covoare asfaltice) si de indeplinirea criteriilor
de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).
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(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului

autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a

lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.
12.7. - (1) Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii

de parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform

tarifelor de inchiriere aprobate de catre CNADNR SA.

(2) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice cu preluare denivelari executia

acostamentelor ramane in sarcina Achizitorului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiiler

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la
nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte
procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.3. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45
de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR,
plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

13.4. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite
conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste
facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii
diferentei.

13.5. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile
in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi
sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul
contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre
Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Fxecutant.

13.6. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru crice prejudiciu care este descoperit
dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza

contractul subsecvent de lucrari.
14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de
jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului subsecvent de executie lucrari;
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a) Execcutantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractulyj subsecvent si
caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
a lucrarilor;

¢} Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executic
impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentrn o infractjune in legatura cu excreitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent
de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai
sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea potificarii in acest sens,
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va
certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa
recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza
contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este
indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din
valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari san

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest
sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune say alte sume pe care
s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractuluj potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare
a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune
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pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind
necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune say alte prejudicii
ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei
de buna executie a contractului in conformitate cy prevederile art. 16.1 alin, (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la
termenele prevazute in comenzi,

(2) In cazul in care Exccutantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.
(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; say

- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfe] decat prin incalcarea

contractului subsecvent de Executant,
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei
faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor
semna un act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractutui subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractuluj da dreptul Achizitorului de a solicita dobanda
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzi; de politica monetara comunicata de BNR
plus 8 puncte procentuale (penalitati Executantului, in cuantum de 0.2 % pe zi de intarziere) din
valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executic lucrari nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de
valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) laindeplinirea obiectylui prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;

d) in caz de forta majora, conform art. 21

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea
anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16, Garantia de buna executie a contractuluij
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16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garanfia de buni executie a contractului,
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se
va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul
garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor previzute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract.

In conformitate cu art. 16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea
garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 10%, din pretul contractului, fara T.V.A., stabilit drept garantic de buna executic prin
documentatia de atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant
Achizitorului in original si care va deveni anexa la confract:

1} instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe pericada de derulare a
contractului.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executantul in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pina la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie In documentatia de atribuire, respectiv 10%
din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va Instiinta Executantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atdt de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cét si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului, in situatia prevazuia la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Contul astfe] deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi
virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire
la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont
la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;
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2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa 2 unitatii Trezoreria Statului cu privire la
perioada de valabilitate a contului deschis conf, art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada
de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art.
16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont peniru evidentierea
soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16,2 (3), din partea unitatii Trezoreriei
Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu
prezentarea dovezit deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantu] va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna exccutie si contul in care aceasta va fi
virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau €xecuta necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantici de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din
H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare
prevazute in Normativul indicativ AND 514-2007 Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor
de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri (cu modificarile si completarile ulterioare), in doua
etape:

% laterminarea lucrarilor;

% recepfia finala, la expirarea perioadei de garantie.
(2) Receptia la terminarea Jucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate, la cel
putin o luna de la darea in circulatie,

17.2. - (1) Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei.

(2) Evidenta tuturor verificarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea
lucrarilor,

17.3. - Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea Iucrarilor trebuie remediate de Executant pe
cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.

17.4. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se face verificarea
comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza eventualele degradari aparute in perioada

de garantie.
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17.5. - Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si
utilizate de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost
receptionata de catre Achizitor.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Exccutantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data inchejerij
contractului, fara a fi afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca, Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr, 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasuvrarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. - Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii PSI, cu
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de Tucru aplicate.

20.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor conform legislatiei in
vigoare.

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa, pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.
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Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul s
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca sj de aparare
impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatic in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor saj si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de
catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii st a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinij si disciplinei in cazul
si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in
vigoare ;

Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumuluj public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu
Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000.

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului
vafide 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in
vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta nomnele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere penfru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se Interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii rimén subordonati unitifii cu care au semnat
contract de munci, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personaluluj (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza sj se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane san tehnice, incendii, explozii, avarii),
partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,
Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma
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evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in
pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A T nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cy indicatorul ,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate,

cereale in faza de coacere.
20.6. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva

incendiilor.
21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata pericada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forte; majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneay partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o petioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia cotitracte cuy
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditij in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modu) in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui
de catre Executant.
(4) Exccutantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
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22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
prezentul contract,

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata In scris a
Achizitorului sau orice Incredintare a lucra rilor de catre subcontractant unei terte parti va fi
considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract,

24, Reorganizarea persoanei Juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
Juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen
echivaleaza cu refuzul Achizitorului ds a se prelua contractul de catre persoana Juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul ny
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de
judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului,

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile s aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile.
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26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract,
declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art.
1271 din Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si iIn momentul primirii.
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de
fax mentionate la pct. 1 “Partile Contractante” din prezentul contract si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmare in scris a primirii
comunicarii.

In cazul in care comunicarilor dintre parti transmise pe e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar
actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii
comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat,

29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data dem: /ﬂb&%’ in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.
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Autostrada A2
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA
2016 - COVOARE ASFALTICE - DRDP CONSTANTA - AUTOSTRADA A2

i . 2016

Simb DENUMIRE PRESTATIE um | U 1e/UM

ind. fara TVA . Valoare

Cantitate | . fara TVA)

0 1 2 3 4 5

105 |{COVOARE ASFALTICE

Covor asfaltic cu MAS, frezare + marcaj
105.1 |longitudinal si divers mp 31.76 322,500 10,242,600.00
A2 km 964000 - km 1174500

TOTAL, lei fara TVA mp 10,242,600.00
TOTAL, lei cu TVA 12,291,120.00

Achizitor Executant

SC AUTOPRIMA SERV SRL

Administrator,
Ing. BALAGIU Adrjan
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Ec. ALEXE Ro;
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