CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 106/24
”Reconstructia obiectului de semafoare str.Decebal — Gagarin — Muncesti si
Reconstructia obiectului de semafoare bd.Negruzzi (CERC), mun. Chisinau”

05" noiembric 2024 5 mun. Chigindu
I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat tn urma procedurii de achizifie nr: ocds-b3wdp1-MD-1725881762819 din
data de 09.09.2024, intre Directia Generalii Mobilitate Urband, cu sediul In mun. Chisiniu, str. Serghei
Lazo, 18, tel. (022) 204-690, email: dirtrans@pme.md, inregistrat la Camera de Inregistrarii de Stat, IDNO:
1007601009657 din 29.08.2007, reprezentata prin sef Vitalie MIHALACHE, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte §i S.C”NetSistem” SRL cu sediul in mun.Bali, str.31  August, 2V/I,
c-mail: vmelnik@netsistem.md, tel. 068444437, IDNO: 1006602010736, reprezentatd prin dl Eduard
Manoil, in calitate de Director, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga si execute lucriri de reconstructie a obiectului de semafoare str.Decebal —
Gagarin — Muncesti si Reconstructia obiectului de semafoare bd.Negruzzi (CERC), mun. Chisiniu, /n

conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de exccufie, precum §i cu normativele,
standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este 2 luni din momentul inregistririi contractului,
cu asigurarea lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificafiei din anexa la prezentul contract,

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendati daci constrdngerea activitifii se datoreaza
urmétoarelor canze:

- generate de Beneficiar;

- datoritd impedimentului, care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

- Influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenca coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii luerarilor;

- calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor pirti
ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva luerdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre
Beneficiar. In cazul sistirii luerdrilor sau a unor par(i din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sunt Intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de primire a lucrarilor executate. in cazul in
care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termencle necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca
comisia de primire a lucririlor executate. Comisia de recepfie va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. Tn
functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru pari de constructie distincte fizic si functional.
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3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 3 347 887,59 lei (trei milioane
trei sute patruzeci si sapte mii opt sute optzeci si yapte lei 59 bani) MD, inclusiv TVA.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
recepfie a lucrdrilor cxecutate, pentru fiecare obiect separate livrabil, semmnate si acceptate de catre
Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3 4. Plata facturii finale se va face imediat dup verificarca i acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepfic la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupd Inlaturarea
acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUIL §1 ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenelc stabilite in contract, pe
proprie rispundere.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie fie definitive cerute pentru
contract, in misura in care necesitatea asiguraril acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s3 fie corectd §i completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea
corespunzitoare a lucrarilor.

4.5. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau aprobiiri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de ciite ori este posibil, ca
acestea pot sii provoace intérzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrrilor. Notificarea va congine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile, ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.6. Antreprenorul va executa si va Intreline toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi s prezinte garangia de bund executie
a contractului, in cuantum de 3 % (suma constituie 100 436.62 lei) sumadin valoarea dec deviz a
contractului de achizitii publice, constituita din retineri succesive directe din plata cuvenitd din facturile
partiale.

4.8. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului in cel mult 15
zile dupi finisarea lucrarilor, in cazul obiectiilor inaintate, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd
inldturarea acestora.

4.9 Antreprenorul trebuie sa constituie garanfia de buni executie dupi primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atit timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.



4.10. Antreprenorul garanteazi, ci calitatea lucririlor stipulate in contract nu este afectati de vicii, care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a
celor explicite In contract.

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoari activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se dea toate limuririle, condifia fiind ca prin acestea sa nu se dezviluie informatia si sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu Incheiat,

4.12. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarca drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Daci Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziiilor Beneficiarului se creeazi
dificultati in execufie, care genercaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.,
4.14. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in seris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.15. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi cheltniclile
aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

4.16. In timpul desfisuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa meniind cdile de acces libere, sa
retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarca contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate luerdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor s1 graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative $i prezentului contract.

6.2. Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul va indeplini toate formalitdfile necesare angajarii Intregii forte de munci pentru
exceutarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce [e va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,



forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea §i testarea
lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8 4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in deporzite de materiale prefabricate etc.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau pérfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucririle au fost de calitate
corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenot.

8.6. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenca, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cil ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.7. Lucririle incep dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de min. 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data finisérii lucrarilor i pani la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantic si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de catre Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere peniru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legiturd cu exccutarea lucrdrilor de constructii s¢ produce o dauni unui terf, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinoviie a fiecdrui partener In producerca
acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Dacil prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de Beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.4. Antreprenorul trebuic si asigure lucrarile cxecutate si dotdrile pe care le are la dispozific
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia misuri de
protectie contra degradérii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zdpada si
gheata.

10.5. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotardri ale
autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organc locale, legal constituite, i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.6. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle intervenite §i



care pot f1 dovedite.

10.7. Dacd intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor
ramase de executat/neonorate pentru fiecare zj de intdrziere. Penalizarea devine operanti in momentul in
care partea in culpd a intrat in intirzierc.

10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, 2 agentilor sau a angajatilor acestora.

I1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

[1.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, ficcare parte poate, dupi o
nstiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de cdtre o institutie publicd de
cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cdrei culpi a fost dovediti,

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢4 din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
[2.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucriirile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitici scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de citre Beneficiar; )

d) Beneficiarul notifici Antreprenorul ci din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri reziliat, dacil partea contractanti va comunica in seris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate |a punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua
recepfia cantitativd si calitativi a lucririlor exceutate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substanfiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publici in conformitate cu art. 76 al Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a
obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizifiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:



a) Caietul de sarcini;
b) Specificatii tehnice;
¢) Specificatii de pret;
d) Graficul de executare a lucrérilor;
¢) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin(d al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre par(i.
13.4. Pentru confirmarea celor mengionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
”NetSistem” SRL Directia Generalid Mobilitate Urbana
Adresa; mun.Balti, str.31August, 2V/1 mun.Chisindu, str.S.Lazo,18

Telefon: 068444437

: : Telefon: (022) 204-690
e.mail: vimelnik@netsistem.md el (122) o

Cod fiscal: 1006602010736 Cod fiscal: 1007601009657
Banca:BC,MOLDOVA-AGROINDBAN K”S.A. Banca: MF Trezoreria Regionald
Sucursala nr.4 Chigindu Centru Chisindu
Cod: TVA 1202032 Cod: TREZMD2X
, IBAN:MDG68TRPDAK319220B09746AL (3 247 450.97 LEI)
IBAN: MD51AG000000022514496907 IBAN:MD22TRPCDVS18440B00TTIAA (3% 100 436,62 LEL)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. 1
la contractul nr.106/24
din ,,05” 11.2024

Nr.

Denumirea lucririlor

Cod CPV

Specificarea tehnici
deplini solicitati de citre
autoritatea contractants

Specificarea tehnica
deplind propusi de catre
ofertant

Reconstructia obiectului
de semafoare str.Decebal

45300000-0

Conform caietului de
sarcini

Conform caietului de

sarcini

— Gagarin — Muncesti si

Reconstructia obiectului

de semafoare

bd.Negruzzi (CERQ),

mun. Chisindu

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Director E. Manoil Sef V.
MIHALACHE

Digitally signed by Manoil Eduard

Date: 2024.11.05

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

15:34:43 EET

Digitally signed by Vasilachi Corneliu
Date: 2024.11.05 16:10:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EURGPEANA |




Anexanr. 2
la contractul nr.106/24
din “05> 11.2024

SPECIFICATII DE PRET

Nr. Denumirea Cod CPV |Unitatea|Cantit |Suma lei fard| Suma lei MD, Termenii
lucrarilor de atea TVA inclusiv TVA de
masura executare
1 |Reconstructia 4530000| _ _
obiectului de semafoare 0-0 Buc. 1 2 789 906.32 3 347 887.59 lei 2 luni
str.Decebal — Gagarin — =
Muncesti sl
Reconstructia

obiectului de semafoare
bd.Negruzzi (CERC),
mun. Chisindu

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director E.Manoil Sef V. MTHALACHE

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.11.05 15:35:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Antreprenor S.C.”NetSistem”S.R.L,.
Investitor Directia Generalid Mobilitate Urbani

Obiect "Reconstructia obiectului de semafoare str.Decebal-Gagarin-Muncesti si
Reconstructia obiectului de semafoare bd.Negruzzi ( CERC), mun.Chisiniu”

Proces-verbal

Obiectiv: Proiectarea obiectivelor semaforice: Sens giratoriu bd.Negruzzi-bd.D.Cantemir-hd.Gagarin -
str.Albisoara si Sens giratoriu bd.DecebaI-bd.Gagarin—sos.Muncegti,mun.chisinéu. (2 Sensuri

giratorii)
Capitoluluj, parag, tabelei, si
Caracteristica tipuluide | punctului indicelui sau alineatului Calcul de pretC = Costul (lei)
lucrari si parametri de culegerii de preturi pentru lucririle (a+b*x)*c x
Nr.d/o executie de proiectare in constructii - lungimea sectorului
proiectat
1 7 3 4 5
Indicator de preturi NCM L.02.11-
1. 2:2013 tab.3, pag 19, p. 3
Proiectarea obiectivelor Marimile orientative in pracente pe faze
semaforice: Sens giratoriu de proiectare C P=0.29 Faza de 2%(223,03 %0.29%0.75*
bd.Negruzzi-bd.D.Cantemir- proiectare P s 360713,11
bd.Gagarin k.stT.A}bi.ﬁoa.ra = | C=0.75 Note p.3 1.3*1.3#2.2)
sos:Muncesti 5i Sensrgn'atorlu C=1.3, Note p.5 Nod de categoria 1A,1B
bd.Decebal-bd.Gagarin- (4 benzi)
$0s.Muncesti,mun. Chisiniu. C = 1,5 reconstructie p. 3.8,
; s Ki=2,2 Coeficientul Indicelui Preturilor
gf;;f’f':a‘fef:‘;‘_C;Cztle;ie de  [deConsum din 112013112023, Sursa
; https://statbank statistica.me/
complexitate, el o ’
Mirimile orientative in procente pe faze
de proiectare
Organizarea si securitatea Indicator de preturi NCM L.02.11- 2%(223,03%0.29%0.19*0.75*
circulatiei rutiere 2:2013 tab.3, pag 19, p. 3
C P=0.29 Faza de proiectare 1.3*1.3%22] 68535,49
C=0.19 tab.3. p.5 Faza de proiectare DE
C=0.75 Note p.3
C=1.3, Note p.5 Nod de categoria 1A,1B
(4 benzi)
C = 1.5 reconstructie p. 3.8,
Ki=2.2 Coeficientul Indiceluj Preturilor
de Consum din 11.2013- 11.2023, Sursa:
https://statbanl(.statistica.md/
3
Total ; 429248,60




4. o . 420663,63
Coeficient de reducere k-0,98 (fira TVA)
5. 84132,73
TVA-20%
6. :: 504796,36
In total:lucrari de proiectare cu TVA

Director S.C.”NetSistem ”

E.Manoil

°
G

- C

™
z
-
»
>
-




Antreprenor

Inve

stitor

Obiect

Nr

crt.

Valoare
Simbol inclusiv salariy
norme

TsDOIB | @runcare de pina la 3 m dip

CA03D

avind sub 1,00 m say peste
1,00 m latime, executaty
fara sprijiniri, cu talyz
vertical, la fundatij , canale,
subsoluri. drenuri. trepte
de infratire, in pamint
coeztv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5m
teren mijlociu

WinCmera

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordiny] nr 3/5 din 15 fanuarie 2002
al Departamentului de §tat de Statistica

al Republicii Moldova

S.C."NetSistem "S.R.L.
(denumirea )

Directia Generala Mobilitate
Urbana

(denumirea )
Reconstructia obiectivuluj
semaforic la Sens giratoriu
bd.N egruzzi-bd.Cantemir-
bd.Gagarin-
str.Albisoarea,mun.Chisinau

Valoarea lucrarj lor executate 1 805 130,28 Jei

Proces - verbalNr.1
de receptie a lucrarilor executate

pe an 202
—_— -

Pret
‘ : ) inclusiv
Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu
(lei/U.M 2

1. Lucrari de constructie

(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

Sapatura manuala de
pamint in spatii limitate,

Imprastierea cy lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
¢m grosime, printr-o

gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren mijlociy

Beton turnat in fundatij,
socluri, ziduri de sprijin,

. 231237 6 937,10
pereti sub cota zero, C HRmam | e
preparat cu centrala de <A | TS

betoane si turnarea cu



armat clasa C 15/12 (Bc
15/B 200) (k-1.015)

mater.marunte

Armaturi din ote] beton
OB 37 fasonate in ateliere
de santier cy diametrul
barelor pina la 8 mm
inclusiy

5 Armaturi din ote] beton
OB 37 fasonate in ateliere
de santier cy diametrul
barelor peste 8 mm
inclusiv (d=20mm)

Inclusiv salariy
—— = saariu
2. Lucrari de montare

Montarea stilpilor din otel

Cu un picior, masa pina la
2t

33-01-016-
1

Stilpi din ote] 0C-5,
h=8,5 m cu cons.L.-3m

201-9026-2

Desfasurareg manuala g
cablurilor de pe tambur

Marcarea cablulyj

Fazarea cablului de control
Cu sectiunea unuj
conductor pina la 2.5
mm2, cantitate conductor;
pinala 7

Il :
" t
. MsCA03D Tazareg cablului _de control
Cu sectiunea unui
T

bue
100 m 20,2000 )

40,0000
kg

. T G —
Transportarea materialelor _
. Total capitol:

ki 38,0000

cablu

12363.28

13 105,08
195347

2 668,26
1 103,55

15 980,00

—_—

0,00

31 960,00
0,00
8 363,34

171639

749,83
156,34 312,69




conductor pina Ia 2.5
mm2, cantitate conductor;
pinala 10

Fazarea cablului de control
cu sectiunea unui
conductor pina la 2.5
mm2, cantitate conductori
pinala 14

_— 13,0000

Fazarea cablului de control
Cu sectiunea unuj
conductor pina la 2,5
mm2, cantitate conductori
pina la 19

cablu

186,94

Montarea cablulyj de otel

Statie intindere MI10x125

(talrep) buc

17 Banda de otel 2007 120000 | 920 T 11040
100-15 m
0,00
3,20
100-16 Clame A200 - 12,0000 - = sl
0,00
Clema zincata p/u cablu 2,40 28,80
" 100-9 | 6.0 mm Bitic 12,0000 : .

Cablu pina la 35 kV, masa
I m pina la 1 kg, suspendat
pe cablu de ote]

MsCA 134 [00 m

Coliere de prindere a
cablului

300,0000 0,38

Cablu pina la 35 kV,
instalat pe constructii sj
MsCA][A Jjgheaburi, cu fixare pe
intreaga lungime, masa |
m de cablu pina Ia kg

1 954,36

4,3400 ki
149547

100 m

Cablu pina la 35 kV. masa

32,05 376

Cablu KBBI" 7x1.5 115,0000

m :
m
0,00

m 1.490,0000 63,75

24
590-2108
25 Cablu KBBI" 10x1.5
590-2109 ’
m Cablu KBBT 14x] 5

94 98

5308,94
220922

2.0000 4524 | 89049

: ca 3.0000 221930 | 665790
intre stilpi buc e (A
407,86 1 228,57

3,0000 33,70 101,10

0,00 0,00

16 3520 | 211,20
100-009 Consola CA 1500 buc 6,0000
0,00 0,00

1.5000 6 561-,97 9 842,257 -

8 481,94
6 490,35

s : 1501,87 23 819,70
MsCA124 | L m pina la'I _kg, pozat in 100 m 15,8600 N
tevi, blocuri si cutij 1 053,63 16 710,54

6,25

0,00

7,50




L

b

32

&7
100-13
38
100-15
39
100-16
40
MsCC02
41 B
MsCC06
42
MsCC16
43
MsCC16
44
MsCC17B

MsCA16B

MsCA16C

MsCA 16D

MsCA 16E

MsCBO6A

MsCCo4C

4
m
m
Cap terminal uscat, pina la
5-7 conductori buc
Cap terminal uscat, pina la |
8-10 conductori buc
Cap terminal uscat, pina la
11-14 conductori buc
Cap terminal uscat, pina la
15-19 conductori buc
Conectarea firelor
conductorilor sau a
cablurilor la cleme.
100 b
Conductor sau cablu, He
sectiune pina la 2.5 mm?
Montarea semafor pentru
vehicule pe stilp propriu buc
Semafor transport LED _
_Mﬁ
Montarea semafor pentru
pictoni pe stilp propriu buc
Semafor pietoni LED
buc
Banda otel F-2007 .
Clame p/u banda otel b
uc
Montarea utilajului de
semnalizare sonora pietoni
. buc
(p/u slab vazatori)
Montarea tablou, chemare |
pietoni (TBIT) buc
Stilp semafor transport,
montat pe fundatie,h-12m buc
Stilp semafor transport,
montat pe fundatie buc

Suport pe consola p/u
sem.transport

250,0000

500,0000

2,0000

2,0000

13,0000

2,0000

2,5400

17,30
0,00

18,0000

18,0000

12,0000

12,0000

54,0000
54,0000

12,0000
12,0000

1,0000

1,0000

8,0000

365,37
| 28153 | 365043
271190 | 33475
366,80 733,59
35688 | 71305
1019,64 2 589,89
101964 | 258989
215889 | 3886008
72649 | 1307688
16250,00 | 29250000
0,00 0,00
192377 23 085,29
497,07 | 5964.89
10980,00 | 131760,00

0,00

9,20
0,00

0,00

68 138,28

6 729,62
4303,09 51 637.05
20563 | 246753
10 320,68 10320,68 |
142,75 | 14205
7920,68 7920,68
142,75 | 4275
550,25 140199




¥

SR W18 N gy 3
45 Suport pe consola p/u
100-22 Sem.transport

Montarea prizei de pamint
MsCEo3p | Verticala din otel rotund,
diametrul 16 mm
Montarea prizei de pamint
MsCE03E orizontala din ote] rotund
diametrul 12 mm
48 10-02-040. Video trafic controler |
67 montare cu reglari
49
10-03-039-
02

10-02-050- | Montarea trafic 4 0000 119,38
- videodetector ’ —_—
u 104513
10-03-001. | Montare amplificator p/u
04 videodetector buc o :
Dulapuri de dirijare si i
MsCBOg | controlori de reglare 4 buc 1,0000 | 179636 i
‘ circulatiei rutiere 1 240,56
53 Modelarea si companarea
MsCF03 g?;}e)gulm de semafoare in ! it 1.0000

6 426,94

6 024,37

Verificarea electrica s
reglarea aparatajului
videodetector transport

| sistema

4477,52

4 180,52

1 796,36

124056

3 839,28

2039,28

3 839,28

203928

54 Elaborarea programului 399.03
MsCF05 Strada verde" si "Undg 1 1,0000 :

212,43

verde" programa

Elaborarea programului de
extindere a bazei de date la

PCC si incarcareg 1 g : 2276;_ ;_]EQJE

parametrilor la calculatoru] programa 679,76 679,76

central

Programarea cicluly

semaforic de functionare 1 759,67
MsCFO6 | in regim de z1, lunar sj I obiect o 67

anual ’

Elaborarea programului de | 639;}—8 -

conflicte

57
MsCFQ7

programa 33 9,88kh

58 Elaborarea si programarea
regimului de functionare 479,91
MsCF08 | (ciclul, faze) a obiectului 1 obiect T St
254,9]
de semafoare
39 MsCF09 | Elaborarea programului de 1 1,0000 - __5 57990 ]




control a ch

eilor de putere programa

- 1,0000
Masurari electrice,
verificari si reglari Ia 93,47

. 3 1,0000 .
tablouri electrice pe buc r————
marmura

Incercarea cablului de
comanda, semnalizare si

blocare pentry o pereche
de fire

Masurari electrice,
verificari si reglari la

cabluri de energie electricy
pinala | kV

' MsCFI13A

pereche 1,0000
de fire

Incercarea cablului de
comanda, semnalizare s
blocare pentry o pereche
de fire. Adaos de forta de
munca pentru fiecare
pereche adaugatoare

pereche
de fire

126,0000

Reglarea controlerului in
laborator, fara conectare in
proces

1,0000

buc

Reglarea controlerulyj la

. MsCFI3E
obiectul de semafoare, cy

MsCF14A

MsCF14A ]
conectare in proces
Incercarea sistemului de
conducere prin tehnica de
caleul a proceselor
tehnologice:

MsCF28A5 minicalculator, neconectat ‘9 60-176 .
la proces ((numar unitati ’
centrale + numar module
memorii) X n ore)

I T
. Asigurari sociale _ 27 204,86
. Transportareq materialeloy 49 897,47
N
.-W_W

1,0000

buec

964135







. Furnizor:

. ol
T
" I l ‘ | ‘ I al o
| ‘ N
S R A
FACTURA FISCALA Seida 1 ; E pE
HAJOFOBAS HARKTALIAS cep e EAU000244133 e S
- i R numiir: data: ]
Bata eliberdrii data liveirii 30.12.2024 30.12.2024 HORIEP jlara
JRTa menmern qata moeTangn 9. Transpartutor ef/neTVA |
TMepesosung (.x./ kon HIIC
S SISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bi.| Cont MDSIAGO00000022514496907, RC'MAIR'S.A. cL/nrTVA 1006602010736 /

Tocraniumg

Sucursala Dacin, AGRNMD2XS87

b/ xon HIC 1202032

e

- Cumpdritor/henefic
Mokynaren nonyy

{5
ATChh

DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUI UCANI Lazo Serghei nr.18

cf/nr TVA
¢/ kop HIC

1007601009657 /

. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Contract de antrepriza nr.106/24 din 05.11.2024
,'lmmpx;’um-rl I CCPE UM Adna ,'Es.'ﬂurn|Buu;1!mmi'{ l_fpunﬂmcmme AOKYMCHTBL
S. Punet incireare 6. Punct descircare 7. Redirijiri |
Tyt norpy s Myner pasrpysxu TMepeaapecoskn
HL1 1.2 .3 1.4 1.5 1.6 10.7 10.8 10.9 10,10 .12 |
Benumirea mdrl v vviciilor si codul pozitici | Unitate Cantitaten Prefunitar | Valoarea total Cota Suma totald a Valoarea AlA Tip ambalaj Masa
are al mi 1etivului de arfurilov/ae | Bed TVA, lei | fra TVA, lei TVA Y TVA, lei mirfurilor/activelor informatie | Tun ynakoukn | locuri | bruti, tone I
Hamvenssaniie (osapos I YE VL 1RO 10 BapiiT misurd tivelor, Hena Uduan cymma | Crassa Obuwag eysya < serviciilor, lei HApyran Konu- Macceu
TIOTRT ORapa Gt Emnng volumul canmiie 6gs | Ges HAC, neen | HIIC, % HIC, neen Cronmocrs HEGOpMALLi HECTRO opyTio,
i serviciilor IAC, necs TOBAPOB/AKTHBOD, MeeT TOn
winepe | Konnuecrpo yeayr, neca
s TORAPOR GRTH
BOEB, 00BeM
yEay
Lucran de proeciune a obicenyelor sematioriee: Sens | luer. 11420663.63 420663,63 120 84132,73 504796,36
givatonu b Newruyz-bd 1 Cantemn-hd Glagurin-
stecAlbasoara st Sens suratariu hd Decebal-bul. Gagarin-
sos Mungestumun, Chisina,
Lucrar de reconstiucne a obicetiviim sennfone la luer I{1504275.23 150427523120 300855,05 1805130,2 ’
Seny i bl Negruzzi-bd Cantemie-hd CGagarin-
str.Albisoar, muChisinau \’
12. AL (pe factura fiseald) / Beera (no HANOr080iT HaKnaaHoil) 192493886 X 3R4987.78 2309926,64 X X X i),EJ(JJ

13. Permis eliberarea:
Orimyer

contabil VICTORIA MUNTEANU

piapenn:

Aplicata semniitura electronica de eitre Furnizor\[Tpusicucia
SACKTpOHNAA toAnHek TocTasumka 30.12.2024

Functia, numele, pre

14. Predat marfurilefactivele (serviciile):
Caan 1osapu akinsm (ycayvrn}

contabil VICTORIA MUNTEANU

numele , semnitura \ Jomxnoet,, dasmnng, wvs, noanmen

Aplicatd semndtura electronici de citre FurnizorWWITpamenena
AIeKTporHan nognuck Mocrasumxa 30.12.2024

Funclia, numele, prenumele , semnditura lomxHoe

L.§:

- NLIL. 2 :
is. %rmul miirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

”]’)HHE.'I TUBAPEL ARTHRR nocpennkg H[u‘DL‘EO?‘IHI\')

“Thy QUMM MM, 0OITHCE

16. Predat marfurile/activele intermediarul
(I|':|mpnr‘t:itm‘ul!::

Funefia, numele, pre

nuniele , semnitura

\ HomkHooTs, Ganimis, e . nogiich

Camt oBapur ks HOCPCARIK (TICpesasuig)

L7 Primit marfurilesaetiy ele (ser
cunpiratorul/beneficis
l]immm TOBAPLL s (Yo v

Funcfia, numele, prenumele

» semmndtura \ JTomxHoeTs, haminis, v . NOANHCE

Validi numai ¢u semniturile electronice ale Cumpdritorubur,
\deiicTanTensHa Toko TP HUUTHYHE MICKTPOHHLIX MOANHCeH
[exynatena

oKy narenn DY ITeSin

Functia, numele, prenumecle s semndtura \ [lomxiocts, dasimnigs,

HMA , TOICE

Pagina 1 din 2



FACTURA FISCALA Seria, NI

HAJIOTOBAS HAKJIATTHASL o, Ny Do AU000244133

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport
Bpessi MpocTos TPAHSHOPTHOD CPEACTBA

Operatia Ziua, luna, ora, minutele la Semniitura

Onepatnd Jlenn, Mecsil, 4ac, MHITYTb [oarmich
Sosire Plecare Stationare
[puGrrmaa YVonrrag TlpocTos

incireare

Tlorpyska

Descarcare

Pasrpy3ka

19. Ruta si distanta de transport. km

MapUIpyT JABIGKSHIB 1| PUCCTOSHIC IICPEBOTKH, KM

20, Forma de plati
Bitil ontaTst

21. Mentiuni

OrareTRH

22. Caleulul prestatiilor de transport
Pacrer TpaHCHOPTHBIX YCITYT

4. Documente anexate
Ilpunaraeneie SJOKYMEHTRI

Paging 2 i 2
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