FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Finalizarea lucrărilor de construcție a sălii de forță la școala sportivă pentru copii și juniori din or.Florești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		2021									
		Luna											
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1.	Organizare de şantier			3 zile									
2.	**Obiect 01 Categoria de lucrări: Finalizarea lucrărilor de construcție a sălii de forță la școala sportivă pentru copii și juniori din or.Florești**			15 zile	24 zile								

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: ____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

Digitally signed by Carabadjac Victor
Date: 2021.05.07 16:23:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULARUL F3.5

DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, __CARABADJAC VICTOR__ reprezentant împuternicit al _MAISTCONS GRUP SRL _ *(denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ___ CARABADJAC VICTOR __ reprezentant împuternicit al ___MAISTCONS GRUP SRL *(denumirea operatorului economic),* în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura __ CARABADJAC VICTOR _ *(se menţionează procedura)* pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect Finalizarea lucrărilor de construcție a sălii de forță la școala sportivă pentru copii și juniori din or.Florești *(denumirea lucrării),* codul CPV, la data de ___18.04.2021__ (zi/luna/an), organizată de _Directia Generala Educatie Floresti_ *(denumireaautorităţii contractante),* declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:____ _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.6

DECLARAŢIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ___11.05.2021_____
Numărul procedurii: _____
Către: Directia Generala Educatie Floresti

Subsemnatul, ____CARABADJAC VICTOR_ reprezentant împuternicit al ____MAISTCONS GRUP SRL *(denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele _____MAISTCONS GRUP SRL_____
2. Codul fiscal _____ **1003600151780** _____
3. Adresa sediului central _____ **r-ul Ialoveni s. Varatic** _____
4. Telefon _____ **069 200 265, 022 83-84-47;** _____
Fax _____ **Fax 0 22 83 84 47 ; Telex 0 22 83 84 47** _____
E-mail _____ **maistcons@mail.ru** _____
5. Certificatul de înregistrare__ **MD 0048949** ___ **din 05.01.2004** __
(numărul, data înregistrării)
_____ **Camera înregistrării de Stat** _____
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____ **Activitate de proiectare pentru construcţii, urbanism, instalaţii si reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii. Construcţiile de clădiri si construct» ingineresti,instalaţii si reţele tehnico-edilitare, reconstruct», consolidări.** _____
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizaţie (certificat)____ **Licenţa (certificat) AMMII nr. 054266-Activitate de proiectare pentru construcţii, urbanism, instalaţii si reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii.**

Licenţa (certificat) AMMII nr. 046377-Constructii de clădiri, construcţii inginereAti, reconstrucţii.
_____
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
_____
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:_____
_____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Rechizite bancare : BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA fii* Nr.9 Centru c/d MD07M02224ASV22666597100 c/b MOBBMD22
Lista fondatorilor : - Donciu Victoria c/p 2004044055842
- Carabadjac Victor c/p 2001044338884
9. Principala piaţă de afaceri: _____MOLDOVA_____
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	11 646
2	2019	14 845
3	2020	18 432
Media anuală: 14 974		

Data completării:____ _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.8

DECLARAŢIE

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi CO-INVESTITORi

Nr.	Denumirea CO-INVESTITORului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

Data completării:____11.05.2021_____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **„Lucrari de repartatie a acoperisului si incaperilor a caminului internat municipal cu profil sportiv din str. I. Creanga 80.**

2. Numărul şi data contractului 17 din 30 iulie 2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___DGETS,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisinau str. Dosoftei 99

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)		3 015 640.18
b) finală (la data finalizării contractului)		4 415 640.20

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) **contractată** _____6 luni_____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR_____

Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **„Amenajarea zonei de odihnă” din s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi.**

2. Numărul şi data contractului __Nr IFB-W-11503-KFW3 din 21.09.2018

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,

4. Adresa CO-INVESTITORului_ Primăria s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	__1 460 334,50 fara T.V.A___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 1 460 334,50 fara T.V.A___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) **contractată _____6 luni**_____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR_____

Funcţia în cadrul firmei: ____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL___

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări ”Reparaţia capitală a faţadei Casei de cultură din satul Cîrnăţeni r/ul Căuşeni”.

2. Numărul şi data contractului Nr MD-2019-06-14-000005-1-11/20 din 01.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Primaria satului Cimateni,

4. Adresa CO-INVESTITORului MD-4313 Moldova Republic of s.Cîmăţeni str. str.Stefan cel Mare 1

5. Ţara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	598 635.36 inclusiv T.V.A	
b) finală (la data finalizării contractului)	598 635.36 inclusiv T.V.A	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 2 luni

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcţia în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparaţie a acoperişului şi incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chişinau.

2. Numărul şi data contractului __Nr 33-CA/19 din 11.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS),

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ or. Chisinău str. Mitropolit Dosoftei, 99,_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 930 074,93 ___ inclusiv T.V.A ___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 930 074,93 ___ inclusiv T.V.A ___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată _____3 luni_____

k) efectiv realizată _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrările de reparaţie capitală a acoperişului blocului de locuinţe din str. M. Sadoveanu, 4/5.

2. Numărul şi data contractului __Nr 33-CA/19 din 11.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Direcţia generală lolocativ-comunală şi amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33,_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 235 625,44 ___ inclusiv T.V.A ___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 235 625,44 ___ inclusiv T.V.A ___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată _____1 luni_____

n) efectiv realizată _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrările de reparaţie a acoperişului din str. Drumul Crucii 101

2. Numărul şi data contractului Nr 82-C/19 din 22.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcţia generală lolocativ-comunală şi amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33,

5. Ţara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	255 279,58 inclusiv T.V.A	
b) finală (la data finalizării contractului)	255 279,58 inclusiv T.V.A	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 1 luni

q) efectiv realizată _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcţia în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparaţia capitala viceelor la G Cotiuieni__

2. Numărul şi data contractului __Nr 35 din 21.03.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Briceni,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ or. Briceni str. Stefan cel Mare 38,_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 268 000.00 ___ inclusiv T.V.A ___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 268 000.00 ___ inclusiv T.V.A ___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată _____1,5 luni_____

t) efectiv realizată _____

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR_____

Funcţia în cadrul firmei: ____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la LT"A.Russo__

2. Numărul şi data contractului __Nr 32 din 30.05.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Direcţia Educaţie, Tineret si Sport s.Râşcani,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ m.Chişinău,str.Kiev 5a_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	483 139,38 inclusiv T.V.A	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	483 139,38 inclusiv T.V.A	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată _____2 luni_____

w) efectiv realizată _____

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR_____

Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstrucţia blocului sanitar la gimnaziul "Petru Lucinschi s, Rădulenii Vechi___

2. Numărul şi data contractului __Nr 75 din 29.10.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova",

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ Direcția Generală Educație Floresti_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 325 612.79 ___ inclusiv T.V.A ___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 325 612.79 ___ inclusiv T.V.A ___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată _____1 luni_____

z) efectiv realizată _____

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparaţii capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei___

2. Numărul şi data contractului __Nr 10 din 25.06.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ IP LICEUL TEORETIC OLIMP,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ Or.Sîngerei __str. Independenţei, 105_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 613 640.76 ___inclusiv T.V.A___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 613 640.76 ___inclusiv T.V.A___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată _____1 luni_____

cc) efectiv realizată _____

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL __

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____ Lucrări de reparaţie a sălii sportive la gimnaziul Trifaneşti_

2. Numărul şi data contractului __Nr 52 din 23.07.2018

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Direcţia Generală Educaţie Floreşti,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ or. Floreşti,__ bul/ Victoriei 2_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	1 699 384,49 inclusiv T.V.A	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	1 699 384,49 inclusiv T.V.A	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată _____1 luni_____

ff) efectiv realizată _____

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: ____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL___

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____ Execute finisarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul Teoretic Ştefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău_____

2. Numărul şi data contractului __Nr 43 din 29.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Primăria or. Vadul lui Vodă,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____ mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă,_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 616 922,02 ___inclusiv T.V.A___	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 616 922,02 ___inclusiv T.V.A___	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată _____1,5 luni_____

ii) efectiv realizată _____

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL __

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____ Lucrări de reparaţie a acoperişului la Gimnaziul Gherman_____

2. Numărul şi data contractului __Nr md-2019-06-25-000148-1-11/nr.10 din 25.06.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Gimnaziul Gherman,

4. Adresa CO-INVESTITORului_____mun. Ungheni s.Gherman str. s.Gherman,_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	___ 454 765.03	inclusiv T.V.A ___ _____
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 454 765.03	inclusiv T.V.A ___ _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată _____2 luni_____

ll) efectiv realizată _____

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL __

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____ Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinei , canalizatiei exterioare si interioare demontarea si reconditionarea asfaltului la centrul municipal de insruire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale din str. Cetatea Alba 55_____

2. Numărul şi data contractului __Nr 15 din 15.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului ___ Directia generala educatie tineret si sport mun. Chisinau

4. Adresa CO-INVESTITORului_____mun. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ___347 927.23____inclusiv T.V.A___ _____
b) finală
(la data finalizării contractului) ___347 927.23____inclusiv T.V.A___ _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
nn) contractată _____2 luni_____
oo) efectiv realizată _____
pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____ Lucrari de schimbare a retelellor de alimentare cu energie terminca din str. Calea Esilor 59/1_____

2. Numărul şi data contractului __Nr. 46-C/19

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului_____Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare____

4. Adresa CO-INVESTITORului_____mun. Chisinau str. Eminescu 33_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ___295 140.82____inclusiv T.V.A___ _____
b) finală
(la data finalizării contractului) ___295 140.82____inclusiv T.V.A___ _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
qq) contractată _____0.5 luni_____
rr) efectiv realizată _____
ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____
Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL __

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____Pavarea intrarilor de acces la Gimnaziul din s. Temeleut_____

2. Numărul şi data contractului __MD-2019-06-19-000036-1-11/15 din 19.06.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului_____Primaria Temeleuti r-l Floresti_____

4. Adresa CO-INVESTITORului_____r-l Floresti s. Temeleuti str. Temeleuti_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	239 982.79 inclusiv T.V.A	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	239 982.79 inclusiv T.V.A	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată _____1 luni_____

uu) efectiv realizată _____

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL___

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului_____L.T. Mihai Eminescu or. Hincest_____

2. Numărul şi data contractului ocds-b3wdp1-MD-1561451327559 DIN 25.06.2019 Nr001 din 31.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului_____L.T. Mihai Eminescu or. Hincest_____

4. Adresa CO-INVESTITORului_____or. Hincesti str. Mihai Eminescu 43_____

5. Ţara_____Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	645 678.70 inclusiv T.V.A	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	645 678.70 inclusiv T.V.A	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată _____2 luni_____

xx) efectiv realizată _____

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____nu sunt_____

_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data completării:____ _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume CO-INVESTITOR/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuţie a lucrării (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie curenta 2017	Directia Educatie Floresti Tertea T.	Antreprenor General	690 480.24 lei	1	
2	Lucrari de reparatii si consolidari 2017	DGLCA Savitchi I.	Antreprenor General	1 725 431.57 lei		
3	Lucrari de termoizolare si reparatie 2016-2017	Primaria s. Tohatin mun. Chisinau Primar.	Antreprenor General	953 892.25 lei		
4	Amenajarea zonei de odihna 2018-2019	Primaria s. Serpeni rul Anenii Noi	Antreprenor General	1 460 334.50 lei	9	
5	Lucrari de reparative 2018	Gimnaziul G. Camencii	Antreprenor General	792 531.49 lei		
6	Lucrari de reparative 2018	Primaria G. Camencii r-ul Floresti	Antreprenor General	310 663.84 lei		
7	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS 2018	DGETS	Antreprenor General	1 740 044.24 lei		
8	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana 2018	DETS sect. Ciocana	Antreprenor General	603 586.56 lei		
9	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani 2018	DETS sect. Buiucani	Antreprenor General	892 040.48 lei		
10	Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti 2018	Directia Educatie Floresti	Antreprenor General	2 417 215.90 lei		
11	Lucrări ”Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni”	Primaria satului Cirnateni	Antreprenor General	598635.36 lei	2	
12	Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinau	Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS)	Antreprenor General	-pentru anul 2019 suma de 930 074,93 lei pentru anul 2020 suma de 2 085 565,25 lei	4	
13	Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5.	Direcția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	235 625,443 lei	1	
14	Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii101	Direcția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	255 279,58 lei	1	
15	Reparația capitala viceelor la	Direcția Învățămînt	Antreprenor General	268000.00 lei	1	

	G Cotiuieni	Tineret și Sport Briceni				
16	Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT"A.Russo	Direcția Educație, Tineret si Sport s.Râșcani	Antreprenor General	483139,38 lei	1	
17	Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul "Petru Lucinschi s. Rădulenii Vech	I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova	Antreprenor General	325 612,79 lei	1	
18	Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei	IP LICEUL TEORETIC OLIMP Or.Sîngerei	Antreprenor General	613 640,76 lei	1,5	
19	Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifanești	Direcția Generală Educație Florești	Antreprenor General	1699384,49		
20	Execute finisarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria or. Vadul lui Vodă	Antreprenor General	616 922,02 lei	1.5	
21	Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul Gherman	Gimnaziul Gherman s.Gherman	Antreprenor General	454765.03 lei	1	
22	Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinei , canalizatiei exterioare si interioare demontarea si reconditionarea asfaltului la centrul municipal de insruire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale din str. Cetatea Alba 55	Directia generala educatie tineret si sport mun. Chisinau	Antreprenor General	347927.23 lei	2	
23	Lucrari de schimbare a retelellor de alimentare cu energie terminca din str. Calea Esilor 59/1	Direcția generală locativ-comunală și amenajare	Antreprenor General	295140.82 lei	0.5	
24	Pavarea intrarilor de acces la Gimnaziul din s. Temeleut	Primaria Temeleuti r-l Floresti	Antreprenor General	239982.79 lei	1	
25	Lucrari de reparatie capitala a salii sportive si a salilor adiacente din L.T. Mihai Eminescu or. Hincesti	L.T. Mihai Eminescu or. Hincest	Antreprenor General	645678.70 lei	2	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:____ _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: _____ ADMINISTRATOR _____
Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL __

FORMULARUL F3.11

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Tip echipament	Cantitate	Nume producător	Model	An fabricație	Locație curentă	Sursa echipament
Aparat de sudat	5	Juba	Juba MHA-2001	2018	Depozit	Propriu
Placa vibratoare	2	Masalta	MS-100-4	2018	Depozit	Propriu
Betoniera 260 L	4	TEMP	1200W	2018	Depozit	Propriu
Compresor 260 L/min	2	Frame	260l/min 1500 W	2019	Depozit	Propriu
Perforatoare	8	Einchel		2017-2019	Depozit	Propriu
Mixere	5	Einchel		2018-2019	Depozit	Propriu
Ciocan demolator	3	Boch	Boch 2500W	2019	Depozit	Propriu
Ciocan demolator	8	DWT	DWT	2018	Depozit	Propriu
Utilaj sudat ţevi polipropilen	5	Pilssa	Pilssa	2019	Depozit	Propriu
Utilaj tăiat plăci (gresie, faianţă)	8	Stanlei	Stanlei	2019	Depozit	Propriu
Masina de slefuit	6	Bort	Bort	2017-2018	Depozit	Propriu
Ferestrau unghiular	4	Bosch,DWT.Stanlei	Bosch,DWT.Stanlei	2018-2020	Depozit	Propriu
Mașină de găurit cu percuție	8	Einhell, Bosch, Makita,DWT	Einhell, Bosch, Makita.DWT	2018-2020	Depozit	Propriu
Schele demontabile	1360 m2	“Maistcons Grup” S.R.L		2019	Depozit	Propriu
Nivela cu laser	2	BORT	BORT	2018-2020	Depozit	Propriu
Ferestrau cu lant	4	Einhell, DWT Bosch	Einhell, DWT, Bosch	2018-2020	Depozit	Propriu
Betoniera 160 L	4	TEMP	TEMP	2019	Depozit	Propeii
Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5	1	Einhell	Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5	2017	depozit	pripriu

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR _____

Funcţia în cadrul firmei: ADMINISTRATOR _____

Denumirea firmei _____ MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcţia	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Administrator Carabadjac Victor	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	
2	Contabil sef Donciu Victoria	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
3	Inginer constructor Dabija Andrei	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
4	Diriginte de santier Capitan Valeriu	Diriginte de șantier	25 ani	Majoritatea obiectelor	
5	Diriginte de santier Taran Anatolie	Diriginte de șantier	9 ani	Majoritatea obiectelor	Nr 3570 din 08.09.2016
6	Inginer constructor Donciu Vasile	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	
7	Maistru Chiosea Andrei	Medii	14 ani	Majoritatea obiectelor	
8	Inginer electric Martinenco Ghenadie		10 ani	Majoritatea obiectelor	

Semnat: _____
Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR
Funcţia în cadrul firmei: ADMINISTRATOR
Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Nr. d/o	Numele şi adresa subantreprenorilor	Activităţi din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.	NU SUNT			
3.	NU SUNT			
4.	NU SUNT			

Semnat: _____
Nume/prenume: ____CARABADJAC VICTOR _____
Funcţia în cadrul firmei: ____ADMINISTRATOR_____
Denumirea firmei _____MAISTCONS GRUP SRL__

FORMULARUL F3.14

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____nu sunt _____

(denumirea)

(forma de licitaţie_____)

1.Părţi contractante (agenţi economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei_____

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun _____

_____

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite _____

_____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei_____

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării _____

_____

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei_____

3.10.Alte cauze_____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____nu sunt_____

Nume: _____

Funcţia în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____nu sunt_____

Nume: _____

Funcţia în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

Digitally signed by Donciu Victoria
Date: 2021.03.09 11:24:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nr.19/2-243/21 din 26.02.2021
La nr.1-1965/21 din 17.02.2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **S.R.L. „MAISTCONSGRUP"**, **c/f 1003600151780** conform cererii nr.1-1965/21 din 17.02.2021 și listei **actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul constructiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	**Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică**	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.02.26 14:56:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director interimar **Ion Curmei**

T.Popa, 022238024

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun.Chisinau, MD-2005, tel +373-22-23-80-24, fax+373-22-24-25-84
E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md