
A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. V
privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Preţuri

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Preţuri Nr. 17/03162 din 

21.09.2017, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, Nr. 72 din 08.09.2017, între Direcţia generală 

asistenţă socială, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucureşti nr. 53, telefon: 22-03-97, fax: 22-34-59, 

reprezentat prin dna Ludmila Crăciun, şef în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi, S.C. „MIHCONS- 

PLUS”, cu sediul în municipiul Chişinău, or. Codru, str. Cobzarilor nr. 22/1, telefon: 022667526, e- 

mail: mihconsplus@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 351793 din 02.02.2017, 

autorizat pentru Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii reprezentat prin 

i dl Ungureanu Mihail, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de până la 31 decembrie 2017 din

2. Obiectul contractului

2.1. A ntreprenorul se obligă să execute lucrări de reparaţie capitală a im obilului amplasat pe bd. 

Gr. V ieru, 17 (sediul D irecţiei asistenţă socială Râşcani) - cod CPV: 45000000-7 în 

conform itate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a 

norm ativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

epere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către

3.2. Perioada d e (v e x ec u ţie C ^ )â i^ fW re lu n g ită  dacă constrângerea activităţii se "datorează
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b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ram ură la nivel naţional 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului A ntreprenorului sau ca urmare 

unor evenim ente sim ilare desfăşurate la un operator econom ic care este un fumiz< 

al A ntreprenorului general;

c) datorită forţei m ajore sau altei situaţii extrem e neim putabile şi imprevizibile penti 

A ntreprenorul;

d) influenţei factorilor climatici, care îm piedică respectarea în execuţie a norm elor : 

reglem entărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calam ităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform  ordinului (în formă scrisă) a Beneficiarului, A ntreprenorul va sista execuţi 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în m odul în care Beneficiaru 

consideră necesar. Pe tim pul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările îi 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. C heltuielile suplim entare generate îr 

urm a sistării lucrărilor suportate de A ntreprenorul vor fi p lătite de Beneficiar.

3.4. La term inarea lucrărilor, A ntreprenorul va inform a B eneficiarul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea com isiei. In baza acestei notificări, 

Beneficiarul va convoca com isia de recepţie.

3.5. în baza docum entelor de confirm are a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie, 

în cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Antreprenorului general, stabilindu-se term enele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca com isia de recepţie. Comisia de recepţie 

va constata realizarea lucrărilor în conform itate cu docum entaţia de execuţie, cu 

reglem entările în vigoare şi cu prevederile din contract. în  funcţie de constatările făcute 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. R ecepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de
ff/  'oVVVV

4.1. Valoarea lucrărilor de reparaţie capitală ce rep rezin tă ’$ $ e e tu l prezentului contract este de

724499 lei şi 88 bani (şapte sute douăzeci şi patru mii patru sute nouăzeci şi nouă lei şi 88
>y. yC/y

bani) fară TVA. Sum a totală a prezentului Contract cu TV A  constituie 869399 lei 85 bani 

(opt sute şaizeci şi nouă mii trei sute nouăzeci şi nouă lei şi 85 bani).



b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ram ură la nivel naţiona 

recunoscute ca legale prin justiţie  ale personalului Antreprenorului sau ca urinar 

unor evenim ente sim ilare desfăşurate la un operator econom ic care este un fumi; 

al A ntreprenorului general;

c) datorită forţei m ajore sau altei situaţii extrem e neim putabile şi imprevizibile pent 

A ntreprenorul;

d) influenţei factorilor climatici, care îm piedică respectarea în execuţie a norm elor 

reglem entărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calam ităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform  ordinului (în formă scrisă) a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţi 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiari, 

consideră necesar. Pe timpul suspendării. A ntreprenorul va proteja şi conserva lucrările îi 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplim entare generate îr 

urm a sistării lucrărilor suportate de A ntreprenorul vor fi p lătite de Beneficiar.

3.4. La term inarea lucrărilor, Antreprenorul va informa Beneficiarul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza docum entelor de confirm are a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie, 

în cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Antreprenorului general, stabilindu-se term enele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

A ntreprenorului general, Beneficiarul va convoca com isia de recepţie. Comisia de recepţie 

va constata realizarea lucrărilor în conform itate cu docum entaţia de execuţie, cu 

reglem entările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalii

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-m ontaj сел? ct este

de 724499 lei şi 88 bani (şapte sute douăzeci şi patru  mii pallru
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4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de pla 

definitive de către Beneficiar. D acă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar 

special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va 

plătită imediat.

4.3. A chitările vor fi efectuate în avans 10% din suma totală a contractului prin transfer 1 

contul de decontare a Antreprenorului

4.4. Contractul nu va fi considerat term inat până când procesul-verbal de recepţie finală nu v; 

fi sem nat de com isia de recepţie, care confirm ă că lucrările au fost executate confom  

contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform  prevederilor legale. Plata ultim elor sume datorate 

de B eneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui A ntreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. N otificarea se va face după sem narea procesului-verbal de recepţie 

finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urm ează să fie făcute m odificări la valoarea contractului privind 

m ajorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conform a prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în dom eniul achiziţiilor publice ce reglem entează m odalităţile de ajustare a 

valorii contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul şi subantreprenorii de specialitate

6.1. A ntreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract. în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor norm ative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. în  cazul în care părţile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză. 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista $иШ Ш ^героп1ог de
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specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. > ^ > j/)

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, A ntreprenorul e s te ' Cblicţât^să C&rifttr S Ş $ ~ \a  Cererea 

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. v|

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată сШ&сайЗ?ЗЩСсш1 unei
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subcontractări.
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1. întreaga docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de cătr 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în trei exem plare, în term enele stabilite în contract 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

2. A ntreprenorul are obligaţia să execute lucrarea, în term enele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, docum entaţia de 

execuţie şi prevederile actelor norm ative în vigoare în construcţii. De asemenea, are 

obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii 

la locul unde se desfăşoară activitatea.

3. D ocum entaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exem plar integral al docum entaţiei se prevede pentru com pletarea cărţii tehnice;

b) două exem plare răm ân la dispoziţia A ntreprenorului dintre care un exem plar se 

păstrează la şantier, iar

c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 

Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.

4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de m ăsurări (ataşam entele) şi alte 

docum ente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocm ească şi sunt cerute 

de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau 

A ntreprenorul, după caz, la cererea şi în term enele precizate în anexele contractelor. 

Docum entele respective nu pot fi publicate, m ultiplicate sau folosite în alte scopuri decât 

cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

term inarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. D upă acceptarea ofertei sale. 

A ntreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a 

m ijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu execuţie a

lucrărilor, conform  ordinii tehnologice de execuţie. " У гш  / M f / Ш
6. Dacă Beneficiarul nu em ite în timp util d ispoziftî^ ţ^ lim enfare  câre ^^eW jm -in s tru c ţiu n i

sau aprobări, ordine, directive, sau d e ţa lm ^ C m ^ ^ № ^ tf^ v a !ţn o tif î(iaLfeeneficiăml prin
((£/ \>v\ NA-

scrisori, de câte ori este posibil, că acestea- m t ^ ă  provoace întârzieri sau întreruperi în
P H  -P ln 9 ^ s '  Г  1*1desfăşurarea lucrărilor. N otificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va
Ш  /*

7. Drepturile şi obligaţiunile an treprenorulu i  şi ale beneficiarului



specifica data la care acestea au fost necesare, precum  şi întârzierile sau întreruperile с 

survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă 1 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în două exemplare, îi 

term enele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

7.8. A ntreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

m aterialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. A cesta îşi asum ă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

7.9. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia din 

partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în 

cuantum  de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. N otificarea se va face după sem narea procesului-verbal de recepţie 

finală.

7.11. A ntreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după prim irea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. A tâta timp cât el nu şi-a 

îndeplinit această obligaţiune. Beneficiarul poate să reţină A ntreprenorului garanţia pentru 

ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanţia la term enul fixat, cel târziu la 

expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenţii 

asupra ei. A tâta tim p însă cât pretenţiile înaintate în term en nu s-au rezolvat. Beneficiarul 

poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în lim itele prejudiciului cauzat.

7.13. A ntreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglem entărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 

dim inua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform  condiţiilor normale 

de folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în lim itele admise prin reglem entările tehnice în vigoare^

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în; conforţnitate cu
/■ /С ; , Ш  f  f  GfA

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. A cestora l j ^ v a j ă ş g u r a  accesul 

la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde-ySţrdesfăşoară ibfiv ităţi legate de 

realizarea obligaţiilor contractuale. La c e r e r e , ^ ^ u i e ^ 1  ^ p u n ă ;& £ fisp o z i|fe â d se n e le  şi 

docum entaţia de execuţie pentru exam inare şi sâ-Lse dea toate lămuririTerconditia fiind ca



prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Inform aţiile secrete, precum 

docum entaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să em ită dispoziţiile pe care le consideră necesare execută 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor A ntreprenorului general. D ispoziţiile se adresează 

principiu num ai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în ca 

trebuie de intervenit îm potriva unui pericol im inent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i  

se com unice num ele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va diri 

execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea A ntreprenorului general.

7.17. D acă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sa 

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţii! 

prim ite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executare; 

dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuiel 

suplim entare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi m aterializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, A ntreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. R idicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum  şi alte docum ente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

A ntreprenorul este obligat să verifice docum entele prim ite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglem entează raporturile cu 

subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 

către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 

normative, precum  şi regulam entele (docum entele) care să-i perm ită executarea lucrărilor 

în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ ppcpreăpunz.ătoare:

b) înlocuirea m aterialelor necorespunzătoare calitativ cu altele coneJm
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c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare ndcbtespunzătpare din

punct de vedere calitativ / / h/ (  ,
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7.24. In cazul neexecutării de către A ntrep renor’a-dispoziţiilor din puncftrF Tr2î". Beneficiarul



poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucr 

punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, 

com penseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutări

7.25. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe am plasam ente se descoperă vali 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor 

zona respectivă şi să com unice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organel 

com petente acest fapt.

7.26. în tim pul desfăşurării lucrărilor. A ntreprenorul are obligaţia să m enţină căile de acct 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de m ateriale, deşeuri şi lucră: 

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la term inarea lucrărilor. Antreprenorul v 

evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile ş 

lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi s e  

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum  şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitui 

A ntreprenorului toate aceste sume în urma confirm ării de către acesta.

8. Forţa de muncă

8.1. A ntreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate form alităţile necesare angajării întregii

forţe de m uncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conform itate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi execuţia lucrărilor propriu-zise

9.1. M aterialele vor fi de calitatea prevăzută în docum entaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 

A ntreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrum entele, utilajul şi materialele 

necesare pentru exam inarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de A ntreprenorul, dacă acesta este prevăzut în 

docum entaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficii

9.3. Probele neprevăzute şi com andate de Beneficiar pentru verific  icrări sau

materiale puse în operă vor fi suportate de A ntreprenprul, dacăise rî& Уса materialele

nu sunt corespunzător calitative sau m anopera nu este- tm o m fo rm ita te  cit prevederile
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contractului. In caz contrar, Beneficiarul.ya suporta aceste c h e l tu ie l f c ^ _ £ i i i ^ ^

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul



la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea. în depozite de materi. 

prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehr 

atestat şi. după caz, a proiectantului, A ntreprenorul asigurând posibilitatea acestora 

exam ineze şi să urm ărească orice lucrare care urm ează să fie ascunsă. Antreprenorul ' 

anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, incluşi 

fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi exam inate. Responsabilul tehnic atestat : 

proiectantul vor participa la exam inarea şi m ăsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. A ntreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi v 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările ai 

fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform  docum entaţiei de execuţie, dezvelirea 

refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 

Antreprenorul.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului. în cazul în care nu s-a convenit 

altfel, fară plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de m uncă pe şantier;

b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita 

am plasam entului şantierului.

9.8. Costurile pentru consum ul de utilităţi, precum  şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

m ăsurat se suportă de către Antreprenorul. în cazul mai m ultor antreprenori, costurile se 

suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de A ntreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fară ordinul 

Beneficiarului, precum  şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în 

acest sens un ordin al Beneficiarului, nu vor fi plătite A ntreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el 

răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările 

respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se 

presupune că ele corespund voinţei

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile 

corespunzător şi prim irea ordinului

Beneficiarului, în care caz vor fi patificatc imediat, 

de la sem narea şi în re2istrarea contr actoltiiKîn modulЖ Щ Ш



10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului Contract este 

trei ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi până la expirarea termenul 

prevăzut la punctul 10.1 din prezentul Contract.

10.3. A ntreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin с 

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notifică 

transm ise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului genera, 

lucrările fiind executate de către acesta, conform  prevederilor contractului, costu 

rem edierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplim entare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile răspund fiecare pentru greşelile proprii, precum  şi pentru cele ale reprezentanţilor 

lor legali şi ale persoanelor fizice şi jurid ice pe care le utilizează pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ. părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantum ului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seam a de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut 

altfel. D acă prejudiciul cauzat terţei persoane este urm are a unei măsuri dispuse de 

beneficiar în form a în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai 

dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. A ntreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drum urilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de păm ânt, materiale sau alte obiecte, precum  şi ca urm are a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care A ntreprenorul are dubii cu privire l^ m o d u l^ /e x ^ b ^ le  a lucrării, la modul

de asigurare îm potriva accidentelor, la calitatea ipaterî^lm jffţ^ţe  părţilor de construcţie.
f U l  . -PLUS'1

utilaje tehnologice etc., livrate"de Beneficiar, precum  şi cu privire la lucrările executate de
Im Valţi agenţi econom ici, atunci el trebuie :sâ-î-com unice obiecţiile, în scris. Beneficiarului.

-PLUS” L ; 4  :
imediat şi pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. B eneficiarul răm âne răspunzător



pentru inform aţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoi 

îm potriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuii 

ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a ape 

să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. D acă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulam ent sau hotăr 

ale autorităţilor adm inistraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 

care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Benefici: 

acesta va fi despăgubit de A ntreprenorul în m ărim ea sum ei prejudiciului.

11.7. D acă m otivele constrângerii sau ale întreruperii sunt im putabile uneia dintre părţi 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea penti 

daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. D acă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, parte 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 1% (de 1: 

0,01%  până la 0,1% ) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii 

plătibile conform  prevederilor legale, în privinţa sau ca urm are a unui accident sau 

prejudiciu adus unui m uncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepţia 

unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 

acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1 în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile m aterialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare 

parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări 

de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de 

partea a cărei culpă a fost dovedită.

r/fy
/7 ̂  f  v ă,

13. Rezilierea contractului :
li Д  ' -PLUS” jipja . J/j \ 11 \

13.1. A ntreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă : -?LTu5
. -? 3

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa ş i  prin aceasta pune
*

pe Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea'!



b) B eneficiarul nu onorează o plată scadentă mai m ult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din m otive neprevăzute şi datorită i 

conjuncturi econom ice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiun 

contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) A ntreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau an 

ipotecă pe capital;

b) A ntreprenorul a abandonat contractul;

c) Antreprenorul nu începe lucrările fară să aibă un m otiv justificat sau nu re 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la prim irea dispoziţiei scrise с 

reîncepere a lucrărilor;

d) A ntreprenorul nu a îndepărtat m aterialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 

refăcut o lucrare în term enul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele m enţionate la punctele 13.1. şi 13.2. dii 

prezentul articol se va com unica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca com isia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocm i situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul m aterialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 

care urm ează să le plătească în conform itate cu prevederile contractului, precum şi daunele 

pe care trebuie să Ie suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 

(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. 

din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.



14. Dispoziţii finale

14.1. U rm ătoarele docum ente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate 

fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) prezentul form ular de contract com pletat şi sem nat;

b) oferta, formularul de ofertă şi anexa la form ularul de ofertă:

c) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);

d) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consum urile i 

resurse anexate;

e) tabelele cu inform aţiile suplimentare.

14.2. D ocum entele contractului vor fi întocm ite în limba de stat, iar în caz de necesitate. în alt 

limbă de circulaţie internaţională.

14.3. In cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, aceste; 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pen tn  

Antreprenorul.

14.4. în docum entele contractului nu se pot face modificări fară acordul am belor părţi.
A

14.5. In m ărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul contract la 

data şi anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plăţilor 

integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR”:
Adresa:

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ ANTREPRENOR”:

mun. Chişinău, str. Bucureşti 53

Tel ./Fax: 022 21 -28-40/022 22-34-59 
Denumirea Ministerul Finanţelor/Trezoreria de 

Băncii: Stat

Cod 
Bancar: 
IB AN:

TREZMD2X

M D42TRPDAK20000000377200
Cod fiscal: 1007601010541

o . - A i  I.
“ BENEFIC IAR” 3\

Adresa: Mun. Chişinău, or. Codru str. 
Cobzarilor nr. 22/1

Tel./Fax: 022667526/069351588
Denumirea BC Moldova-Agroinbank S.A.

Băncii: fii. Nr. 1
Adresa Mun. Chişinău, str. Vasile
Băncii: Alecsandri nr. 115

Cod AGRNMD2X885Bancar:
IB AN: MD 18AG000000002251480644

CnH fi era]-
/7 1005600035248

TVA^rC^fЩ  77

părţilor 'T  A

f Й ANTRE P RE N OR”
Şef Ludmila ( lACFUNА А A '• 1)1 Mihail Ungureanu
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PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. <f///ff din 2017

privind lucrarea de reparaţie capitală executată la imobilul amplasat în mun. Chişinău, bi 
Gr. V ieru nr. 17 (sediul Direcţiei asistenţă social sectorul Rîşcani) în cadrul contractului n 
53 17 din 19 octombrie 2017. încheiat între Direcţia general asistenţă social a Consiliuh 
municipal Chişinău şi S.C. “M IH CO N S-PLUS” .

Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.__________ , eliberată d
___________________________________________________la___________________, cu valabilitate pîn
l a ________________________________________________ .

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul /< f / f
tiind formată din:

Irina Banova, Şef adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială;
Tigaie Petru, responsabil tehnic;
Natalia Dubiţa, şe f  Direcţie asistenţă socială sectorul Rîşcani;
Marina Buga, şe f  Serviciu protezare, ortopedie şi reabilitare din cadrul DGAS;
Pavalenco Zinaida, şef contabil în cadrul Direcţiei generale asistenţă socială;
Violeta Dorul, şe f  Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani;
Tatiana Bucearschi, şe f  Direcţiei asistenţă socială sectorul Ciocana;
Carolina Olaru, şe f  Direcţiei asistenţă socială sectorul Botanica;
Eudochia Parancenco, şe f  Direcţiei asistenţă socială sectorul Centru.

2. Au  mai partic ipai la recepţie:

Mihail Ungureanu, Director S.R.L "M1HCONS - PLUS"; 
Sergiu Boclinca, Maistru.

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi ; 
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate;
2) lucrările au fost complet terminate la în decem brie  2017;
3) instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt îr 

posesia utilizatorului;
4) valoarea obiectului este de 869 399,85 lei.

4. în baza constatărilor făcute, comisia de r e c e p ţ i e f ^ d a t^ ,  propune: adm iterea  
recepţiei lu c ră r i lo r  de re p a ra ţ ie  capitală .

/W  Y_\
5.^Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: D efinitivarea lucrărilo r 

conform  ofertei. t\ \ ' ~ L V S ' }VWe w " '  M
6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: recep ţio n a rea  obiectului 

definitivat şi d a re a  lui în exp loatare . vv*\



/
7. Prezentul proces -verbal, conţinînd £^file şi 4 $  anexe numerotate cu un total

de Y £  file, a fost încheiat astăzi/С Л ? . ¥  l a ________________ în
 4  exemplare.

Comisia de recepţie finală :

Banova Irina 

Dubita Natalia 

Tigaie Petru 

Ungureanu Mihail 

Boclinca Sergiu

fc to fLuJL- IZ/o-te.
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