

CONTRACT Nr.26
privind achiziția de Lucrări

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: **Proiect de gazoduct de presiune medie si presiune joasă(Lucrări de gazificare din satul Biesti) PRG nr. 6**

Cod CPV: 45231220-3

“10” decembrie 2025

s.Biesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL CONSGAZ-ENGINEERING</u> _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Cumpata Elvira</u> _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>Extras</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, IDNO 1018606001403	<u>Primaria comunei Biesti</u> _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Pircov Eduard</u> _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii</u> <u>Judecătoriei, Legii APL</u> _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> Extras din Registrul de Stat nr. 51871 din 07.12.2023,, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea achiziției : **Proiect de gazoduct de presiune medie si presiune joasă(Lucrări de gazificare din satul Biesti) PRG nr. 6**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____
din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____ 20 ____.

a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 184 348.52 lei (o sută optzeci și patru mii trei sute patruzeci și opt lei , 52 bani) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025_.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: r. Orhei s.Unirii 128

Telefon: 069588795/079060028

Cod fiscal:1018606001403

Banca:BC MOLDOVA-AGROINDBANK

Cod: AGRNMD2X

IBAN MD56AG000000022516775929

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:s.Biesti

Telefon:023545236

Cod fiscal:1007601006449

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN MD93TRPDAC319240G10908AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.11 08:48:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pircov Eduard
Date: 2025.12.11 09:00:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Biesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de gazificare din satul
 Biesti. Gazoduct de presiune
 medie si presiune joasă
 PRG nr. 6 (Proiect de gazoduct
 de presiune medie si presiune
 joasă**

Valoarea lucrarilor executate **184 348,52 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,088	891,75	78,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,180	435,00	78,47
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,264	194,86	51,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,544	94,60	51,44
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	2,640	29,33	77,42

1	2	3	4	5	6	7
		simpļu klasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,789	94,60	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,202	94,60	19,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,524	1 180,00	618,67
		<i>Total</i>	lei			14 782,69
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 829,98
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			16 612,67
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			210,15
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			16 822,82
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 439,31
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			19 262,13
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1 155,73
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			20 417,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 417,86 7 624,90

		Total	lei	148 123,77
		Ridicarea topografica	5500,00 lei	5 500,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	153 623,77
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	30 724,75
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	184 348,52
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	184 348,52
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		184 348,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria comunei Biesti
(denumirea)

Director Cumpata Elvira
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Pircov Eduard
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.12 09:07:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pircov Eduard
Date: 2025.12.12 09:10:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT Nr.21/2025
privind achiziția bunuri

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: Gazificarea s. Chipesca, r-l Soldanesti. Presiune medie , PRG nr.1, presiune joasa. Proiect nr.13-2024
Cod CPV: 45231220-3

“01” august 2025

com. Ivancea
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>“CONSGAZ-ENGINEERIC” SRL,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin, <u>Administratorul – Cumpata Elvira,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</u> pe de o parte,	<u>Primaria Chipesca,rl Soldanesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primar – Mustuc Marina,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii CE Chipesca</u> <u>nr. 40 din 27.11.2023, Legii APL,</u> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea ***Gazificarea s. Chipesca, r-l Soldanesti. Presiune medie , PRG nr.1, presiune joasa. Proiect nr.13-2024,***

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____ 20____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: factura fiscală, certificatul de calitate

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **160363,64 lei (o sută sasezeci mii trei sute sasezeci si trei) lei, 64 bani MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Prin transfer după livrare

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

- 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: str.Unirii,128 or. Orhei, MD-3501	Adresa poștală: , s.Chipesca, rl. Soldanesti
Telefon: 069588795/079060028	Telefon: 0(272)60292
Cod fiscal: 1018606001403. Cod TVA: 7401213	Cod fiscal: 1007601004559
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA	MF-TR Nord
Cod: AGRNMD2X	Cod: TREZMD2X
IBAN MD56AG000000022516775929	IBAN MD17TRPDBC319230N10951AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Digitally signed by Cumpata Elvira Date: 2025.08.04 18:05:15 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ  L.Ș. _____	Digitally signed by Muștuc Marina Date: 2025.08.04 12:01:23 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ  L.Ș. _____

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63;50;32
Ltot =320,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"___" ___ 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Chipesca r. Soldanesti M. Mustuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare _____

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Plucru = 0,005 MPa Ltot= 320,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR11 Ø63x5,8 l=115,0m.l., Ø50x4,6 l=75,0m.l., Ø32x3,0 l=130,0m.l.,

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 13-2024 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2025, finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "___" ___ 20__ a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Reprezentantii ANST nu pot accepta de alimentare cu gaze pe baza art.1 alin.(4)

17.09.2024 Legri nr.15/2024

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63;50;32
Ltot =320,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Chipesca r. Soldanesti M. Mustuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat
satul Chipesca r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Plucru = 0,005 MPa Ltot= 320,0 m.l. ;
inclusiv PE80 SDR11 Ø63x5,8 l=115,0m.l., Ø50x4,6 l=75,0m.l., Ø32x3,0 l=130,0m.l.,

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 13-2024 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2025, finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29
privind achiziția prin
Cererea Ofertelor de Prețuri

„26 septembrie 2025

Ciocilteni
(municipiu)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data _____ între
Primaria comunei Ciocilteni cu sediul în s.Ciocilteni telefon: 023552026,023552236

(denumirea autorității contractante)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005545 reprezentat prin **primar Buciușcanu Liubovi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Consgaz -Engineering SRL** cu sediul RM MD3501 str. Unirii 128 mun.Orhei IDNO 1018606001403

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon 069588795,079060028

autorizat pentru activitatea în **Construcție – montare a obiectelor, echipamentelor si sistemelor de alimentare cu gaze** care activeaza, în baza AVIZULUI DE EXPERTIZA Nr.990 ,reprezentat prin **director Cumpata Elvira** , director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Gazificarea satului Ciocîlteni raionul Orhei, Gazoduct de presiune medie la PRG nr.25,montarea PRG 25 ,presiune joasă la PRG 25 și PRG15** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea

executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 79 858,05 lei. (Saptezeci și nouă mii opt sute cincizeci și opt lei 05 bani)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în termen de 30 zile.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORU

Consgaz Engineering SRL

Adresa poștală: mun.Orhei

str.Unirii 128

Telefon: 069588795,079060028

Cod fiscal: 1018606001403

Banca: BC Moldova Agroindbank

Suc.Orhei

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD56AG000000022516775929

BENEFICIARUL

Primaria comunei Ciocilteni

Adresa poștală: s.Ciocilteni raionul Orhei

Telefon: 0235/52026,52236

Cod fiscal: 1007601005545

Banca: Min.Fin.Trezorăria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD46TRPDAC313120A10911AC

Semnăturile :

Digitally signed by Cumpata Elvira

Date: 2025.09.26 12:48:46 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL "Consgaz-engineering"
(denumirea)

Investitor Primaria Ciocilteni
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Ciocilteni. r-l
Orhei. Presiune medie, PRG
nr.1-2,**

Valoarea lucrarilor executate **79 858,05 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie. PRG26				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,152	861,00	130,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,312	420,00	130,87
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,456	194,88	88,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,939	94,60	88,87
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,560	29,33	133,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,414	94,60	133,73

1	2	3	4	5	6	7
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			13 309,67
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			79 858,05
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			79 858,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				79 858,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-engineering"
 (denumirea)

Investitor
Primaria Ciocilteni
 (denumirea)

Director *ckp* E. Cumpata
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar *[Signature]* L. Buciușcanu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei
(g/d Pmedie PRG Nr.26)»**

s.Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primar comuna Ciocîlteni Buciușcan L.
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz” Gr.Erhan
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =40.0 m;
(teava PE: Ø40mm-40m; SA PE: Ø110x40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-2 buc.;
Trecere PE/OL 40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 327-2019-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor august 2025 Finisarea lucrărilor august 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Buciușcanu L.

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering" _____

V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei (PRG Nr.26)»

s. Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primar comuna Ciocîlteni

Buciușcanu L.

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer sef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(25 m³/h),nr.2702073,

nr.2702074, teava metal: Ø 57 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1 m.l.;

robinet bila flanșă: Ø 50 mm-1 buc.; Ø 32 mm-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Ciocîlteni r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 327-2019-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor august 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Bucișcanu L.

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" _____



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei
(g/d Pjoasă PRG Nr.15)»**

s.Ciocîlteni r.Orhei

"30" 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primăria comunei Ciocîlteni

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =252.0 m;

(teava PE: Ø50mm-131m; Ø40mm-77m; Ø32mm-44m; SA PE: Ø50x40-1 buc.;

Reductie PE: Ø50x40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-1 buc; Ø32-1 buc; Dop PE: Ø50-1 buc.;

Teu PE: Ø50x32-1 buc.; Ø50x40-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 16-2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor august 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____
(semnatura) Buciuscanu L.

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei
(g/d Pjoasă PRG Nr.26)»**

s.Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primar comuna Ciocîlteni

Buciușcanu L.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =178.0 m;

(teava PE: Ø50mm-169m; Ø32mm-9m; Reducție PE: Ø50x32-1 buc.;

Mufa PE: Ø50-1 buc; Ø32-1 buc.; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 327-2019-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor august 2025

Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Buciușcanu L.

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"

V. Isac



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34

„25” noiembrie 2025

satul Ghetlova, raionul Orhei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ____ din data _____, între Primăria comunei Ghetlova, cu sediul în s. Ghetlova, rl. Orhei, telefon: 0235/61236, fax: 0235/61238, IDNO 1007601003895 reprezentat prin primar – Gîrneț Elena, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și CONSGAZ-ENGINEERING SRL, cu sediul în or. Orhei, str. Unirii 128, telefon: 069588795, IDNO 1018606001403, e-mail: consgaz.md@gmail.com, reprezentat prin director – Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de gazificare a satului Ghetlova, r-nul Orhei, Presiune medie PRG 10-11*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

-generate de Beneficiar;

-datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

-influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform devizului de cheltuieli, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

-calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **136 647,37 lei MD (Una suta treizeci și șase mii șase sute patruzeci și șapte lei 37 bani), inclusiv TVA 22 774,56 lei MD (Douăzeci și două mii șapte sute șaptezeci și patru lei 56 bani)**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Devizul de cheltuieli;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Orhei, str. Unirii, 128
Telefon: 069588795
Cod fiscal: 1018606001403
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA
Cod: AGRNMD2X
IBAN: MD56AG000000022516775929

BENEFICIARUL

Adresa poștală: satul Ghetlova, rl Orhei
Telefon: 078855652
Cod fiscal: 1007601003895
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPDAC313120A10915AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR CONSGAZ-ENGINEERING SRL

Director _____ Cumpata Elvira

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.11.26 09:23:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR Primaria comunei Ghetlova

Primar _____ Gîrneț Elena
Contabil – șef _____ Profirean Snejana

Digitally signed by Gîrneț Elena
Date: 2025.11.26 09:47:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Profirean Snejana
Date: 2025.11.26 10:22:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor Primaria Getlova
(denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a s.
Getlova. r-l Orhei. Presiune
medie PRG 10-11**

Valoarea lucrarilor executate **136 647,37 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,080	779,00	841,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,214	380,00	841,32
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,240	194,88	631,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,674	94,60	631,40
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,400	29,33	950,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,044	94,60	950,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,2 %				
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			10 858,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 858,76

		Total	lei			106 657,81
		Proiectarea pentru FOD, Ridicarea topogra	7215,00 lei			7 215,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			113 872,81
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			22 774,56
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			136 647,37
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			136 647,37
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				136 647,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
Primaria Getlova

(denumirea)

(denumirea)

Director *E. Cumpată*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar *E. Gîrnet*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei
(PRG Nr.9)»**

s. Ghetlova r.Orhei

“ ” 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Primara com.Ghetlova E.Gîrneț
(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect
(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Sef STP Sucursala “Orhei -Gaz” M.Gospodarenco
(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE-25.

**Nr.2815843 si Nr.2815846; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa
Ø40mm-1 un.; teava metal:Ø 57 mm-1 m.l.;Ø 40 mm-1 m.l.**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din s. Ghetlova r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.36-51P/2020/2BP-2013- AGE este elaborat de SRL, Candisgaz”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025 Finisarea lucrărilor noiembrie 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____


(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general SRL "Consgaz-Engineering" _____

V.Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei
(g/d Pmedie) »**

s.Ghetlova r.Orhei

" " 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Primara com.Ghetlova E.Girnet
(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect
Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Sef STP Sucursala "Orhei -Gaz" M.Gospodarenco
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =1103 m;Otel L total=14m.
(teava PE: Ø50mm-323 m; Ø40mm-780 m; SA PE:Ø63*50-1 buc.; Reductie PE:
Ø50*40-1 buc.; Teu PE:Ø40*40-3 buc.; Mufa PE:Ø50-3 buc.; Ø40-6 buc.;
Dop PE:Ø40-2 buc.;tub de protectie PE:Ø75mm-4 m*1buc.;Ø63mm-4 m*2 buc.;
Teava Otel: Ø57mm-14 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Ghetlova r.Orhei»
(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.36-51P/2020/2BP-2013- AGE este elaborat de SRL, Candisgaz"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2025 Finisarea lucrarilor noiembrie 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"



CONTRACT Nr. 18
privind achiziția bunuri

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: gazificarea s.Furceni, r-l Orhei. Presiune medie de la PRG 10 pina la PRG 16

Cod CPV:

“21”mai 2025

com. Ivancea
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>“CONSGAZ-ENGINEERIC” SRL,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin, <u>Administratorul – Cumpata Elvira,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Ivancea,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primar - Alexei Savitchi,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii CECE Ivancea</u> <u>nr. 35 din 23.11.2023, Legii APL,</u> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea gazificarea s.Furceni, r-l Orhei. Presiune medie de la PRG 10 pina la PRG 16

,

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: factura fiscală, certificatul de calitate
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **238 328,13 lei (două sute trei zeci și opt mii trei sute două zeci și opt) lei, 13 bani MD.**

(suma cu cifre și litere)

- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Prin transfer după livrare
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: r-ul Orhei, MD-3501	Adresa poștală: MD 3532, s.Ivancea, rl. Orhei
Telefon: 069588795/079060028	Telefon: 0(235)43249
Cod fiscal: 1018606001403. Cod TVA: 7401213	Cod fiscal: 1007601001754
Banca: BC Energbank SA suc.Orhei	Banca: TR Centru Orhei
Cod: ENERGM22897	Cod: TREZMD2X
IBAN MD36EN000002224310119897	IBAN MD71TRPDAC319220B10917AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
L.Ș.	Digitally signed by Savitchi Alexei Date: 2025.05.21 10:32:09 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ  L.Ș.

CONTRACT Nr. 12
privind achiziția bunuri

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: gazificarea s.Branesti, r-l Orhei. Presiune medie (PRG 2-9)
Cod CPV:

“03” aprilie 2025

com. Ivancea
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>“CONSGAZ-ENGINEERIC” SRL,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin, <u>Administratorul – Cumpata Elvira,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(ă) în continuare <u>Vinzător/Prestator</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Ivancea,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primar - Alexei Savitchi,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii CECE Ivancea</u> <u>nr. 35 din 23.11.2023, Legii APL,</u> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea *gazificarea s.Branesti, r-l Orhei. Presiune medie (PRG 2-9),*
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip
_____ nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____ 20____.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: factura fiscală, certificatul de calitate
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **149992,99 lei (o sută patruzeci și nouă mii nouă sute nouă zeci și doi) lei, 99 bani MD.**

(suma cu cifre și litere)

- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Prin transfer după livrare
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea

**II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: str.Unirii,128 or. Orhei, MD-3501	Adresa poștală: MD 3532, s.Ivancea, rl. Orhei
Telefon: 069588795/079060028	Telefon: 0(235)43249
Cod fiscal: 1018606001403. Cod TVA: 7401213	Cod fiscal: 1007601001754
Banca: BC Energbank SA suc.Orhei	Banca: TR Centru Orhei
Cod: ENERGM22897	Cod: TREZMD2X
IBAN MD36EN000002224310119897	IBAN MD89TRPDAC319240A10917AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Digitally signed by Cumpata Elvira Date: 2025.04.03 20:09:02 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ  L.Ș.	L.Ș.

Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Ivancea
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Branesti. r-l Orhei.
 Presiune medie PRG 2-9**

Valoarea lucrarilor executate **149 992,99 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,900	943,00	1 791,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,895	460,00	1 791,70
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,700	194,88	1 110,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,742	94,60	1 110,79
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	57,000	29,33	1 671,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,670	94,60	1 671,58
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,340	392,40	525,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 379,86 605,44
		3. Utilaj.				
32	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	9 400,00	9 400,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	9 400,00	9 400,00
33	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 105,00	1 105,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1 105,00	1 105,00
		<i>Total</i>	lei			10 505,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (Π3) *</i> 1,2 %	1,20 %			126,06
		<i>Total Π3+Cheltu</i>	100,00 +			10 631,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 631,06

		Total	lei	109 994,16
		Proiectarea pentru FOD, Ridicarea topogra	15000,00 lei	15 000,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	124 994,16
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	24 998,83
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	149 992,99
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	149 992,99
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	149 992,99	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria Ivancea
(denumirea)

Administrator Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Savitchi A.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.06.05 12:37:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL „Consgaz Engineering”
 (denumirea)

Investitor Primaria Ivancia
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Furceni. r-l Orhei.**
Presiune medie PRG 10-16

Valoarea lucrarilor executate **238 328,13 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,960	943,00	4 677,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,168	460,00	4 677,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,880	194,88	2 899,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,653	94,60	2 899,75
3	TsB01A1	Dislocari de stinca alterata, fara ajutorul explozivilor, in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru, executate cu unelte de mina, in spatii limitate, in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili, fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg: roca semidura	m3	12,200	296,10	3 612,40
	7111020030200	Miner	h-om	7,930	94,60	750,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,256	94,60	2 862,22
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	148,800	29,33	4 363,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			33 304,08
		Asigurarea sociala (Π3) * 24 %	24,00 %			1 214,64
		Total Π3+Asigur	100,00 +			34 518,72
		Transportarea materialelor (Π3) * 4 %	4,00 %			702,75
		Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +			35 221,47
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			5 107,11
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			40 328,58
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 998,24
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			42 326,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 326,83 5 364,67

		Total	lei			192 106,78
		, Ridicarea topografica	6500,00 lei			6 500,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +			198 606,78
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %			39 721,36
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +			238 328,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				238 328,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Consgaz Engineering”
(denumirea)

Investitor
Primaria Ivancia
(denumirea)

Director *[Signature]* Cumpata El. -
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar *[Signature]* Savitchi Al.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.

Diriginte santier *[Signature]*

Responsabil tehnic *[Signature]*



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»

s.Branesti r.Orhei

"01" 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul comunei Ivancea

Al.Savitchi

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =848 m ;

(teava PE: Ø90mm-568 m; Ø75mm-280 m; SA PE Ø50*50-1 buc.; Teu PE

Ø90*90-1 buc.; Reductie PE Ø90*75-1 buc.; Reductie PE Ø90*50-1 buc.; Mufa

PE Ø90-8 buc; Mufa PE Ø75-2 buc; Dop PE Ø75-1 buc; Trecere PE/OL 90x89-

1buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025

Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

„Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)


(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  Al. Savitchi
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  (semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____  Gr.Erhan
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V.Isac _____  "SRI CONSGAZ-ENGINEERING"
(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei (PRG Nr.8) »

s. Branesti r.Orhei

“ 04 ” 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul comunei Ivancea

Al.Savitchi

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer sef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE-50, Nr.2995178 si

Nr.2995177; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.;

teava metal:Ø 57 mm-1 m;Ø 40 mm-1 m ;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Branesti r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17-AGE este elaborat de

SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2025

Finisarea lucrărilor

noiembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  Al. Savitchi
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  (semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr. Erhan
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" _____ V. Isac


CONTRACT Nr.20
privind achiziția de valoare mica

Obiectul achiziției servicii

Cod CPV: **45231220-3**

“ 14 ” iulie 2025

Lalova

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>Consgaz-Engineering SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Administrator Cumpata E.</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1018606001403</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Lalova</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Iftodi Veaceslav,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE Lalova nr. 26/11 <u>nr. 14 din 13 noiembrie 2023</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>cumpărător/Beneficiar</i> <u>nr. Nr. 54526 data 12.04.2024</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Lucrari de gazificare s.Tipova, com.Lalova, rl Rezina,**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip

nr. din

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ”

20.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **69 984,05(saizeci si noua mii noua sute opzeci si patru lei , 05 bani)MD.**
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: prin virament timp de 10 (zece) zile după livrare
Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Consgaz-Engineering SRL
Adresa,poștală:**str.Unirii,128,m.Orhei,**
Republica Moldova, MD 3501
Telefon:069588795, 069822220
Cod fiscal: 1018606001403
Banca:BC „Moldova Agroindbank”SA
Cod: AGRNMD2X
MD56AG000000022516775929

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria Comunei Lalova
Adresa poștală: **sat.Lalova r-l Rezina**
Telefon:
Cod fiscal:1007601004607
Banca:MF Trezoreria de stat
Cod: TREZMD2X
IBAN. MD82TRPDBB319230M11508AB
69984,05 lei MD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.07.14 13:17:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

L.S.
Digitally signed by Ifodi Veaceslav
Date: 2025.07.28 14:28:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Comunei Lalova
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a s.Tipova,
 com. Lalova, rl Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **69 984,05 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	252,52	252,52
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	4,60	73,60
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,70	43,20
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,75	12,00
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	90,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	16,40	0,33
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	65,00	1,95
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	39,00	6,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	13,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			252,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			27,24
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			279,77
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			5,56
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			285,33
		<i>Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			86,28
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			371,60
		<i>Beneficiu de de viz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			22,30

1	2	3	4	5	6	7
		nefi				
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 624,81 10 725,91

		Total	lei	55 820,04
		Ridicarea topografica	2500,00 lei	2 500,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	58 320,04
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	11 664,01
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	69 984,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 984,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Consgaz-Engineering SRL

Primaria Comunei Lalova

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Cumpata Elvira

Primar Iftodi Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.09.10 09:09:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iftodi Veaceslav
Date: 2025.09.12 10:52:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT Nr. 22
privind achiziția de _____
Constucția gazoductului de presiune medie a centrelor de sănătate Mîrzești și Mîrzaci.

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATIVU)

Obiectul achiziției _____
Constucția gazoductului de presiune medie a centrelor de sănătate Mîrzești și Mîrzaci

Cod CPV: _____ **45231220-3** _____

“ 11 ” decembrie 2025

_____ mun.Orhei _____
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL Consgaz Engineering</u> _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Cumpata Elvira, administrator _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1018606001403</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria comunei Mirzesti</u> _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Primar V. Petrasco _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legea nr.764 /2001</u> _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>1007601001743</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Constucția gazoductului de presiune medie centrelor de sănătate Mîrzești și Mîrzaci**,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr.
_____ din _____,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ _____ ” _____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze

Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

92478.47 (Nouăzeci și două mii patru sute șaptezeci și opt) lei 47 bani

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: conform facturii

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății.

**2. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: MD3501 mun.Orhei, str.Unirii,128	Adresa poștală:MD 3537 s.Mîrzești,r.Orhei
Telefon: 0790 60 028	Telefon: 0-235-63-415
Cod fiscal:1018606001403	Cod fiscal:1007601001743
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA	Banca:Minist. Finanțelor Trezor.de Stat
Cod:AGRNMD2X	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD56AG000000022516775929	IBAN: MD37TRPDAC319230111503AB
	Proiect nr. 17307 92478,47 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.11 11:32:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Petrașco Valerii
Date: 2025.12.11 11:17:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT Nr. 14

privind achiziția de _____

**Constucția gazoductului de presiune medie a Centrului Educațional Gimnaziu – Grădiniță Mîrzești
(cu conectarea administrației primăriei, centrelor de sănătate Mîrzești, Mîrzaci _____**

I PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)

**Obiectul achiziției _____Constucția gazoductului de presiune medie a Centrului Educațional Gimnaziu –
Grădiniță Mîrzești (cu conectarea administrației primăriei, centrelor de sănătate Mîrzești, Mîrzaci)**

Cod CPV: _____ **45231220-3** _____

“ **08**” iulie 2025

_____ mun. Orhei _____
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
_____SRL Consgaz Engineering_____ , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Cumpata Elvira, administrator_ , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> _____1018606001403_____ , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____Primăria comunei Mirzesti_____ , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Primar V. Petrasco _____ , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____Legea nr.764 /2001_ , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> _____1007601001743_ , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Constucția gazoductului de presiune medie a Centrului Educațional Gimnaziu –
Grădiniță Mîrzești (cu conectarea administrației primăriei, centrelor de sănătate Mîrzești, Mîrzaci)**,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr.
ocds-b3wdp1-MD-1750771050499 din 24 iunie 2025,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „_1_” _03 iulie _2025_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar,
Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze

Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: ***356551,61 (Trei sute cincizeci și șase mii cinci sute cincizeci și unu) lei 61 bani***

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: conform facturii
Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își

**2. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: MD3501 mun.Orhei, str.Unirii,128	Adresa poștală:MD 3537 s.Mîrzești,r.Orhei
Telefon: 0790 60 028	Telefon: 0-235-63-415
Cod fiscal:1018606001403	Cod fiscal:1007601001743
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA	Banca:Minist. Finanțelor Trezor.de Stat
Cod:AGRNMD2X	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD56AG000000022516775929	IBAN: MD37TRPDAC319230I11503AB
	Proiect nr. 17307

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.07.08 19:57:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Petrașco Valerii
Date: 2025.07.08 15:30:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Mirzesti
 (denumirea)

Obiect **Constucția gazoductului de
 presiune medie a Centrului de
 Sănătate Mirzaci**

Valoarea lucrarilor executate **42 908,98 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120	1 189,00	142,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,246	580,00	142,68
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,360	194,88	70,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,742	94,60	70,16
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,600	29,33	105,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,116	94,60	105,57

1	2	3	4	5	6	7
		16, avind Dn 40 mm				
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1 105,00	1 105,00
35	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
	631500579565	Robinet fl. D-65mm	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
		<i>Total</i>	lei			11 930,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %</i>	1,20 %			143,16
		<i>Total Π3+Cheltu</i>	100,00 +			12 073,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 073,16

		Total	lei	35 107,48
		Ridicarea topografica 30 m.	650,00 lei	650,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	35 757,48
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	7 151,50
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	42 908,98
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	42 908,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 908,98

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Consgaz-Engineering SRL

Primaria comunei Mirzesti

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Primar Petrascu V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.18 08:43:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Petrașco Valerii
Date: 2025.12.18 09:46:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Mirzesti
 (denumirea)

Obiect **Constucția gazoductului de
 presiune medie a Centrului de
 Sănătate Mirzesti**

Valoarea lucrarilor executate **49 569,49 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,940	943,00	886,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,927	460,00	886,42
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,820	194,88	549,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,809	94,60	549,55
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,200	29,33	826,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,742	94,60	826,99

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,470	1,08	0,51
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,033	49,50	100,62
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,501	19,80	9,91
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,019	39,00	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,501	31,50	15,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,117	13,20	1,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,423	105,00	44,41
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,018	210,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			31 253,29
		<i>Asigurarea sociala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 974,32
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			33 227,61
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3+Asigur) * 4 %</i>	4,00 %			534,77
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			4 895,54
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			38 657,92
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			2 319,48
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			40 977,40
		Total capitol: Inklusiv salariu				38 657,92 8 226,33

		Total	lei	38 657,91
		Proiectarea pentru FOD, Ridicarea topogra	2650,00 lei	2 650,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	41 307,91
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	8 261,58
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	49 569,49
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	49 569,49
		TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu		49 569,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Consgaz-Engineering SRL

Primaria comunei Mirzesti

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Primar Petrascu V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.18 08:43:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Petrașco Valerii
Date: 2025.12.18 09:47:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor SRL "Consgaz-engineering"
(denumirea)

Investitor Primaria Mirzești
(denumirea)

Obiect **Construcția gazoductului de presiune
medie a Centrului Educational
Gimnaziu-Grădinița Mirzești (cu
conectarea administrației primăriei,
centrelor de sănătate Mirzești, Mirzaci)**

Valoarea lucrărilor executate **356 551,61 lei**

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	8,604	783,10	6 737,79
	845156497974	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,638	382,00	6 737,79
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	26,718	152,96	4 086,65
	96544532885	Muncitor necalificat	h-om	55,039	74,25	4 086,65
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	267,180	23,02	6 149,82

Handwritten signature



Handwritten initials

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/2025

„26 ” septembrie 2025

s.Neculăieuca, r-ul Orhei

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **Primăria satului Neculăieuca**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

Raionul Orhei, satul Neculăieuca, telefon 0235-60.2.36, IDNO:1007601006438
(localitatea)

reprezentat prin **Gavrilaș Elena- primar** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și „**CONSGAZ-ENGINEERING SRL**”, cu sediul în **municipiul Orhei, str. Unirii nr.128**
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: **069588795, IDNO 1018606001403, cod TVA: 7401213** autorizat pentru
activitatea în **Construcția și montarea obiectelor, echipamentelor și sistemelor de alimentare
cu gaze naturale**, activează în baza Avizului de Expertiza Nr.990, pentru genurile de activitate,
reprezentat prin **Cumpata Elvira - Director** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Lucrari de gazificare cu presiune catre IP Complexul
educational gimnaziu-gradinita, din s.Neculaieuca, rl Orhei, conform devizului de cheltuieli,***
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere
a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile
și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
devizului, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor
părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de : **159 978,57 lei (Una suta cincizeci si noua mii noua sute saptezeci si opt lei 57 bani), inclusiv TVA 26 663,10 lei (Douazeci si sase mii sase sute saizeci si trei lei 10 bani)**

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Devizele de cheltuieli, formularele nr.7, 5 și 3, coordonate de către Direcția Dezvoltare Teritorială Orhei

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la

31 decembrie 2025/recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

CONSGAZ-ENGINEERING SRL

Adresa poștală: or.Orhei, str.Unirii 128

Telefon: 069588795

Cod fiscal: **1018606001403**

Banca: BC,, Moldova-Agroindbank SA

Sucursala Orhei

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD56AG000000022516775929

BENEFICIARUL

Primăria satului Neculăieuca

Adresa poștală: r. Orhei, s. Neculăieuca

Telefon: 0235-60-2-36, 069160502

Cod fiscal: **1007601006438**

Banca: Ministerul Finanțelor

Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD09TRPDAC313120K11497AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

L.Ș

_____ Cumpata Elvira

BENEFICIAR

L.Ș.

_____ Gavrilăș Elena

Antreprenor SRL Consgaz-Engineering
(denumirea)

Investitor Primaria Niculaeua
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Niculaeua. r-l
Orhei. Presiune medie spre
gimnaziu-gradinita. PRG 2**

Valoarea lucrarilor executate **159 978,57 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,940	871,25	818,98
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,927	425,00	818,98
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,820	194,88	549,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,809	94,60	549,55
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,200	29,33	826,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,742	94,60	826,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 570,19 660,31
		3. Utilaj.				
36	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	10 930,00	10 930,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10 930,00	10 930,00
37	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DSR-25) (2reg.)	buc	1,000	7 850,00	7 850,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	7 850,00	7 850,00
38	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	2,000	1 105,00	2 210,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	2,000	1 105,00	2 210,00
		<i>Total</i>	lei			20 990,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (Π3) *</i> 1,2 %	1,20 %			251,88
		<i>Total Π3+Cheltu</i>	100,00 +			21 241,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 241,88

		Total	lei	128 665,48
		Ridicarea topografica 896 m.	4650,00 lei	4 650,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	133 315,48
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	26 663,10
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	159 978,57
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	159 978,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		159 978,57

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consgaz-Engineering

Investitor
Primaria Niculaeua

(denumirea)

(denumirea)

Director  Cumpata E.
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Primar  Gavrilas Elena
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei (g/d Pmedie)»

s.Neculaieuca r.Orhei

“04” 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Neculaieuca

E.Gavrilaș

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz Engineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =896 m;

(teava PE: Ø50mm-379 m; Ø40mm-503 m; Ø32mm-14 m; Reductie PE: Ø50*40-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Teu PE:Ø50*32-1 buc.; Mufa PE:Ø50-3 buc.; Ø40-2 buc.; Ø32-2 buc.; tub de protectie PE: Ø63 mm-4 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 15-2017- RGE este elaborat de

SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025

(luna,anul)

Finisarea lucrarilor noiembrie 2025

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » " 12 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ E.Gavrilas

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V.Isac

SRL "Consgaz Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei (PRG Nr.) »

s. Neculaieuca r.Orhei

“ 11 ” 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Neculaieuca
(prenumele, funcția)

E.Gavrilaș

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE-50 m³/h, Nr.2995172 și Nr.2995185; Robinet bila flansa Ø 65mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø32mm-1 un.; teava otel: Ø 57 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Neculaieuca r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 15-2017-RGE este elaborat de

SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor

noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)


(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » " 12 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei


(semnatura)

E. Gavrilas

Reprezentantul
Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare

(semnatura)

Gr. Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general SRL "Consgaz-Engineering"



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.55
privind achiziționarea lucrărilor

15 decembrie 2025

r-nul Rezina, s.Sircova
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **Primăria comunei Sircova**, cu sediul în r-nul Rezina, s. Sircova, telefon: 060160404, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005442, reprezentat prin Primar **Tcaci Ivan – Primăria comunei Sircova**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Consgaz -Engineering SRL** cu sediul RM MD3501 str. Unirii 128 mun.Orhei **IDNO 1018606001403** (denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon 069588795,079060028

autorizat pentru activitatea în Construcție – montare a obiectelor, echipamentelor si sistemelor de alimentare cu gaze care activeaza, in baza **AVIZULUI DE EXPERTIZA Nr.990 ,reprezentat prin director Cumpata Elvira**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „ **Cheltuieli la constructia si montarea gazoductului de presiune medie PRG nr.1 din s.Sircova, rl Rezina**”; Cod CPV: 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1(unu) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **69 966,28 lei** (*Saizeci si noua mii noua saizeci si sase lei, 28 bani*) MDL, inclusiv **11 661,05 TVA**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 31.12.2025.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul:

Adresa poștală: MD – 3501
str.Unirii, 128. or.Orhei,

Telefon: 079060028
Cod fiscal: 1018606001403/TVA 7401213
Banca: BC„Moldova-Agroindbank” SA, suc.Orhei

Cod:
IBAN: MD56AG000000022516775929

e-mail: consgaz.md@gmail.com

Beneficiarul:

Adresa poștală: MD-5433
s.Sircova, rl Rezina

Telefon(fax): 025463236
Cod fiscal: 1007601005442
Banca: TREZMD2X

Cod:
IBAN: MD73TRPDBB319230M10944AB

e-mail: maria.tcaci64@mail.ru

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.18 09:06:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Tcaci Ivan
Date: 2025.12.18 08:30:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Beneficiarul



Antreprenor **Consgaz-Engineering SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Comunei Sircova**
 (denumirea)

Obiect **Cheltuieli la constructia si
 montarea gazoductului de
 presiune medie PRG nr.1 din
 s.Sircova, rl Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **69 966,28 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,100	943,00	1 037,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,255	460,00	1 037,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,100	194,88	604,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,386	94,60	604,12
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,000	29,33	909,11

1	2	3	4	5	6	7
		(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			56 874,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 655,24 9 679,62

		Total	lei	53 655,24
		, Ridicarea topografica 775 m.	4650,00 lei	4 650,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	58 305,24
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	11 661,05
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	69 966,28
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	69 966,28
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 966,28

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Consgaz-Engineeting SRL

Primaria comunei Sircova

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata E.

Primar

Tcaci I.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.22 07:28:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina
(g/d Pmedie)»**

s. Sircova r.Rezina

" " 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Primarul com.Sircova

I.Tcaci

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale
a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =669 m.l.

**(teava PE: Ø50mm-393 m; Ø40mm-276 m; Teu PE: Ø50*50-1 buc.; Reducție PE:
Ø50*40-1buc.; Mufa PE: Ø50-4 buc.; Ø40-1 buc.; Dop PE: Ø40-1 buc.;
Trecere PE/OL:Ø50x40-1 buc.)**

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Sircova r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 85-2024-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025

Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ I.Tcaci _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O.Calina _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ SRL "ConsgazEngineering"
(semnatura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.101

„16” decembrie 2025

or. Telenesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică din data 05.12.2025, între _____, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Telenesti str. 31 August nr.8 MD-5801, telefon: 025822530, fax: 025823454, IDNO 1007601002072 reprezentat prin viceprimarul Bogdan Victor,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și CONSGAZ-ENGINEERING SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în str. Unirii 128, mun.Orhei,R.Moldova, MD-3501 telefon: 069588795,

fax: 079060028, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația

Extras Nr. 46821 data 19.03.2018 eliberată de Registrul de stat al persoanelor juridice, pe un

termen de ____ ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute: Reparații capitale ale clădirilor privind alimentare cu gaze naturale a încăperilor pentru seniori din st. 31 August 1989, nr.11 la Casa de Cultură din or. Telenesti

Cod CPV: 45231220-3-Lucrări de construcții de gazoducte

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **22 374,48 lei cu TVA,**
(douăzeci și două mii trei suteș aptezeci și patru lei, 48 bani) lei
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
„CONSGAZ-ENGINEERING SRL”

Adresa poștală: **str. Unirii 128,**
mun.Orhei,R.Moldova, M,D-3501
Telefon: 069588795
Cod fiscal: 1018606001403
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA suc.
Orhei
Cod: AGRNMD2X

IBAN: **MD56AG000000022516775929**

BENEFICIARUL
Primăria or. Telenеști

Adresa poștală: or. Telenеști str. 31 August r.8
Telefon: 025822531; 025822531
Cod fiscal: 1007601002072
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN: **MD80TRPDBD311120A08165AC**
22374,48 LEI

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„CONSGAZ-ENGINEERING SRL”

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.17 10:00:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primăria or. Telenеști

Digitally signed by Bogdan Victor
Date: 2025.12.17 10:59:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.90

„05” decembrie 2025

or. Telenesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică din data 05.12.2025, între Primăria or. Telenesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Telenesti str. 31 August nr.8 MD-5801 , telefon: 025822530 , fax: 025823454, IDNO 1007601002072 reprezentat prin viceprimarul Bogdan Victor,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și CONSGAZ-ENGINEERING SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în str. Unirii 128, mun.Orhei,R.Moldova, MD-3501 telefon: 069588795,

fax: 079060028, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația

Extras Nr. 46821 data 19.03.2018 eliberată de Registrul de stat al persoanelor juridice, pe un

termen de ____ ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute: Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii privind contribuția la gazificarea în or. Telenesti, satul Mihalasa și Mihalasa Nouă a gazoductului de presiune medie conform lucrărilor executate.

Cod CPV: 45231220-3 - Lucrări de construcții de gazoducte

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **149793,80 lei cu TVA**, **(O sută patruzeci și nouă mii șapte sute șaptesute nouăzeci și trei lei, 80 bani) lei**

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
„CONSGAZ-ENGINEERING SRL”

Adresa poștală: **str. Unirii 128,**
mun.Orhei,R.Moldova, M,D-3501
Telefon: 069588795
Cod fiscal: 1018606001403
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA suc.
Orhei
Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD56AG000000022516775929

BENEFICIARUL
Primăria or. Telenești

Adresa poștală: or. Telenești str. 31 August r.8
Telefon: 025822531; 025822531
Cod fiscal: 1007601002072
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD77TRPDBD282900D10958AC

149793,80 LEI

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„CONSGAZ-ENGINEERING SRL”

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.10 09:49:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primăria or. Telenești

Digitally signed by Bogdan Victor
Date: 2025.12.10 09:17:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Telenesti**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a
 or.Telenesti. Gazoduct de
 presiune medie si PRG 108**

Valoarea lucrarilor executate **39 952,47 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,520	943,00	490,36
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,066	460,00	490,36
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,560	175,04	273,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,214	84,97	273,06
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,600	26,34	410,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,836	84,97	410,91

1	2	3	4	5	6	7
		Ridicarea topografica si proiectarea	750,00 lei			750,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			33 293,73
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			6 658,75
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			39 952,47
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			39 952,47
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				39 952,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Primaria or. Telenesti

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Viceprimar Bogdan V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.15 14:31:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Bogdan Victor
Date: 2025.12.16 09:46:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor **SRL Consgaz Engineering**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Telenesti**
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu gaze naturale a
 încăperilor pentru seniori din
 str. 31 August 1989, nr.11 la
 Casa de Cultură din or. Teleneshti**

Valoarea lucrarilor executate **22.374,48 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune joasa.				
1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	1.261,80	1.261,80
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	84,97	1.261,80
2	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	139,67	279,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	94,60	124,87
	61324641112356	Robinet de inchidere d20 (cana)	buc	2,000	76,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	26,40	1,06
	2430126100323	Solutie de etansare	kg	0,080	17,60	1,41
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	89,34	714,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,040	94,60	98,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,080	94,60	196,77
	7212030022700	Sudor	h-om	1,040	94,60	98,38
	62145301224	Conducta de otel D-20 mm	m	8,000	28,00	224,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			1.379,41
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			82,76
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1.462,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				1.462,18 970,36
		3. Utilaj				
15	102	Contor gaze G-4 T	buc	1,000	5.500,00	5.500,00
	6464545	Contor G4T Qmax=16m3/h, cu transmiterea datelor	buc	1,000	5.500,00	5.500,00
16		Сигнализатор загазованности метану (CH4) и по угарному газу (CO)	buc	1,000	766,67	766,67
	216464545	Сигнализатор загазованности метану (CH4) и по угарному газу (CO)	buc	1,000	766,67	766,67
17		Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1.186,35	1.186,35
	21216464545	Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1.186,35	1.186,35
18		Lada la contor G 4T	buc	1,000	531,25	531,25
	321216464545	Lada la contor G 4T	buc	1,000	531,25	531,25
		Total Π3	100,00 +			7.984,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				7.984,27

		Total	lei	17.145,40
		Ezecutarea documentatiei tehnice pentru	1500,00 lei	1.500,00
		Ставка НДС	20,00 %	3.729,08
		Стоимость	lei	22.374,48
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	22.374,48	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consgaz Engineering
(denumirea)

Investitor
Primaria or. Telenesti
(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Bogdan V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.17 10:03:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Bogdan Victor
Date: 2025.12.17 11:00:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor **SRL Consgaz Engineering**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or.Telenesti**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a
 sect.Mihalasa, or. Telenesti.
 Gazoduct de presiune medie de
 la PRG 4 pina la PRG 6**

Valoarea lucrarilor executate **109 841,33 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,300	943,00	2 168,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,715	460,00	2 168,90
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,900	194,88	1 344,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,214	94,60	1 344,64
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	69,200	29,33	2 029,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			88 034,44
		, Ridicarea topografica	3500,00 lei			3 500,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			91 534,44
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			18 306,89
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			109 841,33
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			109 841,33
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				109 841,33

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Primaria or. Telenesti

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Viceprimar Bogdan V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.15 14:31:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bogdan Victor
Date: 2025.12.16 09:46:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18
privind achiziționarea lucrărilor

11 noiembrie 2025

r-nul Rezina, s.Trifești
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **Primăria Trifești**, cu sediul în r-nul Rezina, s. Trifești, telefon: 069669991, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004663, reprezentat prin Primar **Budurin Mihail – Primăria Trifești**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Consgaz -Engineering SRL** cu sediul RM MD3501 str. Unirii 128 mun.Orhei **IDNO 1018606001403** (denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon 069588795,079060028

autorizat pentru activitatea în Construcție – montare a obiectelor, echipamentelor și sistemelor de alimentare cu gaze care activează, în baza **AVIZULUI DE EXPERTIZA Nr.990**, reprezentat prin director **Cumpata Elvira**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „**Lucrari de constructie si montare a gazoductului de presiune medie spre PRG nr.9 din s.Trifesti. rl Rezina**”; Cod CPV: 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1(unu) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **49 831,98** (*Patruzeci și noua mii opt sute treizeci și unu lei, 98 bani*) MDL, inclusiv **8 305,33 TVA**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 31.12.2025.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul:

Adresa poștală: MD – 3501
str.Unirii, 128. or.Orhei,

Telefon: 079060028
Cod fiscal: 1018606001403/TVA 7401213
Banca: BC„Moldova-Agroindbank” SA, suc.Orhei

Cod:
IBAN: MD56AG000000022516775929

e-mail: consgaz.md@gmail.com

Beneficiarul:

Adresa poștală: MD-5436
s.Trifesti, rl Rezina

Telefon(fax): 025449238
Cod fiscal: 1007601004663
Banca: TREZMD2X

Cod:
IBAN: MD62TRPDBB319230J10945AB

e-mail: pasha.garam@mail.ru

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.11.19 20:05:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiarul:

Digitally signed by Budurin Mihail
Date: 2025.11.20 09:22:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Trifesti**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive si
 montare a gazoductului de
 presiune medie spre PRG nr.9
 s.Trifesti. r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **49 831,98 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Val inclusiv (col.5) (lei/U
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,520	943,00	2 376,36	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,166	460,00	2 376,36	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,560	194,88	1 473,26	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,574	94,60	1 473,26	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	75,600	29,33	2 217,05	

1	2	3	4	5	6	7
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			34 496,85
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ+Asigur) * 4 %	4,00 %			430,34
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			5 064,44
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			39 991,64
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			2 399,50
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			42 391,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 991,64 9 942,81

		Total	lei	39 991,65
		Ridicarea topografica a terenului si she	1535,00 lei	1 535,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	41 526,65
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	8 305,33
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	49 831,98
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	49 831,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		49 831,98

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Primaria Trifesti

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Primar Budurin M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.15 11:37:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Budurin Mihail
Date: 2025.12.15 14:43:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina
(g/d Pmedie)»

s. Trifești r.Rezina

"22" 12 2025

Comisia de recepție în Construcție: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar

M. Budurin

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale
a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =595 m; Otel Ltotal=9 m.l.
(teava PE: Ø50mm-198 m; Ø40mm-397 m; SA PE: Ø50*40-1 buc.; Reducție PE:
Ø50*40-2 buc.; Mufa PE: Ø50-2 buc.; Ø40-3 buc.; Trecere PE/OL Ø40x32-1 buc.;
Teava Otel: Ø57mm-9 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Trifești r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 4-09-RGE este elaborat de SRL "Disproteh"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

3. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a
sistemului de alimentare cu gaze, a construit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

2. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din " 12 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ M.Budurin

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O.Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering" V.Isac



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34
privind achiziția construcția gazoductului cu presiune medie

„12”decembrie 2025

s.Zberoaia r-nul Nisporeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria Zberoaia**, cu sediul în s.Zberoaia, telefon 0264-59236; fax 0264-59236, IDNO 1007601006760 reprezentat **prin Guțuțui Dinu** – primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **CONSGAZ ENGINEERING SRL**, cu sediul în mun.Orhei str Unirii 128, telefon 069588795, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „__” _____20__, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **Cumpata Elvira** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: **Construcția gazoductului cu presiune medie** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor .

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, **este de 41422,87 lei (Patruzeci și una mii patru sute douăzeci și doi lei 87 bani) MD, inclusiv TVA 6903,81 (\$ase mii nouă sute trei lei 81 bani) MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025 recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD -3501
Telefon:069588795
Cod fiscal:1018606001403
BC Moldova Agroindbank SA suc Orhei
Cod:AGRNMD2X
IBAN:MD56AG000000022516775929

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD- 6441
Telefon:0264-59236
Cod fiscal:1007601006760
Banca:MF TREZORERIA DE STAT
Cod:TREZMD2X
IBAN:MD76TRPDBI313120L11138AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.15 09:00:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Zberoaia**
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, r-l
 Nisporeni. Gazoduct de presiune
 medie.Montarea PRG nr.2 (str.
 Fintinilor)**

Valoarea lucrarilor executate **41 422,87 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120	943,00	113,16
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,246	460,00	113,16
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,100	194,88	409,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,326	94,60	409,24
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,100	29,33	61,58

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %	24,00 %			79,24
		Total Π3+Asigur	100,00 +			481,19
		Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %	4,00 %			2,87
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			484,06
		Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %	76,00 %			250,92
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			734,97
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			44,10
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			779,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				779,07 330,15
		3. Utilaj.				
29	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	10 580,00	10 580,00
	142001230025	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10 580,00	10 580,00
30	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 105,00	1 105,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1 105,00	1 105,00
		Total	lei			11 685,00
		Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %	1,20 %			140,22
		Total Π3+Cheltu	100,00 +			11 825,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 825,22

		Total	lei	33 019,06	
		Ridicarea topografica 30 m.l. se documen	1500,00 lei	1 500,00	
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	34 519,06	
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	6 903,81	
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	41 422,87	
		Ставка НДС	0,00 %	0,00	
		Стоимость	lei	41 422,87	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			41 422,87

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgaz Engineering"

(denumirea)

Investitor

Primaria Zberoaia

(denumirea)

Director Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.12.18 08:45:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Guțuțui Dinu
Date: 2025.12.18 10:05:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№ 05G/ 25

or. Orhei

01 iulie 2025

SC SAV AGRO GROUP SRL , cu sediul juridic MD 5801 or.Telenesti,extravilan, Republica Moldova în persoana administratorului Gorincioi Sergiu, care acționează în baza Statutului, în calitate de „BENEFICIAR”, pe de o parte, și

SRL „Consgaz-Engineering”, cu sediul juridic în or. Orhei, str. Unirii, 128, în persoana directorului Cumpata Elvira, care acționează în baza Statutului, în calitate de “ANTREPRENOR”, pe de altă parte, numite în continuare “Părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze **lucrari de constructie si montare a gazoductului de presiune joasa exterioare la cazangerii, interioare pentru incaperile de productie la complexul agrozootehnic, lucrari de termoficare si retelei de apa rece și caldă în blocurile sanitare ale SC SAV AGRO GROUP SRL** din or,Telenesti, extravilan, RM, conform proiectului elaborat.

1.2 Lista lucrărilor pe care Antreprenorul se obligă să le efectueze conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizele de cheltuieli Nr.02I-2024, Nr.01I-2024, care constituie parte integrantă a prezentului contract.

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale contractului.

2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui: **30 (treizeci) zile.**

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite.

2.3 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect.

2.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsori abundente), pe perioada acțiunii acestora.

3. Prețul si condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Valoarea lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare **este de 937 587 lei 00 bani (noua sute treizeci si sapte mii cinci sute optzeci si sapte lei 00 bani)** cu TVA, conform devizelor de cheltuieli Nr.15-10-2025, Nr.20-12-2025, Nr.05-06-2025, aprobat de catre Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrantă a acestuia.

3.2 Prețul lucrărilor de construcție indicat la pct. 3.1. al prezentului contract nu poate fi modificat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părți.

3.3 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului.

3.4 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor.

3.5 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate,

7.2.1 Înrautățirea calității lucrărilor executate în rezultatul încălcării de către Antreprenor a cerințelor și normelor de calitate în construcții în vigoare.

7.2.2. Nerespectarea de către Antreprenor a condițiilor contractuale prevăzute la p.4.1. sau a termenului de executare a lucrărilor.

7.3 Antreprenorul poate rezolvi prezentul contract în mod unilateral în următoarele cazuri:

7.3.1 Încălcării sistematice de către Beneficiar a termenului de achitare a lucrărilor executate.

7.3.2 Neprezentării de către Beneficiar a documentației de proiect și autorizației de construcție.

8. Notificări

8.1 Orice notificare sau document în legătură cu prezentul contract și executarea lui, care urmează a fi prezentate oricărei dintre părți, se va considera prezentat destinatarului, dacă a fost expediat prin poștă recomandată cu aviz de primire pe adresa indicată la pct.10 al prezentului contract sau a fost prezentat personal și prezentarea a fost confirmată prin înregistrarea efectuată și semnătura recipientului pe copia avizului sau documentului care rămâne la curier,

8.2 În cazul modificării datelor menționate la pct.10 al prezentului contract, părțile au obligația de a se informa reciproc în scris, printr-o notificare în termen de 10 zile calendaristice din data modificării.

9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract,

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte,

9.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR

“CONSGAZ-ENGINEERING” SRL
str.Unirii,128, or.Orhei
IBAN; MD56AG000000022516775929
BC Moldova-Agroindbank SA
c/b AGRNMD2X
c/f 1018606001403
cod TVA 7401213

Administrator

Cumpata Elvira

l.ș.



Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2025.07.04 10:38:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

BENEFICIAR

SC SAV AGRO GROUP SRL
MD-5801 or.Telenesti,extravilan,
Republica Moldova
IBAN: MD68MO222400000043685001
OTP BANK SA
c/b MOBBMD22
c/f 1019600019690

Administrator

Gorincioi Sergiu

l.ș.



Digitally signed by Gorincioi Sergiu
Date: 2025.07.04 11:46:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor **SRL Consgaz Engineering**
 (denumirea)

Investitor **SC SAV AGRO GROUP SRL**
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa in
 interiorul incaperilor de productie SC
 SAV AGRO GROUP SRL din
 or,Telenesti, extravilan.**

Valoarea lucrarilor executate **447 973,22 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie-octombrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea gazoductului de presiune joasa din interior				
1	TfA01A1	Conducta de inox, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	m	140,000	530,92	74 329,08
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,200	124,80	2 271,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,400	124,80	7 163,52
	7212030022700	Sudor	h-om	18,200	135,00	2 457,00
	633565621274	Teava inoxl D-57*3.0 mm EN102147-7	m	142,800	367,20	52 436,16
	2273155901001	Electrozi sud. inox 2.5 mm	kg	18,200	252,00	4 586,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	19,80	2,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,560	14,30	8,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,560	21,00	11,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,140	35,00	4,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	29,120	185,00	5 387,20
2	TfA01A1	Conducta de inoxl, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune	m	224,000	262,40	58 778,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	? lei			348 311,02
		Total ПЗ	100,00 +			348 311,02
		Lucrari de proiectare	25000,00 ?			25 000,00
		Total ПЗ+Lucrar	100,00 +			373 311,02
		TVA	20,00 %			74 662,20
		Total	? lei			447 973,22
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				447 973,22

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor
SC SAV AGRO GROUP SRL
 (denumirea)

Administrator Cumpata E.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Gorincioi S.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Digitally signed by Cumpata Elvira
 Date: 2025.10.01 10:53:19 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



Digitally signed by Gorincioi Sergiu
 Date: 2025.10.01 11:10:35 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor Consgaz Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor SC SAV AGRO GROUP SRL
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa si
 termoficarea cazangeriei, SC
 SAV AGRO GROUP SRL din
 or,Telenesti, extravilan.**

Valoarea lucrarilor executate **156 874,67 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie -octombrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea gazoductului de presiune joasa.				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	4,000	115,54	462,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,520	94,60	49,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,040	94,60	98,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,520	94,60	49,19
	63356562240	Teava otel D-40 mm	m	4,000	51,97	207,88
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,040	63,00	2,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004	27,60	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,016	25,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,016	20,60	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,004	35,00	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,432	125,00	54,00
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m	m	28,000	98,19	2 749,24