
FORMULARUL F3.9 

OFERTANTUL 
                 S.A.,,Feraru-S 

 ( denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or.Chisinau (obiect 3070) 

2. Numărul şi data contractului 04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului FPC „Exfactor-Grup” S.R.L. 

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Lev Tolstoi,74 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    14 450 000,00         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    12 272 125,26       ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 4 luni 

b) efectiv realizată 12 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.______________    

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 21.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Ursu Luca 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S” 
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04 mai 2021
Сопtrасt DE ANTREPRIZД Nr.04/05-F

muп. Chi;inйu

1. Рйr{ilе contractante

Prezentul contract este incheiat intru realizarea proiectului de reabilitare а utilitйlilor
de ре str Alexandru cel Bun, m.Chisinau, Beneficiar final al careia este Direc{ia generala
transport public qi cйi de comunicalie а Primйriei mun.Chiqinйu, intre:

Fеrаru-S SA, cu sediul in municiPiul Chiginйu, str.N.Costin З,оf.9, telefor/fax: 022-
89-44-55, IDNO 1003600166948, reprezentatё рriп domnul Luca URSU, in calitate de
Апtrерrепоr, ре de о parte, qi

FРС "Exfactor-Grup" SRL' cu sediul in municipiul Chiqinйu, str. Lev Tolstoi 74,
telefon 022-507-444, fах: 022-52з-753 . IDNO l00зб00025667, reprezentatй prin domnul
Vladimir TONU, in calitate de BeneГrciar, ре de аltЙ раrtе.

2. obiectulcontractului

2.1. Antreprenorul se obligй s5 execute unele lucr5ri de: Reconstruclie а apeductului din str.
Alexandru cel Bun (demolare partiala а apeductului cu dб00 si reconstructie а retelelor
exterioare de alimenare cu apa(d160mm si d400mm) si retele exterioare de canalizare),
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, сu detaliile de execulie, devizele de
cheltuieli, precum 9i а normativelor, standardelor qi prescripliilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de execu{ie

3.1. Durata de execu{ie а luсrёrilоr contractate este stabilitй de maxim 4luni de zile, din
ziua emiterii dispozitiei de executie а lucrarilor de catre Beneficiar, luсrбri саrе чоr fi
executate сопfоrm graficului de executie prezentat de Апtrерrепоr in tеrmеп de 2 zile
de la semnarea contractului sau emiterii dispozitiei de exebutie а lucrarilor de catre
Beneficiar.

з,2. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй dасб constringerea activitalii se datoreazй
urmйtоаrеlоI cauze:

а) generate de Beneficiar;
ь) dаtоritй uпоr grеvе organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurй la nivel

na{ional gi recunoscute са legale prin justilie ale personalului Antreprenorului
sau са urTnare а uпоr evenimente similare desйgurate la un ореrаtоr economic
саrе este un furnizor al Antreprenorului;

с) datoritй fo4ei mаjоrе sаu altei situatii ехtrеmе neimputabile qi imprevizibile
pentru Апtrерrепоr;

d) influen{ei factorilor climatici, саrе impiedicй respectarea in execu{ie а поrmеlоr
gi reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de saicini;

е) саlаmitйlilоr naturale recunoscute de autoritatea legaiй.
3.3. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului. Antreprenorul va sista execu{ia luсrйrilоr

sau а unor рй(i ale acestora ре о duratё qi in modul in care Beneficiarul сопsidеrй
necesar. Ре timpui suspendirii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrйrile in mod
corespunzйtor, аýа cum vа dispune Beneficiarul. cheltuielile strplimentare generate iп
urmа sistйrii lucrйrilor suportate de z\ntreprenor, nu vor fi platite de Beneficiar.

з-4" La tеrmiпаrеа luсrйrilоr. Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitind rесерtiопаrеа lucrarilor. in baza acestei notificйri,
Benefi ciarul va receptiona lucrarea.

з.5. in baza documentelor de confirnrare а execu{iei gi а constatйrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасй sint intrunite condiliile pentru lucrarile et-ectuate. in .u.ui
in саrе se constatй сй sint lipsuri qi deficienle acestea vor fi aduse la cuno;tinla
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare perlttT finalizare sau remediere.



Dupё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor gi deficien{elor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului, Beneficiarul va constata rеаlizаrеа luсrdrilоr in сопfогmitаtе cu
documentalia de execulie. cu rеglеmепtйrilе in vigoare 9i cu prevederile din сопtrасt.
In func{ie de constatйrile йcute Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge receptia.
Receplia poate fi Йcutб 9i pentru pa4i de construclie distincte fizic qi functional.

4. Vаlоаrеа lчсririlоr gi modalitй{ile de platй

Vаlоаrеа lucrйrilor се reprezintё obiectul prezentului contract este de aproximativ
14 450 000 lei si va fi prevazuta si acceptata de parti сопfоrm devizului de cheltuieli
si va include ТVА.
Luсrйrilе se vor achita in III etape:
I Еtарй - avans 12о/о diп чаlоаrеа contractului in termen de З zile de la semnarea

рrеzеiгului contract si acceptarii de parti а devizului de cheltuieli.
II Etapй - diferenta de pina |а 50О/о din чаlоаrеа contractului se va achita dupй

realizarea gi receplia а cel pulin 60% din volumul de lucr5ri се fac obiectul prezentului
contract.

III Еtарй -restul sumelor din valoarea prezentului contract, чоr fi achitate, cu exceptia
sumei prevazute lap.7.6-7.9, duрй арrоЬаrеа qi sеmпаrеа procesului verbal de receptie
а luсrйrilоr de сёtrе Beneficiarul final (DGTP qi СС al Primйriei mun.Chiqinйu).
Plata facturii finale se ча face imediat dupё verificarea qi acceptarea situatriei de рlаtй
definitive de сбtrе Вепегtсiаr, dаr nu mai mult de З0 de zile. Dасё чеrifiсаrеа se
prelungeqte din difЫite motive, dar in special datoritё unor eventuale litigii,
contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sint in litigiu va fi рlйtitё imediat.
contractul nu va fi considerat terminat рiпё cind procesul-verbal de recep{ie nu va fi
semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmб с1 luсrёrilе au fost executate сопfоrm
contractului.
Recep{ia fiпаlй va fi efectuat5 conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrёrile executate nu Vа fi condi{ionatй
de semnarea procesului-verbal de receplie final5.
Garan{ia de Ьuпё executie se ча restitui Antreprenorului iп baza notificйrii
Beneficiarului сйtrе agentul bancar. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-
verbal de recep{ie finalй.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmеаzй sё fie йсutе modificйri la valoarea contractului privind
majorarea sau rеduсеrеа acesteia, pa(ile чоr examina devizele de cheltuieli gi celelalte
acte confirmative privind cauzele din causa сйrоrа se necesitй aceste modificйri.

б. Grаfiсul de executie а Апtrерrепоrulчi

Antreprenorul este obligat sй execute toate lucrйrile, prevёzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor 9i graficul de execu}ie
gi de о calitate corespunzёtoare prevederilor actelor поrmаtiче in vigoare 9i prezentului
contract.
Angajarea for{ei de muпсй ре Ьаzё de acord nu este consideratй са йcind obiectul unei
subcontractйri.

7. DrеРturilе qi obliga{iunile Апtrерrепоrчlчi qi ale Вепеfiсiаrчlui

intreaga documenta{ie necesarЙ pentru executarea lucrёrilor contractate se pune de
СЙtrе Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in termenele stabilite in contract.
Antreprenorul are obligalia sб execute lucrarea, in tеrmепеlе stabilite in contract, ре
рrорriе rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documentaiia
de execu{ie qi prevederile actelor normative in vigoare in construc|ii, inclusiv protectia
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4.4.

4,5,
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muncii. De asemenea, аrе obliga{ia de а conduce execu{ia lucrёrii contractate 9i de а
veghea asupra men{inerii ordinii la locul unde se dеsйgоаrё activitatea.
Prelurile stabilite чоr асореri toate obligaliunile din contract gi toate operaliunile
pentru terminarea 9i intre{inerea соrеsрul|zёtоаrе а lucririlor.
Dасй Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе s5 con}inё
instruc{iuni sau арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intirzieri
Sau intreruperi in desЙgurarea lucrйrilor. Notificarea ча contine detaliile sач
dispoziliile се se cer qi va specifica data la саrе acestea au fost necesare, precum qi
intirzierile sau intreruperile се survin datoritб lipsei acestor documente.
Antreprenorul va executa qi va intretine toate luсrйrilе, va asigura fo{a de muпсfl
materialele, utilajele de constructii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru
executarea lucrЁrilor. Acesta iqi asumЁ intreaga responsabilitate pentru toate
opera{iunile executate ре ýantier 9i pentru procedeele de executie utilizate.
Апtrерrепоrul, se angajeazй sй asigure garanlia de Ьuпй execulie а contractului, in
cuantum de 5о/о din valoarea contractului.
Fоrmа de garan{ie Ьапсаrё agreatё de Beneficiar este re{inerea succesivй din facturile
partiale pentru situatriile de luсrйri, in cuantum de 5Yо din valoarea luпаrй а acestora
рiпй la atingerea unui рrосепt de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor Гt

efectuate рiпй la completarea garan{iei de Ьuпй execu{ie.
Garantia de Ьuпй execu{ie se ча restitui Antreprenorului in baza notificбrii
BeneГtciarului de сбtrе Antreprenor. Notificarea se va face dupё semnarea procesului-
vеrЬаl de recep{ie final al luсrаrilоr de catre Beneficiarul final(DGTsi СС al Primariei
mun.Chisinau).
Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului garan{ia la tеrmепul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de Ьuпй execu{ie, dасё acesta nu а inaintat рiпй 1а асеа datй pretenlii
asupra ei. Atita timp iпsй cit pretentiile inaintate in tеrmеп nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate re{ine о раrtе corespunzёtoare din чаlоаrеа garan{iei, in limitele
prejudiciului cauzat.
Апtrерrепоrul gаrапtе azб c6,la data recep{iei, luсrаrеа executatй аrе calitalile stipulate
in contract, corespunde reglementбrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatй de vicii
Саrе ar diminua sau сhiаr anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm
condiliilor normale de folosire sau а celor explicite in contract.

7,1|. La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсйri, se consideri calitatea probei indeplinitё atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementЁrile tehnice in vigoare.

7.12. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea dеsйgчrаrеа lucrйrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsй;оаrё activitйli legate
de realizarea obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se punЁ la dispozilie
desenele 9i documenta{ia de execu{ie pentru ехаmiпаrе 9i sa i se dea toate lйmuririlе,
condilia fiind са prin aceasta sб nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informa{iile
Secrete, precum 9i documenta{iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept
confidenliale.

7.13. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispoziliile ре care le considerё necesare executйrii
lucrёrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se аdrеsеаzй in
principiu numai Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s5 i se comunice numele dirigintelui de pantier atestat tehnico-profesional, саrе ча
dirija execu{ia luсrйrilоr 9i va verifica calitatea lor din раrtеа Antreprenorului.

7.|4. Dасd Antreprenorul considerй сй dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiec{ii, dar acestea nu il absolvё de а executa dispoziliile
primite, iп afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасй prin ехесutаrеа
dispoziliilor Beneficiarului se creeazб dificultйli in execu{ie, care genereazё, cheltuieli
suplimentare, acestea чоr fi suportate de сйtrе Beneficiar.

7.15. Beneficiarul аrе obligalia sё-qi рrосurе toate autoriza{iile qi avizele рrечйzutе de actele

7.10.
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7.|7.

7.1 8.

7.2|.

7.22.

9.3.

9.4.

norTnative, рrесum gi regulamentele (documentele) care s5-i permitё ехесutаrеа
lчсrёrilоr in саuzё.
Ре parcursul ехесчtёrii luсrёrilоr, Вепеfiсiаrul аrе drepful sб dispunё iп scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре gantier а оriсйrоr materiale care sint caliИtiv
песоrеsрuпz5tоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor песоrеsрш|zёtоаrе caliИtiv cu altele соrеsрuпzёtоаrе;
с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа оriсёrеi lчсrЁri sau рёr{i de lчсrаrе

л necorespunzйtoare din punct de vedere caliИtiv.
In cazul neexecutёrii de сЁtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 7.|6.,
Beneficiarul poate opri lucrбrile, angaja 9i plati al{i апtrерrепоri pentru executarea
acestor luсrйri, punind iп intirziere in acest sens Апtrерrепоrul, care va fi obligat, in
condiliile legii, sй compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in lеgёturй
cu faptul пеехесutёrii.
In cazul in care iп timpul ехесutйrii lucrйrilor, ре amplasamente se dеsсореrё valori
istorice, artistice sau qtiin{ifice, Апtrерrепоrul este obligat sй орrеаsсб executia
luсrйrilоr in zona respectivё 9i sё comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul dеsЙgurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul аrе obligafia sё mеп{iпё cбile de acces
libere, sй rеtrаgё utilajele, sё indepбrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrйri
Provizorii de orice fel, саrе nu sint necesare, iar la terminafea lucrйrilor, Апtrерrепоrul
vа evacua de ре ;antier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale,
degeurile 9i lчсrйrilе provizorii.
Апtrерrепоrul trebuie sё оЬ{iпй, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele 9i арrоЬйrilе 9i sй
рlбtеаsсЙ toate taxele песеsаrе legate de execu{ia luсrйrilоr, precum gi pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execu{ia luсrйrilоr.
Beneficiarul аrе dreptul sa furnizeze rinele materiale репtru executarea lucrarilor
excluderea acestor materiale din devizele de cheltuieli prezentate de Antreprenor.
Апtrерrепоrul este obligat sa nu inceapa lucrarile pina la арrоЬаrеа devizului
cheltuieli de catre Beneficiar.

cu

de

8. Fоr{а de mчпсi

Antreprenorul va indeplini toate formalitёlile песеsаrе angajёrii intregii fоце de
muпсi pentru realizarea lucrйrilor contractate iп conformitate cu prevederile legisla{iei
in vigoare.

9. Materialele qi execu{ia luсrйrilоr propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevйzutй in documenta{ia de executare, urmind а fi
SuPuSe periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau BeneГrciarul се le va solicita.
Апtrерrепоrul va asigura, la сеrеrе, fо4а de muпс{ instrumentele, utilajul qi
materialele necesare pentru examinarea, mйsurаrеа qi testarea lucrйrilor.
costul рrоьеlоr qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul, dасй acesta este
prevЙzut in documentalie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrйri sau
materiale puse in ореrё чоr Гt suportate de Antreprenorul, dacй se dovedeqte сй
materialele nu sint corespunzйtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй реrsоапй autorizatй de aceqtia au acces tot
timpul la lucrйri ре gantier gi in locurile unde se рrеgйtеqtе lucrarea, ?n depozite de
materiale prefabri cate etc.

9.5. Luсrйrilе саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоьаrеа responsabilului tehnic
atestat qi, duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sб
examineze qi sй urmirеаsсё orice luсrаrе саrе urmеаzё sё fie ascunsй. Апtrерrепоrul
va anun{a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrйri,
inclusiv funda{iile clёdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat
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9.8.

9i proiectantul vor participa la examinarea 9i mЁsurаrеа luсrйrilоr de mai sus.
Antreprenorul va dezveli orice раrtе sau pi4i de lчсrаге la dispozilia Beneficiarului 9i
va reface aceastЙ раrtе sau раrli de luсrаrе, dасё este cazul. Dac5 se constatё сб
luсrёrilе au fost de calitate соrеsрuпzйtоаrе 9i realizate сопfоrm documenta}iei de
executie, dezvelirea, rеfасеrеа ;i/sau rераrаrеа vor fi suportate de Вепеfiсiаr, iar iп caz
ропtrаr, de Апtrерrепоrul.
Luсrйrilе executate de Апtrерrепоrul in аfаrа celor prevёzute in contract sau firё
dispozilia Beneficiarului, рrесчm gi cele саrе nu respectй prevederile contractului, йrё
а exista in acest sens о dispozilie ехрrеsЁ а Beneficiarului, пч чоr fi plЁtite
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй inlёture aceste lucrйTi, in tеrmепul stabilit сu
Beneficiarul. De asemenea, el rёspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele ре саrе
le-a provocat acestuia. Lчсrйrilе respective vor fi plёtite Antreprenorului numai dacЁ
se dovedesc а f,t necesare qi se presupune сё ele corespund voin[ei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
Luсrйrilе vor incepe duрё 2 zile de la sеmпаrеа prezentului contract.

10. Perioada de garan{ie qi remedieri in perioada de gаrап{iе

Perioada de garantie pentru luсrйrilе prevйzute la art. 2 а| ptezentului contract este de
10 ani.
Perioada de garan{ie сurgе de la data recep{iei finale qi рiпй la ехрirаrеа termenului
prevйzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul аrе obligalia са in perioada de garan{ie sё inlйture toate defec{iunile се
lin de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuiala рrорriе, in urmа unei
notificйri transmise de сёtrе Beneficiar.
Dасё defec{iunile nu se datoreazб neglijen{ei sau lipsurilor Апtrерrепоrului, luсrйrilе
fiind executate de сйtrе acesta, сопfоrm prevederilor contractului, costul remedierilor
va fi evaluat qi plёtit са lucrёri suplimentare.

11. Rёspunderea рйr{ilоr

Parfile de contract rёspund, ftесаrе, pentru gregelile proprii, рrесum gi pentru cele ale
reprezentan{ilor lоr legali 9i ale persoanelor fizice qi juridice ре саrе le uti|izeazб"
pentru indeplinirea obliga{iilor се le revin.
Dасй in legйturё cu executarea luсrйrilоr de construclii se produce о daunё unui te4,
partea vinovatй rйspunde сопfоrm prevederilor legale.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitali, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рёmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесчm qi са чrmаrе а
unor ingrёdiri sau limitйri din proprie vinё.
In cazul in саrе Antreprenorul аrе dubii cu privire la modul de execu{ie а lucrйrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рёrfilоr de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Вепеfiсiаr, precum gi cu privire la
luсrёrilе executate de alli agenti economici, atunci el trebuie sй-i comunice obiec{iile,
in scris, Beneficiarului, imediat gi ре cit posibil, inainte de inceperea luсrйrilоr.
BeneГrciarul rёmine rйsрuпzёtоr pentru informa{iile, dispoziliile 9i livrarile sale.
Antreprenorul trebuie sё asigure luсrйrilе executate qi dotйrile ре саrе le are la
dispozilie impotriva degradйrii gi furturilor рiпй la рrеdаrеа luсrйrilоr сйtrе Beneficiar.
El trebuie sЁ ia mйsuri de protec{ie contra degrad5rii luсrйrii datoritй ac{iunilor
atmosferice 9i а apei gi sй indepёrteze zбpada gi ghea{a.
DаСЙ nerespectarea de сёtrе Апtrерrепоrul а prevederilor oricёrui regulament sau
hоtйriri ale autoritёlilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi саrе аu caracter obligatoriu la executarea lucrёrilor, рrочоасё pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despёgubit de Antreprenorul in mйrimеа sumei
prejudiciului.

1 1.7. Dасё motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pa4ile
5

10.2.

10.3.

1 1.3.

|1.4,

1 1.6.

9,6,
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contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despйgubirea репtru
daunele intervenite qi саrе pot fi dol,edite.

l 1.8. Pentru refuzul de а executa lucrarile prevйzute de prezentul contract. se \,а rеliпе
garantia de Ьuпй executare а contractului, in cazul in саrе еа а fost constituitй in
conformitate cu prevederile pct. 7.6. in caz сопtrаr Antreprenorul suроrtd о penalitate
in чаlоаrе de 5о/о din suma totalй а contractului.

1 1.9. Pentru executarea cu intirziere а lucririlor, Апtrерrепоrul poart1 rйsрuпdеrе mаtеriаlй
in чаlоаrе de 0,1%о din suma luсrйrilоr, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10% din suma totalй а prezentului contract. in cazul in саrе intirzierea depйqe;te 10
de zile, se considerй са fiind refuz de а executa lucrйrile prevйzute in prezentul
contract gi Antreprenorului i se ча re{ine garanlia de Ьuпй executare а contractului, in
cazul in саrе еа а fost constituitё in conformitate cu prevederile pct.7 ,6,

1 1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtй rйsрuпdеrе materialй in valoare de
0,1% din suma luсrйrilоr, pentru fiecare zi de intirziere, dar пu mai mult de 10% din
suma totalй а prezentului contract.

1 1.1 1. Beneficiarul пu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii
plёtibile conform prevederilor legale, in privin{a sau са urтпаrе а unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, сu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau
а angaja{ilor acestora.

|2. Solu{ionarea litigiilor

l2.1 . in cazul litigiiloT privind calitatea 9i рrорriеtй{ilе materialelor de construc{ie,
procedurile de чеrifiсаrе, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie
folosite, Гtесаrе раrtе poate, dupй о ingtiinlare prealabilб а celeilalte рйцi, sй сеаrй
efectuarea чпоr сеrсеtйri de сёtrе о institu{ie publicЁ de сеrсеtаrе. Costurile
cercetйrilor efectuate se suport5 de раrtеа а сйrеi culpё а fоst doveditй.

13. Rezilierea contractului

l3. 1 . Antreprenorul poate сеrе rezilierea contractului, dacй :

а) Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obligalie саrе este in sarcina sa gi prin aceasta
pune ре Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul notificй Апtrерrепоrul сё din motive перrечйzutе qi datoritё uпоr
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate сеrе rezilierea contractului, dасй:
а) Antreprenorul а fost declarat falit, intrй in lichidare in vederea fuzionйrii sau

are о iроtесй ре capital;
Ь) Antreprenorul а abandonat contractul;
с) Antreprenorul nu incepe luсrйrilе йrй sё aibЁ un motiv justificat sau пu reia

luсrйrilе suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de
rеiпсереrе а luсrйrilоr;

d) Antreprenorul nu а indepёrtat materialele necorespunzdtoare de ре qantier sau
nu а rеЙсut о luсrаrе in tеrmепul stabilit prin prezentul contract.

l3.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele men}ionate la punctele 1З.1 . qi 13.2.
din prezentul articol se va comunica in scris pй(ii contractante cu cel pulin 15 zile
luсrйtоаrе anterior dйlii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, incaz de reziliere а contractului, va сопчоса comisia de recep}ie саrе ча
efectua receplia cantitativй qi calitativa а lucrйrilor executate.

l3.5. In caztll rezi|ierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia lucrйrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrйrilor provizorii, dupб саrе se чоr
stabili sumele care uшneazб sё le рlйtеаsсй in conformitate cu prevederile contractului,
рrесum qi daunele ре саrе trebuie sЁ le suporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a
reziliat contractul.



13.6. Plata garantiei de Ьuпй executie se va efectua numai dupй ехрirаrеа perioadei de
garan}ie (duрй efectuarea recep}iei finale). iаr iп cazurile ргечбzutе la literele с) si d)
punctul 13.1. din prezentul аrtiсоl dupй rezilierea contractului.

13.7. Dupй rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu
respectarea prevederilor legale.

l3.8. Beneficiarul va сопчоса comisia de rесерliе саrе ча efectua receplia cantitativй qi

calitativй а lucrйrilor executate in maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.

|4. Dispozi{ii finale

l4.1. Urmйtоаrеlе documente (anexe la prezentul сопtrасt) vor fi citite 9i vor fi interpretate
са fiind parte integrantй а prezentului contract:

а) prezentul fоrmulаr de contract completat gi semnat;
Ь) listele cu cantitali de luсrёri Ei utilaje, devizele-ofertй.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. in cazurile in саrе apar ambiguit6li sau discrepan}e in clauzele prezentului contract,

acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru
Antreprenorul.

l4.4. Iп documentele contractului nu se pot face modificйri йrй acordul ambelor рйr{i.
l4.5. in mёrturisirеа celor expuse mai sus, раЦilе pun in aplicare executivй prezentul

contract la data qi anul indicat mai sus, Гrind valabil рiпй la 05 septembrie 202l.

15. Rechizitele juridice, poqtale qi de pln{i ale pir(ilor

" Апtrерrепоr":

SA Fеrаrч-S
Adresa: 

Mun.Chiqinйu str.N.Costin,з,of.9.

Теl./Fах: 022-89-44-55,

Оu"Ё}Т.',',l вс Moldinconbank SA

Cod моLDмD2хзlз
Бапсаr:
Cont de

decontare МD97МL00000000022519lз57

#,1 100з60016 6948105047|6

" Beneficiar":

FРС "Ехfасtоr-Grчр' SRL
Adresa: Mun. Chiginйu, str.L.Tolstoi

74.
Tel./Fax: 022-507-444.

fax 022-52з-7 5з.
Denumire ВС "Victoriabank" SA Fil.
а Bйncii: Nr. 1 1. Mun.Chisinёu

Cod
Вапсаr:
Cont de

decontare

Cod
fiscal:

16. Sеmпitчrilе рйr(ilоr

Contabil

VICBMD2X883.

MD39VI2224000 1 1 1 00334
MDL

1 00з600025667/0з03з l l

L. Ursu Dirесtоr
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