

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării
1	Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia	IREX	Contractant unic	855 484,27	2021 În derulare
2	Lucrări de eficientizare energetică a iluminării publice din s. Răscăieți	SE BIOTICA	Contractant unic	333 097,83	2020
3	Modernizarea sistemului public de iluminat în s. Napadova, r. Florești	Primăria s. Napadova, r. Florești	Contractant unic	231 453,71	2020
4	Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rașcov, r. Șoldănești	Primăria comunei Vadul-Rașcov, r. Șoldănești	Contractant unic	213 776,53	2020
5	Servicii de reinstalare a sistemului de iluminare stradală după schimbarea pilonilor	Primăria s. Cioburciu, r-l Ștefan Vodă	Contractant unic	280 765,77	2020
6	Lucrări de construcție a sistemului de iluminat	Primăria s. Boșcana, r-l Criuleni	Contractant unic	190 345,91	2019
7	Extinderea sistemului de iluminare stradală	Primăria s. Plop Știubei, r. Căușeni	Contractant unic	327 400,01	2018
8	Renovarea rețelei de iluminat public	Primăria s. Dubasarii Vechi, r. Criuleni	Contractant unic	229 904,00	2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Iuliana Zaharia**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „TOPLIDER”**

Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2021.04.12 14:50:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului *Lucrări de eficientizare energetică a iluminării publice din s. Răscăieți, r. Ștefan Vodă*
2. Numărul și data contractului nr. 2/09 din 07 septembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SE "BIOTICA"
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. N. Dîmo 17/4, of. 22
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>333 097,83</u>	<u>18 538,50</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>333 097,83</u>	<u>18 538,50</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ ---

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

- a) contractată 10 (zece) zile
- b) efectiv realizată 10 (zece) zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ ---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ ---

Data completării: **09.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iuliania Zaharia**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „TOPLIDER”**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de modernizare a sistemului de iluminare stradală în s. Năpadova, r. Florești***
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 03 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Năpadova, r. Florești
4. Adresa beneficiarului s. Năpadova, r. Florești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>231 453,71</u>	<u>12 881,51</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>231 453,71</u>	<u>12 881,51</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ ---

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

- d) contractată 1 (una) luni
- e) efectiv realizată 7 (șapte) zile
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___ ---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ___ ---

Data completării: **09.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iuliania Zaharia**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „TOPLIDER”**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de renovare a sistemului de iluminat public în s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești***
2. Numărul și data contractului nr. 31 din 16 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vadul-Rașcov, r. Șoldănești
4. Adresa beneficiarului s. Năpadova, r. Florești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>213 776,53</u>	<u>11 897,69</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>213 776,53</u>	<u>11 897,69</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___---

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

- g) contractată 1 (una) luni
- h) efectiv realizată 10 (zece) zile
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. _____
din decembrie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ___---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
___---

Data completării: **09.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iuliania Zaharia**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „TOPLIDER”**

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "TOPLIDER" / TOPLIDER LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Alexandr Pușkin 24, ap.(of.) 25, mun Chișinău, Republica Moldova/ 24, Alexandr Pușkin street, of. 25, Chisinau municipalty, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-TOP (02)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	toplidermd@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535230027	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia/ Renovation of the public lighting system in Valea Perjei village, Taraclia raion	
Data intrării în vigoare / Start Date:	31 martie 2021/ March 31, 2021	
Data finalizării / End Date:	01 aprilie 2022/April 01, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	855,484.27 MDL equivalent to 49,000.18 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	855,484.27 MDL equivalent to 49,000.18 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Iuliana Zaharia, Executive Director/Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/

By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.

**International Research and Exchanges
Board (IREX)**



Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton
Nume/Name

Director de Proiect, Comunități și Guvernare,
IREX/ Project Director Communities and
Governance, IREX

Poziția/Title
3/31/2021

Data/Date

Antreprenor/Contractor

Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2021.04.01 14:41:13 EEST

Poziția/Title Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data/Date

**Asociația Obștească Reprezentanța din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetări și Schimburi Internaționale (PA
IREX MD)**



Digitally signed by Daniel
Serban
Date: 2021.04.01 10:04:07
+03'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Daniel Serban

Nume/Name

Director al programului Comunitatea
Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea
Program

Poziția/Title

Data/Date

ACRONIME ȘI DEFINIȚII

Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul contract:

APL	Autoritate Publică Locală
CFR	Codul Regulamentelor Federale
CoP	Director de Program Comunitatea Mea
MPCSM	Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică
Antreprenor Beneficiar	TOPLIDER SRL Autoritate Publică Locală
International Research and Exchanges Board	IREX
US	Statele Unite
USAID	Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
USG	Guvernul Statelor Unite
TVA	Taxa pe Valoarea Adăugată
935	Codul Geografic USAID 935, precum este stipulat în 22 CFR 228.03

ACRONYMS AND DEFINITIONS

The following acronyms and definitions apply to this Contract:

LPA	Local Public Authority
CFR	Code of Federal Regulations
CoP	IREX Chief of Party
SSCPM	Small-Scale Construction Project Manager
Contractor Beneficiary	TOPLIDER LLC Local Public Authority
International Research and Exchanges Board	IREX
US	United States
USAID	United States Agency for International Development
USG	United States Government
VAT	Value Added Tax
935	USAID Geographic Code 935, as defined in 22 CFR 228.03

SECȚIUNEA A: SCOPUL

A.1. SCOPUL

Scopul acestui contract este renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia.

Prezentul Contract este elaborat în baza formularului de aplicare depus de Primăria Valea Perjei la Programul Comunitatea Mea. Primăria Valea Perjei este Beneficiarul acestui proiect și al prezentului Contract.

Primăria Valea Perjei va acționa în calitate de proprietar al șantierului de construcție al proiectului și în calitate de supraveghetor al lucrărilor. Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea lucrărilor și după recepția finală.

Antreprenorul este responsabil pentru punerea în aplicare a conținutului documentelor tehnice renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: instalarea panoului de măsurare cu contoare și a comutatoarelor, dispozitive de protecție la supra-tensiune, contactoare, întrerupătoare, temporizatoarelor, întrerupătoare de curent; instalarea stâlpilor de iluminat (după caz) și suspendarea cablului SIP cu cleme și brațe de ancorare, cârlige; instalarea de corpuri de iluminat cu LED; testare și verificare; și lucrările de șantier, toate în conformitate cu standardele de calitate naționale și internaționale. Obligația IREX din prezentul contract constă în plata Antreprenorului în baza livrărilor realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului contract.

A.2. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.

După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe și va finaliza programarea activităților, depunerea cererilor pentru obținerea autorizațiilor relevante și va efectua alte activități premergătoare lucrărilor de construcție, la solicitarea imediată a IREX, și le va termina în termen de două zile calendaristice de la semnarea Contractului de către ambele Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul Lucrărilor de Construcție, în conformitate cu Secțiunea D.15.

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 zile calendaristice după semnarea Contractului, lista angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de construcție a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către IREX. Lista angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume,

SECTION A: OBJECTIVE

A.1. OBJECTIVE

The subject of this agreement is renovation of the public lighting system in Valea Perjei village, Taraclia raion.

This Contract is developed based on the application form submitted by Valea Perjei Mayorality to Comunitatea Mea Program. The Valea Perjei Mayorality is the Beneficiary of this project and of this contract.

The Valea Perjei Mayorality will act as the owner of the Project Site and as supervisor of works. The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with IREX and LPA, before starting of works and after the final acceptance.

The Contractor shall be responsible for the implementation of the content of technical documents for renovation of the public lighting system in Valea Perjei village, Taraclia raion, including but not limited to the installation of metering panel and switch board with meters, impulse surge voltage suppressing devices, contactors, circuit switchers, timers, power circuit breakers; planting the lighting poles (if necessary) and suspension of SIP cable with anchor clamps and brackets, hooks; installation of LED light fixtures on brackets; testing and verification; and site work, all in accordance with the national and international quality standards. The IREX obligations under the present contract is to pay the Contractor based on accomplished and approved deliverables. IREX is also responsible for issuing clarifications of any IREX or USAID requirements established within this contract.

A.2. NOTICE TO PROCEED

The signing of this Contract by both parties represents the Notice to Proceed and signified that the Contract is fully executed.

Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall commence and complete scheduling activities, permit applications and other preconstruction work to the satisfaction of IREX immediately and have completed the same within two calendar days upon signing of the of the Contract by both parties. The Contractor shall prepare the Construction Schedule for the Work in accordance with Section D.15.

The Contractor shall also provide to IREX within two calendar days upon fully executing the Contract, the list of employees that will execute works on the Project Site for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of employees will contain the following information: name,

CONTRACT nr. 2/09
de executare lucrări

„ 7 ” septembrie 2020
Chișinău

mun.

S.E. "BIOTICA", cod fiscal 1011620004944, reprezentată de directorul executiv Gabriel Mărgineanu, ce activează în baza statutului, numit în continuare „Beneficiar” pe de o parte și SRL "TOPLIDER", codul fiscal: 1012600015903, numit în continuare „Executor”, în persoana directorului Iuliana Zaharia, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract este realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a iluminării publice din s. Răscăieți, r. Ștefan Vodă.

1.2. Părțile contractante sunt de acord ca Executorul să întreprindă activitățile necesare pentru realizarea lucrărilor indicate în Anexa "Termenii de Referință", iar Beneficiarul să achite obiectul indicat la punctul 1.1. al prezentului contract, la prețul, condițiile de livrare și de plată convenite prin prezentul contract.

2. Valoarea și termenul contractului

2.1. Prețul activităților din cadrul lucrărilor sus menționate este în MDL egal cu **333 097,83 lei moldovenești**. Prețul indicat este cu cota TVA zero.

2.2. Toate lucrările vor fi realizate începând cu data semnării contractului în termen de 10 zile.

3. Condiții de plată

3.1. Beneficiarul va achita plata în trei tranșe: 50% în termen de 1 zi de la data semnării contractului, 40 % în termen de 5 zile, și 10% din suma contractată se achită la finisarea tuturor lucrărilor și încheierea actului final de predare-primire cu S.E. "BIOTICA".

3.2. Toate plățile vor fi efectuate de Beneficiar în MDL.

4. Obligațiile Părților

4.1. Beneficiarul se obligă să asigure informarea Executorului pentru implementarea activității conform prevederilor prezentului contract.

4.2. Executorul se obligă să execute lucrările conform standardelor de calitate și în termenii indicați în Anexa.

4.3. Beneficiarul se obligă să achite Executorului contravaloarea activităților executate în condițiile prevăzute la pct 3.

5. Forța majoră

5.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabil în termen de 7 zile de la apariția cazului de forță majoră.

6. Litigii

6.1. Eventualele litigii în derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În situația în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de Arbitrajul internațional de pe lângă Asociația lichidatorilor și administratorilor din Republica Moldova, sau va fi soluționat potrivit normelor de drept comun.

7. Modificarea și rezilierea contractului

7.1. Contractul poate fi reziliat sau modificat numai cu acordul scris al ambelor părți.

7.2. Modificarea termenilor prezentului contract de către ambele părți este posibilă numai prin act adițional.

7.3. În cazul renunțării unilaterale la prezentul contract, partea inițiatore achită celeilalte părți o despăgubire în mărime de 10% din suma contractului. Renunțarea la contract se efectuează prin anunțare în scris a părții oponente.

8. Dispoziții finale

8.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării sale de către Beneficiar și Executor.

8.2. Prezentul contract s-a încheiat azi, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu valoare de original.

9. Rechizitele părților

Beneficiarul:

S.E. "BIOTICA"

MD-2068, mun. Chișinău, str. N. Dîmo,
17/4, of.22

C.F. - 1011620004944

C.D. - MD62AG000022516010349055

B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

c/b AGRNMD2X

Executorul:

SRL "TOPLIDER"

MD-2012, mun. Chișinău, Str. A. Pușkin 24, of.25,
codul fiscal: 1012600015903

C.D. - MD14ML000000002251534297

BC "Moldindconbank" SA, Sucursala Ștefan cel Mare
c/b MOLDMD2X

11. Semnătura și ștampila părților

Din partea:

S.E. "BIOTICA"


Gabriel Mărgineanu



Din partea:

SRL "TOPLIDER"


Iuliana Zaharia



ACT DE PREDARE-PRIMIRE

Data: 28 SEPTEMBRIE 2020

mun. Chișinău

Încheiat între părțile

"TOPLIDER" SRL, IDNO 1012600015903,

cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Pușkin 24, of.25

în persoana Directorului **Iuliania ZAHARIA**, (în continuare "Executor"),

și

S.E. "BIOTICA", IDNO 1011620004944,

cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Dîmo, 17/4, of.22

în persoana directorului Executiv **Gabriel MĂRGINEANU** (în continuare "Beneficiar"),

În conformitate cu Contractul nr. ____ din _____ 2020 privind "**Lucrări de de eficientizare energetică a iluminării publice din s. Răscăieți, r. Ștefan Vodă**",

se confirmă predarea și primirea lucrărilor în valoare totală de **333 097,83** lei conform ofertei anexate la contract.

Beneficiarul nu are pretenții față de lucrările executate de către Executor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

PREDAT
EXECUTOR :
"TOPLIDER" S.R.L.

Semnătura



PRIMIT
BENEFICIAR:
S.E. "BIOTICA"

Semnătura





ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001801
20.11.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21

Privind achiziția publică de valoare mică

30 noiembrie 2020

s. Napadova, r-l Florești

Părțile contractante

Prezentul contract este încheia între Primăria Napadova, r-l Florești,

(denumirea autorității contractante)

cod fiscal: 1007601008498 cu sediul în Republica Moldova, raionul Florești, s. Napadova,

(localitatea)

telefon: 025052206, fax: 025052368, e-mail: primaria.napadova@gmail.com,

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. _____ din _____,

reprezentat prin CEBAN Serghei, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele și funcția conducătorului)

și "TOPLIDER" SRL, cod fiscal: 1012600015903

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Puskin 24, of. 25, tel. 022-22-49-49, e-mail: toplidermd@mail.ru,

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1012600015903 la data de 12.05.2012,

autorizat pentru activitatea în construcții cu Seria A MMII Nr. 055180 din 30.07.2012, valabilă până pe 30.05.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, (conform anexei)

reprezentat prin ZAHARIA Iuliana, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de "Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Napadova, r-nul Florești" (Cod CPV: 45200000-9), în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este timp de 1 luni de la înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor de "Modernizare a sistemului de iluminare stradală în satul Napadova, r-nul Florești, care reprezintă obiectul prezentului contract este de 231 453,71 lei (două sute treizeci și una mii patrusute cincizeci și trei lei, 71 bani) lei MD, inclusiv TVA 38 575,62 (treizeci și opt mii cincisute șaptezeci și cinci lei, 62 bani) lei MD.

- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să țină la dispoziția subantreprenorului proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepție finală în cel mult 15 zile.

- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

7. Forța de muncă

- 7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat persoanei terțe este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil în scris de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate de - % din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere material în valoare de 1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 25 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul I se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Pentru achitarea cu întârziere, beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

ANTREPRENORUL GENERAL „TOPLIDER” SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Puskin 24, of.25
Telefon: 022 22 49 49
Cod fiscal: 1012600015903
Banca: BC “Moldindconbank” SA, Sucursala Ștefan cel Mare
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD14ML000000002251534297

BENEFICIARUL Primăria Napadova, r-l Florești

Adresa poștală: Republica Moldova,
r-l Florești, s. Napadova,
Telefon: 025052206, 025052368
Cod fiscal: 1007601008498
Banca: MF – Trezoreria de Stat, TT Florești
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD03TRPDBF31310E114474D

069045160 - Luna
0250523-68 Contab

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Antreprenor "TOPLIDER" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria Napadova, r-nul Florești
 (denumirea)

Obiect **Modernizarea sistemului de iluminare stradală în s. Napadova, r. Florești**

Valoarea lucrarilor executate **231 453,71 lei**

Proces - verbal №
 pe **Decembrie** an **2020**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,1000	9 407,728 3 761,739	19 756,228 7 899,651
2		Cablu electric SIP 2x25	m	2 100,000 0	10,520 0,000	22 092,000 0,000
3		Consola CS1500	buc	68,0000	42,980 0,000	2 922,640 0,000
4		Suport CA1500	buc	50,0000	42,980 0,000	2 149,000 0,000
5		Banda F2007	m	190,0000	10,558 0,000	2 006,020 0,000
6		Clema pentru banda (screpca A 200)	buc	200,0000	13,230 0,000	2 646,000 0,000
7		Clema PA 1000	buc	50,0000	15,880 0,000	794,000 0,000
8		Clema de sustinere PS 300	buc	68,0000	27,290 0,000	1 855,720 0,000
9		Clema de filiera PS-1-1	buc	12,0000	20,760 0,000	249,120 0,000
10		Clema Fidos	buc	138,0000	23,450 0,000	3 236,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11		Scoaba de plastic CSB D 45	buc	100,0000	3,660 0,000	366,000 0,000
12		Papuci de cablu Al D 25 mm ²	buc	16,0000	7,940 0,000	127,040 0,000
13	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0800	1 247,188 1 247,188	99,775 99,775
14	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,0000	110,707 110,707	332,122 332,122
15	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,5000	1 248,158 443,982	624,079 221,991
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000	17,875 17,875	53,624 53,624
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,4800	52,222 50,164	286,178 274,900
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,0000	28,637 12,109	1 202,770 508,561
19	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	3,0000	133,641 110,131	400,923 330,392
		Total	Lei			61 199,339
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 187,229
		TOTAL				63 386,568
		Transportarea materialelor	10 %			3 958,785
		Cheltuieli de depozitare	2 %			791,757
		TOTAL				68 137,110

	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			9 879,881
		TOTAL				78 016,991
		Beneficiu de deviz	6 %			4 681,019
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 698,010 9 721,016
		2. Lucrari de montare				
20	RpEJ03A	Demontarea consolelor	buc	14,0000	25,370 25,370	355,186 355,186
21	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	14,0000	41,515 41,515	581,213 581,213
22	08-02- 369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	14,0000	173,144 134,924	2 424,022 1 888,942
23	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,0000	257,136 196,621	3 599,898 2 752,688
24	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM TF 01 220V 25A	buc	1,0000	227,061 136,654	227,061 136,654
25	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Panoul de comanda 300*300*150	buc	1,0000	227,061 136,654	227,061 136,654
26	08-03- 600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza Contor electronic U=220V 5-85 A	buc	1,0000	22,004 19,604	22,004 19,604
27	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, automate, intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc	1,0000	65,522 64,579	65,522 64,579
28	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, automate, intrerupator automat BA47- 29/1P/B/25A	buc	1,0000	65,522 64,579	65,522 64,579
29	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, automate, intrerupator automat BA47- 29/1P/B/32A	buc	1,0000	65,522 64,579	65,522 64,579
30	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor 220V 16V	buc	1,0000	65,522 64,579	65,522 64,579
31	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A intr. NH00, 1P	buc	1,0000	155,109 89,950	155,109 89,950
32	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Separator de	buc	1,0000	155,109 89,950	155,109 89,950

1	2	3	4	5	6	7
		sarcina In= 32A , 1P				
33	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,0000	399,930 262,930	399,930 262,930
34	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0000	253,471 157,988	506,943 315,977
35	08-01-066-1	Limitator OPS 1C	set	1,0000	247,353 172,980	247,353 172,980
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG3x1,5	100 m	1,0000	869,514 714,984	869,514 714,984
37		Cablu VVG3x1,5	m	100,0000	7,350 0,000	735,000 0,000
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1200	5 633,367 2 000,800	676,004 240,096
39		Furtun metalic D 32	m	12,0000	26,900 0,000	322,800 0,000
40	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,0000	552,422 291,183	4 419,378 2 329,464
41		Manusa termoretractabila 2P D 25 mm	buc	8,0000	12,310 0,000	98,480 0,000
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	38,0000	204,218 134,924	7 760,272 5 127,127
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	38,0000	382,134 196,621	14 521,107 7 471,583
44		Corp de iluminat stradal LED 40W	buc	38,0000	881,040 0,000	33 479,520 0,000
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel laminat 20x4	100 m	0,2400	2 428,204 1 095,542	582,769 262,930
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,6000	1 647,518 478,002	988,511 286,801
		<i>Total</i>	Lei			73 616,332
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			5 286,157
		<i>TOTAL</i>				78 902,489
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 928,861
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			785,772
		<i>TOTAL</i>				83 617,122

2	3	4	5	6	7
	<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			17 855,462
	<i>TOTAL</i>				101 472,584
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 088,355
	Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				107 560,939 23 494,029
	3. Utilaj				
47	Dulap BZUM TF 01 03 25 A	buc	1,0000	1 033,190 0,000	1 033,190 0,000
48	Panou de comanda	buc	1,0000	585,070 0,000	585,070 0,000
49	Contor electronic	buc	1,0000	753,480 0,000	753,480 0,000
50	Automat BA47-29 1P B10 A	buc	1,0000	24,810 0,000	24,810 0,000
51	Automat BA47-29 1P B25 A	buc	1,0000	24,810 0,000	24,810 0,000
52	Automat BA47-29 1P B32 A	buc	1,0000	24,810 0,000	24,810 0,000
53	Contactor 220V 16V	buc	1,0000	107,190 0,000	107,190 0,000
54	Separator de sarcina In =32 A 1P	buc	1,0000	34,740 0,000	34,740 0,000
	<i>Total</i>	Lei			2 588,100
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			31,057
	Total Utilaj Inclusiv salariu				2 619,157

	Total	Lei	192 878,09
	Taxa de valoare adaugata	20 %	38 575,62
	Total deviz: Inclusiv salariu		231 453,71 33 215,03

INTOCMIT

Antreprenor

"TOPLIDER" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor **Primăria Napadova, raionul Florești**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 14.01 2021

Obiectul "Modernizarea sistemului de iluminare stradală în s. Napadova, r. Florești" este executat în cadrul contractului nr. 21 din "30" noiembrie 2020 încheiat între Primăria Napadova, raionul Florești în calitate de Beneficiar și SRL "TOPLIDER" în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă până la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "-" ianuarie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ceban Serghei primar

Membrii comisiei: Boian Maria secretar CL Boian

Bulgac Elena contadil sef Bulgac

Andries Gherghe specialist Andries

Russu Victoria director interemar IET Russu

Istratuc Valentina

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Zaharia Iuliana,

(numele, prenumele)

reprezentantul antreprenorului SRL "TOPLIDER"

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 16.12.2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 16.12.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de () luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 231 453,71 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Respectarea prevederilor caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

A aproba recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală
2 Florești s. Napadova destinația _____, compus din următoarele construcții
_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi " _____ " ianuarie 2021 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Ceban Serghei primar


Membri: Boian Maria secretar CL

Bulgac Elena

Andries Gherghe

Russu Victoria

Istratuc Valentina



ANTREPRENOR

" _____ " ianuarie 2021

L.Ș.



INVESTITOR

" _____ " ianuarie 2021





ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001219



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

Privind achiziția publică de valoare mică

16 noiembrie 2020

com. Vadul-Rașcov, r-l Șoldănești

Părțile contractante

Prezentul contract este încheia între Primăria Vadul-Rașcov, r-l Șoldănești,
(denumirea autorității contractante)

cod fiscal: 1007601003976 cu sediul în Republica Moldova, raionul Șoldănești, s. Vadul-Rașcov,
(localitatea)

telefon: 0272 54 238, fax: 0272 54 238, e-mail: comvadsoc@gmail.com,

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 43315 din 22.11.2019, reprezentat
prin Gutan Serghei, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "TOPLIDER" SRL,
(numele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)

cod fiscal: 1012600015903 cu sediul în mun. Chișinău, str. Puskin 24, of. 25, tel. 022-22-49-49, e-mail: toplidermd@mail.ru,

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1012600015903 la data de 12.05.2012,
autorizat pentru activitatea în construcții cu Seria A MMII Nr. 055180 din 30.07.2012, valabilă până
pe 30.05.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, (conform anexei)

reprezentat prin ZAHARIA Iuliana, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești (cod CPV: 45200000-9), în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este timp de 1 luni de la înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de **Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rasnov, r-nul Soldănești**, care reprezintă obiectul prezentului contract este de **213 776,53 lei (două sute treisprezece mii șapte sute șaptezeci și șase lei, 53 bani)** lei MD, inclusiv TVA **35 629,42 (treizeci și cinci mii șase sute douăzeci și nouă lei, 42 bani)** lei MD.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cîtpretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoarăactivități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulațieși limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sîntobligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile șiinexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor șiobligațiunilor legale și profesionale
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

7. Forța de muncă

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul

corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat persoanei terțe este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil în scris de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate de - % din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere material în valoare de 1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 25 zile, se consider ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul I se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

- 10.11. Pentru achitarea cu întârziere, beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

11. Soluționarea litigiilor

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

ANTREPRENORUL GENERAL „TOPLIDER” SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Puskin 24, of.25
Telefon: 022 22 49 49
Cod fiscal: 1012600015903
Banca: BC “Moldindconbank” SA, Sucursala
Ștefan cel Mare
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD14ML000000002251534297

BENEFICIARUL Primăria Vadul-Rașcov, r-l Șoldănești

Adresa poștală: Republica Moldova,
r-l Șoldănești, s. Vadul-Rașcov
Telefon: 0272 54 238
Cod fiscal: 1007601003976
Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD59TRPDBC313120J10950AB-183,6 mil.
MD05TRPDBC313120J10950AD-3017653

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.165

“18” noiembrie 2014



s. Ermoclia, r-nul Stefan - Vodă

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatiei Publice nr. 1864/14 din 03 octombrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 75 din 23 septembrie 2014, între **Primăria s. Ermoclia, r-nul Stefan - Vodă**, telefon/fax: +(373) 0242-33-2-38, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005246, reprezentat prin Primarul PAVLICENCO Alexandru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și

SRL “TopLider”, cu sediul în mun. Chișinău str. Pușkin 24, of. 25, tel/fax: 022-22-49-49, e-mail: toplider12@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012600015903 din “10” mai 2012, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039853 din “30” mai 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentat prin directorul ZAHARIA Iuliana,

în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *“Lucrări de renovare și modernizare a iluminării străzilor principale din s. Ermoclia, tronsonul str. Stefan cel Mare-Semionovca; s. Festelita, tronsonul str. Bogdan Voievod-Gh. Asachi, s. Popeasca, tronsonul str. Florilor - Creangă”*,

Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție a sistemului de iluminare stradală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 206483,00** (*un milion două sute sase mii patru sute optzeci si trei lei, 00 bani*) lei (TVA cota „0”).

4.2. Pentru inițierea lucrărilor, Beneficiarul va achita până la 10 % din suma contractului Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice și procurarea de materiale, în funcție de condițiile prevăzute în prezentul contract, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2015.

BENEFICIAR

Primăria s. Ermoclia, r-nul Stefan - Vodă

r-nul Stefan – Vodă, s. Ermoclia

c/f : 1007601005246

c/t:TREZMD2X

Ministerul Finanțelor – Trezoreria De Stat

cod/b: 230100000007265



ANTREPRENOR

SRL "Top Lider"

Mun. Chișinău, str. Pușkin 24, of. 25

c/f: 1012600015903/0208353

c/d: 222472204491

BC: "Banca Socială" fil. Internațională

BIC: BSOCMD2X722



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 24.02.2015

privind lucrarea Lucrari de modernizare a iluminatului strazilor principale din satele Ermoclia, Festelita si Popiasca executată la obiectul Lucrari de modernizare a iluminatului strazilor principale din satele Ermoclia, Festelita si Popiasca în cadrul contractului nr.165 din 18 noiembrie 2014 încheiat între Primaria satului Ermoclia si Compania Toplider SRL pentru lucrările de modernizare a iluminatului strazilor principale din satele Ermoclia, Festelita si Popeasca

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Pavlicenco Alexandru presedintele comisiei primarul satului Ermoclia
Cojocari Chiril membru primarul satului Popeasca
Tudorean Nicolae mebru Primarul satului Festelita
Gutu Mihail membru inžiner cadastral satul Ermoclia
Grecu Tatiana Membru Consilier local Ermoclia
Ursu Angela membru contabil sef satul Ermoclia
Cebotari Petru membru consilier local satul Festelita
Rosca Maia membru consilier local Popeasca
Port Petru membru consilier local Popeasca
Cazacu Gheorghe responsabil tehnic
Tulum Vladimir diriginte de santier
Elisei Gheorghe reprezentant PNUD

)
3. Au mai participat la recepție:

Cebotari Valentin reprezentant antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptiunea lucrarilor la finalizare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Corectitudinea volumelor lucrarilor executate cu volumele proiect in procesul verbal de finalizare a lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptiunea lucrarilor la finalizare

Su fost executate lucrări de construcție a instalațiilor
publice în toate Etapele 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Fostele 4 km
cu instalarea a 6 conducte de apă caldă și 11 conducte de gaze
de tip LED. În total au fost construite 14 km de rețele. Valoarea
de lucrări executate corespunde volumului din procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectii nu s-au prezentat.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pavlicenco Alexandru

Cojocari Chiril

Tudorean Nicolae

Gutu Mihail

Grecu Tatiana

Ursu Angela

Cebotari Petru

Rosca Maia

Port Petru

Cazacu Gheorghe

Tulum Vladimir

Elisei Gheorghe

Specialiști:



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " 199

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMIȘĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ " 199

L.Ș. _____

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ " 199

L.Ș. _____

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂNr. 2 din 5 VI 2015

privind "Lucrări de modernizare a iluminării străzilor principale din s. Ermoclia, s. Feștețița, s. Popeasca r-nul Ștefan Vodă" executate la obiectul „Străzile principale din s. Ermoclia, s. Feștețița, s. Popeasca” în cadrul contractului de Antrepriză nr. 165 din 18 noiembrie 2014, încheiat între **Primăria s. Ermoclia** și Compania **TOPLIDER SRL** pentru lucrările de modernizare a iluminării străzilor principale din s. Ermoclia, s. Feștețița, s. Popeasca r-nul Ștefan Vodă”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____, eliberată de Primăria s. Ermoclia la ____, cu valabilitate până la finisarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5 VI 2015, fiind formată din:

Pavlicenco Alexandru _____	Președinte, Primar s. Ermoclia
Chiril Cojocaru _____	Primar s. Popeasca
Tudoreanu Nicolae _____	Primar s. Feștețița
Guțu Mihail _____	Inginer cadastral
Grecu Tatiana _____	Consilier local Ermoclia
Ursu Angela _____	Contabil șef
Cebotari Petru _____	Consilier local Feștețița
Rosca Maria _____	Consilier local Popeasca
Port Petru _____	Consilier local Popeasca
Talmazan Elizaveta _____	Perceptor fiscal
Cazacu Gheorghe _____	Responsabil Tehnic
Elisei Gheorghe _____	Reprezentant UNDP

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 2.06 2015 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3
- 7) valoarea obiectivului este de **1 203 493** lei, conform listei – anexă nr.1 ;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală

propune: _____

Recepție finală a lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

*Compunerea volumelor de lucru
cu volumele indicate în procesul
verbel de executare*

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Receptarea lucrului

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, a fost încheiat astăzi 28.04.2015 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Pavlicenco Alexandru	Președinte, Primar s. Ermoclia
Chiril Cojocaru	Primar s. Popeasca
Tudoreanu Nicolae	Primar s. Feștelita
Guțu Mihail	Inginer cadastral
Grecu Tatiana	Consilier local Ermoclia
Ursu Angela	Contabil șef
Cebotari Petru	Consilier local Feștelita
Rosca Maria	Consilier local Popeasca
Port Petru	Consilier local Popeasca
Talmazan Elizaveta	Perceptor fiscal
Cazacu Gheorghe	Responsabil Tehnic
Elisei Gheorghe	reprezentant UNDP



Lista lucrărilor pe specialități

s.Feșteștița

str. Bogdan Voievod	149 329,348 lei
str. Viilor	40 206,845 lei
str. Decebal	33 307,017 lei
str. August	39 214,194 lei
str. Gh. Asachi	100 584,580 lei
Total s. Feșteștița	362 584,580 lei

s.Ermoclia

str. Ștefan cel Mare	146 044,502 lei
str. Mihai Eminescu	51 641,461 lei
str. Căușenilor	76 916,532 lei
str. Semionovca	90 890,317 lei
Total s.Ermoclia	365 492,812 lei

s.Popeasca

str. Florilor	149 417,316 lei
str. Viilor	119 996,106 lei
str. 27 August	35 273,828 lei
str. I. Creangă	170 703,373 lei
Total s.Popeasca	475 390,623 lei

Total Proiect 1 203 493 lei

Responsabil Tehnic Cazacu Gheorghe

Președintele comisiei Pavlicenco Alexandru, primar s. Ermoclia



Lista obiecțiilor

Responsabil Tehnic Cazacu Gheorghe

Președintele comisiei Pavlicenco Alexandru, primar s. Ermoclia



Antreprenorul general.

- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 36 luni
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție

(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.4. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Primaria s.Cioburciu**
Tel./Fax: **0242-35-2-36**
Denumirea: **MF Trezoreria de Stat**
Băncii:
Adresa: **Or.Chisinau**
Băncii:
Cod: **TREZMD2X**
Bancar:
Cont de: **230100000007493**
decontare:
Cod fiscal: **1007601006209**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **SRL „TopLider”**
Tel./Fax: **022224949**
Denumirea: **BC Banca Socială**
Băncii:
Adresa: **Fil.Interraionala**
Băncii:
Cod: **BSOCMD2X722**
Bancar:
Cont de: **222472204491**
decontare:
Cod fiscal: **1012600015903**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:



Antreprenor „TOPLIDER” SRL
(denumirea)
Beneficiar Primăria s. Cioburciu
(denumirea)
Obiect **Renovarea și modernizarea sistemului de iluminare
stradală din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă**

Valoarea lucrărilor executate
398 989,00 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe octombrie an 2014

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,50	23,81 23,81	35,71 35,71
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,50	9,59 9,59	14,38 14,38
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	130,00	17,65 6,49	2 293,95 844,12
4	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,50	887,51 238,09	1 331,27 357,13
5	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	8,00	66,45 59,06	531,57 472,46
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati - SIP 2*25	1 km	3,50	12 111,61 1 079,11	42 390,63 3 776,88
7		Cleme de sustinere RA-25	buc	70,00	25,00 0,00	1 750,00 0,00
8		Suport ALCS-1500	buc	70,00	52,00 0,00	3 640,00 0,00
9		Cleme de ancora PA1500	buc	30,00	55,00 0,00	1 650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Suport AL CA-1500	buc	30,00	52,00 0,00	1 560,00 0,00
11		Banda p/u montae	m	200,00	11,00 0,00	2 200,00 0,00
12		Clama p/u banda	buc	200,00	2,75 0,00	550,00 0,00
13		Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-93	buc	158,00	26,40 0,00	4 171,20 0,00
14	215	Curea de stringerea CSB	buc	64,00	2,50 0,00	160,00 0,00
Total			lei			62 278,71
Asigurari sociale si medicale			27,00 %			1 485,18
Cheltuieli de transport			5,00 %			2 665,24
TOTAL			100,00 +			66 429,13
Cheltuieli de regie			14,50 %			9 632,22
TOTAL			100,00 +			76 061,35
Beneficiu de deviz			4,00 %			3 042,45
Total Lucrari de constructii						79 103,80
Inclusiv salariu						5 500,68
2. Lucrari de montare electrica						
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	65,00	525,09 105,44	34 130,67 6 853,42
16	08-03-595-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,65	7 530,15 7 482,65	4 894,60 4 863,72
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - AVVG 3*2.5	100 m	1,20	712,41 383,41	854,89 460,09
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - VVG 3*6	100 m	0,40	2 879,40 383,40	1 151,76 153,36
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	8,00	77,94 71,73	623,52 573,88
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,00	360,51 10,51	1 442,05 42,05
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	35,36 34,63	141,44 138,52

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00	75,75 71,73	303,02 286,94
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	49,98 48,23	399,80 385,88
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 -TAIMER	buc	4,00	34,94 34,94	139,76 139,76
25	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,00	130,51 122,44	522,05 489,77
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	4,00	116,63 92,76	466,52 371,04
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,20	839,26 256,32	1 007,11 307,59
28	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,60	2 583,58 658,60	1 550,15 395,16
29	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,40	401,95 401,95	160,78 160,78
30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	70,00	13,99 8,04	979,24 562,74
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,40	3 022,92 1 072,92	1 209,17 429,17
32	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	8,00	463,80 463,80	3 710,40 3 710,40
33	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	4,00	142,23 142,23	568,93 568,93
Total			lei			54 255,86
Asigurari sociale si medicale			27,00 %			5 641,16
Cheltuieli de transport			5,00 %			786,46
Cheltuieli de regie			60,00 %			12 535,92
TOTAL			100,00 +			73 219,40
Beneficiu de deviz			4,00 %			2 928,78
Total Lucrari de montare electrica						76 148,18

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						20 893,20
		3. Utilaj				
34		Panou BZUM TF-03-1 ct	buc	4,00	740,00 0,00	2 960,00 0,00
35		Panou distributie lumina	buc	4,00	920,50 0,00	3 682,00 0,00
36		Intrerupator automat pina la 100 A	buc	4,00	120,00 0,00	480,00 0,00
37		Automat 1 pol 25A BA-63-291MB	buc	6,00	16,70 0,00	100,20 0,00
38		Taimer electronic 1 canal	buc	4,00	460,00 0,00	1 840,00 0,00
39		Contactorm KM-1 40A 220V IEK	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
40		OPS-C 1P 20KA 400V	buc	4,00	300,00 0,00	1 200,00 0,00
41		Corp de iluminat LED 36W	buc	65,00	2 515,00 0,00	163 475,00 0,00
Total						lei 175 137,20
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar 1,20 %						2 101,65
Total Utilaj						177 238,85
Inclusiv salariu						0,00
Total						lei 332 490,83
TVA						20,00 % 66 498,17

Total deviz: 398 989,00
Inclusiv salariu 26 393,88

Antreprenor:

Beneficiar:

"TOPLIDER" SRL

Primăria s. Cioburciu

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALĂ
NR.01 DIN 17.11.2014

Privind lucrarea "Renovarea și modernizarea sistemului de iluminare stradală din s. Cioburciu r. Stefan Voda", în cadrul contractului nr.88 din 04.08.2014 încheiat între "Primaria com. Cioburciu și SRL TOPLIDER" pentru efectuarea lucrărilor de renovare a sistemului de iluminare stradală în baza tehnologiei LED.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ eliberat de _____ de la _____ având valabilitatea de _____ luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea în intervalul de la _____ pina la _____, fiind formata din:

Presedintele comisiei: Wissotzky Dmitrii

Membrii comisiei: Fulga Valentina

Moiseenco Ana

Cojocari Mihail

Visileac Grigore

3. Au mai participat la receptie:

Reprezentant TOPLIDER, diriginte de santier

4. Constatările comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1.

2) lucrarile cuprinse în lista anexa nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrarile cuprinse în lista nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile executate

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Cercetarea obiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De acceptat receptia finală

8. Prezentul proces-verbal, contine 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astazi la _____ în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: Wissotzky Dmitrii

Membrii comisiei: Fulga Valentina

Moiseenco Ana

Cojocari Mihail

Visileac Grigore

[Signatures]



TRANSMISA:
EXECUTANTUL
"17" noiembrie 2014



PRIMITA:
INVESTITORUL
"17" noiembrie 2014

[Signature]

La procesul-verbal de receptie finală din 17.11.2014

În cadrul proiectului **“Renovarea și modernizarea sistemului de iluminare stradală din s. Cioburciu r. Stefan
Voda”**

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

[Large handwritten signature in blue ink]

Primarul

[Handwritten signature]



La procesul-verbal de receptie finală din 17.11.2014

In cadrul proiectului **“Renovarea și modernizarea sistemului de iluminare stradală din s. Cioburciu r. Stefan Voda”**

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate

[Large handwritten signature in blue ink]

Primarul

[Handwritten signature in blue ink]



La procesul-verbal de receptie finală din 17.11.2014

In cadrul proiectului **“Renovarea și modernizarea sistemului de iluminare stradală din s. Cioburciu r. Stefan Voda”**

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

Primarul





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36 privind achiziția prin COPF

“07” noiembrie 2017

s. Marcăuți, r. Dubăsari

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COPF nr. 1 din data 24.10.2017 între Primăria s. Marcăuți cu sediul în raionul Dubăsari, satul Marcăuți

(denumirea autorității contractante) (localitatea)

Telefon: 024857338, fax: 024857336, e-mail: aplmarcauti@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601010035, reprezentat prin Leahu Alexei, Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Toplider" SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Pușkin 24, of. 25, Republica Moldova, telefon/fax: 022 224949, e-mail: topliddermd@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.

nr. 1012600015903 din 10.05.2012, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr. 055180

din 30.05.2012, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: „Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”,

reprezentat prin Iuliania Zaharia, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea rețelelor de iluminare stradală în satul Marcăuți, raionul Dubăsari

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **198 270,00 lei (o sută nouăzeci și opt mii două sute șaptezeci lei, 00 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este - în cuantum de -% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de -% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de - % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de -% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de -% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 90 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de -% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de -% din suma totală a prezentului contract.

- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "07" noiembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: s. Marcăuți, r. Dubăsari

Tel./Fax: 024857236

Denumirea: Trezoreria de Stat – Ministerul

Băncii: Finanțelor

Cod: TREZMD2X

Bancar: MD33TRPDBK313120D11623AB

Cont de decontare: MD33TRPDBK313120D11623AB

Cod fiscal: 1007601010035

"ANTREPRENOR":

Adresa: Mun. Chișinău, str. A. Pușkin

24, of.25

Tel./Fax: 022224949

Denumirea: "Moldindconbank" SA, fil.

Băncii: Ștefan cel Mare

Cod: MOLDMD2X334

Bancar: MD14ML000000002251534297

Cont de decontare: MD14ML000000002251534297

Cod fiscal: 1012600015903

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":
L.S. *A. LEAHU*

"ANTREPRENOR":
L.S. *[Signature]*



cont total: 313120D11623AB 198240 mii lei



20. NOV. 2017

2017-000000952

Antreprenor SRL TOPLIDER
(denumirea)

Investitor Primăria s. Marcăuți, r-nul Dubasari
(denumirea)

Obiect Extinderea rețelelor de iluminare stradală în
satul Marcăuți, raionul Dubăsari

Valoarea lucrarilor executate 198 270,00 lei

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2017

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,25	40,60 40,60	10,15 10,15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,25	16,20 16,20	4,05 4,05
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,33	11,23 11,04	306,91 301,70
4		Metal. ugoloc 45*45*4	m	10,00	33,77 0,00	337,70 0,00
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,25	1 155,16 404,80	288,79 101,20
6	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,00	109,88 100,41	219,76 200,81
		Cheltuieli directe	lei			1 167,36
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			169,93
		Cheltuieli de transport	10,00 %			52,51
		TOTAL	100,00 +			1 389,80
		Cheltuieli de regie	14,50 %			201,52
		TOTAL	100,00 +			1 591,32

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			95,48
		Total Lucrari de constructii				1 686,80
		Incluziv salariu				617,91
		2. Lucrari de montare electrica				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (SIP 2*25)	1000 m	1,50	17 831,97 3 429,67	26 747,95 5 144,50
8		Cleme de sustinere RA-25	buc	30,00	30,50 0,00	915,00 0,00
9		Suport ALCS-1500	buc	30,00	62,40 0,00	1 872,00 0,00
10		Cleme de ancora PA1500	buc	15,00	60,00 0,00	900,00 0,00
11		Suport AL CA-1500	buc	15,00	62,67 0,00	940,05 0,00
12		Banda p/u montae	m	90,00	13,33 0,00	1 199,70 0,00
13		Clama p/u banda	buc	90,00	3,75 0,00	337,50 0,00
14		Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-93	buc	90,00	31,67 0,00	2 850,30 0,00
15	215	Curea de stringere CSB	buc	30,00	2,87 0,00	86,10 0,00
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	30,00	376,85 179,26	11 305,46 5 377,91
17	08-03-595-3	Corp de iluminat LED 50W	100 buc	0,30	18 014,73 12 721,93	5 404,42 3 816,58
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg -(AVVG 3*2.5)	100 m	1,05	991,87 651,87	1 041,46 684,46
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg -(VVG 3* 6,0)	100 m	0,10	3 401,90 651,90	340,19 65,19
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	129,19 121,96	129,19 121,96
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	577,87 17,87	577,87 17,87
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	126,36 121,96	126,36 121,96
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	84,01 82,01	252,03 246,03

1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	217,18 208,18	217,18 208,18
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV-OPS	set	1,00	183,86 157,71	183,86 157,71
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 173,00 435,80	351,90 130,74
27	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,15	3 741,27 1 119,73	561,19 167,96
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,15	4 596,60 1 824,20	689,49 273,63
29	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	60,00	25,67 13,67	1 540,09 820,09
Cheltuieli directe						lei 58 569,29
Asigurari sociale sio medicale						27,50 % 4 772,56
Cheltuieli de transport						10,00 % 3 909,35
Cheltuieli de regie						76,00 % 13 189,63
TOTAL						100,00 + 80 440,83
Beneficiu de deviz						6,00 % 4 826,45
Total Lucrari de montare electrica						85 267,28
Incluziv salariu						17 354,77
3. Utilaj						
30		Panou BZUM TF-03-1 ct	buc	1,00	860,00 0,00	860,00 0,00
31		Intrerupator automat pina la 100 A	buc	1,00	78,71 0,00	78,71 0,00
32		Automat 1 pol 25 A BA-463-29 1MB	buc	3,00	25,20 0,00	75,60 0,00
33		Contactator KM-1 40A 220V IEK	buc	1,00	354,00 0,00	354,00 0,00
34		OPS-C 1P 20KA 400V	buc	1,00	374,50 0,00	374,50 0,00
35		Corp de iluminat LED 50W	buc	30,00	2 520,00 0,00	75 600,00 0,00
Cheltuieli directe						lei 77 342,81
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar						1,20 % 928,11
Total Utilaj						78 270,92
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						lei 165 225,00

TVA	20,00 %	33 045,00
Total de viz:		198 270,00
Incluziv salariu		17 972,68

INTOCMIT:

Antreprenor general,

SRL TOPLIDER

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor,

Primăria Marcăuți

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Republica Moldova
Primăria s. Mărcăuți

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
NR. _____ DIN 26.11.2018**

Privind lucrarea **“Extinderea rețelelor de iluminare stradală în s. Mărcăuți r. Dubăsari”**, în cadrul contractului nr.36 din 07.11.2017 încheiat între **“Primăria s. Mărcăuți r. Dubăsari și SRL TOPLIDER”** pentru efectuarea lucrărilor de renovare a sistemului de iluminare stradală în utilizând tehnologia LED.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberat de Primăria Mărcăuți de la _____ cu valabilitate până la finisarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26.11.2018 până la 26.11.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei: Alexei Leahu

Membrii comisiei: Stamati Lilia

Membrii :

Josan Valentina

Batrincea Ludmila

Hirciiali Vasilina

Curcubet Isac

Dislenu Maria

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentant TOPLIDER, diriginte de șantier – Galbur Ivan

4. În urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei cuprinse în anexa nr.1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2017.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexei 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate.
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a completării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data 30 noiembrie 2017 până în prezent, respectiv pe o durată 12 luni.
- 7) Valoarea obiectivului este de 198270,00 lei, conform anexei 1.

5.Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Recepția finală a lucrărilor

6.Comisia de receptie finală motiveaza propunerea facuta prin:

- Cercetarea obiectului și corespunderea volumelor de lucrări cu volumele indicate în procesul verbal de executare, si devizul de cheltuieli aprobat

7.Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- De acceptat recepția finală.

8.Prezentul proces-verbal, contine 2 file si 4 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 26.11.2018 in 2 exemplare.

Comisia de receptie finală:

Președintele comisiei: Alexei Leahu



Secretarul comisiei: Stamati Lilia



Membrii

Josan Valentina



Batrincea Ludmila



Hirciiali Vasilina



Curcubet Isac



Dislenu Maria



INVESTITORUL

2018

L.S.



La procesul-verbal de receptie finală din 26.11.2018

În cadrul proiectului **“Extinderea rețelelor de iluminare stradală în s. Mărcăuți r. Dubăsari”**

Lista pe specialități – Conform devizului de cheltuieli aprobat și procesului verbal de executare în valoare 198270,00.

În cadrul proiectului au fost instalate 30 corpuri de iluminat LED 50W pe un traseu de 1,5 km cablu SIP 2*25.

Președintele comisiei Alexei Leahu, primar s. Mărcăuți



La procesul-verbal de receptie finală din 26.11.2018

In cadrul proiectului **“Extinderea rețelelor de iluminare stradală în s. Mărcăuți r. Dubăsari”**

Lista Obiecțiilor

Nu exista obiecții

Președintele comisiei Alexei Leahu, primar s. Mărcăuți





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35/14

"16" august 2014

s. Salcia, r-nul Șoldănești

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 4893-op/14 din 04 august 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 58 din 25 iulie 2014, între **Primăria s. Salcia, r-nul Șoldănești**, telefon/fax: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____, din _____, reprezentat prin primarul CARPOVICI Alexandru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "TopLider", cu sediul în mun. Chișinău str. Pușkin 24, of. 25, telefon: 022-224949, fax: 022-224949, e-mail: toplider12@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012600015903 din "10" mai 2012, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039853 din "30" mai 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentat prin directorul ZAHARIA Iuliana, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "**Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Salcia, r-nul Șoldănești**", Cod CPV: **45316000-5** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (Șaizeci) zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției a sistemului de iluminare stradală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **198 549,00 (una sută nouăzeci și opt mii cinci sute patruzeci și nouă, 00 bani) lei** (inclusiv **TVA**).

4.2. Pentru inițierea lucrărilor, Beneficiarul va achita până la 10 % din suma contractului Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice și procurarea de materiale, în funcție de condițiile prevăzute în prezentul contract, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel: un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice; două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de _8_% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de _5_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă

de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că

lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 36 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de

construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __% (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

act. 243.16 - 198549,00
cap proiect. - 1144
2422013

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SRL "TopLider"

Mun. Chișinău, str. Pușkin 24, of. 25

c/f: 1012600015903/0208353

c/d: 222472204491

BC: "Banca Socială" fil. Internațională

BIC: BSOCMD2X722

Primăria s. Salcia, r-ul Soldanesti

c/f: 1007601003943

c/t: MF TT Soldanesti

c/d: 230100000009757

cod/b: TREZMD2X

(semnătura autorizată)

(semnătura autorizată)

L.Ș.



Republica Moldova
Primaria comunei Salcia

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NR.01 DIN 30.11.2014

Privind lucrarea "Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Salcia r.Soldanesti" din.s.Salcia r.Soldanesti in cadrul contractului nr.35/14 din 06.08.2014 incheiat intre Primaria com.Salcia si SRL TopLider" pentru efectuarea lucrarilor de extindere a sistemului de iluminare stradala.

1.Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 1 eliberata de Primaria Salcia de la 20.08.2014 avind valabilitatea de 12 luni.

2.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 30.11.2014 pina la ----- ,fiind formata din :

Presedintele comisiei: Carpovici Alexandru-primar

Membrii comisiei: Ticmeister Nina –contabil –sef

Namolovan Liudmila -contabil

Namolovan Elena-consilier local

Sfecla Oxana-consilier local

3.Au mai participat la receptie:

Iurcu Victor –reprezentant consiliul raional

Botnari Vladimir – executantul lucrarilor.

4.Constatarile comisiei de receptie:

1)din documentatia scrisa si desenata,care trebuie prezentata,au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.1.

2)lucrarile cuprinse in listaanexa nr.2 nu au fost executate.

3)in lucrarile,cuprinse in lista nr.3,nu s-au respectat prevederile proiectului.

5.Comisia de receptie ,in urma constatarilor facute,propune:

Receptia la terminarea lucrarilor

6.Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

Cercetarea vizuala a obiectului

7.Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

8.Prerzentul proces-verbal,contine 5 file si numerotate,cu un total de 5 file,a fost incheiat astazi la 30.11.2014 in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei- Carpovici Alexandru

Membrii comisiei: Ticmeister Nina –contabil –sef

Namolovan Liudmila-contabil

Namolovan Elena-consilier local

Sfecla Oxana -consilier local

TRANSMISA:

EXECUTANTUL

" 30 " noiembrie 2014



PRIMITA:

INVESTITORUL


" 30 " noiembrie 2014



La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 30.11.2014

In cadrul proiectului **"Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Salcia r.Soldanesti"**

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.




[Handwritten signature]

Carpovici Alexandru

In cadrul proiectului **"Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Salcia r.Soldanesti"**

Lista lucrarilor cuprinse in in documentatia tehnica ce n-au fost executate.



Primarul

Carpovici Alexandru

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 30.11.2014

In cadrul proiectului **"Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Salcia r.Soldanesti"**

Lista lucrarilor cuprinse in in documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile peoiectului.



Carpovici Alexandru

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
34		3. Utilaj				7 967,61
		Panou BZUM TF-03-1 ct	buc	2,00	740,00	1 480,00
35		Panou distributie lumina	buc	2,00	0,00	0,00
					800,00	1 600,00
36		Intrerupator automat pina la 100 A	buc	2,00	0,00	0,00
					120,00	240,00
37		Automat 1 pol 25A BA-63-291MB	buc	4,00	0,00	0,00
					16,70	66,80
38		Taimer electronic 1 canal	buc	2,00	0,00	0,00
					460,00	920,00
39		Contactorm KM-1 40A 220V IEK	buc	2,00	0,00	0,00
					350,00	700,00
40		OPS-C 1P 20KA 400V	buc	2,00	0,00	0,00
					300,00	600,00
41		Corp de iluminat LED 36W	buc	35,00	0,00	0,00
					2 515,00	88 025,00
					0,00	0,00
Total		lei				93 631,80
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar		1,20 %				1 123,58
Total Utilaj						94 755,38
Inclusiv salariu						0,00
Total		lei				165 457,5
TVA		20,00 %				33 091,5
Total deviz:						198 549,0
Inclusiv salariu						10 205,0

ANTREPRENOR:



BENEFICIAR:



Antreprenor **„TOPLIDER” SRL**

(denumirea)

Beneficiar **Primăria s. Salcia, r-nul Șoldănești**

(denumirea)

Obiect **Extinderea sistemului de iluminare
stradală în s. Salcia, r-nul Șoldănești**

Valoarea lucrărilor executate
198 549,00 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe Noiembrie an 2014

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,75	16,96 16,96	12,72 12,72
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,75	6,80 6,80	5,10 5,10
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	66,00	15,77 4,62	1 040,99 304,92
4	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,75	818,91 169,40	614,18 127,05
5	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	6,00	49,41 42,02	296,45 252,12
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati - SIP 2*25	1 km	2,00	11 774,38 767,80	23 548,76 1 535,60
7		Cleme de sustinere RA-25	buc	40,00	25,00 0,00	1 000,00 0,00
8		Suport ALCS-1500	buc	40,00	52,00 0,00	2 080,00 0,00
9		Cleme de ancora PA1500	buc	17,00	55,00 0,00	935,00 0,00

	2	3	4	5	6	7
10		Suport AL CA-1500	buc	17,00	52,00 0,00	884,00 0,00
11		Banda p/u montae	m	114,00	11,00 0,00	1 254,00 0,00
12		Clama p/u banda	buc	114,00	2,75 0,00	313,50 0,00
13		Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-93	buc	90,00	26,40 0,00	2 376,00 0,00
14	215	Curea de stringerea CSB	buc	36,00	2,50 0,00	90,00 0,00
Total			lei		34 450,70	
Asigurari sociale si medicale			27,00 %		604,13	
Cheltuieli de transport			5,00 %		1 514,51	
TOTAL			100,00 +		36 569,34	
Cheltuieli de regie			10,00 %		3 656,93	
TOTAL			100,00 +		40 226,27	
Total Lucrari de constructii					40 226,27	
Inclusiv salariu					2 237,51	
		2. Lucrari de montare electrica				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	35,00	474,03 75,02	16 591,05 2 625,70
16	08-03-595-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,35	5 371,49 5 324,00	1 880,02 1 863,40
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - AVVG 3*2.5	100 m	0,90	601,80 272,80	541,62 245,52
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - VVG 3*6	100 m	0,30	2 768,80 272,80	830,64 81,84
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	57,24 51,04	228,98 204,16
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	357,48 7,48	714,96 14,96
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	25,37 24,64	50,74 49,28

Antreprenor **„TOPLIDER” SRL**

(denumirea)

Beneficiar **Primăria s. Salcia, r-nul Șoldănești**

(denumirea)

Obiect **Extinderea sistemului de iluminare
stradală în s. Salcia, r-nul Șoldănești**

Valoarea lucrărilor executate
198 549,00 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe Noiembrie an 2014

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,75	16,96 16,96	12,72 12,72
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,75	6,80 6,80	5,10 5,10
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	66,00	15,77 4,62	1 040,99 304,92
4	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,75	818,91 169,40	614,18 127,05
5	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	6,00	49,41 42,02	296,45 252,12
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati - SIP 2*25	1 km	2,00	11 774,38 767,80	23 548,76 1 535,60
7		Cleme de sustinere RA-25	buc	40,00	25,00 0,00	1 000,00 0,00
8		Suport ALCS-1500	buc	40,00	52,00 0,00	2 080,00 0,00
9		Cleme de ancora PA1500	buc	17,00	55,00 0,00	935,00 0,00

	2	3	4	5	6	7
10		Suport AL CA-1500	buc	17,00	52,00 0,00	884,00 0,00
11		Banda p/u montae	m	114,00	11,00 0,00	1 254,00 0,00
12		Clama p/u banda	buc	114,00	2,75 0,00	313,50 0,00
13		Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-93	buc	90,00	26,40 0,00	2 376,00 0,00
14	215	Curea de stringerea CSB	buc	36,00	2,50 0,00	90,00 0,00
Total			lei		34 450,70	
Asigurari sociale si medicale			27,00 %		604,13	
Cheltuieli de transport			5,00 %		1 514,51	
TOTAL			100,00 +		36 569,34	
Cheltuieli de regie			10,00 %		3 656,93	
TOTAL			100,00 +		40 226,27	
Total Lucrari de constructii					40 226,27	
Inclusiv salariu					2 237,51	
		2. Lucrari de montare electrica				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	35,00	474,03 75,02	16 591,05 2 625,70
16	08-03-595-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,35	5 371,49 5 324,00	1 880,02 1 863,40
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - AVVG 3*2.5	100 m	0,90	601,80 272,80	541,62 245,52
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - VVG 3*6	100 m	0,30	2 768,80 272,80	830,64 81,84
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	57,24 51,04	228,98 204,16
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	357,48 7,48	714,96 14,96
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	25,37 24,64	50,74 49,28

	2	3	4	5	6	7
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	55,06 51,04	110,12 102,08
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	36,06 34,32	144,24 137,28
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 -TAIMER	buc	2,00	24,86 24,86	49,72 49,72
25	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	95,19 87,12	190,38 174,24
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,00	79,87 66,00	159,74 132,00
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,60	744,23 182,38	446,54 109,43
28	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,30	2 376,37 468,60	712,91 140,58
29	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,20	286,00 286,00	57,20 57,20
30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	40,00	11,67 5,72	466,80 228,80
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30	2 713,40 763,40	814,02 229,02
32	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	4,00	330,00 330,00	1 320,00 1 320,00
33	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00	101,20 101,20	202,40 202,40
Total			lei			25 512,08
Asigurari sociale si medicale			27,00 %			2 151,25
Cheltuieli de transport			5,00 %			422,40
Cheltuieli de regie			30,00 %			2 390,28
TOTAL			100,00 +			30 476,01
Total Lucrari de montare electrica						30 476,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
34		3. Utilaj				7 967,61
		Panou BZUM TF-03-1 ct	buc	2,00	740,00	1 480,00
					0,00	0,00
35		Panou distributie lumina	buc	2,00	800,00	1 600,00
					0,00	0,00
36		Intrerupator automat pina la 100 A	buc	2,00	120,00	240,00
					0,00	0,00
37		Automat 1 pol 25A BA-63-291MB	buc	4,00	16,70	66,80
					0,00	0,00
38		Taimer electronic 1 canal	buc	2,00	460,00	920,00
					0,00	0,00
39		Contactorm KM-1 40A 220V IEK	buc	2,00	350,00	700,00
					0,00	0,00
40		OPS-C 1P 20KA 400V	buc	2,00	300,00	600,00
					0,00	0,00
41		Corp de iluminat LED 36W	buc	35,00	2 515,00	88 025,00
					0,00	0,00
Total		lei				93 631,80
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar		1,20 %				1 123,58
Total Utilaj						94 755,38
Inclusiv salariu						0,00
Total		lei				165 457,5
TVA		20,00 %				33 091,5
Total deviz:						198 549,0
Inclusiv salariu						10 205,0

ANTREPRENOR:



BENEFICIAR:



ACT
De predare –primira a lucrarilor
nr. 01 din 21.11.2017

Obiectul: **Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare stradala s.Ursoaia,r.Causeni** este executat în cadrul contractului nr. **42** din "18" octombrie 2017.

Lucrările au fost executate în baza Licentei nr. 055180 din 30.05.2012 valabilă până la 30.05.2022, de către SRL "Top-Lider", IDNO 1012600015903, data înregistrării 10.05.2012, cod CPV 45316110-9.

1. Comisia de predare- primire a lucrarilor și-a desfășurat activitatea pe data de 21.11.2017, fiind formată din:

Presedinte,- primar Marjinean Elena;

Membrii comisiei:

- 1.Catanoi Maria,-specialist primaria s.Ursoaia;
 - 2.Rusu Valeriu,-consilier satesc;
 - 3.Volovodiuc Serghei-electrician autorizat, legitimatia- P20302017100003;
 - 4.Galbur Ivan- diriginte de santier.
- 2. Au mai participat la receptie:**

Zaharia Iuliana -Admininistrator SRL "Top-Lider"

3. Comisia de predare- primire, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 3.1) lucrările pe au fost executate și recepționate conform Formularului nr.1 "Lista cu cantitati de lucrari". ;
- 3.2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.11.2017;
- 3.3) Comisia nu are observații negative referitor la executarea lucrarilor de constructie a liniei electrice de pe strada Izvoarelor, PT 177si PT 185 de pe str. 31 august 1989. ;
- 3.4) proiectul cu toate anexele; aviz de racordare, licenta, planul rețelei electrice, shema electrica a construcției sint completate;
- 3.5) Nu sint devieri intre volumul de materiale reflectat in caietul de sarcini, in proiect si volumul de lucrari executate pe linia electrica ;

4. Constatările făcute, de comisia de predare- primire:
Lucrarile sint finisate conform cerintelor Formularului nr.1 si proiectului de executie nr.09/18- AEE.

5. Comisia de predare- primire recomandă următoarele:

Antreprenorul SRL "Top-Lider" sa transmita si Beneficiarul Primaria s.Ursoaia sa primeasca lucrarile de iluminare stradala de pe str.Izvoarelor, PT 177 si segmentul de iluminare stradala extins din PT 185, de pe strada 31 august 1989 a s.Ursoaia.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare stradala** adresa poștală s.Ursoaia,r.Causeni, str.Izvoarelor si str. 31 august 1989 , destinația **luminare publica**, compusa din următoarele construcții: linie (retea) electrica cu lungimea de 450 si respectiv 550metri .

7. Prezentul act de primire- predare, conține 2(doua) file a fost încheiat astăzi 20.11.2017 în 2 (doua)exemplare.

Comisia de primire- predare:

Președinte: Ashehu Marjinean Elena

Membri:

1. Kellap Catanoi Maria
2. Shae Rusu Valeriu
3. Udovodruce Solovodiuc Serghei
4. Galbur Galbur Ivan

8. Lucrarille sînt :

Transmise:



Primate:



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL OXENTEA
PRIMĂRIA SATULUI
OXENTEA
MD-4578, s. Oxentea,
Tel.:(248) 56- 236; fax: (248) 56-238,



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОКСЕНТЯ
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
ОКСЕНТЯ
МД-4578, с. Оксентя,
Тел.:(248) 56-236; факс:(248) 56-238

Nr. 62 din 16.02.2017

Dnei Iuliania ZAHARIA,

Director General SRL „TOPLIDER”

Primăria satului Oxentea, raionul Dubăsari, în persoana primarului Valeriu Rusu, ține să Vă aducă sincere mulțumiri pentru calitatea înaltă a serviciilor prestate în vederea implementarea proiectului privind: „Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Oxentea, r. Dubăsari”.

În rezultatul unei conlucrări de durată cu SRL „TOPLIDER”, recomandăm cu încredere ca fiind un partener de afaceri stabil și serios, având capacitatea tehnică și specialiști calificați, cunoștințele necesare și experiență dovedită în domeniul tehnologiilor LED și a iluminatului econom și ecologic. Pe parcursul anilor toate lucrările au fost îndeplinite la termen, marfa livrată a fost de o calitate foarte înaltă , fără neclarități sau neconcordanțe.

Ținem să menționăm că scopul nostru de a înlătura problemele existente din localitate privind lipsa unui iluminat public a fost parțial înlăturat prin implementarea nenumăratelor proiecte implementare în parteneriat cu Compania SRL „TOPLIDER”.

Totodată, această companie prin profesionalismul său, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de serviciile de iluminare

Prin urmare recomandăm cu încredere Compania SRL „TOPLIDER” și ne exprimăm speranța că relațiile de cooperare vor cunoaște noi dimensiuni.

Cu deosebită considerație,

Primar,



Valeriu Rusu

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARUL
SATULUI SPEIA

r. Anenii Noi, s. Speia
tel. / fax (265) 74-366



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРИМАР
СЕЛА СПЕЯ

р. Анений Ной, с. Спеш
тел. /факс (265) 74-366



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta primăria Speia, r-nul. Anenii Noi, Vă aduce la cunoștință că antreprenorul SRL "TopLider" în persoana administratorului Zaharia Iuliana, a activat în teritoriul satului la efectuarea diferitor lucrări de renovare, reparație, construcție a obiectelor de menire social culturală, după cum urmează:

1. Proiectul "Renovarea și modernizarea sistemului de iluminat public în baza tehnologiei LED în s. Speia, raionul Anenii Noi" implementat în anul 2013;
2. Proiectul "Lucrări de reparație în grădinița de copii s. Speia, Anenii Noi" implementat în anul 2014;
3. Proiectul "Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Speia, Anenii Noi" implementat în anul 2016;

În perioada implementării prezentelor proiecte, antreprenorul a fost responsabil, receptiv, îndeplinind lucrări calitative și de lungă durată.

Cu stimă și respect!

Primar



Vitalie Coteț

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FLOREȘTI
PRIMĂRIA S. NAPADOVA
MD-6646 s.Napadova , r-l Florești
Tel. 52206 ; 52369 ; 52368
e-mail : primaria.napadova @ mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ С. НАПАДОВА
MD-6646 с. Нападова
Флорештского р-на
Тел. 52206 ; 52369 ; 52368



Scrisoare de recomandare

Urmare a finalizării lucrărilor în cadrul contractului privind „Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Năpadova, r. Florești”, Primăria s. Năpadova, își exprimă aprecierea în colaborarea cu SRL TOPLIDER.

Datorită calității serviciilor prestate și a personalului competent am avut parte pe tot parcursul implementării lucrărilor de o activitate eficientă, productivă și calitativă, executată cu respectarea termenilor procedurali.

Avînd în vedere cele menționate mai sus, recomandăm TOPLIDER SRL și altor entități pentru execuția unor lucrări similare .

Primar- interimar



Maria Boian



Str. Dimo, 17, bl. 4, of. 22, Chișinău, 2068, Moldova Tel.:+373(22) 498-837,434-725 Fax:+373(22) 495-625
<http://www.biotica-moldova.org> e-mail: biotica.md@gmail.com

REFERINȚĂ

Întru realizarea celor mai mari și mai frumoase proiecte din domeniul eficienței energetice și utilizării resurselor alternative de energie, S.E. “BIOTICA” a colaborat și colaborează în continuare cu echipele companiei “Toplider” SRL, care pe parcursul ultimilor 9 ani s-au dovedit a fi cele mai responsabile și profesioniste, utilizând tehnologii competitive cu echipamente și utilaje performante.

Am implementat cu compania “Toplider” SRL proiecte de iluminare stradală cu utilizarea tehnologiilor eficiente LED, inclusiv panouri fotovoltaice, iluminări și rețele electrice exterioare ale terenurilor de sport, parcuri, zone de agrement, locuri publice, inclusiv renovarea rețelelor electrice interioare în instituții de menire socială (primării, grădinițe), instituții de învățământ și instituții culturale.

Parteneriatul nostru a început în cadrul diferitor proiecte finanțate de către diverse instituții internaționale, compania “Toplider” SRL, obținând astfel și aprecierea partenerilor și unităților de implementare străine, atitudinea acestei companii caracterizându-se prin exigență, probitate, consecvență și diligență.

Recomandăm cu încredere această companie pentru cele mai inovative și complexe lucrări în domeniul eficienței energetice.

Președinte

Gabriel MĂRGINEANU