

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr. 11/18.

20 noiembrie 2018.

or. Criuleni.

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. Prezentul contract este încheiat între SĂ „**Drumuri Criuleni**” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor 5, telefon:0-248-22-4-89, fax:0-248-22-3-85, IBAN MD30ML000000002251740134, în BC „Moldindconbank” SA, fil. Criuleni, c/ b MOLDMD2X340, cod fiscal 1003600095963, cod TVA 4800020, e-mail: criuleni_drum@asd.md, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, reprezentată de **directorul Tudor Macari**, care acționează în baza Statutului societății, pe de o parte, și **Asociația de întreprinderi: SRL „Credo Industry”, SRL „Inter GP Grup” și SRL „Partiner Mișcare**”, reprezentată de SRL „Credo Industry” cu sediul în mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 37/4, of. 46, tel./fax:022-85-33-31, IBAN MD58ML000000002251328253 în BC „Moldindconbank” SA, fil. Burebista, c/b MOLDMD2X328, cod fiscal 1003600100216, cod TVA 0306685, e-mail: credoindustry@mail.ru, în calitate de „**SUBANTREPRENOR GENERAL**”, reprezentată de **liderul Asociației, director al SRL „Credo Industry” Sergiu Paschevici**, care acționează în baza Statutului întreprinderii, conform contractului de asociere nr. 10/18 din 19.11.2018.
- 1.2. Prezentul contract este încheiat în conformitate cu prevederile pct. 6 al contractului de antrepriză nr. 26/6 din 12.11.2018 și contractele de asociere nr. 9/18 din 19.10.2018 și 10/18 din 19.11.2018, care sunt anexe ale prezentului contract, și are ca scop următoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Antreprenorul general însărcinează, iar Subantreprenorul general se obligă să execute lucrări de **Reabilitare și modernizare a drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni**, Cod:45233142-6, pentru implementarea proiectului” **Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni**”, Codul: **1805**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
- 2.2. Subantreprenorul general va executa lucrări de **Reabilitare și modernizare a drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni**, care reprezintă cota parte (**65%**) din volumul contribuției venite **Antreprenorului General** conform contractului de asociere nr. 9/18 din 19.10.2018, lucrări care urmează a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Durata de executare, este de **24 (douăzeci și patru) luni** de la primirea ordinului/notificării Co-investitorului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic și se derulează conform graficului de execuție prezentat de Subantreprenorul general, notificarea se va expedia doar după eliberarea autorizației de construcție.
- 3.2. Perioada de executare poate fi sistată temporar/prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de co-investitor;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore, sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

J.B.



- 3.3. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului și Antreprenorului general, Subantreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe timpul sistării, Subantreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenorul general vor fi plătite de Co-investitor, sau prin Act de transmitere lucrările date vor fi transmise la păstrare către Beneficiar, care pe parcursul perioadei sistate va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.
- 3.4 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul general va notifica Antreprenorul general că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **52161037,68 (cincizeci și două milioane una sută șasezeci și una mii treizeci și șapte) lei 68 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face în decurs de 30 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când nu va expira perioada de garanție, prevăzută în pct.10 din contract.
- 4.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Co-investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după expirarea termenului de garanție sau la cererea motivată a Subantreprenorului și doar după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.
- 4.7. Subantreprenorul general restituie Antreprenorului general suma în marime **de 0,67%** din costul lucrarilor pentru serviciile prestate Subantreprenorului general de către Antreprenorul general, ceia ce reprezintă suma de **349 478,95 (trei sute patruzeci și nouă mii patru sute șaptezeci și opt,95) lei**, inclusiv TVA. Achitarea se efectuează prin transfer la conturile Antreprenorului general.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Subantreprenorul general trebuie să prezinte Antreprenorului general, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

J.B.



- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului general și a Co-investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. Deasemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3 Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice.
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează pe șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4 Desenele, calculele, verficarile calculelor, caietele de măsurări (atasamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sânt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general sau Subantreprenorul, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului general spre aprobare graficul de esalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8 Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9 Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Subantreprenorului.
- 7.12. Antreprenorul general este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit



J.B.

împotriva unui pericol iminent său declarat. Antreprenorul general trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.13. Dacă Subantreprenorul general consideră că dispozițiile Antreprenorului general sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Subantreprenorului general se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenorul general.
- 7.14. Toate documentele puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul general cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.15. Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Antreprenorul general pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.16. Subantreprenorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.17. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:
- A) îndepărtarea de pe șantier a oricărui materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - B) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - C) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.18. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 7.16., Antreprenorul general poate opri lucrările, angaja și plăti alți subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.20. Subantreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

- 8.1. Antreprenorul general și Subantreprenorul vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Probele neprevăzute și comandate de Subantreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.
- 9.3. Antreprenorul general sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat. Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

AB



- 9.5. Subantreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului general și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/ sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de Subantreprenor.
- 9.6. Antreprenorul general trebuie să pună la dispoziția Subantreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- A) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - B) căile de acces rutier.
 - C) racordurile pentru utilități (apa, gaz, energie, canalizare.etc) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.7. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului general, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorului general. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului general, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie **4 ani**.
- 10.2. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Subantreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 11.1. Părțile din contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorul general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Subantreprenorul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenorul general. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.



- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpă unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate/ neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările.
- 11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Subantreprenorului a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- A) Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina să și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - B) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - C) Antreprenorul general notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este posibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- A) Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - B) Subantreprenorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, sau a abandonat contractul;
 - C) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - D) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).
- 13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

J.B.



- 1) prezentul contract semnat;
 - 2) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - 3) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - 4) tabelele cu informațiile suplimentare;
 - 5) contractul de antrepriză nr. 26/6 din 12.11.2018;
 - 6) contractul de asociere nr. 9/18 din 19.10.2018;
 - 7) contractul de asociere nr. 10/18 din 19.11.2018;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limbă de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **20.11.2018**.
În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31.12.2023**.

Articolul 15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
“ Antreprenor general”:	„Subantreprenor general ”:
S.A.”Drumuri Criuleni”	SRL ”Credo Industry”
Adresa: or. Criuleni str.Stepelor 5	Adresa:m.Chișinău, str.Sarmizegetusa,37/4, of.46
Tel./Fax: 0248-24-018, 0248-22-4-89	Tel./Fax: 022-85-33-31
BC ”Moldindconbank” SA, fil. Criuleni	BC „Moldindconbank” SA, fil. Burebista
cod bancar: MOLDMD2X340	cod bancar : MOLDMD2X328
IBAN: MD30ML000000002251740134	IBAN: MD58ML000000002251328253
c/f:1003600095963, TVA: 4800020	c/f: 1003600100216, TVA: 0306685
adresa electronică: criuleni_drum@asd.md	adresa electronica: credoindustry@mail.ru

Articolul 16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

S.A. ”DRUMURI-CRIULENI”

Director _____



SRL ”CREDO INDUSTRY”

Director _____



S. PASCHEVICI

J.B.



Nr. 01/20 din 25 Februarie 2021

RECOMANDARE

Prin prezenta SA „Drumuri Criuleni” confirmă că conform contractului de Subantrepriză încheiat între SA „Drumuri Criuleni” și SRL „Credo Industry” în anul 2018 au fost îndeplinite lucrări de „Reabilitare și modernizare a drumului regional L442 Strășeni – Voinova” la contractul Nr. 11/18 din 20.11.2018

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepției amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

SA „Drumuri Criuleni” recomandă compania SRL „Credo Industry” drept un partener de încredere care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante ce corespund cerințelor actuale privind reparația, construcția și reabilitarea drumurilor.

Antreprenor general:

„Drumuri Criuleni,, S.A.

Director, Popov Alexandru

(funcția, semnatura, numele, prenumile)

Investitor: SA „Drumuri Criuleni”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE

A LUCRĂRILOR FINALIZATE

nr. 2 din 27 Octombrie 2022

Privind lucrari de „Reabilitare și modernizare a drumului regional L442 Strășeni – Voinova”, executate în cadrul contractului nr. 11/18 din 20 Noiembrie 2018, încheiat între SA „Drumuri Criuleni” Beneficiar și S.R.L. Credo Industry Antreprenor.

1. Comisia de recepție desemnată de Director Popov Alexandru și-a desfășurat activitatea astăzi 27 Octombrie 2022 fiind formată din:

Popov Alexandru Director
Pashevici Sergiu Director

În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate, și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și normativelor în vigoare.

- a) Lucrările de reparație au fost executate de către S.R.L. Credo Industry
b) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către _____
c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii:
Începutul lucrărilor 03 Martie 2018, sfârșitul lucrărilor 27 Octombrie 2022

2. Costul lucrărilor conform devizului constituie 52 161 037,68 lei (cincizeci și două milioane una suta șazeci și unu mii treizeci și șapte lei 68 bani), inclusiv TVA
3. Costul lucrărilor de facto pe drumul menționat inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 84 696 600,28 lei (optzeci și patru milioane șase sute nouăzeci și șase mii șase sute lei 28 bani), inclusiv TVA
4. Prezentul proces – verbal conținând 1 file a fost încheiat astăzi, 27 Octombrie 2022 în 2 (două) exemplare.
Comisia de recepție:

SA "DRUMURI-CRIULENI"

director Alexandru Popov



SRL "Credo Industry"

director Pashevici Sergiu



CONTRACT DE ASOCIERE nr. 9/18

“19” octombrie 2018

or. Chișinău

Cap.I – PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1. Intre:

„*Drumuri Criuleni*” S.A., cod fiscal 1003600095963, or. Criuleni, str. Stepelor 5, în persoana directorului **D-lui Macari Tudor**, care acționează în baza Statutului întreprinderii, în calitate de asociat, numit în cele ce urmează **asociatul nr. 1** și

„*Credo Industry*” SRL, cod fiscal 1003600100216, or.Chisinau, str. Sarmizegetusa 37/4 of.46 reprezentată de directorul D-l **Paschevici Sergiu** care acționează în baza Statutului întreprinderii, in calitate de asociat, și numit in cele ce urmează **asociatul nr.2**, s-a încheiat prezentul contract de asociere în vederea realizării de activități comune.

Cap.II - OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.2. Obiectul contractului de asociere constă în realizarea de activități comune privind executarea lucrărilor "Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni"

Cap.III - TERMENUL

Art.3. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu data de 19.10.2018

Termenul poate fi prelungit prin acordul părților.

Cap.IV - CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere nu dă naștere la o nouă persoană juridică, motiv pentru care părțile subscriu contribuția la asociere și se obligă să o pună la dispoziție în vederea realizării obiectului de activitate.

Asociatul nr. 1 - „Drumuri Criuleni” S.A. participă la asociere cu:

- proiectele lucrărilor care urmează a fi efectuate în comun;
- mijloacele financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor.
- tehnica și personalul necesar executării lucrărilor.

Asociatul nr. 2 - „Credo Industry” SRL. participă la asociere cu:

- proiectele lucrărilor care urmează a fi efectuate în comun;
- mijloacele financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor.
- tehnica și personalul necesar executării lucrărilor.

Art.5 Aportul concret a asociaților în realizarea fiecărui proiect se va stabili de către ultimii separat prin semnarea acordurilor adiționale, care vor fi parte integrantă a prezentului contract.

Cap. V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6. Părțile au următoarele obligații:

Asociatul nr. 1 - „Drumuri Criuleni” S.A. se obliga:

- să pună la dispoziția asocierii proiectele care urmează a fi executate;
- să obțină toate avizele si autorizațiile necesare funcționarii activității menționata la art.2, în partea ce ține de elaborarea proiectelor și finanțării lucrărilor;
- Să execute volumul preconizat de proiect în quantum de 65 %

Asociatul nr. 2 - „Credo Industry” SRL se obligă:

- sa obtina si sa suporte toate costurile necesare eliberării autorizațiilor necesare funcționării activității menționată la art.2, în partea ce ține de executarea lucrărilor prevăzute de proiectele prezentate de către **asociatul nr.1**
- să producă materialele necesare executării lucrărilor proiectelor comune prioritar față de comenzile altor agenți economici;
- să execute lucrările în termenii și în strictă conformitate cu proiectele prezentate, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare;
- sa recruteze si sa angajeze în cadrul societății sale personalul necesar executării lucrărilor;
- să antreneze din exterior (în caz de necesitate) cu acordul **asociatului nr.1**, tehnica suplimentară necesară executării lucrărilor;
- sa respecte normele de protecție a muncii și PSI;
- sa asigure paza și securitatea tehnicii antrenate în procesul de executare a lucrărilor.
- Să execute volumul preconizat de proiect în cuantum de 65 %

Art.7 În dependență de proiectele care urmează a fi executate părțile asociate pot stabili obligațiuni suplimentare, modifica cele existente prin semnarea acordurilor suplimentare la prezentul contract, care vor fi parte integrantă a acestuia.

Cap.VI - ÎMPĂRTIREA REZULTATELOR ASOCIERII

Art.8. Asociatul 1 va reprezenta asociația în fața beneficiarului și va fi împuternicit de a încheia contractul de antrepriză.

Art. 9 Părțile asociate, de comun acord stabilesc modalitățile de împărțire a rezultatului brut realizat prin derularea prezentului contract, în fiecare proiect realizat proporțional aportului fiecărui asociat la realizarea acestuia.

Art.10 Obligația privind TVA - ul rezultat din activitatea ce face obiectul asocierii se achita de către fiecare asociat separat.

Art.11. Rezultatele financiare se vor reflecta în bilanțul fiecărui asociat, conform deconturilor de venituri și cheltuieli emise în acest scop, fiecare asociat având obligația de a achita impozitul pe profit.

Art.12. În situația nerealizării profitului, pierderea se suportă de ambii asociați în proporțiile stabilite suplimentar de comun acord.

Cap.VII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.13. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contract părțile își datorează despăgubiri care vor reprezenta sub forma pierderilor ce decurg din aceasta.

Art.14. Părțile nu vor purta răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în baza prezentului contract în cazul survenirii împrejurărilor de forță majoră: inundație, incendiu, calamități naturale, explozii, război sau operațiuni militare, grevă etc. În acest caz, executarea condițiilor contractului este prelungită în raport cu perioada existenței acestor circumstanțe și rezultatelor lor.

Art. 15 Partea pentru care a survenit imposibilitatea executării obligațiilor în urma circumstanțelor de forță majoră, este obligată să informeze despre aceste împrejurări cealaltă parte în decurs de 24 ore din momentul apariției acestora

Art.16 Faptul survenirii împrejurărilor de forță majoră urmează a fi confirmate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Art.17 Prezentul contract se reziliază de drept - cu notificare prealabilă - în situația în care **asociatul nr.2**, execută lucrările necalitativ sau cu încălcarea condițiilor proiectelor prezentate

Art.18. Contractul încetează:

- unilateral de către fiecare din părți la dorință cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, sub orice formă, cu cel puțin 3 zile înainte.
- în caz că urmările cazurilor de forță majoră nu pot fi înlăturate decât prin eforturi financiare la care una din părți nu se angajează;
- când unul din asociați, prin nerespectarea obligațiilor asumate, aduce prejudicii de ordin financiar sau moral celeilalte părți asociate.
- când evoluția impozitelor, taxelor și prețurilor afectează rezultatele financiare ce revin uneia dintre părți și nu se ajunge la o înțelegere de comun acord;
- la data când a expirat termenul pentru care s-a semnat prezentul contract.

Cap.VIII - DISPOZIȚII FINALE

Art.19. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, acestea se vor solutiona de instantele de judecata competente.

Art.20. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, avînd aceiași forță juridică, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

<p><u>Asociatul nr. 1</u> „Drumuri Criuleni” S.A. or. Criuleni, str. Stepelor 5 c/f 1003600095963; TVA 4800020 IBAN MD30ML000000002251740134 BC „Moldindconbank” SA fil. Criuleni c/b MOLDMD2X340 Director Tudor Macari</p>	<p><u>Asociatul nr. 2</u> ”Credo Industry” SRL or. Chișinău, str. Sarmizegetusa 37/4 of. 46 c/f 1003600100216; TVA 0306685 c/d MD58ML000000002251328253 BC „Moldindconbank” SA fil. Burebista c/b MOLDMD2X328 Director Sergiu Pașchevici</p>
--	---

Semnăturile părților:



DRUMURI-CRIULENI”

T. MACARI

SRL ”CREDO INDUSTRY”

Director  S. PASCHEVICI

