

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudicare a executării obiectivului achiziție a lucrărilor la obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8 din municipiul Bălți.

(forma de licitație: licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) „SERPAVIS” SRL

b) „5AQ INVEST” SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) R-ul Telenеști, s. Bănești, tel. 069016232

b) Mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2, tel. 022573366

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 20.11.2018

3.2. Locul și data înregistrării asociației: Mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8 din municipiul Bălți.

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- Asociatul lider va executa lucrările de construcție speciale:

- Toate lucrări de construcție exclusiv cele executate de asociatul secund.

- Asociatul secund va executa lucrările de construcție speciale:

- Punct termic individual. Termomecanica

- Utilaj. Punct termic

- Sistem de control și reglare

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

- Asociat lider: „SERPAVIS” SRL- suma 2 427 296,37, cota procentuală 76,8%.

- Asociat secund: „5AQ INVEST” SRL- suma 733 489,34, cota procentuală 23,2 %

3.6. Condiții de administrare a asociației: „SERPAVIS” SRL- asociat lider

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: Proportional cu cota de participare a fiecărui asociat.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

a) expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract

b) prin reziliere în cazul încălcării esențiale a clauzei prezentului Contract de către unul din Asociații;

c) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

3.10. Alte cauze.

Data completării 22.11.2018

Semnat Ofertant: _____

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „SERPAVIS” SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „5AQ INVEST” SRL



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	MD-2018-P-8884
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Primăria mun. Bălți (DÎTS), Republica Moldova, IDNO DÎTS - <u>1015601000259</u>
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Licitație deschisă MD-2018-P-8884 21.11.2018, 10:00 "Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bălți" conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți




Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	Răspuns
	Denumire	"5AQ INVEST" SRL
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	MD-2062
	Oraș	Mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2
	Țara	Republica Moldova
	Adresa web	www.invest.md
	e-mail	invest@5aq.md
	Telefon	+373 22 57-33-66
	Persoana sau persoanele de contact	Cebotarenco Igor
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	c/f 1008600004663
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	TVA:0505395
	Statutul juridic al operatorului economic	Societate cu răspundere limitată
	Numele fondatorilor	Cebotarenco Igor „Conestim” SRL
	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie	☐ Da ☒ Nu ☒ Da ☐ Nu
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	☐ Da ☒ Nu Se completează text Se completează text
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați	☒ Da ☐ Nu Se completează: Licența seria AMMII nr. 053181 din 24.03.2008 ☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu



	- Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	Se completează ☐ Nu este cazul ☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează ☐ Nu este cazul
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează ☐ Nu este cazul
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează ☐ Nu este cazul
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează ☐ Nu este cazul
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Igor
	Nume	Cebotarenco
	Data nașterii	21.05.1979
	Locul nașterii	MDA Chișinău
	Strada și numărul	Bd. Cuza Vodă, 25/6
	Cod poștal	MD-2072
	Oraș	Mun. Chișinău
	Țară	Republica Moldova
	--	
	e-mail	i.cebotarenco@5aq.md
	Telefon	068689778
	Funcție / acționând în calitate de	Director General



	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns [Nu este cazul]
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere


Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu</i>


	autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sunt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.	
	Plata impozitelor text	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? Vă rugăm să precizați data condamnării În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare Descrieți ce mijloace au fost utilizate	☐ Da ☒ Nu Se completează de către operatorii economici text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?	☒ Da ☐ Nu



	<i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; lit. (d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;	



	<i>lit. (d') se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările	☐ Da ☒ Nu



	naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?	☐ Da ☒ Nu



	<i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență	☐ Da ☒ Nu




		emitent. Referința exactă a documentației.
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i>	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Valoare	Cifra de afaceri: [număr]
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.




	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani Valoare	Se completează de către operatorul economic An: [2015] Cifra de afaceri: [20.239.642,00] MDL An: [2016] Cifra de afaceri: [18.309.264,00] MDL An: [2017] Cifra de afaceri: [22.207.292,00] MDL
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i> <i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă</i>	



	solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	Lucrări de construcție-reconstrucție și reparație capitală
	Descriere	Contract de antrepriză
	Valoare	12 524 307,00 Lei
	Data de începere	14 iulie 2015
	Data de încheiere	30 septembrie 2016
	Beneficiari	BC „Moldova-Agroindbank” SA
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința,



		exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Luca Artemie- diriginte de șantier, Țurcan Veaceslav- diriginte de șantier, Munteanu Mihail- diriginte de șantier Soltan Gheorghe- diriginte de șantier,
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Luca Artemie- diriginte de șantier, certificat nr. 2198 din 06.03.2014. Țurcan Veaceslav- diriginte de șantier, certificat nr. 1153 din 24.06.2015. Munteanu Mihail-



		diriginte de şantier certificat nr. 3756 din 25.05.2017. Soltan Gheorghe- diriginte de şantier, certificat nr. 3581 din 08.09.2016.
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formule, vă rugăm să furnizați formulele solicitate în anunțul de participare.		
Măsurile de management al mediului		
Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>		
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
Numărul membrilor personalului de conducere		
Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.		Anul: 2015 Număr: 3 Anul: 2016 Număr: 3 Anul: 2017 Număr: 3
Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate		
Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.		☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul




		economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul



		emitent. Referința exactă a documentației.
--	--	---


Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	1. Formularul privind experiența similară. 2. Disponibilitate bani lichizi. 3. Accesul la utilaje și personal de calificare. 4. Garanție pentru ofertă.
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	1. Certificat de înregistrare a persoanei juridice; 2. Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de către Inspectoratul Fiscal; 3. Licența de activitate 4. Certificate de atestare tehnico profesională a diriginților de șantier; 5. Certificate de calitate a materialelor de construcție.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.



Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Serviciul Vamal], astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [achiziționării lucrărilor de construcție, conform informației indicate în BAP].


Nume: [Cebotarenco Igor]

Poziția: [Director General]

Data: [22.11.2018]

Locul: [Mun. Chișinău]

Semnătura _____



CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

Prezentul contract se încheie la data de 20.11.2018 între PĂRȚILE:

1.1. „SERPAVIS” SRL, adresa juridică: Raion Telenеști, loc. Bănești, număr de identificare de stat 1009606001052, reprezentată de Administratorul Popovici Sergiu, care acționează în baza Statutului, în calitate de Asociat Lider și

1.2. “5AQ INVEST” S.R.L., adresa juridică: bd. Dacia 40/2, mun. Chișinău, MD-2062, cod fiscal 1009606001052, în persoana Administratorului Cebotarenco Igor, în calitate de Asociat secund.

CAPITOLUL II. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Cei doi asociați “SERPAVIS” S.R.L și ”5AQ INVEST” SRL. sunt de accord să se asocieze pentru realizarea următoarelor obiective ”Lucrări la obiectul “Reparație capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8, mun. Bălți.

2.2. Asociația își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul bunei-credințe și rezonabilității în procesul exercitării drepturilor și obligațiilor Asociaților pentru executarea prezentului Contract;
- b) principiul depunerii efortului, profesionalismului și capacităților maxime în scopul îndeplinirii obiectului prezentului Contract.
- c) principiul independenței juridice a Asociaților;
- d) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale a Asociaților;
- e) principiul acordării asistenței calitative de orice tip întru realizarea scopului Asociației.

CAPITOLUL III. DURATA ASOCIERII

3.1. Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pe perioada executării lucrărilor, ce constituie obiectul prezentului contract.

CAPITOLUL IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

4.1. Asociatul lider "SERPAVIS" S.R.L și asociatul secund "5AQ INVEST" SRL vor contribui fiecare cu mecanisme sau alte resurse necesare pentru realizarea scopului asocierii enunțat în acest contract.

4.2. Activități economice ce vor realiza în comun părțile, sunt: pregătirea documentației aferente depunerii ofertei pentru participarea la licitație, asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor asumate în temeiul contractelor semnate din numele Asociației, oferirea serviciilor de consultanță în domeniul realizării lucrărilor ținând cont de experiența existentă a fiecărui Asociat, ajutor metodologic, tehnic și administrativ, colaborarea pe parcursul executării lucrărilor și la cerere oferirea suportului necesar unui altuia.

CAPITOLUL V. TRANSFERUL

5.1. Nici un asociat nu poate, fara a avea acordul scris al celuilalt asociat, sa vîndă, să transfere, să doneze sau să atribuie partea lui sau partea celuilalt asociat. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asociere va fi nula.

5.2. În cazul în care ambii asociați sunt de acord cu transferul către o terță persoană a părții unuia dintre ei, aceasta terță persoana trebuie să-și asume în scris, toate obligațiile pe care cedentul său le are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA

6.1. Asociatul lider "SERPAVIS" S.R.L. preia responsabilitatea si primește instrucțiuni de la Investitor in folosul partenerilor de asociere, primește remunerația pentru lucrările executare de ambii Asociați și le repartizează ulterior între Asociați conform prevederilor prezentului Contract.

6.2. Asociatul lider reprezintă Asociația în raporturi cu terțele persoane, inclusiv autoritatea contractantă.

6.3. Comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asociației cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire, se vor face cu Asociatul lider.

CAPITOLUL VII. MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIULUI SI PIERDERILOR

7.1. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui Asociat, în procesul de realizare a obiectivelor prezentului contract.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ASOCIERII

8.1. Asociația își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract
- b) prin reziliere în cazul încălcării esențiale a clauzei prezentului Contract de către unul din Asociații;
- c) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

8.2. Asociatul îndreptățit la rezilierea unilaterală a prezentului Contract conform punctului 8.1. al prezentului Contract, expediază celuilalt Asociat o declarație scrisă în acest sens.

8.3. Asociația se desființează de drept, fără îndeplinirea vreunor formalități, în cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.

CAPITOLUL IX.

9.1. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus licitației va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

CAPITOLUL X. RENUNȚAREA LA DREPTURI

10.1. Faptul că "SERPAVIS" S.R.L sau "5AQ INVEST" SRL, nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă că respectiva parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL XI. FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

11.1. Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în formă scrisă prin acordul ambelor părți.

11.2. Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi 20.11.2018 în două exemplare.

11.3. Semnăturile asociaților

ASOCIAT LIDER

«SERPAVIS» S.R.L.

Adresa juridică: MD-5811,

R-ul Telenești, loc. Bănești

Cod fiscal: 1009606001052

c/d: 22511335656

c/b: AGRNMD2X775

Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A., fil.

Telenești

Telefon: /+373 22/ 57-33-66

Administrator,

Popovici Sergiu



ASOCIAT SECUND

«5AQ INVEST» S.R.L.

Adresa juridică: MD-2062,

mun. Chișinău, bd.Dacia 40/2

Cod fiscal:1008600004663

IBAN: MD76AG000000022512596615

c/b: AGRNMD2X455

Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A. TVA:050539

Telefon: /+373 22/ 57-33-66

Administrator,

Cebotarenco Igor



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice Eurofarmaco situat pe adresa r-nul Ialoveni, s. Sociteni.

2. Numărul și data contractului Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.C.S "EUROFARMACO" S.A.

4. Adresa beneficiarului str. Vadul-lui-Vodă, nr. 2 mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 252 250,23 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 11 086 895,97 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 14 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acorduri adiționale nr. 1 – nr. 17.


10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.14 din 29.11.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data întocmirii 15.11.2018

Semnat: _____



Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ GENERALĂ Nr. 01/06-2015

18 iunie 2015

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana directorului general **Veaceslav CARAGACIAN,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate de
Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. **Antreprenorul** se angajează să efectueze lucrări de construcție/reconstrucție iar **Beneficiarul** se obligă să primească și să plătească următoarele lucrări:

***Lucrări de reparație și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice Eurofarmaco situat pe adresa: r-nul. Ialoveni, s. Sociteni,** în conformitate cu cerințele Beneficiarului, în continuare denumite „Lucrări” la obiectul de construcție indicat în prezentul contract*

1.2. **Antreprenorul** se obligă să execute **Lucrările** în conformitate cu **Devizul de cheltuieli** (Anexa nr. 1), utilizând materialele proprii, calitativ și în termenii stipulați în prezentul Contract.

1.3. **Antreprenorul** va întocmi un grafic de lucrări (în continuare **Grafic**) cu indicarea termenului de executare a lucrărilor.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea **Lucrărilor** stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Valoarea contractului va fi stabilită conform devizului de cheltuieli Anexa nr. 1, la prezentul contract.

3.2. Plata lucrărilor se va efectua în două etape după cum urmează:


I etapă - avans în mărime de **30 %** (treizeci procente) din valoarea lucrărilor prevăzute de devizele de cheltuieli, echivalent a **1 275 675,07 lei (unu milion două sute șaptezeci și cinci mii șase sute șaptezeci și cinci lei 07 bani)**, care va fi achitată pînă la momentul începerii lucrărilor;

II etapă – **plăți lunare** efectuate în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto care se va achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele **Părți** a **Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor executate conform pct. 3.5. al prezentului contract.

3.3. Valoarea **Lucrărilor** suplimentare neprevăzute în **Deviz** și modul de achitare a lor se stabilesc printr-un **Acord adițional** încheiat între **Antreprenor** și **Beneficiar**.

3.4. **Antreprenorul** este în drept să transmită **Beneficiarului** **Lucrările** executate pe etape, în baza **Proceselor-verbale** intermediare, dar **predarea** – primirea finală a lucrărilor se efectuează în baza **Procesului-verbal** final de **predare** – primire a lucrărilor.

Antreprenor
Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.



Beneficiar
«EUROFARMACO» S.A.



Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor**, indicat în prezentul **Contract**, Va fi pînă la data de 31 decembrie 2015. Lucrările pot fi îndeplinite cu întreruperi în caz dacă **Beneficiarul** nu transmite la timp **Antreprenorului** sectoarele de lucru în formă corespunzătoare și termenii corespunzători. În caz de întreruperi a lucrărilor din cauza **Beneficiarului**, calculul termenului de execuție se întrerupe. **Beneficiarul** va informa în formă scrisă **Antreprenorul** despre posibilitate începerii **Lucrărilor** stipulate în prezentul **Contract**. **Antreprenorul** va începe îndeplinirea lucrărilor în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul achitării avansului conform pct. 3.2 al prezentului contract și informării de către **Beneficiar** despre posibilitatea începerii lucrărilor.

4.2. După finisarea **Lucrărilor** **Antreprenorul** anunță **Beneficiarul** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** intermediar ori final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

- a) să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;
- b) să îndeplinească **Lucrările** indicate în punctul 1.1. al prezentului **Contract**, calitativ și în termenul stipulat în prezentul **Contract**;
- c) să asigure executarea **Lucrărilor** cu cadre calificate;
- d) să-și îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**.

5.2. **Antreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea **Lucrărilor** pe șantier. **Antreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi pe șantierul **Beneficiarului**.

5.3. **Antreprenorul** se obligă să respecte în timpul îndeplinirii lucrărilor toate normele tehnice, standardele și normele de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.4. **Antreprenorul** se obligă să mențină curățenia la locul de desfășurare a lucrărilor, atât pe parcursul îndeplinirii lucrărilor, cât și la finisarea lor.

5.5. În caz de depistare a neajunsurilor, **Antreprenorul** se obligă să le înlăture din cont propriu timp de 10 (zece) zile lucrătoare și să stabilească repetat data pentru predarea-primirea lucrărilor după înlăturarea neajunsurilor.

5.6. **Antreprenorul** este în drept să ceară achitarea la timp a **Lucrărilor** executate, în conformitate cu termenii prevăzuți de prezentul **Contract**.

5.7. **Antreprenorul** are dreptul să execute **Lucrările** atât cu forțele proprii, cât și cu forțe atrase ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. În acest sens, **Antreprenorul** organizează de sine stătător lucru pe șantier a lucrătorilor și subantreprenorilor săi și răspunde de activitățile lor. **Antreprenorul** nu poate permite stipularea în Contractele cu **Subantreprenorii** săi a careva clauze contradictorii prezentului **Contract**.

5.8. Dacă ordinele **Beneficiarului** sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova, atunci **Antreprenorul** este în drept să nu le execute. **Antreprenorul** trebuie imediat să anunțe în formă scrisă **Beneficiarul** despre contraveniența ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

5.9. **Antreprenorul** este în drept să monteze și să amplaseze pe șantier construcții temporare, mecanisme, utilaje, să descarce și să depoziteze materiale pentru îndeplinirea **Lucrărilor**.

5.10. **Antreprenorul** este în drept să folosească pe șantier atributele sale de publicitate.

5.11. **Antreprenorul** este obligat să înlăture obiecțiile **Beneficiarului** în termenul rezonabil stabilit de ultimul.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1. **Beneficiarul** este obligat să ofere **Antreprenorului** cerințele privind executarea **Lucrărilor**, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect). **Beneficiarul** va purta răspundere

Antreprenor
I.M. „SAQ INVEST” S.R.L.

Beneficiar
„EUROFARMACO” S.A.

pentru corespunderea cerințelor expuse față de îndeplinirea lucrărilor cu documentația tehnică de proiect.

6.2. **Beneficiarul** este obligat să execute plățile bănești în corespundere cu condițiile prevăzute în prezentul **Contract**.

6.3. **Beneficiarul** este obligat să asigure **Antreprenorului** cu energie electrică, apă, canalizare, încăperi pentru depozitare temporară a materialelor și instrumentelor, să asigure paza bunurilor **Antreprenorului** pe șantier înafara orelor de lucru, în condițiile în care **Antreprenorul** zilnic dă în primire pazei încăperile, materialele și instrumentele sale.

6.4. **Beneficiarul** este obligat timp de 3 (trei) zile lucrătoare, după ce a fost înștiințat de către **Antreprenor** despre finisarea lucrărilor, să primească **Lucrările** și să semneze **Procesul-verbal** privind îndeplinirea lucrărilor (și/sau **Procesul-verbal** lunar intermediar privind îndeplinirea **Lucrărilor**) în cazul în care nu are obiecții întemeiate asupra lucrărilor executate.

6.5. Până la momentul de începere a lucrărilor stipulate în prezentul Contract, **Beneficiarul** trebuie să prezinte în formă scrisă toate cerințele necesare pentru executarea **Lucrărilor**. Numai după obținerea acestora **Antreprenorul** începe executarea lucrărilor.

6.6. Până la momentul de începere a lucrărilor, **Beneficiarul** este obligat să transmită **Antreprenorului**, în forma și starea corespunzătoare, sectoarele de lucru.

6.7. **Beneficiarul** este în drept să indice în **Procesele-verbale** neajunsurile, defectele și alte devieri de la cerințele sale, pe care **Antreprenorul** le-a comis în procesul de execuție a lucrărilor. De asemenea, **Beneficiarul** este în drept să stabilească termenul rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor indicate.

6.8. **Beneficiarul** este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați și conform cerințelor stipulate în prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE – PREDARE A LUCRĂRILOR

7.1. **Lucrările** vor fi considerate primite, când **Beneficiarul** și **Antreprenorul** vor semna **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor și acest **Procesul-verbal** devine parte componentă a prezentului **Contract** din momentul semnării lui.

7.2. **Antreprenorul** informează în formă scrisă **Beneficiarul** despre gradul de finisare a **Lucrărilor** și despre momentul de predare a volumelor de lucrări îndeplinite la anumite etape.

7.3. **Beneficiarul** este obligat timp de 3 (trei) zile lucrătoare să efectueze controlul **Lucrărilor** îndeplinite și împreună cu **Antreprenorul** să întocmească și să semneze **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor. Toate neajunsurile și defectele depistate se vor indica în formă scrisă în procesele-verbale de predare - primire.

7.4. **Beneficiarul** nu este în drept să nu accepte în totalmente **Lucrările** îndeplinite, dacă pe un sector anumit s-au depistat defecte ori neajunsuri. Dacă au fost depistate defecte pe o porțiune anumită a **Lucrărilor** îndeplinite, atunci **Beneficiarul** are dreptul să nu accepte și să nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, până la momentul înlăturării lor definitive de către **Antreprenor**. Volumul de lucru executat calitativ **Beneficiarul** este obligat să-l accepte conform **Procesului-verbal** de predare-primire și să-l achite conform condițiilor prezentului **Contract**.

7.5. Toate pretențiile privind **Lucrările** îndeplinite conform prezentului Contract **Beneficiarul** le prezintă **Antreprenorului** în formă scrisă.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea angajamentelor stipulate în prezentul contract **Părțile** vor suporta penalități în mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristică de întârziere din valoarea acțiuni de (a da, a face sau a nu face).

8.2. Penalitățile se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificării.

8.3. Plata amenzii sau penalității nu eliberează partea vinovată de îndeplinirea obligațiilor sale.

8.4. **Antreprenorul** poartă răspunderea deplină materială și alte răspunderi pentru daunele cauzate prin acțiunile incorecte sau prin inacțiunile sale sau ale angajaților săi, precum și pentru pagubele, acțiuni de mutilare sau alt prejudiciu de sănătate față de **Beneficiar** sau față de alte terțe persoane.

8.5. **Beneficiarul** poartă răspundere deplină materială și alte răspunderi pentru paza bunurilor **Antreprenorului** la obiectul de construcție, în cazul transmiterii lor sub pază.

8.6. În cazul în care Antreprenorul întârzie executarea cărorva lucrări conform prevederilor prezentului contract va plăti o penalitate în valoare de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.

8.7. Pentru neachitare în termenul stabilit de prezentul contract a plăților, Beneficiarul va achita o penalitate de întârziere în valoare de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

8.8. În cazurile nestipulate în prezentul Contract, obligațiile Părților se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Articolul 9. OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE

9.1. Antreprenorul garantează executarea tuturor **Lucrărilor** menționate în prezentul **Contract** în mod complet, în termenii stabiliți, în conformitate cu normativele de construcție ale Republicii Moldova și cu alte acte normative, documente și instrucțiuni, care prevăd executarea **Lucrărilor** date.

9.2. Termenul de garanție pentru lucrările executate vor fi de 24 (douăzeci și patru) luni, care va începe să decurgă din momentul semnării de către Părți a **Proceselor-verbale** de recepție a lucrărilor deja executate.

9.3. Antreprenorul nu va purta răspundere în perioada de garanție față de Beneficiar pentru viciu ce a apărut din vina Beneficiarului sau a unei terțe persoane.

9.4. În cazul apariției în termenul de garanție, unor defecțiuni în timpul exploatării sectorului care a fost supus lucrărilor, la informarea Beneficiarului, Antreprenorul va înlătura din contul său obiecțiile în termenul stabilit de comun acord dar care nu va depăși de 30 zile.

Articolul 10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Părțile nu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul **Contract**, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de Părți și nici nu sunt imputabile acestora (în continuare "Cazuri de *Forță Majoră*").

10.2. Cazuri de *Forță Majoră* se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat, care au apărut după semnarea prezentului **Contract** de către Părți, independent de voința Părților și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de Părți, cu condiția că **Partea** corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.

10.3. Dacă una dintre Părți este împiedicată să își îndeplinească obligațiile din **Contract** datorită *Forței Majore* va notifica cealaltă **Parte** despre circumstanța care constituie *Forță Majoră*. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de *Forță Majoră*. Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În caz de neinformare sau informarea cu întârziere **Partea** respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația *Forță Majoră*.

10.4. Îndeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a *Forței Majore* din momentul notificării de către **Partea** corespunzătoare.

Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚII

11.1. Corelațiile dintre Părți privind obiectul **Contractului**, care nu sunt direct stipulate în prezentul **Contract**, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile și contradicțiile dintre Părți privind interpretarea și aplicarea clauzelor prezentului **Contract**, precum și alte contradicții apărute în baza **Contractului** se soluționează pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.

11.3. În caz dacă litigiul dintre Părți nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30 (treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.

Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Prezentul **Contract** intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la îndeplinirea definitivă a obligațiilor Părților. Părțile au dreptul să rezilieze prezentul **Contract** până la expirarea termenului de valabilitate cu acordul ambelor părți și în baza achitării definitive între Părți.

Antreprenor
I.M. "SAQ INVEST" S.R.L.

Beneficiar
"EUROFARMACO" S.A.

12.2. Prezentul **Contract** poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor **Părți**. Modificarea sau completarea contractului se înfăptuiește printr-un **Acord** adițional la prezentul **Contract**, întocmit în formă scrisă. **Anexele** și **Acordurile** adiționale la prezentul **Contract**, se elaborează în forma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.

12.3. Prezentul **Contract** poate fi reziliat unilateral la inițiativa uneia dintre **Părți**, dacă cealaltă **Parte** nu-și îndeplinește obligațiile sale conform prevederilor prezentului **Contract**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** unilateral, trebuie să prezinte motive argumentate privind decizia luată și dovezi de facto privind încălcarea clauzelor contractuale de către a doua **Parte**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** va notifica în scris cealaltă **Parte** despre decizia sa cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de ziua rezilierii unilaterale a contractului.

12.4. Prezentul **Contract** înlocuiește prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție, acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului **Contract** la capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului **Contract** ce au avut loc anterior.

12.5. Dacă în anumite circumstanțe, una din clauzele prezentului **Contract** se declară nevalabilă, acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului **Contract** sau a **Contractului** în întregime și **Părțile** sunt în drept să modifice clauza nevalabilă prin acord comun, astfel ca aceasta să corespundă obiectului prezentului **Contract** și intențiilor inițiale ale ambelor **Părți**.

12.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

12.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

12.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2 (două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Antreprenor:

Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Adresa Juridică:

str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău

Adresa Poștală:

MD-2062, bd. Dacia 40/2, mun. Chișinău

IDNO: 1008600004663

B.C." Procredit Bank" S.A. fil. Chișinău

c/b: PRCBMD22

c/d: 2251169315001498

TVA: 0505395

Tel/Fax: 573366

E-mail: invest@5aq.md

Beneficiar:

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Adresa Juridică:

MD-2032, mun. Chișinău, str. Vadul lui

Vodă nr. 2.

IDNO: 1003600050791

B.C "Moldinconbank" S.A. fil. Centru

c/b: MOLDM2X309

c/d: 2224725001926

TVA: 0401036

Tel/Fax: 022 44-99-69/022 49-76-02


E-mail: _____

Director General,



Vyacheslav CARAGACIAN

L.S.



Antreprenor


Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Director General,





Boris BĂLUȚEL

L.S.



Beneficiar

«EUROFARMACO» S.A.



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

19 octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „SAQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU**


și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4, Anexei nr.5 la contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **898 393 lei (opt sute nouăzeci și opt mii trei sute nouăzeci și trei lei)**, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4, Anexei nr.5 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua în trei etape după cum urmează:
plăți lunare efectuate în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele Părți a **Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu 898 393 lei, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4, Anexei nr.5 la prezentul Acord Adițional
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

29 octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1 la
contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr.1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **421 195,66 lei (patru sute douăzeci și unu mii una sută nouăzeci și cinci lei, 66 bani)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua după cum urmează:
plăți lunare efectuate în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele **Părți a Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu 421 195,66 lei, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către **Părți** a tuturor obligațiunilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din **Părți**.




SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.


Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic


Director General



Andrei JELESCU



Boris BĂLUȚEL



ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

04 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **JELESCU**
ANDREI,


și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris**
BĂLUȚEL.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1 la
contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **404 655,31 lei (patru sute patru mii șase sute cincizeci și cinci lei, 31 bani)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua după cum urmează:
 - **plăți** efectuate în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele Părți a **Proceselor-verbale** de recepție intermediară și/sau respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu **404 655,31 lei**, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiunilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.




SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:


Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.


Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic


L.S. Andrei JELESCU

Director General


L.S. Boris BĂLUȚEL



ACORD ADIȚIONAL Nr. 5
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

13 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),

cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului tehnic **Andrei JELESCU,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),

cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1 la acordul adițional nr. 05 din 13.10.2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **22 537,13 Euro (douăzeci și două mii cinci sute treizeci și șapte euro, 13 euro cenți)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua în trei etape după cum urmează:
 - a) **I etapă** – avans în mărime de 50% (cincizeci procente) din valoarea lucrărilor prevăzute adițional în Anexa nr.1, echivalent a **11 268,56 Euro** (unsprezece mii două sute șazezece și opt Euro, 56 Cenți), care va fi achitat timp de 3 (trei) zile din momentul semnării prezentului acord adițional.
 - b) **II etapă** – 30% (treizeci procente) din valoarea lucrărilor prevăzute adițional în Anexa nr.1, echivalent a **6 761,14 Euro** (șase mii șapte sute șazezece și unu Euro, 14 Cenți), care se va achita timp de 2 (două) zile după livrarea compresorului de aer.
 - c) **III etapă** – 20% (douăzeci procente), din valoarea lucrărilor prevăzute adițional în Anexa nr.1, echivalent a **4 507,43 Euro** (patru mii cinci sute șapte euro, 43 euro cenți), care se vor achita în decurs de 3 (trei) zile după montarea compresorului de aer.
4. Plățile vor fi efectuate în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării transferului.
5. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu **22 537,13 Euro**, conform Anexei nr. 1 la prezentul acord adițional.



6. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiunilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
7. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, cîte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:


Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Beneficiar:

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.


Director tehnic


Director General



 Andrei JELESCU

L.Ș.



 Boris BĂLUȚEL



Obiectivul: I.C.S "Eurofarmaco" SA (Lucrari tehnico-sanitare)
 Obiectul: Compresor si instalatii de aer comprimat
 Devizul: Lucrari de montare

Deviz local Nr. DL 1

Intocmit in preturi curente 2015-07-02

Valoarea de deviz 22 537,13 (Euro)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Euro)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	ACC02A	Montarea compresorului de aer (model GA 11+ 8,5)	buc	1,00	8 009,02	8 009,02
					57,79	57,79
2	RPIA24 C	Montarea rezervorului metalic pentru aer montat vertical (model LV 511L)	buc	1,00	852,32	852,32
					87,92	87,92
3	VC13B	Montarea filtrului de aer static de uz general (model DD 35+)	buc	1,00	311,49	311,49
					49,93	49,93
4	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, incalzire, racire, ventilare, refulare, avand un debit de aer tratat (Model 35+)	buc	1,00	5 303,48	5 303,48
					90,19	90,19
5	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti (model PDp 35+)	buc	1,00	278,16	278,16
					17,83	17,83
6	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante (model QD 35+)	buc	1,00	267,40	267,40
					27,44	27,44
7	SA14B	Teava din material plastic (PP, PE, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 20 mm	m	80,00	2,26	180,54
					0,62	49,85
8	SA14C	Teava din material plastic (PP, PE, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 25 mm	m	50,00	2,80	139,85
					0,66	33,17
9	SA14D	Teava din material plastic (PP, PE, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 32 mm	m	30,00	3,86	115,67
					0,72	21,71
10	RPIF09 D01	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, prin taiere longitudinala, avand diametrul si grosimea de: de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	160,00	3,63	581,46
					1,27	202,61



11	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avand diametrul de 1/2"	buc	40,00	0,91	36,25
					0,50	20,10
12	SA35A	Fitinguri (cot, reductie, teu, mufe, etc.)	buc	22,00	2,22	48,78
					1,11	24,32
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, din INOX pentru aer comprimat	buc	12,00	19,02	228,28
					0,26	3,14
14	SD20A	Accesorii	set	2,00	95,17	190,34
					0,32	0,64

Total ore manopera (ore)	341,60
Total greutate materiale (tone)	0,41

Total		16 543,06
Asigurari sociale si medicale	27,500%	188,82
Cheltuieli de transport	4,000%	633,76
Total		17 365,64
Cheltuieli de regie	5,000%	868,28
Total		18 233,92
Beneficiu de deviz	3,000%	547,02

Total General fara TVA	18 780,94
TVA (20%)	3 756,19
TOAL GENERAL	22 537,13
Inclusiv salariul	686,64

Intocmit: I.M. "5AQ Invest" S.R.L.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softinvest, 14.09.2017, 14:52:22 md; Telefon: 022-522032



ACORD ADIȚIONAL Nr. 6
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

13 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:


Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1, la contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **14 757,04 Euro (paisprezece mii șapte sute cincizeci și șapte euro, 04 euro cenți)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua după cum urmează:
 - a) **Plățile vor fi efectuate** în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele Părți a **Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu 14 757,04 Euro, conform Anexei nr. 1 la prezentul acord adițional.
5. Plățile vor fi efectuate în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării transferului.
6. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
7. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.



Director Tehnic

Director General

Andrei JELESCU



Boris BĂLUȚEL



Obiectivul: I.C.S "Eurofarmaco" SA (Lucrari tehnico-sanitare)
 Obiectul: Monitorizarea: temperatura, umeditatea si diferenta de presiuni
 Devizul: Lucrari de montare

Deviz local Nr. DL 5

Intocmit in preturi curente 2015-07-02

Valoarea de deviz 14 757,04 (Euro)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Euro)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RPEG01C	Dulap de automatizare cu controale si module	buc	1,00	5 979,70	5 979,70
					7,96	7,96
2	Articol	Sonde de temperatura si umeditate	buc	14,00	87,16	1 220,31
					0,00	0,00
3	Articol	Sonde de presiune diferentiala	buc	7,00	81,70	571,93
					0,00	0,00
4	RPED01A	Montarea cablurilor 5*1	m	340,00	2,67	908,88
					0,28	95,68
5	RPED01A	Montarea cablurilor 3*1	m	490,00	2,48	1 214,11
					0,28	137,89
6	RPEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pana la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	830,00	1,37	1 138,03
					0,86	717,39

Total ore manopera (ore)	477,06
Total greutate materiale (tone)	1,28



Total		11 032,96
Asigurari sociale si medicale	27,500%	263,70
Cheltuieli de transport	4,000%	402,96
Cheltuieli de regie	25,000%	239,73
Total		11 939,36
Beneficiu de deviz	3,000%	358,18

Total General fara TVA	12 297,54
TVA (20%)	2 459,51
TOAL GENERAL	14 757,04
Inclusiv salariul	958,92

Intocmit: I.M. "5AQ Invest" S.R.L.

(functie, semnatura, nume, prenumele)



[Handwritten signature]

Verificat: I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.

(functie, semnatura, nume, prenumele)



[Handwritten signature]

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softingazim, www.devize.md; Telefon: 022-522032



ACORD ADIȚIONAL Nr. 7
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

13 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional și a Anexei nr.1, la
contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **230 669,92 lei (două sute treizeci mii șase sute șazeci și nouă lei, 92 bani)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua după cum urmează:
 - a) **Plățile vor fi efectuate** în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei de zile din momentul semnării de către ambele **Părți a Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu 230 669,92 lei, conform Anexei nr. 1 la prezentul acord adițional.
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către **Părți** a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din **Părți**.



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.


Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic




Andrei JELESCU

Director General



Boris BĂLUȚEL



**Sectia siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele de curenti slabi, sistem card acces

Valoarea de deviz 230 669,92 lei

Intocmit in prețuri curente 03.09.2015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul antiincendiar				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 013,604	1 013,604
2	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	66,000	88,731	5 856,234
3	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor	buc	7,000	268,146	1 877,022
4	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	8,000	212,927	1 703,419
5	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice	100 m	6,000	689,376	4 136,256
6	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	600,000	11,752	7 050,960
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	202,678	202,678
8	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	20,000	6,295	125,910
Total Sistemul antiincendiar						21 966,083
Inclusiv salariu						21 029,488

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sistemul interfon				
9	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (concentrator)	buc	2,000	1 358,290	2 716,580
Total Sistemul interfon						2 716,580
Inclusiv salariu						2 686,080
		1.3. Sistemul inter-blocare, control-acces				
10	10-02-040-02	Utilaj centrala: Dispozitiv de introducere automata a programelor	buc	2,000	1 813,645	3 627,290
11	20-01-006-01	Panou de racordare-distributie de linii de cod	buc	4,000	287,939	1 151,755
12	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	247,684	743,051
13	CK33B	Suport din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,000	81,182	243,547
14	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara	buc	4,000	45,377	181,510
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	109,425	328,275
16	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	3,000	1 050,761	3 152,284
17	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice	100 m	2,000	689,376	1 378,752
Total Sistemul inter-blocare, control-acces						10 806,464
Inclusiv salariu						8 492,210
		1.4. Sistemul Paza				
18	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 013,604	1 013,604
19	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	13,000	44,185	574,406

1	2	3	4	5	6	7
20	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	6,000	43,956	263,733
21	11-07-001-01	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: Tastatura	buc	4,000	143,705	574,820
22	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 013,604	1 013,604
23	08-01-053-2	Transformator cu sigurante	buc	1,000	262,190	262,190
24	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,000	342,130	342,130
25	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	202,678	405,356
26	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice	100 m	5,000	689,376	3 446,880
27	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	500,000	11,752	5 875,800
28	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,000	212,931	212,931
29	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,000	1 050,776	1 050,776
30	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	6,000	43,956	263,733
Total Sistemul Paza						15 299,963
Inclusiv salariu						13 821,476
		1.5. Retele interioare FTP (Internet)				
31	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice	100 m	2,500	692,391	1 730,978
32	RpEE03B	Montarea prizelor constructie INTENC etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	26,429	105,716
33	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	250,000	11,752	2 937,900

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele interioare FTP (Internet)						4 774,594
Inclusiv salariu						4 578,927
		1.6. Sistemul de supraveghere Video				
34	10-06-048-02	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: III	1 km	0,350	4 418,351	1 546,423
Total Sistemul de supraveghere Video						1 546,423
Inclusiv salariu						807,923
Cheltuieli directe			lei			57 110,107
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			14 139,429
Transportarea materialelor			4,00 %			60,866
TOTAL			100,00 +			71 310,402
Cheltueli de regie			76,00 %			39 076,239
TOTAL			100,00 +			110 386,641
Beneficiu de deviz			5,00 %			5 519,332
Total Lucrari de montare						115 905,973
Inclusiv salariu						51 416,104
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul antiincendiar				
35		PPKP "Varta-1/8" descriere: (Primirea dispozitivului si focul de control pentru a organiza alarma de incendiu si de automatizare. Acesta ofera recepte si de afisare a informatiilor de la toate tipurile de detectoare cu transmitere a semnalului ulterioare a dispozitivelor de actionare si / sau statii de monitorizare specializate obiect. Fiecare unitate bucla poate functiona intr-unul din cele trei algoritmi).	buc	1,000	3 012,900	3 012,900
36		SPD-3.10M Detector de fum	buc	66,000	159,500	10 527,000
37		Buton de Alarma Fire-03 Detector de incendiu (In limba romana si rusa)	buc	7,000	96,670	676,690
38		HC-103 Sirena cu stroboscop	buc	7,000	132,920	930,440
39		AU - 850 Sirena 30W	buc	1,000	297,740	297,740
40		Cablu multifilare 6*0.22	m	600,000	5,100	3 060,000
41		Cablu in izolatie din PVC	m	600,000	3,540	2 124,000

1	2	3	4	5	6	7
42		Acumulator 12V, 7 A/h Ultracell, England	buc	1,000	281,790	281,790
43		Cuplare inel carlig forjate, galvanizate	buc	20,000	40,760	815,200
44		Bratara de fixare guler plastic, nailon	set	14,000	21,260	297,640
Total Sistemul antiincendiar						22 023,400
Inclusiv salariu						0,000
2.2. Sistemul Interfon						
45		Sistemul Electronic de intrare telefon. Design luminos si atragator. Functii cheie - o conversatie cu vizitatorul, deschidere la castel. Castelul este legat de audiodomofony prin panoul exterior.	buc	2,000	780,850	1 561,700
Total Sistemul Interfon						1 561,700
Inclusiv salariu						0,000
2.3. Sistemul inter-blocare, control-acces						
46		IC104 Controler de retea, controlul accesului la 4 usi capacitatea de a conecta 4 cititori si 4 butoane pe iesirea de urgenta cu descriere: (control: capacitatea de a verifica timpul de intrare si de iesire la fiecare angajat. Timp si prezenta: functia de verificare a prezentei angajatilor, formarea de statistici. Deschiderea usii cu prima carte: detine prima carte, restul poate intra folosind cardul dvs.) Functia - CONFIDENTIAL Departament. De contact: TCP / IP. Monitorizeze evenimentele in timp real	buc	2,000	4 076,350	8 152,700
47		R2-EM Cititorul de carduri si brelocuri Em-Marine 125KHz (Distanța identifica pana la 10 cm de protocol Wiegand Temperatura de 26. de operare: -20 la + 65. Culoare: Negru. Carcasa din material plastic durabil. IP65 Indicator de protectie lumina: rosu. Dimensiuni 103mm x 48mm x 23mm)	buc	4,000	620,300	2 481,200
48		OTS-210 2 trepte mai aproape de usa pentru usi cu greutatea de la 40 la 80 kg Aliaj de aluminiu "Made in Germany"	buc	3,000	868,420	2 605,260
49		ABK-350L Suport ABK-350L pentru blocare electromagnetice YM-350. Folosit in cazurile in care usa se	buc	3,000	265,850	797,550

1	2	3	4	5	6	7
		deschide spre exterior. Dimensiuni: 285Lx54Wx31H				
50		ABK-805 Buton de iesire, metal, dovada vandal, factura! Durata de viata de 500.000 de deschideri. dimensiuni 83Lx32Wx25H (Recomandat pentru toate ACS!)	buc	4,000	212,750	851,000
51		YM-350 LED Blocare electromagnetic, forta 350 kg, 12VDC / 500mA sau 24VDC / 250mA. LED indicator de stare castel. Dimensiuni: 285Lx49Wx28H	buc	3,000	1 169,710	3 509,130
52		Kapra Em-Marine Harta standard de 125KHz Em-marine de monitorizare si control al accesului.	buc	20,000	17,750	355,000
53		Bloc de alimentare 5A 12V / 5A. Built-in de protectie la suprasarcina, polaritate inversa, supraincercarea si descarcarii profunde. Functioneaza Fault. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A / h. Dimensiuni: 190 * 290 * 90mm.	buc	1,000	1 010,200	1 010,200
54		Bloc de alimentare 2A 12V / 5A. Built-in de protectie la suprasarcina, polaritate inversa, supraincercarea si descarcarii profunde. Functioneaza Fault. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A / h. Dimensiuni: 190 * 290 * 90mm.	buc	2,000	567,200	1 134,400
55		Cablu computer CAT 6 UTP Cupru ELAN 4 * 2 * 0,51 CU (cablu de cupru complet). Dirijor: solid 00.51 sarma de cupru # 0,01 mm; 24 AWG (American Wire Gauge); Izolarea: polietilena de inalta densitate, grosimea minima de 0,18 mm; 4 perechi torsadate sunt acoperite cu manta de PVC (grosime minima 0,91 mm cablu); Impachetare standard: - 305 m; IP semnal de transmisie - 130 m de transmitere a semnalului PoE - 120 m.; produsa in Italia	m	200,000	9,450	1 890,000
Total Sistemul inter-blocare, control-acces						22 786,440
Inclusiv salariu						0,000
2.4. Sistemul Paza						
56		Panoul de control pentru zonele de protectie impotriva incendiilor 8-32 alarma PC1832 (fara tastatura)	buc	1,000	2 012,230	2 012,230

1	2	3	4	5	6	7
57		LC-102PIGBS senzorului de decupare de sticla, imunitate pentru animale greutate de pana la 25 kg.	buc	13,000	473,780	6 159,140
58		HO-03B Magnetic	buc	6,000	37,270	223,620
59		PK 5501E1 H Tastatura w / un segment de Power Series	buc	4,000	1 265,190	5 060,760
60		PC 5108 Panou de 8 zone pt PC5010/5020	buc	1,000	354,890	354,890
61		Transformator cu siguranta 30W pt panou PC 1616-1864	buc	1,000	266,180	266,180
62		RIP 6A 12v (S-75-12) Sursa rezerva de alimentare cu energie electrica	buc	1,000	869,480	869,480
63		Acumulator 12V, 7 A/h Ultracell, England	buc	2,000	282,150	564,300
64		Cablu multifilare 6*0.22	m	500,000	5,100	2 550,000
65		Tub de protectie din PVC	m	500,000	4,250	2 125,000
66		HC-103 Sirena cu stroboscop	buc	1,000	133,150	133,150
67		Dulap metalic universal 295x285x75MM (alb)	buc	1,000	301,650	301,650
68		HO-03B Magnetic Au o tranzitie flexibila.	buc	1,000	133,080	133,080
Total Sistemul Paza						20 753,480
Inclusiv salariu						0,000
		2.5. Retele interioare FTP (Internet)				
69		Cablu FTP 8*0.22mm2	m	250,000	16,350	4 087,500
70		Tub de protectie din PVC	m	250,000	4,250	1 062,500
71		Priza pt Internet	buc	4,000	135,500	542,000
Total Retele interioare FTP (Internet)						5 692,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.6. Sistemul de supraveghere Video				
72		4 * 2 * 0,51 CU (cablu de cupru full) - recomandat pentru utilizare la HD-TVI - Dirijor: irecuperabile sarma de cupru 00.51 # 0,01 mm, 24 AWG (American Wire Gange). - Izolatie: polietilena de	m	350,000	7,420	2 597,000

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate, grosimea minima de 0,18 mm. - 4 perechi torsadate sunt acoperite cu manta de PVC (grosime minima cablu 0,91 mm). - Impachetare standard: - 305 m. - Semnal de transmisie IP -. 120 m de transmisie a semnalului PoE - 110 m.				
Total Sistemul de supraveghere Video						2 597,000
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe						lei 75 414,020
Cheltuieli depozitare						1,20 % 904,968
Total Utilaj						76 318,988
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe						lei 192 224,93
TVA						20,00 % 38 444,99

Total deviz:
Inclusiv salariu


230 669,92
38 416,11

Intocmit

(I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)
(funcția, semnătura)

Verificat

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)
(funcția, semnătura)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 8
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

10 decembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, vor fi indicate în Devizele locale nr. A2, 7, A5, 8-1, 7-2, 7-1 la prezentul Acord Adițional.
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **430 242,13 lei (patru sute treizeci mii două sute patruzeci și doi lei, 13 bani)**, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Plata lucrărilor se va efectua după cum urmează:
 - a) **Plățile vor fi efectuate** în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor de facto, care se vor achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a **Proceselor-verbale** de recepție intermediară și respectiv finală a lucrărilor.
4. Valoarea contractului nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 se majorează cu 430 242,13 lei, conform Anexei nr. 1 la prezentul acord adițional.
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceiași putere juridică, cîte un exemplar pentru fiecare din Părți.



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic:


Director General



Andrei JELESCU



Boris BĂLUȚEL



**Sectia de Siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № A2
Deviz pentru lucrari de constructii aditionale

Valoarea de deviz 83 287,63 lei

Intocmit in prețuri curente 04.11.2015

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii aditionale 1.1. Projectoare (Iluminarea pt fatada)				
1	RpCU06A K=1.5	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00	40,50	486,00
2	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 VVGng 3*1.5mm2	100 m	1,10	4 067,87	4 474,66
3	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 010,84	1 005,42
4	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC metalic	m	60,00	25,76	1 545,31
5	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la VA47-29/1/10B	buc	1,00	145,52	145,52
6	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal	m3	0,68	33,97	23,10
7	CA10A	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,68	1 083,47	736,76
8	RpEF19A	Montarea proiectorului cu Halogen	buc	7,00	2 321,75	16 252,25
9	RpEF19A	Montarea proiectorului LED	buc	1,00	3 551,75	3 551,75
10	11-04- 007-03	Ecran-panou de reflectare a informatiei (Panou de Publicitate) cu inscriptie "EUROFARMACO"	buc	1,00	9 086,29	9 086,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Projectoare (Iluminarea pt fatada)						37 307,06
Inclusiv salariu						7 390,20
		1.2. Reparatia copertinei "Policarbonat"				
11	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Policarbonat monolit 3mm*2.05*6.11m, Bayer fumuriu)	m2	12,52	1 129,96	14 147,14
12	CE18C	Rebord pentru luminatoare din produse, tabla zincata sau de aluminiu (Profil de legatura aluminiu* cu guma 6m, capac)	m	9,00	361,36	3 252,28
Total Reparatia copertinei "Policarbonat"						17 399,42
Inclusiv salariu						543,30
Total Lucrari de constructii aditionale						54 706,48
Inclusiv salariu						7 933,50
Cheltuieli directe			lei			54 706,48
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			2 181,71
Transportarea materialelor			6,00 %			2 698,31
TOTAL			100,00 +			59 586,50
Cheltuieli de regie			12,00 %			7 150,38
TOTAL			100,00 +			66 736,88
Beneficiu de deviz			4,00 %			2 669,48
TOTAL			100,00 +			69 406,36
TVA			20,00 %			13 881,27

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**83 287,63
7 933,50**

Intocmit

(I.M. "SAQ Invest" S.R.L.)
(functie, semnatura)

Verificat

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)
(functie, semnatura)



[Handwritten signature]

**Sectia siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni r-nul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 8-1

Lucrari de reconstructii a scarilor si lucrari de placaj

Valoarea de deviz 66 813,86 lei

Intocmit in prețuri curente 07.12.2015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reconstructii				
		1.1. Reconstructia scarilor				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,51	279,55	1 540,34
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare (fundatii, plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,60	144,45	1 675,66
3	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура, диаметром до 8 мм)	kg	243,50	12,81	3 118,72
4	CA03G	Beton armat turnat in fundatii, beton armat clasa... B15	m3	5,50	1 587,38	8 730,60
Total Reconstructia scarilor						15 065,32
Inclusiv salariu						5 092,64
		1.2. Reparatia pavajului existent				
5	DE14A	Inlocuirea placilor deteorate prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment sau amestecuri optimeale nisip si ciment	m2	19,00	155,98	2 963,57
Total Reparatia pavajului existent						2 963,57
Inclusiv salariu						1 052,61
		1.3. Placarea scarilor				
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (scari) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	36,00	440,64	15 863,05



	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la: 30*30				
Total Placarea scarilor						15 863,05
Inclusiv salariu						2 493,02
7	DE17A	1.4. Placaj rip-rap Pavaje executate din placi de trotuare gr-2 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	57,00	161,89	9 227,55
Total Placaj rip-rap						9 227,55
Inclusiv salariu						1 425,72
Total Lucrari de reconstructii						43 119,49
Inclusiv salariu						10 063,99
Cheltuieli directe			lei	43 119,49		
Asigurari sociale si medicale			27,50 %	2 767,60		
Transportarea materialelor			6,00 %	1 913,58		
Total			100,00 +	47 800,67		
Cheltuieli de regie			12,00 %	5 736,08		
Total			100,00 +	53 536,75		
Beneficiu de deviz			4,00 %	2 141,47		
Total			100,00 +	55 678,22		
TVA			20,00 %	11 135,64		

Total deviz:
Inclusiv salariu


66 813,86
10 063,99

Intocmit

(I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)
(funcția, semnătura)

Verificat

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)
(funcția, semnătura)



**Sectia de Siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № A5
Montarea stingatoarelor


Valoarea de deviz 4 950,000 lei

Intocmit in prețuri curente 10.12.2015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Diverse				
1	26-03-088-1	Stingator de incendiu montat pe perete OP-8	buc	3,000	385,000	1 155,000
2	26-03-088-1	Stingator de incendiu pe roti Model OU-10	buc	2,000	1 485,000	2 970,000
Total Diverse						4 125,000
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			4 125,000
TVA			20,00 %			825,000

Total deviz:
Inclusiv salariu

4 950,000
0,000

Intocmit:  (I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat:  (I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)

(funcția, semnătura)



**Sectia siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni r-nul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Lucrari de pavare a platformei carosabile

Valoarea de deviz 73 963,90 lei

Intocmit in prețuri curente 07.09.2015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a platformei carosabile				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	21,00	93,17	1 956,64
2	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	21,00	187,50	3 937,50
3	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2	5,90	1 679,65	9 909,96
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,90	843,97	4 979,42
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (590*0.07cm)	m3	41,30	488,04	20 155,96
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	41,30	136,08	5 620,24
Total Lucrari de pavare a platformei carosabile						46 559,72
Inclusiv salariu						19 589,08

Cheltuieli directe	lei	46 559,72
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	5 387,00
Transportarea materialelor	6,00 %	969,30
TOTAL	100,00 +	52 916,02
Cheltuieli de regie	12,00 %	6 349,92
TOTAL	100,00 +	59 265,94
Beneficiu de deviz	4,00 %	2 370,64
TOTAL	100,00 +	61 636,58
TVA	20,00 %	12 327,32

Total deviz:
Inclusiv salariu

73 963,90
19 589,08

Intocmit


(I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)

(funcția, semnătura)



**Sectia siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni r-nul Ialoveni**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Lucrari de pavare a platformei carosabile

Valoarea de deviz 37 746,17 lei

Intocmit in preturi curente 07.09.2015


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a platformei carosabile				
1	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2	0,62	1 679,48	1 041,28
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (648m2*0.15m)	m3	6,20	403,67	2 502,74
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,20	136,05	843,50
4	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 7 cm, cu asternere mecanica	m2	62,00	333,85	20 698,69
Total Lucrari de pavare a platformei carosabile						25 086,21
Inclusiv salariu						2 147,23
Cheltuieli directe			lei			25 086,21
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			590,49
Transportarea materialelor			6,00 %			1 328,06
TOTAL			100,00 %			27 004,76



Cheltueli de regie	12,00 %	3 240,57
TOTAL	100,00 +	30 245,33
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 209,81
TOTAL	100,00 +	31 455,14
TVA	20,00 %	6 291,03

Total deviz:
Inclusiv salariu

37 746,17
2 147,23



Intocmit


("5AQ-INVEST" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)

(funcția, semnătura)




**Sectia Siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni, r-nul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Lucrari de amenajare exterioara (in limita bugetului)

Valoarea de deviz 163 480,57 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii din metal inoxidabil				
		1.1. Copertina si balustrada				
1	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 10 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (Copertina din otel inoxidabil AISI 304 36m) Tip I	t	0,940	49 738,397	46 754,093
2	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 10 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (Copertina din otel inoxidabil AISI 304 18m) Tip II	t	0,460	49 738,376	22 879,653
3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti (Mina curenta din otel inoxidabil AISI 304)	m	32,000	1 253,706	40 118,592
Total Copertina si balustrada						109 752,338
Inclusiv salariu						2 971,476
Total Constructii din metal inoxidabil						109 752,338




1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 971,476
Cheltuieli directe	lei					109 752,35
Asigurari sociale si medicale	27,50 %					817,16
Transportarea materialelor	6,00 %					6 389,46
TOTAL	100,00 +					116 958,97
Cheltueli de regie	12,00 %					14 035,08
TOTAL	100,00 +					130 994,05
Beneficiu de deviz	4,00 %					5 239,76
TOTAL	100,00 +					136 233,81
TVA	20,00 %					27 246,76

Total deviz:

163 480,57


Inclusiv salariu

2 971,48



[Signature] (I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)
(funcția, semnătura)

[Signature] (I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)
(funcția, semnătura)



[Signature]



ACORD ADIȚIONAL Nr. 9
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

22 februarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova , în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU,**

și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,


înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt indicate în Devizul local nr.7 (Anexa nr.1 la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **39 450 euro (treizeci și nouă mii patru sute cincizeci euro)**, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:

I etapă: avans 50% din valoarea cazanului cu abur, echivalent cu suma de **12 400 euro** (douăsprezece mii patru sute euro), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.

II etapă: în decurs de 2 zile de la livrarea cazanului cu abur la obiectul de construcție, se va achita suma de **13 525 euro** (treisprezece mii cinci sute douăzeci și cinci euro):



II etapă: la semnarea **Procesului-verbal** de recepție finală a lucrărilor, se va achita tranșa finală din valoarea prezentului acord adițional, echivalentă cu suma de **13 525 euro** (treisprezece mii cinci sute douăzeci și cinci euro);

4. Achitarea Lucrărilor executate are loc în lei moldovenești, la cursul BNM la ziua achitării, prin transfer bancar la contul de decontare al Antreprenorului.
5. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:

Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Beneficiar:

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic



Andrei JELESCU

Director General

[Signature]

Boris BĂLUȚEL

L.Ș.



Anexa nr.1
la Acord Additional nr.9
din 22.02.2016

Obiectivul: I.S.C. "Eurofarmaco" S.A.

Obiectul: Lucrari de reparație și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice s. Sociteni, r-nul Ialoveni

Devizul: Instalarea și punerea în funcțiune a cazanului cu abur

Deviz local Nr. 7

Valoarea de deviz 39 450 (€)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1		Cazan pe abur model THERMOSTAHL AB 150	buc	1,00	20 666,00	20 666,00
2		Lucrari de montare și punere în funcțiune, tevi și accesorii	set	1,00	5 834,00	5 834,00
3		Lucrari de proiectare, expertiza și darea în exploatare	comp	1,00	2 958,50	2 958,50
4		Lucrari de montare și dare în exploatare a sistemelor de alimentare cu gaz natural	set	1,00	3 416,50	3 416,50

Total General fara TVA	32 875,00
TVA (20%)	6 575,00
TOAL GENERAL (Euro)	39 450,00

Intocmit: I.M. "SAQ Invest" S.R.L.
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032

ACORD ADIȚIONAL Nr. 10
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

18 martie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „SAQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU**,


și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt indicate în Devizul local nr.A6 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **63 476,27 lei (șaizeci și trei mii patru sute șaptezeci și șase lei, 27 bani)**, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1 la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea **Procesului-verbal** de recepție a lucrărilor;
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.




5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:

Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Director Tehnic




Andrei JELESCU

Beneficiar:

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director General



Boris BĂLUȚEL



**Sectia de Siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni, r-nul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № A6
Deviz pentru lucrari de constructii aditionale

Valoarea de deviz 63 476,27 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii (Additional) 1.1. Montarea pervazurilor si lucrari de finisare				
1	CK03A	Usi din lemn MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,89	1 776,83	3 358,20
2	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L-150mm	m	3,60	169,84	611,44
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L-400mm	m	17,00	169,78	2 886,23
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L-550mm	m	4,00	169,78	679,11
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips-carton	m2	11,55	23,57	272,26
6	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,92	191,65	3 434,33
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,92	53,27	954,65
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,92	14,13	253,23
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	17,92	21,17	379,42

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
10	CK26C	Coltare din masa plastica pt imbinare (colturi)	m	300,00	11,90	3 570,00
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,92	16,20	290,32
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,92	4,91	87,95
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,92	34,75	622,64
14	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	10,00	160,71	1 607,09

**Total Montarea
pervazurilor si lucrari de
finisare**

19 006,87


Inclusiv salariu

4 541,70

		1.2. Timplarie din metal (Scari metalice exterioare)				
15	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,18	28 530,94	5 135,57
16	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, inclusiv mina curenta (Grilaje de protectie)	kg	96,32	34,38	3 311,25
17	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	12,00	34,16	409,97
18	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Platforma)	kg	108,60	41,09	4 462,77
19	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,30	418,00	125,40
20	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,30	614,27	184,28
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,30	358,40	1 007,52

**Total Timplarie din
metal (Scari metalice**

14 636,76





1	2	3	4	5	6	7
exterioare)						
Inclusiv salariu						2 559,90
22	CO03A1	1.3. Amenajare a teritoriului Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	60,00	125,65	7 538,90
Total Amenajare a teritoriului						7 538,90
Inclusiv salariu						1 260,00
Total Lucrari de constructii (Additional)						41 182,53
Inclusiv salariu						8 361,60

Cheltuieli directe	lei	41 182,53
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	2 299,44
Transportarea materialelor	6,00 %	1 930,88
Total	100,00 +	45 412,85
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 449,54
Total	100,00 +	50 862,39
Beneficiu de deviz	4,00 %	2 034,50
Total	100,00 +	52 896,89
TVA	20,00 %	10 579,38

Total deviz: 63 476,27
Inclusiv salariu 8 361,60

Intocmit

Verificat



(I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 12
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

07 aprilie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „SAQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),

cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU,**

și


Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),

cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL.**

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt indicate în Devizul local nr.7-5 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **163 425,96 lei (una sută șaizeci și trei mii patru sute douăzeci și cinci lei, 96 bani)**, inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea **Procesului-verbal** de recepție a lucrărilor;
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.



5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:


Antreprenor:

Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Beneficiar:


Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director Tehnic



Andrei JELESCU

Director General



Boris BĂLUȚEL



Acord nr. 12

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Sectia siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 7-5
Lucrari de constructii generale**

Valoarea de deviz 163 425,96 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (4m*8m*h4m) = 128m3	100 m3	1,28	2 782,81	3 562,00
2	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor (traseu pt tevi 50m*h1m*0.4m) = 20m3	m3	20,00	47,01	940,13
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr-25cm	m3	5,00	275,20	1 376,01
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr-35cm	m3	11,20	499,70	5 596,67
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,20	38,80	434,51
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	64,00	13,01	832,68

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	64,00	38,81	2 483,83
Total Lucrari de terasament						15 225,83
Inclusiv salariu						5 111,95
1.2. Lucrari de constructii						
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00	146,21	877,27
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	448,00	10,00	4 481,94
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	6,40	1 288,56	8 246,77
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Inglobate in beton	kg	86,30	29,43	2 539,99
12	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	8,00	76,57	612,56
13	CL11A	Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate (postament pt rezervor)	t	0,21	22 820,95	4 792,40
14	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionilor si constructiilor metalice:	t	0,83	250,81	208,17
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,83	734,92	609,98
16	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,83	1 177,89	977,65
17	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe	m2	21,00	157,55	3 308,50



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete metalice cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B				
Total Lucrari de constructii						26 655,23
Inclusiv salariu						7 343,05
1.3. Lucrari tehnico-sanitare						
18	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 40 mm	m	70,00	42,78	2 994,28
19	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)	buc	9,00	173,70	1 563,30
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	70,00	5,78	404,41
21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	70,00	3,36	235,03
Total Lucrari tehnico-sanitare						5 197,02
Inclusiv salariu						1 180,61
1.4. Lucrari diverse						
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	102,48	46,59	4 774,09
23	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 20 km	t	102,48	130,39	13 361,90
Total Lucrari diverse						18 135,99
Inclusiv salariu						4 774,09



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			65 214,07
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			5 062,67
		Transportare materialelor	6,00 %			1 628,24
		Total	100,00 +			71 904,98
		Cheltuieli de regie	12,00 %			8 628,60
		Total	100,00 +			80 533,58
		Beneficiu de deviz	4,00 %			3 221,34
Total Lucrari de constructii generale						83 754,92
Inclusiv salariu						18 409,70
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari tehnico-sanitare				
24	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat supratcran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l	buc	1,00	1 293,97	1 293,97
25	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,00	257,21	257,21
Total Lucrari tehnico-sanitare						1 551,18
Inclusiv salariu						914,95
		2.2. Lucrari electrice				
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu VA47-29/3/25A	buc	1,00	81,89	81,89
27	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	1,00	97,71	97,71
28	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3*2.5mm2	m	90,00	17,67	1 589,99
29	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri D-20mm	m	90,00	23,43	2 109,11

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari electrice						3 878,70
Inclusiv salariu						2 208,04
	Cheltuieli directe	lei				5 429,88
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				858,82
	Transportarea materialelor	4,00 %				87,56
	Total	100,00 +				6 376,26
	Cheltuieli de regie	60,00 %				1 873,79
	Total	100,00 +				8 250,05
	Beneficiu de deviz	4,00 %				330,00
Total Lucrari de montare						8 580,05
Inclusiv salariu						3 122,99
	3. Utilaj					
30	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l	buc	1,00	37 500,00		37 500,00
31	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta	buc	1,00	5 833,33		5 833,33
	Cheltuieli directe	lei				43 333,33
	Cheltuieli depozitare	1,20 %				520,00
Total Utilaj						43 853,33
Inclusiv salariu						0,00
	Cheltuieli directe	lei				136 188,30
	TVA	20,00 %				27 237,66

Total deviz:
Inclusiv salariu

163 425,96
21 532,69


Intocmit

(I.M. "5AQ Invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

(I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.)

(funcția, semnătura)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 13
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

12 mai 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU**, și


Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUȚEL**.


Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt indicate în Devizul local nr. A7 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **85 971,72 lei (optzeci și cinci mii nouă sute șaptezeci și unu lei, 72 bani)**, inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea **Procesului-verbal** de recepție a lucrărilor;
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:***Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.***Beneficiar:***Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.**

Director Tehnic

L.S. **Andrei JELESCU**

Director General

L.S. **Boris BĂLUȚEL**

B12 - Leacii
CORIS

**Sectia de Siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco" s.
Sociteni, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № A7**Lucrari aditionale**

Valoarea de deviz 85 971,72 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Timplarie din PVC				
1	CK40A	Captuseala usii cu panou PVC: dintr-o parte	m2	1,44	567,29	816,90
2	CK40A	Captuseala ferestrei cu panou PVC: dintr-o parte	m2	2,66	569,07	1 513,73
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, infundate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 337,28	4 417,45
4	CM01B	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	3,08	883,71	2 695,32
		Total Timplarie din PVC				9 443,40
		Inclusiv salariu				548,97
		1.2. Lucrari tehnico-sanitare				
5	SE59A	(Montara) Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Carcasa ABS) "Utilajul beneficiarului"	buc	2,00	149,96	299,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				299,91 293,79
		1.3. Copertina				
6	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Policarbonat, Bayer furnurii)	m2	62,00	519,18	32 189,25
		Total Copertina Inclusiv salariu				32 189,25 2 081,71
		1.4. Alimentarea compresorului				
7	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,00	48,17	48,17
8	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Tubulatura din tabla zincata 0,55 mm)	m2	8,00	328,32	2 626,56
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (400*400)	buc	1,00	333,09	333,09
10	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg VVGng 5*16mm2	100 m	0,04	15 862,25	634,49
11	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 32 mm	m	4,00	66,89	267,57
		Total Alimentarea compresorului Inclusiv salariu				3 909,88 1 450,07
		1.5. Copertina pe fatada				
12	CE23C	Copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	3,00	98,41	295,23

1	2	3	4	5	6	7
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,00	36,02	432,26
		Total Copertina pe fatada Inclusiv salariu				727,49 516,23
		<i>Total</i>	lei			46 569,93
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			1 344,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			2 493,89
		<i>Total</i>	100,00 +			50 408,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			6 049,05
		<i>Total</i>	100,00 +			56 457,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 258,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				58 716,14 4 890,77
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul interfon				
14	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (concentrator)	buc	2,00	1 357,52	2 715,03
		Total Sistemul interfon Inclusiv salariu				2 715,03 2 686,08
		2.2. Alimentarea compresorului				
15	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, termosta	buc	2,00	44,96	89,92
16	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,00	1 533,81	1 533,81
		Total Alimentarea compresorului Inclusiv salariu				1 623,73 996,37
		<i>Total</i>	lei			4 338,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			1 012,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			35,41
		<i>Total</i>	100,00 +			5 386,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 798,66

	Total	lei	71 643,10
	TVA	20,00 %	14 328,62
	Total deviz: Inclisiv salariu		85 971,72

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 14
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

06 iunie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei JELESCU**, și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris BĂLUTEL**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:


1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt indicate în Devizul local nr. 01-01-2016 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **20 011,30 lei (douăzeci mii unsprezece lei, 30 bani)**, inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:
I etapă: avans 50% din valoarea lucrărilor adiționale, echivalent cu suma de **10 005,65 lei** (zece mii cinci lei, 65 bani), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.
II etapă: achitarea finală a lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceiași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:***Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.***Beneficiar:***Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.**


Director Tehnic

Andrei JELESCU



Director General

L.S.



Boris BĂLUTEL

**Sectia de siropuri a Fabricii de
medicamente si produse
farmaceutice "Eurofarmaco"
s.Sociteni, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL № 01-01-2016

Rigole de scurgere

Valoarea de deviz 20 011,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DC04B	Taierea asfaltului la drumuri	m	35,00	81,71	2 859,94
2	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,16	1 815,00	290,40
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,52	97,89	442,47
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,50	303,12	1 060,91
5	TsD04A k=2.0	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor din nisip, executate in santuri	m3	3,50	85,29	298,52
6	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	35,00	107,82	3 773,55



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,00	47,28	709,27
8	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor pentru rigolelor , pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	0,50	153,98	76,99
9	DE10E	Beton turnat la rigolele de scurgere	m	11,27	105,31	1 186,83
10	DE16A	Montarea rigole de scurgere, a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	23,00	88,93	2 045,44
11	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, la scurgerea apei din teava de canalizare (Bc 10/B 150)	m3	0,25	656,76	164,19

Прямые затраты	lei	12 908,51
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	1 003,78
Transportarea materialelor	6,00 %	404,40
Total	100,00 +	14 316,69
Cheltuieli de regie	12,00 %	1 718,00
Total	100,00 +	16 034,69
Beneficiu de deviz	4,00 %	641,39
Total	100,00 +	16 676,08
TVA	20,00 %	3 335,22

Total deviz:

Incluziv salariu

20 011,30

3 650,12



Intocmit



(I.M. "5 AQ invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.C.S. Eurofarmaco" S.A.)

(funcția, semnătura)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 15
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

01 august 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei Jelescu**, și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris Băluțel**.


Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de executare a peretelui despărțitor a depozitului de materie primă, vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, și sunt indicate în Devizul local nr. 01-01-2016 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie **14 306 lei (paisprezece mii trei sute șase lei)**, inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:
I etapă: avans 50% din valoarea lucrărilor adiționale, echivalent cu suma de **7 153 lei** (șapte mii una sută cincizeci și trei lei), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.
II etapă: achitarea finală a lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:***Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.**

Andrei Jelescu

*Beneficiar:***Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.**

Executarea peretelui despartitor depozit materie prima

Eurofarmaco

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2016

Constructii

Valoarea de deviz 14 306 lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti	m2	7,500	173,133	1 298,497
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520	2 254,559	5 681,488
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,500	29,153	218,646
4	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa montat la finisari	m	6,000	20,295	121,770
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500	75,667	567,503
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	6,684	50,111
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	7,500	19,592	146,941

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5
la contractul de Antrepriză Nr. 03/07-2016 din 04 iulie 2016

01 august 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana directorului financiar **Cebotarenco Igor, și**



Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris Băluțel**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 03/07-2016
din 04 iulie 2016, au convenit privind încheierea acordului adițional la respectivul contract,
privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 03/07-2016 din 04 iulie 2016, sunt indicate în Devizul local nr. 02/16 (Anexa la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale, privind instalarea uscătorului în Bl.2, constituie **70 184 lei** (șaptezeci mii una sută optzeci și patru lei), inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:
I etapă: avans 50% din valoarea lucrărilor adiționale, echivalent cu suma de **35 092 lei** (treizeci și cinci mii nouăzeci și doi lei), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.
II etapă: achitarea finală a lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor.
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 03/07-2016 din 04 iulie 2016.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 03/07-2016 din 04 iulie 2016, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:***Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.****Cebotarenco Igor***Beneficiar:***Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.****Boris Băluțel**

**Instalarea uscatorului in Bl.2
"Eurofarmaco" s. Sociteni r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02/16

Lucrari de instalare

Valoarea de deviz 70 184 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,000	253,452	506,904
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000	26,455	1 587,304
3	08-02-148-1	Montrea cablului in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	1 275,912	510,365
4	08-02-402-1	Montarea cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,400	1 918,782	767,513
5	59064	Cablu VVGng-5*16	m	40,000	142,000	5 680,000
6	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Y1106Y3, vopsit	100 m	0,400	2 549,435	1 019,774
7	24532	Canal 100x50mm Y1106Y3, vopsit	buc	20,000	158,000	3 160,000
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B40A	buc	1,000	675,217	675,217

ACORD ADIȚIONAL Nr. 16
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

02 august 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „SAQ INVEST” S.R.L.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 100860004663),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Tehnic **Andrei Jelescu**, și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1003600050791),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023. mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris Băluțel**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt următoarele:
 - Lucrări de alimentare cu apă și canalizare pentru căsuța mobilă sunt indicate în Devizul local nr. 01-2016 (Anexa nr.1);
 - Executarea fundației pentru căsuța mobilă, indicată în Devizul local nr.01-01-2016 (Anexa nr.2 la prezentul Acord Adițional).
2. Valoarea lucrărilor adiționale, constituie **70 540 lei** (șaptezeci mii cinci sute patruzeci lei), inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.
3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:

I etapă: avans 50% din valoarea lucrărilor adiționale, echivalent cu suma de **35 270 lei** (treizeci și cinci mii două sute șaptezeci lei), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.


II etapă: achitarea finală a lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «SAQ INVEST» S.R.L.

Director Tehnic
Andrei Jelescu


L.Ș.



Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director General
Boris Băluțel

L.Ș.



**Lucrari de alimentare cu apa si
canalizare pentru casuta mobila,
amplasat "Eurofarmaco" S.A.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-2016
Apa si canalizare

Valoarea de deviz 29 866 lei

Intocmit in prețuri curente 19.07.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, la canale teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime	m3	4,400	228,811	1 006,770
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,000	35,391	1 061,730
3	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	30,000	33,753	1 012,599
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Pentru pozarea tevii)	m3	0,800	531,889	425,511
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (astuparea tevii)	m3	0,800	531,889	425,511
6	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (coturi) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	11,000	45,122	496,340

1	2	3	4	5	6	7
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	2,000	79,493	158,987
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet lintrare	buc	2,000	176,578	353,157
9	TsD19B	Astuparea cu pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren tare	m3	2,700	123,811	334,291
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,700	113,147	305,496
11	RCsB30G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	1,000	309,717	309,717
12	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	156,081	2 341,214
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	15,000	33,754	506,308
14	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, la canale teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime	m3	1,570	228,799	359,214
15	TsD16A1	Executarea drenajului pentru scurgerea apei din hazna	m3	0,400	476,862	
16	AcE12A	Executarea haznalei pentru canalizare	m3	0,785	1 243,757	976,349
17	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	1,000	2 509,000	2 509,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-10				
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1	buc	1,000	78,000	78,000
19	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP 1-10-2	buc	1,000	410,000	410,000
20	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 944,140	1 944,140
21	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, la canale teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime	m3	1,100	228,822	251,704
22	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 80 mm	m	4,000	57,917	231,668
23	TsD19B	Astuparea cu pamint compactata, la fundatiile de la stlpilii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren tare	m3	1,000	123,812	123,812
24	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,000	113,147	113,147

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			15 926
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			4 380
		Cheltuieli de transport	10,00 %			1 039
		Total	100,00 +			21 345
		Cheltuieli de regie	10,00 %			2 134
		Total	100,00 +			23 479
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 409
		Total	100,00 +			24 888
		TVA	20,00 %			4 978
		Total deviz: Inclisiv salariu				29 866

Intocmit



I.M. "5 AQ Invest" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Executarea fundatiei pentru casuta mobila

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2016

Constructie

Valoarea de deviz 40 674 lei

Intocmit in prețuri curente 31.05.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,32	398,85	1 723,02
2	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	4,50	836,08	3 762,35
3	CC09A	Montarea plasa rabit la terasa entru vagon	m2	40,00	74,11	2 964,24
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari la terasa pentru vagon, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,00	1 058,66	6 355,18
5	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente	m	2,00	305,08	610,17
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				15 694,96
		2. Lucrari de electricitate				
6	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp, VVGng	m	40,00	244,59	9 783,65

1	2	3	4	5	6	7
		5*35mm				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A	buc	1,00	751,50	751,50
8	Pret furnizor	Automat diferential AD 12 32A 2p	buc	1,00	486,00	486,00
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				11 021,15 294,97

	Cheltuieli directe	lei	26 716
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	1 700
	Transportarea materialelor	6,00 %	1 212
	Total	100,00 +	29 628
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 963
	Total	100,00 +	32 591
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 304
	Total	100,00 +	33 895
	TVA	20,00 %	6 779
	Total deviz: Inklusiv salariu		40 674

Intocmit

I.M. "5 AQ Invest" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 17
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

03 august 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

Î.M. „5AQ INVEST” S.R.L.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 100860004663**),
cu sediul pe adresa: str. Mesager Nr. 4, mun. Chișinău, MD-2069, R. Moldova, în calitate de
Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului tehnic **Jelescu Andrei**, și

Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1003600050791**),
cu sediul pe adresa: str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, mun. Chișinău, R. Moldova, în calitate
de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris Băluțel**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, în legătură cu intervenirea
necesității de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015
din 18 iunie 2015, au convenit privind încheierea acordului adițional la contractul de antrepriză
nr. 01/06-2015, privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015, sunt următoarele:

- executarea rețelei de apă curentă și aer comprimat la Secția de preparare a siropurilor Bl.1, sunt indicate în Devizul local nr. 01-01 (Anexa nr.1);

2. Valoarea lucrărilor adiționale, constituie **27 472 lei** (douăzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și doi lei), inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul Acord Adițional.

3. Achitarea lucrărilor se va efectua după cum urmează:

I etapă: avans 50% din valoarea lucrărilor adiționale, echivalent cu suma de **13 736 lei** treisprezece mii șapte sute treizeci și șase lei), care se va achita în decurs de trei zile din momentul semnării de către ambele Părți a prezentului acord adițional.


II etapă: achitarea finală a lucrărilor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.


5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor:
Î.M. «5AQ INVEST» S.R.L.

Director tehnic
Jelescu Andrei
L.S. 

Beneficiar:
Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.

Director General
Boris Băluțel
L.S. 

**Reteaua de apa curenta si aer
comprimat sectia de preparare
siropuri Blocul 1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01
Instalare

Valoarea de deviz 27 472 lei

Intocmit in preturi curente 21.06.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteau de apa curenta				
1	SA17A	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	38,600	47,785	1 844,509
2	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava	buc	3,000	671,028	2 013,084
3	IC37A	Racord cu doua imbinari (fitinguri) din inox	buc	3,000	361,994	1 085,983
4	SA35A	Fitinguri din PPR Cot, fixate avind diametrul de 25mm	buc	26,000	45,103	1 172,678
5	SA35A	Fitinguri din PPR Mufa, fixate avind diametrul de 25mm	buc	14,000	55,203	772,842
6	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	3,000	34,064	102,192
7	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	22,000	47,006	1 044,132

1	2	3	4	5	6	7
8	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	3,000	54,971	164,912
9	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din cotilet cu gr.=40 cm	buc	3,000	271,264	813,792
10	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din cotilet cu gr.=20 cm	buc	4,000	215,389	861,555
		Total Reteau de apa curenta Inclusiv salariu				9 865,679 2 352,024
		2. Aer comprimat				
11	SA17A	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	47,784	716,766
12	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava	buc	3,000	671,028	2 013,084
13	IC37A	Racord cu doua imbinari (fitinguri) din inox	buc	3,000	361,994	1 085,983
14	SA35A	Fitinguri din PPR Cot, fixate avind diametrul de 25mm	buc	9,000	49,881	448,929
15	SA35A	Fitinguri din PPR Mufa, fixate avind diametrul de 25mm	buc	5,000	59,989	299,943
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	47,006	470,060
17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	3,000	34,064	102,192
18	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	3,000	36,289	108,868

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 40,0 mm				
19	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	3,000	54,971	164,912
20	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din cotilet cu gr.=40 cm	buc	3,000	271,712	815,137
21	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din cotilet cu gr.=20 cm	buc	3,000	215,700	647,101
Total Aer comprimat Inclusiv salariu						6 872,975 1 417,884

	Total	lei	16 740
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	1 037
	Transportarea materialelor	10,00 %	1 085
	Total	100,00 +	18 862
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 735
	Total	100,00 +	21 597
	Beneficii de deviz	6,00 %	1 296
	Total	100,00 +	22 893
	TVA	20,00 %	4 579
	Total deviz: Inclusiv salariu		27 472

Intocmit



I.M." 5 AQ Invest" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.C.S. "Eurofarmaco" S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACORD ADIȚIONAL Nr. 26
la contractul de Antrepriză Nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015

02 ianuarie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

„**SAQ INVEST**” S.R.L., IDNO 100860004663, cu sediul pe adresa: bd.Dacia 40/2, mun. Chișinău, MD-2062, în calitate de Antreprenor (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Administratorului **Jelescu Andrei** și


Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A., IDNO 1003600050791, cu sediul pe adresa: r-ul Ialoveni, s.Sociteni MD-6826, Șoseaua Chișinău-Hîncești nr.10, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului General **Boris Baluțel**.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „**Părți**”, conducînd-se de prevederile pct.9.2 al contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015 (în continuare "Contract"), privind existența termenului de garanție a lucrărilor executate, au convenit privind încheierea prezentului acord adițional la contract, ca urmare a apariției necesității de a remedia consecințele calamităților naturale ce au avut loc în luna aprilie 2017.

Astfel, în legătură cu intervenirea necesității de execuție a lucrărilor, **Părțile** au decis privind următoarele:

1. Lucrările de antrepriză executate în cadrul perioadei de garanție, sunt următoarele:
 - Lucrări de reabilitare a acoperișului, la obiectul: Bl.1 "Secția de preparare a siropurilor";
2. În obligația Beneficiarului va intra achitarea costului materialelor indicate în Devizul local nr.01-01-2018 (Anexa la prezentul contract). Achitarea lucrărilor se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Valoarea manoperei va fi din contul Antreprenorului.
3. Termenul de garanție pentru lucrările executate, în conformitate cu Devizul local nr.01-01-2018, va fi de **60 de luni**, care va începe să decurgă din momentul semnării de către **Părți** a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate. Antreprenorul nu va purta răspundere în perioada de garanție față de Beneficiar pentru viciu ce a apărut din vina Beneficiarului sau a unei terțe persoane
4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la îndeplinirea de către **Părți** a tuturor obligațiilor asumate conform contractului de antrepriză nr. 01/06-2015 din 18 iunie 2015.
5. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 01/06 din 18 iunie 2015, întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, cîte un exemplar pentru fiecare din **Părți**.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:***«SAQ INVEST» S.R.L.***Beneficiar:***Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A.**

Jelescu Andrei



Boris Baluțel

**Lucrari de reabilitare a
acoperisului la obiectul Bl.1
"Sectia de preparare a
siropurilor"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Reparatii

Valoarea de deviz 40 728 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii Acoperis				
1	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	185,00	1,20	222,00
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	585,00	6,76	3 952,42
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	585,00	32,69	19 123,20
4	RpCI13E	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu tije si piulite zincate	m2	585,00	13,17	7 706,68
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	300,00	9,79	2 935,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii Acoperis Inclusiv salariu				33 939,80

		Total	lei	33 940
		TVA	20,00 %	6 788
		Total deviz: Inclusiv salariu		40 728

Intocmit


"5 AQ Invest "S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.C.S. "Eurofarmaco"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



INVESTITOR:

I.C.S. "EUROFARMACO" S.A.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 14 din 28.11.2016

Obiectul construcția Fabricii Farmaceutice (reconstrucție) s. Sociteni, r-nul. Ialoveni este executat în cadrul contractului nr. 01/06-2015 din 18.06.2015

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 9 din 02.09.2015 valabilă pînă la _____, de către primăria s. Sociteni

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

<u>Balutel Boris</u>	<u>-Administrator I.C.S. "EUROFARMACO" S.A.</u>
<u>Goloman Victor</u>	<u>-primar s. Sociteni</u>
<u>Postica Constantin</u>	<u>-arhitect șef r-ul. Ialoveni</u>
<u>Caracuian Elena</u>	<u>-șef Centrului de sanatate publică</u>
<u>Busmachi Ion</u>	<u>-șef Serviciului Situații Excepționale</u>
<u>Istratiev Victor</u>	<u>-șef Inspectoratul Ecologic</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

<u>Gandrabur Victor</u>	<u>reprezentantul I.S.C. sect. Ialoveni</u>
-------------------------	---

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de _____ la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 11086895,94 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
Construcția întrunește condițiile pentru darea ei în exploatare

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat construcția fabricii farmaceutice cu suprafețele indicate, și de utilizat construcția conform destinației și legislației în vigoare

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5529201027, adresa poștală _____, destinația Fabrică Farmaceutică, compus din următoarele construcții Construcția de bază (01) S-681,8 m² suprafața totală _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Bălutel Boris

Membri:

Reprezentant al administrației publice locale:

Galeman Victor

Arhitect-șef:

Postica Constantin

Sef. C.S.P.:

Caracuian Elena

Sef. S.S.E.:

Busmachiu Ion

Sef. I.E.:

Istratiev Victor

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

"__" ____ 201__

L.Ș. _____



INVESTITOR

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **"5AQ Invest" SRL**
2. Codul fiscal: 1008600004663
3. Adresa sediului central: mun. Chișinău, Bd. Dacia, 40/2
4. Telefon: /37322/ 57-33-66
Fax /37322/ 57-33-66
E-mail: invest@5aq.md
5. Certificatul de înregistrare nr. MD 0077163 din 02.02.2008
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 1. Construcțiile de clădiri și (sau) de construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2.Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 3. Activități ale agenților imobiliare, 4.Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, 5. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, 6. Activități în domeniul evidenței contabile, 7. Activități de consultare pentru afaceri și management, 8. Activități ale bitorurilor și serviciilor de consultații juridice, 9. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, 10. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, 11. Transportul rutier de mărfuri, 12. Servicii de mutare, 13. Depozitări, 14. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, 15. Alte activități anexe transporturilor, 16 Alte activități poștale și de curier.
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	20.239.642,00	1.029.561,87
2	2016	18.309.264,00	916.315,37
3	2017	22.207.292,00	1.298.656,86
Media anuală:		20.252.066,00	1.081.511,36

Data completării: 31.10.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Mixtă "5AQ INVEST" Societate cu Răspundere Limitată
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1008600004663

Data înregistrării

06.02.2008

Data eliberării


06.02.2008

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0077163





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 394601 data 04.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "5AQ INVEST"**

Denumirea prescurtată: **"5AQ INVEST" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1008600004663**

Data înregistrării de stat: **06.02.2008**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-20762, Dacia bd., 40/2, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Activități ale agențiilor imobiliare**
- 4. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 5. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări**
- 6. Activități în domeniul evidenței contabile**
- 7. Activități de consultare pentru afaceri și management**
- 8. Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari)**
- 9. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii**
- 10. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun**
- 11. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 12. Servicii de mutare**
- 13. Depozitări**
- 14. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre**
- 15. Alte activități anexe transporturilor**
- 16. Alte activități poștale și de curier**

Capitalul social: **923134,4 lei,**

Administrator: **CEBOTARENCO IGOR, IDNP 2000042206712**

Asociații:

1.CEBOTARENCO IGOR, IDNP 2000042206712, cota 276940,32 lei, ce constituie 30%

Beneficiar efectiv:

CEBOTARENCO IGOR, IDNP 2000042206712, cota - 100%

2.S.C. "CONESTIM" S.R.L., IDNO 1006600010972, sediul: Cuza-Vodă bd., 25/6, ap. 30, mun. Chișinău, Republica Moldova, cota 646194,08 lei, ce constituie 70%




EB 0235252

Beneficiar efectiv:
CEBOTARENCO IGOR, IDNP 2000042206712, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **04.10.2018.**


Registrator

 **Svirepova Ludmila**





revizabil



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 053181

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Întreprinderea Mixtă
"5AQ INVEST" S.R.L.**


mun. Chișinău, str. Mesager, 4

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

06.02.2008 MD 0077163

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1008600004663



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări,
restaurări *(se permit lucrările conform**

Data eliberării licenței

24 martie 2008

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 24.03.2018


24 martie 2018

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 053181

Titular de licență Întreprinderea Mixtă "5AQ INVEST" S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.


Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 3.1 Înnelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 3.2 Izolații termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 2. Executarea construcțiilor | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2.1 Fundații din piloți. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 4.3 Produse de tîmplărie. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.13 Poduri. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | 7.4 Automatizări |
| 2.22 Buncări și silozuri metalice. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m ³ . | L.Ș. 7.17 Utilaje și instalații termoeconomice |
| 2.25 Construcții din lemn. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |

*** Nota: Anexa și condițiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității licențiere. ***



Data primirii 02.04.2018 16:00:04



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

5AQ INVEST SRL

(Denumirea completă)

Entitatea

(Cod CUIO)

1008600004663

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2060

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

110

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Dacia, 40/2, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

F4120

Forma de proprietate:

Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

53C

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322573366 e-mail invest@5aq.md

WEB: www.5aq.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322573366

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37322573366

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură


Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18.309.264	22.207.292
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.223.094	1.289.856
Venituri din alte activități	030	10.910	46.334
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19.543.268	23.543.482
Variația stocurilor	050	74.602	
Costul vânzărilor	060	15.674	11.856
Cheltuieli privind stocurile	070	12.840.558	13.455.236
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	966.648	687.138
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	265.828	188.963
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	140.237	157.371
Alte cheltuieli	110	4.650.163	8.418.440
Cheltuieli din alte activități	120	80.304	58.789
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.034.014	22.977.793
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	509.254	565.689
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	58.475	61.069
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	450.779	504.620

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.969	265
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	255.200	255.200
	Mijloace fixe	040	690.614	1.396.698
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	950.783	1.652.163
2.	Active circulante			
	Materiale	140	392.051	1.169.065
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9.396	49.830
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.185.830	2.584.428
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	619.095	1.505.862
	Creanțe ale bugetului	220	13.537	460.919
	Creanțe ale personalului	230	3.921	5.437
	Alte creanțe curente	240	13.363	13.363
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	472.324	4.689.215
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	892.500	900.350
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	68.362	61.875
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4.670.379	11.440.344
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.621.162	13.092.507

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	935.502	935.502
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	1.759
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			1.610.441	1.610.441
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	504.620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			2.545.943	3.052.322
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		558.116
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	220.337	595.691
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	220.337	1.153.807
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	411.605	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	21.600	95.909
	Datorii comerciale	470	2.113.605	5.376.259
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	65.122	2.737.326
	Datorii față de personal	500	116.978	92.239
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.435	21.864
	Datorii față de buget	520	104.537	303.614
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		259.167
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2.854.882	8.886.378
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.621.162	13.092.507



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18.309.264	22.207.292
Costul vânzărilor	020	16.751.973	20.690.333
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.557.291	1.516.959
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.223.094	1.289.856
Cheltuieli de distribuie	050	9.143	19.933
Cheltuieli administrative	060	835.542	752.748
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.357.052	1.455.990
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	578.648	578.144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-69.394	-12.455
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	509.254	565.689
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	58.475	61.069
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	450.779	504.620

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU



de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	923.134			923.134
	Capital suplimentar	020	12.368			12.368
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	935.502			935.502
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1.759		1.759
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.610.441			1.610.441
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	504.620		504.620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.610.441	506.379		2.116.820
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.545.943	506.379		3.052.322

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18.241.295	30.440.033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20.573.130	24.292.439
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.175.443	807.618
Dobânzi plătite	040	156.628	138.015
Plata impozitului pe venit	050	20.333	46.141
Alte încasări	060	953.300	199.791
Alte plăți	070	2.401.513	914.011
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.132.452	4.441.600
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		420.620
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-420.620
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	655.034	12.062.310
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	751.326	11.864.434
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-96.292	197.876
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5.228.744	4.218.856
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.648	-1.965
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.722.716	472.324
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	472.324	4.689.215



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10086000046 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
63

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.02.2008, suma 4.780 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 01.01.2010, suma 918.354 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMI1055840, data eliberării 2017-08-11 00:00:00

Termen de valabilitate 11.08.2022

Tipul de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnice eliditate

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 5 persoane,

2) muncitori _____ 12 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 23 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 687.138 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 218 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 218 _____ codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ 03. APR. 2018 Indicatori a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Nr.									
1	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
2	3	4	5	6	7	8	9		
Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	13.800	8.831		1.500		15.300	15.035	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	13.800	8.831		1.500		15.300	15.035	
2.3. programe informatice	230								
Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
Terenuri	400	255.200	x				255.200	x	
Mijloace fixe, total din care:	500	1.876.237	1.185.623		868.103	646.989	2.097.351	700.653	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1.109.910	892.408		40.866	640.889	509.887	310.791	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	766.327	293.215		827.237	6.100	1.587.464	389.862	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
Resurse minerale	600								
Investiții imobiliare, total	700								

Апexа 9

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
anțe și investiții financiare curente – total	010								
nțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
isuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
umuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, siv pe țări:	040								
creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
rii curente – total	060								
rii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
isuri primite, inclusiv pe țări:	080								
ite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, siv pe țări:	090								
rii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
datorii, inclusiv pe țări:	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
creanțe și investiții financiare curente – total	010	284.724		1.137.778		478.481	-29.175	914.846	
creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
asurări acordate, inclusiv pe țări:	030	284.724		1.137.778		478.481	-29.175	914.846	
România	276	284.724		170.452			-23.915	431.261	
Germania	642			467.410		386.447	1.650	82.613	
Ungaria	818			98.206		92.034	-2.113	4.059	
Alte țări	156			401.710			-4.797	396.913	
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
pozitive, inclusiv pe țări:	050								
creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
datorii curente – total	070	0		612.996		612.846	-150	0	
datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			612.996		612.846	-150	0	
Germania	642			520.962		520.812	-150	0	
Ungaria	818			92.034		92.034			
asurări primite, inclusiv pe țări:	090								
credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
credite bancare, inclusiv pe țări:	110								

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0		0	
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040	184.627		184.627	
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	184.627		184.627	
România	642	184.627		184.627	

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Nume Prenume	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare
						Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cebotarenco Igor	Director General	Licențiat în economie Magistru în Economie Magistru în Științe Tehnice (Universitatea Tehnică Regală din Stockholm)	14	Lucrări de reparație a anexei 1 al complexului "Maternitate" al IMSP Spitalul Raional Hîncești; Reconstrucția și extinderea azilului pentru persoane vîrstnice și celor cu dizabilități din s. Sarata Galbena;	
	Caragacian Veaceslav	Director Tehnic	Licențiat în economie, economist- inginer, Magistru în Științe Tehnice (Universitatea Tehnică Regală din Stockholm)	16	Lucrări de reparație a acoperișului Blocului "B" al azilului pentru persoane vîrstnice s. Sarata Galbena r-nul Hîncești; Instalarea și montarea rețelelor de alimentare cu energie termică sistemului de încălzire din cadrul obiectului "Construcția sediului Judecătoriei raionale Ungheni"; Reparația capitală a încăperilor grupului tehnic-sanitar la "MOLDEXPO" S.A.	
2.	Luca Artemie	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de reparații la IMSP Centrul de Sănătate Hîncești Lucrări de reparații și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice situat pe adresa: s. Sociteni, r-nul Ialoveni	Certificat Seria 2014 – DȘ Nr. 2198

					Reparația capitală a încăperilor grupului tehnico-sanitar la "MOLDEXPO" S.A.	
3.	Soltan Gheorghe	Diriginte de șantier (construcții civile, industriale și zootehnice)	Superioare	17	Construcția Casei de locuit cu 12 nivele, or.Chisinau, str.Valea Trandafirilor, 6/1; Construcția Casei de locuit cu 9 nivele, or.Chisinau, str.Sadoveanu, 24/5; Construcția parcarii subterane cu 800 locuri, or.Chisinau, str.Valea Trandafirilor, 6/1.	Seria 2016-DS Nr. 3581 din 08.09.2016
4.	Țurcan Veaceslav	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de încălzire, ventilație și climatizare)	Superioare	5	Lucrări de reparații și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice situat pe adresa: s. Sociteni, r-nul Ialoveni	
6.	Plugareov Sergiu	Diriginte de șantier, responsabil tehnic	Superioare	15.	Lucrări de reparații la IMSP Centrul de Sănătate Hîncești Lucrări de reparații și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice situat pe adresa: s. Sociteni, r-nul Ialoveni Lucrări de reparație la Centrul de medicină intervențioanală "CARDIOMED" SRL din str. Dr.Tudor Strișcă, 30, mun. Chișinău	Certificat Seria 2016 – RTLS Nr. 0428 Certificat Seria 2016-DLS Nr. 1264
7.	Munteanu Mihail	Diriginte de șantier (construcții civile, industriale și zootehnice) Diriginte de șantier	Superioare	8	Lucrări de reparații a filialei nr. 32 a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., din str. Pușkin nr. 44. Reparația pardoselilor; Reparația a filialei Bălți a B.C."Moldova	Seria 2016-DȘ Nr. 3392 din 03.03.2016 Seria 2017-DS Nr.3756 Din 25.05.2017 

					Agroindbank" S.A., din str. Puşkin 56a. Construcția Centrului Comercial din str.Cantemir, mun.Chisinau Construcția Centrului Comercial din str.Izmail, mun.Chisinau	
8.	Placinta Anatolie	Specialist în Securitatea și sănătatea în muncă	Superioare	35	Reparația a filialei Orheia B.C. "Moldova - Agroindbank" S.A.; Reparația a băncii centrale B.C. "Moldova - Agroindbank" SA din str. Columna 104/1 Reparația IMSP Centrul de Sănătate Parcani din s. Parcani, r-nul Soroca	Adeverința nr. 11 din 16.10.2015
9.	Șeremet Valerian	Maistru	Superioare nefinisate	5	Lucrări de reparație a filialei nr. 25 B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., bd. Ștefan cel Mare nr. 8, mun. Chișinău; Reparația a clădirii închiriate pentru activitatea filialei nr. 18, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. din bd. Gr. Vieru nr. 28, or. Chișinău; Reconstrucția clădirii filialei B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., din str. 27 August nr. 5, or. Rezina; Lucrări de reparație a clădirii și edificiilor filialei Nisporeni a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., din str. Alexandru cel Bun nr. 67. Reamplasarea blocurilor sanitare. Lucrări de construcție și amenajare a spațiilor la Blocul cu nr. Cadastral 559201.027.01 situat pe adresa r-nul Ialoveni, s. Sociteni;	
10.	Gutium Grigore	Electrician montator reglor tencuitor	Medii speciale	10	Reconstrucția și extinderea azilului pentru persoane virstnice si celor cu dizabilitati din s.Sarata Galbena;	Permis nr. 0431-16 din 26.05.2017 Permis nr. 0433-16 din 26.05.2017

					Reparația capitală a încăperilor grupului tehnico-sanitar la "MOLDEXPO" S.A. Lucrări de reparații și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice situat pe adresa: s. Sociteni, r-nul Ialoveni Lucrări de reparație la Centrul de medicină intervențională "CARDIOMED" SRL din str. Dr.Tudor Strișcă, 30, mun. Chișinău	
11.	Garaz Serghei	montator	Medii	8	Reparația a clădirii închiriate pentru activitatea filialei nr. 18, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. din bd. Gr. Vieru nr. 28, or. Chișinău;	Permis nr. 6334-16 din 24.02.2016 Nr. 6348-16 din 03.03.2016 Nr. 6354-16 din 03.03.2016
12.	Cojocaru Mihail	montator		5	Reparația a băncii centrale B.C. "Moldova - Agroindbank" SA din str. Columna 104/1 Lucrări de reparație a filialei nr. 4 Chișinău a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., din bd. Dacia 30/3. Lucrări de construcție – montaj în încăperea depozitului farmaceutic din mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului 28/1	Permis Nr. 6347-16 din 03.03.2016 Nr. 6353-16 din 03.03.2016
		Sudor		5 pers.		
		Zugrav		2 pers.		
		Dulgher		4 pers.		
		Pietrar – zidar		4 pers.		
		Țimplar		4 pers.		
		Faianțar		1 pers.		
		Pavator		4 pers.		
		Betonist		8 pers.		
		Fierar – Betonist		4 pers.		
		Mozaicar		2 pers.		
		Parchetar		4 pers.		
		Lăcătuș		2 pers.		
		Instalator alimentare apa si		4 pers		

		canalizare				
		Izolator		2 pers.		
		Tencuitor		2 pers.		
		Tinichigiu		2 pers.		
		Electrician		5 pers.		

Data întocmirii: 31.10.2018

Semnat: _____



Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL

FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	S.C. "5AQ SERVICE" S.R.L.	Subantreprenor, Lucrări de construcție a spălătoriei „FARMAPRIM” SRL Lucrări de construcție la blocul Administrativ „FARMAPRIM” SRL Executarea fundației pentru Chileri la obiectul de construcție ce aparține „FARMAPRIM” SRL	2 259 080,64
2.	„V.I.V.-TEHNOI” S.R.L.	Subantreprenor Lucrari de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevazute de WHO Good Practices For Pharmaceutical Microbiology laboratories Mun.Chisinau	13 976 131,38
3.	„SERPAVIS” S.R.L.	Subantreprenor Lucrări de reparație a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelență în domeniul educației din raionul Hîncești	1 751 378, 20


Data întocmirii 13.11.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest SRL"



FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE


**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Sonetă hidrostatică pentru înfingerea piloților	buc	1	locațiune de la „Azuk Stroi” S.R.L.
2.	Automacara	buc	1	locațiune de la PCP “Lincons” S.R.L.
3.	Baza de producere, str.Uzinelor 90	buc	1	locațiune de la “Promstroi- Grup” S.A.
4.	Macara	buc	1	locațiune de la PCP “Lincons” S.R.L.
5.	Autogreder	buc	1	locațiune de la PCP “Lincons” S.R.L.
6.	Compactor	buc	1	locațiune de la “Edil Nova” S.R.L.
7.	Excavator	buc	2	locațiune de la PCP “Lincons” S.R.L.
8.	Buldozer	buc	2	locațiune de la PCP “Lincons” S.R.L.
9.	Tractor	buc	1	Locațiune de la “Danicon- Trans” S.R.L.
10.	Automobil cu bord	buc	5	propriu
11.	Betoniera EM300	buc	1	propriu
12.	Complet de cofraj	buc	5	propriu
13.	Vibrator	buc	1	propriu
14.	Ciocan Pneumatic MB-4127	buc	1	propriu
15.	Ciocan rotopercutor KH 5E 1200W 13J SDS max	buc	1	propriu
16.	Ciocan rotopercutor KH 5E 1200W 13J SDS- MAX	buc	1	propriu
17.	Generator electric pe benzina SPG 6500TE2 (5000V)	buc	1	propriu

18.	Masina de rindeluit la grosime CP4	buc	1	propriu
19.	Pompa pentru mortar in complet	buc	1	propriu
20.	Rindea electrica GH0 40-82	buc	1	propriu
21.	Buncher pentru beton patrat	buc	1	propriu
22.	Ciocan pneumatic HB-1700A	buc	2	propriu
23.	Electropalan PA990B 1,8kW 220V	buc	1	propriu
24.	Ciocan rotoperc.KH26XE, 800W, 2,5J, SDS+, Fixteo	buc	1	propriu
25.	Masina de gaurit cu percutie HR2470 780W	buc	1	propriu
26.	Polizor unghiular D28401 230mm	buc	1	propriu
27.	Ciocan rotopercutor HR2470	buc	2	propriu
28.	Aparat de sudat cu inverter 275A Krafttool KT275-Minibox	buc	1	propriu
29.	Polizor unghiular WS22-230DMS 230mm 2200W	buc	1	propriu
30.	Rotopercutor RH-32C	buc	1	propriu
31.	Masina de slefuit unghiuri HN 9558 840W 12mm	buc	1	propriu
32.	Compresor 24F-24L 1.8KW 220V 24L	buc	1	propriu
33.	Furtun+cap vibr.CMV50 4m	buc	1	propriu
34.	Protector p-u slefuire 115-125mm DWE	buc	1	propriu
35.	Masina de gaurit	buc	1	propriu
36.	Polizor unghiular DWE4151, 125mm, 900W	buc	1	propriu
37.	Disc taiere rapida 216*30*24	buc	1	propriu
38.	Pompa hidraulica cu vas SYB-63 63KG/CM2	buc	1	propriu
39.	Roabă cu roată pneumatică 90 L Tx-02	buc	1	propriu
40.	Polizor unghiular AG-125C+	buc	1	propriu
41.	Centura montaj 2ПБ (lant)	buc	2	propriu
42.	Ruleta 32mm*10m c/fixare27C340	buc	1	propriu
43.	Mixer 120mm 10 L600 zinc 1211k	buc	1	propriu
44.	Schele pentru constructie	buc	525	propriu
45.	Freza bi-metal 105mm	buc	1	propriu
46.	Dalta ingusta SDS-Plus 20x250mm	buc	2	propriu
47.	Ruleta fibrastica 50m	buc	1	propriu

Data întocmirii: 31.10.2018

Semnat: _____



Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DȘ

Numărul 2198

Eliberat domnului (doamnei): **Luca Artemie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofuğă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **6 martie 2014**


Valabil pînă la **6 martie 2019**



Viceministru

Anatolie ZOLOTCOV

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1153

Eliberat domnului (doamnei): **Turcan Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

3. Instalații de ventilație și climatizare.

8. Instalații frigorifice și compresoare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 iunie 2015**

Valabil până la **24 iunie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3756

Eliberat domnului (doamnei): **Munteanu Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranța în exploatare;
- C - siguranța la foc;
- D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **25 mai 2017**

Valabil până la: **25 mai 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3581

Eliberat domnului (doamnei): **Soltan Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 septembrie 2016**

Valabil până la **8 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1809980

din
от 12.11.2018

1. Destinatar / Получатель

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
5AQ INVEST S.R.L.	1008600004663
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.40 bl.2	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 27.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]
Semnatura/Подпись

A. Prohnițelci
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.11.2018 ora 16:21:22
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (149,08)





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584, www.isc.gov.md

19.12.2017 nr. 446/17
La nr. _____ din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „5AQ INVEST” SRL conform cererii din 18.12.2017 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 15 decembrie 2018.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației),) nr. 3157/i-6 din 15.12.2017 Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.



Ghenadie SAJIN

Șef Inspecție

FORMULARUL F 3.14

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă MDL	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
Total			0,00	0

Data întocmirii: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL



CERTIFICAT DE GARANȚIE

20 noiembrie 2018

Mun. Chișinău

Executant: „5AQ INVEST” S.R.L.

Adresa: Mun. Chișinău, Bd. Dacia, 40/2

Beneficiar: Primăria municipiului Bălți.

Adresă: Mun. Bălți, str. Independenței, 1.

Tip serviciu prestat: Lucrări la obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8 din municipiul Bălți.

Prezentul certificat de garanție emis de „5AQ INVEST” S.R.L. atestă calitatea serviciilor efectuate și a materialelor folosite la executarea lucrărilor construcție, reparație, instalare, mentenanță sau remediere.

Aceste servicii beneficiază de garanție, suport tehnic și service gratuit pe o perioadă de 5 ani de la încheierea lucrărilor efectuate. Pe tot timpul perioadei de garanție beneficiarul lucrărilor are dreptul, în mod gratuit la solicitarea înlocuirii elementelor defecte sau necorespunzătoare din vina prestatorului de servicii.

Pentru a beneficia de garanție pentru materialele folosite și manopera lucrării clientul este obligat să respecte următoarele criterii:

- Să respecte condițiile de utilizare și să folosească instalația conform instrucțiunilor de utilizare
- Să păstreze lucrarea efectuată în condiții bune
- La apariția problemelor sau urgențelor pe instalație să înștiințeze reprezentantul firmei imediat pentru o remediere rapidă, totodată este interzisă intervenția persoanelor neautorizate asupra instalației, sau a părților acesteia, altfel pierzându-se dreptul de garanție.
- Să păstreze certificatul de garanție al produsului sau al serviciilor efectuate de personalul „5AQ INVEST” S.R.L.

Termenul de garanție a materialelor utilizate și utilajelor instalate, se determină de fișele tehnice ale materialelor și utilajelor livrate de producător.

Nerespectarea oricărei clauze mai sus menționate duce la pierderea automată a garanției.

De la garanție sunt excluse:

- materialele achiziționate ce nu au fost recomandate de personalul firmei „5AQ INVEST” S.R.L.
- defectele cauzate din neglijența clientului sau a altor persoane autorizate de către client.

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „5AQ Invest” SRL



FORMULARUL F3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: "20" noiembrie 2018

Numărul procedurii:

Către: Primăria Municipiului Bălți

Subsemnatul, Cebotarenco Igor, în calitate de Administrator al „5AQ INVEST” S.R.L. în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 20.11.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ Invest" SRL



FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Cebotarenco Igor, în calitate de Director General al „5AQ INVEST” S.R.L. în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Cebotarenco Igor, în calitate de Director General al 5AQ INVEST” S.R.L., în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura licitației publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări la obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8. Mun. Bălți”, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data întocmirii: 20.11.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sediul: „5AQ INVEST” SRL



FORMULARUL F 3.2

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, **"5AQ INVEST" S.R.L.** cu sediul în mun. Chișinău, bd.Dacia 40/2, reprezentată de către **Cebotarenco Igor**, în calitate de **Administrator, împuternicesc** pe dl. **Cebotarenco Igor**, a.n. 21.05.1979, cod personal 2000042206712, pentru participarea la licitația publică, privind:

Achiziționarea lucrărilor la obiectul de „Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8, din mun. Bălți, conform necesităților DÎTS a Primăriei Mu. Bălți în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea drepturi și obligații:

1. Să semneze și să depună documentele ofertei pentru și în numele asocierii **"5AQ INVEST" S.R.L.** – Primăria Mun. Bălți, (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară);
2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către Comisia de Evaluare în timpul desfășurării procedurii;
3. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Data: 20.11.2018

OFERTANT,
"5AQ INVEST" S.R.L.
reprezentată legal prin
Directorul General
Cebotarenco Igor



Persoana împuternicită,
"5AQ INVEST" S.R.L.
Cebotarenco Igor