

DECLARAȚIE
*privind lista principalelor lucrări executate în
ultimul an de activitate*

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<u>Primaria s. Caplani</u>	Lucrări de iluminare stradala PT 249 si extinderea iluminatului electric din s. Caplani r-ul Stefan Voda	contract unic	280 600,00 lei MD	25 zile	martie 2026
1.	<u>Primaria or. Straseni</u>	Lucrări de Strămutare a unui sector de LEA - 10 KV, în mun. Strășeni, str. Alecu Russo, PT54 conform proiectului 31-1/07/2025 REAEE.	contract unic	345 330,00 lei MD	30 zile	Decembrie 2025
2.	<u>Primaria or. Stauceni</u>	Construcția rețelelor de iluminat stradal public strada Ion si Doina Aldea-Teodorovici	contract unic	205 940,00 lei MD	30 zile	Iunie 2025
3.	<u>Primaria or. Floresti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală or. Floresti	contract unic	1 132 785,75 lei MD	60 zile	Octombrie 2025
4.	<u>Primaria or. Carpineni</u>	Eficientizarea consumului de energie electrice din s.Carpineni	contract unic	276 235,51 lei MD	15 zile	Septembrie 2025
5.	<u>Primaria s. Peresecina</u>	Schimbarea felinarilor	contract unic	240 000,00	60 zile	Decembrie 2025
6.	<u>Primaria s. Zgardesti</u>	Construcția rețelilor de iluminare stradala din s. Zgardesti r-ul Telenesti	contract unic	631 410,00	30 zile	Decembrie 2024
7.	<u>Primaria s. Hincesti r-ul Falesti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s. Hincesti r-ul Falesti	contract unic	287 340,00	30 zile	Octombrie 2024
8.	<u>Primaria s. Sofia r-ul Drochia</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s. Sofia r-ul Drochia	contract unic	198 485,00	30 zile	Septembrie 2024
9.	<u>Primaria or. Cimislia</u>	Lucrari de renovare a iluminatului stradal or. Cimislia	contract unic	237 480,00	30 zile	August 2024

10.	<u>Primaria Ghidighici</u>	Lucrări de instalare a iluminatului electric	contract unic	345500,00 lei MD	45 zile	Septembrie 2023
11.	<u>Primaria Rascaieti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală	contract unic	310840,00	45 zile	Octombrie 2023
12.	<u>Primaria Rascaieti</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale	contract unic	270800,00	30 zile	Octombrie 2023
13.	<u>Primaria Marculesti</u>	Lucrări de realizare a sistemului de iluminat	contract unic	420860,00	60 zile	Octombrie 2023
14.	<u>Or.Cimișlia</u>	Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or.Cimișlia	contract unic	251999,00 lei MD	45 zile	Iulie 2022
15.	<u>Consiliul Raional Călărași</u>	Reparația sistemului electric la Școala Primară	contract unic	393070,00 lei MD	45 zile	Iunie 2022
16.	<u>Primaria Zagarancea</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Zagarancea r-nul Ungheni	contract unic	1290070	60 zile	August 2022
17.	<u>Primaria Iarova</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Iarova r-nul Soroca	contract unic	1080350	60 zile	Noiembrie 2022
18.	<u>Î.M. Parcul urban de autobuze</u>	Lucrări de instalare a iluminatului electric, interior (inclusiv materiale necesare)	contract unic	377940,00 lei MD	45 zile	Noiembrie 2022
19.	<u>Com.Șingerei Noi r-nul Șingerei</u>	Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Șingerei Noi, r-nul Șingerei	contract unic	490000,00 lei MD	30 zile	Noiembrie 2021
20.	<u>Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”</u>	Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”	contract unic	99310,00 lei MD	10 zile	Octombrie 2021
21.	<u>Consiliul Raional Dubăsari</u>	Extinderea iluminării porțiunea de drum L-42	contract unic	228987,00 lei MD	20 zile	Decembrie 2021
22.	<u>s.Ecaterinovca r-nul Cimișlia</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia	contract unic	83880,00 lei MD	10 zile	Iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 77 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Construcția rețelilor de iluminat stradal public strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici

„14” mai 2025

orașul Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1744873504648- **Construcția rețelilor de iluminat stradal public strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici**, din 17 aprilie 2025, între **Primăria orașului Stăuceni** IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, orașul Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md, reprezentat prin primarul orașului Stăuceni dl. **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ENERGOLED** cu sediul Republica Moldova, MD 2023, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82, telefon 069-41-37-73, e-mail eenergoled@mail.ru, c/f 1015600000816, reprezentată de către administratorul dl **Veaceslav POSTOLACHI**, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelilor de iluminat stradal public strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa 3 la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **470 382,00 lei MD (Patru sute șaptezeci mii trei sute optzeci și doi lei, 00 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) devizele locale, forma 3,5,7;

b) Specificațiile tehnice anexa 1

c) Specificațiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

10 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL ENERGOLED

Adresa poștală: Republica Moldova, MD 2023, bd.

Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82

Tel./Fax: 069-41-37-73

e-mail: eenergoled@mail.ru

Denumirea Băncii: BC "MAIB" S.A suc. nr.5

Cod Bancar AGRNMD2X435

Cod IBAN: MD60AG000000022512479048

Cod fiscal: 1015600000816

BENEFICIARUL

Primăria orașului Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.

Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13

Tel./Fax: 022326976

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD58TRPDAK319230P11196AB

Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Veaceslav POSTOLACHI, administrator


BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

L.Ș.

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2025.05.16 06:51:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Înregistrat Nr.:

Digitally signed by Vornicu Alexandr
Date: 2025.05.16 15:54:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Data:

MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor SRL ENERGOLED
 (denumirea)

Investitor Primaria orasului Stauceni
 (denumirea)

Obiect **Consructia retelelor de iluminat
 stradal public strada Ion si
 Doina Aldea-Teodorovici**

Valoarea lucrarilor executate

205 940,00 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Executarea si astuparea santurilor				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,37	5 545,24	7 596,98
2	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	13,45	278,00	3 739,15
3	TtB01B1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях)	t	76,80	105,94	8 136,12
4	TsD02A1	Imprastierea nisipului executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,74	490,74	363,15

		2. Lucrari de montare				
		2.2. Productia de cablu				
23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,50	1 494,34	6 724,55
24		Nisip cernut	m3	48,00	420,00	20 160,00
25	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,50	1 387,00	6 241,49
26		Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2	m	450,00	49,20	22 140,00
27	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,50	1 332,06	5 994,27
28		Caramida plina 205x100x50mm	buc	4 500,00	6,50	29 250,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,85	1 077,38	1 993,16
30		Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2	m	185,00	49,20	9 102,00
		Total capitul:				
						101 605,47
		Total capitul:				
		Cheltuieli directe	lei			101 605,47
		Asigurari sociale	24,00 %			2 452,44
		Cheltuieli de transport	7,00 %			5 715,02
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 109,24
		Total	100,00 +			114 882,17
		Beneficiu de deviz	2,00 %			2 297,64
						117 179,81

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	171 616,67
		TVA	20,00 %	34 323,33
		TOTAL:		205 940,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria orasului Stauceni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor

SRL ENERGOLED

(denumirea)

Investitor

Primaria orasului Stauceni

(denumirea)

Obiect

**Construcția rețelilor de iluminat stradal
public strada Ion si Doina Aldea-Teodorovici**

Valoarea lucrarilor executate
264 442,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.3. Fundatiile pentru piloni				
12	TsA17B1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren tare	m3	6,25	288,67	1 804,16
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,88	188,58	8 840,62
14	CC01D1	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	72,00	23,54	1 694,65
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B-20	m3	6,00	1 291,66	7 749,96
		Total capitul:				
						20 089,39
		1.4. Sapatura pentru priza de pamint				
16	TsA16D4	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare cu obstacol	m3	2,80	303,60	850,07
17	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	2,80	40,53	113,48

1	2	3	4	5	6	7
		cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
55	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	27,00	106,65	2 879,55
56	1-03-002-5	Interruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A	buc	2,00	213,30	426,60
57	1-10-010-1	Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat	1 schema	1,00	426,60	426,60
58	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	2,10	1 137,60	2 388,96
		Total capitul:				6 662,07
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			153 430,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 688,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			8 033,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			18 101,35
		<i>Total</i>	100,00 +			188 253,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 765,08
						192 019,04
		3. Utilaj				
59		Siguranta fuzibila ППНН-33 10A 500B	buc	6,00	65,00	390,00
60		Interruptor automat VA47-29 2P B 6A	buc	24,00	32,00	768,00
		Total capitul:				1 158,00

		Total proces-verbal:			
		Cheltuieli directe	lei		220 368,33
		TVA	20,00 %		44 073,67
		TOTAL:			264 442,00

INTOCMIT:


Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria orasului Stauceni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 148

achiziție de valoare mica, contractare directă [ocds-b3wdp1-MD-1764140313924](https://www.ocds-b3wdp1-MD-1764140313924)

Linkul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2025/02/Planul-de-achizitii-publice-an.-2025.pdf>

Obiectul achiziției: **Lucrări de Strămutare a unui sector de LEA - 10 KV, în mun. Strășeni, str. Alecu Russo, PT54 conform proiectului 31-1/07/2025 REAEE.**

Cod CPV: **45310000-3.**

“02” decembrie 2025, mun. Strășeni

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

PRIMĂRIA municipiului STRĂȘENI, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată de **PRIMARUL municipiului STRĂȘENI Dna Valentina CASIAN**, care acționează în baza Hotărârei CECEM Strășeni Nr. 47 din 12.11.2023, în calitate de **”Beneficiar”** *pe de o parte, și*

SC „ENERGOLED” SRL, înregistrat de Stat cu nr. 1015600000816, autorizat prin Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică nr. 2196/25 din 25.05.2025, reprezentat prin **Administratorul Veaceslav POSTOLACHI**, în calitate de **”Antreprenor”**, *pe de altă parte.*

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute:

- **Lucrări de Strămutare a unui sector de LEA - 10 KV, în mun. Strășeni, str. Alecu Russo, PT54** conform proiectului 31-1/07/2025 REAEE, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este stabilită de graficul de execuție a lucrărilor, **termenul limită de execuție constituie 31.12.2025**, după primirea indicației de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor: conform solicitării beneficiarului;

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din

ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7 Termenul de garanție al lucrărilor – **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 **Valoarea lucrărilor** ce reprezintă obiectul prezentului contract, **inclusiv TVA** este de: **345 330,00 lei, (trei sute patruzeci și cinci mii trei sute treizeci lei 00 bani)**; TVA: 57 555,00 lei (cincizeci și șapte mii cinci sute cincizeci și cinci lei);

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, *în limitele alocațiilor bugetale anuale*, în corespundere cu documentația de concurs.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 *(Nu se aplică)* Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămîne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. ***(Nu se aplică)** Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, cu valabilitate, în forma de: scrisoare de garanție bancară; ori constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate, în cuantum de % din valoarea acestora până la atingerea unui procent de % din valoarea contractului, inclusiv TVA. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți contractante și se vor depune pe un cont special.*
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul

este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după 3-ă zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea indicației de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **3 (trei) ani**.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică (formularele de deviz: F3; F5; F7);
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate în preambul, fiind valabil până la **"31" decembrie 2025.**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.C. „Energoled” S.R.L.

[mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân
bd., 13/1, ap.\(of.\) 82](#)

Tel.: 069413773 022995452; energoled@mail.ru

Cod fiscal: 1015600000816

BC „MAIB” S.A. Sucursala nr. 5, Chișinău

Cod: AGRNMD2X435

IBAN: MD60AG000000022512479048

BENEFICIAR

Primăria municipiului Strășeni

MD3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32

Telefon: (0237) 2-23-43; 2-29-89

Cod fiscal: 1008601000042

Ministerului Finanțelor; Trezoreria de Stat

Trezoreria Regională Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD68TRPDAU313120M10735AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

Director

Veaceslav POSTOLACHI

Digitally signed by Postolachi Veaceslav

Date: 2025.12.03 14:38:50 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primarul municipiului Strășeni

Valentina CASIAN

Digitally signed by Casian Valentina

Date: 2025.12.02 11:24:52 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

CONTRACT ÎNREGISTRAT DE TREZORERIA DE STAT

L.Ș.

I. SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de Strămutare a unui sector de LEA - 10 KV, în mun. Strășeni, str. Alecu Russo, PT54 conform proiectului 31-1/07/2025 REAEE	45310 000-3	Volumele de lucrări conform devizelor.	Volumele de lucrări conform devizelor.	CPL 01.01-2012

II. SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA, lei	Suma lei MD, inclusiv TVA, lei	Termenii de executare
1	Lucrări de Strămutare a unui sector de LEA - 10 KV, în mun. Strășeni, str. Alecu Russo, PT54 conform proiectului 31-1/07/2025 REAEE	45310 000-3	Volumele de lucrări conform devizelor.		287775.00	345 330,00	31.12.2025

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
SC "Energoled" SRL

Director
Veaceslav POSTOLACHI

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2025.12.03 14:39:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR
Primăria mun. Strășeni

PRIMAR
Valentina CASIAN

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2025.12.02 11:27:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Antreprenor SRL ENERGOLED
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Streseni
 (denumirea)

Obiect **Stramutarea unui sector de LEA-10kV
 on mun. Straseni, str. Alecu Russo,**

Valoarea lucrarilor executate

345 330,00 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1 k=0,5	Demontarea conductoare 3xAC-70	1000 m	0,26	4 097,54	1 065,36
2	33-04-042-4	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	10,00	949,50	9 495,04
3	08-02-302-1 k=0,5	Traverse din cablu de otel, (Demontarea)	buc	7,00	129,90	909,31
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina (Demontarea)	buc	1,00	53,38	53,38
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00	396,82	4 365,06
6	33-04-003-16	Asamblarea si instalarea stlpilor din beton	buc	11,00	1 808,44	19 892,87
7	Pret furnizor	Stlp din beton armat , model CB105	buc	11,00	4 200,00	46 200,00
8	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 10 kV, (3conductoare), cu ajutorul mecanismelor 3AC-70/11mm2	1 km	0,22	10 368,36	2 281,04

1	2	3	4	5	6	7
74	Pretfurnizor	Traversa M1-10-SP	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
75	Pretfurnizor	Etrier X1	buc	4,00	32,00	128,00
76	Pretfurnizor	Conductor 3IT1	m	1,70	15,70	26,69
77	08-01-018-1	Izolator	set	8,00	1 037,20	8 297,63
78	Pretfurnizor	Izolator IIIΦ-20 -B	buc	8,00	235,00	1 880,00
79	Pretfurnizor	Soclu K6	buc	8,00	45,00	360,00
80	Pretfurnizor	Fixarea sirmei	buc	8,00	12,40	99,20
81	Pretfurnizor	Clema PIC	buc	2,00	26,80	53,60
82	Pretfurnizor	Clema PIA	buc	9,00	22,40	201,60
83	Pretfurnizor	Suspensie de intindere	buc	3,00	14,70	44,10
84	Pretfurnizor	Scoaba	buc	2,00	78,00	156,00
85	Pretfurnizor	Cercel CPC-7-17	buc	1,00	60,00	60,00
		Total capitul:				
						18 769,18
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 931,50
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 705,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3 128,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			18 135,76
		<i>Total</i>	100,00 +			118 901,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 567,03
						122 468,14
		3. Utilaj				
86	Pretfurnizor	Separator RLND 10/400	buc	1,00	9 500,00	9 500,00
		Total capitul:				
						9 500,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			287 775,00
		TVA	20,00 %			57 555,00
		TOTAL:				345 330,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL ENERGOLED)

Digitally signed by L.S. (function, name, surname)
Date: 2025.12.29 09:57:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



APROBAT:

Investitor

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2025.12.29 16:23:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(Primaria mun. Streseni)

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

înregistrat nr. 2026-0000000328

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.09
privind achiziția prin mica valoare

„04” februarie 2026

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1 MD-1770273890031 din data 05.02.2026, între Primăria s.Căplani,r-nul Ștefan Vodă, cu sediul în s.Căplani,r-nul Ștefan Vodă
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str.Ștefan cel Mare și Sfint,telefon: 0242/43/259, fax: 0242/43/238,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin
Tabușciuc Valeriu,primarul satului Căplani,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ENERGOLED, cu sediul în mun.Chîșinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str.Mircea cel Bătrîn,telefon: 069413773, fax: _____,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____,
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,
reprezentat prin Postolachi Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de iluminare stradală PT249 și extinderea iluminatului electric din s.Căplani,r-nul Ștefan Vodă în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare,

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 trei luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 280600,00 două sute optzeci mii șase sute 00 lei MD, inclusiv 46766,00 patruzeci și șase mii șapte sute șasezeci și șase, TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chișinău,
Telefon: 069413773
Cod fiscal: 1015600000816
Banca: BC Moldova Agroindbank
Cod: AGRNMD2X462
IBAN MD60AG000000022512479048

BENEFICIARUL

Adresa poștală: 4215 s. Căplani
Telefon: 0242/43/259
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria
Cod: TREZMD2X
IBAN MD79TRPDBG313120M11072AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

L.Ș.

Digitally signed by Postolachi Venecslav
Date: 2026.02.05 16:30:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MO尔多VA EUROPEANĂ



J.S.
Digitally signed by Tibunșoiu Valeriu
Date: 2026.02.05 13:13:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MO尔多VA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria Satului Caplani
(denumirea)

Obiect **Iluminare stradala din satul Caplani
r-ul Stefan Voda de la PT249**

Valoarea lucrarilor executate

74 766,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT 249				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04.017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, conductor izolat **Al 2*16 mm2 (СИП)	1000 m	1,00	7 387,65	7 387,65
2	material	Cablu Electric SIP-5 2x16 mm2	m	1 000,00	13,80	13 800,00
3	material	Suport Al CA-1500 /TY/	buc	8,00	52,70	421,60
4	material	Suport Al CS-1500 /TY/	buc	15,00	65,60	984,00
5	material	CLEMA de SUSTINERE Unghi RA-25(седло)	buc	15,00	28,30	424,50
6	material	Clama de Ancora PA-25, 4*16-25 /TY/	buc	30,00	42,55	1 276,50
7	material	Cleme de conexiune KZ-1	buc	30,00	28,60	858,00
8	material	BANDA INOX 19*0.7 (50m) 2	m	50,00	10,20	510,00
9	material	Clama pentru banda A-20 /TY/	buc	50,00	4,40	220,00
		Total capitol:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 882,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 481,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 849,46
		<i>Total</i>	100,00 +			29 212,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 235,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 861,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 034,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			490,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 442,31
		<i>Total</i>	100,00 +			22 828,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 369,72
						24 198,20
		1.3. Utilaj				
27	material	Dulap de distributie , aparent , IP54 500x400x220mm	buc	1,00	950,00	950,00
28	material	Contor electronic monofazat 5-40A/230V	buc	1,00	550,00	550,00
29	material	Separator de sarcina BH-32 63A 1P	buc	1,00	22,40	22,40
30	material	Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P	buc	1,00	26,50	26,50
31	material	Intreruptor automat BA47-29, C, 16A ,1P	buc	1,00	26,00	26,00
32	material	Releu de timp T9-15	buc	1,00	185,00	185,00
33	material	Contactator modular, 1P/25A iCT/1P 25A 230 V	buc	2,00	285,00	570,00
34	material	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA	buc	1,00	185,00	185,00
35	material	Кабельный ввод - Сальники Presetupa PG29 IP54	buc	2,00	24,00	48,00
36	material	Sina de montare DIN35, 60cm	buc	1,00	18,20	18,20
37	material	Sina de conectare N, PE	buc	2,00	35,00	70,00
		Total capitul:				
						2 651,10
		Total capitul:				
						62 305,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			62 305,00
		TVA	20,00 %			12 461,00
		TOTAL:				74 766,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2026.03.11 14:02:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(denumirea)
MOLDOVA EUROPEANA
L.S.

(SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

Digitally signed by Tabunșci Valeria
Date: 2026.03.12 15:27:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(denumirea)
MOLDOVA EUROPEANA



(Primaria Satului Caplani)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Satului Caplani
 (denumirea)

Obiect **Extinderea iluminatului electric stradal
 din din satul Caplani r-ul Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate

205 834,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2026

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT extindere				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*16 mm2 (CHII)	1000 m	3,00	7 387,65	22 162,96
2	material	Cablu Electric SIP-5 2x16 mm2	m	3 000,00	13,80	41 400,00
3	material	Suport Al CA-1500 /TY/	buc	20,00	52,70	1 054,00
4	material	Suport Al CS-1500 /TY/	buc	52,00	65,60	3 411,20
5	material	CLEMA de SUSTINERE Unghi RA-25(седлоУ)	buc	52,00	28,30	1 471,60
6	material	Clama de Ancora PA-25, 4*16-25 /TY/	buc	42,00	42,55	1 787,10
7	material	Cleme de conexiune KZ-1	buc	100,00	28,60	2 860,00
8	material	BANDA INOX 19*0.7(50m) 2	m	200,00	10,20	2 040,00
9	material	Clama pentru banda A-20 /TY/	buc	200,00	4,40	880,00
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 066,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 443,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 490,39
		<i>Total</i>	100,00 +			87 000,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			12 615,13
		<i>Total</i>	100,00 +			99 616,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 976,96
						105 592,97
		1.2. Lucrari de montaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	40,00	339,29	13 571,56
11	material	Consola cu un brat pentru corp de iluminat stradal	buc	40,00	120,00	4 800,00
12	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	40,00	178,04	7 121,52
13	material	Corp de iluminat stradal LED Bulb 30W 6500K	buc	40,00	330,00	13 200,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 2*1.5 mm2	100 m	0,43	1 573,37	676,55
15	material	Cablu VVG 2 x 1,5 mm2	m	43,00	13,60	584,80
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 954,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 879,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 916,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 452,75
		<i>Total</i>	100,00 +			62 203,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 732,19
						65 935,36
		Total capitul:				
						171 528,33
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			171 528,33
		TVA	20,00 %			34 305,67
		TOTAL:				205 834,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Satului Caplani)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2026.03.11 13:58:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Tabunțic Valeria
Date: 2026.03.12 15:29:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

"15" iunie 2020

Or.Codru

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861** din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru, str. Costiujeni, 8 mun.Chișinău** telefon: **022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482 din 19.09.2007 r** eprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Energo-Led** cu sediul în **or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82** telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1015600000816 din 21.01.2015** reprezentat prin **Postolachi Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768,13 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

4.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

Adresa poștală: Bd. Miron al Bății 13/1
Telefon: 069413773
Cod fiscal: 1018000000816
Banca: HGOINDBANK
Cod: AGRNMEX462
IBAN: MD00AG 00000000054479048

EFICIARUL
Adresa poștală: str. Construjeni, 8 or. Lednii
Telefon: 022 792743
Cod fiscal: 1007601010482
Banca: MF-Trezoaria de Stat
Cod: TREZMDLX
IBAN MDP5TRPDAK-1013011190482

Veaceslav Postolachi



Vladimir Munteanu

Scrisoare de recomandare

Primăria com.Secareni r-nul Hincesti ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în s.Secareni Noi r-nul Hincesti , de promptitudinea și profesionalismul echipei SRL ENERGOLED

Avînd în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Secareni r-ul Hincesti
Cojocaru Gheorghe



Primăria Comunei Drăsliceni r-nul Criuleni

Cod fiscal: 1007601010242

Telefon: 024873236

Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL „ENERGOLED”, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în com. Drăsliceni r-nul Criuleni, de promptitudinea și profesionalismul echipei lor.

Având în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com. Drăsliceni

Buzu Petru





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-11-000113-1-11/26 din 11.07.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică

11.07.2019

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2019.07.12 11:45:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s.Molovata
(municipiu, oraj, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică nr. reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din data 11.07.2019, între Instituție publică Primăria Molovata 1007601008410, cu sediul în MD 4577 Moldova, Republic of s.Molovata str. s. Molovata, telefon: 0248 54 236, fax: 0248 54 236, e-mail: primariamolovata@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19970 din 07.08.2015, reprezentat prin Igor Brinza primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ENERGOLED 1015600000816, cu sediul în MD-2024 Chisinau, str. Mircea cel Batrin 13/1, of.82, telefon: 069413773, fax: , e-mail: energoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0047589 din 05.02.2015, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s.Molovata ,r.Dubasari ,

(descriere succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2019.07.11 17:07:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata
(denumirea)

Obiect **Reconstrucția și Modernizarea sistemului de iluminat
stradal în s. Molovata, r-ul Dubasari N3/2019-CO, BP**

Valoarea lucrărilor executate

659 381,09 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iulie an 2019

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	10,000	2 356,20	23 562,00
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2	buc	12,000	1 776,20	21 314,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,000	273,24	6 011,28
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,000	82,25	1 809,50
5	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	154,000	73,46	11 312,84
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,000	48,09	12 407,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Inclusiv salariu				328 128,33
		3. Utilaj				37 718,88
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,000	450,00	116 100,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,000	1 050,00	9 450,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,000	480,00	4 320,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,000	19,80	257,40
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,000	35,00	70,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	16,000	35,00	560,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,000	19,80	178,20
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,000	20,50	164,00
41	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B 1P	buc	9,000	150,00	1 350,00
42	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	9,000	180,00	1 620,00
		Total capital:				
		Total				
		Inclusiv salariu				134 069,60
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			549 484,24
		TVA	20,00 %			109 896,85
		TOTAL:				659 381,09

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(fata, nume, prenume, prenumele)



APROBAT:

Investitor

2.05.2020

(denumirea)

(Primarul Satului Molodova)

(fata, nume, prenume, prenumele)



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria com. Zagarancea
(denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere si de moderizare a
iluminatului public in satul Zagarancea**

Valoarea lucrarilor executate
675 024,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,202	18 660,31	153 051,90
	1	Muncitor	h-om	286,25	60,00	17 175,00
	49898	Cablu VVGng 3x4	m	2,00	32,25	64,50
	15688	Cablu AVVG 2x25	buc	12,00	28,80	345,60
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc	141,00	32,50	4 582,50
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 202,00	12,40	101 704,80
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc	239,00	60,00	14 340,00
	24	Izolenta	buc	6,00	12,40	74,40
	4654	Clema de conectare de otel	buc	98,00	12,80	1 254,40
	4564	Lacat A-200	buc	1 194,00	2,20	2 626,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 194,00	9,10	10 865,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	247,00	164,00	40 508,00
	71370100115	Electromontor	h-om	222,30	60,00	13 338,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	247,00	110,00	27 170,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	247,00	524,54	129 561,70
	1	Muncitor	h-om	577,98	60,00	34 678,80
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	494,00	18,75	9 262,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	247,00	310,00	76 570,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	43,00	360,00	15 480,00
	71370100110	Electromontor	h-om	258,00	60,00	15 480,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	43,00	2 944,17	126 599,20
	71370100115 10	Electromontor	h-om	96,32	60,00	5 779,20
	154565	Stilp CB-9,5	buc	43,00	2 600,00	111 800,00

	2	3	4	5	6	7
	15656	Macara	h/ut	22,00	410,00	9 020,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	30,00	43,20	1 296,00
	71370100115	Electromontor	h-om	21,60	60,00	1 296,00
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	1,00	2 489,20	2 489,20
	1	Muncitor	h-om	2,32	60,00	139,20
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
	48979	Panou BZUM cu Panou de comanda cu demaror	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	154,41	1 235,30
	1	Muncitor	h-om	12,48	60,00	748,80
	15546978	Separtor BH-32 1P, automat BA 47, 1P	buc	5,00	24,50	122,50
	14694897	Separator NH-Latr. Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	5448978	Limitator de supratensiune 220V	buc	1,00	145,85	145,85
	948978	Releu mecanic de timp cu acumulator, 16A	buc	1,00	180,00	180,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	41,09	13,15
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,34	2 341,53	796,12
	1	Muncitor	h-om	2,672	60,00	160,32
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	34,00	18,70	635,80
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	708,18	708,18
	1	Muncitor	h-om	0,34	60,00	20,40
	1546948	Contor electronic ME172, I=85A, U=230V	buc	1,00	687,78	687,78
		Total capitul:				
		Cheltuieli directe	lei			471 725,60
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			21 315,77
		Cheltuieli de transport	10,00 %			37 387,67
		Total	100,00 +			530 429,04
		Cheltuieli de regie	5,00 %			26 521,45
		Total	100,00 +			556 950,49
		Beneficiu de deviz	1,00 %			5 569,51
						562 520,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	562 520,00
	TVA	20,00 %	112 504,00
	TOTAL:		675 024,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(Primaria com. Zagarancea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor

Primaria com. Zagarancea
(denumirea)

Obiect

Lucrari de extindere si de moderizare a
iluminatului public in satul Semeni

Valoarea lucrarilor executate
603 816,00 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,23	18 647,79	153 471,32
	1	Muncitor	h-om	287,227	60,00	17 233,62
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc	142,00	32,50	4 615,00
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 230,00	12,40	102 052,00
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc	238,00	60,00	14 280,00
	24	Izolenta	buc	8,00	12,40	99,20
	4654	Clema de conectare de otel	buc	96,00	12,80	1 228,80
	4564	Lacat A-200	buc	1 234,00	2,20	2 714,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 234,00	9,10	11 229,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	255,00	164,00	41 820,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	229,50	60,00	13 770,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	255,00	110,00	28 050,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	255,00	523,39	133 464,90
	1	Muncitor	h-om	596,70	60,00	35 802,00
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	510,00	18,75	9 562,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	255,00	310,00	79 050,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	26,00	360,00	9 360,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	156,00	60,00	9 360,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	26,00	2 970,94	77 244,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	58,24	60,00	3 494,40

	2	3	4	5	6	7
	154565	Stilp CB-9,5	buc	26,00	2 600,00	67 600,00
	15656	Macara	h/ut	15,00	410,00	6 150,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	64,00	43,20	2 764,80
	71370100115 10	Electromontor	h-om	46,08	60,00	2 764,80
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	2,00	564,20	1 128,40
	1	Muncitor	h-om	4,64	60,00	278,40
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	119,80	1 078,19
	1	Muncitor	h-om	14,04	60,00	842,40
	14694897	Separator NH-Latr, Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	1546948	Automat 1P BA 47	buc	8,00	24,50	196,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,36	41,09	14,79
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m,	0,38	2 341,63	889,82
	1	Muncitor	h-om	2,987	60,00	179,22
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	38,00	18,70	710,60
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	2,00	10,20	20,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	0,34	60,00	20,40
		Total capitol:				
		Cheltuieli directe	lei			421 242,23
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			20 098,86
		Cheltuieli de transport	10,00 %			33 133,22
		Total	100,00 +			474 474,31
		Cheltuieli de regie	5,00 %			23 723,71
		Total	100,00 +			498 198,02
		Beneficiu de deviz	1,00 %			4 981,98
						503 180,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	503 180,00
	TVA	20,00 %	100 636,00
	TOTAL:		603 816,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria com. Zagarancea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea)

Investitor

• (denumirea)

Obiect

**Reparatii capitala ale instalatiilor de transmitere,
 Alimentarea cu energie electrica.
 Institutia publica gimnaziul Pirita.**

Valoarea lucrarilor executate

225 987,24 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,00	280,03	280,03
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00	205,39	1 026,93
3	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	5,00	320,33	1 601,67
4	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00	870,83	4 354,17
5	stramutati	Pilon din beton armat CB105-5	buc	5,00	0,00	0,00
6	08-02-305-4	Traversa pe stilp - Constructie metalica	buc	3,00	34,84	104,51
7		Constructie pe piloni YA23	buc	3,00	680,00	2 040,00
8	material	Separator cu sigurante fuzibile In-250 A, 3P, Uac-660V, IP00 PPIIC-2	buc	1,00	3 657,00	3 657,00
9	material	Sigurante fuzibile, Inom - 125A, Uac-500V, IP00 ППН-33	buc	3,00	135,00	405,00
10	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	1,96	2 209,22	4 330,07
11	material	Cablu СИП-2 3x70+1x70 mm2	m	196,00	91,50	17 934,00
12	material	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarele electrice torsadate de tip СИП - CSB	buc	16,00	5,60	89,60

		parametrizare				
28.	404	Antena	buc	1,00	6 945,00	6 945,00
29.	405	Modem	buc	1,00	16 435,00	16 435,00
30.	406	Transformator de curent, I-100/5A T-0.66	buc	3,00	318,00	954,00
31.	407	Interrupitor automat cu declansator combinat BA 88-35 3P 160A cu microprocesor MP211	buc	1,00	5 290,00	5 290,00
32.	408	Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im-40kA, Un-440V, Up-1,8kV OIIC1-C	buc	1,00	855,00	855,00
33.	409	Bara de nul incorporata 2x7 gauri Brand: TSV	buc	1,00	35,00	35,00
34.	410	Bara PE (BPLP) izolata	buc	1,00	42,00	42,00
35.	411	Diblu cu surub, 14/10*120, pentru montarea CE pe perete	buc	4,00	16,80	67,20
36.	412	Corob metallic 100x100x3000	m	2,50	98,00	245,00
37.	413	Diblu cu surub, 6*40	buc	46,00	0,55	25,30
38.	416	Cablu AVVG 4*70 mm2	m	20,00	128,00	2 560,00
39.	417	Corob metallic 100x50x3000	m	20,00	152,00	3 040,00
40.	421	Manusa termoretractabila, U-1kV, 5 degete, sectiune 70/120mm2	buc	2,00	390,00	780,00
41.	425	Constructie pe piloni YA23	buc	3,00	680,00	2 040,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	1,776	4,20	7,45
43.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	9,00	4,20	37,80
44.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	8,00	32,00	256,00
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	6,40	25,60
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,186	95,00	17,67
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,066	120,00	7,92
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,522	80,00	41,76
49.	stramutat	Pilon din beton armat CB105-5	buc	5,00	0,00	0,00
Total materiale de constructii						99 904,20

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare - Manipulator	h-ut	1,20	360,00	432,00
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor princi), 10 t	h-ut	1,20	340,00	408,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,125	35,00	109,38
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,197	35,00	111,90
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,052	280,00	574,56
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,376	70,00	236,32
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,44	480,00	3 571,20
8.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,80	75,00	360,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,751	1 250,00	938,75
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,222	25,00	130,55
Total utilaje de constructii						6 874,66


Total:

Cheltuieli directe	lei	188 322,70
TVA	20,00 %	37 664,54
		225 987,2

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura)



INVESTITOR
Primaria satului Pîrita

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 27 mai 2024

Privind terminarea Lucrărilor de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrita, executată în cadrul contractului nr. 8 din 13 martie 2024 încheiat între "Energoled" SRL și Primaria satului Pîrita pentru lucrările de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrita.

1. Lucrările au fost executate în baza dispoziției nr.52, eliberată de Primaria satului Pîrita, raionul Dubăsari la 23.05.2024, cu valabilitate pînă la terminarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii mai, fiind formată din:
Președintele comisiei: Soltan Iurie, primar de Pîrita

Membru: Byrka Natalia, secretar al Consiliului Local Pîrita

Membru: Dmitriev Cristina, sp. în domeniul regl. Propr. funciare

Membru: Craijdan Fiodor, consilier local

Membru: Marținchevici Lilia, director Gimnaziul Pîrita

3. Au mai participat la recepție:

Postolachi Veaceslav Directorului SRL „Energoled”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Documentatia de deviz și de executare a lucrărilor este completă;
- 2) Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de deviz și normativelor în vigoare;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectul "Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrita r. Dubăsari"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Cercetarea vizuala a construcției și analiza documentelor continute în documentatia tehnica a obiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Lucrărilor de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrîta, valoarea 225987,24 lei MD (Două sute douăzeci și cinci mii nouă sute optzeci și șapte lei 24 bani), inclusiv TVA lei MD.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost încheiat astăzi 27.05.2024 la Primaria s. Pîrîta în 6 exemplare.

Soltan Iurie

presedintele comisii

Byrka Natalia

secretar

Dmitriev Cristina

membru

Craijdan Fiodor

membru

Martîncevici Lilia

membru

9. Lucrarea "Reparația capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrîta este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2024

L.Ș.

(semnătura)



" " 2024

L.Ș.

(semnătura)

