
                                                           Anexa nr. 13

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Principalele lucrări executate:

Nr.
crt.

Obiect Contractat

Denumire/
nume

beneficiar/
Adresă

Calitatea
antreprenorul

ui

Preț contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioa
da de
execuț

ie a
lucrări

i
(luni)

Numărul și data
procesului
verbal de
receptie la
terminarea
lucrărilor

1

Lucrari de reparatie a 
podurilor pe drumul M5 
Frontiera cu Ucraina- Criva -
Balti  - Chisinau - Tiraspol - 
frontiera cu Ucraina , km 
24,935, km 38,34

ÎS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor  
nr.06-14/126 
din 20 mai 2021

37 735 656,78 
lei

18 luni
Nr. 60 din 
23.12.2022

2
Intretinerea periodica, 
reparatii curente si capitale - 
drumuri asfaltate an 2022

Consiliul raional
Șoldănești

Antreprenor  
nr.11/22 din 14 
martie 2022  

7 199 239,13 lei 4 luni
Nr. 10 din 
08.09.2022

3
Imbracaminte din beton 
asfaltic L151 Riscani G26 
(str. Gagarin)

Presedintele 
raionului 
Rîșcani

Antreprenor  
nr.78 din 12 
septembrie 2022

4 042 097,65 lei 2 luni
Nr. 21 din 
decembrie 2022

4

Rераrаtiа capitala а 
drumurilor Locale din 
raionul Briceni anul 2022
(L-26 Вeleavinti-Balasinesti-
Pererita)

Consiliul 
rational Briceni

Antreprenor  
nr.34 din 14 
iulie 2022  

1 589 997,60 lei 1 luni Nr. din 09.09.2022

5 Reparatia Bulevardului 
Independentei, or. Drochia

Primaria or. 
Drochia

Antreprenor 
 nr. 91 din 
20.06.2022   

19 999 809,40 
lei

3 luni

6

Reparație curentă a străzilor 
din interiorul cartierelor din 
mun. Bălți, conform 
necesităților DGC a 
Primăriei mun. Bălți

Primaria mun. 
Bălți

Antreprenor
Nr. 181 din 01 
septembrie 2022

10 603 660,22 
lei

3 luni

7

Lucrari de reparatie capitala 
str. Burebista nr.1-nr.7, str. 
Independentei nr.27-39 si 
intrarea in oras, str. E. 
Loteanu nr.3-nr.8

Primaria or. 
Ocnita

Antreprenor
Nr. 30 din 27 
iunie 2022

3 105 873,24 lei 2 luni
Nr. 1,2,3 din 
23.09.2022

8
Lucrări de reparație a 
străzilor din mun. Edineț

Primaria mun. 
Edineț

Antreprenor
Nr. 112 din 14 
iulie 2022

4 907 088,79 lei 2 luni

9

Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
beton asfaltic in raionul 
Donduseni

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/130 din 
26.05.2021

5 345 783,27 2 luni
Nr. 131 din 
29.12.2021

10 Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
macadam amplasate teritorial
in raionele Drochia, Glodeni,

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/232 din 
13.09.2021

3 903 496,15 3 luni Nr. 05 din 
24.01.2022



Riscani

11

Restabilirea stratului de 
rezistenta a imbracamintei 
din beton asfaltic de la 
intersectia drumului de 
centura (str. Aerodromului) 
cu drumul national R14 pina 
la monumentul "Ospitalitate"

Primaria mun. 
Bălți

Antreprenor 
nr.51
din 01.04.2021

1 939 749,07 1 luni
Nr. 8 din 
08.07.2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

     Semnat: _____________________________

Nume:   Său Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:  Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: Î.P.S.  „CORSAG” SRL  
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PROCES - VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA 

LUCRARILOR 

Nr. ~ ~ · 11 z_ 3 deeAmbrt't 2022 

A prob. 

Privind lucrarile de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Ba/ti -
Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 24,935 si km 38,340, executate in cadrul contractului nr. 
06-141126 din 20 mai 2021, fncheiat fntre ls ,, Administrafia de Stat a Drumurilor" beneficiar .;i SR. L, 
,, Corsag " antreprenor or. Edinef. 

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 12 din 30.06.2021 eliberata 

Grimancauti, raionul Briceni .;i in baza autorizatiei nr. 1 din 05. 07.2021 eliberata 

Beleavinti, raionul Briceni cu valabilitatea pfna la sfir.;itul lucrarilor. 

de primaria s. 

de primaria s. 

2. Comisia de receptie desernnata de l S ,,Administrafia de Stat a Drumurilor" prin ordinul 
nr. 225 din 14 decembrie 2022 $i-a desfa$urat activitatea fn perioada 2 5 

tleeemhrt'f_ 2022 fiind formata din: - -~ ---- -- - -- -

Pre$edinte: 

Membri: 

Serghei Galu~ca 

Radu Rogovei 
Artur Ciobanu 
Andrei Ermurachi 
Durnitru Calin 
Mihail Munteanu 

Ion Delinschi 

Artur Borosan 

Ion Rusu 

- director adjunct, I.s. ,,ASD"; 

- ~ ef , directia infrastructura de transport a MIDR; 
- ~ef , directia tehnica ~i calitate, I.s. ,,ASD"; 
- $ef, directie implementare proiecte, I.s. ,,ASD"; 
- ~ ef , serviciu supraveghere tehnica, I.s. ,,ASD"; 
- ~ef, sectia construqii , gospodarie comunala, 
drumuri si investitii, Consiliul Raional Briceni; 

- ~ef, sectia sistematizare, directia Supraveghere, 
Transport $i Circulatie Rutiera a INSP; 

- director, S.A. ,,Drurnuri - Edinet"; 
- S.A. ,,Drurnuri - Edinet", sector Briceni; 

3. La receptie au participat in calitate de invitati: 
a) executant Spiridon Sau - director, SR.L. ,, Corsag" 

b) proiectant Valeriu Severin - director, SR.L. ,, Universinj " 

c) responsabil tehnic Dmitrii Dropca - responsabil tehnic, ls ,,ASD " 

4. Constatarile comisiei de receptie: 

l.S. •Administratia de Stat 
a Drumy.r09r» 

INJ~NE Nr.-:::: -tf? ~ ·'? __ __ 

~ ·. Pf 20& 

1.) din documentatia scrisa $i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in 
lista - anexa nr.1 ; 

2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate; 
3) in lucrarile cuprinse in lista - anexa nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Cornisia de receptie a constatat - ca lucrarea este definitivata de construcfie cu sau fiirii rezerve 

.;i poate fl data fn folosinfa 



6. Cornisia de receptie rnoti eaza propunerea facutii prin: 

7. Cornisia de receptie recornanda urmatoarele: 
Adrniterea cu sau fiirii obiectii a receptiei 

71
• Drumul supus receptiei are urmatorii indici de baza: 

I. Podu{km 24,935. 

a) Categoria tehnica a drumului - Ill, 

b) Clasa de incarcare a podului - Al I ~ i HK-80,, 

c) Schema statica a podului - 5xl l ,36m, 

d) Lungimea podului - 62, I 0 m, 

e) Gabaritul podului - G-9+ 2xl ,5 m, 

j) Benzi de circulatie - 2x3,5 m, 

g) Benzi de ghidare - 2xl,O m, 

h) Trotuare - 2xl ,5 m, 

i) Lafimea podului - 13, I 5m, 

j) Suprafafapodului -816,60 m2. 

II. Podul km 38,340. 

a) Categoria,tehnica a drumului - Ill, 

b) Clasa de incarcare a podului - A I I ~ i HK-80,, 

c) Schema statica a podului - 5x7 J,36m, 

d) Lungimea podului - 62, I 0 m, 

e) Gabaritul podului - G-II +2xl ,5 m, 

j) Benzi de circulatie - 2x3,5 m, 

g) Benzi de ghidare - 2xl, 0 m, 
h) Trotuare - 2x0, 7 5 m, 

i) Uifimea podului - 14, OOm, 

J) Suprafafa podului - 869,40 m2. 

8. Costul fondurilor fixe prirnite in exploatare constituie - 37 735 656, 78 lei, inclusiv LCM -
35 948 619,60 lei, care vor fl direcfionate la majorarea costului drumului respectiv. 

9. in urma examinarii vizuale pe teren a calitafii lucrarilor executate, documentafiei prezentate .}i a 

certificate/or privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea podului, comisia de recepfie a 

constatat ca lucrarea este fndeplinita comp/et .}i calitativ, conform cerinfelor caietului de sarcini $i a 

normative/or fn vigoare. Reabilitarea data a contribuit la fmbunatafirea condifiilor de circulafie la trafic $i 

asigurarea siguranfei circulafiei rutiere. 

I ' 

10. Prezentul proces - verbal.l: continind 3 file $i 3 anexe, a fost incheiat, astazi _ __, t lo'- Y ....:... 1 _, l? '--' .(, = f, ~ / ___ _ 

cs d eeemrJUe 2022 fn 6 exemplare. 



Comisia de receptie: 

Pre$edinte Serghei Galu$ca 

Membri: Radu Rogovei 

Artur Ciobanu 

Andrei Ermurachi 

Dumitru Calin 

Mihail Munteanu 

Jon Delinschi 

11. Concluzia Agentiei pent 

2022 
(semnotura) (num ele, prenumele, J'unc\ia) 

12. Lucrarile de reabilitare a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -
Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 24,935 si km 38,340, fn baza recomandarilor comisiei este 

TRANSMISA - EXECUTANTUL PRIMITA - INVESTITORUL 

is ,,Administrafia de Stat a Drumurilor " 

2022 

Andrei Ermurachi 



An xa rrr.I 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. 6() din 2.-3 ale c:1m hr/e 2022 

Din documentatia scrisa ~i desenata lipse~te 

Nr. 
Denumirea obiectiilor ~i adresa ( km ~i PC) 

d!o 

t"--... 
.... ----- ------ ~ 

_) 
- ------- ~ ' 

~ 

~ ------~ ~ 

/ 
/ 

/ ---<---- . 

Comisia de receptie: 

Pre$edinte Serghei Galu-$ca ~l{/:f'q-~ 
Membri: Radu Rogovei /2~-___.,,---s~~ 

Dumitru Calin 

Mihail Muntean Dmitrii Dropca 

Ion Delinschi 



====== =-~~~-===SJ 

Anexa nr. 2 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. b@ din _____________ 2022 

Lista lucrarilor neexecutate 

Nr. 
Denumirea obiectiilor ~i adresa (km ~i PC) 

d/o 

- -
~ 

) 
- / 

~ 
_....-- ~ 

f / ---------/ 
/ 

/ 
/ 

( 

"'- -

Comisia de receptie: 

Pre~edinte Serghei Galuyca 

Membri : Radu Rogovei 

Artur Ciobanu 

Andrei Ermurachi 

Dumitru Calin 

Dmitrii Dropca 



Anexa nr.3 

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. {0 din 2}· h~d"4..-e 2022 

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului ( neconformitatile) 

Nr. 
Denumirea obieqi ilor $i adresa (km $i PC) 

d!o 

-
--------- ~ 

___.> 

---------~ 
... ~ 

~ 
-

~ 

/ 
/ 

/ . 
/ 
'--..----

. 

Comisia de receptie: 

Pre~edinte Serghei Galu~ca 

Mem bri: Radu Rogovei 

Artur Ciobanu Ion Rusu 

Dumitru Calin 

Dmitrii Dropca 



Costul lucrarilor executate conform programului 

Lucrari de reparafie a papoduri!or pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balfi

Chi9inau-Tiraspo/-frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lot/), km 38,34 (lot II). 

a.2022 

NQ Denumirea cheltuielilor 

1 2 

1 Lucrari de antrepriza LCM 

/PS "Corsag" S.R.L 

contract nr 06-14/126 din 20.05.2021 

2021 

2022 

2 intretinerea beneficiarului 

2021 (2,32 %) 
2022 (2,32 %) 

3 Lucrari de proiectare 

SRL "Universinj" 

Contract nr. 06-15110 din 21.01.2020 

4 Expertiza proiectului 

l. S. "SSVEPC" 
Contract nr. 0001-04-20 din 29.04.2020 

5 Monitorizare proiectelor 

SRL "Universinj" 

Contract nr. 55212021 din 27.05.2021 06-

151133 din 27.05.2021 

TOTAL: 

inceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor 

$ef Serviciu Monitorizare proiecte 

iunie 202 1 
decembrie 2022 

mun. Chi~inau 

Costul lucrarilor, lei 

3 

35 948 619,60 

4 464 489,60 
31 484 130,00 

834 007,98 

103576,16 
730 431,82 

788 251,20 

66 720,00 

98 058,00 

37 735 656,78 

Petru Zolotcov 



WлснIzIтI I PUBLIcE

CoNTRACT DE ANTRBpKtzA Nr.з4

privind achizitia рriп Renaratia capitali а drumurilоr Locale din raionul Briceni anul 2022 ( L - 2б

"ara"rr"aa 
- 

""r,

^ а ..14" irrli.2022 оr. Briceni
(municipiu, оrаq)

I . PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIЦ

PДRTILE CONTRACTANTE

Prezentu1corrtractesteincheiatinurmaproceduriidеaсhizi9iеnr.din
data 05.07.2022, intre Consiliul raional Briceni , cu sediul in _or.Briceni_,

(denumirea autoritalii contractante ) (localitatea)

str.Jдdщsдdgцtr* lll, telefon: 0247-2-26-50, fax:ЩDNO 1007601010840

reprezentat prin Lupasco VitaПi. Presedinte , in calitate de Beneficiar, ре de о parte,

(numele, prenumele gifunctia conducбtorului)

q@cusediulin
(denumirea operatorului economic) (1ocalitatea)

telefon: 062001399 . fax:  _ -l'-: , IDNO 1004б0002939б autorizat pentru activitatea in construc{ ii:

autoriza{ ia пr. 055079 din ] 18"mai 2017 eliberatl de Саmеrа de Licentiere, ре un termen de 5 ani,

pentru genurile de activitate

lucrari conform Пstei indicate in anexa) 
" 

reprezentat рriп _ýiдýл!дidgд_, in calitate de Antreprenor,

ре de аltй parte (numele 9i funclia conducйtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligй sЁ execute lucrdrile Reparatia capitali а drumurilor Locale din raionul

Briceni anul2022 ( L - 2б Beleavinet - Balasineýti - Pererita) in conformitate cu prevederile proiectl,rlui

tehnic, cu detaliilo de executie, precrrm qi cu normativele, standardele q iprescrip{ iil etehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Dчrаtа de executie а luсrйrilоr contractate este de 30 zile duрб primirea ordinului de incepere а

execu{ ieiqi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite



2.2. Gtaflcul de execulie а lucrйrilor se va efectua conform specificaliei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuJie poate fi prelungitй sau suspendatб dасб constrfingerea activit5{ ii se datoreazб

urmйtoarelor cauze:

а) generate de Beneficiar;

Ь) datoritб impedimentului care justiГrcй neexecutarea obliga{ iei sau altei situalii extreme neimputabile gi

imprevizibile pentru Antreprenor;

с) influen{ ei factorilor climatici, care duc 1а imposibilitatea executйrii lucririlor stabilite conform caietului

de sarcini, оr executarea lоr in asemenea codi{ ii climaterice se va rбsfrбпgе asupra caftelii lucrйrilor;

d) calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea 1ega15.

2.4. Conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucr5rilor sau а unor pйrli

ale acestora ре о durаtй 9i in modul in саrе Beneficiarul consider5 necesar. Ре t impul suspendйrii,

Antreprenorul va proteja qi conserva lucr5rile in mod corespunzltor, аýа сum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistlrii lucrбrilor suportate de Antreprenor vor fi pl6tite de сйtrе

Beneficiar. in cazul sistйrii luсrйrilоr sau а unor pйr{ i din ele, din ini{ iativa Antreprenorului, acesta suportё

ре t impul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпб diligentё.

2.5. La terminarea luсrбrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul с5 sunt indeplinite condiliile de

recep{ ie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. iп Ъаzа acestei notificбri, Beneficiarul va convoca comisia de

receplie pentru terminarea luсrйrilоr.

2.6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu{ ieigi а constat5rilor efectuate ре teren, Beneficiarul va

aprecia dacб sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. in cazul in care se constat1 сd

sunt lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse 1а cunogtin{ й 9i remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidйrii tuturor

lipsurilor qi deficien{ elor, 1а о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de

recep{ ie. Comisia de recep{ ie va constata realizarea lucrйrilor in conformitate cu documenta| ia de execu{ ie,

cu reglementirile in vigoare 9i cu clauzele din contract. in funclie de constatйrile йcute, Beneficiarul va

арrоЬа sau va respinge receplia. Recep{ ia poate fi fiсutй 9i pentru рйrti de construc| ie distincte fizic
gifunctional.

2.7.Se indicй termenul de garanlie а luсririlоr 3 ani.

3. VALOAREA LUCKДKrloK ýI  MODALITДTILE DE PLATA
3.1.Valoarеa1ucr6rilor'cеrеprеzintiobiectulprezеntu1uicontract,еstеdеЩ
milion cinci sute optzeci si поuй поui sute nouizeci si sapte si saizeci bani), inclusiv 264 999.60

ТVА lei MD. (suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)

3.2.Achit6rile чоr fi efectuate prin transfer in baza йcturilor fiscale, duрё primirea proceselor - verbale de

recep{ ie а lucrбrilor executate, semnate 9i acceptate de cйtre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recep{ ie а luсrйrilоr executate iп termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Arrtreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupй verificarea 9i acceptarea situa{ iei de рlаtd definitive de cйtre

Beneficiar. Dасй verificalea se prelunge9te din diferite motive, dar irr special datoritй uпоr eventuale lit igii,

contravaloarea lucrёrilor care nu sunt in lit igiu va fi plйtit i imediat.

3.S.Lucrбrile nu vor fi considerate fшralizate рДпй cAnd procesul-verbal de recep{ ie la terminarea lucrlrilor

nu va fi semnat de comisia de recep| ie, care сопftrmё сй lucrбrile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ýI  OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI  ýI  ALE BENEF,ICIARULUI
4.1. intreaga documenta{ ie necesari pentru executarea luсrйrilоr contractate se prrne de cйtre Beneficiar la

dispozi{ ia Antreprenorului iп douб exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de

realizжe а lucrбrilor publice.



4.2. Antreprenorul are obliga{ ia sй execute, sй Гtпа| izеzе luсrаrеа iп termenele stabilite in contract, ре

рrорriе rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta{ ia de execu{ iegi

prevederile actelor normative din domeniul construc{ iilor.

4.З. Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea luсrйrilе, de а asigura forla de muпсй, materialele,

instalaliile, echipamentele ; i toate celelalte obiecte fie de паturб provizorie, fie definitive сеrutе de 9i pentru

contract, in mйsurа in care necesitatea asigurбrii acestora este prevйzutй in contract sau se poate deduce in

mod rezonabil din contract,

4.4. Documenta{ ia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

uп exemplar rйmАпе la dispozi{ ia Antreprenorului, iaraltul va fi { inut de сйtrе acesta la dispozilie pentru

consultare de сйtrе Agenlia pentru Srrpravegherea Tehnicй, рrесum gi de сйtrе alte persoane autorizate,

inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mбsurйri (atagamentele) qi alte documente, ре

саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trеЬuiе sй le intocmeascй gisunt cerute de strbantreprenorul proiectant,

чоr fi puse la dispozilia acestuia de сбtrе Antreprenor.

4.6. Оfеrtа adjudecatб face parle integrantб din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй qi completй. Prelurile

stabilite чоr асореri toate obligaliunile din contract qi toate operaliunile pentru terminarea giintre{ inerea

corespunzйtoare а luсrбrilоr.

4.7 . Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй con{ inйinstruc{ iuni sau арrоЬйri,

ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte оri este posibil, сб

acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desйýLlrarea luсrйrilоr. Notificarea va con{ ine detaliile

sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data 1а саrе acestea au fost песеsаrе, рrесum 9i intArzierile sau

intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentalie песеsаrй pentru executarea luсrйrilоr de subantreprizй va fi pusё 1а dispozitria

suЬапtrерrепоrilоr de cbtre Апtrерrепоr, йr1 рlаtй, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizй), stabilite prin graficul de execulie.

4.9. Апtrерrепоrul va executa gi va intreline toate luсrбrilе, va asigura forla de muncб, rnaterialele, utilajele

de construc{ iiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru ехесutаrеа luсrйrilоr. Acesta igi аsumй iпtгеаgа

responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре qantierqi pentru рrосеdееlе de execulie utilizate.

4.10. Апtrерrепоrul garanteazб сй, la data recepliei, luсrаrеа executatй аrе calitйlile stipulate in сопtrасt,

corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice 9i nu este аfесtаtй de vicii саrе аr diminua sau chiar anula чаlоаrеа sau

posibilitatea de utilizare, сопfоrm conditiilor поrmаlе de fоlоsirе sau а celor explicite in contract.

4.1\ .La luсrйrilе la саrе se fас iпсеrсбri, se сопsidеrй calitatea probei indeplinitй atAta t imp cAt rezultatele

se inscriu iп limitele admise prin reglementйrile tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea dеsйqurаrеа luсrйrilоr in conformitate сu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la locul de munc1, in

аtеliеге, depozite qi oriunde se dеsй9оаrй activitйli legate de rеаlizаrеа obliga{ iilor contractuale. La сеrеrе,

trebuie sб i se рuпй la dispozi{ ie desenele qi documentalia de execulie pentru examinare 9i sй i se dea toate

l5muririle, conditia fiind са prin aceasta sй nu se dezvйluie informalia Ei sб nu fie utilizatй in scopuri

рrорrii, indiferent dасй contractul а fost sau nu incheiat.

4.1З. Beneficiarul este autorizat sй еmitй dispozi| iile ре саrе 1е considerй necesare executйrii lucrйrilor, cu

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in principiu numai Antreprenorului qi

dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau

declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional,

саrе ча dirija execu{ ia luсrйrilоr gi va verifica calitatea lor din partea AntrepTenorului.

4,| 4. Dасб Апtrерrепоrul considerй сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate

inaintaobieclii, dar acestea nu il scuteqtede obligalia de а executa dispoziliile primite, in afara cazului in



care ele contravin plevederilor legale. Dасй prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se сrееаzй

dificult6li in executie, care gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de сёtrе Berreficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{ 6, сйilоr de circulalieqi limitelor terenului pus la

dispozilia Antreprenorului, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere а terenului, sunt

obliga!iuni ale Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trаsйrii de cйtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sl protejeze 9i

sй рйstrеzе toate rереrеlе, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.

4.17. Ridicбrile de teren, trasбrile 9i cotele de nivel, precum gi alte documente puse 1а dispozilia

Antreprenorului de сйtrе Вепеfiсiаr pentru executarea contractului sunt hоtйrАtоаrе. Апtrерrепоrul este

obligat si verifice documentele primite qi si ingtiinleze Beneficiarul cu privire la еrоrilе qiinexactit itrile

constatate sau presllpuse.

4.18. Antreprenorul аrе obligalia s5 stabileascй toate rela{ iile саIе reglementeazй raporturile cu

subantreprenorii qi este rйsрuпzйtоr fа{ б de Beneficiar pentru respectarea de сёtrе subantreprenorii а

рrечеdеrilоr legale 9i obligaliunilor contractuale 9i profesionale.

4.19. Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре gantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ песоrеsрuпzdtоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) iпdерйrlаrеа sau rеfасеrеа оriсйrеi luсrйri sau рйr{ i de luсrаrе necorespunzdtoare din punct de чеdеrе

calitativ.

4.20. in cazul treexecutйrii de сёtrе Апtrерrепоr а dispozi{ iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate орri

luсrйrilе, prin rezoluliunea contractului, in condi{ iile legii, totodatё Апtrерrепоrul соmрепsеаzй cheltuielile

aferente suportate de Berreficiar in legйtur1 cu faptul neexecut5rii.

4.21.incazul in саrе in timpul executйrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice, artistice

sau gtiin{ ifice, Antreprenorul este obligat sб оргеаsсй execu{ ia luсrёrilоr in zona respectivй qi s1 comtrnice

Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.

4.22. iп t impul desйgur5rii luсrйrilоr, Antreprenorul аrе obliga{ ia sй menlinй сйilе de acces liЬеrе, sй

rеtrаgй utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, degeuriqi luсrбri provizorii de orice fel, саrе nu

sunt песеsаrе, iаr la terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul va evaclla de ре qantier toate utilajele de

construclie, surplusurile de materiale, deqeurileqi lucrйrile provizorii.

4.2З. Вепеfiсiаrul trebuie sй оЬ!iпй, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza{ iileqi арrоЬйrilе, sё

рlйtеаsсй toate taxele песеsаrе legate de execu{ ia luсrйrilоr, рrесum gi pentru bunuri sau drepturi afectate

sau саrе pot fi afectate de execulia lucr6rilor.

5. AJUSTAREA VALORI I  CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazб sб fie йcute modificйri 1а valoarea contractului privind mаjоrаrеа sau

reducerea acesteia, pбr{ ile se чоr сопfоrtпа prevederilor actelor normative cu inciden{ й in domeniul

achiziliilor publice се reglementeazd modalitйlile de ajustare а valorii contractelor de achizilii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI  SUBANTREPRENORI I
6.1. Antreprenorul este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevйzute in сопtrасt, in termenele stabilite prin

graficul geneTal de rеаlizаrе а luсrйrilоr qi graГrcul de execu{ iegi de о calitate corespunzбtoare prevederilor

actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. iп cazul in саrе pйrJile din luсrаrеа се se contracteazй se executй iп suЬапtrерrizй, Antreprenorul

trebuie sй prezinte, cu ocazia оfеrtйrii, lista subantreprenorilor gi luсrйrilе ре care acegtia le чоr executa.

6.3, Ре parcursul execuliei luстйrilоr, Antreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа Beneficiarului,



datele de iderrtificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forlei de muпсб ре bazб de acord nu este considerati obiectul unei subcontractйri.

7. FORTA DE MUNсA
7.1. Antreprenorul qi suЬапtrерrепоrii vor indeplini toate formalitйtile necesare angajйrii irrtregii fоr{ е de

muпсй репtru executarealucrйrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla!iei.

8. MATERIALELE ýI  EXECUTIA LUCMRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele voT fi de calitatea рrечйzutб in documentatia de executare, urmAnd а fi supuse periodic 1а

diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Апtrерrепоrul va asigura, 1а сеrеrе,

fоr{ а de munc5, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru examinarea, mйsurаrеа qi testarea

luсr6rilоr"

8.2.Costul рrоЬеlоr gi iпсеrсбrilоr va fi suportat de Апtrерrепоr, dасй acesta este prevйzut indocumentatie,

iп caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevizute 9i comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа unor luсrйri sau materiale puse

iпореrй чоr fi supoftate de Antreprenor, dасй se dovedeqte сй materialele nu sunt corespunzбtor calitative

sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va supofta

aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti реrsоапё autorizatй de acegtia au acces tot t impul la luсrйri ре
qantierqi in locurile unde se pregбteqte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Luсrбrilе саrе devirr ascunse nu чоr fi acoperite йlй арrоЬаrеа lesponsabilului tehnic atestat gi, dtrpй

caz. а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sб examineze 9i sй urmбrеаsсй orice

lucrare саrе uImeazб sй fie ascunsё. Апtrерrепоrul ча anun{ aresponsabilul tehnic atestat, proiectalrtul ori de

cAte оri astfel de luсrйri, irrclusiv ftrnda{ iile clйdirii, sunt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehrric

atestat qi proiectantul vor parlicipa la ехаmiпаrеа gi mбsttrаrеа lucrйrilor.

8.6. Arrtreprenorul ча dezveli оriсе pafie sau рlгti de luсrаrе 1а dispozilia Beneficiarului qi va reface aceastй

раrtе sau рй(i de luсrаrе, dасй este cazul. Dасй se constatй сй luсrйrilе au fost de calitate corespunzйtoare 9i

realizate сопfоrm documentaliei de execu{ ie, dezvelirea, rеfасеrеа qi/ sarr rераrаrеа чоr fi supoftate de

Beneficiar, incaz contrar, de Апtrерrепоr.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitйli, рrесuпl 9i cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de mбstrrat se

suportb de сйtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suроrtё propo(ional de сйtrе

aceqtia.

8.8, l,uсrйrilе executate de Antreprenor in аfаrа celor prevйzute in contract sau йrй dispozi} ia

Beneficiarului, precum ; i cele саrе nu rеsресtй prevederile contractului, йrй а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr Гt plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй iпlйturе

aceste lucrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De аsеmепеа, el rйspunde in fa{ a Beneficiarului de toate

pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Luсrйrilе respective vor fi plйtite Antreprenorului numai dасй se

dovedesc а Гt necesare 9i se pIesupune сб ele corespund voinlei Beneficiarului, in cate caz чоr fi notificate

imediat.

8.9. Lucrйrile incep dupй ]  zile de la sеmпаrеа qi inregistrarea contractului in modul corespunzйtor gi

primirea ordinului de executie.

8"10. Calitatea materialelor Ei luсrйrilе efectuate in procesul tehnologic vor fi verificate de сйtrе

Antreprenor prin expertizй de laborator Ei prezentate Beneficiarului.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI  REMEDIERI  ilT pBKroADA DE GARANTIE
9.1 . Perioada de garan{ ie репtru luсriri este de 3 ani.



9.2. Perioada de garanlie incepe de la data recepjiei la terminarea lucrёrilor gi рбпй la expirarea termenului

prevйzut la punctul9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul аrе obliga{ ia са in perioada de garan{ ie sй inllture toate defec{ iunile се { in de

norespectarea clauzelor contractului din corrt propriu, in urmа unei notificiri transmise de сйtrе Beneficiar.

10. RДSPUNDEREA рДктI l,ок
10.1. Рёrlilе роаrtб rбsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea песоrеsрuпzйtоаrе а obliga{ iilor

prevбzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ ia Republicii Moldova.

10.2. Dacб in legбturй cu executarea luсrйrilоr de construc{ ii se produce о daunй unui ter{ , pйrlile

contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pёr{ i а cuantumului

rйspunderii pentru dauna provocatй se va { ine seama de gradul de vinovйlie а fiec5rui partener in
producerea acesteia, dacй in clauzele contractuale nu s-a рrечйzut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi рйstrеаzd individualitatea са subiec{ i de drept, iпsё sunt obligali sб rбspund5

solidar fa{ й de autoritatea contractantб репtru modul de indeplinire а obligaliilor contractuale.

10.4. Dасй prejudiciul cauzat terlei persoane este urlпаrо а unei m6suri dispuse de beneficiar in forma iп

care а fost aplicatё, atunci acesta роаrtб singur rйspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a inqtiin{ at in

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа sau

deteriorffea drumurilor de acces sau а re{ elelor de utilitdli, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de

рбmбпt, materiale sau alte obiecte, precum gi са urmаrе а unor ingrёdiri sau limitйri din proprie vinё.

10.6. Antreprenorul trebuie s5 asigure lucrйrile executate 9i dotйrile ре care le are 1а dispozilie impotriva

degradбrii qi furturilor рАпй 1а рrеdаrеа luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. Е1 trebuie sй ia m5suri de protec{ ie

contra degradбrii lucrйrii datoritй ac{ iunilor atmosferice 9i а apei 9i si indepйrteze zбpada 9i ghea{ a.

10.7. Dacй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hotlrбri ale

autoritatiloradministra{ iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i саrе au caracter

obligatoriu 1а executarea lucrйrilor, рrочоас5 pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despйgubit de

Antreprenor in mйrimеа sumei pýudiciului.
10.8. Dacб motivele constrбngerii sau аlе intreruperii sunt imputabile uneia dintre pбr| ile contractante,

atunci cealaltб parte poate emite preten{ ii privind despйgubirea pentru daunele intervenite 9i саrе pot fi
dovedite.

10.9. Dасб intбrzierea in execulia lucrбrilor este din culpa uneia dintre p5rlile contractante, partea culpabilй

va pl6ti celeilalte pбrli penaliziri qi/ sau despйgubiri in cuantum de 1а 0,01%  рбпб la 0,1%  din valoarea

lucrбrilor rйmаsеdе executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine ореrапtб in

momentul in care partea iпсulрй а intrat in intбrziere.

10.10. Beneficiarul пu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa{ ii plйtibile conform

prevederilor legale, in privin{ a sau са urmalo а unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei

persoane angajate de Апtrерrепоr, сч excep{ ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

Beneficiarului, а agen| ilor sau а angaja{ ilor acestora.

10.11. Апtrерrепоrul gi subantreprenorii rйsрuпd solidar pentru neexecutarea obliga| iilor corrtractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGI ILOR
1 1.1 . iп cazul lit igiilor privind calitatea gi proprietё{ ile materialelor de construc{ ie, procedurile de verificare,

corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare раrtе poate, dupё о ingtiin{ are

рrеаlаЬili а celeilalte рёr{ i, sй сеаrй efectuarea unor cercetiri de cltre о institulie publicё de cercetare.

Costurile cercetlrilor efectuate le suportй раrtеа а clrei culpi а fost doveditй.
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12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
1 2. 1 . Antreprenorul poate сеrе rezoluliuneacontractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obliga(ie саrе este in sarcina sa 9i рriп aceasta pune Antreprenorul iп

situa{ ia de а nu putea executa luоrаrеа;

Ь) Beneficiarul nu onoreazй о рlаtй scaderrtй mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notific1 апtrерrепоrul с1 din motive neprevizute qi datoritй unor conjuncturi economice este

in imposibilitate de а сопtiпuа indeplinirea obliga{ iunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate сеrе rezolu| iuneacontractului, dасй:

a)Antreprenorul se аflб iп irrcapacitate de рlаtй, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

Ь) Апtrерrепоrul nu incepe luсrбrilе йrй sй аiЬй un motiv justificat sau nu reia lucrйrile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozi{ iei scrise de rеiпсереrе а lrrcrlrilor;

с) Antreprenorul nu а indepёrtat materialele песоrеsрuпzйtоаrе de ре qantier sau nu а rейсut о luсrаrе in
termenul stabilit de сйtrе beneficiar;

d) Вепеfiсiагul notificй antreprenorul сй din motive neprevйzute 9i datoritё unor conjuncturi economice este

in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.

12.З. Contractul se considerй rezolvit, dacб раrtеа contractantй va comunica in scris celeilalte рё(i
contractante in tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i l2.2 diп prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de recep{ ie саrе ча efectua
recep{ ia cantitativй qi calitativй а luсrйrilоr executate,in maximum 15 zi\e de la data

rеzо lu!iuniico ntractului.
12"5. In cazul rezolu| iuniicontractului, Beneficiarul va irrtocmi situa{ ia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, dupб саrе se чоr stabili sumele саге urmеаzй sй le

рlйtеаsсй in conformitate cu prevederile contractului, рrесum gi daunele ре cale trebuie sй 1е suporle
Atltreprenorul din vina сйrttiа s-a rezolvitcontractul.

12"6. Dupa rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrбrilor cu rеsресtаrеа
prevederilor legale.

| 2"7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:
Beneficiarul аrе dreptul de а rezolviunilateral un contract de acliizilii publice in perioada de valabilitate а

acestuia iп una dintre urmёtоаrеlе situa{ ii:

а) contractantul se afla, 1а momentul atribuirii lui, in una dintre situa{ iile care аr fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit аrt.19 al Legii пr.131/20l5 privind achiziliile publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substanliale саrе necesita о nou6 рrосеdttrб de

achizilie рuЬliсй iп conformitate cu art. 7 б а1 Legii пr.131/2015 privind achiziliile publice;
с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о iпойlсаrе

gravi а obligaliilor се rezultй din Legea nT.131/2015 priviind achiziliile publice gi/ sau tratatele
internalionale la саrе Republica Moldova este parte, care а fost oonstatatй рriпtr-о decizie а unei instanle
judecбtore;ti nalionale sau, duрй caz, interna{ ionale.

13. DISPOZITп FINALE
1З.1. Urmйtоаrеlе documente чоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrantб а prezentului
contract:

а) Caietul de sarcini;

Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;

с) Рrорuпеrеа financiarй;
d) Graficul de executare а luсrйrilоr ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmбп6.

1З.З. Prezentul Contract rерrеziпtй acordul de voin{ й al pй(ilorqi se considerб semnat la data aplicйrii
ultimei semnйturi de сйtrе una dintre рйr!i.
13.4. Pentru confirmarea celor men{ ionate, рйЦilе au semnat prezentul Contract iп conformitate cu
legisla} ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рiпй la 31 decemberie 2022 / rесер!iа
fiпаlй а luсrйrilоr.



П. PARTEA СЕ TINE DE CONDITI ILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(lашвсвsIтАтЕ)

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI  DE PLДTI  ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL
i.P.S. "Corsag'o SRL

Adresa роqtаlй:  s. Раrсоча, r-l Edine{

Telefon: 0б2001399
Cod fiscal:  100460002939б
Banca: Вс "MAIB'SA
Cod: AGRNMD2X413

BENEFICIARUL
consiliul raional Briceni

Adresa pogtalй:  Оr. Briceni, str.

Independen{ ei 48,

Telefon: 0247 -2-54-1 l/ fax 0247 -2-34-92,

Cod fiscal:  1 007б01010840
Banca: М.F. Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN MD16AG000000022511323115 IBAN MD35TRPDAх312120C11608AB

SEMNATURILE PДRTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

i.p.S. ooCorsag" SRL consiliul rаiопаl Briceni
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Anexa пr. 1

la contractul пr. 34

din ."14" iulie 2022

л

SPECIF,ICATI I  TBHNICE

SEMNATURILE PДRTILOR

ANTREPRENORUL

i.P.S. "Corsag" SRL

BENEF,ICIAR

consiliul raional Briceni

Nr. Dепumirеа lчсririlоr Cod СРY Specificarea
tehnici dерПпi

solicitati de
сйtrе autoritatea

contractanti

Specificarea
tehnicй deplini
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Nr.

PROCES - VERBAL
de receptie la terminarea luсririlоr

diп r}  ý "- D t) 2022

Rераrаtiа capitala а drumurilor Locale din raionul Briceni anul 2022
(L-26 В eleavinti-Balasinesti-Pererita)

Privind Reparatia capitala а drumurilor Locale diп rаiопul Вriсепi апul 2022 (L-26 Веlеачiпti*
Balasiпesti-Pererita) executate in cadrul coпtractului пr,34 diп ] 4.07.2022 tпсhеiаt iпtre Сопsiliul
Rаiопаl Вriсепi Вепе.fiсiаr у; iл.S. ,,Corýag"S.R.L, Апtrерrепоr, s. Раrсоvа,

l. Comisia dеsеmпаtё de Сопsiliul Rаiопаl Вriсепi prin ordinul пr. -l7 din 06 septembrie 2022 qi-a
desfEgurat activitatea iп р е r i о а da _0 9. 0 9, 2 0 2 2 - 0 9. а 9. 2 0 2 2
fiind fоrmаtй din:

а.) Preýedinte д. Dobuleac - Vicepresediпtele rаiопului Вriсепi

Ь,) mеmЬri М, Мuпtеапч $ef al sec| ie coпstruc| ii, gospoddrie соmuпаld, drumuri si investi| ii

Ghe. Plesca - Дrhitector-sef al rаiопului

D. Dropca - RеsропsаЬil tеhпiс

S. Sriи - Adrпiпistrator i,P,S. ,,Corsag" - апtrерrепоr

с) Au mai participat la receptie:

v. cucereavii Primar s,Balastпesti

2. iп urmа ехаmiпdrii vizuale ре tеrеп а lucrйrilor executate, dосumепlа| iеi prezeпtate si а certificatelor priviпd
calitatea materialelor utilizate la repara| ia periodicd/ tпlre| iпerea drumurilor, comisia а coпstatat сё
lucrarea este tпdерliпitй complet, сопfоrm ceriпlelor caietului de sаrсiпi qi а пormativelor tп vigaare,
Repara| ia dлtd а сопtriЬuit la tmЬuпdtй| irеа condiliilor de circulayie la lrфс qi asigurarea siguraп| ei
circula| iei rutiere,

3.Comisia а constatat - сd lucrarea estedefiпitivatd сuфrd rezerve si роаtеfidаtйtп fоIоsiп| й.
а.) luсrёrilе de repara{ ie аu fost realizate de сёtrе : , -: -,, ,'-'; "!.,.'!_ ,, 1 |  , . ,_; : -. ;  i.p. ý. ,, Ca zteT|
Ь.) devizul а fost еlаЬоrаt de Сопsiliul Rаiопаl Вriсепi
с.) lucrЁrile ач fost executate in termenii:

inceputul luсrйrilоr august 2022 sfdrsitul luсrёril or august 2022

4. Drumul supttse rесерliеi L- 2 б В el е ачiпt i, В al аsiпе st i - Р er erit а ,аrе urtпёtоаrеlе t ipuri de luсrйri:

Tip :  - Аmепаjаrеа stratului de egalizare diп Ьеtоп as.faltic h^ ud:4сm

5. Costtrl lчсrЁrilоr recep} ionate (сопfоrm anexei) cclnstituie - t589 997,60 lei, care vor li
direc| ioпale la majorarea costului drumurilor respective.



6. Рrеzепlul proceS - verbal, соп| iпtпd 2 file si I  апехе а fost iпсhеiаt astdzi
2022 iп 3 ехеmрlаrе.

дпехе :  t. Situalia песопfоrmitdlilоr ре drumurile locale respective,
dupd caz _* *  file, iпсlusiч locatitdyile:

Comisia:

Рrеsеdiпtе А. DоЬulеас

tr[ embri:  М, Мuпtеапu

Gh, Plesca

D, Dropca

ý.-.&iи

v.cucereavii

й/ ,,



Апеха пr.] .

la рrосеsчl verbal de rесерJiе а lчсrДrilоr finalizate

Nr,_din

SITUATIA

neсonformitЁ1ilordipistаtedесomisiаderесеp{ iеа1uсr6rilorfinalizаtеinr.nulBricеni,

Nг.
d/o

Dепчmirеа obiec{ iilor gi adresa ( km 9i РС)

(

l
,ff* "* *
\

Pregedinte

МеmЬri;

д, Dobuleac

М. Мuпtеапu

Gh. Pleqca

D. Dropca

S. Sdu

v. cucereavii

* / -
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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _78_ 

privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Preț  
 
 
“12” septembrie 2022            or.Rîșcani_  ____ 

                                                                                                                                                (municipiu, oraş) 
 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție 
 nr. ocds-b3wdp1-MD-1659623231633 din  data  26.08.2022,  
 
între Președintele Raionului Rîșcani,  
         (denumirea autorităţii contractante)  
cu sediul în    or.Rîșcani, str.Independenței 38 
                               (localitatea) 

telefon:0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58, 
 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 66030 reprezentat prin   
                          Secrieru Vasile președintele raionului,     
                        (numele, prenumele şifuncţia conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 
 şi                           
  SRL”Corsag”,   
                              (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în rl.Edineț, s.Parcova, 
                           (localitatea)     
telefon/fax:069505916; 062001399, e-mail: sergiu.marchici@corsag.md    
autentificat prin cod unic de înregistrare nr.19 din 13.01.2021  autorizat pentru activitatea în 
construcţii: autorizaţia nr.____ din _______, eliberată de ________________________, 
pe un termen de __ ani, pentru genurile de activitate _____________________ 
reprezentat prin   Său Spiridon  - administrator          , în calitate 
                                  (numele şi funcţia conducătorului)  
de Antreprenor, pe de altă parte. 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările  

”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26 (str.Gagarin)” 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a 
normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în vigoare. 

 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

mailto:sergiu.marchici@corsag.md
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2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 zile  după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. 

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului 
contract.  

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor 
cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute 

ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente 
similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, 
aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor 
sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul 
suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 
convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  
4 042 097,65 (patru millioane patruzeci și două mii nouăzeci și șapte lei 65 bani)  MD,                 
(suma cu cifre şi litere) 
inclusiv 

673 682,94 (șasesute șaptezeci și trei mii șasesute optzeci și doi lei 94 bani) TVA lei MD 
                              (suma cu cifre şi litere)                                                     
3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 



3 

 

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate  

      conform contractului. 
3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului   

către agentul bancar. Notificarea se va face după  semnarea procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în 
cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 
4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice.   
 

5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE 
5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. 

5.2 În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările 
pe care aceştia le vor executa.  

5.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.  

5.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 
subcontractări. 

 
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE     

BENEFICIARULUI 
6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 
de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.  

6.3Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

6.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar  
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în 

Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
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6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.  

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea 
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 
acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.  

6.8 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

6.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia 
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în 
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.  

6.11Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului 
către agentul bancar. Notificarea se va face după  după semnarea procesului-verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 

6.12Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.  

6.13Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 
zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii 
asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.  

6.14Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.  

6.15La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 
pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge 
taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi 
considerate de Beneficiar drept confidenţiale.  
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6.17Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 
numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

6.18Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Beneficiar.  

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Antreprenorului general.  

6.20Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

6.21Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul 
cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

6.22Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.  

6.23Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  
6.24În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere 
în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

6.25În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 
fapt.  

6.26În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările 
provizorii.  

6.27 Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
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7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut 
în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.  

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze 
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile 
clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa 
la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 
în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare 
şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9 Lucrările vor începe după cel mult 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de   
1(unu) ani după finisarea lucrărilor.  
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9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin 
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de 
către Beneficiar.  

 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină.  

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi 
care pot fi dovedite.  

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea 
lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 
în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  neexecutarea 
obligaţiile contractuale. 
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11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă 
a fost dovedită. 

 
12. REZILIEREA CONTRACTULUI 

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:  
 Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru; 
 Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 
 Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul 
contract.   

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.  

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 

 
13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică; 
c) propunerea financiară; 
d) graficul de executare a lucrărilor;  
e) răspuns la justificarea prețului; 
f) garanția de bună execuție; 

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.  
13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate. 
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13.5 Prezentul contract este valabil pînă la 31.12.2022. 
 

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
ANTREPRENORUL GENERAL 

SRL”Corsag” 

BENEFICIARUL 

Președintele Raionului Rîșcani 
Adresa poştală: rl.Edineț, s.Parcova Adresa poştală:or.Rîșcani, str.Independenței 38 

Telefon: 069505916; 062001399 Telefon:0(256)2-21-99 
Cod fiscal: 1004600029396 Cod fiscal:1007601009336 

Banca: BC”Moldova-Agroindbank”S.A.  
Filiala nr.6, mun.Chișinău 

Banca:Ministerul Finanțelor 

Cod: AGRNMD2X Cod:TREZMD2X 
IBAN: MD16AG0000000022511323115 IBAN: MD79TRPDAN312120A11947AB 
  

 
15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL          BENEFICIAR 

                                L.Ş. 
 

 

  L.Ş. 
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Date: 2022.09.12 11:57:21 EEST
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Location: Moldova

Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2022.09.12 16:08:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRocES_vERBA.L

DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRДRILOR

Nr. 21 din decembrie 2022

Privind luсrаrеа imbricf,minte din beton asfaltic L151 Riqcani G2б (str.Gagarin)
l.Lucrarile au fosj executate de lPS ,,Corsago,SRL

{ ,
l

2.Comisia de гесер[ iе si-a dеsЙqLrгаt aclivitatea iп iпtегча| Ltl fiind fогrпаtа din :

Sссriеru Vasilc - Preqcdintc al raionului, Preqedintclc conrisiei
Menrbгiiconrisiei:

-l.upacesct-t Vitalie - qel'Seclia CGCD;
-'!-uгсап Rotrratl - оfilег, Sistematizaгea сiгсulа{ iеi гr.rtiеге;

-IагпlаI iuс Nicolai - Соrlsiliег гаi

-Gоrlсеагuс Gгigогii - ConsiJ|

3. Atr nrai рагtiсiраt la гесер{ iе :

4, Comisia de госеlэ{ iе, ilr uгtла соtlstаtйгilоr ficltte, pгopLl1,1e:

5. Cotllisia dc гесе; l{ iе motiveazё ргоl] tlllегеа йctrta ргill :

оьiесtцls

6. Pгezcntr"ll

Comisia

TRANSMISД:

EXBCUTANTUL :

ргсlсеs-чегЬаl, corltinind l fild, а fost incheiat astйzi

/  Sссriсru Vasile
МеmЬгii:  -Lupacesctt Vitalie

- Juгсап RotnaI r

- Iагmаliuс Nicolai
- Gоrrсеагttс Gгigогii

PRIMITA:

VESTITORUL:

,Ё{  _\ \ } \ rЖJl\W{  86





















Anexa nr. 1

1а Regulamentul de receplie

а construc} iilor gi instala{ iilor
afeTente

PROCES-VERBAL
PTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

NT, 10 din 08.09.2022

privind lucrarile de intretinere de rutina а drumuTilor: intretinerea periodica,reparatii curente si

capitaie-drumuri asfaltate in cadrul contractului nr. 1 | l22 dlп 14 martie 2022incheiat intTe_Consiliul

raional si IPS. "CORSAG"SRL.
1. Lucrёrile au fost executate in baza autoTiza{ iei ш.---, eliberatd de nu este

песеsаr_lа_, cu valabilitate рiпй la_,
2. Comisia de recep{ ie qi-a desfiqurat activitatea in intervalul 08.09.2022, fiind formatй din:

Presedintele comisiei;  presedintele raionului N.Mindru

Membrii comisiei; seful SCGCD V.Iurcu
specialistSCGCD V.Bunacalea

sefDGF Iu.PTisacari

responsabil tehnic M.GandTabura

рrimаr s.Rёspopeni N.Gonta
primar s.Climйulii de Jos S.Melnic
primar s.CuEmirca А.Соаdй

рrimаr s.Pйrcani V.Lopaci
primar s.Alcedar S.Gorilй
pTimaT s.Gёuzeni B.Cepraga

director IPS. "CORSAG"SRL S.Sйu

trebuia pTezentatй, au lipsit sau sint incomplete

invitati;

3. Au mai participat la rесер!iе:

4. Constatйrile comisiei de receptie:

1) din documenta-fia scrisё qi desenatй, саrе

piesele cupTinse in lista-anexб пr. 1-nu este cazul.

2) lucrйrile cuprinse in lista-anexй пr. 2 nu au fost executate -пu este cazul

Зj in lucraile, cupTinse in lista-anexй пr.3, nu S-au respectat prevedeгile proiectului-nu este

cazul
5. Comisia de receptie, in urmа constatйrilor Йcute, propune:

De aprobat procesul verbal la terminarea luсrаrilоr пr.10

6. Comisia de reoeptie motiveazй propunerea йсutё prin:

Executarea Ьuпа а lucrarilor
7. Comisia de receptie rесоmапdй urmёtоаrеlе:

In termenul de garantie(un an) adiministratiile publice locale de nivelul 1si2 vоr monitoriza

comportamentul luсrаrilоr executate si чоr asigura exploatarea de lunga durata.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

obiectul :  Drumuri asfaltate, compus din urmёtоаrеlе construc} ii-imbrйcйminte din beton

asfaltic, suprafala tоtаlё, 2560m2, пumйrul de еtаjе_--э conform certificatului despre

rezultatele inspectйrii bunului imobil, anexat la prezentul ecepti-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 fila, 9i 0 anexe numerotate, cu un total de 1 fila, а fost

incheiat astdzi 08.09,2022 in 3 exemplare.



9.Comisia de

sefDýF Iu.Pri

h# #
1 0. Drumuri asfaltate executate in localitatiile :  Rёspopeni,Climйu{ ii de
Jos,CuEmirca,Pёrcani,Alcedar,Gйuzeni este :

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Director S.R.L. "CORSAG"

PRIMITA:
INVESTITORUL: Presedintele raionului

N.Mindru

Фý

fr,}

2022

S. Sёu

presedintele raionului
Membrii

" 2022



INVESTITOR С

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 11 din 08.09.2022

Obiectul:  privind lucrarile de intretinere de rutina а drumurilor: intretinerea periodica,repaTatii

curente si capitaie-drumuri asfaltate in cadrul contractului nr. | | l22 diп24 mаrtiе 2022 incheiat

intre Consiliul raional si IPS. "CORSAG"SRL
Lucrйrile au fost executate iпЪаzа autoriza{ iei

c: iitre IPS. "CORSAG"SRL
1. Comisia de receplie finalй qi-a desйqurat

din:
presedintele comisiei
Membrii comisiei:

Anexa пr.2

1а Regulamentul de recep} ie

а construc{ iilor qi instala} iilor
aferente

пr. Nu este necesar_din valabilё рiпй la _, de

activitatea in intervalul 08.09.2022, fiind fоrmаtё

presedintele raionului N.Mindru
seful SCGCD V.Iurсu
specialistSCGCD V.Bunacalea
sefDGF Iu.Prisacari
responsabil tehnic M.Gandrabura

рrimаr s.Rёspopeni N.Gonla

рrimаr s.Climёulii de Jos S,Melnic
primar s.CuEmirca А.Соаdй
primar s.Pйrcani V.Lopaci
primar s.Alcedar S.Gorilй
pTimars.Gёuzeni B.Cepraga

director IPS. "CORSAG"SRL S.Sёu

^ I

Invitati:

2. Au mai participat la receptie

з, comisia de receplie fiпаlё, in urmа ехаmiпйrii qi analizei lucrdrilor efectuate qi а

documentelor cuprinse in cartea tehnicё а construcliei, а constatat urmйtоаrеlе:

1) lucrйrile ре specialitёti au fost executate qi receptionate conform listei-anexб пr. 1;

2) lucrйrile au fost complet terminate la data de 26.08, 2022;

3) observaliile comisiei de receptie fiпаlё sint prezentate iп lista-anexё nr. 2;

4) Carlea tehnicЙ а construc{ iei qi fiqa sinteticё а obiectului пu au fost completate;

5) instructiunile de exploatare qi urmёrirе а comportЙrii in timP а obiectului (nu) sint in posesia

utilizatorului;
б) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzйtor in perioada de 1а terminarea

ei la data de 26.08,2О22 рiпd in 08,09.2022 ре о duratё de _ luni, constatйrile comisiei fiind

enumerate in anexa nr. 3;

7) чаlоаrеа obiectului este de 7199239,i3 lei.

4.iпЬаzа constatёrilor йcute, comisia de receptie fiпаlйрrорuпе:

De aprobat procesul чеrЬаl la fiпаlйаrеа lucrarilor nr.I ,1

5. Comisia de receptie finalб motiveazб propunerea ftсutй prin:

Ехесutаrеа Ьuпа а luсrаrilоr.
6. Comisia de receptie fiпаlй rесоmапdё urmйtоаrеlе:

In termenul de garantie(S ani) adiministratiile publice locale de nivelul 1si2 vоr monitoriza

comportamentul luсrаrilоr ехесutаtе si чоr asigura exploatarea ре о durаtа indelungata.

Descrierea obiectului recomandat sрrе receptie:



\

Obiectul Drumuri asfaltate in satele:Rйspopeni, Climёu{ ii de Jos,Cuqmirca,Pйrcani,Alcedar,Gduzeni, cu
пumйrul cadastral_, adresa poqtalё raionul Soldanesti, destinajia drumuri publice locale de nivelul
2, compus din urmёtоаrеlе construciii-imbrйcйminte din beton asfaltic, suprafala totalё, 2560m2,
numйruldеetajе-.,сonГormсеrJificatuluidеsprerezultatelеinspеctйriibunuluiimobil,
anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, con} inind 1 fila qi 0 anexe numerotate, cu un total de 1 fila, а fost
incheiat astёzi 08.09.2022 in 3ехеmрlаrе.

Comisia de receptie
Pre9edinte:

MembTii comisiei:

Invitati:
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