APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. din 2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZITII EUROPEAN

1. Documentul unic de achizitii european, (in continuare, DUAE) este o declaratie
pe proprie raspundere, prin care operatorul economic confirma indeplinirea criteriilor
de calificare si selectie necesare in cadrul procedurilor de achizitie publica in
Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic si transmis autoritatii contractante la
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de catre operatorul economic in cadrul unei proceduri de
achizitie publica anterioara poate fi reutilizat, cu conditia ca informatiile cuprinse in
formular sa fie corecte si valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezinta in DUAE informatii false sau documentele justificative
prezentate nu confirma informatia indicata in documentul prezentat este exclus din
procedura de achizitie publica si/sau poate raspunde conform legislatiei.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, si anume:

1) Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta;

2) Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul I11. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de selectie a operatorilor
economici,

6) Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica;

7) Capitolul VII. Declaratii finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu

cerintele stabilite Tn Documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul I. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta
Compartimentul se completeaza doar de catre autoritatealentitatea contractanta.

Cod

pozitie Continutul cerintei Réspuns

1 2 3

A. Informatii despre publicare

< e e e . R i ocds-b3wdp1-
Numarul anuntului/invitatiei publicate in Buletinul P
1A.1 achizitiilor publice, si dupd caz numarul anuntului MD-
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1662470868404




B. Identitatea autorititii/entitatii contractante

1B.1 Denumirea autoritatii/entitatii contractante Primaria
’ ’ Bahmut
1B.2 Nume.lrv _unic de identificare (IDNO) a 1007601008993
autoritatii/entitatii contractante
Capitolul 1. Informatii referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completeaza doar de cdatre operatorii economici,
Co.d. Continutul cerintelor Raspuns
pozitie ’ ’
1 2 3
A. Informatii privind operatorul economic
2A.1 Denumirea operatorul economic »SOLTAN ggll_\l STRUCT”
2A.2 Tara Republica Moldova
2A.3 Cod postal MD-4829
2A.4 Oras/Localitate Criuleni
C g R-nul Criuleni, satul
2AS Adresa juridica Magdacesti, str. Basarabia
2A.6 Pagina web -
2A.7 Persoana sau persoanele de contact Soltan Gheorghe
2A.7.1 Telefon +373 69237991
2A.7.2 Adresa de e-mail soltanconstruct@mail.ru
2A.8 Numar unic de identificare (IDNO/IDNP) c/f 1021600037763
2A.9 Numarul cod TVA TVA:4800766
2A.10 Forma organizatorico-juridica a activitatii SRL
de antreprenoriat
2A11 Informatia cu privire la numele actionarilor/asociatilor/beneficiarului
efectiv
2A111 Numele actionarilor / asociatilor Soltan Gheorghe — 100%
2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar efectiv— persoana fizica ce
detine sau controleaza in ultima instanta o
persoand fizica sau juridica ori beneficiar al
unei societdti de investitii sau administrator
a[ SO.CIeta,tlz de lﬂV?Sl‘l,tll,v orl pe.rs-oana in al Soltan Gheorghe — 100%
carei nume se desfasoara o activitate sau se
realizeaza o tranzactie si/sau care detine,
direct sau indirect, dreptul de proprietate
sau controlul asupra a cel putin 25% din
actiuni sau din dreptul de vot al persoanei
juridice ori asupra bunurilor aflate in
administrare fiduciara/
2A.11.3 | Cetétenia beneficiarului efectiv (legatura MD




juridico-politica permanenta a persoanei
fizice definite conform pozitiei 24.11.2)

Operatorul economic este:
¢ intreprindere mica
¢ intreprindere mijlocie
o sialtele

2A.12 intreprindere mica

In cazul in care achizitia este rezervata:
operatorul economic este un atelier protejat
2A.13 sau o Intreprindere sociala, sau va asigura
executarea  contractului in  contextul
programelor de angajare protejata?

Nu

Daca  da, care  este  procentul
2A.13.1 corespunzator de lucratori cu dizabilitati [numar|
sau defavorizati?

Specificati carei sau caror categorii de
2A.13.2 lucratori cu dizabilitati sau defavorizati le [text]|
apartin angajatii in cauza?

Operatorul economic participa la procedura
2A.14 de achizitii publice impreuna cu alti Nu
operatori economici?

Daca Da, precizati rolul operatorului
economic in cadrul grupului  (lider,
responsabil cu indeplinirea unor sarcini -
specifice, etc).

2A.14.1

Numiti operatorii economici care participa
2A.14.2 la procedura respectiva de achizitie -
publica.

2A.14.3 | Specificati denumirea grupului participant. |[text]

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2A.14, asigurati-va ca operatorii economici
mentionati sa prezinte un formular DUAE separat.

B. Informatii privind reprezentantii operatorului economic

Indicati numele persoanei (persoanelor) imputernicita (imputernicite) sa il reprezinte
pe operatorul economic in scopurile prezentei proceduri de achizitie publica.

2B.1 Nume si prenume Soltan Gheorghe
2B.2 Pozitie/actiondnd in calitate de Director General
2B.3 Tara R. Moldova

2B.4 Telefon +373 69237991
2B.5 Adresa de e-mail soltanconstruct@mail.ru

C. Informatii privind utilizarea capacititilor altor entitati

Operatorul economic utilizeazd capacitatile
altor entitati pentru a satisface criteriile de | Nu
2C.1 selectie prevazute in capitolul IV, precum si
(daca este cazul) criteriile si regulile
mentionate in capitolul V de mai jos?




Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2C. 1, prezentati un formular DUAE separat
care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile A si B din capitolul respectiv si
din capitolul 1l pentru fiecare dintre entitatile in cauza, completat si semnat in mod
corespunzdtor de entitatile in cauza. Atragem atentia asupra faptului ca trebuie
inclusi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca
fac sau nu parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care
raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de lucrari,
tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic in
vederea executdrii lucrdrilor. In mdsura in care este relevant pentru capacitatea
(capacitatile) specifica (specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic,
includeti informatiile prevazute in capitolele 1V si V pentru fiecare dintre entitdatile in
cauzd.

D.Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul
economic se bazeaza

Operatorul economic intentioneaza sa
2D.1 subcontracteze vreo parte din contract cu alti nu
operatori economici?

Daca Da, enumerati subcontractantii

2D.1.1 :
propusi.

Capitolul 111. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica
Compartimentul se completeaza de catre operatorii economici.
Cod pozitie \ Continutul cerintelor \ Raspuns
A.Motive referitoare la condamniri prin hotiarirea definitivi a unei instante

judecatoresti

1 2 3

Participare la o organizatie criminala.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
3A.1 - . ) . . Nu
condamnadri pronuntate printr-o hotarare definitiva
pentru participare la 0 organizatie criminala,
printr-o condamnare pronuntata cu cel mult cinci
ani in urma sau in Care continud sa se aplice o
perioada de excludere prevazuta in mod direct in

condamnare?

Coruptie.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei

3A.2 Nu




condamndri pentru coruptie pronuntate printr-0
hotardre = definitiva,  printr-0  condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

3A.3

Fraude.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamndri pentru fraudd pronuntate printr-0
hotarare  definitivd,  printr-0 ~ condamnare
pronuntata cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice 0 perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

Nu

3A.4

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activititile teroriste.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pentru infractiuni teroriSte Ssau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate
printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice o perioadd de excludere
prevazutad in mod direct in condamnare?

Nu

3A.5

Spalare de bani sau finantarea terorismului.
Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pentru infractiuni teroriste sau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate
printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continud sa se aplice o perioadd de excludere
prevdzutd in mod direct in condamnare?

Nu

3A.6

Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme
de trafic de persoane.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,

Nu




de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamndri pronuntate printr-o hotdrare definitiva
pentru exploatare prin munca a copiilor si alte
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronuntata cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

In cazul ci raspunsul este Da pentru cel putin una
din intrebarile 3A.1 — 3A.6, puteti furniza dovezi
3A.7 care sa arate ca masurile luate sunt suficiente | -
pentru a demonstra fiabilitatea, in pofida
eXistentei unui motiv de excludere?

3A.7.1 Daca Da, descrieti aceste masuri. |[text]

B. Motive privind plata impozitelor sau/si a contributiilor de asiguriri sociale

Plata impozitelor

Operatorul economic si-a Onorat obligatiile cu
privire la plata impozitelor, taxelor si
3B.1 contributiilor sociale 1n  conformitate cu | Da
prevederile legale in vigoare in Republica
Moldova sau in tara in care este stabilit?

Daca Nu, in ce mod a fost stabilita obligatia cu
3B.1.1 privire la plata impozitelor, taxelor si |text]|
contributiilor sociale?

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si
3B.1.2 contributiilor sociale a fost stabilita printr-o | -
hotardare judecatoreasca sau administrativa,
aceasta decizie este definitiva?

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor i
3B.1.3 contributiilor sociale a fost stabiliza printr-o |text]|
hotardre judecatoreasca sau administrativd,
precizati data si numarul deciziei.

Operatorul economic beneficiazd, in conditiile
legii, de esalonarea obligatillor de platd a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale ori de alte facilitaiti in vederea platii
3B.2 acestora, inclusiv. a majorarilor de intarziere
(penalitatilor) si/sau a amenzilor?

Nota: Se completeaza doar in cazul in care ati
raspuns Nu, la intrebarea din 3B.1.




3B.2.1

Daca Da, operatorul economic este in masurd sa
furnizeze actul privind esalonarea obligatiilor de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

eJe, N e

platii acestora?

3B.3

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
un certificat cu privire la plata impozitelor sau sa
furnizeze informatii privind onorarea obligatiilor
fiscale?

Da

3B.4

Informatiile privind lipsa/existenta restantelor fata
de bugetul public national sunt disponibile gratuit
pentru autoritati, prin accesarea unei baze de date
nationale? Daca da, specificati informatia care ar
permite verificarea.

Adresa de internet:
|text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text|

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

C.Includerea in lista de interdictie a operatorilor economici

3C.1

Operatorul economic este inscris in lista de
interdictie a operatorilor economici?

Nu

3C.11

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3C.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3C.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]|

D. Motive

legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

Obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
muncii si asigurarilor sociale

3D.1

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul mediului in ultimii 3 ani?

Nu

3D.11

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.1, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

3D.2

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul social in ultimii 3 ani?

Nu

3D.2.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.2, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra

fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de




excludere?

3D.2.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

3D.3

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul muncii in ultimii 3 ani?

Nu

3D.3.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.3, puteti furniza dovezi care Sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.3.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Insolvabilitatea

3D.4

este In situatic de
lichidare a activitatii
hotararii

Operatorul  economic
insolvabilitate sau de
antreprenoriale ca urmare a unei
judecatoresti?

Nu

3D4.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.4, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.4.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Active administrate de lichidator

3D.5

Activele operatorului economic sunt administrate
de un lichidator sau de o instanta?

Nu

3D5.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.5, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.5.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Activitatile economice sunt suspendate

3D.6

Activitatile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

Nu

3D.6.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.6, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.6.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Acorduri cu alti operatori economici care
vizeaza denaturarea concurentei

3D.7

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, a incheiat
acorduri cu alti operatori economici care au ca
obiect denaturarea concurentei, fapt constatat prin

Nu




3D.7.1

decizie a organului abilitat in acest sens?

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.7, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.7.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]

Conflict de interese

3D.8

Operatorul economic se afla intr-0 Ssituatie de
conflict de interese care nu poate fi remediata?

Nu

3D.8.1

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.8, puteti furniza dovezi care sa arate cad
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.8.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]|

Etica profesionali

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, in ultimii 3
ani, prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionald?

Nu

3D.9.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.9, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.9.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Integritatea

3D.10

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, se face
vinovat de o abatere profesionala, care 1i pune la
indoiala integritatea?

Nu

3D.10.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.10, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.10.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Capitolul IV. Criteriile de calificare si Selectie a operatorilor economici

Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea (coloana nr.2)
contractanta si operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod pozitie | Continutul cerintelor | Raspuns




1

2

A. Capacitatea de exercitare a activititii profesionale

4A.1

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
documentul/documentele prin care se va demonstra
inregistrarea acestuia?

Da

4A1.1

Daca Da, indicati actele de inregistrare a
activitatii antreprenoriale si genul (genurile) de
activitate  determinate de legislatie, aferent
obiectului procedurii de atribuire a contractului, in
baza careia intreprinderea are dreptul sa execute
viitorul contract de achizitie publica.

Certificat de
inregistrare
¢/f:102160003776
3
Constructii civile,
industriale si
agrozootehnice

4A.1.2

Actele de inregistrare a activitatii antreprenoriale,
sunt disponibile gratuit pentru autoritati dintr-0
baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text]|

Autoritatea sau
organismul
emitent(d):
|text]|

Referinta exacta a
documentatiei:
[text]

4A.2

Activitatea antreprenoriala detine 0 certificare
si/sau o autorizare echivalenta aferent obiectului
procedurii de atribuire a contractului, in cadrul unui
sistem national?

Da

4A.2.1

Daca Da, operatorul economic este in mdasura sa
furnizeze documentul/documentele prin care se va
demonstra certificarea si/sau autorizarea activitatii
acestuia?

Da

4A.2.3

Actele privind certificarea sau autorizarea sunt
disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-o baza de
date nationala? Daca da, specificati informatia
care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|[text]

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text|

Referinta exacta a
documentatiei.:
|text|

4A.3

Genurile de activitate, si/sau certificarea, si/sau
autorizarea privind activitatea de Intreprinzator,
acopera criterille de selectie 1mpuse de
autoritatea/entitatea contractanta in
anuntul/invitatia de participare?

Da

B. Capacitatea economica si financiara




Declaratii bancare

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
declaratii bancare sau, dupa caz, dovezi privind

4B.1 : . : . . : Da
asigurarea riscului profesional in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
|text]|
Informatia mentionata la punctul 4B.1 este Aumr.ltatea >al
; L . e . organismul
AB11 dlsponlblIa.gratuvltpentl:u autorth;z, dz'n'tr-o bazq emitent(d):
de date nationala? Daca da, specificati informatia Itext]
care ar permite verificarea ei. : >
Referinta exacta a
documentatiei.:
[text]|
Cifra de afaceri anuali (volumul vanzarilor)
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifra de afaceri anuald, dupa cum urmeaza:
4B.2 Valoare _ Perioada
Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractanta valoarea si perioada
Specificati care este cifra de afaceri anuala, | Valoarea [numar]
4B.2.1 . . :
conform datelor din raportul financiar. Anul |text]|
Cifra de afaceri medie anuala
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifra medie anualda de afaceri, dupa cum
urmeaza:
4B.3 )
Valoare Perioada
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea [numar]
Anul |text]|
Valoarea [numar]
AB 3.1 Speciﬁca,t_i cifr_a de afaceri, conform datelor din | Anul |text]|
raportul financiar. Valoarea [numar]
Anul |text]|
Valoarea medie
totald /numar]
Raport financiar
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
AB.4 raportul financiar inregistrat, extrase din raportul | Da

financiar?




4B.5

Informatiile privind situatia economica si financiara
sunt disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-0
baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text]|

Autoritatea sau
organismul
emitent(3):
|text]

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]

C. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

4C.1

Operatorul economic este in masurd sd furnizeze
documentele solicitate de catre autoritatea/entitatea
contractantd in anuntul de participare, care
demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
profesionald pentru executarea viitorului contract.

Da

4C.11

Informatiile privind capacitatea tehnica si/sau
profesionala sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text]|

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

Instalatii tehnice si masuri de asigurare a
calitatii

4C.2

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice, specificate in anuntul de
participare/documentatia de atribuire, pe care
autoritatea/entitatea contractanta le poate solicita, in
special cele responsabile de controlul calitatii in
legaturd cu acest exercitiu de achizitie publica?

Da

4C.3

Operatorul economic este Tn masurd sa furnizeze o
informatie cu privire la sistemele de management si
de trasabilitate utilizate in cadrul lantului de
aprovizionare?

Da

4C.3.1

Informatiile sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text]

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
[text]

Referinta exactd a




documentatiei:
[text]

Utilaje, instalatii si echipament tehnic

4C.4

Operatorul economic dispune de utilaje si
echipament necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de achizitie publica?

Da

4C.5

Operatorul economic este In masura sa furnizeze o
informatie cu privire la dotarile specifice, utilajul si
echipamentul ~ necesar  pentru  indeplinirea
contractului, conform cerintelor stabilite in anuntul
de participare si documentatia de atribuire?

Da

Pregatirea profesionala si calificarea
personalului

4C.6

Operatorul economic are in cadrul intreprinderii
personal calificat conform cerintelor stabilite in
anuntul de participare sau in documentatia de
atribuire?

Da

4C.7

Operatorul economic este in masura sa furnizeze o
informatie privind personalul de specialitate propus
pentru executarea contractului, conform cerintelor
stabilite in anuntul de participare si documentatia
de atribuire?

Da

4C.8

Indicati efectivele medii anuale de personal angajat
din ultimii trei ani de activitate.

Anul [2021]

Angajati [10]

Anul [2022]

Angajati [15]

Numairul membrilor personalului de conducere

4C.9

Indicati numarul membrilor personalului de
conducere ale operatorului economic pe parcursul
ultimilor trei ani.

Anul [2021]

Persoane [1]

Anul [2022]

Persoane [1]

Mostre, descrieri, fotografii

4C.10

Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
esantioane (mostre), descrieri si/sau fotografii ale
produselor/serviciilor care urmeaza sa fie
furnizate/prestate, conform cerintelor stabilite in
documentatia de atribuire?

Da

Pentru contractele de achizitie publica de lucrari

4C.11

In perioada de referinta, operatorul economic a
indeplinit lucrdri specifice sau similare obiectului

Da




de achizitie indicat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

4C.11.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
lucrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Descrierea
lucrarilor: Lucrari
de reparatie a
birourilor din
incinta blocului
administrativ fil.
Causeni

Suma contractului:
760 000,00

Beneficiar:
,ORHEI-VIT”
SRL

Pentru contractele de achizitie publica de bunuri

4C.12

In perioada de referinti, operatorul economic a
efectuat livrari specifice obiectului de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

4C.12.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
livrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
furnizarii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

|[text]

Pentru contractele de achizitie publica de
servicii

4C.13

In perioada de referinti, operatorul economic a
prestat servicii similare cu obiectul de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

4C.13.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
serviciilor, valoarea lor, durata de executie, data
inceperii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

|text]|

4C.14

In cazul cd raspunsul este Da pentru una din
intrebarile 4C.11 — 4C.13, puteti furniza dovezi prin
care se va demonstra indeplinirea lucrarilor, livrarea
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform
cerintelor documentatiei de atribuire?

Da

D. Standard

e de asigurare a calitatii

4D.1

Operatorul economic este in masurda sa furnizeze

certificate emise de organisme independente prin

Da




care se atestd faptul ca operatorul economic
respecta standardele de asigurare a calitdtii conform
cerintelor stabilite in anuntul de participare si in
documentatia atribuire?

4D.2

Informatiile privind standardele de asigurare a
calitatii, sunt disponibile gratuit pentru autoritati,
dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text]

Autoritatea sau

organismul

emitent(a):
|text]

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

E. Standard

e de protectie a mediului

4E.1

Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
care se atestd faptul ca operatorul economic
respectd standardele de protectiec a mediului,
conform cerintelor stabilite in anuntul de
participare si In documentatia de atribuire?

4E.2

Adresa de internet:
|text]

Informatiile privind standardele de protectia
mediului, sunt disponibile gratuit pentru autoritati,
dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati

Autoritatea sau
organismul
emitent(d):
|text]

informatia care ar permite verificarea.

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]

F. Permiterea controalelor

4F.1

Operatorul economic permite efectuarea
verificarilor ~ de  catre  autoritatea/entitatea
contractantd referitor la capacitatile economice si
financiare, de productie sau tehnice privind

executarea viitorului contract de achizitie publica?

Da

Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de calificare si selectie

Compartimentul se completeaza de catre autoritatealentitatea contractanta (coloana
nr.2) si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse
5A.1 | Operatorul economic este in masurd si furnizeze in | Da




Sistemul informational automatizat ,,Registrul de stat
al achizitiilor publice” sau prin mijloace electronice,
sau daca e cazul, pe suport de hartie autoritatii
contractante: formularele, certificatele, avizele si alte
documente indicate de catre autoritatea/entitatea
contractantd 1n anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

Termen 3 zile de la solicitare.
Nota. Numarul de zile se indica de catre autoritatea

contractanta tinand cont de cantitatea si caracterul
documentelor solicitate.

5A.2

Informatiile care sa 11 permita autoritatii/entitatii
contractante sa obtind documentele indicate in
anuntul de participare si in documentatia de atribuire,
sunt disponibile gratuit si direct prin accesarea unei
baze de date nationale in orice stat? Dacad da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de
internet:
|text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text]|

Referinta exacta
a documentatiei:
|text]|

Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica
Compartimentul se solicita de catre autoritatea contractanta doar in cadrul
procedurilor de achizitie publica: licitatia restransa, negociere, dialog competitiv si
parteneriatul pentru inovare.

Cod
pozitie

Continutul cerintelor

Raspuns

1

2

3

A.

Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse

6A.1

Operatorul economic/candidatul indeplineste criteriile
de selectie stabilite de catre autoritatea contractanta in
anuntul de participare si iIn documentatia de atribuire.

Da

6A.2

Operatorul economic/candidatul dispune si este in
masurda sa furnizeze 1n Sistemul informational
automatizat ,,Registrul de stat al achizitiilor publice”
sau prin mijloace electronice, sau daca e cazul, pe
suport de hartie autoritatii contractante certificate sau
alte forme de documente justificative, dupa cum este
cerut in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire.

Da




Capitolul VI1. Declaratii finale

Operatorul economic declara ca informatiile prezentate in capitolele 1l — V (dupa caz
[1-VI) sunt exacte si corect furnizate, cunoscand pe deplin consecintele cazurilor
grave de declaratii false.

Operatorul economic declara in mod oficial, cad poate sa furnizeze la solicitarea
autoritatii/entitatii contractante fara intarziere, certificatele si documentele
justificative solicitate, cu exceptia cazului in care autoritatea/entitatea contractanta
are posibilitatea de a obtine documentele justificative in cauza direct prin accesarea
unei baze de date relevante, care este disponibild gratuit, cu conditia ca operatorul
economic sa fi furnizat informatiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau
organismul emitent(a), referinta exactd a documentatiei) care sa 1i permita autoritatii
contractante sau entitatii contractante sa faca acest lucru si se consimte accesul la
informatiile mentionate, in cazul in care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declara in mod oficial ca este de acord ca [Primaria Bahmut],
astfel cum este descrisa in capitolul | sectiunea A sa obtina acces la documentele
justificative privind informatiile pe care le-a furnizat in acest DUAE in scopul
desfasurarii procedurii de achizitie [ocds-b3wdpl-MD-1662470868404].

Nume: Soltan Gheorghe
Functia: Director General
Semnat electronic



SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea lucririlor |Cod Specificarea tehnica Specificarea Standarde
CPV deplina solicitata de | tehnica deplina de
citre autoritatea propusa de citre referinta

contractanta

ofertant

Instalarea

capacitatea de 30 kw la
gradinita de copii din
localitatea Bahmut

sistemului|0930000
fotovoltaic cu|0-2

Conform caietului de|Conform devizelor
de cheltuieli

sarcini

TOTAL




SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod |Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma, lei | Termenii de
lucririlor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
! Instalarea 09300 |proiect |1 502 900,97 |603 481,16 |60 zile
sistemului 000-2
fotovoltaic cu
capacitatea de 30
kw la gradinita de
copii din localitatea
Bahmut
TOTAL
502 900,97 |603 481,16




DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre Primaria Bahmut, r-ul Calarasi, s. Bahmut

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea Lucrarilor de Instalare
a sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 30 kw la gradinita de copii din localitatea Bahmut
prin procedura de achizitie de COP pentru o durata de 60 (saizeci) zile, respectiv pana la data de
20.11.2022, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii 16.09.2022.

Cu stima,

Ofertant

»SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General
Semnat electronic



MOLDINDCONBANK

Republica Moldova, MD-2068 Data 19 seplembrie 2022
mun. Chigindu, bd. Moscova, 9/1 Nr. 14g/22

Tel./Fax: (373 22) 31-03-37

Sucursala ,Moscova”

Pecnybnuka Mongoea, MD-2068
mMyH. KumnHay, Mockosckuid np-t, 9/1

Ten./ ®akc: (373 22) 31-03-21

1.

4.
5,__Eu.n_urmare orlce cerere sau plata in conformltate cu aceasta garantie trebuie receptionata de catre noi

Beneficiar: Primaria Bahmut

Garantie bancara

BC ,,Moldindconbank” S.A., sucursala ,Moscova", cu adresa juridica mun. Chisinau, bd. Moscova, 9/1
a fost informata ca ,Soltan Construct” S.R.L., IDNO 1021600037763, cu adresa juridica r-nul. Criuleni,
sat. Mdgdacesti, str. Basarabiei, (numit in continuare ,,Ofertant”) urmeaza sa inainteze oferta catre
Dvs. pina la data de 20 septembrie 2022 (numitd in continuare ,,oferta”) pentru instalarea sistemului
fotovoltaic cu capacitatea de 30kw la gradinita de copii din localitatea Bahmut r. Calarasi, conform
invitatiei la licitatia nr. 21062961 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1662470868404 din 08 septembrie
2022,

. La cererea Ofertantului, noi, BC ,Moldindconbank" S.A., sucursala ,Moscova’, IDNO 1002600028096,

cu adresa juridica in mun. Chisindu, bd. Moscova, 9/1, in persoana directorul sucursalei "Moscova” dl

Ciorba Ruslan, care activeaza in baza procurii nr. 975 din 02.04.2020, denumita in continuare

»GARANT”, prin prezenta, ne angajam n mod irevocabil sa va platim orice suma sau sume ce nu

depasesc Tn total suma de 5 100 MDL (cinci mii una suta lei), la primirea de cétre noi a primei solicitari

din partea Dvs. in scris, insofite de o declaratje in care se specifica faptul ca Ofertantul incalca una sau

mai multe dintre obligatiile sale referitor la conditjile ofertei, si anume:

a)si-a retras oferta Tn timpul perioadei valabilitdtii ofertei sau a modificat oferta dupd expirarea
termenului-limita de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anuntat de catre autoritatea contractantd, in perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) esueaza sau refuza sa semneze formularul contractului; sau (ii) esueaza sau refuza
sa prezinte garantia de buna execulie, daca se cere conform condifiilor licitaliei, ori nu a executat
vreo conditie specificata in documentele de atribuire, inainte de semnarea contractului de achizitie.

Aceasta garantie va expira in cazul in care Ofertantul devine casligator, la primirea de catre noi a copiei

ingtiintarii privind adjudecarea contractului gi in urma emiterii garantiei de buna executje eliberata catre

Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garantie este valabild pana |la data de 18.11.2022 inclusiv.

Acest document contine informatii cu accesibilitate limitata, care poate fi utilizat doar de citre destinatarii imputerniciti.
Daca l-ati receptionat din greseald, va rugam sa ne anuntati neintarziat,



Instalarea sistemului fotovoltaic cu capacitatea 30 kw gradinita de copii Bahmut

Nr. d/o Denumirea lucrarilor Termenul de executie a lucrarilor 4 saptamini
Saptamini
sapt 1 sapt 2 sapt 3 sapt 4
1 |Lucrari de constructii
2 |Articole metalice pt ingradire
3 |Lucrari de montare a panourilor
4 |Montarea utilajului

Ofertant,

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei si sigiliu: ”Soltan Construct ” SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatii capitale la casa de cultura din s.Hrusova, rl

Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton
2. Numarul si data contractului Nr. 29 din 15.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primiria comunei Hrusova.

4. Adresa beneficiarului s.Hrusova, rl Criuleni,MD 4816, str, Stefan cel mare si Sfint 39

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala-134 124,83 lei 7047%

b) finald- 134 124,83 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1,5 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 17.11.2021.

11. Principalele remedieri si completdri nscrise In procesul-verbal de receptie: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




TII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.29

privind achizitia lucrarilor de valoare mica

* '/f " octombrie 2021 s.Hrusova

(municipiu. orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.0 din data , intre
Primiria comunei Hrusova ¢.f.1007601009989. cu sediul in s.Hrusova, rl Criuleni. Republica
Moldova. cod postal MD4816. str. Stefan cel mare si Sfint 39, telefon: 0248-39236: 0248-39742
fax: 0248-39236. e-mail: primaria.hrusova.91@mail.ru. autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 427848 din 18.11.2019 de catre Agentia Servicii Publice. reprezentat prin primarul Pavel
Rosea _in calitate de Beneficiar. pe de o parte. si "SOLTAN CONSTRUCT™ S.R.L.. cu sediul in
Republica Moldova. r-nul Criuleni. sat.Magdacesti. str.Basarabia. telefon: 0692 37 991: e-mail:
soltanconstruct@mail.ru inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr.1021600037763 din
14.01.2021, reprezentat prin director Soltan Gheorghe. in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general sc obliga sa execute /ucrarile Reparatii capitale la casa de cultura din
s.Hrusova, rl Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton) . cod CPV:45453100-
8 ™ Lucrari de renovare”. in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie. precum §i a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1.5 luni dupa primirea ordinului de
incepere a execuiieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor

~ cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general:

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile s§i imprevizibile pentru

Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor par{i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor



suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor par{i din ele. din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendirii toate cheltuielile. privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de recepiie. solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receplie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri gideficienie acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor gideficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifuncfional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 134124,83 (Una suta
treizeci si patru mii una suta douazeci si patru lei 83 bani) lei MD. inclusiv TVA:22354,14 lei
MD.

3.2 Achitéarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptic a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita
unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucriarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma ca lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului

catre agentul bancar. Notificarca se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.2 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.2 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate

corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.



5.3 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se exccutd in subantrepriza, Antreprenorul
gencral trebuie sa prezinte. cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.4 Pe parcursul executiei lucrdrilor. Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca fiacind obiectul unei
subcontractari.

6 DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §I ALE
BENEFICIARULUI

6.2 intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.3 Antreprenorul general are obligajia sa execute. sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sd respecte proiectul.
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.4 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele. instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.5 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.6 Desenele, calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente. pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitjia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.7 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuic sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operajiunile pentru
terminarea siintrejinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.8 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa conjindinstrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢d acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.9 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul gencral, fard plata. in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.10Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de construcfiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca

lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garantia
din partea unci banci. pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.



6.12Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general dupd semnarea procesului-
verbal de receptic finala in cel mult 15 zile.

6.13 Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare. dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
accasta obligatiunc. Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garanfia pentru oferta.

6.14Beneficiarul trebuic sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garaniie, dac acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat.

6.15Antreprenorul general garanteaza ca. la data receptiei. lucrarea executata are calitafile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarca sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.16La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.17Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca, in ateliere. depozite si oriunde se desfagoardactivitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozifie desenele sidocumentatia de executie
pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.18Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultagi in exccutie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.20Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.22Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite i sa instiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale §i profesionale.

6.24Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare,



¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.231n cazul neexccutarii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile. angaja i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.26In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia s3 mentina céile de acces
libere, sa retragd utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare. iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie sa obiina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.2 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.2 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare
pentru examinarea. masurarea $i testarea lucrarilor.

8.3 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut
in documentatie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3.4 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.6 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze
si sS4 urmareascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §i masurarea lucrarilor,

3.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceasta parte sau pargi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ¢a lucrdrile au fost de



calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si’sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitdti. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acegtia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
s se presupune ca ele corespund voin{ei Beneficiarului. in care caz vor fi notificate imediat.
3.10Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 2 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.4 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificar
transmise de cdtre Beneficiar.
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10 RASPUNDEREA PARTILOR

10.2 Parile poarta raspundere pentru neexecutarea sau exccutarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.3 Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, pargile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.4 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.5 Daca prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.7 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate $i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor céatre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indeparteze zapada gigheaja.

10.8 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.



10.9 Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.10Daca intarzierea in executia lucréarilor este in culpa unuia din péarti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intdrziere.

10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.12 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIHILOR
11.2 in cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti. sa ceara efectuarea unor cercetari de cétre

o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢d din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.4 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul
contract.

12.5 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.6 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor i lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.7 Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.



12.8 Beneficiarul va convoca comisia de receplie care va efectua recepjia cantitativa si calitativa a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
13 DISPOZITII FINALE
13.2 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara:
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buna executie.

13.3 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.

13.4 In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepan{e in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar. care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate. partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

S.R.L. "SOLTAN CONSTRUCT" Primaria comunei Hrusova

Adresa postala: r-nul Criuleni Adresa postala: MD-4816

s.Magdacesti, str.Basarabia s.Hrusova, Criuleni, str.Stefan cel Mare,39
Telefon: 069237991 Telefon: 0248-39-236

Cod fiscal: 1021600037763 Cod fiscal: 1007601009989

Banca: BC Moldindconbank S.A.

Banca: MF-Trezoreria Regionald Centrul

m.Chisinau, bd Moscova 9/1

Cod: MOLDMD2X364

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD20ML000000022510641170 IBAN: MD16TRPDAS311120A05300AC
PR 15 SEMNATURILE PARTILOR
ANTREP' NOR GENERAL BENEFICIAR
g

G.Soltan




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1din 17.11.2021

privind lucrarea Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rnul Criuleni (Caile de

intrare scarile si clumbele din beton) executata in cadrul contractului nr. 29 incheiat primaria satului
Hrusova, rnul Criuleni si SRL ,,Soltan Construct ,,

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata de primaria
Hrusova la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 17.11.2021, fiind formati din:

Presedinte &%\&
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3. Aumai participat la receptie:

Soltan Gheorghe

e

|

reprezentant Soltan Construct SRL

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisa si desenatd, care trebuia prezentati, nu a lipsit nimic;

2) instrucfiunile de exploatare §i urmirire a comportirii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

De a receptiona terminarea lucririlor la obiectivul :. Reparatii capitale la casa de cultura din s.
Hrusova, rnul Criuleni (Caile de intrare scarile si clumbele din beton)

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucririlor, care au servit
bazi pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

drept

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

de supus receptiei la terminarea lucriirilor, cu propunerea acestuia spre receptie finali




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numairul cadastral , adresa postala , destinatia
, compus din urmétoarele constructii , suprafata la
sol , suprafata totala, , numarul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file , cu un total de 2 file, a fost incheiat

astazi 17.11.20211a _11.00 in _ 3 - exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie:
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Membri /g, sria Loplyba

Q\Mk\mgn\%\ M1 Pl oz %\»
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10. Lucrarea Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rnul wlen (Caile de
intrare scarile si clumbele din beton) este finalizata
E%E? PRIMITA:

INVESTITORUL:




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Primaria comunei Hrusova

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 2 din 18.11.2021

Obiectul Lucrari de reparatii capitale la Casa de Cultura din s.Hrusova. 1l Criuleni (caile
de intrare. scarile si clumbele din beton) este executat in cadrul contractului nr.29 din " 15
octombric 2021,

[ucrdrile au fost exccutate in baza autorizatici nr. din

l. Comisia de receptie finald si-a desfagurat activitatea in intervalul 18.11.2021-
18.11.2021. fiind formata din:

Rosca Pavel-Primarul comunei Hrusova, presedintele comisiei:

Calcavura Rodica. specialist in primdria comunei Hrusova. membru al comisici

Capcanari Nicolac. consilier. membru al comisici:

Fargutu Oleg. consilier. membru al comisiei:

Manvelov Valerian. consilier. membru al comisiei:

Tarigradschi Andrian. seful Casei de Cultura. membru al comisiei:

Nicorean Andrei. responsabil de supraveghere tehnica a lucrdarilor de reparatii capitale la
Casa de culturd din c.lrusova rl Criuleni (caile de intrare. scarile si clumbele din beton).
membru al comisiei.

-

2. Au mai participat la receptice (in calitate de invitati):
Soltan Gheorghe-reprezentant Soltan Construct S.R.IL.

3. Comisia de receptic finala. in urma examinarii sianalizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tchnica a constructici. a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate $ireceptionate conform Procesului verbal de
receptie la terminarca lucrarilor nr, 1

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 17 noiembrie 2021 :

3) observatiile comisici de receptic finala sint prezentate in Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 :

4) Cartea tchnica a constructici si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost)
completate:

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in
posesia utilizatorului:

0) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarca ei la data de 17
noiembrie 2021 pina in prezent. constatirile comisici fiind enumerate in Procesului verbal
de receptie la terminarca lucrarilor nr.1:

7) valoarea obicctului este de 134124.83 lei (Una sutd treizeci si patru mii una suta
doudzeci si patru lei 83 bani). conform listei-anexd nr. 1.



4. In baza constatarilor ficute. comisia de receptic finala propune: SPRE RECEPTII:-
A primi lucrdrile de reparatii capitale la Casa de culturd din c.Hrusova rl Criuleni (caile de
intrare. scarile si clumbele din beton).

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea ficutd prin: Executarea intocmai a
lucrarilor conform devizelor de cheltuieli.

6. Comisia de receptie finald recomanda urmitoarele: SE RECEPTIONEAZA —a primi
lucrdrile de reparatii capitale la Casa de cultura din ¢.Hrusova rl Criuleni (caile de intrare.

scarile si clumbele din beton).

7. Prezentul process verbal contine 2 (doud) file si anexe numerotate. cu un total de 2
(doud) file. a fost incheiat astazi 18.11.2021 la in 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptic finala: Specialisti:

Presedinte: Rosca Pavel-Primarul comunei Hrusova @%k L3

Membri:
Calcavura Rodica, specialist

Capcanari Nicolae. consilier

Fargutu Oleg, consilier

Manvelov Valerian. consilier

Tarigradschi Andrian, selul Casei de Cultura

Nicorcan Andrei. responsabil de supraveghere tehnica

" 18 " noiembric 2021




CONGILIUL COLY
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REPUDLICA MOLDOVA

a4 HRUGOVA

y-t Crivient

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim s& ne expimam aprecierea pentru
modul profesional in care compania de constructii ,SOLTAN
CONSTRUCT” SRL a organizat si a executat lucréarile capitale la
casa de culturd din s.Hrusov, rnul Criuleni (caile de intrare scarile
si cumbele din beton)

in urma colaborarii cu compania ,SOLTAN CONSTRUCT"
SRL, prestarea serviciilor a fost efectuata cu profesionalism, n
conditiile respectarii de catre aceastda companie a obligatiunilor
contractuale semnate.

Recomandam colaborarea cu compania de constructii
,SOLTAN CONSTRUCT” SRL pentru activitati de constructie

Primarul comunei Hrusova

Rosca Pavel




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de betonare a talpii de fundatie, orasul Vadul lui
Voda

2. Numarul si data contractului Nr. 06/03-22 din 15.03.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului _..LATID-SER” SRL

4. Adresa beneficiarului r-nul Stefan VVoda, str. 31 august 142

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala-180 728,39 lei 9495%

b) finala- 180 728,39 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr., 06/03-22
“15” martie 2022

Prezentul contract este intocmit intre:

"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, , cu sedijul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei, in calitate de Antreprenor General (in continuare numit Antreprenor), in
persoana Directorului SOLTAN GHEORGHE

$i "LATID -SERV” SRL » cu sediul pe adresa: r-yl Stefan Voda, sat Olanesti, str 31 august
142 in calitate de Beneficiar, in persoana directorului  Anatolie Stretco

Antreprenorul General si Beneficiarul numifi in continuare »Parti”, au incheiat prezentul
contract privind urmitoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1.  Beneficiarul oferd, iar Antreprenor General se obliga sa primeasci sl sd execute
urmatoarele lucriri: Lucrari de betonare a talpii de fundatie, orasul Vadul lui
Voda in continuare denumite ”Lueriri”.
1.2, Antreprenorul se obligi sa execute lucriri in conformitate cu Devizul de cheltuieli
care este parte integranti a prezentului contract, cuy materialele proprii si in termenij prevazuti
de prezentul contract.

Articolul 2. DECLARATII S GARANTII

2.1.  Antreprenorul declard si garanteaza Beneficiarului, ci |a momentul incheierii
prezentului Contract define licentele, permisiunile si autorizatiile necesare pentru indeplinirea
Lucrérilor stipulate in Contract si se obliga si asigure valabilitatea lor pentru fintreaga
perioadi de actiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODUL DE ACHITARE

3.1.  Valoarea lucrarilor este stabilitd in devizul de cheltuiel; anexat la prezentul Contract
3.2, Platile pentru lucririle executate vor fi efectuate, de citre Beneficiar in baza
Proceselor-Verbale lunare de execufie a lucrdrilor si a facturij fiscale, in termen de 3 zile
lucritoare din momentul semnarii proceselor-verbale sj facturii fiscale, dar nu maj tarziu de
10 zile din momentul emiterii facturii fiscale.

3.3. Antreprenorul este in drept sd transmita Beneficiarului executate pe etape, in baza
Proceselor-verbale intermediare, dar predarea — primirea finali a lucrarilor se efectueazi in
baza Procesului-verbal predare — primire la terminarea lucrérilor,




Articolul . TERMENII DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a Lucrérilor conform prezentului Contract constituie 30
(treizeci ) zile din data inceperii lucririlor,

4.2. Termenul de €xecutare a lucririlor indicat in pet. 4.1. al prezentului Contract poate fi
extins in cazul lipsei surselor de finantare ale Beneficiarului, sau din cauza opririi executirii
lucrarilor, din motive care nu depind de Antreprenor.

4.3. Data inceperii lucrarilor se coordoneazi intre Piirti.

44. Dupi finalizarea Lucrarilor, Antreprenorul anunta Beneficiarul privind
indeplinirea Lucrarilor si Partile coordoneazi termenii de primire-predare a Lucrarilor si de
Semnare a Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucririlor
indeplinite nu pot depdsi 3 (trei) zile lucritoare din momentul anuntarii Beneficiaruluii de
catre Antreprenor despre faptul finalizirii Lucririlor.

Articolul 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUJ

5.1. Cuscopul indeplinirii clauzelor prezentului contract Antreprenorul se oblj ga:
a) sd defind si/sau si primeascd toate documentele nhecesare, acorduri si/sau
licente pentru indeplinirea lucririlor sti pulate in prezentul Contract;
b) s& indeplineasci Lucririle indicate in punctul 1.1. al prezentului Contract,
calitativ gi in termenul stipulat in prezentul Contract;
C) sd asigure executarea Lucririlor cu cadre calificate;
d) sa-si indeplineasci obligatiile de garantie prevazute in prezentul Contract.
5.2.  Antreprenorul se obligd sa efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica

5.3. Antreprenorul are obli gatia de a executa Lucririle prevazute in Contract cu
profesionalism si promptitudine. Antreprenorul raspunde fata de organele abilitate ale
statului si fati de Beneficiar pentru executia Lucrarilor neconformi cu proiectul si cu
reglementirile tehnice si legale in vigoare.

5.4. Antreprenorul are obli gatia de a respecta intocmai proiectul de executie a Lucrarilor
careii va fi pus la dispozitie de citre Beneficiar si devizul local de cheltuieli in baza
caruia s-a incheiat prezentul Contract.

5.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica in cel maj scurt timp Beneficiarul cu

executarea Lucrarilor, dupa cum este cazul.

5.7. Antreprenorul este in drept si ceard achitarea la timp a Lucririlor executate, in
conformitate cu termenii prevazuti de prezentul Contract, in cazul in care Beneficiarul
intirzie cu peste 5 zile lucritoare cu plata pentru lucririle executate Antreprenorul este in
drept sa stopeze toate lucrarile, pina la achitarea definitiva, pentru lucrarile executate.

5.8. In cazul in care lucririle au fost stopate din cauza neachitirii de citre Beneficiar,
termenul de executie se prelungeste automat cu atitea zile cu cit au fost stopate.




5.9. Antreprenorul are dreptul si execute Lucririle atit cu fortele proprii, cit si cu forfe
atrase, ale altor subantreprenori, in baza contractelor de subantrepriza. In acest sens,
Antreprenorul organizeazi de sine stititor lucru pe santier 2 lucratorilor si
subantreprenorilor sii si raspunde de activitatile lor.

Antreprenorul nu poate permite stipularea in Contractele cu Subantreprenorii sij a careva
clauze contradictorii prezentului Contract.

5.10. Daci ordinele Beneficiarului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor
actelor normative ale Republicii Moldova, atunc Antreprenorul este in drept sa nu le
€xecute. Antreprenorul trebuje imediat s3 anunte in forma scrisi Beneficiarul despre
contraveniena ordinelor cu actele normative ale Republicij Moldova.

Articolul 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEF ICIARULUI

6.3.  Beneficiarul este obligat timp de 3 (trei) zile lucritoare, din momentul receptionirii
lucrarilor de citre Beneficiarul Final, s3 primeasci Lucririle si sd semneze Procesul-verbal
privind indeplinirea lucriérilor.

6.4.  Beneficiarul este in drept si ceard executarea lucrarilor in termenii fixati si conform
cerintelor stipulate in prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE - PREDARE A LUCRARILOR

7.1.  Luecririle vor fi considerate primite, cind Beneficiarul si Antreprenorul vor semna
Procesul-verbal de predare-primire a lucririlor §i acest Proces-verbal devine parte
componenta a prezentului Contract din momentul semnirii lui,

7.2.  Beneficiarul nu este in drept s nu accepte in totalmente Lucririle indeplinite, daci
Pe un sector anumit s-au depistat defecte orj neajunsuri. Daci au fost depistate defecte pe o
porfiune anumiti a Lucririlor indeplinite, atunci Beneficiarul are dreptul s3 nu accepte sisd
nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, pind la momentul inlaturirii lor
definitive de citre Antreprenor. Volumul de lucry executat calitativ Beneficiarul este
obligat sd-1 accepte conform Procesului-verbal de predare-primire si si-1 achite conform
conditiilor prezentului Contract.

7.3.  Toate pretentiile privind Lucririle indeplinite conform prezentului Contractului
Beneficiarul le prezinta Antreprenorului in forma scriss.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PARTILOR

8.1.  Pentru neindeplinirea angajamentelor stipulate in prezentul contract Partile vor
suporta penalitifi in marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi
calendaristica de intirziere din valoarea actiuni neindeplinite.

8.2.  Achitarea amenzilor sau a penalitétilor nu exonereazi partile de executarea obligatilor
scadente confi s prevederilor prezentului contract.
¢ 'enda se vor achita in decurs de 5 (cinci) zile g nitdfistice din data




84. In cazurile nestipulate in prezentul Contract, obligatiile Pirtilor se stabilesc in
conformitate cu legislatia Republicij Moldova in vigoare,

Articolul 9, OBLIGATIILE DE GARANTIE

executarea Lucririlor date.
9.2. Termenul de garantie pentru lucririle eXxecutate va fi de 5 (cinci) ani, care va incepe
sa decurgd din momentul semndrii de citre Parti a Proceselor-verbale de receptie a
lucrarilor deja executate.
9.3.  Antreprenorul nu Va purta raspundere in perioada de garantie fatd de Beneficiar
pentru viciu ce a apirut din vina Beneficiarului sau a unej terte persoane.

Articolul 10. FORTA MAJORA

10.1. Pirtile nu poartd responsabilitate pentru neindeplinirea obligatiilor previzute in
prezentul Contract, daci acestea sunt legate de aparitia circumstantelor cauzate de forta
majora sau alte cauze ce nu puteau fi previzute de Pirti §i nici nu sunt imputabile acestora
(in continuare Cazuri de Forta Majora™).

10.2. Cazuri de Fortd Majora se considers cazurile excepfionale, imprevizibile si de
neevitat, care au aparut dupa semnarea prezentului Contract de citre Parti, independent de
voinfa Pirtilor i care ny pot fi controlate si nu puteau fi evitate de Piirti, cu conditia ca
ntreprins toate misurile necesare in situatia creati.

10.3. Daci una dintre Parti este impiedicata si isi indeplineasca obligatiile din Contract
datoritd Forfei Majore va notifica cealalti Parte despre circumstanta care constituje Forta
Majord. Notificarea va fi transmisd in termen de 5 zile de la aparitia cazului de £, or{d Majora.
Cauzele indicate in notificare, cu exceptia calamitatilor naturale, trebuie si fie confirmate de
Camera de Comert §i Industrie a Republicii Moldova. in caz de neinformare sau informarea

Articolul 11. DREPT APLICABIL SI JURISDICTII

I1.1. Corelatiile dintre Parti privind obiectu] Contractului, care nu sunt direct stipulate in
prezentul Contract, se re glementeazi de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile si contradictiile dintre Pirti privind interpretarea si aplicarea clauzelor
prezentului Contract, precum si alte contradictii aparute in baza Contractului se
soluﬁor}eazii pe cale amiabili, prin negocieri constructive.,




Articolul 12, DISPOZITII FINALE

Contract, se elaboreazi in forma corespunzitoare si devin parte componenti a lui.

12.3. " Prezentul Contract nu poate fi reziliat unilateral.

12.4. Prezentul Contract inlocuieste prin sine toate negocierile, procesele verbale de
intentie, acordurile verbale si scrise si alte documente privind obiectul prezentului Contract
la capitolele in care ele contravin prevederilor prezentului Contract.

12.5. Denumirea articolelor prezentului Contract se aplicd doar pentru comoditate la
efectuarea referintelor si nicidecum nu influenfeaza asupra sensului Sau asupra interpretirii
clauzelor prezentului Contractuluj.

12.6.  Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se execut in forma
scrisd §i se transmite prin posta ori se prezinti la sediul Partii respective pentru Inregistrare
oficiala si confirmare a faptului de informare. Partea, care transmite corespondenta, trebuie
sa posede dovezi privind transmiterea corespondentei prin postd ori privind prezentarea
corespondentei la sediul celeilalte Parti. Pirtile se obligd s anunte imediat schimbarea
adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax si alte rechizite care pot influenta circuitul de
informatie dintre P3 rti.

12.7. Prezentul Contract este elaborat in limba romind, in 2(dous) exemplare autentice, cite
unul pentru fiecare Parte.

SEMNATURILE SI RECHIZITELE PARTILOR:

Antreprenor: Beneficiar:
"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, LATID-SERV ,, SRL,

; juridica: r- Vod
Adresa juridica : r-nul Criuleni, satul Adresa juridica: r-nul Stefan Vo %

Magdacesti, str Basarabia

Telefon: 0692 37991

str 31 august 142

IBAN MD20ML000000022510641 170

Banca: BC” Moldindconbank”
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1

Adresa postali a bancii
Cod: MOLDMD2X364
Cod fiscal: 102 160 0037 763

(3 J

IBAN MD28AG00000002251 1384300
Banca: “Moldova-agroindbank” S.A.

Adresa pogtali a bancii:
Cod: AGRNMD2X435

Cod fiscal: 100 860 8000 661
cod TVA 89¢




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal
2. Numarul si data contractului Nr. 47/2022 din 04.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Magdacesti

4. Adresa beneficiarului s.Magdacesti, rnul Criuleni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala-198 352,27 lei 10421 %

b) finala- 198 352,27 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1,5 luni

b)  efectiv realizata 1,5 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completdri nscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire 1n mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT Nr. 47/2022

privind achizitia servicii de reparatie §i amenajare a terenului de minifotbal

] PARTEA GENERALA

Obiectul achizifiei servicii de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal
Cod CPV: 45236119-7

“04” Aprilie 2022 Primdria_Mdgddcesti
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanti
+SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.. Primiria Migdicesti,
(denumirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizafiei) (denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizafiei)
reprezentatd prin Soltan Gheorghe director, reprezentatd prin Cojocaru Liuba primar,
(functia, numele, prenumele) (functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza statut, care actioneazi in baza de statut
(statut, regulament, hotarire etc.) (statut, regulament, hotdrire etc.)
denumit(a) in continuare F urnizor/Prestator denumit(a) in continuare Cumpdrator/Beneficiar
nr. 1021600037763 nr.764-XV din 27.12.2001,
(se indicd nr. gi data de inregistrare in Registrul de Stat) (se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte, pe de alté parte,
(o

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

a. Achizitionarea servicii de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform celui mai convenabil pret

in baza deciziei grupului de lucru al Cumpdratorului/Beneficiarului din ,, 17” ianuarie 2022.
b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia de pref;
b) Specificatia tehnica;

c) Deviz local, formular Nr.7;

c. in cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plailor care urmeazi a fi efectuate de Cumpérator/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul se obligd  prin prezentul contract sa livreze/presteze
Cumpiritorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile si sa inldture defectele lor in conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.




e Cumpérﬁtorul/Beneﬁcianﬂ se obligh prin prezentul - contra}ct sﬁ' > plateascd
Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor, pretul
Contractului in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1.  Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract. _

1.2.  Cumpdritorul/Benificiarul se obligd, la randul sdu, sd achite si sd recepfloneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

13. Calitatea Bunurilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4  Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupd caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa
nr.22, Specificatii tehnice.

2 Termeni si conditii de livrare/prestare

21. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaza de catre Furnizor/Prestator in termenele
previzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insofire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerintele de mai sus trebuie prevazute de cdtre autoritatea contractantd i ajustate conform cerinfelor
actuale.

2.3.  Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparitorului/Benificiarului
cel tirziu la momentul livrarii bunurilorla destinatia finald/prestériiserviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Preul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei

moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

32. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

una sutii noudizeci si opt mii trei sute cincizeci si doi lei 27 bani (198 352,27) MD.
(suma cu cifre si litere)

33. Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de platd de cétre Cumpirétor/Beneficiar vor fi:

Cerintele de mai sus trebuie revdzute de cdire autoritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor

actuale.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului

indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Bunurile/Serviciile se considera predate de citre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumpiritor/Beneficiar [destinatar, dupd caz) dacé:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestérii i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informafiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

42. Furnizorul/Prestatorul este obligat sd prezinte Cumpdritorului/Beneficiarului un exemplar
original al facturii fiscale odatd cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platii.
Pentru nerespectarea de citre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpiritorul/Beneficiarul isi
rezervé dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzitor numérului de zile
de intirziere i de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
catre furnizor in propunerea sa tehnica.



52. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta standardele
sau alte reglementri autorizate in fara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1. in baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligd:

a) s livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) si anunte Cumpdratorul/Beneficiarul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii/prestarii
Bunurilor/Serviciilor;

c) si asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de cétre
Cumpiritor/Beneficiar [destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerinfele
prezentului Contract;

d) si asigure integritatea §i calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toatd perioada de pand la receptionarea
lor de citre Cumpdrator/Beneficiar [destinatar, dupd caz).

6.2. in baza prezentului Contract, Cumpératorul/Beneficiarul se obliga:

a si intreprindd toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
b) si asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectind modalititile §i termenele

indicate in prezentul Contract.

(0 Circumstante care justificd neexecutarea contractului

7.1.  Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrald a obligatiilor
conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de circumstane care
justifica neexecutarea contractului (rizboaie, calamitafi naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint, precum si alte circumstanie care nu depind de voina Pértilor).

792.  Partea care invoci clauza circumstanelor care justificd neexecutarea contractului este obligata s
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstanielor care
justificd neexecutarea contractului.

73.  Survenirea circumstantelor care justificd neexecutarea contractului, momentul declangarii §i
termenul de actiune trebuie si fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzitor de
citre organul competent din {ara Partii care invoca asemenea circumstante.

74 incazul in care in circumstantele care justificd neexecutarea contractului, acesta se modifica prin
acordul adiional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei executiri ulterioare a
contractului. Cand se executa pet.7.1 si pet. 7.3, pértile modifica contractul prin acord - aditional, privind
neindeplinerea partiala sau integrald a obli gatiunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul suspenddrii
si executirii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea
8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor.
82. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a) Cumpdritor/Beneficiar in caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract;

b) Cumpéritor/Beneficiar in caz de nerespectare de catre Furnizor/Prestator a termenelor de
livrare/prestare stabilite;

c) Furnizot/Prestator in caz de nerespectare de citre Cumpdrator/Beneficiar a termenelor de platd a
Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpdritor/Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Parti a

pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

8.3  Cumparitor/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd de achizitie
publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achiziiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incdlcare gravad a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

8.4. Partea inifiatoare a rezolufiunii Contractului este obligatd s& comunice in termen de 5 zile
lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.5. Partea ingtiinfata este obligatd sa réspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii.
in cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va initia rezolutiunea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor  livrate/prestate  sunt inaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun
cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

92. Pretentiile privind calitatea bunurilor/serviciilor  livrate/prestate  sunt naintate
Furnizorului/Prestatorului in termen de 5 zile de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie independentd neutrd si autorizatd in acest sens.
93. Furnizorul/Prestatorul este obligat sd examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile de la data
primirii acestora si sa comunice Cumpéaratorului/Beneficiarului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sd
livreze/presteze ~ suplimentar Cumpératorului/Beneficiarului cantitatea nelivrati/neprestatd de
bunuri/servicii, iar in caz de constatare a calitaii necorespunzatoare — si le substituie sau sé le corecteze
in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5.  Furnizorul/Prestatorul poartd raspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor in limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

96. in cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independentd neutra sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intirziere sunt suportate
de partea vinovata.

10.  Sanctiuni
10.1. Forma de garantie de buna executare a contractului agreatd de Cumparator/Beneficiar este
0 ,in cuantum de 0 % din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/ Serviciile prevazute in prezentul Contract, se va refine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportd o penalitate in valoarede __ %
[indicati procentajul] din suma totald a contractului.
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu intrziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poarta plata
despagubirei in valoare de ___ % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de ___ % [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului Contract. in
cazul in care intdrzierea  depaseste = ___ zile,  Furnizorul/Prestatorul  prezintd
Cumparitorului/Beneficiarului o explicatie in forma scrisd. Daca Cumparitorul/Beneficiarul accepta,
Furnizorul/Prestatorul prelungeste termenul de valabilitate a garantiei de buna executare, in caz contrar
se considera ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile previzute in prezentul Contract si
Furnizorului/Prestatorului i se va refine garantia de bund executare a Contractului, in cazul in care a fost
constituita in conformitate cu prevederile pet.10.1.
10.4. Pentru achitarea cu intarziere, Cumpératorul/Beneficiarul poarté plata despagubirei in valoare de
% [indicai procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de % [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucritoare ulterioard datei ce constituie termenul limitd de livrare/prestare, precum si,
termenul limita de achitare se considera zi lucratoare de intérziere.
10.6. Suma penalitaii calculate Furnizorului/ Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusa

(retinutd) de cétre Cumpidritor/Beneficiar din suma platii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.
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11.  Drepturi de proprietate intelectuali

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligatia s despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legéturd cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

12.  Dispozitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cétre Parfi pe cale
amiabild. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competentd conform
legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convini asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
Modificérile si completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate
in scris gi au fost semnate de ambele Pirti.

12.3.  Nici una dintre Par{i nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terfe persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de citre ambele pirti, acesta este remis
in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cénd contractul este semnat olografic se
intocmeste in doud exemplare in limba roméand, cdte un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumpérator/Beneficiar.

12.5.  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii i intrd in vigoare la data inregistririi la
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se aloci din
bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnirii sau la o altd data ulterioara indicata in acest contract
in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil pani la 31 decembrie 2022.

12.7.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnéturi de cétre una din pérti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.



II. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpiiritorul/Beneficiarul

»wSOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.,

Adresa postald: r-ul Criuleni, s. Magdacesti, str.
Basarabia

Telefon: 069-237-991

Cod fiscal: 1021600037763

Banca: B.C. ,,Moldindconbank™ S.A

Cod: MOLDMD2X364

Adresa postald a bancii: Chisidu, bd. Moscova 9/1
IBAN: MD20ML000000022510641170

Primiria Magdacesti

Adresa postald: r-ul Criuleni, s. Magdacesti, str.
Mihai Eminescu nr. 14

Telefon: 0248-34-236, 0248-34-897

Cod fiscal: 1007601009934

Banca: Min. Fin. Trezoraria de Stat

Cod: TREZMD2X

Adresa postald a béncii: Chisindu, str. Puskin 44
IBAN: MD82TRPDAS222500A13101AB

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/ Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpiritorul/Beneficiarul




Primaria MAGDACESTI, raionul CRIU LENI
RECOMANDARE

Prin prezenta ne exprimam aprecierea fatd de colaborarea Primériei Magdacesti,
Criuleni cu compania ,, Soltan Construct,, SRL

Am ales sa colaboram cu compania ,,Soltan Construct ,, SRL pe parcursul a mai
multor proiecte, ca furnizor de servicii in domeniul Lucrari de reparatie, datorita
calitatii deosebite a serviciilor prestate, executarea lucrarilor in timpul stabilit
conform contractului, obligatiunile contractate.

Compania ,,Soltan Construct,, SRL implicats in realizarea serviciilor mentionate mai
sus au dat dovada de profesionalism, seriozitate, experientd in proiecte similare,

respectind cu strictete documentatia de proiect si termenul de predare a lucrarilor
impuse de beneficiar.

Pe baza performantelor si calitatii serviciilor ,,Soltan Construct,, SRL, recomandam
colaborarea partilor interesate cu aceasts companie in domeniul Lucrari de
constructie, reparatie ,, SOLTAN CONSTRUCT i SRL:
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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatii a incaperilor din oficiul Orhei-Vit din
or. Causeni”

2. Numarul si data contractului: Nr. N10062022 din 10.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Orhei-Vit SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Industriala 40

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
39 500%

a) initiala-760 000,00 lei
b) finali- 760 000,00 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 2 luni

b)  efectiv realizata 2 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 03.08.2022.
11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.08.2022

Semnat electronic

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:,, SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.



Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalaiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 Din 03.08.2022

Privind lucrarea “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17,,

executatd la obiectul ,, oficiul Orhei Vit din orasul Causeni, str Tighina 17,

in cadrul contractului nr. N10062022din  10.06.2022 incheiat intre SRL “SOLTAN
CONSTRUCT?” si SRL ,, ORHEI - VIT,, pentru lucrarile de “Lucrari de reparam a incaperilor
din orasul Causeni str Tighina 17,,

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. eliberatd de

L]

la , cu valabilitate pind la

2. Comisia de receplie si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.08.2022, fiind formati din:

1. Ctog‘lm& &(jiu

> (aears Victor

3UM~«W

3. Au mai participat la receptie:

Soltan Gheorghe Soltan Construct
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentald, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. |:

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie. in urma constatdrilor ficute, propune:
aprobarea spre receptie finala

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin




7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
de receptionat lucrarile “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul
Causeni str Tighina 17,,
8. Prezentul proces-verbal, con{inind 2 file si 3 anexe numerolate, cu un total de file, a fost
incheiat astdzi 03.08.2022 la in 3 exemplare.

Comisia de receptie:
1. C&OQO,)U-\ Xugv\
, lovaus Victor

3 um ATO\W v A (}zw

9. Lucrarea “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17,,
_ este finalizata

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:
INVESTITORUL:

2022




Jl02060p nOOPAOG HA GLINOTHEHUE CIPOUMENbHO-MoHmaxcuix pabom Ne 10062022 om 10 uions 2022

Horosop noapsiaa Ne 10062022
HA BLINOJHEHHE CTPOHTEILHO-MOHTAKHBIX paboT
myH. Kuwunsy «10» urons 2022 .

S.R.L. “SOLTAN CONSTRUCT ”, B nuue upexropa Soltan Gheorghe, neiicTyrouiero Ha
OCHOBaHHMHM YcTaBa, HMeHyemoe B aanbHelineM «Iloapsiaunk», ¢ 0HOM CTOPOHBI, H

S.R.L. «KORHEI-VIT», B mune aupektropa EFIMOV BORIS, nelicTByronero Ha OCHOBaHWUH
VcraBa, UMeHyeMoe B JajibHelimeM «3aKazdHK», ¢ ApYrodf CTOPOHBI, MMEHYEMble B JalbHeiilieM
coBMecTHO «CTOpOHBI», @ MO OTAENBHOCTH — «CTOpOHa», 3aKIIOUMIIM HACTOSIIMH HOTOBOp O

HIDKECIIeYIOLIEM:
1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. B coorBercTBHH ¢ HAcTOSIMM JoroeopoM Iloapsaunk oGs3yercs 3a CBOW PHCK BBIIOJIHHUTH
paGoTHI O PEMOHTY MOMEIIEHHUH (Oanee umenyemble - «pabomet), Ha 0OBEKTE PACIOIOKEHHOM IO
anpecy: yn. Turuma 17, r.Kaymausl (Oaree umenyemvili - «obvexkm»), a 3aKa3duk 00s3yercs
PUHATH PabOTY U YIIATUTH 00YCJIOBIECHHYIO LICHY.

1.2. Buji, XapakTepHCTHKa, NepedyeHb MatepuanoB, o0OpyNOBaHMS, CTOMMOCTb, 00BeM U pabOTEL,
NMpeyCMOTPEHHBIE HACTOALIMM JOroBopoM, ykaszanbl B [lpunoxenuu Nel, sBistomemcs
HEOTBEMJIEMOH YacThIO HACTOSALIErO JIOTOBOPA.

2. IIEHA JJOI'OBOPA U ITOPSIIOK PACYETOB

2.1. O6mas croumocTh pabor mo HacrosumeMmy jaorosopy cocrapiser: 760 000 (cembcom
wiecmoOecam moicay ) aees, Bxmoyas HJC.
2.2. CrommocTh, yKasaHHas Bbime B I.2.1., BKIIOuaeT Bce 3arpaThl M HaieHkd [lojpsiunka Ha
BBINOJIHEHHE Pa0oT, NMPEAyCMOTPEHHBIX HACTOAIIMM JIOTOBOPOM M IPHJIOKCHHSMH K HEMY, B TOM
YHclie, HO HE OrpPaHWYMBAsCh, CTOMMOCTH MaTEpUalioB, 000PYJOBaHMsA, YJaCTUS CIELL.TEXHHKH H
MOEMHBIX MEXaHU3MOB.
2.3.  OO6mas CTOMMOCTb, yKa3aHHas B 11.2.1. HACTOSIIEro AOrOBOPA, ABJIACTCA CYMMapHOii LIGHOH U He
[OUTEKHT M3MEHEHHIO 0e3 JIONOJHUTEIbHOr0 nuchMeHHoro cornacopanus Cropos. Iloapsaunk
NOATBEPIKIACT, YTO HA MOMEHT 3aK/IOYEHHs HacTosmero JloroBopa IOIHOCTHIO OCBEJOMIICH 00
0o0beMax M CIIOKHOCTH BBIMTOJIHSEMBIX paboT, COOTBETCTBEHHO OTCYTCTBYIOT MPEATOCHUIKH 1A
CYIIECTBEHHOTO MpeBbllueHnst cMeTl ([Ipunoscenue Ne 1). B ciydae npesblueHHs cMeThl Oe3
cornmacus 3akasumka, IToapsauuk He MoxxeT TpeGOBaTh yBeNMYCHHs BO3HarpaxjaeHus. B ciydae
NpeBbIIICHAA CMEThl 3aKa3uuK MOJyYHT IpaBo TpeGoBaTh pacTopikeHus Hactosiuero Jlorosopa, ¢
B3pickaHueM ¢ [lojapsauuka BeeX, YIJIAYEHHBIX IIOCHEAHEMY JEHEKHBIX CpeICTB, a TakKKe
MOHECEHHBIX YOBITKOB.
2.4.  Omnara paGoT ocyuiecTBIsAeTCS nepeyncieHneM Ha 6ankosekuit cuer [loapsaunka, ykasaHHbIH
B €r0 PeKBH3MTaX B CT.13 HACTOSLIEro A0roBOpa, ClIeAyIOMmUuM 00pasoM:
2.4.1.mocne NOANMCAHUS HACTOALIEro Aoroopa 3aka3zuuk nepeunciser Iloapsauuky mnpeponnary
(asanc) B pasmepe 20% ot obuieit crommoctd paGotr, uro cocrasuser 152 000 (cmo
nsmeoecsm 06e muiCAa4u) Jiees;

2.4.2.1m0cne MOANMCAHHMSA HACTOANIEro joropopa 3akazuuk B TeueHuu 30 (Tpuauar) IHEH
nepeuncnser [oapsaaunky npexoruiary (asanc) B pasmepe 30% ot obuieil croumoctd pador,
yto cocraBisger 228 000 (dsecmu oOsadyame 6ocemb mblcsy) JieeB, IpPU  YCIOBHH
npenocrapienns [1oApsa4MKOM MPOMEKYTOUHBIX AKTOB IPUEMKH BBINIOJIHEHHBIX pabor, 3a
JIaHHBIN EPHOJI, X OTCYTCTBHS 3aMEYaHHH CO CTOPOHBI 3aKa34YHKa,

2.4.3.m0cne TPHEMKH Ka4yeCTBEHHO BBIIOJHEHHBIX pabor 3akasuuk ymiauusaer Iloapsaumky
ocraBumecst 50% ot ofmel croummoctu pabor, uro cocrasiser 380 000 (mpucma
gocembOeCsm muicsay) JieeB, COTJIACHO MOAMMCAHHOrO 3aKa3uMKOM OKOHuaTesibHOro (fes
3ameyanuii) AKTa IPUEMKH BbITIONIHEHHBIX paboT, COCTABIEHHBIM HA OCHOBAHHH CMeThbl ([lpunooicenue
Ne 1), ¢ yueTom (aKTHHECKH BbIMOJHEHHOro oObema paboT B COOTBETCTBUE C YCHOBHAMH MM.5.2.

Hacrosiuero Jlorosopa. _a
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2.5. Tlpu BO3HMKHOBEHHH SKOHOMHM OT YMEHBIICHHS HEHBI paboTHI, NPH YCIOBHH COOMOACHHS
TpeGOBaHM MO KayecTBY M KOJMYECTBY pabOT, COKOHOMIIEHHA CymMMa paclpelesseTcsi MOpoBHY
Mexay CTopoHaMHu.

3. IIPABA 1 OBSI3AHHOCTH CTOPOH

A) B nopsijike BhINONMHEHUS HacTosuero gorosopa Ioapsaaumk obs3yeres:

3.1. Bomonuuts Bce paboThl B 00beMe M CPOKH, MPEAyCMOTPEHHBIE B HACTOAIIEM JOrOBOpE H
MPUIOKEHUSX K HeMy, M caaTbh pabGoTel 3aKka3uMKy B COOTBETCTBUHM C YCJIOBHSMH JOroBOpa M
TpeGOBaHUSAMH ACHCTBYIONIEr0 3aKOHOAaTENbCTRA.

3.2. HWcnons3oBate B pabore obopynoBaHWe, MarepHalibl M KOHCTPYKIIMH, KayeCTBO KOTOPBIX
COOTBETCTBYET TpeOOBaHUAM JEHCTBYIOMIEr0 3aKOHOAATENbCTBA, HOpPMaM, CTaHJApTOB H
TEXHHUUYECKHX YCIOBHI M MOATBEpiIaeTcsl cepTH(duKaTaMu KadyecTBa, NAacrnopramMu M JpYTHMH
noxkymentamu. Ecnu MatepHanisl TpPeNOCTaBIAOTCH 3aKa3yMKoM, 00 HX HECOOTBETCTBHH
[ToapsaunK JO/KEH MpeABapHTENbHO 10 HCIOJIB30BAaHMS YBEJAOMHUTH 3aKa3uuka, B IPOTHBHOM
cllyyae OTBETCTBEHHOCTD 3a HCIOJIb30BaHNE TAKHX MaTepHaoB nepenocurcs Ha [loapsaunka Kax
npod)eCCHOHATBHOIO UCTIOHUTES.

3.3. Bemoauars Bce paboThl KAYECTBEHHO B COOTBETCTBHHM C IOJIOKEHHSAMM 3aKOHA O KayecTBE B
crpoutensctBe Ne 721-XIII ot 02.02.96, npoexTHOH JOKyMEHTaNMEH, IEHCTBYIOUMH HOPMAMH |
TEXHHYECKUMH YCIOBHSMH, U YCIOBUSAMH HACTOSIIETO AOTOBOPA.

3.4. Jleranu nNpoeKTHOH JAOKYMEHTAUMH JMOKHBI OBITH B IMHUCHMEHHOM BHJE COIVIACOBAHBI C
3akazunkoM. [loapsauuk o0s3aH MOMYyYHTh BCce HEOOXOAMMBIE MOKYMEHTBI Ul IIPOBEICHHS
CTPOMTEFHO-MOHTAXKHBIX PaboT, €CITH YacTh pa3peleHuii JomKHbI OBITh MOMyYeHbl 3aKa3unKoM,
[Moapsmumk mMOayuuT UX Ha Ga3e BBIAHHO JOBEPEHHOCTH OT 3aKa34HKa.

3.5. CBOeBpeMEHHO U 3a CBOM CYET YCTPaHATh 3aMEUaHUA M HEJOCTATKH, BBIABICHHBIE IIPH IPHEMKE
paboT U B rapaHTUHHBIN TEpHO/L.

3.6. Ecam B mpoiiecce BBINOMHEHHS pabOT BO3HMKAIOT M3MEHEHHs M JONOJHEHHs, 3aTpeDOBaHHbIE
3akazuMkoM W 3TH pabotel nmpuemaemsl 1 [loapsmduka, HO MEHSIOT CPOKH HCIOJHEHHS,
peJyCMOTPEHHbIE HACTOSIIMM JOTOBOPOM, HOBBIE CPOKH M CTOMMOCTH YyCTaHaBIMBAKOTCH
MMHUCHMEHHO, TOTMOJTHUTEIBHBIM COTJIAIICHHEM CTOPOH.

3.7. CaoeBpeMenHO HWH(pOPMHpOBATh 3akazuymka 000 BceX OOCTOATENBCTBAX, MPENATCTBYIOMIMX
KAYECTBEHHOMY BBINOJTHEHHIO pabOT B YCTAHOBJEHHBIH CPOK. SIBissAch NPOPECCHOHATLHBIM
HCIIOHUTENEM CTPOUTENBHO-MOHTAXKHBIX PaboT, BHIMOIHIEMBIX B COOTBETCTBHE C HACTOSILIUM
noroBopoM, [ToApsAuMK MOATBEPIKAAET, UTO A0 3aKIIOUEHHUs JAHHOTO JOr0BOPA OLIEHUIT BCE PUCKH
BBIMOJHEHUS PabOT, YBEpEeH B AOCTMIKEHHM IPEANOIaraeMoro Juis 3akasuhka pesyibrara |
UCKITIIOUAET MPUYMHEHHE yiepOa JIpyruM HHTepecaMm 3aKa3yuHKa.

3.8. Tlompsauuk oOs3aH CIe0BaTh BCEM CBOEBPEMEHHBIM YKa3aHMSAM 3aKa3yMKa OTHOCHTEIBHO
BBINOJHEHUS paboThl, JaKe €CIIN OHY TOCNEIOBAIM MOC/E 3aKTIOUEHHUs HACTOSAIIEro JI0roBopa
HE OTPa)XCHBI B HEM M MIPUJIOKEHHAX K JOrOBOPY, MPH YCIOBHH, YTO STH yKa3aHHs COOTBETCTBYIOT
NIEHCTBYIOIIMM HOPMATHBaM KavyecTBa U 0€3011aCHOCTH CTPOUTEBHEIX paboT U MaTepHalIoB.

3.9. Tloapsmuuk 3a 2 (06a) paGoumx HHA A0 AaThl cJayM paboT mo AKTY BBINOJHEHHBIX PaboT
U3BECTHT 3aka3umka B IMUCbMEHHOH Qopme 0 jgare M BpeMeHM caaud paboT, ¢ yKa3aHHEM
HAUMEHOBaHHs NepeiaBaeMbIX pabor.

3.10. IMoppsimunk 3a 2 (06a) paGounx AHS MU3BECTHT 3aKa3uMKa O cjaue CKPHITHIX paboT M MOIANHCAHUH
Axta 00 MX BBHINOJHEHMH B OTHOLICHUM KauecTBa M 0ObEeMa MCIIONHEHHWS, KOTOpbid Oyner
noAnucan 00eMMH CTOPOHAMH M OTMEYEH B JKypHaJle IIPOMU3BOICTBA paborT.

3.11. B cinyuae mpuBIEYEHWs] TPETBHX JHI JUIA BBITONHEHHS OTAENBHBIX BHJIOB/3TamoB padoT,
[MoapsaayuK HECEeT TMOJHYI0 OTBETCTBEHHOCTh 3a pe3yldbTaThl, KaueCTBO MX MIEATEIbHOCTH,
MPUYMHEHHBIH UMHU y111ep0 U CBOEBPEMEHHBIE PACUETHI C HUMH.

3.12. OTBeuats 3a crocoObl MPOU3BOICTBA paboT, B TOM YHCIIE H 3a TEXHUKY O€301MacHOCTH, B MOJHOH
mepe cobctBeHHBIME cpescTBamMu. [loapsayuk Takke o0s3aH NPHHATH BCE PasyMHBIE MEPhI
NPEAOCTOPOKHOCTH, YTOOBI MPEAOTBPATUTh NpPUUYMHEHHe MoOO0ro poaa Bpeda Komy-mubo B
pe3ysbTaTe BBIMOIHEHHs padoT.

3.13. OGecreyuTs HAHATOMY MEPCOHANy BCe HEOOXOAMMBIE B3alIMTHBIE TIPUCHOCOONEHMA: KacKw,
3alIUTHYI0O OOyBb, OYKH, INEpPYaTKH W JApyrue, cieauTb M TpeboBarh HX o00s3aTeNbHOE

HCITOMB30BaHie B IEPUOJ] BeieHUs paboT. (K Jo
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3.14.

Dby

3.16.

3.18.

3.19,

3.20.
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[Tocne oxoHyaHusi paboT, €XKEIAHEBHO, NMEpelaBaTh XPaHALIMECS Ha CTPOMTENIHHOH IUIONIAJIKe
MaTepuabl, 000pyIOBaHHE H HHCTPYMEHTHI, puHaanexamue Iloapsaunky oxpane 3akasuuka, a
B Hayasie pabouero AHs IOJIy4aTh NepejaHHoe OT oxpaHel. B Teuenue pabouero aus [Hoapsmaunk
CaMOCTOSATEILHO 00eCeunBaeT COXPAHHOCTL CBOEr0 MMYILECTBA.

Ha Bpems npou3BojicTBa paboT 06ecneYnTh HaIexKalHii OpAaoK U YOOPKY 30HBI BBINOIHAEMBIX
pa6or. ITocse 3aBepiienus paboT npou3sBecTu yOOpKy Beelt pabouel IIIomaIKH.

VCTpaHuTh 3a CBOM CYET BCE HEJOCTATKH M 3aMEYaHMs: 0 HeKAueCTBEHHO BBIIOIHEHHEIX paboTax,
HecoOIIoeHUH TpeOOBaHM CTAHAAPTOB M TEXHHYECKHX YCJIOBUH, NPOEKTHOH JOKYMEHTAIlUH,
TOJIOKEHHH HACTOSIIEr0 JAOroBOpa, MPeAbsSBICHHBIE KaK 3aKa3UYMKOM, TaK H yNOJHOMOYEHHBIMHU
rocy/lapCTBEHHBIMH/MECTHBIMH OpraHaMH B 00JIaCTH CTPOHMTENLCTBA M HA/I30Da.

. CornacoBath B MHCbMEHHOM BHJE C 3aKa3uuKkoM nmpeajaracMbie MaTepHallbl, TEXHOJIOIHYCCKOE,

SNIEKTPOTEXHHYECKOE M CaHTeXHHYecKoe o0OpyloBaHHE, C YKa3aHHEM HMX TEXHHYECKHX
XapakTepucTHK ¥ npomsBoxutess. He nomyckarh 3ameHy oGopyaoBaHHst W Marepuanos, 0Oe3
MHCHMEHHOTO COrIachs 3aKa34HKa.

[IpemocTaBisTe MO 3aBeplleHWH paboT AKTHI Ha CKpEITbIe paboThl, a Takke JApyryio
JIOKYMEHTAIIMIO, IIPELYCMOTPEHHYIO ACHCTBYIOMMMH HOPMAMHU U ITPaBUJIAMH.

[pucTynuTh K CJEAYIOLIEMY O3Taly BBIIOJHEHHS paboT TONBKO MOCHIE MNOANUCaHHS AKTa
CKpBITBIX paboT CO CTOPOHBI 3aKa34HKa.

[TpoekTHas MOKYMEHTALMs/BBIIOJHEHHbIE pabOThl JODKHA/BI O0ECHEYHTh COOTBETCTBYIOIICE
KauecTBO coopyxenui OOBeKTa /Ul pealu3allid M COXPAHEHHMS Ha NPOTSIKEHHH BCEro Cpoka
Ty 0GBl CIEAYIONMX OCHOBHBIX TpeOOBaHM: INPOYHOCTH M YCTOMYMBOCTH; 6€30IacHOCTH IpH
SKCIUIyaTalliy; [0XKapHOi 6e30macHOCTH; TMIHeHbl, 0e30macHOCTH VIS 310pOBbs JHOMEH,
BOCCTAHOBJICHHSI U OXPaHbl OKPYKaroLIeil Cpejibl; TeIUIo-, THAPON30JIALHN U SHEProcOepeKeH s,
3QLUTHI OT LIyMa.

B) [Moapsauuk Brpase:

3.21.

3.22.

323,
3.24.

[Tonyunts Cxemy MecTa INpoM3BOJCTBa paboT, HEOOXOAMMYIO JUISl BBINOJHEHHs padorT,
ABJIAIONIYIOCS HEoTheMJIEMON wacTbio Hacrosuero [Jloroopa. Hawamom ¢aktuueckoro
BBINOHEHH paboT [ToAPSAUHK MOATBEPIKAAET MO CBOIO OTBETCTBEHHOCTh HAIMYHE y HErO BCeX,
He0OXOIMMBIX VIS Be/IeHUs paboT JIOKyMEeHTOB, BKouas CxeMy MecTa MpoH3BOJICTBA paborT.
[IpuHSATE B NPOM3BOJACTBO CTPOMTENBHYIO IUIOMIAAKY, MPEAYCMOTPEHHYIO JUIS BBITOJIHEHHS
pabor. HawaioMm ¢aktHueckoro BeinoiHeHHs pabor [loapsamuumk MOATBEPIKAAET IPHEMKY B
HaJUIe)KaIlEeM MOpsIKe CTPOUTESIBHOM IUIOIAAKH H HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a COOJIIONCHUE BCEX
HOPM U [IPABHJI MPOBEJICHUS JaHHBIX THIIOB paldoT.

TTosy4uTh, IpeyCMOTPEHHYIO HACTOALIMM JIorOBOPOM OILIATy, 3a BEIIOJHEHHBIE PabOThL.
BeimonauTs paboThl 110 HacTosmeMy JoroBopy 10Cpo4HO.

C) B nopsiike BBINOJIHEHUS] HACTOSIIErO A0roBopa 3aKka3unuk 00A3yeTcs:

3.25.

3.26.

327

3.28.

3.29.

3.30.

I[lepemars [loppsaunky B NPOM3BOACTBO CTPOUTENBHYIO IUIOLIAAKY, MPEJIYCMOTPEHHYIO UIs
BBINOJIHEHHSI paboT.

ITo nucemennomy TpeGosanuio INoapsrauka nepenath emy, yTBepxkaeHHylo 3akazunkom Cxemy
MecTa NMpou3BojcTBa paboTr, HeoOXOAUMYIO Ul BBINONHEHHS paboT. OTCYTCTBHE MUCBMEHHBIX
sanpocos IToapsaunka o0 Belade KOHKPETHOTO MEpeyHs JOKYMEHTOB 0CBOOOK/IaeT 3aKkasuuka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a BBIIOJIHEHHE JAHHOTO YCIIOBHSL.

[TIpou3BOANTE OIUIATy Ka4eCTBEHHO BBINOJHEHHBIX [loapsauukom paGoT B MOPSKE H CPOKH,
Ipe/IyCMOTPEHHBIE HACTOSALIUM JIOrOBOPOM.

O6ecneunts [Toapsitunka Ha CTPOMTENLHOM IUIOLIAAKE SJICKTPOIHEPrHeil ¥ BOMOH, M APYrHMH
HEO0OXOAMMBIMH MHIKEHEPHBIM KOMMYHHKAIHM B COIJIACOBAHHBIX 3apaHee KOJIWYeCTBaXx,
HeoOXOMMMBIX JUIs Tpou3BojacTBa pabor. Ilnara 3a ykasaHHBIE pecypchl B pacdeT CMETHOM
croumocT [Toapsrunka He BKIFOYAETCsl, M 3aKa34MKOM OTJENBHO HE OIIaYMBaCTCH.

B reuenue 10 (decsamu) paGouux aHell npUHAMATh paboTel, BHINOAHEHHBIE [I0APSIUYHKOM, ITyTeM
[OAMUCAHNST AKTOB BBHINOJHEHHBIX paGOT M COINIACOBBIBATH APYrylo MOKYMEHTAUMIO JHOO
co06111aTh MOTHBHPOBAHHKIH O0TKa3 OT MPHHATHS paboT/coriacoBaHusA JOKYMEHTALHH,

Brinasars [loapsagunky HeoOXoAUMbIE JOKYMEHTBI M JOBEPEHHOCTH Ha MPABO MPE/CTABICHHA
HHTEPeCcoB 3aKa3uynKa B rocyapCTBEHHBIX, MECTHBIX, COIIACYIOIIMX OPraHU3alHsiX U HAJ30PHBIX

epe
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opraHax Ui MOIYyYCHHS HEeOOXO0/IMMBIX COrJIaCOBAHHH /1A NPOEKTHPOBAHHUsA, 3alpoCOB Ha
NOJIYUEHHE HCXOJAHBIX TaHHBIX, pa3pemelmﬁ Ha BEJICHHUE CTPOUTEJILCTBA obbexTa.

D) 3aka3umk BIpaBe:

3.31. OcyliecTBiIATh KOHTPOJb 3a COOTBETCTBHEM OOBEMOB, CTOMMOCTH M Ka4yeCTBa BBIMOIHSCMBIX
pa6oT M NMpUMEHSEMBIX MaTepHalIOB, HE BMEIIMBAACH NPH 3TOM B ONEPATHBHO-XO3SHCTBEHHYIO
nesrensuocts Iloapsauuka. st aroro IToapsamunk obecrnieunBaeT mpeacTaBUTENsIM 3aka3suuka
cBOOOIHBIH JOCTYIT K MECTY TPOBEICHHs paboT 110 HACTOAIIEMY JIOTOBOPY.

3.32. 3aka3uuK BIpaBe BHOCUTH M3MEHEHMS M JOMNOMHEHHA B 00BeM paboT, KOTOpBIE, 110 €r0 MHEHHIO,
HeoOXO/IMMBI, B TOM YHCIIe, HO HE OTPAaHUYHBASACE:

3.32.1. yBeNMUHTh WJIH COKpaTuTh 00BbeM JoOBIX paboT, NpeAyCMOTPEHHBIX IO HACTOSLIEMY

JOrOBOPY;

3.32.2. MCKIIOYUTH M06BIe paboThl, IPEeAYCMOTPEHHBIE 110 HACTOSAIIEMY JIOTOBOPY;

3.32.3. u3MeHHUTH XapaKTep MM KayecTBo, mbo BuA oboi paboTel/yacTu paGoThI.
Eciu Takue N3MEHEHUS MOBIMAIOT HA CTOMMOCTb MJIM CPOK BBINOAHEHHS paboT, To Ilompsmumnx
MPUCTYNAET K MX BBIIOJHEHHIO TOJBKO IOCNE MOAMMCAHHSA CTOPOHAMH COOTBETCTBYIOILIETO
JIOTIOJIHUTEIBHOIO COIMALIEHHUsT K HACTOAINEMY AOTrOBOpPY, 4 CTOMMOCTh M CPOKH BBIMOJHEHUSA
paboT MoaexaT COOTBETCTBYIOMIEMY M3MEHEHMIO. 3aKa3yMK He NMPHHAMAeT W HE OILIAuMBAcT
YBEJIMYEHHE CTOMMOCTH WJIM CPOKOB BBINOJNHEHMA pabot, 3aaBnenHsie [loapspunkom,
CCHUTAIOLIMMCS. HA M3MCHEHHS M JIONOJIHEHHs, BHECEHHbIe 3aKa3uHKOM, €CIIM TaKOBhIC HE OBbLIH
[HCBMEHHO COTJIACOBaHbI MOJTHOMOYHBIMH MPEACTABUTEIAMHI CTOPOH.

3.33. VkaspBath IloapsjunKy Ha 3aMEYaHMA/HEJOCTATKH BBINOJHSIEMBIX pabOT, NPUMEHAEMBIX
MaTepHaloB, HECOOTBETCTBHE MX KOJIMUYECTBA MM 00BEMOB M ycTaHaBIMBaTh [loApsauKy cpokH
JUISl yCTPaHEHUS 3aMeyaHHii/He10CTaTKOB.

3.34. 3anepxarh oniaty pabor 10 yerpanenus [Toapsaunkom BceX 3aMevaHHi/HEJ0CTaTKOB.

3.35. He npunuMars paGoThl [0 MOJHOTO YCTPAHEHHA BCEX 3aMevyaHUi/HEJOCTATKOB, a B Cilydae HMX
HEyCTpaHeHHsi B YCTaHOBICHHBIH CpOK TpeGoBaTh pacTOpKEHMs HACTOSALIEro J0roBopa,
B3bIckanus ¢ [Toaps/unka BeeX yIUTaueHHBIX eMy JCHEXHBIX CPeICTB, H NPHYMHEHHBIX YOBITKOB.

4, CPOKH U NTOPSIIOK BBIITIOJIHEHUS PABOT

4.1. Cpoxu BpINONHEHHUs paboT M UX caauu 3akazuyuky ykasadbl B [Ipunoxenuu Nel. OGuuit cpok
BBIMOJIHEHHS BceX pabor 1o JloroBopy He MoxKeT npeBbicuTb 60 (wecmvoecam) KajdeHAAPHBIX
JAHEeH, HCYMCIIIEMBIX CO JIHA YIJIAThl aBaHCa COMVIacHo 11.2.4.1. HaCTOSAIIEro JOroBopa.

4.2. Tloapsaumk HaYMHAET BHINOJHEHHE PabOT HE MO3JAHEE S (nAmu) KaJeHAApPHBIX JHEH CO JHS
yiiathl aBaHca corjacHo 1.2.4.1. HacTosiero J0roBopa M Iepefayd MOATOTOBICHHOH s
BRIMOJIHEHUsT paboT TUIOIAZIKK (akm o nepeoave @ponma pabom). B ciayuae eciu Iloapsaumx
MPUCTYIHI K BBIIOMHEHHIO paGoT 6e3 cocTapieHns MMCBMEHHOrO akTa o rnepejade GppouTa pador,
9T0 03Ha4aeT, uto ppouT pabot npuusT [loapsaunkom 6e3 Bo3paxeHuii.

4.3. Cpox BbinosHeHns: paboT MoxkeT ObITh MPOIEH TONBKO B Cllydae ACHCTBHS ONPABBIBAIOIIETO
NpensATCTBUS cornacHo cr.10 HacToAIIero A0roBopa, Npu ycioBuH, 4T0 [ToApsaunK cBOEBpEMEHHO
Ha/UIekKamUM 06pa3oM yBegoMua 06 9ToM 3akasunka, M npeamonaraemblit 160 GpakTHyeckuit CpoK
NEHCTBUS TPEMSITCTBHUS HE MTPEBBIIIAET OJIMH MECHIL.

4.4. Jlns peinosHenus paGoT 10 HacTosIeMy NoroBopy 3axaszuyuk nepegaeT IToapspauuky no akty u
B HATYpe CTPOMTENBHYIO IUIOMAKY, a [ToAPsAuMK CO3/1aeT OCHOBY [UIS BBINOJHEHUS paboT, COCTaB
u o06beM KOTOpO#l JIOJKHBI COOTBETCTBOBaThH TpeboBaHmsM I[IpOeKTHOW IOKYMEHTALMH,
JIeHCTBYIONINX CTAHAAPTOB M HOPMATUBOB M HACTOSIIEMY JI0TOBODY.

4.5. Tlogpsamuuk o6ecrieynBaeT TNOPSAOK M AMCUMIUIMHY Ha Y4YacTKe BbINOIHeHHs paboT B
COOTBETCTBHE C JECHCTBYIOUIMMHU CTaHAAPTAMH M HOPMaTHBaMH, 4 TAK)KE YCJIOBHAMH HACTOALICTO
J0roBopa.

4.6. Tlogpsauuk 00s3yeTcs HaHUMATh TOJIBKO KBAIM(UUMPOBaHHBIA NEPCOHAN IS BBITOTHCHHUS
Bcex BHIOB paboT. 3akasumk Brpase noTpebosatk oT Iloapsaaunka Hamuuus KBaIM(pHUIMPOBAHHOM
paboueii cuibl.

4.7. B npouecce pabor Iloapsauuk o6g3aH He 3arpoMOKAATh MOABE3AHBIC MYTH CTPOUTETbHBIMH

MarepHajlaMi, OGOPYHOBB.HHEM H T.II.
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4.8, Tloapsamuuk 00s3aH €XKEIHEBHO paclojaraTh CBEJCHHAMH O BeleHHH pabor u 10
He0OX0IMMOCTH coo0LIaTh O HUX 3aKa34yHKy.

4.9, Tloapsayuk BeJeT yypHAI IPOU3BOJICTBA paboT, B KOTOPOM OTPa)KaeTcsi BECh X0/l BBINOJIHCHUS
paGor, a Takxke Bce (akThl U 0OCTOSATENLCTBA, CBA3AHHBIE C IPOM3BOJICTBOM paboT, B COOTBETCTBHH
¢ TpeOOBaHUSAMH JICHCTBYIOIIEr0 3aKOHOAATEILCTBA, CTAHAAPTOB ¥ HOPMATHBOB.

4.10. Cropons! Brpase, 6e3 ymep06a a1 npasa 3aka3duKa Ha OJHOCTOPOHHEE PacTOPIKEHHE J0roBopa,
YBEZIOMHB JPYTYIO CTOPOHY, BHECTH HM3MEGHEHHE B palboTy, €C/M 3TO H3MEHEHHE pasyMHO H
HCXOJHUT U3 CYLIECTBYIOIIUX B peabHbI MOMEHT OOCTOATELCTB U HE HABPEIUT pe3yJibTary pador,
NmpeanoNaraeMoMy 3aKa3dMKoM, M €ro WHTepecaM, BKJIIOYasd, HO He OrpaHH4MBasCh oOmiei
CTOMMOCTBIO paboT 110 HACTOSIIEMY A0roBOpY (1.2.1.) M CPOKOM HX BhINONHEHHs (1.4.1.).

5. IPHEMKA PABOT

5.1. Ilo oxoHYaHWH BBIOJHEHHs paGoT/atanoB paboT [ToapsauuK, B COOTBETCTBHH ¢ TpeGOBaHUIMMU
HCBY Ne 11 «CrpouTenbHble MOAPSABIY, COCTABISET AKT IIPHEMKH/TIPOMEXKYTOUHbIE AKTBI
NPUEMKH BBINOJNHEHHBIX pabotr (dxm Popmur Ne C2n) v npeiCTaBisgeT €ro JUis MOJANHCAHHS
3aKaz4ymKy.

5.2. CocraBnennas IloapsauukoM H yTBepXJeHHas 3akaszumkoM cmerta ([Tpunoocenue Nel),
ABJSIETCS HEOTHEMJIEMOM YacThIO HACTOSIIEro JOroBopa H CIIY’KHT OCHOBAHHEM JJIsi COCTABJICHUS
Axrta npuemkH BbinonHeHHBIX paGor ®opmer Ne C2n. Hu Iloapsnuuk, Hu 3aka3uyuk HE BIpaBe
u3MeHsaTh B Akre @opmbl Ne C2n mpuHUMI pacyeTa CTOMMOCTH paloT, NPUMEHATH JApyrHe
k03¢ PHUIMEHTEI U MEHATH MPOYHe JaHHbIE, eci CTOpPOHEI He OQOPMHIIN TaKHE U3MEHEHHs IyTeM
MONUCAHUS JOMOJHUTEILHOrO COTalleH!s K HACTOALIEMY JI0rOBOPY.

5.3. Bakasumk B Teuenue 10 (Oecamu) pabGoumx JHEH OT AaThl NONY4YeHHS AKTa MPUEMKH
BEITIONHEHHBIX paboT o6s3aH ero moamucath JuGo, B ciydae pasHOracuii mo obbemam
BBINOJIHEHHBIX pabOT WM BBISBIICHHS 3aMeyaHUi/HexocTarkoB pabor, yBeaomuts [loapsadnka 00
OTKa3e OT pueMKHu pador.

54. B cmyuae orkasa 3aka3uMka OT NpPHEMKH paboT/3TalloB BEINOJHEHHBIX PabOT CTOPOHBI
COCTaBJISIIOT COBMECTHO, a npu orkase [loapsaunka, 3aka3udK COCTaBIIAET CaMOCTOSTENILHO aAKT €
nepeyHeM BCEX 3aMEYaHHWi/HEJOCTATKOB M  CPOKOB HX ycTpaHenus. Ilpu  Hannuuu
3aMeyYaHui/HeI0CTATKOB 3aKa3unKa K BHINOJHEHHBIM paboTaM, CPOK COOTBETCTBYIOIIUX IJIATEKEH
110 HACTOSIIEMY JIOTOBOPY OTOABHIAeTCs COPa3MEPHO CPOKY YCTPaHEHHS 3aMeYaHUii/He0CTaTKOB.

5.5. Pacxojbl Ha ycTpaHeHHME 3amedaHuii/HenocTaTKkoB mnosHocTbio HecerT [loapsuuuk. Ilocne
yCTpaHeHHs BCeX 3aMedaHuii/HenoctaTtkoB CTOPOHB! MOANMUCHIBAIOT MPOMEXKYTOUHBIA AKT IPHEMKH
BBINOJIHEHHBIX paGor Ge3 3amevanuit. Tonbko noamucanHbit obeumu CTopoHaMu AKT NPHEMKH
BBIIOMHEHHBIX paboT, B KOTOPOM HE CONEPIKHTCA 3aMEYaHHI/HeJ0CTATKOB, SABISCTCS
TO/ITBEPIKIICHHEM BBINOJHEHHs pabOT H OCHOBAHMEM JUISl OCYIIECTBIICHUS OILIATB/OKOHYATEeIbHOM
OIUIATHI 3TAIA BBITIOIHEHHBIX/paboT.

5.6. Ilocne mnoamucanuss 0e3 3aMe4yaHUil NPOMEKYTOYHBIX AKTOB IIPHEMKH BBINOJIHECHHBIX
paGoT/AKTa TpHEMKH BBINOJHEHHBIX pabor, 3akasumk ocyuectpiser B Teuenune 10 (decamu)
pabounx jHeit onnaty B mopsiake 1.2.4.2. HaCTOSIIEro J0roBOpa, COracHo pacyeTy 00beMOB U LieH
BBITIOJIHEHHEIX paboT, yKazaHHbIX B AKTaX NMPHUEMKH.

5.7. 3ameuanus/HejoCTaTKH paboT HOKHBI ObITH ycTpaHeHbl [TOAPSAYMKOM B YCTAHOBJICHHbIH
3aka3unkoM cpok. B ciyuae ecnm [ToApsiauMKk OTKa3BIBACTCS YCTPAHAThL 3aMEYaHHs/HEJOCTATKH
pabor, 6o urHopupyeT TpeGoBaHus 3aka3zuuka, JHOO HE YCTpaHSET 3aMEYaHHsA/HEJOCTaTKH B
YCTaHOBJIEHHBIH CpOK, 3aKasuMK, MO CBOeMy BbIOOpY, BIpaBe CaMOCTOSTENIBLHO YCTPaHHTh
3aMeyaHus/HeJOCTaTKH, B3bicKaB ¢ [Toapsiumuka pacxo/pl Ha HX yCTpaHeHHe, 6o noTpeboBars OT
[Tonpsurka BBILIATHL 3aKa3uMKy aBaHCOM CYMMbI JUIS MOKDBITHS PacxoJl0B Ha YCTPaHEHHE
jaMevyaHuii/HeI0cTaTKoB, Taikke 3akasduk Bhopase B3bickath ¢ [loapsinumka ymepl  3a
HeHaUIexKallee UCIIOTHEHNE 0053aTeNbCTB 110 YCTPAHSHHIO 3aMevaHHi/Hel0CTaTKOB paboT.

5.8. Pa6oTbl CUMTAIOTCS BBHIIOJHEHHBIMH ¥ [epeJaHHbIMH 3aKa3yuKy TOJIBKO B Cilydyae MOJNHCAHHS
OKOHUaTeabHOro (6e3 3ameyanutl) AKTa IPUEMKHU BBIMOMHEHHEIX paboT. OKOHYAHHEM BBITOTHEHHUSI
paboT CUMTAETCA JaTa MOANMCAHHS CTOPOHAMH AKTa NPHEMKH BBINOTHEHHBIX padoT Oe3 3amedanuii
Bakasunka. Co CTOPOHBI 3aKa3uuka AKT NPHEMKH BBIIOIHEHHBIX paboT H0JDKeH OBbITh IMOJIIHCAH
JTHPEKTOpPOM, B IIPOTHBHOM Cllydae AKT NPHEMKH BBINOJHEHHbIX paboT He OydeT HMETh
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5.9. Ilpu oTCcyTCTBMM MOTHBMPOBAHHOIO OTKa3a OT IpUEMKH paboT B yCTAHOBJIEHHBIH CPOK, paboThI
CUMTAIOTCS NPUHATHIMM B 00BEME NPEAOCTABIEHHOrO 3aKasuuKy AKTa NMPHEMKH BBIMTOJHEHHBIX
pabot, ¢ nocnejyroniei OTBETCTBEHHOCTHIO 3aKa34ynKa 3a HECBOEBPEMEHHYIO MX OIUIaTy COTJIACHO
n.8.2. Hacrosiero J0rosopa.

6. TAPAHTHH

6.1. KadgectBo paboT, BEIMOIHEHHBIX [oApauuKOM, AOKHO OTBEYaTh TpeOOBaHMAM JASHCTBYIOMIETO
B PM 3akoHojaTenscTBa, CTaHAApTOB M HOpMaTHBOB, CXeme MmecTta NpoH3BOACTBA paboT M
YCJIOBHAM HACTOSLIErO J0roBopa.

6.2. [apaHTHifHBI CPOK HA BBINOJHEHHBIC pabOThl M HCMNOJB30BAHHBIE MaTepHasbl COCTaBIseT 5
(namp) ner. Hawanom rapanTHIHOTO CpoKa CUMTAETCs Jara MOANHCAHHUA OKOHuYaTenbHOro 6e3
3amMeyaHuit AKTa PUEMKH BBITOJHEHHBIX paboT M ¢aum o0beKTa B dKCIUyarauio. ['apanTritHblii
CPOK MOMUIEKUT YBETHYEHHIO Ha MEpPHObI, PaBHBIE CPOKAM YCTpaHEHHs HEIOCTaTKOB pabor,
BBISIBJICHHBIX B TapaHTUHHBIN MEepHO/L.

6.3. TloapsauMk HeceT OTBETCTBEHHOCTh 3a CKpBIThIE [A€(EeKThl, BbI3BAHHBIE HEKAYECTBEHHBIM
BBINOJTHEHHEM paboT WM HEKAYECTBEHHBIMHM MaTepHaIaMH, B TEUEHHE BCEro rapaHTHHHOTO Cpoka,
YCTaHOBJGHHOIO B 1M.6.2. HACTOAILEro J0roBOpa, a Ha HECYLIME KOHCTPYKIHU — B TEUCHHE BCEro
cpoka ciyxk0Osl 06beKTa.

6.4. Jlns yvacTHsi B COCTABJICHMHM aKTa, (UKCHPYIOIIEro HEJOCTATKH, COTIACOBaHMS TMOpsaKa W
cpokoB ux ycrpanenus [loapaaunk o6s3aH HalpaBUTH CBOErO MpPeACTaBUTENs He no3aHee 3 (mpex)
pabounx nauel co aua yBenomaeHus. B cnywae wmesskm npexcrasurens Iloapsauuka B
YCTaHOBIIEHHBIH CPOK, 3aKa34yMK BIIPaBe CaMOCTOSTENBHO COCTABUTH YKa3aHHBIH aKT, 3aMKCHPOBaB
HeJocTaTku M yctaHoBUB [loApsaaunKky cpok, a nmpu HeoOX0AMMOCTH H MOPAIOK UX YCTPAHEHHS.

6.5. Ecnu B Teuyenue rapaHTHifHOro cpoxa obnapyxarcs ne)eKTsl BEINOJIHEHHBIX pabor, [Toapsaunk
00s13aH yCTPaHHUTh MX 3a CBOW CYET M B COIIaCOBaHHBIE C 3aKa3zyuKOM CpOKH, HO He Gonee 15
(namnaoyamu) xaneHgapHbIX JHel ¢ momeHTa yBenomieHus Iloapsamumxa. Ecmm Iloapsmumix
OTKa3bIBaeTCs yCTpaHATh Ae(eKTsl, b0 urnopupyer tpebopanus 3axkaszuuka, 1M00 HE yCTpaHser
nedexTsl B YCTAHOBICHHBIH CpOK, 3aka3yMk, MO CBOeMY BbHIOOpPY, BIpaBe CaMOCTOATENBHO
ycTpaHuTh JedexTsl, B3pickaB ¢ [loapsaunka pacxonsl Ha MX ycTpaHenue, Jubo morpeboBaTth OT
[Toapsimauka BeIUIaThl 3aKa3yMKy aBaHCOM CYMMBI ISl MOKPBITHS PacXoJOB Ha YyCTpaHEHHE
nedexron. Taxxe 3akazuuk Brpase B3bicKkath ¢ [Toapsaaunka ymep6 3a HeHaIeKalee UCTIOTHEHNE
00653aTeNBCTB 10 YCTPAHEHHIO J1e(heKTOB.

7. HAJ30P 3AKA3YHNKA 3A BBITIOJTHEHUEM PABOT

7.1. 3aka3yWK BMpaBe OCYIIECTBATH TEXHWYECKHI HAA30p 32 XOAOM M KAa4eCTBOM BBITOJIHSIEMBIX
paboT, coOMOleHHeM CpPOKOB MX BBIIOJHEHHS, KAYeCTBOM TPHUMEHSEMbIX CTPOHTENBHBIX
MaTepuasioB ¥ 000pyZoBaHMs. 3aKa3yuK OCYIIECTBIISAET HaI30p CAaMOCTOSTEIBHO TNOO0 MOCPEICTBOM
NPHBICYEHHON HHKEHEPHOU OpraHu3alni.
7.2. llpu ocCymeCTBICHWM TEXHHYECKOr0 HaA30pa 3a XOJOM M KauyeCTBOM BBIMOJHSAEMBIX paboT
3aKa3yMKk, MOMHMO HWHBIX TIpaB, NPEJAYCMOTPEHHBIX JACHCTBYIOIIMM 3aKOHOJATEIBLCTBOM H
HACTOSIIAM JOIrOBOPOM, BIIpaBe, HO He 00s3aH:
7.2.1.npuocTaHoOBUTH pabOTHI, BHIMOJHAEMbIE C HapylleHUeM TpeOOBaHMI HACTOSINEro JIOroBOpa,
IEeUCTBYIOIIErO 3aKOHO/IaTeIbCTBA CTPOUTEILHBIX HOPM H TIPABUIT;

7.2.2.TpeboBaTh BCKPBITHS CKPBITBIX paboT, B cilydae, eciu OHM ObUIH 3aKpbITHl 6€3 yBeaOMIICHHS
3axa3umka;

7.2.3.1peboBaTh mnpenoctaBneHus [loapsgumkoM moOO0H HOKYMEHTAllMH, OTHOCAINEHCS K
BBIITOJTHAEMBIM paboTaM, a TaKke HeOOXO0ANMBIX TTOACHEHHH.

7.3. 3aka3uuk o6dA3aH B COIJIaCOBAHHBIE CTOPOHAMM CPOKH HANpaBlIATh CBOMX ITOJHOMOYHBIX
npejacTaBUTENCH Ul yyacTHs B paboTe KOMMCCHH IO NPHEMKe OTACIBHBIX BHIOB WIIM 3TaloB
paGor.

8. OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH

8.1. Cropona, HeHajyexamMMm oO0pa3soM HCHOJHAIONIAS CBOHM 00A3aTeNbCTBA 110 HACTOSIIEMY
JIOTOBOPY, JIOJDKHA BO3MECTUTH JAPYroi cropoHe YOBITKH, TNpHYMHEHHBIC HEHAIIeKalluM

HCIIOJIHEHHUEM. %
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OJIHOCTOPOHHEM IIOpAAKe, MpeynpeauB 00 3TOM NPOTHUBOMOOKHYIO cTOpoHy 3a 10 (decams)
KaJeHAapHBIX JIHEH 10 JaThl pacTOPIKeHUS.

Cropona, cceinaionascs Ha AeHCTBHE MpensTcTBUsi, 00s3aHa B TedeHwe 3 (mpex) KajeHAapHBIX
JHEeH ¢ MOMEHTa BO3HHKHOBEHMS MNPENnATCTBHA OOECNeuuTh YBEAOMIECHHE APYro CTOPOHBI O
MPENsTCTBHM M €ro BAMAHUM HA BO3MOXKHOCTh MCIIONMHEHUs oOs3atenscTBa. B yBenomieHHH
CTOpOHA [O/DKHA YKa3aTh MNMpeArosaraeMblii CpoK AeHCTBHS NMPENSTCTBUS U CPOK HCIOTHEHHS
JIOTOBOPHBIX 00s3aTeNbCTB MOC/ie MpeKpameHns aeicTBus npensarcTeus. IlporusBras ctopona
BnpaBe TpeboBaTh BO3MeIIeHHS YOBITKOB, BBI3BAHHBIX HEMOJY4YEHUEM/HECBOEBPEMEHHBIM
MOJYYEHHUEM YBEIOMJICHHUS O MPENSITCTBHHU.

Ecnu npensTcTBHE HOCHT TOJBKO BPEMEHHBIH XapakTep, CChUIKa Ha HEro BO3MOJYKHA TONBKO B
NEPUO/I, KOT/Ia OHO OKa3bIBAIO AEHCTBUS HA UCIIOMHEHUE 00A3aTENBCTB 110 HACTOSIIEMY J0TOBODY.
CropoHna, cchuTaloIasncs Ha JeiicTBHe NPensaTcTBUs, No TpeGOBAHUIO MTPOTUBHON CTOPOHBI 00g3aHa
MpPEeIOCTaBUTh AOKYMEHT OT MOJHOMOYHOTO TPETBEro JMla, MOATBEPXKAAIONINN HAIUYHEe |
JeiicTBue JaHHOTO npenaTcTBus. Hemcrnonnenne nanHoil 00A3aHHOCTH JHMINAET ONpaBJaHHs 3a
HEHCIIOJIHEHUE CTOPOHY, CCHUIAIONLYIOCS Ha JIeHCTBUE NPensITCTBUS.

[Ipensrcteue He ocsobokmaer Iloapsaunka ot o6g3aHHOCTH BepHYTh 3aka3uuky B TeueHue 10
(Oecamu) pabouux aHeH MONYyHEHHYIO NMPeonaTy 3a BBIYETOM AOKYMEHTAIBHO MOATBEPIKACHHBIX
3aTpaT M0 KaueCTBEHHO BBHIMOJHEHHOH M NPUHATOH 3aka3umkoM pabore, eciu 3aBeplueHue paboThI
CTaHOBHTCS HEBO3MOXKHBIM B pPasyMHBIH MOC/€ IpeKpaleHus AeHCTBUS IPENATCTBHA CpOK,
KOTOpBIH He MOXeT npeBblmats 15 (namnadyams) KaneHAApHBIX JHEH, a Takke B Ciydae
IPUMEHEHHs CTOPOHAMH NpaBa Ha PaCTOPIKEHUE HACTOALIEro Joropopa cornacuo m.10.2.

11. MTOPSIJAOK PASPEIIEHHAS CITIOPOB

Bce cnopsl ¥ pasHOTrIacHs, KOTOpbIe MOTYT BO3HHKHYTH MEKAY CTOPOHAMHU B MOPSJAKE pealu3aluu
HACTOAIIEr0 J0TOBOpa WM CHEAYIOIIHE M3 €ro 3aKiIOueHus, HUCIOIHEHHS WIH pPacTOPIKEHHS
CTOPOHBI JOrOBApHBAIOTCA peliaTb 0 BO3MOXKHOCTH MHPOBBIM IIyTEM B IPETEH3HOHHOM
nocynebrom nopsaakxe. Cpok paccMOTPEHHs M MPEJICTaBISHUS! OTBETA Ha MPETEH3UIO cocTaBuseT 15
(nammnaoyams) AHEH.

B ciy4yae HeBO3MOYKHOCTH PEIICHHS criopa B J0CyAeOHOM MOpsiKe, CTOPOHBI BIpaBe 0OpaTHTHCS
3a €ro paspemieHMeM B KoOMMeTeHTHOH cyaeOHoit wuncranuum Pecnybnukn Monjgosa B
COOTBETCTBHU C JCHCTBYIOUIMM 3aKOHOAaTeNbCcTBOM Pecnybnuku Mosjosa .

12. TTIPOYME YCJIOBUS

. Hacrosimmii oroBop BCTymaeT B CHIy CO JAHS €ro MOANMHCAHWA M JAEHCTBYET 10 IOJHOTO
HCHOTHEHUS! CTOPOHAMH MPUHATHIX 0053aTENBbCTB.

Jliobast JOrOBOPEHHOCTh MEXKIY CTOpOHAMH, BieKymias 3a coboif HOBbIE WM WHbIE
00s13aTeNIbCTBA, HE NIPEyCMOTPEHHBIe HACTOAIINM JOTOBOPOM, CUMTAETCS JCHCTBHTENBHOM, €CITH
OHA MOATBEPXK/ICHA CTOPOHAMH B MUCHMEHHOH GopMe B BHAE AOMOIHUTEILHOIO COTJIAIICHHUS K
HACTOSIIIEMY JI0rOBOPY.

. Hacrosiuit  1oroBop Mo)keT OBITH PacTOPrHyT AOCPOYHO [0 COIVIAIIEHHIO OOEHX CTOPOH,
o opMIEHHOMY TUCHMEHHO.

[ToapsiauMKk MOXKET PacTOPTrHYTh HACTOSILIMI JOTOBOP JOCPOYHO, IpEIBapHTENHHO YBEIOMHB
3akazuuka 3a 15 (namnaoyame) pabounx AHeH A0 JaThl paCTOPIKEHHS H BO3BpaTHB 3aKa3uMKy B
yKa3aHHBIf CpPOK BCe, MOJydYeHHbIE OT IOCJEAHEro, AeHeKHble cpenactsa. Ilpu 3akmouyeHuu
Hacrosuiero gorosopa IloapamayMky W3BECTHO, 4YTO 3aKa3yuK 3aWHTEPECOBaH TOIBKO B
BBITIOJIHEHWM B ILIeloM Bcero obwema pabor (I[Tpunooicenue Ne 1), modToMy TIpH 3asBICHHH O
pacTopskeHHM Hacrosimiero joroopa lloapsauumk He MoxkeT TpeboBaTh YIUIaThl €My
COOTBETCTBYIOIICH YacTH BO3HATPAXKICHUSA IO YaCTHYHO BHINONHEHHBIM pabotam. Takxke y
3akazumka coxpaHsercsi npaBo B3bickaHus ¢ [loapsaumka yOBITKOB B CBSI3# € JOCPOUHBIM
OJJHOCTOPOHHUM PacTOPIKEHHEM HACTOSIIETO AOrOBOpa.

3aKka3yrK MOYKET pacTOPrHYTh HACTOAIIMIT JOrOBOP JOCPOYHO B M0O0E BpeMs, MpeIBapUTEIbHO
yBenomuB [loapsauuxa 3a S (name) AHel 10 JaThl pacTOPIKEHHUsA, 0 0OOCHOBAHHOM NMpPHYKUHE HITH
6e3 TakoBOi#, 0 TOJIHOTO BHIOJMHEHHUS PaboThl, Oyayunm oOs3aHHBIM BBIMJIATHTH [loapsauuky
BO3HArpajKIeHHe 3a KauecTBeHHBIE pabOThI, BHINIOJIHEHHBIE HAa ATy YBEIOMIICHUS O PACTOPKEHHH
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B cnygae napymenus [ToapsaunkoM cBoux obs3atenbeTB aubo 110 uHOM 000CHOBAHHOM NPUYHHE
3aKa3zyuK MOXKET PaCTOPrHyTh HACTOSIIMH JOrOBOP AOCPOUHO B M000e BpeMsi, NpeABapUTEIbHO
yBenomuB [loapsiaumka 3a 5 (name) AHelt 10 AaThl pacTopikeHus. B aTtom ciyudae 3akazuumk He
06s13an Bo3Mmelnath [ToapsauuKy BhI3BaHHbBIE 3TUM YOBITKH, a TaK)Ke COXpaHseT NpaBo TpeboBaTh
Bo3Bpara [ToApsI4MKOM MOJIy4EeHHOrO aBaHca.

B ciyuae pactopikeHHs HacTosuero goropopa no uHuumaruse [loapsaunka, nocneanuii odsa3an
BEPHYTh B Te4eHHe 5 (namb) KaleHJApHBIX JHEH NpeJomiary M INpPHYMHEHHBIH ymepo,
HETOKPBITYIO BCTPEYHBIM BBIIOJHEHUEM paboT.

Bcg nepenucka U nmeperoBopsl MeXy CTOPOHAMM JO JaThl 3aK/IIOYEHHUs HACTOSALIEro J0roBopa
CUMTAETCs HeJIeHCTBUTEILHBIMU C MOMEHTA €r0 IMOANUCAHMSL.

Hacrosuuii 1oroBop cocTaBieH Ha AEBATH CTPAHMLAX B JABYX PaBHOCHJIBHBIX 3K3EMILISpax — IO
OJIHOMY JJISl Ka)KJI0# M3 CTOPOH.

12.10. Croponsl ocymiecTBisiOT 00OMeH HH(pOpMaLUed M JOKYMEHTaMH I10 II0YTOBLIM aJpecam,

YKa3aHHbBIM B PCEKBH3HTax B cr.13 Hacrosuero JO0roBopa, a TakxKe I0 CICOYIOLIUM ajpecam
3HCK'I'IJOHHOI7I IMMOYTHhI:

12.10.1. s [oapsaauuka: soltanconstruct@mail.ru
12.10.2.  nna 3akaszumka: victor.caraus@orhei-vit.com

13. PEKBU3UTBLI U ITIOATINCH CTOPOH

MOJAPSITYNK 3AKA3YUK
S.R.L. “SOLTAN CONSTRUCT” “ORHEI - VIT” SRL
r-nul Criuleni, s. Magdacesti, srt Basarabiei mun.Chisindu, MD-2037, str.Industriala 40
g(f: 1 1?421139%037163*’ Tf\l’A 4800766 ¢/f 1003606004176, cod TVA 7400120
oldimaconbanc 11l.
; 400071
S s IBAN: MD96V122240007100210MDL

BC «VICTORIABANC» SA fil. Ne3 Chisinau

c/d MD20ML00000002251064117

¢/b VICBMD2X416

,I[upemo k‘ heorghe Ienepansubiii Jupextop Efimov Boris
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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie/constructie la Hala nr 5 si Hala nr 6,

s.Bujor, r-nul Hincesti
2. Numarul si data contractului Nr. 01/10-21 din 01.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului _..SumagroService” SRL.

4. Adresa beneficiarului or. Chisindu, str. Feredeului 12

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala-2 550 670,15 lei 134 017%

b) finala- 2 550 670,15 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 6 luni

b) efectiv realizata 6 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr. 01/10-21

“01” octombrie 2021

Prezentul contract este intocmit intre:

"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei. in calitate de Antreprenor General (in continuare numit Antreprenor), in
persoana Directorului Soltan Gheorghe

si "SumagroService” SRL, cu sediul pe adresa: Chisinau, Str Feredeului 12, in calitate de
Beneficiar in persoana Directorului AL KHATIB JEHAD

Antreprenorul General si Beneficiarul numiti in continuare ,,Parti”, au incheiat prezentul
contract privind urméitoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.  Beneficiarul oferd, iar Antreprenor General se obligd sd primeascd si sd execute
urmdtoarele lucrari: Lucriri de reparatie/constructie la Hala nr 5 si Hala nr 6,
s.Bujor , r-nul Hincesti in continuare denumite ”Lucrari”.

1.2.  Antreprenorul se obliga sd execute lucrari in conformitate cu Devizul de cheltuieli care
este parte integrantd a prezentului contract, cu materialele proprii si in termenii prevazuti de
prezentul contract.

Articolul 2. DECLARATII SI GARANTII

2.1.  Antreprenorul declard si garanteazad Beneficiarului, cd la momentul incheierii
prezentului Contract define licentele, permisiunile si autorizagiile necesare pentru indeplinirea
Lucrdrilor stipulate in Contract si se obliga sa asigure valabilitatea lor pentru intreaga perioada
de actiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODUL DE ACHITARE

3.1.  Valoarea lucrarilor este stabilitd in devizul de cheltuieli anexat la prezentul Contract,
si reprezeintd suma de 2 550 670,15 (doua milioane cinci sute cincizeci mii sase sute saptezeci
lei si si cincisprezece bani (inclusiv TVA).

3.2.  Platile pentru lucrarile executate vor fi efectuate, de catre Beneficiar conform
urmatorului grafic:

- Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de
3110 2021

- Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de
30 11 2021

- 50 % din costul lucrarilor suma de 1275 336.15 lei va fi achitata in baza Proceselor-
Verbale lunare de executie a lucrarilor si a facturii fiscale, in termen de 3 zile lucritoare din
momentul semnarii proceselor-verbale si facturii fiscale, dar nu mai tarziu de 10 zile din
momentul emiterii facturii fiscale.



3.3. Antreprenorul este in drept si transmita Beneficiarului executate pe etape, in baza
Proceselor-verbale intermediare, dar predarea — primirea finala a lucrdrilor se efectueaza in
baza Procesului-verbal predare — primire la terminarea lucrérilor.

Articolul 4.  TERMENII DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a Lucrarilor conform prezentului Contract constituie 90
(nouazeci) zile din data inceperii lucrarilor.

4.2. Termenul de executare a lucrarilor indicat in pet. 4.1. al prezentului Contract poate fi
extins in cazul lipsei surselor de finantare ale Beneficiarului. sau din cauza opririi executarii
lucrérilor, din motive care nu depind de Antreprenor.

4.3.  Data inceperii lucrérilor este 01 octombrie 2021.

4.4.  Dupa finalizarea Lucrarilor, Antreprenorul anunti Beneficiarul privind indeplinirea
Lucrarilor §i Partile coordoneaza termenii de primire-predare a Lucrdrilor si de semnare a
Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucrarilor indeplinite nu
pot depasi 3 (trei) zile lucritoare din momentul anuntarii Beneficiaruluii de citre Antreprenor
despre faptul finalizérii Lucririlor.

Articolul 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

S.1. Cu scopul indeplinirii clauzelor prezentului contract Antreprenorul se obliga:
a) sadefina si/sau si primeasci toate documentele necesare, acorduri si/sau licente
pentru indeplinirea lucrarilor stipulate in prezentul Contract;
b) si indeplineasca Luecridrile indicate in punctul 1.1. al prezentului Contract,
calitativ §i in termenul stipulat in prezentul Contract:

¢) sd asigure executarea Lucririlor cu cadre calificate:

d) sa-si indeplineasca obligatiile de garantie prevazute in prezentul Contract.
5.2.  Antreprenorul se obligi si efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica
securitdfii, igiena muncii si alte reguli privind protectia muncii la indeplinirea Lucrarilor pe
santier. Antreprenorul isi asuma responsabilitatea pentru respectarea cerintelor de protectie a
muncii de catre colaboratorii sii pe santierul Beneficiarului.
5.3. Antreprenorul are obligatia de a executa Lucririle prevazute in Contract cu
profesionalism si promptitudine. Antreprenorul raspunde fata de organele abilitate ale
statului i fatd de Beneficiar pentru executia Lucrarilor neconforma cu proiectul si cu
reglementarile tehnice si legale in vigoare.
5.4. Antreprenorul are obligatia de a respecta intocmai proiectul de executie a Lucrarilor
care ii va fi pus la dispozitie de citre Beneficiar si devizul local de cheltuieli in baza
caruia s-a incheiat prezentul Contract.
5.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica in cel maij scurt timp Beneficiarul cu
privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite in proiect si/sau in devizul local.
5.6. Antreprenorul are obligatia de a preda Beneficiarului toate garantiile din partea
producitorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie si certificatele de
conformitate sau declaratiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru
executarea Lucrdrilor, dupa cum este cazul.



5.7. In cazul in care lucrdrile au fost stopate din cauza neachitarii de catre Beneficiar, termenul
de executie se prelungeste automat cu atitea zile cu cit au fost stopate.

5.8. Antreprenorul are dreptul si execute Lueririle atit cu fortele proprii, cit si cu forte atrase,
ale altor subantreprenori, in baza contractelor de subantrepriza. In acest sens, Antreprenorul
organizeaza de sine statator lucru pe santier a lucritorilor si subantreprenorilor sai §i rispunde
de activitafile lor. Antreprenorul nu poate permite stipularea in Contractele cu
Subantreprenorii sii a careva clauze contradictorii prezentului Contract.

5.9. Dacié ordinele Beneficiarului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor
normative ale Republicii Moldova, atunci Antreprenorul este in drept si nu le execute.
Antreprenorul trebuie imediat si anunte in forma scrisi Beneficiarul despre contravenienta
ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

Articolul 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1.  Beneficiarul este obligat si ofere Antreprenorului cerinfele privind executarea
Lucririlor, indicate in punctul 1.1 (inclusiv documentatia tehnica de proiect).

6.2.  Beneficiarul este obligat si execute platile binesti in corespundere cu conditiile
prevézute in prezentul Contract.

6.3.  Beneficiarul este obligat timp de 3 (trei) zile lucritoare, din momentul receptiondrii
lucrérilor de catre Beneficiarul Final, si primeasci Lucririle si sd semneze Procesul-verbal
privind indeplinirea lucrarilor.

6.4. Beneficiarul este in drept si ceara executarea lucririlor in termenii fixati si conform
cerintelor stipulate in prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE - PREDARE A LUCRARILOR

7.1. Lueririle vor fi considerate primite, cind Beneficiarul si Antreprenorul vor semna
Procesul-verbal de predare-primire a lucririlor si acest Proces-verbal devine parte
componentd a prezentului Contract din momentul semnarii lui.

7.2.  Toate pretentiile privind Lueririle indeplinite conform prezentului Contractului
Beneficiarul le prezintd Antreprenorului in formi scrisa.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PARTILOR

8.1.  Pentru neachitare in termen in prezentul contract Beneficiarul vor suporta penalitati in
marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristica de intirziere.
8.2.  Pentru neindeplinirea angajamentelor stipulate in prezentul contract Antreprenorul
vor suporta penalitdfi in marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi
calendaristica de intirziere din valoarea contractului.

8.3.  Achitarea amenzilor sau a penalititilor nu exonereaza partile de executarea obligatilor
scadente conform prevederilor prezentului contract.

8.4.  Penalitatile §i amenda se vor achita in decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data
primirii notificarii.

8.5. In cazurile nestipulate in prezentul Contract, obligatiile Pirtilor se stabilesc in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova in vigoare.

Articolul 9. OBLIGATIILE DE GARANTIE



9.1.  Antreprenorul garanteazi executarea tuturor Lucririlor mentionate in prezentul
Contract in mod complet, in termenii stabiliti, in conformitate cu normativele de constructie
ale Republicii Moldova si cu alte acte normative, documente si instructiuni, care previd
executarea Lucririlor date.
9.2. Termenul de garantie pentru lucrérile executate va fi de-

- 10 (zece) ani pentru lucrarile de consolidare

- 3 (trei) ani pentru lucrarile de tencuiala . care vor incepe si decurgd din momentul

semnarii de catre Parti a Proceselor-verbale de receptie a lucrarilor deja executate.
9.3.  Antreprenorul nu va purta raspundere in perioada de garantie fati de Beneficiar pentru
viciu ce a aparut din vina Beneficiarului sau a unei terte persoane,

Articolul 10. FORTA MAJORA

10.1. Pértile nu poartd responsabilitate pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute in
prezentul Contract, daca acestea sunt legate de aparifia circumstantelor cauzate de for{a majord
sau alte cauze ce nu puteau fi previzute de Parti §i nici nu sunt imputabile acestora (in
continuare "Cazuri de Fortd Majora™).

10.2.  Cazuri de Fortd Majord se consideri cazurile exceptionale, imprevizibile si de neevitat.
care au aparut dupa semnarea prezentului Contract de citre Parti, independent de vointa
Pirtilor si care nu pot fi controlate si nu puteau fi evitate de Parti. cu conditia ci Partea
corespunzatoare a intreprins toate masurile necesare in situafia creat.

10.3. Daca una dintre Pirti este impiedicata sa isi indeplineasca obligatiile din Contract
datorita Forfei Majore va notifica cealalta Parte despre circumstanta care constituie F. orta
Majora. Notificarea va fi transmisa in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forfa Majora.
Cauzele indicate in notificare, cu exceptia calamitatilor naturale, trebuie si fie confirmate de
Camera de Comer si Industrie a Republicii Moldova. in caz de neinformare sau informarea cu
intirziere Partea respectiva este lipsita de dreptul de a numi situatia For{d Majord.

10.4. Tndeplinirea obligatiilor se intrerupe pe perioada de actiune a Forfei Majore din
momentul notificarii de citre Partea corespunzitoare.

Articolul 11. DREPT APLICABIL SI JURISDICTII

I1.1. Corelatiile dintre Parti privind obiectul Contractului, care nu sunt direct stipulate in
prezentul Contract, se reglementeazi de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

1.2, Toate litigiile §i contradictiile dintre Parti privind interpretarea si aplicarea clauzelor
prezentului Contract, precum si alte contradictii aparute in baza Contractului se solutioneaza
pe cale amiabila, prin negocieri constructive.

11.3. In caz daca litigiul dintre Parti nu poate fi solutionat pe cale amiabila timp de 30
(treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul aparut va fi inaintat spre examinare si solutionare
instanelor judecétoresti competente ale Republicii Moldova.

Articolul 12. DISPOZITII FINALE

12.1.  Prezentul Contract intrd in vigoare din momentul semnirii lui si este valabil pina la
indeplinirea definitiva a obligatiunilor Partilor. Partile nu au dreptul sa rezilieze prezentul
Contract pina la expirarea termenului de valabilitate.

12.2. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor Parti.
Modificarea sau completarea contractului se inféptuieste printr-un Acord aditional la prezentul



Contract, intocmit in formd scrisd. Anexele §i Acordurile adit,ic:nale la prezentul Contract,
e claboreaz’ in forma corespunzatoare si devin parte componentd a [ul.

12.3. Prezentul Contract nu poate fi reziliat unilateral.

12.4. Cu derogare de la prevederile pct. 12.3. al prezentului Contract, prez?ntul Contrgc:t
poate fi reziliat la initiativa Beneficiarului numai in cazul rezilierii contractulgl de antrepriza
pentru executarea lucrarilor de constructie respective, semnat intre Beneficiar si Antreprenor,
cu conditia achitarii deplind de catre Beneficiar pentru lucrdrile executate de citre
Antreprenor.

12.5.  Prezentul Contract inlocuieste prin sine toate negocierile, procesele verbale de intentie,
acordurile verbale si scrise si alte documente privind obiectul prezentului Contract la
capitolele in care ele contravin prevederilor prezentului Contract.

12.6. Daca in anumite circumstante, una din clauzele prezentului Contract s¢ declara
nevalabild. acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului Contract sau
a Contractului in intregime si Partile sunt in drept sa modifice clauza nevalabila prin acord
comun. astfel ca aceasta s corespunda obiectului prezentului Contract si intentiilor initiale
ale ambelor Parti.

12.7. Denumirea articolelor prezentului Contract se aplici doar pentru comoditate la
efectuarea referintelor si nicidecum nu influenfeaza asupra sensului sau asupra interpretarii
clauzelor prezentului Contractului.

12.8. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se executd in forma
scrisd si se transmite prin postd ori se prezinta la sediul Partii respective pentru inregistrare
oficiald si confirmare a faptului de informare. Partea, care transmite corespondenta, trebuie sa
posede dovezi privind transmiterea corespondentei prin postd ori privind prezentarea
corespondentei la sediul celeilalte Parti. Pirtile se obligd si anunfe imediat schimbarea
adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax si alte rechizite care pot influenta circuitul de
informatie dintre Parti.

12.9. Prezentul Contract este elaborat in limba romin, in 2(doud) exemplare autentice, cite
unul pentru fiecare Parte.

SEMNATURILE SI RECHIZITELE PARTILOR:

Antreprenor: Beneficiar:
"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, »SumagroService” SRL.
Adresa postald: r-nul Criuleni, satul Adresa postala: mun. Chisinau,
Magdacesti, str Basarabia str.Feredeului 12
Telefon: 0692 37 991
IBAN MD20ML000000022510641170 IBAN MD10VI0000022246111138MDL
Banca: BC” Moldindconbank™ N ; i
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1 Banca: “Victoriabank™ S.A. fil.nr.11 Chisinau
Adresa postald a bancii: Adresa postala a bancii:

Cod: VICBMD2X883




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul

Ialoveni la obiectul de constructie din s.Ulmu raionul Ialoveni

2. Numarul si data contractului Nr. 44 din 0.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Priméria s. Ulmu.

4. Adresa beneficiarului s. Ulmu raionul laloveni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
10 466%

a) initiala-199 200,46 lei
b) finald- 199 200,46 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 02.06.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 44

—_—

privind achizitia L.ucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul laloveni

" 05" noiembrie 2021 - s. Ulmu B
(municipiu. orag judet)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr ____din data

intre __Primaria s. Ulmu o 1 - . CU sediul in
(denumirea autoritaty contractante)
o s Ulmu
-_— =i ——___________________._
(localitatea)
str. , telefon: 026847238 , fax

e-mail _primariaulmu@gmail com _. Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr362772 din
"29"_06__ 2017,
reprezentat prin _primar Druceanu Veaceslay

4 + - __-_'__'_______'____"‘—-—
(numele, prenumele $i functia conducatorulyi)

in calitate de Beneficiar. pedeoparte, si_ SRL Soltan Construct .
(denumirea operatoruly economic)
Cusediulin _s.Magdacesti r. Criuleni , Str Basarabia -
(localitatea)
- telefon _069237991______ fax e
e-mail _soltanconstruct@mail.ru_ inregistrat la Camera inreglstréru de Stat. cu nr. din P — .

autorizat pentru activitatea in constructii autorizatia nr _A77878  din 14" 09 2021
eliberata de Camera deLicentiere, pe un termen de _ani(prelungita pina la _ __ o
pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti. lucrari de lacatuserie si apeduct

reprezentat prin Soltan Gheorghe, administrator 0y
{numele i functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd s execute lucrarile Lucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul laloveni

(descrierea sucaintd) |

Cod CPV: _45200000-9 . in conformitate cu prevaderile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precurm
$! @ normativelor, standardelor $l prescriptiilor tehnice in vigoare

| fidad



3. Perioada de executare

3.1. Durata de €xecutare a lucrarilor contractate este de_ 1 luni de |a
Semnarea contractulu;, primirea ordinului de incepere a executar, $! asigurari
lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatoryl de credite

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii
se datoreaza urmatoarelor cauze.

a) generate de Beneficiar

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altej situatii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general

d) influentei factorilor’ climatici, care impiedica respectarea in executare a
normelor si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recy noscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista

Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor Suportate
de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar

3.4. La terminarea luctarilor Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de feceptie, solieitind convocarea comisie in baza acestei
notificari, Beneficiaryl va convoca comisid de receptie

35. In baza| documentelor de confirmare a executarii §! a constatarilor
efectuate pe teren,| Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditile pentry
anunfarea comisiei 'de receptie. in cazul in care se constats ca sint lipsuri s
deficiente acestea vor fi adusella cunostinta Antreprencruluj general, stabilindu-se
termenele necesare pentru f]n_';«ali'zare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor sl ;deficient‘q' or, la P noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va cpnvoca |comisia degreg#eppe_, Comisia de receptie va constata
realizarea Iucrarilar in conformitate ¢y docum ntatia de executare, cu reglementarile
in vigoare si cu prevederile din contrack In functie d constatarile facute Beneficiarul
va aproba sau va regpinge, recepfia.iRecdplia paate fi facuta $i pentru parti de
constructie distincle fizi s fq‘mctiqnéfﬁ A '1;

| il
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4, Valparea lucrarilor si modalitatile de plata
) 4 e | N LRI e, A g -
41. Valoaregd | rarilor . pdei-_. cgr-_lstr!ucne—mantaj ce reprezinta obiectul
Prezentului contract estede 1199 20046 Una suta nouasute nouazeci si noua mii

doua sute lei, 46 Rani Ll | k1 W ek e (inclusiv
TVA). il i Sl |
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4.2. Achitarileivor fi efectlate;in limitele alocarilor bugetare anuale

4.3. Plata facturii finale se ya face| imediat dupa verificarea s acceptarea

care nu sint in litigiu va fi platita imediat

4.4. Contractul nuva fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de
receptie finala m{fva fi ser;‘nna_t de comisia de receplie, care confirma ca lucrarile au
fost executate conform contractului

4.5. Recepfia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor
sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate ny
va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurilef cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea
contractului privind niajar?ané_a séu reducerea acesteia. partile se vor conforma
prevederilor actelor |nofmative |cu! incidenta in. domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractélor de achiziti publice.
| | ! |
6. Antreprenorul genefa;l $i subantreprenorii de specialitate
6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile. prevazute in
contract. in termenele: stabilite prin graficul general de realizare 2 lucrarilor s
graficul de executare $i'de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative
|1y |
i
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[ !
in vigoare | prezentulul contract.

6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in
subantrepriza, Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiaruly, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrarile Pe care acestia le vor executa

6.3. Pe parcursul executari lucrarilor, Antreprenoruyl general este obligat sa
comunice, la cererea Beneficiarului datele de recunoastere ale subantreprenorilor
de specialitate.

6.4 Angajarea fortei de munca Pe baza de acord nu este considerata ca
facind obiectul unei subcontractarj

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate

Se pune de catre Beneficiar |a dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare.
in termenele stabilite in contract, prin \graficul general de realizare a lucrarilor
publice. . | .
7.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele
stabilite in contract pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa
respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in
vigoare in constructii. De asemenea are obligatia de a conduce executarea lucrarii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea, | I ,

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza
astfel il | | |

a) un exemplar integral al',documenta_tim se prevede pentru completarea cartii
tehnice; [ -' |

b) doua exemplare raniin la dispozilia Antreprenq'rufun general dintre care un
exemplar se pastreaza |a santier, iar I ‘

c) altul va| fi tinut de catre acesta |a dispozitie pentru consultare de catre
Inspectia de Stat in Constructi, precum $i de catre alte persoane autorizate, inclusiy
responsabilul tehnic atestat. [ (1]

/4. Desenele, ' calculele, verificarile |calculelor, caietele de masurari
(atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiaryl sau Antreprenorul general
trebuie sa le intocmeasca $i sint terjie_ de subantreprenorul proiectant, vor fi puse

la dispozitia aceétmél de catre Beneficiar $au. Antreprenorul general. dupa caz. Ia
cererea si in termerﬁe _p[rei:izfate in r;?’r:‘xg';le_ contractelor Documentele respective
n

nu pot fi pubricat;;. J ui]iphcja’te sau;fqbsge lin; glte 'scopuri decit cele stabilite in
contract si trebuie;.sé:';fjel festituite la cerere, dacy MU sfa gonvenit altfel

7.6 Oferta'afl,luqq'c;até_ face parte,integr 'r;lt dinjcontract Ea trebuie sa fie
corecta si completa Prefurile stabilte vcﬁi acoperi tate obligatiunile din contract s
toate operatiunile pentru ferminarea s :'}ntretinere_é corespunzatoare a lucrarilor
Dupd acceptarea oferte sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii
lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice
de executare.

7.8. Daca 'Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sa
contina instructiuni sau aprobari ordine, directive, sau detalii Antreprenorul general

va notifica Beneficiaryl Prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa

7.7 imre;?aga docfumer?iafie necesara pentru  executarea lucrarilor de
subantrepriza va fi pusalla |di \pozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul
general, fara plats, ilnjd_ciu;‘Lé G[excgr'nplare, in termenele din;subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin aficul de executare I Wiy

7.8 Antreprerfp:njl;gfiene al va executa si va Jhlé}tlﬁte toate lucrarile, va asigura
forla de muncg, | atetialele utilajele 'ﬁ:g‘_'@onfgjtruﬁ;t@i! §! obiectele cu caracter
Provizoriu pentru executarea Iu;?rénlcﬁ‘.. ACesta I?gr; asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate F?e-flsa}?ﬁf? §l pentru procedeele de executare
utilizate. _ EL AN B

7.9, Forma ide garantie i Iﬁ;ancbﬁé ! égreata de Beneficiar este

in cuantum de | % dif valoarea contractului atribuit

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea oferter in favoarea sa, se
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angajeaza sa obting garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta
garantia d¢ buna executare a contractului, in' cuantum de % din valoarea
contractulur atribuit, sau in cazyl in care forma de garantie bancara agreata de
Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru situaliile de lucrari in
cuantum de __% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui pracent de

aleasa de amba!e parti — Antreprenor general si Beneficiar — $! se vor depune pe un
cont special. In acest Scop transtferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de |a
efectuarea relinerii Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sa instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum $! de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna €xecutare se va restitui Antreprenorului general in
baza notificari IBeneﬂciarurpr_:: catre agentul bancar Natificarea se va face dupa
Semnarea procesului-verbal de receptie finala

7.12. Beneficiarul. trebuie s4 restituie Antreprenorului general garantia Ia
termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare. daca acesta nu a
inaintat pina la acea datalpretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate
in termen nu s-au rezolvat, Beneficiaryl poate retine o parle corespunzatoare din
valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiel, lucrarea
éxecutata are calitafile stipulate in conlract, corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

in contract. . -

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei
indeplinita atita Imp; ¢it rezultatele se infscriu in limitele admise prin reglementarile
tehnice in vigoar%.,_ REAL Y i J

7.15. Beneficiatul are dreptul de'a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu!prevederile contractului, pl"ﬁn responsabilii tehnici atestati. Acestora
I se va asigura accesul'la lacul d"i;_n-gi@c_é. i atef‘iefe. depozite si oriunde se
desfasoara activitati legate de realizarpaio ligatjilor cf g'{ractuale La cerere, trebuie
$a | se puna la dispozifie desenele sf cumentalia delexecutare pentru examinare
§l sa | se dea toate lamuririle, gpndi&;z?rlnd £a Prif aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului 'gerieral,iynf@ma i[‘iﬁ sedfete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate defBé}"__nbficﬁ'éf}Ic;lrem;"cb'n_ficigﬁ gale. | [l

7.16. Beneficiarul jeste lautorizat salemita dispozitile pe care le considera
necesare executar lucrarilor, cu respectares drepturilor Antreprencrului general
Dispozitiile se adreseaza in Principili numai Antreprenorului general i dingintelui de
$antier, cu exceptia cazyrlor in care trebu_ig
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa.
santier atestat, tehnico-profesional care va dirija executarea lucrarilor sl va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general

care genereaza cheltuieli suplimentare, acestes vor fi suportate de catre Beneficiar

7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si
limitelor terenului pus Ja dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiun ale Beneficiarului

719 Rentru verificarea | trasagij de catre Beneficiar sau proiectant
Antreprenorul Igeneral estejf obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele.
bornele sau alte obiecle folosite [a tidsaraaliucranior i

7.20. Ridicarile jdé_’tererj: t;ﬁaség[le_ ‘cotelg de nivel precum $I alte documente
puse la dispozitia n’tre:prenopylgi ;ggznef_ai de catre Beneficiar pentru executarea

——

contractului - sint = hotaritoare. IAntreprenorul| general este obligat sa verfice
documentele primite si sa instiinteze ,-E':?éﬂeﬁcliaru,lg cu ,P}ivi_re la erorile si inexactitatile
constatate sau presuplse. e g A i

7.21. Antreprenorul general ar_e'ob!iga;ia'isa slabileasca toate relatile care
reglementeaza fraporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator
fata de Beneficiar) pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor Jegale si profesionale, |

7.22. Bedéﬁq_arul;-are_obliga_!ua $&-§i. procure toate autorizatile si avizele

I il i L
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prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa.i
permita executarea lucrarilor in cauza,

_ 7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiaryl are dreptul sa dispuna in
SCris:

a) Fndepﬁrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare  calitativ. = cy altele
corespunzatoare; _

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrar  sau parti de lucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutarii di catre Antreprendr a dispozitilor din punctul
7.23.. Beneficiarul poate apri :’Jucr_;’,ile. angaja si plat altt antreprenori pentru
executarea acestor lucrari, punind in'intirziere in acest sens Antreprenorul. care va
fi obligat, in conditile legi, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

725 In cazul in care in timpul executarii lucrarilor pe amplasamente se

organelor de politie sau organelor competente acest fapt

7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa
mentina caile de acces libere, s retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de
materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la
terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurilé de maleriale, deseurile si lucrarile provizorii

7.27. Antreprenorul, general trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate
avizele si aprobarile si §3 plateasca toate taxele necesare legate de executarea
lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
execularea Jucrj-_z'gr[ror; Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste
sume in urma confirmarii de catre.acesta, |

i } i (R | |
Bk b bnlsiForta de munca. ,

8.1 Antreprenorul igerie;"fali 'siIsubantreprenorii vor indeplini toate formalitatile
necesare angajarii intreqii forte de munca ’pentry realizérea lucrarilor contractate in
conformitate cu prevederle legislatiei in |v|gc;aEe_J il

! ] 4 0y ]
9. Materialele si execut: rea :‘%C-iririlo; propriu-zise

9.1. Materialele|vor fi de calitatedip levazUta in documentatia de executare.
urmind a fi supuse pe}rodiclla diversei e tari de catrel proiectantul sau Beneficiarul
ce le va solicita. Antreprenoryl .gf |¥a asigura, la cerere. forta de munca,
instrumentele, utilajyl? Mmaterialelc cesare, penlry examinarea, masurarea $l
testarea lucrarilor. © & | ol o AL T

9.2. Costul ,prob;iegqf sl Tn_cerlcﬁriior va fi suportat de Antreprenorul general,
daca acesta este prevazul in da@ument’atié,,, injlcaz contrar cheltuielile vor fj
suportate de Bgnefiiar il T T T

9.3 Probele neprevazute $I comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in operal vor fi suportate ge Antreprenorul general, daca
se dovedesie ca materialele nu. sint corespunzator calitative sauy manaopera nu este
in conformitate gy pjrevedlerilg gontractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli. | | S AL :

9.4, Beneficiarul praiectantulisau orice alta persoana autorizala de acestia au
acces tot timpul la lbcrén'pb;lsanitaer $i in'locurile unde se pregateste lucrarea. in
depozite de materiale prefabricate etc

9.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea
responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului. Antreprenorul general
asigurind posibilitatea acestora sa examineze $i sa urmareasca orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori: astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint
gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul vor participa
la examinarea si ma-$urarqa lucrarilor de mai sus. |

9.6. Antreprenorul general' va dezvell orice parte sau parti de lucrare la
dispozitia Beneficiarului s, va reface aceasta parte sau pari de lucrare, daca este
cazul. Daca se constata cé lucrarile au fost de calitate corespunzatoare i realizate
conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea $i/sau repararea vor fi

!I :I' 1 . 551‘1,{".';5; &
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Suportate de Biefgeﬁciar. 1ar in caz contrar. de Antreprenorul general

9.7 Bene€ficiarul trebuie Sd pund la dispozifia Antreprenorului general, in
cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe
santier; |

D) caile de acces rutier $i racordurile de cale ferata

C) racordurile pentry utilitati (apa. gaz, energie, canalizare etc ) pina la limita
amplasamentului $antierului

9.8 Costurile pentry consumul de utilitat, precum $! cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat se suporta de catre Antreprenorul general In cazul mai
multor antreprenori, costurile S€ suporta proportional de catre acestia

9.9. Lucrarile Executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in
contract sau fara dispozitia Beneficiaruluij, precum si cele care nu respecta
prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresd a
Beneficiarului, nu' vor f platite Antreprenorului general  Antreprenorul general
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul De asemenea,
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de |a semnarea si inregistrarea

contractului in modul corespunzator $| primirea ordinujui de executare.
i | .
10. Periaahliq‘ de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentry lucrarile prevazute la art 2 al prezentulu
contract-model estede| | T 3| lani

10.2. Perrogdagidblgaranﬁ_e curge de la data receptie finale sl pina la
expirarea termenului prevazut la punctul 1041 din prezentul articol

10.3. Am#ebr;gﬁor_uli general are, oBiligaha’ ca in perioada de garantie si
inlature toate defectiunile ICe itin (:ie;_'nQrespeétarea?'&:lauzelor contractului, pe
cheltuiala proprie, in urma une| ﬁotifioa'ri_jtr'a_p,sﬁwisg de tatre Beneficiar

104 Daca defectiunile nu se datorje_’azé neglijentel sau lipsurilor
Antreprenoruluﬁg’_general, | lucrarile gg,ii,-r"vd executate de catre acesta, conform
prevederilor contractuluj, costul remediefilor Iig"a-‘ﬁ evaluat si platit ca lucrari

I ; il

suplimentare. ; LI NS

LG | st ol R {8
,' i ‘f Réf'{)pndema partilor

11.1. Partile de contract ras und, fiecare, pentry greselile proprii, precum si
pentru cele alg reprezentantilor lor legali $i ale persoanelor fizice $i juridice pe care
le utilizeaza pentry indeplinirea pblifatiifor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o
dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale
Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va
fine seama de gradui de vinovatie a flec'é_rur'_parter]or in producerea acesteia, daca
in clauzele contractuale nu s-a 'pfrevézut altfel’ Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masur dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci é&cesta’ poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general |-a instiintat in préalabil de pericolul legat de éxecutarea dispozitie

1.8 Antreprqnor’ui general este obligat, conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de
utilitatl, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de Pamint. materiale sau alte obiecte.
precum si ca urmare a Unor Ingradiri sau limitari din proprie vina

11.4. In cazul inlcare Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de
executare a lucrarii, {la’ modul ' de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea
materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc . livrate de Beneficiar,
precum si cu privire |a lucrarile executate. de alfj agenti economici, atunci el trebuie
sa-I comunice obigctiile, in $Gris, Be_fj!eficiqrul_y;, Imediat gi pe cit posibil, inainte de
Inceperea lucrarilor B_enefic-jgful ré:niine'résppnzétor'pemtru informatiile, dispozitiile
sl livrarile sale! | 8 S | RIATE (Y

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate sl dotarile
pe care le afe la dispozifie impotrivd, degrad rij si furturilor pina la predarea
lucrarilor catre Beneficiar El tr?t?me;&% ia énériéuq; de protectie contra degradarii
lucrérii datorita actiunilor atmasferice sie a;ﬁieij$l_5?a indeparteze zapada si gheata

{ il | i/ A 1 .
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~ 1s. Dle?cé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor
oricarul regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiel publice locale sau ale
altor organe locale, legal constituite, si care ay Caracter obligatoriu |a executarea
lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar acesta va fi despagubit de
Antreprenorul general in marimea sume; prejudiciului.

.7 Dacél. motivele constringerii say ale intreruperii sint imputabile uneia
dintre partile ‘contractante., atunci cealalta parte poate emite pretentii privind
despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract. se
va refine garantia de bung executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul
suporta o penalitate in valoare de — % [indicati procentajul] din suma totala a
contractului.

11.9. Penirl executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta
raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor. pentru fiecare zi de
intirziere, dar nu mai mult de = 9% [indicati procentajul] din suma totala a
Prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul | se va refine garantia de buna executare a contractului, in cazul In
care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiaryl poarta raspundere
materiala in valoare de ___l[indicati procentajull din{suma Iucrarilor pentru fiecare
2i de intirziere, dar nu{ mai mult de! % [indichy pracentajul] din suma totals a
prezentului coftract | | ] | ik 14

11.11. Beneficiarul nu va fil res‘ponsjﬁll pentru Mgl un fel de daune - interese.
compensatii pfétrb_'rle; ¢onform p'rpvederilp_rjgg-alq,,_ in privinta sau ca urmare a unui
accident sau | prejudiciu adus ‘unui muneitor | sau altel persoane angajate de
Antreprenorul general cu ‘exceplia unui accide_ﬁt sapi'brejudicm rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sauia angajatilor acestora. -

1 WRR R gy o
f b i) 12. Solutionarea litigiilor

12.1. In' cazul litigiilor 'p-'ri\f‘rn calitatea si ' proprietatile materialelor de
constructie, procedumg;eide \}Q#iﬁcare,C!:orectitr.ldinea; efectuarii probelor, a utilajelor
de constructie folosite! fiecare parte pc;aate, dupa o instiintare prealabils a celeilalte
partl, sa ceara efectuarea unor cercet; in de catre o Institutie publica de cercetare.
Costurile cercetérilbrfefectuétq se su%#é de partea a carei culpa a fost dovedits

1| £ !
TR E - S Rezilfgrea contractului

13.1. Antreprenorul genefalipoale cere rezilierea contractului daca

a) Beneficiarul nu-sj inﬁepfhesge o ebligatie care,este in sarcina sa si prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia'de a nu putea executa lucrarea

b) Beneficiarul nu onoreazy o plata scadenta maj mult de 3 luni

¢) Beneficiarul notifica antreprenorlil general cd din motive neprevazute si
datorita unor | conjuncturi economice i éste imposiblll sa continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale .

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea
fuzionarii sau are ¢ ipoteca pe capital,

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat
sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise
de reincepere @ lucrarilor it e ,

d) Antreprenarul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de
Pe santier sau nu a fefacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de rez;,‘jiier ' cq.rjztra,c#gj[wi pentru. motivele mentionate Ia
punctele 13.1. si 132 din; priiziwtu_l-' articol 'se va comunica in scris  partii
contractante cu cel putin 15 zile lugrat are anterjor dajii solicitate de reziliere,

13.4. Beneficiarul. |in caz de'rg liere fa'qﬁhtr"irilw va convoca comisia de
receplie care va efectua receptia canf tiver sl calitativia & llucrarilor executate

125, ih cazu!.rfihﬁrh céhtrqﬁaq 'JL_L %nefmcﬁ@'ﬂ}l{'h&ﬁ intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul material Har, utilajelor =§:|:|‘]Il;'.rcré,rglor provizori, dupa care
S€ vor stabill sumele ¢arg Urmeaza salle plateasca In conformitate cu prevederile

contractului, precum 'si daunele pe care trebuie sa e suporte Antreprenorul general




din vina caruia s-a reziliat contractu|

. 13:6 Pi;ta ggran;:ei de buna executare se va efectua numai dupa expirareg
perloaden de gara_ptne (dupa’efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevazute la
literele c) si d) punctul 13 2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractuluj,
luerdrilor cu respectarea prevederilor legale
: |

Beneficiarul poate continua executarea

14. Dispozitii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe Ia prezentul contract) vor fi citite gl vor fi
interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat si semnat;
b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularyl de oferta:
c. listele cu cantitati de Iucrari §$ utilaje, devizele-oferta $i listele cu

consumurile de resurse anexate

¥
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de

14 |

necesitate. in alta limba de circulatie internationala

14.3,

prezentului contract

In cazurile in care: apar ambiguitati say discrepante in clauzele
acestea vor fi clarificate de Beneficiar,

care va emite

instructiuni in acest Sens pentru Antreprenorul general

144, In documentele contractului
ambelor part|

nu se pot face modificar fara acordul

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii sl intra in
vigoare dupa inregistrarga lui de catre Agentia Achizitii Publice $!, dupa caz, de
catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2021

14.6. Prezentu| Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este

semnat astazi, " 05 " noiembrie 2021 |

14.7. Pentru confirmarea c;e'j merj;fonale mai sus, Partile au semnat

prezentul Contract in conformitate cu,
indicate mai sus, I b i

il

L4 1 |
WET
15._'Re_’s:h§zi_téréﬁur;aicég'fﬁ,.&}s
i
“BENEFICIAR! i | 11 | | |1 A

Adresa s U]iﬁipll' lr'f e It i |

Tel /Fax 02684 4878! © | "1 1|
Denumirea Banéil | § .,

MF Trezorena de Stat!

Adresa Bancii laloveny | | | |
CodBancar: 't | bl
MDO3ITRPDAT311 IE{J/\(JSIEHA(.'
Cont de decontare 226631

Cod fiscal 1008601 000972

i i
le si Ee plati ale partilor
I_ |

| Denumirea

gislatia Republicii Moldova, Ia data si anul

ANTREPRENOR":
resa's.Magdacesti r. Criuleni
Btrif gsarabia

Tellk axi069237991

Bancit: BC
Moldindconbank SA bd Moscova
Adresa Bancii Chisinau

Cod Bancar MOLDMD2X 364

Cont de decontare:
MD20ML00000002251 0641170

Cod fiscal: 1021600037763

16. Semnaturile partilor




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 pin @ C& 2CAR

Privind lucrarca “Lucriiri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”, executatd
la obiectul “Lucriri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni” in cadrul contractului
nr. 44 din 05.11.2021 incheiat intre SRL "SOLTAN CONSTRUCT?” si Primiria Ulmu din
s.Ulmu pentru lucririle de “Lucriri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”,

1. Lucriarile au fost executate in baza autorizatiei nr._ -~ — . eliberatd de

St e —— la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie gi-a desfasurat activitatea in intervalul 30 CS 9?92 -, (K J,,Z , fiind
formata din:

1. Presedinte Druceanu Veaceslav
2. Vicepresedinte Birca Iulia

3. Consilier Munteanu Mihai

4. Consilier Grumeza Andrei

5. Contabil Nani Margareta

3. Au mai participat la receptie:
1. Diriginte de santier Seremet Valerian

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

aprobarea spre receptie
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin
7. Comisia de recepiie recomanda urmatoarele:
de receptionat lucrarile “Lucrari de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 5534207013, adresa postald s.Ulmu, r-nul laloveni, destinatia
gradinita, compus din urmatoarele constructii constructia de baza, galerie, terasa, suprafata la sol 327,6,
suprafafa totald, 397,7, numarul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confinind 5 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astizi _({ (€ 2644  la“Lucriri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”
in 2 exemplare.




Comisia de receptie:

1. Presedinte Druceanu Veacesla

2. Vicepresedinte Birca lulia

3. Consilier Munteanu Mihai

4. Consilier Grumeza Andrei

5. Contabil Nani Margareta [ .. ]

Au mai participat la receptie:

1. Diriginte de santier Seremet Valerian

9. Lucrarea ?jf/(n( i @ i{(jé__ este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:
g




Anexa nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea Iuc_rﬁrilorﬁ ,.
Nr. 4 din,,0J ” (it 20/t

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Anexa nr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. A din ,0L” (urug 204

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost
executate .

L

£
L PN
.-LQ&-

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. O din,,0 ” (1@ 202

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnicé la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .

_

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primiria s.Ulmu , in persoana primarului dl. Druceanu
Veaceslav iti exprimd aprecierea fatd de compania de constructii ,,SOLTAN
CONSTRUCT™ SRL, pentru executarea lucrdrilor de reparatii la gradinita din
s.Ulmu, raionul Ialoveni

Recomandim cu incredere compania de constructii LSOLTAN
CONSTRUCT” SRL care in timpul executarii lucrérilor de constructii au dat dovada
de profesionalism, responsabilitate si receptivitate fata de cerintele Beneficiarului.

Angajatii companiei sunt bine instruiti in domeniul constructiilor capitale,
tehnologii moderne si solutiii ingineresti, fiind in acelasi timp politicosi, flixibili si
de incredere.

Astfel, recomandim cu incredere compania de constructii ,,SOLTAN
CONSTRUCT” SRL, atat Beneficiarilor din domeniul public, cat si din domeniul
privat.

Primarf 77 B :

Druceanu Veatet
R\
‘.;.,\‘-Q

=3 _,"-.-‘ i _I’ <
\ A
\ ..'4.__..._\ ) &

hL



DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Perioa
Denumirea Pret da | Numarul si
/ ) de data
Calitatea tract/ i
contrac | procesului
Nr. Obiect contract nume | antrepreno- executi P
crt. beneficiar/ valoarea € | verbal de
eneticiar rului® lucririlor 4 | receptiela
terminarea
Adresa executate lucripi| luerarilor
i (luni)
Lucrari de reparatii la Primaria | Antreprenor | 199200,46 |1 Proces
gradinita din s.Ulmu, Ulmu General Verbal nr.
raionul laloveni la ézdz)ne 202
I obiectul de constructie o
din s.Ulmu raionul
laloveni
Lucrari de ,Sumagro | Antreprenor | 2 550 670,15 | 6
reparatie/constructie la | Service” | General
4 Hala nr.5 si Hala nr.6, SRL
s.Bujor, r-nul Hincesti
Reparatii capitale la casa | Primaria | Antreprenor | 134 124,83 |1 Proces
| de culturd din s.Hrusova, | comunei General Vzrbal nr.
3 . . 1din
r-nul Criuleni Hrusova
’ 17.11.2021
Lucrari de reparatie si Primaria | Antreprenor | 19835227 |15
amenajare a terenului de | Magdaces | General
4 Minifotbal din ti
s.Magdacesti, r-nul
Criuleni
Lucrari de betonare a ,,LATID- | Antreprenor | 180 728,38 |1
J talpii de fundatie, orasul | SERV> | General
Vadul lui Voda SRL
Lucrari de reparatie a “ORHEI- | Antreprenor | 760 000 2
6 General

birourilor din incinta




blocului administrativ fil. | VIT” SRL
Causeni

Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Data: 04.06.2022
Nume: Soltan Gheorghe
Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L
Semnat electronic




DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021

Denumirea principalelor utilaje,
Nr. echipamente, mijloace de transport, baze Unitatea
d/o de productie (ateliere, depozite, spatii de de Asigurate de
cazare) si laboratoare propuse de ofertant . . | Asigurate | la tertisau
< e masura . .
ca necesare pentru executarea lucririi, ... . | dindotare din alte
u . (bucati si
rezultate in baza tehnologiilor pe care el . surse
< < seturi)
urmeaza s le adopte
0 1 2 3 4
1
Aparat de sudura bucata 2
2
Masina de insurubat bucata 4
3
Masina de gaurit electrica bucata 6
4
Polizor unghiular bucata 1
5
Ciocan rotopercutor bucata 3
6
Demolator bucata 4
;
Fen industrial bucata 1
Fierastrdu pendular bucatd 2
9
Masina de slefuit bucata 2
10
Polizor electric bucata 1
11
Réndea electrica bucata 3
12
Malaxor bucatd 1
13 Bobkat bucata 1
14 )
Buldozer pe senile bucata 1
15
Excavator bucata 1
16
Autobasculanta KAMAZ bucata 1
17
Placa vibratoare bucata 1
18
Vibrator de adincime bucata 3
19
Utilaj de compactare bucata 1
20
Cofraj Doka M2 160




21

Stilpi telescopici bucata 190
22

Schele M2 296
23 ) )

Masina Dacia bucata 1
24

Masina Ford Transit bucata 1




Lista personalul de specialitate al companiei “SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Constructia casei de locuit cu
9 nivele, or. Chisindu, str. M.
Sadoveanu 24/5;

Constructia parcdrii subterane
cu 800 locuri, or. Chisindu, str.
Valea Trandafirilor 6/1.
Lucrari de reparatie/
constructie la Hala nr.5 si Hala
nr.6, s.Bujor, r-nul Hincetti

Lucrari de betonare a talpii de
fundatie, orasul Vadul lui
Voda

. Numarul
Vechimea e .
. . ) . certificatului de
In munca Numarul si denumirea
. R < . . " atestare
Nr. . Studii de in lucririlor similare executate in o
Functia - s R . Data eliberarii
d/o specialitate specialitate calitate de conducator
(ani)
1 2 3 4
1 Soltan Superioare 21 Constructia casei de locuit cu | Certificat  Seria
Gheorghe, 12 nivele, or. Chisindu, str. | 2021 — DS nr. 1
Director Valea Trandafirilor 6/1; 489 din 17.09.21
General




Seremet
Valerian,
Diriginte
santier
(constructii
civile,
industriale
zootehnice

de

si

Superioare
nefinisate

10

Lucréri de reparatie a filialei
nr. 25 B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A., bd.
Stefan cel Mare 8, mun.
Chisinau;

Reparatia cladirii inchiriate
pentru activitatea filialei nr.
18, B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A. din bd.
Grigore  Vieru 28, mun.
Chisinau;

Reconstructia cladirii filialei
B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A. din str. 27
august nr. 5, or. Rezina;

Lucrari de constructie si
amenajare a spatiilor la Blocul
cu nr. cadastral 559201.027.01
situat pe adresa r-ul laloveni,
s. Sociteni.

Lucrari de reparatii la
gradinitd din s.Ulmu raionul
laloveni

Pavarea trotuarelor cu
suprafata 1200m2 din str.
Chisinaului or. Hincesti

Seria 2020 — DS
nr. 0914 din
26.06.2020




Ursu Andrel, Superioare 9 Lucrari de electricitate la .M. | Certificat ~ Seria
Diriginte  cu ”Gradina Zoologica | 2020 — DLS nr.
executarea mun.Chisindu, bd.Dacia 50/7 | 0369 din
lucrarilor 22.07.2020
specializate si Lucrari de electricitate la
instalatiilor IMSP SCM Sf.Treime din
aferente mun.Chisindu, Alecu Russo
constructiilor 111

Lucrdri de electricitate la

IMSP Spitalul Raional

Criuleni din or.Criuleni,

str.Stefan cel Mare nr.1

Lucrari de electricitate la

Directia Generala Educatie,

Tineret  si Sport  din

mun.Chisindu, str. Mitropolit

Dosoftei, 99

Lucrari de electricitate a

atriumului cladirii

administrative nr.162 din

bd.Stefan cel Mare s1 Sfant,

mun.Chiginau

Lucrdri de electricitate la

reparatia si amenjarea

terenului de minifotbal din s.

Magdacesti, r-nul Criuleni
Gonta  Igor, Superioare 23 Lucrari tehnico-sanitare la | Certificat  seria
Diriginte  cu casa de culturda din s.Hrusova, | 2020 — DLS nr.
executarea r-nul Criuleni 0330 din
lucrarilor 01.07.2020
Specializate si Constructia blocului de locuit
instaltiilor cu 7 nivele din satul
aferente Porumbeni, r-nul Criuleni
constructiilor

Constructia blocului de locuit
din str. Nicolae Testimitanu
25, din or. Chisinau

Constructia blocului de locuit
din str. Nicolae Sulac cu 48
apartamente din or. Chisinau

Constructii pentru oficii cu 4
nivele din comuna Truseni




Janu  Mihail, Medii
maistru

Lucrari de reparatii la
gradinita din s.Ulmu raionul
laloveni

Lucrari de reparatie si
amenajare a terenului de
minifotbal din s.Magdacesti, r-
nul Criuleni

Reconstructie si
reamenajare a sistemului de
drumuri si cdi din expozitia
rozariu la IP ,,Gradina
Botanica Nationald”

Reconstructia perimetrului de
paza din beton cu lungimea
803ml s. Rusca, r-nul Hincesti

Lucrari generale de constructie
la Morga (sectia anatomie) al
IMSP Spitalul Raional
Criuleni

Lucrari de reconstructie a
acoperisului la Muzeul
Etnografic or. Chilinau, str.
M.Kogilniceanu 82

Muncitori in Medii
constructii,
diferite
specialitati, ca
(11 persoane)

2-35

Majoritatea obiectelor
intreprinderii

Data intocmirii 03.06.2022
Nume: Soltan Gheorghe
Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ’SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Semnat electronic




CERERE DE PARTICIPARE

Citre Primiria Bahmut, r-ul Calarasi, s. Bahmut

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice si/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdpl-MD-1662470868404 din 20.09.2022,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Lucriri de Instalare a sistemului
fotovoltaic cu capacitatea de 30 kw la gradinita de copii din localitatea Bahmut, noi,
»SOLTAN CONSTRUCT” SRL, am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in
documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de

ofertant, neavand obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii: 16.09.2022

Cu respect,

Ofertant ,,SOLTAN CONSTRCUT” SRL
Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General
Semnat electronic



Anexa nr. 22

La Ordinul Ministerului Finantelor

Ministerul Infrastructurii §i nr. 69 din 07.05.2021
I Dezvoltarii Regionale
~ al Republicii Moldova

. Agentia pentru
Supraveghere Tehnica

AVIZ

Eliberat intreprinderii "SOLTAN CONSTRUCT”S.R.L., IDNO 1021600037763 conform cererii nr. 5654/22 din 24.05.22.
in urma verificarii actelor prezentate §i informatiei rezultate din actele de control in ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.
48-A din 01.07.2021, Agentia pentru Supraveghere Tehnici constatd urmétoarele:

Nr. - A o
dlo Informatii Notiuni DA | NU Nota
incilcari constatate prin T
incalcari foarte grave
procese - verbale de control, ; NU
emise in temeiul Legii (art. 5' Legea 131/2012)
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.

1 | 360/1996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sanctiuni economice
dar confirmate prin hotdrri (cu exagerdri ale costului mari de 15% din valoarea NU
judecitoresti executorii lucririlor executate, inclusiv)
definitive:

Au fost inregistrate cazuri de . .

I | sccidente: Accidente tehnice grave NU
Intreprinderea dispune de . Constructii civile, industriale i agrozootehnice: A
ne({esaml de 13_31'§01_13-1_ propriu | A. terasamente, lucréri la structura cladirilor; DA B
calificat (specialisti i B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protectie. &
muncitori specializati cu
certificate de atestare tehnico- | Constructii rutiere: DA A
profesionald,), tehnica A. drumuri si piste de aviatie; B. poduri; C. céi ferate. B
specializatd (mecanisme, ~ .
utilaje), incaperi separate Constructii speciale:
corespunzitoare genului de A. hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare; NU
activitate (sector de producere, | B. fanténi arteziene; C. porturi si debarcadere;

np | depozit, oficiu) pentru | D. mine, cariere; _E. tuneluri.
executarea urmétoarelor tipuri e : =

L Instalatii i retele tehnico-edilitare:
de lucréri: . o .
A. de alimentare cu ap §i canalizare; A
B. de incilzire; C. ventilatie, climatizare; D. electrice; DA B
E. de automatizare; F. telecomunicatie; G. semnalizare; c
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. I
Instalatii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.
Prezentul Aviz este cu titlu informativ §i se elibereaza la cererea solicitantului.
Este valabil _ 12 luni  de la data eliberdrii. . .
- Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.30 11:06:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
c Location: Moldova
Director Ton MORARU
Ex: T.Priscu

Tel: (022)221429
str. Alexandr Puskin, nr. 22, mun. Chisindu, MD-2012, tel, +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-rnail: secretariat@ast.gov.md_Pagina web: www.ast.gov.md



Instalarea sistemului fotovoltaic
cu capacitatea de 30 kw la
gradinita de copii din localitatea

Bahmut

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Valoarea de deviz 603 481,16 lei

Intocmit in preturi curente 15.09.2022

Formular Nr.7

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei

No [Simbol norme Sg;‘;g?;? Pe unitate de Total
N i Cod . . . masura
crt. rsesurse Lucrdari si cheltuieli U.M. | datelor din - . ]
proiect incl. salariy | Mcl- salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructie
1 Executarea strapungerilor pentru
RCSUOS| cc_)nducte sau tiranti in pereti din 1.0000 263,407 263,407
k=2 piatra sau beton armat de 26 - 50 buc 263.407 263.407
cm-100cm k=2 ’ ’
2 Transportarea constructiilor si
materialelor sustinerilor LEA
33-04-016- | 0,38-10 kV pe magistrala: a buc 1,0000 397,387 397,387
2 sustinerilor din beton armat cu un 37,387 37,387
singur picior (stilpi din beton)
3 Montarea stilpilor din beton armat
pentru suspendarea comuna a
conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
33-04-003- | cu adaosuri duble, cu un singur buc 1,0000 1520,517 1520,517
16 picior (asamblarea si instalarea 800,417 800,417
stil[pilor din beton) resursele cu
valoarea 0 se exclud
4 pret | Stilpi din beton CB-105-2 buc 1,0000 3400,000 | 3400,000
furnizor 0,000 0,000
Total lei 5581,311
Total Lucrari de constructie 5581,311
Inclusiv salariu 1101,211




3

1.2. Articole metalice pentru
ingradire

CAO3F

Beton simplu turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CAO01, turnare cu mijloace clasice,
beton simplu clasa C15

m3

0,2000

1 916,385

383,277

327,135

65,427

C006B2
apl

Imprejmuiri din plasa Eurogard pe
piloni metalici 50x50x3mm
H=2.5(Piloni metalici -3buc)

2,6000

728,435

1 893,932

101,964

265,106

SAO01l

Teava metalica 40x40x2mm
pentru portita ( Se elimena
resursele-272120411
7800.2721204120100.272120412
3100,2721204114040,272120411
5000)

6,0000

224,274

1 345,643

169,940

1 019,640

CL17A

Confectii metalice diverse,
montate aparent: Elemente de
fixare gard (12 buc)

kg

6,0000

37,000

222,001

22,092

132,553

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle
Lacat

buc

1,0000

665,425

665,425

212,425

212,425

10

CEO6A1

Invelitori din tabla profilata
protejata anticoroziv,ondulata sau
cutata, montata pe pane metalice,
executate pe suprafete mai mici
sau egale de 40 mp cu foi din
tabla profilata cu prindere cu
agrafe speciale si suruburi
mecanice, (Se exclud
resursele:Tabla zincata plana de
0.75 mm,Otel lat 30 x 6,.snur
profilat din mastic )

m2

0,3500

354,057

123,920

131,826

46,139

11

IC12A apl

Teava profilata 15x10mm se
exclud resursele:(Oxigen tehnic
gazos S203 | .Carbura de calciu
tehnica (carbid) S102.Sirma pt.
sudura.obisnuita dn=2.5
mm,Sirma din otel moale, neagra
D=1,25 mm,Curba pentru sudura)

6,0000

84,900

509,402

69,675

418,052

Total

lei

5 143,600

Total Articole metalice pentru
ingradire

5 143,600
2 159,342




1 2 3 4 5 6 7
Inclusiv salariu
Total lei 10 724,911
Fondul social 24 % 782,533
Transportarea materialelor 7% 440,865
Total 11 948,309
Cheltuieli de regie 14,5 % 1 732,504
Total 13 680,813
Beneficiu de deviz 6 % 820,849
Total Lucrari de constructii 14 501,662
Inclusiv salariu 3 260,553
2. Lucrari de montare
2.1. Dulapuri si dispozitive
12 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- | inainte de transportare separator b 1,0000 95,666 95,666
. uc
1 de sarcina BH32 95,166 95,166
2 P 197,130 394,261
14 Contoare, montate pe suport
e, | Pregatit, cu trei faze Inteligent 75,924 75,924
08 03; 600 Smart Power Sensor 250A 380V buc 1,0000 23,904 23,904
DTSU666-H ’ ’
15 Intreruptor sau comutator de
pachet in invelis metalic, montat
08-03:525- | 00 anttate clome pentru | buc | L0000 | 29279 ) 299278
2 P .
conectare pina la 9, curent pina la 238,766 238,766
100 A Descarcator OIIC-B
Total lei 873,814
Total Dulapuri si dispozitive 873,814
Inclusiv salariu 802,117
2.2. Utilaj Fotovoltaic
16 08-01-101- ?I\,/(I)cIJ(?Atla?tg%\l?vertor de curent . 1.0000 1 049,289 1 049,289
2 ’ 951,664 951,664
17 Montarea panoului solare
11-04-008- | ,monocristaline,40 W,13,27 buc 60,0000 277,557 16 653,438
04 A40,70 262,557 15 753,438

V,2274x1134x35mm,28.9kg




1 2 3 4 5 6 7
18 Conector de racord cablu -
o | e e | 00 | oo | dmem | s
2 s ' fire
protec.ie la apa: IP65 2/948,456 471,753
19 08-03-575- (I;)l:lsg)olfrlitfv'\(jlcr)rgj(;r:;ate In panouri sl " 1,0000 95,666 95,666
1 purt: 95,166 95,166
20 08-03-575- (?Jlsgojl!it'w;orgtoe?tate In panourl Sl " 1,0000 95,666 95,666
1 purt: 95,166 95,166
21 pret Buloane in asortiment K 3,0000 40,000 120,000
furnizor 9 0,000 0,000
Total lei 18 530,847
Total Utilaj Fotovoltaic 18 530,847
Inclusiv salariu 17 367,187
2.3. Productie de cabluri
22 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- isrlmtjrgeggibllljjrr:g;?ritg Iarﬁa{s(;ulf:;\(aég " | 1oom | 52000 | 1054585 | 8003841
10 . '
cablu, pina la: 1 kg 1 495,472 7 776,454
23 Cablu solar fotovoltaic cu fir de
pret cupru, cu izolatie dubla din m 520,0000 25,000 13 000,000
furnizor | polivinihlorid PV1 -F 1 x4,0 mm2 0,000 0,000
24 Cablu pina la 35 kV in tevi,
08-02-148- | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,4800 2338,335 1122,401
3 pina la: 3 kg 1 971,304 946,226
25 Cablu electric cu fir de Cu cu
pret | izola.ie din polivinilhlorid cu o 10,0000 141,000 1 410,000
furnizor | sectiunea VVGng-066 5x10mm2 0,000 0,000
26 Conductor de cupru p/u montaj 89.000 267.000
Pret 1w izolate PVC 35,0mm ITB3 m 3,0000 ' '
furnizor ’ > 0,000 0,000
27 ot Conductor de cupru p/u montaj 5.0000 24,000 120,000
pre cu izolate PVC 10,0mm I1B3 m !
furnizor ’ > 0,000 0,000
28 Conductor de cupru p/u montaj
pret cu izolate PVC6pOm€n I1B3 J m 30,0000 15,099 100009
furnizor ’ ’ 0,000 0,000
29 Introducerea conductorilor in tevi
si furtunuri metalice pozate:
08-02-412- | primul conductor monofir sau L00m | 03000 604,297 181,289
2 multifir in impletire comuna, 572,697 171,809
sectiune sumara pina la 6 mm2
30 pret Conductor de retea ecranat FTP m 30,0000 7,000 210,000




1 2 3 4 5 6 7
furnizor | cat5e 4x2x0.51 0,000 0,000
Total lei 25 364,531
Total Productie de cabluri 25 364,531
Inclusiv salariu 8 894,489
2.4. Structura de sustinere PV
31| 0g-01-087- | Profiol zincat C 03000 | 26273441 | 8407501
41x41x1.5(buc36) t ’
3 5285,134 1691,243
32 oret Fixat_qare pentru panouri M8x35 114.0000 35,000 3990,000
furnizor | d& Mijloc buc 0,000 0,000
33 oret Fixatoare pentru panouri M8x35 12,0000 36,000 432,000
furnizor de capat buc 0,000 0,000
34 Element de fixare de tip Solar p/u
pret tructura de lemn 8x155/50 b 200,0000 8,000 1 600,000
furni - uc
urnizor L=205mm 0,000 0,000
35 pret Set conectare profil C buC 40,0000 70,000 2 800,000
furnizor 0,000 0,000
36 pret Buloane in asortiment K 3,0000 40,000 120,000
furnizor g 0,000 0,000
37 pret Clipsa de cablu tip omega buc 50,0000 8,000 400,000
furnizor 0,000 0,000
Total lei 17 749,501
Total Structura de sustinere PV 17 749,501
Inclusiv salariu 1691,243
2.5. Accesorii electrice
38 oret ?g%c de cablu de cupru stanat . 10,0000 6,000 60,000
furnizor 0,000 0,000
39 08-02-411- Furtun metalic, diametrul exterior 0.2000 3384,015 676.803
ina la 48 mm 100 m ’
1 P 2 948,460 589,692
40 pret Tub gofrat metalic, izolat, 38 m 20,0000 80,000 600,000
furnizor 0,000 0,000
41 Teava din polietilena, pe suportul
08-02-410- | pardoselii, diametru pina la 25 5,0000 1537,601 /688,005
100 m
1 mm Tub PE dIémm 1 418,999 7 094,995
42 pret | Tub PE d=16mm | 50,0000 3,000 1 500,000
furnizor 0,000 0,000
43 08-02-396- Canal metalic pe pereti si tavane, 0.1200 3339,117 400,694
lungime 3m 100 m ’
6 ungime 3 2 498,117 209,774




1 2 3 4 5 6 7
44 oret ggng(lj rr(m)e%llc neperforat, . 12,0000 64,000 768,000
furnizor XoUXD. o Mmm 0,000 0,000
45 oret ggpgg rge;ghc neperforat, - 12,0000 37,500 450,000
furnizor XoUXD. o Mmm 0,000 0,000
46 pret Dibluri pe beton K 3,0000 40,000 120,000
furnizor 9 0,000 0,000
47 pret | Nod de fixare V4 buc 1,0000 100,000 100,000
furnizor 0,000 0,000
48 pret Sina PE buc 3,0000 60,000 180,000
furnizor 0,000 0,000
49 pret Sina Dn,L=0.5m buc 1,0000 30,000 30,000
furnizor 0,000 0,000
50 | 08-02-472- | Otel-banda 30x4 100m | 00300 4 817,933 144,538
7 1 809,867 54,296
51 | 08-02-472- | Otel rotund $20 mm 100m | 02000 3515,730 703,146
1 1614,430 322,886
Total lei 13 421,186
Total Accesorii electrice 13 421,186
Inclusiv salariu 8 361,643
Total lei 75 939,879
Fondul social 24 % 8 908,003
Transportarea materialelor 7% 2 557,709
Total 87 405,591
Cheltuieli de regie 76 % 28 208,676
Total 115 614,267
Beneficiu de deviz 6 % 6 936,857
Total Lucrari de montare 122 551,124
Inclusiv salariu 37 116,679
3. Utilaj
3.1. Dulapuri si dispozitive
52 oret gﬁ)zr;ltor de sarcina 3P. In=100A - 1.0000 100,000 100,000
furnizor 0,000 0,000
furnizor | ) 0,000 0,000
o4 pret Intreruptor automat 3Pcar.B buc 1,0000 109,000 109,000
furnizor .In=50A BA 47-29




1 2 3 4 5 6 7
0,000 0,000
55 Contor electroniccu trei faze
pret Inteligent Smart Power Sensor buc 1,0000 /763,000 /763,000
furnizor | 250A 380V DTSU666-11 0,000 0,000
56 -
oret gescarcator, 380Vca, 3P, OIIC1 " 1,0000 845,000 845,000
furnizor 0,000 0,000
Total lei 8 926,000
Total Dulapuri si dispozitive 8 926,000
Inclusiv salariu
3.2. Utilaj fotovoltaic
57 pret Invertor de curent, 30 kW, 380V buc 1,0000 60 000,000 60 000,000
furnizor 0,000 0,000
58 Panouri solare,monocristaline,540
pret ,13,27A,40,70V buc 60,0000 4 850,000 291 000,000
furnizor | 2274x1134x35mm,28,9kg 0,000 0,000
59 pret Modem inteligent WLAN-FE buc 1,0000 792,000 792,000
furnizor 0,000 0,000
60 pret | Router LTE/3GZ WiFi/ WAN bue | 10000 792,000 792,000
furnizor 0,000 0,000
Total lei 352 584,000
Total Utilaj fotovoltaic 352 584,000
Inclusiv salariu
Total lei 361 510,000
Cheltuieli de depozitare 1,2% 4 338,120
Total Utilaj 365 848,120
Inclusiv salariu
Total lei 502 900,97
TVA 20 % 100 580,19
603 481,16
Total deviz:
Inclusiv salariu 40 377,26

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Bahmut

(functia, semndtura, numele, prenumele)




Instalarea sistemului fotovoltaic
cu capacitatea de 30 kw la
gradinita de copii din localitatea

Bahmut

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne

Intocmit in preturi curente 15.09.2022

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 603 481,16 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No :
Manopera:
1. |1 Muncitor h-om 446,681 84,97 | 37 954,483
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 0,300 84,97 25,491
3. | 7123010010200 | Betonist h-om 0,690 84,97 58,629
4. | 7123030012500 | Montator P.B h-om 2,392 84,97 203,248
5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal h-om 12,000 84,97 1 019,640
6. |7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 4,920 84,97 418,052
7. | 7212030022700 | Sudor h-om 0,060 84,97 5,098
8. | 7213050013100 | Tinichigiu h-om 0,508 84,97 43,165
9. |7214240021810 |Lacatus CM h-om 1,380 84,97 117,259
10. | 7422010060100 | Timplar h-om 2,420 84,97 205,627
11. |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 3,843 84,97 326,540
Total manopera 40 377,26
Materiale:
1. [101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,000 1,00 0,000
2. 101-0962 Unsoare consistenta "K" t 0,000 1,00 0,000
3. |101-1757 Cirpe de sters kg 0,020 5,00 0,100
4. 1010115 i]unr]uburl Ccu cap semirotunt, lungime 50 t 0,000 1,00 0,000
5. [1010126200341 | Carbuni de forja (huila) kg 0,120 5,00 0,600
6. 1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,000 1,00 0,000
7. Sirma din otel cu carbon redus pentru
1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,012 1,00 0,012
mm
8. 1010865 }nlqcr);e de plumb, marca "C1", grosime 1,0 t 0,004 1,00 0,004
9. 1011306 Ciment portland pentru constructii, marca t 0,058 1,00 0,058

"500"




10. |1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,003 1,00 0,003
11. Otel-carbon calitate normala, marca

101161351 "BCt3nc5-1", rotund, diametru 20mm t 0,018| 20 000,00 360,000
12. Otel-carbon calitate obisnuita, marca

rotezr "BCt3mnc5", tabla, grosime 4-6 mm t 0,000 20 000,00 0,000
13. Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime

1OLL7S5 50-200 mm, grosime 4-5 mm t 0,010 1,00 0,010
14. |[1011764 Talc maruntit cat. | t 0,000 1,00 0,000
15. | 1011786 Lac de bitum "bT-123" t 0,004 1,00 0,004
16. | 1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 2,744 70,00 192,080
17. | 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,020 5,00 0,100
18. |[1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 10,883 5,00 54,415
19. |[1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 70,766 1,00 70,766
20. |1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,090 15,00 1,350
21. |1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,256 15,00 3,840
22. |1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 70,766 1,00 70,766
23. |1019373 Otel fisie necalmat 30x4 mm t 0,004 | 20 000,00 80,000
24. |1019760 Lac de electroizolatie 318" kg 0,042 5,00 0,210
25. |1019852 Vopsea kg 0,215 5,00 1,075
26. |1039160 Mansoane de cuplare buc 2,000 1,00 2,000
27. |110-9126 Placi metalice buc 0,100 20,00 2,000
28. |113-0079 Lac de bitum "BT-577" t 0,000 1,00 0,000
29. | 1139042 Clei "BMK-5K" kg 1,000 45,00 45,000
30. 2019408 Constructii dln_ otel individuale, grilaje t 0,007 1,00 0,007

sudate, masa pinala 0,1t

31. |2019408-31 Profiol zincat C 41x41x1.5(buc36) t 0,320 20 000,00 6 400,000
32. 2430126103294 2\3/(;)psea minium de plumb v.351-3 ntr 90- kg 0,060 40,00 2,400
33. ﬁ21216701000‘ Teava profilata 15x10mm m 6,090 15,00 91,350
34. 2651122100402 girgggt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 0,120 2.10 0,252
35. | 2063102100000- | Beton C15 m3 0,208 140000 291,200
36. |[2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) m3 0,134 1 300,00 174,200
37. |2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata m2 0,423 175,00 74,025
38. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm kg 1,282 20,00 25,640
39. 5722103306000' Teava metalica 40x40x2 m 6,151 53,00 326,003
40. |2732103646250- | Panouri dg gard din rama de otel rotund si m2 5,073 82,00 415,986

6 plasa de sirma Eurogard
41. 2811106302050' Piloni metalici 50x50x3 h=2.5 buc 3,000 316,00 948,000
42. 2811235309800' Elemente de fixare gard (12 buc) kg 6,000 14,00 84,000
43. 3863146310237- Broasca Yalle lacat buc 1,000 450,00 450,000
44, |2873155901200 | Electrozi pentru sudura kg 0,030 70,00 2,100
45. [2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,000 0,50 3,000
46. 2874115837746 | Suruburi mecanice buc 1,838 1,00 1,838
47. | 2874125886734 | Nituri POP buc 1,838 1,00 1,838
48. |[4011106202741 | Energie electrica kw 0,048 2,00 0,096
49, | 4029050 Mortar de ciment m3 0,105 600,00 63,000
50. |4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie m3 0,048 320,00 15,360
51. [4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,020 22,50 0,450
52. |5009030 Flanse 10 buc 5,000 1,00 5,000
53. |5009031 Scoabe 10 buc 58,085 1,00 58,085
54, | 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,093 15,00 1,395
55. |5009055 Papuci de cablu din arama buc 12,240 1,00 12,240
56. |5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,240 1,00 0,240




57. |5009061 Fisa de izolatie buc 165,660 1,00 165,660
58. |5009062 Papuci de cablu buc 31,620 1,00 31,620
59. |5009070 Racordari 10 buc 0,200 1,00 0,200
60. |5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "TIT'"C-50" buc 5,000 1,00 5,000
61. |5009090 Profil de montaj buc 2,500 1,00 2,500
62. |5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,152 15,00 2,280
63. [5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 0,402 10,00 4,020
64. |5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,015 15,00 0,225
65. |5009500 Fise de marcare 100 buc 0,242 15,00 3,630
66. |5009502 Fise de extremitate 100 buc 0,163 15,00 2,445
67. [5009619 Ate de cusut kg 0,009 40,00 0,360
68. |5009623 Banda "K226" 100 m 0,177 45,00 7,965
69. |5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,204 15,00 3,060
70. 5220077 :'O\l_lll(a)Jg;jg”stanlu—plumb fara stibiu, marca kg 1,540 55,00 84,700
71. |5309001 Tevi de polietilena m 1,500 30,00 45,000
72. |5309015 Tub de polivinilclorura "XBT" kg 0,066 30,00 1,980
73. |542-9025 Lubrifiant "329C" kg 0,100 30,00 3,000
74. |5429033 Vaselina tehnica kg 0,043 45,00 1,935
75. Banda adeziva izolatoare pe compound
olicasin, marca "JICOIIJI", latime 20-30
>140089 Ewm, grosime de la 0,14 pina la 0,29 mm kg 0,220 55,00 12,100
inclusiv
76. |8413516416-20 | Buloane in asortiment kg 3,000 40,00 120,000
77. |841516548-32 | Fixatoare pentru panouri M8x35 de mijloc buc 114,000 35,00( 3990,000
78. |841516548-33 | Fixatoare pentru panouri M8x35 de capat buc 12,000 36,00 432,000
79. Element de fixare de tip Solar p/u tructura
841516548-34 de lemn 8x155/50 L=285mm P buc 200,000 8,00 1 600,000
80. |841516548-35 | Set conectare profil C buc 40,000 70,00| 2800,000
81. |841516548-36 | Buloane in asortiment kg 3,000 40,00 120,000
82. |841516548-37 | Clipsa de cablu tip omega buc 50,000 8,00 400,000
83. |841516548-38 | Papuc de cablu de cupru stanat JG10 buc 10,000 6,00 60,000
84. |841516548-52 | Separator de sarcina 3P. In=100A BH 32 buc 1,000 100,00 100,000
% |ousionigsy | Imreruptor automat 3Pcar BIn"G3A BA |y 1000|  109,00| 109,000
% |ousiesigss | IrTuptr automat 3bcar B In=S0ABA -y 1000{ 109,00 109,000
87. Contor electroniccu trei faze Inteligent
841516548-55 | Smart buc 1,000 7763,00f 7763,000
Power Sensor 250A 380V DTSU666-11
88. |841516548-56 | Descarcator, 380Vca, 3P, OIIC1-B buc 1,000 845,00 845,000
89. |841516548-57 | Invertor de curent, 30 kW, 380V buc 1,000| 60 000,00, 60 000,000
90. Panouri solare,monocristaline,540
841516548-58 | ,13,27A,40,70V buc 60,000| 4850,00| 291 000,000
2274x1134x35mm,28,9kg
91. |841516548-59 | Modem inteligent WLAN-FE buc 1,000 792,00 792,000
92. |841516548-60 | Router LTE/3GZ WiFi/ WAN buc 1,000 792,00 792,000
93. Cablu solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu
5a 2184 jzolatie dubla din polivinihlorid PV1 -F 1 m 520,000 25,00| 13 000,000
x4,0 mm?2
94. Cablu electric cu fir de Cu cu izola.ie din
S 31054884 | polivinilhlorid cu sectiunea VVGng-066 m 10,000  141,00{ 1410,000
5x10mm2
95. 2215316541684- }()Zgncdggt(()):nd; (lz%ggu p/u montaj ,cu izolate m 3,000 89,00 267,000
96. |s415316541684- | Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate m 5,000 24,00 120,000

27

PVC 10,0mm IIB3




97.

8415316541684-

Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate

28 PVC6,0mm I1B3 m 30,000 15,00 450,000
98. 2315316541684- Conductor de re.eatecranat FTP cat5e m 30,000 7,00 210,000
4x2x0.51
99. %15316541684' Tub gofrat metalic, izolat, $38 m 20,000 30,00 600,000
100 242115316541684- Tub PE d=16mm m 500,000 3,00 1 500,000
8415316541684- | Canal metalic neperforat, 50x50x0.75 mm m 12 000 64.00 768,000
101. |44 ’ ’ ’
8415316541684- | Capac metalic neperforat, 50x50x0.75 mm m 12 000 3750 450 000
102 45 1 1 ]
8415316541684- | Dibluri pe beton
103. |46 kg 3,000 40,00 120,000
Los 247115316541684- Nod de fixare Y4 buc 1,000 100,00 100,000
8415316541684- | Sina PE
105, |48 buc 3,000 60,00 180,000
8415316541684- | Sina Dn,L.=0.5m
106. |49 buc 1,000 30,00 30,000
Lo7, |sesstanaesaa | SUIPTdIn beton CB-105-2 buc 1,000 340000 3400,000
Total materiale de constructii 404 346,79
Utilaje de constructii:
1. |o10201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,240 500,00 120,000
2. Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in
010410 alte domenii de constructii (cu exceptia h-ut 0,240 500,00 120,000
gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
3. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare
021102 a utilajului tehnologic (cu exceptia h-ut 3,578 100,00 357,800
conductelor principale), 10 t
4. Automacara la lucrari in alte domenii de
021141 constructii (cu exceptia conductelor h-ut 0,240 500,00 120,000
principale), 10 t
5. 030203 ::I’ICUI’I hidraulice, capacitate de ridicare 63 h-ut 24299 10,00 242,990
6. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN (1 h-ut 24,299 10,00 242,990
7 | 430902 Ascensoare hidraulice, capacitate de h-ut 1,004 10,00 10,940
ridicare 10 m
8. 040502 InstaI{itu pentru sudare.manuala cu arc h-ut 0,788 10,00 97,880
electric (de curent continuu)
0. 160402 Mgsn_u de foraj-macara pe automobil, h-ut 0,960 500,00 480,000
adincime de foraj 3,5m
10. 2410520006700 | Automacara h-ut 0,130 500,00 65,000
11. |2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,008 10,00 0,080
12. ] 2952270003100 | Vibrator de adincime h-ut 0,120 10,00 1,200
13. |[330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,120 10,00 1,200
14. |331451 Perforatoare electrice h-ut 4,938 10,00 49,380
15. |[3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,050 500,00 25,000
16. 350451 Prese-hldraullce cu dispozitiv de actionare h-ut 2,352 10,00 23520
electrica
17. | 400001 Autocamion de bord, tonaj pinala5t h-ut 2,270 500,00 1135,000
18. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pinala 8 t h-ut 3,578 100,00 357,800
Total utilaje de constructii 3 450,78




Total 502 900,9
.
TVA 20 % 100 580,1
9
Total deviz: 603 481%

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Bahmut

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Instalarea sistemului fotovoltaic cu Investitor Primaria Bahmut
capacitatea de 30 kw la gradinita de copii din
localitatea Bahmut
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Consum de Valoare, lei
M sl e Gl Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate it urlltat? de Ui
crt. resurse de masura masura B
incl. salariu
1 2 3 4 5) 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructie
1 RCsUO05I k=2 Executarea strapungerilor pentru conducte 263,407
sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat buc _
de 26 - 50 cm-100cm k=2 263,407
7122050013400 Zidar h-om 0,1500 84,97 25,49
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,4000 84,97 237,92
Cheltuieli directe lei 263,407
2 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor 397 387
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a b '
sustinerilor din beton armat cu un singur ue 37387
picior (stilpi din beton) '
1 Muncitor h-om 0,4400 84,97 37,39
010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,2400 500,00 120,00
010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte h-ut 0,2400 500,00 120,00
domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi
apelor) 59 kW (80 c.p.)
021141 Automacara la lucrari in alte domenii de constructii | h-ut 0,2400 500,00 120,00
(cu exceptia conductelor principale), 10 t
Cheltuieli directe lei 397,387
3 33-04-003-16 Montarea stilpilor din beton armat pentru
suspendarea comuna a conductorilor LEA 1520,517
0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur buc -
picior (asamblarea si instalarea stil[pilor din 800,417
beton) resursele cu valoarea 0 se exclud
1 Muncitor h-om 9,4200 84,97 800,42
101-1757 Cirpe de sters kg 0,0200 5,00 0,10
110-9126 Placi metalice buc 0,1000 20,00 2,00
101-0962 Unsoare consistenta "X" t 0,00003 1,00 0,00
101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0004 1,00 0,00
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542-9025 Lubrifiant "33C" kg 0,1000 30,00 3,00
113-0079 Lac de bitum "BT-577" t 0,0001 1,00 0,00
160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de h-ut 0,9600 500,00 480,00
foraj3,5m
400001 Autocamion de bord, tonaj pinala5t h-ut 0,4700 500,00 235,00
Cheltuieli directe lei 1520,517
4 pret furnizor Stilpi din beton CB-105-2 3 400,000
buc e
0,000
84354684684-4 Stilpi din beton CB-105-2 buc 1,0000 3400,00 3400,00
Cheltuieli directe lei 3400,000
1.2. Articole metalice pentru
ingradire
5 CAO3F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 1916,385
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau m3 _
beton marfa conform. art. CAO1, turnare cu 327,135
mijloace clasice, beton simplu clasa C15
7123010010200 Betonist h-om 3,4500 84,97 293,14
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 84,97 33,99
2663102100000-5 | Beton C15 m3 1,0250 1 400,00 1 456,00
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 22,50 2,25
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 10,00 6,00
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 500,00 125,00
Cheltuieli directe lei 383,277
6 C006B2 apl Imprejmuiri din plasa Eurogard pe piloni 728,435
metalici 50x50x3mm H=2.5(Piloni metalici - m —_—
3buc) 101,964
7123030012500 Montator P.B h-om 0,9200 84,97 78,17
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2800 84,97 23,79
2732103646250-6 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de m2 1,9000 82,00 159,99
sirma Eurogard
2710703700340 Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm kg 0,4800 20,00 9,86
2663102100921 Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) m3 0,0500 1 300,00 67,00
2811106302050-6 | Piloni metalici 50x50x3 h=2.5 buc 1,1235 316,00 364,62
2410520006700 Automacara h-ut 0,0500 500,00 25,00
Cheltuieli directe lei 1 893,932
7 SAO01I Teava metalica 40x40x2mm pentru portita ( 994 974
Se elimena resursele-272120411 '
7800.2721204120100.2721204123100,27212 m 1 4
04114040,2721204115000) 69,940
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 2,0000 84,97 169,94
2722103306000-7 | Teava metalica 40x40x2 m 1,0100 53,00 54,33
Cheltuieli directe lei 1 345,643
8 CL17A Confectii metalice diverse, montate aparent: 37,000
Elemente de fixare gard (12 buc) kg —_—
22,092
7214240021810 Lacatus CM h-om 0,2300 84,97 19,54
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 84,97 1,70
7212030022700 Sudor h-om 0,0100 84,97 0,85
2811236309800-8 | Elemente de fixare gard (12 buc) kg 1,0000 14,00 14,00
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 70,00 0,35
4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 2,00 0,02
2430126103294 Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0100 40,00 0,40
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0200 2,10 0,04
1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200 5,00 0,10
Cheltuieli directe lei 222,001
9 CK33C Broasca aplicata sistem Yalle Lacat 665,425
buc o
212,425
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 84,97 6,80
7422010060100 Timplar h-om 2,4200 84,97 205,63
2863146310237-9 | Broasca Yalle lacat buc 1,0000 450,00 450,00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,50 3,00
Cheltuieli directe lei 665,425
10 CEO6A1 Invelitori din tabla profilata protejata m2 354,057

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe
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pane metalice, executate pe suprafete mai 131,826
mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla
profilata cu prindere cu agrafe speciale si
suruburi mecanice, (Se exclud resursele:Tabla
zincata plana de 0.75 mm,Otel lat 30 x 6,.snur
profilat din mastic )
7213050013100 Tinichigiu h-om 1,4500 84,97 123,33
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 84,97 8,50
2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1,1500 175,00 211,50
2874125886734 Nituri POP buc 5,0000 1,00 5,25
2874115837746 Suruburi mecanice buc 5,0000 1,00 5,25
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0220 10,00 0,23
Cheltuieli directe lei 123,920
11 IC12A apl Teava profilata 15x10mm se exclud
resursele:(Oxigen tehnic gazos S203 | 84.900
.Carbura de calciu tehnica (carbid) '
$102.Sirma pt. sudura.obisnuita dn=2.5 m 7
mm,Sirma din otel moale, neagra D=I,25 69,675
mm,Curba pentru sudura)
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,8200 84,97 69,68
2521216701000- Teava profilata 15x10mm m 1,0150 15,00 15,22
11
Cheltuieli directe lei 509,402
2. Lucrari de montare
2.1. Dulapuri si dispozitive
12 08-03-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 95,666
transportare separator de sarcina BH32 buc _—
95,166
1 Muncitor h-om 1,1200 84,97 95,17
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0200 5,00 0,10
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 95,666
13 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 221,472
constructii buc o
197,130
1 Muncitor h-om 2,3200 84,97 197,13
1011924 Electrozi D42A, diametru 4 mm kg 0,0700 70,00 4,90
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0040 5,00 0,02
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,3800 5,00 1,90
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 15,00 0,21
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie 318" kg 0,0140 5,00 0,07
1019852 Vopsea kg 0,0470 5,00 0,24
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0020 1,00 0,00
masa pina la 0,1t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[TT'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 15,00 0,30
5009619 Ate de cusut kg 0,0020 40,00 0,08
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0090 45,00 0,40
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0360 55,00 1,98
marca "JICOILT", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0050 100,00 0,50
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,2000 10,00 2,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0050 100,00 0,50
Cheltuieli directe lei 442,945
14 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei 75,924
faze Inteligent Smart Power Sensor 250A buc

380V DTSU666-H

73,924
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1 Muncitor h-om 0,8700 84,97 73,92
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 1,00 0,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0100 100,00 1,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0100 100,00 1,00
Cheltuieli directe lei 75,924
15 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis
metalic, montat pe constructie pe perete sau 259,279
coloana, cantitate cleme pentru conectare buc o
pina la 9, curent pina la 100 A Descarcator 238,766
OIIC-B
1 Muncitor h-om 2,8100 84,97 238,77
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 70,00 4,90
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0040 5,00 0,02
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,4550 5,00 2,28
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 15,00 0,21
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie 318" kg 0,0140 5,00 0,07
1019852 Vopsea kg 0,0460 5,00 0,23
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0030 1,00 0,00
masa pinala0,1t
5009062 Papuci de cablu buc 3,1000 1,00 3,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I1I"C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 15,00 0,30
5009619 Ate de cusut kg 0,0020 40,00 0,08
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0090 45,00 0,40
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0360 55,00 1,98
marca "JICOILT", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0090 100,00 0,90
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0090 100,00 0,90
Cheltuieli directe lei 259,279
2.2. Utilaj Fotovoltaic
16 08-01-101-2 Montarea invertor de curent 30kw,380V 1 049,289
buc _
951,664
1 Muncitor h-om 11,2000 84,97 951,66
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,7700 5,00 3,85
5009055 Papuci de cablu din arama buc 12,2400 1,00 12,24
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "TITC-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0240 15,00 0,36
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1224 15,00 1,83
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0288 45,00 1,30
5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,2040 15,00 3,06
5309015 Tub de polivinilclorura "XBT" kg 0,0660 30,00 1,98
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,3600 100,00 36,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,3600 100,00 36,00
Cheltuieli directe lei 1 049,289
17 11-04-008-04 Montarea panoului solare ,monocristaline,40 277,557
W,13,27 A40,70 V,2274x1134x35mm,28.9kg buc e
262,557
1 Muncitor h-om 3,0900 84,97 262,56
400001 Autocamion de bord, tonaj pinala5t h-ut 0,0300 500,00 15,00
Cheltuieli directe lei 16 653,438
18 08-03-574-2 Conector de racord cablu - panouri 3 229,925
fotovoltaice. Tip conexiune: MC4. Grad de 100 fire e
protec.ie la apa: IP65 2 948,456
1 Muncitor h-om 34,7000 84,97 2.948,46
1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,0002 1,00 0,00
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0500 5,00 0,25
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 1,2400 5,00 6,19
5009062 Papuci de cablu buc 102,0000 1,00 102,00
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5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,1000 15,00 1,50
5009502 Fise de extremitate 100 buc 1,0200 15,00 15,28
5009619 Ate de cusut kg 0,0200 40,00 0,75
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5429033 Vaselina tehnica kg 0,1000 45,00 4,50
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4000 55,00 22,00

marca "JICOILJI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0100 100,00 1,25
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 12,2000 10,00 122,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0100 100,00 1,25
Cheltuieli directe lei 516,788
19 08-03-575-1 Dispozitive montate in panouri si dulapuri: 95,666
Modem buc
95,166
1 Muncitor h-om 1,1200 84,97 95,17
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0200 5,00 0,10
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 95,666
20 08-03-575-1 Dispozitive montate in panouri si dulapuri: 95,666
Router buc
95,166
1 Muncitor h-om 1,1200 84,97 95,17
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0200 5,00 0,10
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 95,666
21 pret furnizor Buloane in asortiment 40,000
kg
0,000
8413516416-20 Buloane in asortiment kg 1,0000 40,00 40,00
Cheltuieli directe lei 120,000
2.3. Productie de cabluri
22 08-02-147-10 Cablu pina la 35 kV pe constructii si 1 654,585
jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga 100 m —_—
lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 1 495,472
1 Muncitor h-om 17,6000 84,97 149547
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0001 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,0008 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,00062 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00072 1,00 0,00
5009031 Scoabe 10 buc 10,2000 1,00 10,20
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0208 15,00 0,31
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0100 15,00 0,15
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0245 45,00 1,10
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" kg 0,2500 55,00 13,75
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2500 100,00 25,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 4,1800 10,00 41,80
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 4,1800 10,00 41,80
kN ()
400002 Automobile cu bord, tonaj pinala 8t h-ut 0,2500 100,00 25,00
Cheltuieli directe lei 8 603,841
23 pret furnizor Cablu solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu 25,000
izolatie dubla din polivinihlorid PV1 -F 1 m
x4,0 mm2 0,000
8415316541684- Cablu solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie m 1,0000 25,00 25,00
23 dubla din polivinihlorid PV1 -F 1 x4,0 mm2
Cheltuieli directe lei 13 000,000
24 08-02-148-3 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 100 m 2 338,335
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pozate, masa 1 m pina la: 3 kg e
1971,304
1 Muncitor h-om 23,2000 84,97 1971,30
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,00004 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,0008 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00006 1,00 0,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 15,00 0,13
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 15,00 0,06
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0096 45,00 0,47
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg 0,5000 55,00 27,50
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,1600 100,00 116,04
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 5,3400 10,00 53,40
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 5,3400 10,00 53,40
KN (t)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,1600 100,00 116,04
Cheltuieli directe lei 1122,401
25 pret furnizor Cablu electric cu fir de Cu cu izola.ie din 141,000
polivinilhlorid cu sectiunea VVGng-066 m
5x10mmz2 0,000
8415316541684- Cablu electric cu fir de Cu cu izola.ie din m 1,0000 141,00 141,00
25 polivinilhlorid cu sectiunea VVVGng-066 5x10mm2
Cheltuieli directe lei 1 410,000
26 pret furnizor Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate 89,000
PVC 35,0mm I1B3 m
0,000
8415316541684- Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate PVC m 1,0000 89,00 89,00
26 35,0mm I1B3
Cheltuieli directe lei 267,000
27 pret furnizor Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate 24,000
PVC 10,0mm I1B3 m
0,000
8415316541684- Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate PVC m 1,0000 24,00 24,00
27 10,0mm I1B3
Cheltuieli directe lei 120,000
28 pret furnizor Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate 15,000
PVC6,0mm I1B3 m
0,000
8415316541684- Conductor de cupru p/u montaj ,cu izolate m 1,0000 15,00 15,00
28 PVC6,0mm I1B3
Cheltuieli directe lei 450,000
29 08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri
; - nri . 604,297
metalice pozate: primul conductor monofir 100
sau multifir in impletire comuna, sectiune m 72 697
sumara pina la 6 mm2 572,
1 Muncitor h-om 6,7400 84,97 572,70
1011764 Talc maruntit cat. | t 0,0006 1,00 0,00
1019852 Vopsea kg 0,0200 5,00 0,10
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,3100 15,00 4,65
5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,8000 1,00 0,80
5009061 Fisa de izolatie buc 12,2000 1,00 12,20
5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,0500 15,00 0,75
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 15,00 0,30
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1600 55,00 8,80
marca "JICOILT", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0200 100,00 2,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0200 100,00 2,00
Cheltuieli directe lei 181,289
30 pret furnizor Conductor de retea ecranat FTP cat5e 7,000
4x2x0.51 m
0,000
8415316541684 Conductor de re.eatecranat FTP cat5e 4x2x0.51 m 1,0000 7,00 7,00
30
Cheltuieli directe lei 210,000




2 3 4 5 6 7
2.4. Structura de sustinere PV
31 08-01-087-3 Profiol zincat C 41x41x1.5(buc36) 26 273,441
t -
5 285,134
1 Muncitor h-om 62,2000 84,97 5 285,13
1011306 Ciment portland pentru constructii, marca "500" t 0,1800 1,00 0,18
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 4,2000 70,00 294,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 27,0000 5,00 135,00
1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,8000 15,00 12,00
2019408-31 Profiol zincat C 41x41x1.5(buc36) t 1,0000 20 000,00 20 000,00
4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie m3 0,1500 320,00 48,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,7400 100,00 174,06
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 15,1000 10,00 151,00
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,7400 100,00 174,06
Cheltuieli directe lei 8 407,501
32 pret furnizor Fixatoare pentru panouri M8x35 de mijloc 35,000
buc
0,000
841516548-32 Fixatoare pentru panouri M8x35 de mijloc buc 1,0000 35,00 35,00
Cheltuieli directe lei 3990,000
33 pret furnizor Fixatoare pentru panouri M8x35 de capat 36,000
buc
0,000
841516548-33 Fixatoare pentru panouri M8x35 de capat buc 1,0000 36,00 36,00
Cheltuieli directe lei 432,000
34 pret furnizor Element de fixare de tip Solar p/u tructura de 8,000
lemn 8x155/50 L=205mm buc
0,000
841516548-34 Element de fixare de tip Solar p/u tructura de lemn buc 1,0000 8,00 8,00
8x155/50 L=205mm
Cheltuieli directe lei 1 600,000
35 pret furnizor Set conectare profil C 70,000
buc
0,000
841516548-35 Set conectare profil C buc 1,0000 70,00 70,00
Cheltuieli directe lei 2 800,000
36 pret furnizor Buloane in asortiment 40,000
kg
0,000
841516548-36 Buloane in asortiment kg 1,0000 40,00 40,00
Cheltuieli directe lei 120,000
37 pret furnizor Clipsa de cablu tip omega 8,000
buc
0,000
841516548-37 Clipsa de cablu tip omega buc 1,0000 8,00 8,00
Cheltuieli directe lei 400,000
2.5. Accesorii electrice
38 pret furnizor Papuc de cablu de cupru stanat JG10 6,000
buc
0,000
841516548-38 Papuc de cablu de cupru stanat JG10 buc 1,0000 6,00 6,00
Cheltuieli directe lei 60,000
39 08-02-411-1 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 3 384,015
mm 100 m o
2 948,460
1 Muncitor h-om 34,7000 84,97 2948,46
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 1,00 0,00
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0030 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1011755 Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime 50-200 t 0,0515 1,00 0,05
mm, grosime 4-5 mm
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 1,0500 70,00 73,50




2 3 4 5 6 7
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,8000 1,00 21,80
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,8000 1,00 21,80
1039160 Mansoane de cuplare buc 10,0000 1,00 10,00
5009031 Scoabe 10 buc 25,0000 1,00 25,00
5009061 Fisa de izolatie buc 10,0000 1,00 10,00
5009070 Racordari 10 buc 1,0000 1,00 1,00
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "TII'C-50" buc 5,0000 1,00 5,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2200 100,00 22,00

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 17,9000 10,00 179,00
curent continuu)
331451 Perforatoare electrice h-ut 4,4400 10,00 44,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2200 100,00 22,00
Cheltuieli directe lei 676,803
40 pret furnizor Tub gofrat metalic, izolat, $38 30,000
m
0,000
8415316541684- Tub gofrat metalic, izolat, (38 m 1,0000 30,00 30,00
40
Cheltuieli directe lei 600,000
41 08-02-410-1 Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, 1537,601
diametru pina la 25 mm Tub PE dI6mm 100 m —_—
1418,999
1 Muncitor h-om 16,7000 84,97 1419,00
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0021 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 12,2000 1,00 12,20
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 12,2000 1,00 12,20
1139042 Clei "BMK-5K" kg 0,2000 45,00 9,00
4029050 Mortar de ciment m3 0,0210 600,00 12,60
5009030 Flanse 10 buc 1,0000 1,00 1,00
5009061 Fisa de izolatie buc 32,0000 1,00 32,00
5009090 Profil de montaj buc 0,5000 1,00 0,50
5309001 Tevi de polietilena m 0,3000 30,00 9,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1100 100,00 11,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
331451 Perforatoare electrice h-ut 0,8100 10,00 8,10
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1100 100,00 11,00
Cheltuieli directe lei 7 688,005
42 pret furnizor Tub PE d=16mm 3,000
m
0,000
8415316541684- Tub PE d=16mm m 1,0000 3,00 3,00
42
Cheltuieli directe lei 1 500,000
43 08-02-396-6 Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 3 339,117
m 100 m _
2 498,117
1 Muncitor h-om 29,4000 84,97 2498,12
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 6,8400 70,00 478,92
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 12,5000 1,00 12,50
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,4000 15,00 6,00
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 12,5000 1,00 12,50
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,0900 100,00 109,17
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 9,1200 10,00 91,17
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 2,1600 10,00 21,58
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,0900 100,00 109,17
Cheltuieli directe lei 400,694
44 pret furnizor Canal metalic neperforat, 50x50x0.75 mm 64,000
m
0,000
8415316541684- Canal metalic neperforat, 50x50x0.75 mm m 1,0000 64,00 64,00
44
Cheltuieli directe lei 768,000
45 pret furnizor Capac metalic neperforat, 50x50x0.75 mm 37,500




2 3 4 5 6 7
0,000
8415316541684- Capac metalic neperforat, 50x50x0.75 mm m 1,0000 37,50 37,50
45
Cheltuieli directe lei 450,000
46 pret furnizor Dibluri pe beton 40,000
kg
0,000
8415316541684- Dibluri pe beton kg 1,0000 40,00 40,00
46
Cheltuieli directe lei 120,000
47 pret furnizor Nod de fixare Y4 100,000
buc
0,000
8415316541684- Nod de fixare V4 buc 1,0000 100,00 100,00
47
Cheltuieli directe lei 100,000
48 pret furnizor Sina PE 60,000
buc
0,000
8415316541684- Sina PE buc 1,0000 60,00 60,00
48
Cheltuieli directe lei 180,000
49 pret furnizor Sina Dn,L=0.5m 30,000
buc
0,000
8415316541684- Sina Dn,L=0.5m buc 1,0000 30,00 30,00
49
Cheltuieli directe lei 30,000
50 08-02-472-7 Otel-banda 30x4 4 817,933
100 m _
1 809,867
1 Muncitor h-om 21,3000 84,97 1 809,87
1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCt3nc5", t 0,0040 20 000,00 0,00
tabla, grosime 4-6 mm
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 1,3000 70,00 91,00
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,2000 1,00 8,20
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,2000 1,00 8,20
1019373 Otel fisie necalmat 30x4 mm t 0,1300 20 000,00 2 666,67
1019852 Vopsea kg 2,3000 5,00 11,50
5009031 Scoabe 10 buc 1,5000 1,00 1,50
5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,4000 10,00 134,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2500 100,00 26,67
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 3,3600 10,00 33,67
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2500 100,00 26,67
Cheltuieli directe lei 144,538
51 08-02-472-1 Otel rotund $20 mm 3515,730
100 m
1614,430
1 Muncitor h-om 19,0000 84,97 1614,43
1011613-51 Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3mnc5-1", t 0,0920 20 000,00 1 800,00
rotund, diametru 20mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0020 1,00 0,00
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,6000 70,00 42,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1400 100,00 14,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 3,1300 10,00 31,30
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pinala 8t h-ut 0,1400 100,00 14,00
Cheltuieli directe lei 703,146
3. Utilaj
3.1. Dulapuri si dispozitive
52 pret furnizor Separator de sarcina 3P. In=100A BH 32 100,000

buc
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0,000
841516548-52 Separator de sarcina 3P. In=100A BH 32 buc 1,0000 100,00 100,00
Cheltuieli directe lei 100,000
53 pret furnizor Intreruptor automat 3Pcar.B ,In=63A BA 47- 109,000
29 buc
0,000
841516548-53 Intreruptor automat 3Pcar.B ,In=63A BA 47-29 buc 1,0000 109,00 109,00
Cheltuieli directe lei 109,000
54 pret furnizor Intreruptor automat 3Pcar.B .In=50A BA 47- 109,000
29 buc
0,000
841516548-54 Intreruptor automat 3Pcar.B .In=50A BA 47-29 buc 1,0000 109,00 109,00
Cheltuieli directe lei 109,000
55 pret furnizor Contor electroniccu trei faze Inteligent Smart 7 763,000
Power Sensor 250A 380V DTSU666-11 buc e
0,000
841516548-55 Contor electroniccu trei faze Inteligent Smart buc 1,0000 7763,00 7763,00
Power Sensor 250A 380V DTSU666-11
Cheltuieli directe lei 7 763,000
56 pret furnizor Descarcator, 380Vca, 3P, OIIC1-B 845,000
buc
0,000
841516548-56 Descarcator, 380Vca, 3P, OIIC1-B buc 1,0000 845,00 845,00
Cheltuieli directe lei 845,000
3.2. Utilaj fotovoltaic
57 pret furnizor Invertor de curent, 30 kW, 380V 60 000,000
buc _—
0,000
841516548-57 Invertor de curent, 30 kW, 380V buc 1,0000 60 000,00 60 000,00
Cheltuieli directe lei 60 000,000
58 pret furnizor Panouri solare,monocristaline,540 4 850,000
,13,27A,40,70V 2274x1134x35mm,28,9kg buc S
0,000
841516548-58 Panouri solare,monocristaline,540 ,13,27A,40,70V buc 1,0000 4 850,00 4 850,00
2274x1134x35mm,28,9kg
Cheltuieli directe lei 291 000,000
59 pret furnizor Modem inteligent WLAN-FE 792,000
buc
0,000
841516548-59 Modem inteligent WLAN-FE buc 1,0000 792,00 792,00
Cheltuieli directe lei 792,000
60 pret furnizor Router LTE/3GZ WiFi/ WAN 792,000
buc
0,000
841516548-60 Router LTE/3GZ WiFi/ WAN buc 1,0000 792,00 792,00
Cheltuieli directe lei 792,000
APROBAT:
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AGENTIA SERVICII PUBLICE

Departamentul inregistrare si licengiere a unitailor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 488694 data 22.02.2022

Denumirea completa: Societatea cu Raspundere Limitatd " SOLTAN CONSTRUCT"
Denumirea prescurtata: "' SOLTAN CONSTRUCT" S.R.L.

Forma juridicd de organizare: Societate cu rispundere limitati

Numdrul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1021600037763

Data inregistrarii de stat: 14.09.2021

Modul de constituire: nou creati.

Sediul: str. Basarabiei, s. Migdacesti, rl. Criuleni, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1. Coafuri si alte activitifi de infrumusetare

2. Spilarea si curiitarea (uscati) articolelor textile si a produselor din blani

3. Activititi de inginerie si consultanti tehnici legate de acestea

4. Administrarea imobilelor pe bazi de tarife sau contract

S. Activititi ale agentiilor imobiliare

6. Cumpirarea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

7. Activititi de editare a altor produse software

8. Activitati de editare a jocurilor de calculator

9. Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
10. Comer{ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

11. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fieriirie pentru instalatii
sanitare si de incalzire

12. Comerf cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare

13. Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
14. Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
15. Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

16. Intermedieri in comertul cu produse diverse

17. Intermedieri in comerful cu material lemnos si materiale de constructii

18. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrizilor

19. Constructia de poduri si tuneluri

20. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
21. Lucriri de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

22. Lucriri de demolare a constructiilor

23. Lucriri de pregitire a terenului de constructii

24. Lucriri de foraj si sondaj pentru constructii

25. Lucriari de instalatii electrice

26. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incilzire si de aer
conditionat

27. Alte lucriri de instalatii pentru constructii

28. Lucriri de tencuire

29. Lucriri de timplirie si dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: LI, .Agentia Servicii Publice™, 10 0000059



30. Lucrari de pardosire si placare a peretilor

31. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montiri de geamuri
32. Alte lucriri de finisare

33. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
34. Alte lucriri speciale de constructii n.c.a.

Capitalul social: 5400 lei.
Administrator: SOLTAN GHEORGHE, IDNP 2000021112632.

Asociat:

1. SOLTAN GHEORGHE., IDNP 2000021112632, cota 5400 lei, ce constituie 100%
Beneficiar efectiv:

1.1. SOLTAN GHEORGHE. IDNP 2000021112632.

Prezentul extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
privind inregistrarea de stat a persganelor juridice si a intreprinzatorilor individuali §i confirmé
datele din Registrul de stat la data de: 22.02.2022.

Registrator Podrea Lia




Data prezentarii 10.05.2022 10:28:02

SITUATIILE FINANCIARE

pantru pericada 01.00 2021 - 31172021

Entitatea: SOLTAN CONSTRUCT S.R.L.
Cod CUIIO: 41503776
Cod IDNO: 1021600037763

Sediul:

MD: 4829

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI
Cod CUATM: 3131, S.MAGDACESTI
Strada: Basarabiei

Activitatea principala: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu réspundere limitata

Date de contact:
Telefon: 60125258
WEB:

E-mail: primasalt@yahoo.com

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Certan Victoria Tel. 060125258

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* SOLTAN GHEORGHE

BILANTUL PRESCURTAT

Anexe la SNC

“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

Unitatea de masura: leu

Anexa 1
1a31.12.2021
Nr. cpt. Indicatori Cod rd. inceputul perioadei de Sfirsitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
ACTIV
ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale 010
Il. Imobilizari corporale 020 29643
A. IIl. Investitii financiare pe termen lung 030
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate 040
(r0.010 1 161020 1 41030 4 16.040) 00 29643
ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri 060 472177
II. Creante curente si alte active circulante 070 656554
B. Il. Investitii financiare curente 080
IV. Numerar si documente banesti 090 140792
(0,080  reL070 + 16,080  16.090) 100 1269523
(10,050 1 re- 100 1 1299166
PASIV
CAPITAL PROPRIU
I. Capital social si nefnregistrat 120 5400
Il. Prime de capital 130
Ill. Rezerve 140
C. IV. Profit (pierdere) 150 -54543
V. Rezerve din reevaluare 160
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Размещенное изображение

User
Размещенное изображение


VI. Alte elemente de capital propriu 170
TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) 180 -49143
D. DATORII PE TERMEN LUNG 190 1200000
E. DATORII CURENTE 200 148309
TOTAL DATORII
(rd.190 + rd.200) 210 1348309
F. PROVIZIOANE 220
TOTAL PASIVE
(rd.180 + rd.210 + rd.220) 230 1299166
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE PRESCURTATA
de 1a 01.01.2021 pina la31.12.2021
Anexa 2
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedenta curenta
1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 811125
Costul vinzarilor 020 777334
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) 030 33791
Alte venituri din activitatea operationala 040
Cheltuieli de distribuire 050 23974
Cheltuieli administrative 060 58960
Alte cheltuieli din activitatea operationala 070
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) 080 49143
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) 090
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si
. ) A 100
exceptionale: profit (pierdere)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.090 +
v 110
rd.100)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.110) 120 -49143
Cheltuieli privind impozitul pe venit 130
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.120 -
rd.130) 140 -49143

Documente atasate - Nota explicativa (fisierul pdf)



BC ,MOLDINDCONBANK" S.A.

Sucursala ,Moscova”

Republica Moldova, MD-2068 D 6 % _
mun. Chisindu, bd. Moscova, 9/1 Data : {L' L 2]22
Tel./Fax: (373 22) 31-03-37

L4

Pecny6nuka Mongoea, MD-2068

MyH. KnwnHay, Mockoeckuit np-T, 9/1
Ten./®akc: (373 22) 31-03-37

CERTIFICAT

B.C. ,Moldindconbank” S.A., confirma ca “Soltan Construct” SRL , IDNO
1021600037763, la data de 6 iulie 2022 11:55 detine urmatoarele conturi bancare:

Nr |[IBAN Valuta
1 MD20ML000000022510641170 MDL
2 MD20ML000000022510641170 usb
3 MD20ML000000022510641170 EUR
Director e W Ruslan Ciorba
BC "Moldindconbank" S.A. iz
sucursala Moscova Sy

Singu

151 A
SNYBANK® Dot
T unrenDon®

=l 022310321
ID: 667740C23%41

Confidential - MICB
S jerea, aiterareg, multipl
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- de atestare tehmco-profesionala

Seria 2021- DS  Numirul 1489
Elxberat domnului (doamnel) Sﬂltan (‘heo rghe

~ Pentru a activa in cahtate de Dlrlgmte de santler

- "Domenule

‘ --1 Constructu ClVlle, mdustrlale §i agrozootehmce. =
'Exlgengele esennale.

A rez15tenta $i stabilitate:
B - siguranta in exploatare:
C - siguranta la foc: - : : :
D igiend, sdndtatea oamemlor, refacerea si protectla mediului inconj urﬁtor,
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energle. :
F - protectic impotriva zgomotului. -
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale. = : = ;
Dus i 17 septembrie 2021 [, feionepatons
Valabil pina la 17 septembrie 2026 | V&_"‘_'gam B .mlgzlggg;mmmgﬂa a
IS, o i ' hatsApp 078777975 -
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et
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: Saumesaj {3 adresa de _
#-mail: anticoruptis@midr.govmd

/Viceprim-ministru, ministru










MOLDOVA :

REPUBLICA

MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

. CERTIFICAT

: de atestare tehnico-profesionala
Seria 2020-DS Numirul 0914
Eliberat domnului (doamnei): Seremet Valerian
Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier

Domeniile:
1. Constructii civile, industriale §i agrozootehnice.

BTy {:‘. S

Exigentele esentiale:

: A - rezisten|d §i stabilitate; ~
» B - sigurantd in exploatare;
&, C - siguranta Ja foc;
ok D - igiend, siinitatea oamenilor, refacerea §i protecfia mediului inconjuritor:
. E - izolajie termica, hidrofugd §i economie de energie:
= F - protecie impotriva zgomotului.
. G - utilizare sustenabild a resurselor naturale.
£t =
&5 Data eliberarii 26 iunie 2020 :
r“_(' ) ST
& Valabil pind la 26 iunie 2025
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REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

[ EGITIMATIE Seria 2020-D$ Nr. 0914
Numele Seremet
pr erian
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- de atestare tehniCO-Pl'Of esionala h

| "‘S_e'ﬁ_a' 2020-DLS

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
“si instalatiilor aferente constructiilor '

Domeniile:

Exigentele esenfiale: -

A -rezistentd si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;
~ C - siguranta la foc;

D - igiend, sdndtatea oamenilor, refa
~ E - izolajie termicd, hidrofugd si economie de energie;
F - protectie impotriva zgomotului. . SRR

G - utilizare sustenabila a resurselor naturale.

~ Datacliberarii 22 iulie 2020
 Valabil pina la 22 iulie 2025
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4. Instalatii si retele electrice.
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Domeniile:

4. Instalatii si retele electrice.
Exigentele esentiale: A,B,C,D,E, F.




REPUBLICA

de atestare teh: profesic _
Seria 2020-DLS Numirul 0330
Eliberat domnului (doamnei): Gonta lgor
Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrari
$i instalafiilor aferente constructiilor
Domeniile:
L. Instalatii §i retele de alimentare cu api si canalizare.
2. Instalatii si retele de incilzire.
3. Instalatii de ventilatie si climatizare.
9. Instalatii technologice.
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Exigentele esentiale:

A - rezistenta i stabilitate;

B - siguran{il in exploatare;

C = sigurania la foc;

B - igiend, sindtatea oamenilor. refacerea §i protectia mediul
E - izolatie termicd, hidrofugd si ecconomie de encraic

F - protectie intpotriva zgomotului

G - utilizare sustenabild a resurselor naturale
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Dawelibedini 1 inlie 2020

Valabil ping la 1 iulic 2025
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Secretar de Stat




REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

LEGITIMATIE Seria 2020-DLS Nr. 0330

Numele Gonta

prenumele lgor

Adestit in calitdig .hJ)fri(nm cu
t“lﬂl!laltdrmgllul specializate si

/J msla]ah &u-nu constructiilor
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LEliberdtila 1"ilie 2020

v 1Ilbl|1 Ynm Ltl yulie 2025
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Secretar de Stat




CERTIFICAT DE GARANTIE
mun. Chisinau
Antreprenor: ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.
Adresa: str. Basarabiei, s. Magdacesti, rl. Criuleni, Republica Moldova

Beneficiar: Primaria Bahmut, r-ul Cilirasi, s. Bahmut

Denumirea lucrarilor: Lucrari de Instalare a sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 30
kw la gradinita de copii din localitatea Bahmut

Prezentul certificat de garantie emis de ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. atesta calitatea
lucrarilor executate si a materialelor folosite la executarea lucrarilor de constructie, reparatie,
instalare, mentenanta sau remediere.

Perioada de garantie pentru lucririle executate constituie 5 ani din momentul semnirii
Procesului-verbal de terminare a lucrérilor.

Pentru a beneficia de garantie, clientul este obligat sa respecte urmatoarele criterii:

- Sa respecte conditiile de utilizare si sa foloseascd constructiile conform instructiunilor de
utilizare

- Sa pastreze lucrarea efectuatd in conditii bune

- La aparitia problemelor sau urgentelor pe instalatie sa instiinteze reprezentantul firmei
imediat pentru 0 remediere rapida, totodata este interzisa interventia persoanelor
neautorizate asupra lucrarilor efectuate, sau a partilor acesteia, altfel pierzandu-se dreptul
de garantie.

- Séa pastreze certificatul de garantie.

Termenul de garantie a materialelor utilizate si utilajelor instalate, se determind de fisele
tehnice ale materialelor si utilajelor livrate de producator.
Nerespectarea oricarei clauze mai sus mentionate duce la pierderea automata a garantiei.

De la garantie sunt excluse:
- materialele achizitionate ce nu au fost recomandate de personalul companiei ,,SOLTAN
CONSTRUCT” S.R.L.;

- defectele cauzate din neglijenta clientului sau a altor persoane autorizate de catre client.

Data: 16.09.2022

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ,,SOLTAN CONSTRUCT” SRL
Semnat electronic



APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finantelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARATIE
privind confirmarea identititii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in situatia
condamnadrii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale,
pentru coruptie, frauda si/sau spilare de bani.

Subsemnatul, Soltan Gheorghe, reprezentant imputernicit al ,,SOLTAN CONSTRUCT,, SRL in
calitate de ofertant desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica nr.
ocds-b3wdpl-MD-1662470868404 din data 20.09.2022, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca beneficiarul/beneficiarii efectivi ai
operatorului economic in ultimii 5 ani nu au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva
pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda
si/sau spalare de bani.

Numele si prenumele beneficiarului IDNP al beneficiarului efectiv
efectiv

Soltan Gheorghe 2000021112632

Data completarii: 16.09.2022

Semnat electronic

Nume/prenume: Soltan Gheorghe

Functia: Director General

Denumirea operatorului economic ,,SOLTAN CONSTRUCT,, SRL

IDNO al operatorului economic 1021600037763




AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul inregistrare si licentiere a unitigilor de drept

DECIZIE

privind inregistrarea modificirilor

22.02.2022 Dosar Nr. 1021600037763 Serviciul inregistrare a unitatilor
de drept mun.Chisiniu

Prin cererea depusd la 18.02.2022 s-a solicitat inregistrarea modificarilor in actele de
constituire ale Societafii cu Raspundere Limitati " SOLTAN CONSTRUCT" si in datele inscrise
in Registrul de stat al persoanelor juridice.Examinind actele prezentate:

I. Cerere

2. Actul aditional

3. Decizia asociatului din 18.02.2022

4. Dovada platii taxelor

si constatind, ca sint respectate cerintele legale ce {in de inregistrarea modificarilor, in temeiul art.
11 si 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice sia
intreprinzétorilor individuali, registratorul

DECIDE:
I. A admite cererea de inregistrare a modificarilor.

2. A inregistra §i a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice modificarile in
actele de constituire ale Societatii cu Raspundere Limitati " SOLTAN CONSTRUCT", inscrisa in
Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr, 1021600037763 din 14.09.2021 dupd cum urmeazi:

A adiduga urmitoarele genuri de activitate
Comerf cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
Intermedieri in comertul cu produse diverse
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
Comert cu ridicata al calculatoarelor., echipamentelor periferice si software-lui
Coafura si alte activitati de infrumusetare
Spélarea si curatarea (uscati) articolelor textile si a produselor din blana
Activitafi de inginerie §i consultanta tehnica legate de acestea
Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
Activitati ale agentiilor imobiliare
. Cumpdrarea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activitéti de editare a altor produse software
. Activitati de editare a jocurilor de calculator
. Comer{ cu améanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- Comer{ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- Comer cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierdrie pentru instalatii sanitare si de
incalzire
- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie i echipamentelor
sanitare
17. Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
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Date cu caracter personal. Operator: 1P, ~Agentia Servicii Publice”, 10 0000059



3. Prezenta Decizie este intocmitd in doud exemplare, care au aceeasi valoare juridica, dintre care
un exemplar se pastreaza la I.P. .Agentia Servicii Publice” in dosarul de eviden{d al persoanei
juridice, iar celélalt se elibereaza solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestatd prin inaintarea unei actiuni in contencios administrativ la
Judecatoria Chisinau sediul Riscani pe/adresa mun. Chiginau, str. Kiev 3, in termen de 30 de zile de
la data comunicarii sau notificarii acestela.

Registrator Podrea Lia
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