CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. JpJ%493
privind achizitia ,, Lucririlor de montare a (inlocuirea) conductei de sodi caustici de la rezervoarele
de pastrare pani la depozitul de reagenti (2 directii)”
CPV 45300000-0

. 12 06 2024 mun. Chisindu

L. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE:
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr: 21189029 din data de 20.03.2024,

intre:

"TERMOELECTRICA” S.A., cu sediul in mun. Chisindu, str.Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-
436-490, 022-436-334, IDNO 1003600026295 reprezentat prin Director general al intreprinderii
(interimar) - Turie RAZLOVAN, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

» TEHENERGO GRUP” S.R.L., cu sediul in mun. Chisindu, str. Ginta Lating, %, ap. (of.) 49, telefon:
+373 068378555, IDNO 1003600041649, care activeazi in baza Statulului, reprezentat prin Director
Mihail PALTIS, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucriri de montare a (inlocuirea) conductei de sodi caustici de
la rezervoarele de pistrare pani la depozitul de reagenti (2 directii)” conform Anexei nr.1 Formular
nr.7, 5, 3 in conformitate cu detaliile de executie, devizele de cheltuieli, cerintele caietului de sarcini nr.
139/24 din 07.03.2024 (Anexa nr.2), precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Lucrdrile se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesitétilor reale, din_data semnirii
contractului - august 2024, dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucririlor. Durata de
executare: 45 zile. Locul, adresa desfasuririi lucririlor: Republica Moldova, mun. Chisinau, la Sectorul
de tratare a apei din str. Mesterul Manole,3 "TERMOELECTRICA” SA.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constrangerea activitatii se datoreaza

urmdtoarelor cauze:

® generate de Beneficiar;

e datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfrange asupra calititii lucrarilor;

e calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre
Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parfi din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
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2.4. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd inchiderea autorizatiei de lucru si receptionarea lucrarilor.

2.5. In baza procesului verbal de executare a lucrarilor prezentat de cétre Antreprenor si a constatirilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru receptie. in cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 335 582,64 lei MD (Trei sute
treizeci si cinci mii cinci sute optzeci si doi lei, 64 bani) inclusiv TVA 20 %.
3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de pana la 90 de zile dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor €xecutate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Dacia verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita conform pet. 3.2.
3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ¢ lucririle au fost executate conform contractului.
3.6. Beneficiarul nu este obligat si achite lucririle care nu au fost executate la solicitarea sa.

3.7. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, devizele, caietul de sarcini, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor si termoenergetic.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentafia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ci
acestea pot sa provoace intérzieri sau intreruperi in desfigurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile




au dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorit lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la dispozifia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i asumad intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna execugie,
in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, ce constituie 16 779,13 lei, inclusiv TVA, care va fi
valabili pe toata durata de valabilitate a contractului.
4.11. Antreprenorul trebuie s constituie garanfia de bund executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate s refin garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.12. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.13. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atdta timp cat rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacé Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se crecaza dificultati
in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze i
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.19. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotarétoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile
constatate sau presupuse.



4.20. Antreprenorul are obligatia sd stabileascid toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.21. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.22. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutirii.

4.23. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si sda comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentina ciile de acces libere, sa retragi
utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucriri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, si
pléteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum $i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii sectoriale.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerat obiectul unei subcontractiri.

6.5. In cazul aparitiei unei deficiente, Antreprenorul are obligatia de a inlitura defectele in termen de cel
mult 5 zile calendaristice pe baza unui act incheiat intre reprezentantii partilor, fara costuri suplimentare
pentru Beneficiar, sau in alt termen specificat de Beneficiar.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile le gislatiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentaia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.
8.4. Beneficiarul are acces tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite
de materiale prefabricate etc.
8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau par{i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzitoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.6. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.
8.7. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture aceste lucriri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.8. Antreprenorul va prezenta la inceperea lucririlor certificat de calitate/conformitate/ raport de incercari/
pasaport tehnic / fisa tehnicd a producatorului la principalele materiale utilizate (sau alt act care si ateste
calitatea/conformitatea bunurilor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante).

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 60 luni din data semndrii procesului-verbal de receptie finala
semnat de ambele parti.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului

prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defectiunile ce in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma constatérilor de citre parti, in cel mult 5 zile
calendaristice sau alt termen specificat de Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd 1n legéturd cu executarea lucrérilor de reparatie se produce o daund unui terf, partea culpabila
poartd resposabilitate, conform prevederilor legale.
10.3. Membrii asocierii 1§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
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A0.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitasi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingrédiri sau limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar, El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei §i s indeparteze zipada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacé motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Dacad intarzierea in executia lucririlor/efectuarea platilor este din culpa uneia dintre partile
contractante, partea culpabila va plati celeilalte par{i penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrérilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din
suma totala a prezentului contract. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea in culpa a intrat
in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietiile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupia o instiintare
prealabild a celeilalte parfi, si cear efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetérilor efectuate le suporti partea a cérei culpa a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
12.2. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢i din motive neprevazute g1 datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.4. Contractul se consideri rezolutionat, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 §i 12.3 din prezentul contract.



:2.5. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.6. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.7. Dupa rezolutiunea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.8. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolutiona unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 si 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile in sectoarele
energeticil, apei, transporturilor si serviciilor postale;

b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 74/2020 privind achizitiile sectoriale §i/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante Judecatoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Devizul de cheltuieli: (Formular nr.7, 5, 3) (Anexanr.1);

b) Caietul de sarcini nr.139/24 din 07.03.2024 (Anexa nr.2).
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

» TEHENERGO GRUP” S.R.L. » TERMOELECTRICA” S.A

Adresa postald: MD:2044, Chisinau Adresa postala: mun. Chiginau, str. Tudor
Str. Ginta Latind, ¥, ap. (of.) 49 Vladimirescu, 6

Adresa electronica: tehenergo-grup@yandex.ru Adresa electronica: tender@termoelectrica.md
Telefon: +373 068378555 IBAN: MD63ML000000002251328842
Cod fiscal: 1003600041649 Banca: BC Moldindconbank SA

Banca: BC ENERGBANK S.A. ¢/b: MOLDMD2X

Suc. Ciocana Noud Chisinau Cod fiscal: 1003600026295

¢/b: ENEGMD22408 TVA 0400008

TVA 0401947 Tel: 022 436-490, 022 436-334

IBAN : MD63EN000002224601769408

ANTREPRENOR
»+TEHENERGO GRUP” S.R.L.
Director _

Mihail PALTIS AU
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Antreprenor

Investitor

Obiect

"TEHENERGO GRUP" SRL

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistic

al Republicii Moldova

Anexa nr.1 la
Contractul nr. 2024193 din 12.06.2024

(denumirea )

«TERMOELECTRICA» SA

(denumirea )
Montarea (Inlocuirea) conductei de soda caustica
de la rezervoarele de pastrare pina la depozitul de

reagenti ( 2 directii)

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe oebombese. an 2024

Actul de deschidere Ne .j- \j_x y
Num. de inv. Ll (31000
intocmit in preturi curente 2024
Pret Valoare
Nr Simbol ; ; " inclusiv inclusiv salariu
i s Denumire lucrari UM. Cantitate s'alariu (4l Scol6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 ] 6 7
1. Lucrari de scimbarea conductei / Conditii
stingherite K=1.2, p. 1 Ordin Ne117 a Ministerului
CDT al RM din 03.09.2007
K=1,200
1.1. Demontarea tevi de otel D-89*5mm + satelit D-
28%2.5
1 Demontarea tevii negri,
prin sudare, la constructii
industriale, la legarea
aparatelor, avind
. 124,02750 11162,47680
Rpic2opi | (Pasbopia uepHbIX TpyO, m 90,0000 ’ '
Ha CBapke, B 95,84620 8 626,15440
[POMBIIIEHHBIX 3/IaHHX,
B COEMMHEHUSX IPHOOPOB,
muametpom 89x5,0 Mm)
Bec 936 xr
2 Demontarea cotului ,
montate in canal, la o
LER. s 21,89860 175,18900
MIMO6B adincime de pinala 1 m S 8.0000 B
sau suprateran, la o 17,33390 138,67100
inaltime de pina la 3 m,
avind diametrul nominal




3

de 89 mm greutate 16 kg

RpIC19BI

Demontarea tevii negri,
pentru instalatii, montate
la incalzire centrala prin
sudare, la constructii
industriale, la legarea
aparatelor, a coloanelor de
distributie etc. avind
diametrul de 28mm,
greutate 144 kg

90,0000

42,12360

3791,12850

35,68740

3211,86600

MIMO7A

Demontarea suportilor
ficsi sau mobili ori a
confectiilor metalice
diverse, cu greutatea de
pina la 5 kg/buc greutatea
162 kg

buc

36,0000

150,26810

5409,65230

110,12110

3 964,36030

CBI4A

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp
de 25 zile (200 ore)

m2

300,0000

95,39050

76,47300

28 617,15300

22 941,90000

TrB05B2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind peste 25
kg, pe distanta de 40 m

1,2580

256,94980

323,24290

256,94980

323,24290

Total capitol:
Inclusiv salariu

49 478,84250
39 206,19460

1.2. Montarea tevi de otel D-89*5mm + satelit D-28*2.5

RpIC09B1

Montarea tevii, negre,
pentru constructii,
asamblate prin sudare
montate pe constructie
metalice, avind diametrul
89x5.0 mm

90,0000

859,99270

77 399,34140

185,57450

16 701,70320

Pret

Cot din otel D-80mm

buc

8,0000

226,67000

1 813,36000

0,00000

0,00000

RpIC31E

Montarea cotului din otel
D-80mm - 8 buc. Sudarea
cu flacara oxiacetilenica a
tevilor de instalatii, izolate
cu diametrul d-89
/Sudaria cotei cu ambele
parti/

buc

16,0000

154,98250

2 479,72040

106,04260

1 696,68100

10

ICO4E

Teava din otel neagra
sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata,

90,0000

203,44130

18 309,72150

158,04420

14 223,97800




3

montata prin sudura la
legatura corpurilor de
incalzire, in distributie, in
instalatii de incalzire
centrala pentru cladiri de
productie (constructii
industriale), teava avind
diametrul de 28mm

pret

Cot din otel D-28mm

buc

8,0000

28,00000

224,00000

0,00000

0,00000

12

RpIC31B

Montarea cotului din otel
D-28mm 8 buc. Sudarea
cu flacara oxiacetilenica a
tevilor de instalatii, izolate
cu diametrul d-28mm
/Sudaria cotei cu ambele
parti/

buc

16,0000

113,41650

1 814,66390

75,45340

120725380

TfA13B2

Derivatie la 90 grade sau

oblica, executata in canal
la adincime de 1-3 m sau

suprateran pina la 3-15 m
avind Dn 80

buc

4,0000

342,92840

1371,71360

250,83140

1 003,32580

CHI10C1

Confectionare constructiei
metalice pt suport
executate in cantitati mai
mici de 50 kg -36 buc

kg

162,0000

54,24400

8 787,53360

35,68740

5781,35880

TfA09A2

Montarea suportului gata
confectionat, amplasat in
canal, la o adincime de 1-3
m sau suprateran la o
inaltime de 3-15 m, avind
pina la 5 kg pe bucata /36
buc/

kg

162,0000

14,76210

2 391,46340

6,11780

991,09000

Total capitol:
Inclusiv salariu

114 591,51780
41 605,39060

1.3. Vopsirea anticoroziva

16

RplzAO03A

Pregatirea suprafetelor de
metal in vederea protectiei
anticorozive, prin curatare
cu peria de sirma
(ITogroroska
METAUIMYECKUX
[IOBEPXHOCTEM NEper
AHTUKOPPO3HOHHOH
3aLMTOM C MOMOIIBIO
METAJUTHUECKOM IeTKH)

39,6000

17,02500

674,18840

14,27500

565,28840

RpIzFOSA

Vopsitoruii intr-un strat,
cu stabilizator de rugina

39,6000

66,09220

2617,25020

4078560

1615,10980




3

desprafuitrea si degresarea
cu solventi organici

RplzD28A

Grunduirea conductelor si
aparatelor cu un strat
grund GF-021

m2

39,6000

66,41820

2 630,16080

56,08020

2 220,77600

Total capitol:
Inclusiv salariu

5921,59940
4 401,17420

1.4. Izolarea

19

RplzD44B

Desfacerea protectiilor
termoizolatiei la aparate de
format simplu (Pa36opxka
3aLUTEI TEPMOHU30IALUN
anmnaparoB IIPOCTOH

opmsr)

m2

63,6000

39,16800

2 491,08730

36,70700

2334,56770

20

RplzD43B

Desfacerea termoizolatiei
la aparate, executate cu
saltele din orice material
izolant la valume si
suprafite complicate
(Pas6opxka
TEPMOHU3OJIALIHH
annapaToB U3 MaTOB
Pa3IUYHOr0
TEPMOU3ONIALUOHHOTO
MaTepHaa, CJI0KHBIX 110
00BEMY H OBEPXHOCTH)

m2

63,6000

69,84720

4 442,28450

67,29620

4 280,04090

21

TrB05B2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind peste 25
kg, pe distanta de 40 m
(Tpancnopruposka
HEey/I0OHBIX MaTepUajIoB
IyTEM IIEPEHOCA, BECOM
Oonee 25 xr, Ha
paccrosuue 40 M Beinoc k
MECTY CKJIaHPOBaHUS
JEMOHTHPOBAHHBIX
MaTepHaIoB

0,5300

256,94600

136,18140

256,94600

136,18140

22

1zZH05B

Izolarea conductelor cu
saltele din vata de sticla,
vata minerala tip I sau tip
P cusute pe o fata, pe
impletitura din sirma
zincata, confectionate pe
santier, avind grosimea de
20; 30; 40; 50 sau 60 mm,
la conducte cu
circumferinta peste
termoizolatie peste 35 cm

m2

63,6000

186,56280

92,78720

11 865,39670

5901,26850




(Uzonsius
Tpy6onposonos J[-219
MaTaMM U3 MHHEpPAIOBATh
THIIA TOJIIMHONH 50 MM ,

23

RplzD18D
1

Protectia termoizolatiei la
conducte si aparate cu
tabla neagra sau zincata de
0,5 mm grosime, fixata cu
suruburi autofiletante cu
cap crestat semirotund,cu
circumferinta conductei
peste termoizolatie pina la
1.6 m, confectionare
(3ammra TepMonzONAIIH
TpYOONpPOBOIOB U
anmnapaToB JIHCTAMH
YEPHOH CTaIH HiH
OLIMHKOBaHHEIMH,
TouHoM 0,5 MM, Ha
CaMOHape3aromuXCs
BUHTaX C IJIALIOBAHHON
IIOJIYKPYTJIOH I'OJIOBKOI,
HUMEIOIIAst OKPY>KHOCTE
CBEPXY TEPMOH3OJISILIAN
cBbiie 1,6 M,
M3TrOTOBJIEHHE)

63,6000

147,69940

9 393,67870

30,58920

1945,47310

24

RplzD18D

Protectia termoizolatiei la
conducte si aparate cu
tabla neagra sau zincata de
0,5 mm grosime, fixata cu
suruburi autofiletante cu
cap crestat semirotund,cu
circumferinta conductei
peste termoizolatie pina la
1.6 m, montare (3amura
TEPMOU30JIALUT
TpYOONPOBOIOB U
anmnapaToB JIHCTaAMHU
YEPHOH CTAH MK
OLIUHKOBAaHHBIMH,
TonmuHoi 0,5 MM, Ha
caMOHape3aroIuxcs
BHHTaX ¢ MU OBAHHOMK
IOJIYKPYTJION IOJIOBKOI,
HMEIOIAs OKPYIKHOCTD
CBEPXY TEPMOU3OJIALIUN
cBele 1,6 M, MOHTAX)

m2

63,6000

77,55340

4 932,39370

75,45340

479883370

Total capitol:
Inclusiv salarie

33 261,02230
19 396,36530

Total capitol:
Inclusiv salariu

203 252,98200
104 609,12470




7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Total lei 203 252,97
Asigurarea sociala 24,00 % 25 106,19
Total 100,00 + 228 359,16
Transport 5,00 % 4 589,57
Depozit 1,50 % 1 376,87
Total 100,00 + 234 325,60
Cheltuiele de regie 13,50 % 31633,96
Total 100,00 + 265 959,56
Beneficiu de deviz 3,00 % 7 978,80
Total 100,00 + 273 938,36
TVA 20,00 % 54 787,66
328 726,02

TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu ﬂ 104 609,12

Intocmit . (T.Tihomirova)

-y (functia, semnitura, numeie prenumele)
Verificat el SO

[ functia, semnitura, nunfele, prenamele r
(funct a, / PG o F 4Lt )

/

APROBAT:

Director General (Interimar)

Mihail PALTIS




APROBAT:

. Inginer Sef 2N
Mexandru BURAIANA TERROHECTRICA-$:4

ACT de Constatare

Finalizérii lucrarilor

Serviciul Planificare, Investitii si Organizare Mentenantd.
(Denumirea serviciului, sectiei)

Comisia in componenta:

Presedintele comisiei: Sefd serviciu in industria prelucritoare SCh Nichitin Olga

Membrii comisiei:  Sef adjunct in industria prelucriitoare SPIOM Helbeti Veaceslav
Sefd adjunctd in industria prelucréitoare SCh Niculova Galina
Inginerd coordonatoare in alte ramuri SPIOM Demeneva Tatiana
Director General ,,TEHENERGO GRUP” Paltis Mihail

Contract: ,, TEHENERGO GRUP"” S.R.L., nr. 2024193 din 12.06.2024;
Obiectul prezentului contract constituie: “Lucrdri de montare (inlocuirea) a conductei de sodd
causticd de la rezervoarele de pdstrare pdand la depozitul de reagenti in doud directii, la Serviciul
Chimic.”
Adresele de executare a lucrdrilor conform contractului;
e or. Chigindu, Str. Mesterul Manole 3,Sursa - 1 SCh STA-1;
Prin prezentul act comisia constatd si confirma faptul cé toate lucrdrile conform prezentului

contract au fost executate in termen si in volumele preconizate, obiectii nu sunt.

Presedintele comisiei : ,ﬁ%
Sefd serviciu in industria prelucritoare SCh ﬁ Nichitin Olga

Membrii comisiei :

Sef adjunct in industria prelucritoare SP

Sefd adjunctd in industria prelucrétoare S Niculova Gidling

Digitally signed by Paltis Mihail
Date: 2025.03.03 17:42:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
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