

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului :WASH intervention in Accommodation Asylum Centre IGM (Chisinau) - Comprehensive rehabilitation works of WASH facilities.
nr. DRC/2023/MOL/WORKS/01 (Lucrari de reabilitare cuprinzatoare in Centrul de Azil de Cazare IGM mun.Chisinau bul.Dacia 60/4)

2. Numărul și data contractului nr. **DRC/2023/MOL/WORKS/01 din 18.08.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Danish Refugee Council; Moldova

4. Adresa beneficiarului: Al.Puskin 47/1-5a mun.Chisinau

5. Țara: R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială(la data semnării contractului) **1177 887.47Lei**

b) finală(la data finalizării contractului) **1299 650.18Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **2.5 luni**

b) efectiv realizată: **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ Nu au fost ___

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:01 din 07.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: De a admite receptia finala a lucrarilor conform constatarilor tuturor avizelor pozitive.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ; scrisoare de recomandare

Data completării:18.12.2025


Semnat: _____

Nume: Victor Tulgara

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC Marcoletis SRL





**CONTRACT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCȚIE**

"Intervenție WASH - lucrări de construcție în Moldova, Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare ale "Centrului de cazare pentru solicitanți de azil și refugiați" al Inspectoratului General pentru Migrație."

Contractul nr:

DRC/2023/MOL/WORKS/01

Încheiat între următoarele părți:


Consiliul Danez pentru Refugiați Moldova
str. Alexander Puskin 47/1-5a
mun. Chișinău
Republica Moldova

reprezentat de
Helena Lassen, Director de țară (numit în
continuare Beneficiar sau DRC)

și

S.C. „MARCOLETIS“ SRL

Reprezentat de:
Tulgara Victor
Director
(numit în continuare antreprenor)



CONSTRUCTION CONTRACT

"WASH intervention - construction works in Moldova, Repair works of the technical-sanitary groups of the "Accommodation Center for Asylum Seekers and Refugees" of the General Inspectorate for Immigration."

Construction Contract No.

DRC/2023/MOL/WORKS/01

Concluded between the following parties:

Danish Refugee Council Moldova
str. Alexander Puskin 47/1-5a
mun. Chișinău
Republic of Moldova

represented by:
Helena Lassen, Country Director
(hereafter called the Consignee or DRC)

and

S.C. „MARCOLETIS“ SRL

Represented by:
Tulgara Victor
Director
(hereafter called the Contractor)

SUBIECTUL CONTRACTULUI

Articolul 1

- 1.1 Scopul acestui contract este de a stabili obligațiile, termenii și condițiile pentru:
Reparația grupurilor tehnico-sanitare a "Centrul de Cazare pentru solicitanții de Azil și Refugiați" al Inspectoratului General Pentru Migrație
- 1.2 Următoarele documente fac parte din setul de contracte:
- Oferta acceptată a Contractorului din 20 Iulie 2023.
 - Graficul de executare a lucrărilor
 - Garanția bancară pentru ofertă
 - Garanția de buna execuție
 - Documentele de licitație
 - Condiții generale ale contractului
 - Codul de conduită al furnizorului.

PREȚUL CONTRACTULUI

Article 2

- 2.1. Valoarea totală a lucrărilor listate conform Articolului 1 al acestui contract este stabilită la suma de:

1.177.887,47 MDL
(inclusiv TVA)

- 2.2. Valoarea contractată se bazează pe materialele de construcție și specificațiile lucrărilor enumerate în oferta tehnică și financiară și verificate de către antreprenor.
- 2.3 Valoarea contractată a lucrărilor de construcție din clauza anterioară include TVA și cuprinde achiziția și livrarea de materiale, lucrările de construcție conform specificațiilor din oferta tehnică și financiară.
- 2.4 Deoarece antreprenorul a fost considerat că și-a stabilit prețurile pe baza propriilor calcule și estimări, acesta va efectua, fără costuri suplimentare, orice lucrare care face obiectul oricărei poziții enumerate în oferta sa și pentru care nu poate solicita modificarea prețurilor unitare.
- 2.4.a Posibilele abateri de la valoarea contractului convenită pe baza surplusului de lucrări contractate trebuie verificate de către inginerii și serviciile de supraveghere DRC, iar numai lucrările efectiv executate, luate din cartea de construcție certificată, vor fi finanțate.
- 2.4.b Reducerea posibilă a valorii contractate pe baza lucrărilor contractate restante trebuie verificată de către inginerii și serviciile de supraveghere DRC, iar numai lucrările efectiv executate, luate din cartea de construcție certificată, vor fi finanțate.
- 2.4.c Posibilele lucrări suplimentare necontractate trebuie verificate de către inginerii și serviciile de

SUBJECT OF THE CONTRACT

Article 1

- 1.1 The purpose of this contract is to stipulate the obligations, terms and conditions for:
Repair of the technical-sanitary groups of the "Accommodation Center for Asylum Seekers and Refugees" of the General Inspectorate for Migration
- 1.2 The following documents are parts of the contract set:
- Accepted Contractor's offer of 20th July 2023.
 - The schedule for execution of works
 - Bid security form
 - Performance guarantee
 - Tender documents
 - General conditions of contract
 - Supplier Code of Conduct.

CONTRACT PRICE

Article 2

- 2.1 Total value of the works as listed under Article 1 of this contract is set at the amount of:

1.177.887,47 MDL
(VAT included)

- 2.2 The contracted amount is based on building materials and works specification listed in the Technical and Financial offer and checked by the Contractor.
- 2.3 The contracted value of construction works from the previous Clause includes VAT, and includes purchase and delivering of materials, construction works according to works specification from Technical and Financial offer.
- 2.4 Since the Contractor was deemed to have determined his prices on the basis of his own calculations and estimates, he shall, at no additional charge, carry out any work that is the subject of any item listed in his tender and for which he may not require the change of the unit prices.
- 2.4. a. Possible deviations from the agreed contract value on the basis of surplus of contracted works must be verified by the DRC engineers and supervisory services, and only actually executed works taken from the certified building book will be financed.
- 2.4. b Possible reduction of the contracted value based on outstanding contracted work must be verified by the DRC engineers and supervisory services, and only actually executed works taken from the certified building book will be financed.
- 2.4. c Possible un-contracted additional works must be verified by the DRC engineers and supervisory services, and must be accompanied with an offer for additional works and the annex to the main Construction contract.

supraveghere DRC și trebuie însoțite de o ofertă pentru lucrări suplimentare și de anexa la contractul principal de construcție.

- 2.5 Plata sumei enumerate la Articolul 2 Clauza 2.1 din prezentul contract se va face prin transfer bancar în contul bancar al Antreprenorului, în conformitate cu termenii enumerați în prezentul contract sau în anumite Anexe, așa cum sunt acceptate de către DRC și Antreprenorul.
- 2.6 Toate lucrările incluse în contract sunt finanțate de DRC către fondurile culese, inclusiv cu contribuțiile donatoruilor.

ACHITAREA SERVICIILOR

Articolul 3

- 3.1 Valoarea contractuală a lucrărilor DRC o va achita în 3 (trei) tranșe.
- Prima tranșă 40% - O plată în avans, va fi efectuată după semnarea Contractului, în termen de 5 zile lucrătoare. Antreprenorul va demonstra că plata în avans va fi utilizată în acest mod prin furnizarea de copii a facturilor sau a altor documente către Managerul de Proiect.
 - A doua tranșă 40% - cu 80% de îndeplinire a lucrărilor, bazat pe raportul de supraveghere, în termen de 5 zile lucrătoare.
 - Tranșa finală 20% - după finalizarea lucrărilor și prezentarea raportului final de recepție, acceptarea tehnică, în termen de 5 zile lucrătoare.

GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Articolul 4

- 4.1. Garanția de bună execuție se va prezenta în cel mult 7 zile lucrătoare din data semnării prezentului contract.
- 4.2. Garanția de bună execuție se constituie printr-o scrisoare de garanție bancară cu o valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 4.3. DRC poate activa garanția pentru asigurarea executării Contractului de Construcție imediat după notificarea scrisă către Antreprenor în cazul în care Contractul este încetat din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale.
- 4.4. DRC poate, în perioada de implementare, precum și în perioada de garanție, să extragă din contul Antreprenorului, suma necesară pentru finalizarea sau remedierea oricăror Lucrări referitoare la Contractul de Construcție stabilite/

- 2.5 Payment of the sum listed in Article 2 Clause 2.1 of this contract will be made through Bank Transfer to the Contractor's Bank Account, in accordance with the terms listed in this contract or particular Annexes as hereby accepted by DRC and the Contractor.
- 2.6 All works included in the contract are financed by DRC pulled Basket funding with the donor contribution.

PAYMENT

Article 3

- 3.1 The contracted value of works DRC will pay in 3 (three) Instalments.
- First Instalment 40% - An advance payment will be proceed upon signing the Agreement in 50% of the total contract value upon signing, in terms of 5 working days. The Contractor shall demonstrate that advance payment has been used in this way by supply of copies of invoices or other documents to the Project Manager.
 - Second Instalment 40% - with 80% of accomplished works based on supervision report, in terms of 5 working days.
 - Final Instalment 20% - upon completion of works and the final report submission and technical acceptance, in terms of 5 working days.

PERFORMANCE SECURITY

Article 4

- 4.1 The performance security should be presented within 7 working days at most from the date of signing this contract.
- 4.2 The guarantee of good execution is constituted through a bank guarantee letter with a value of 5% of the total amount of the contract.
- 4.3 DRC may activate the guarantee to serve the secure of the execution of the Construction Contract immediately upon the written notification to the Contractor on the break of the Contract due to the unfulfilled contractual obligations.
- 4.4 The DRC can during the implementation period as well as within the Warranty Period draw from the Contractor's account, the amount required for completion or remedy of any Works referring to the Construction Contract established.

TERMENI

Articolul 5

- 5.1 Dacă, din cauza întârzierilor nejustificate, Contractorul nu îndeplinește Termenul convenit pentru Finalizarea Lucrărilor, atât pe faze din Planul de Executare a lucrărilor, cât și pentru întregul termen de finalizare, și nu i se acordă o prelungire a timpului pentru finalizare, el va fi obligat să suporte o deducere de Daune din Prețul Contractului.
- 5.2 Rata de deducere pentru întârziere pe faze din Planul de Executare a lucrărilor este de: 0,5% (jumătate de procent) din suma particulară pe zi calendaristică care depășește data de finalizare, plus 0,5% (jumătate de procent) din suma totală contractată pe zi calendaristică care depășește data de finalizare, așa cum este calculată în conformitate cu Articolul 6 din acest Contract.
- 5.3 Deducerea pentru întârziere poate fi realizată de către DRC din plățile intermediare sau din plata finală.

Articolul 6

- 6.1 Contractorul va executa lucrările în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice, începând cu prima zi de la încheierea contractului.
- 6.2 Contractorul este obligat, în termen de 3 zile de la semnarea Contractului, să prezinte spre aprobare Planul dinamic detaliat pentru durata fiecărei faze începând cu ziua de introducere în lucrări, fără a depăși în niciun caz termenul general stabilit în Articolul 6.1.
- 6.3 Termenul limită pentru finalizarea și transmiterea documentației de către Antreprenor către DRC este 30 septembrie 2023.
- 6.4 DRC își rezervă dreptul de a prelungi termenul de execuție a lucrărilor.

Articolul 7

- 7.1 În cazul în care Antreprenorul nu va respecta termenele stabilite în Planul dinamic și articolul 6, adică ar încălca termenul pentru o perioadă mai mare de 7 zile pentru fiecare fază a Planului dinamic, DRC poate înceta contractul printr-o notificare scrisă către Antreprenorul, rambursează restante printr-o garanție de execuție prevăzută la articolul 4 și angajează un alt Antreprenor pentru finalizarea lucrărilor.

TERMS

Article 5

- 5.1 If, due to unjustified delays, the Contractor fails to meet the agreed Time for Completion of the Works, both by phases from Dynamic Plan and the entire term of completion, and if is not granted extension of time for the completion, he shall then be liable to a deduction of Liquidated Damages from the Contract Price.
- 5.2 The rate for deduction for delay by phases from Dynamic plan is: 0.5% (one half of percent) of particular amount per calendar day exceeding the date for completion plus 0.5% (one half of percent) of total contracted amount per calendar day exceeding the date for completion as calculated under Article 6 in this Contract.
- 5.3 The deduction for delay the DRC may realize from the Interim payments, or from the Final payment.

Article 6

- 6.1 The Contractor will execute the works within 45 (fourty-five) calendar days with the Commencement Day being the day of the signing the contract.
- 6.2 The Contractor is obliged within 3 days after signing the Contract to submit to the approval the detailed dynamic plan for the duration of every phase starting from the day of introduction into works, not overcoming in any case the overall deadline stated in Clause 6.1.
- 6.3 The deadline for completion and submission of documentation by the Contractor to DRC is 30 September 2023.
- 6.4 DRC reserves the right to extend the deadline for execution of works.

Article 7

- 7.1 In case the Contractor would not respect the deadlines set out in the Dynamical Plan and the Article 6 i.e. would break the deadline for a period longer than 7 days per each phase of the Dynamical Plan, the DRC can break the contract with a written notification to the Contractor, reimburse outstanding through a performance security set in the Article 4 and engage a different Contractor for the finalization of works.

REPREZENTANȚI ANGAJATORULUI

Articolul 8

- 8.1 Termenul DRC înseamnă **Consiliul Danez pentru Refugiați**, reprezentat corespunzător de directorul său de țară, Helena Lassen, care va fi persoana responsabilă în DRC pentru implementarea acestui proiect.
- 8.2 Reprezentantul DRC va avea ingineri DRC pentru a urmări realizarea proiectului.
- 8.3 În cazul în care DRC dorește să schimbe oricare dintre reprezentanții săi, Antreprenorul va fi notificat în termen de 3 zile de la data implementării modificării.

REPREZENTANȚI CONTRACTANȚILOR

Articolul 9

- 9.1 Termenul Antreprenor înseamnă SC "MARCOLETIS" SRL reprezentat corespunzător de Tulgara Victor, care va fi responsabil pentru implementarea proiectelor.
- 9.2 Antreprenorul, la semnarea Contractului, trebuie să informeze DRC cu privire la acele persoane care vor fi reprezentanții săi pentru implementarea proiectului.
- 9.3 În cazul în care Antreprenorul dorește să schimbe unul dintre reprezentanții săi, DRC va fi notificat în termen de 3 zile de la data implementării modificării.

Articolul 10

- 10.1. Dacă Antreprenorul dorește să angajeze un Subcontractant pentru implementarea unei părți a acestui Contract, el trebuie să solicite o aprobare din partea DRC pentru Subcontractanții selectați.
- 10.2 Subcontractanții trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate aplicabile pentru atribuirea contractului și nu se pot încadra în criteriile de excludere descrise în dosarul de licitație.
- 10.3 Nu mai mult de 50% din lucrare poate fi subcontractat de către Antreprenor.

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 11

- 11.1 Orice parte contractuală poate înceta acest Contract din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă parte, informând în același timp cealaltă parte despre acest lucru cât mai curând posibil după apariția motivelor de încălcare a contractului..
- 11.2 Toate costurile cauzate de încetarea Contractului sau Anexei din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale vor fi suportate de partea care a cauzat

EMPLOYER REPRESENTATIVES

Article 8

- 8.1 The term DRC shall mean **Danish Refugee Council**, duly represented by its Country Director, Helena Lassen, who will be the responsible person within DRC for the implementation of this project.
- 8.2 The DRC Representative will have DRC Engineers to follow up the realization of the project.
- 8.3 Should the DRC wish to change any of their representatives, the Contractor will be notified within 3 days from the date of the change being implemented.

CONTRACTOR REPRESENTATIVES

Article 9

- 9.1 The term Contractor shall mean SC "MARCOLETIS" SRL duly represented by Tulgara Victor, who will be responsible for the implementation of the projects.
- 9.2 The Contractor, upon his signing of the Contract, must advise the DRC of those persons who will be his representatives for the implementation of the project.
- 9.3 Should the Contractor wish to change any of their representatives, the DRC will be notified within 3 days from the date of the change being implemented.

Article 10

- 10.1. If Contractor wants to engage a Subcontractors for implementation of a part of this Contract, he must ask an approval by DRC for selected Subcontractors.
- 10.2 Subcontractors must satisfy all eligibility criteria applicable for the award of the contract and they cannot fall under the exclusion criteria described in the tender dossier.
- 10.3 Not more than 50% of the work may be sub-contracted by Contractor.

OTHER PROVISIONS

Article 11

- 11.1 Any contractual party can break this Contract due to other's side not fulfilment of contractual obligations, while informing the other side of this as soon as possible following the emergence of reasons for breaking the contract.
- 11.2 All costs caused by the break of the Contract or Annex due to unfulfilling of the contractual obligations will be

suspendarea contractului prin neîndeplinirea obligațiilor ce le revine.

Articolul 12

- 12.1 DRC și reprezentanții săi nu își asumă nicio răspundere, expresă sau implicită, pentru orice daune care pot apărea sau pot fi suferite înainte sau în timpul perioadei de lucrări.
- 12.2 DRC și reprezentanții săi nu își asumă răspunderea pentru vătămarea corporală, vătămarea sau decesul care ar putea apărea ca urmare a implementării acestui proiect.
- 12.3 Asigurarea împotriva celor menționate mai sus este responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.
- 12.4 Antreprenorul este obligat să respecte pe deplin reglementările referitoare la protecția lucrărilor în timpul lucrărilor sale și își asumă întreaga responsabilitate.

Articolul 13

- 13.1 Dacă, în orice moment în timpul implementării serviciilor sau anexelor contractate, donatorul sau oricare dintre reprezentanții săi autorizați decide să retragă, să suspende sau să înceteze finanțarea Contractului, atunci DRC este obligată doar să furnizeze servicii proporționale și lucrări proporționale, așa cum este stipulat în prezentul Contract. Serviciile și lucrările ar urma să înceteze la punctul atins la momentul suspendării finanțării.
- 13.2 DRC își rezervă dreptul de a modifica, crește sau micșora tipul și volumul lucrărilor în perioada contractului.

Articolul 14

- 14.1 Antreprenorul și DRC sunt scutiți de orice penalizare în caz de „forță majoră”. „Forță majoră” include împrejurări, care nu au putut fi prevăzute, evitate sau eliminate, și pot rezulta din activitatea legii, tulburări industriale, acte de inamic public, explozii și orice alte circumstanțe. Dacă circumstanțele descrise mai sus au ca rezultat suspendarea accidentală a lucrărilor de către oricare dintre părțile contractante pentru o perioadă mai mare 15 (cincisprezece) zile, fiecare dintre părțile contractante este îndreptățită să rezilieze Contractul numai după notificarea scrisă a tuturor părților contractante.

Articolul 15

- 15.1 Prin semnarea acestui Contract Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările contractate, stipulate prin prezentul Contract sau Anexe, conform reglementărilor de construcție în vigoare și

borne by the party who caused the break of contract by not fulfilling their obligations.

Article 12

- 12.1 DRC and its representatives accept no liability, expressed or implied, for any damages that may occur or may be incurred before or during the period of works.
- 12.2 DRC and its representatives accept no liability for bodily harm, injury or death that may come about as a result of the implementation of this project.
- 12.3 Insuring against the aforementioned is the sole responsibility of the Contractor.
- 12.4 The Contractor is obliged to fully follow the regulations related to protection on work during his works and takes full responsibility.

Article 13

- 13.1 If at any time during the implementation of contracted services or Annexes the donor or any of its authorized representatives decide to withdraw, suspend or cease funding the Contract then the DRC is only obliged to deliver proportional services and proportional works as stipulated under this Contract. The services and works would cease at the point reached at the time of the suspension of the funding.
- 13.2 DRC reserves the right to change, increase or decrease the type and volume of work during the contract period.

Article 14

- 14.1 The Contractor and the DRC are released from any penalty in the case of “force majeure”. “Force majeure” includes circumstances, which could not be foreseen, avoided or eliminated, and can result from activity of law, industrial disturbances, and acts of public enemy, explosions and any other circumstances. If circumstances described above result in the accidental suspension of the works by either of the Contracting parties for a period exceeding 15 (fifteen) days, then each of the contracting parties is entitled to terminate the Contract only after written notice is given to all the contracting parties.

Article 15

- 15.1 By signing of this Contract the Contractor is obliged to perform all contracted works, stipulated by this Contract or Annexes, according to valid construction

Condițiilor Generale și Speciale, ca parte a documentației de licitație.

- 15.2 Antreprenorul este obligat să prezinte mostre de echipamente și materiale către angajator și departamentului de supraveghere pentru aprobare înainte de instalare. Numai echipamente și materiale aprobate pot fi încorporate în clădire.

Articolul 16

- 16.1. Limba de reglementare din contract este engleza. Orice document contractual tipărit atât în limba engleză, cât și în limba română este pentru comoditatea celor două părți, dar în cazul unei semnificații disputate a oricăruia dintre conținutul Contractului, versiunea în limba engleză va prevala.
- 16.2. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa orice conflict prin Contract reciproc. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, litigiul va fi guvernat în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractului pentru lucrări de construcții, care fac parte integrantă din prezentul Contract.

Articolul 17

- 17.1 În cazul oricăror discrepanțe între articolele acestui contract și anexele la acesta, articolele acestui contract vor înlocui.

Articolul 18

- 18.1 Acest contract, care intră în vigoare la semnare, trebuie semnat de ambele părți ale contractului.
- 18.2 Prezentul Contract este realizat în două exemplare, fiecare copie fiind în versiunea Română /engleză.
- 18.3 Fiecare parte păstrează o copie (ambele în limba română/engleză) a Contractului.

regulations and General and Special conditions, as a part of tender documentation.

- 15.2 The contractor is required to present samples of equipment and materials to the Employer and supervisory department for approval before installation. Only approved equipment and materials may be incorporated in the building.

Article 16

- 16.1 The Ruling Language in the Contract is English. Any Contract document printed in both English and Romanian languages is for the convenience of the two parties, but in case of a disputed meaning of any of the content of the Contract, the English version will govern.
- 16.2. The parties shall use their best efforts to settle any dispute by mutual Contract. In case that the parties are unable to reach an agreement, the dispute shall be governed in line with the provisions of Conditions of Contract for construction works, which make integral part of this Contract.

Article 17

- 17.1 In case of any discrepancies in the articles of this contract and the appendices thereto, the articles of this contract will supersede.

Article 18

- 18.1 This contract, which becomes effective upon signature, must be signed by both parties to the contract.
- 18.2 This Contract is made in two copies, with each copy being in Romanian /English version.
- 18.3 Each contractual party retains one copy (both on Romanian / English) of the Contract.

Semnaturile Partilor

Beneficiar/Beneficiary

DANSK FLYGTNINGEHAELP COPENHAGEN
Chisinau branch, Mun. Chisinau,
Al.Puskin str.47/1-5a
IDNO 10226200005488
Bank name: BC VICTORIABANK SA
IBAN number: MD17VI022511100000123MDL
SWIFT CODE: VICBMD2X883

Date: 18/08/2003
Helena LASSEN



Parties Signature:

Antreprenor/ Contractor

SC "MARCOLETIS" SRL
str-la Florarii 1, mun. Chisinau, RM
IDNO 1007600000370
Bank name: BC OTP Bank SA
IBAN number: MD52MO2224ASV22929537100
SWIFT CODE: MOBBMD22 s.c.

Date: Victor TULGARA



PROCES – VERBAL**De recepție la terminarea lucrărilor**Nr. 01 din 7.11.2023

1. Obiectivul: Repair works of the technical-sanitary groups of the "Accommodation Center for Asylum Seekers and Refugees" of the General Inspectorate for Immigration Chisinau bul.Dacia 60/4 MD
este executat în cadrul contractului nr.DRC/2023/MOL/WORKS/01

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 7.11.23 fiind formată din :

Victor Pelin, director Centru de Cazare

Verica Recevic, Response Manager, DRC

Cutia Evgheni, Shelter and WASH, DRC

Rusu Jon, Responsabil Tehnic

Dir. SC Marcoletis SRL Victor Tulpares

ing. SC Marcoletis SRL Andrei Răițoi

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform normelor și în baza caietului de sarcini
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 26 octombrie 2023 ;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție la terminarea lucrărilor propune:

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul

Lucrari de reparatie a grupurilor tehnico-sanitare ale Centrului de cazare pentru solicitantii de azil refugiatii al Inspectoratului General pentru Imigrari lucrărilor .

5. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor motivează propunerea făcută prin :
prin constatările tuturor avizelor pozitive

6. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor recomandă următoarele:

recepția finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală Mun.Chisinau bul.Dacia 60/4 destinația,, Centrul de cazare pentru solicitantii de azil refugiatii al Inspectoratului General pentru Imigrari"

7. Prezentul proces –verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 7.11.23 în 3(trei) exemplare.

Comisia de recepție finală :

Victor Pelin , director Centrul de Cazare

Verica Recevic , Response Manager, DRC / Recevic

Cutia Eugheni , Shelter and WASH, DRC

Rusu Ion , Responsabil Tehnic

Dir. V. Tulgoarea

Ing. N. Reitoi





“ 7 ” “ noiembrie ” 2023

Transmisă-Antreprenor

Primită Investitor

Dir. V. Tulgoarea



Recevic

(semnătura, funcția, numele, prenumele)

To: **S.C. "MARCOLETIS" SRL**
Attn: **Mr. Victor TULGARA**
Director of S.C. "MARCOLETIS" SRL,
Date: October 15, 2024
Subject: Recommendation Letter for SC "MARCOLETIS" SRL – Exceptional
Rehabilitation of WASH Facilities at Asylum Center and Refugee Accommodation
Centers in Chişinău and Teleneşti

To Whom It May Concern,

This letter serves to confirm that SC "MARCOLETIS" SRL has successfully completed exceptional rehabilitation works focused on WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) facilities at the Accommodation Asylum Center of Inspectorate General for Migration and Refugee Accommodation Centers located in Chişinău (RAC ID 573,574) and Teleneşti (RAC ID 21).

Under the project "*Provision of WASH services to Refugee Children and Women to ensure their protection and safety in Moldova*" funded by UNICEF, SC "MARCOLETIS" SRL demonstrated an outstanding level of professionalism, technical expertise, and dedication throughout the project. Their efforts resulted in the significant enhancement of WASH facilities at these locations, improving the living conditions and safety of the beneficiaries.

The management team of SC "MARCOLETIS" SRL showcased excellent leadership, a comprehensive understanding of project requirements, and a proactive approach to problem-solving. Their commitment to delivering high-quality work within tight deadlines played a key role in the success of the project.

Based on our positive experience, we highly recommend SC "MARCOLETIS" SRL for future projects involving the rehabilitation of WASH facilities. Their expertise, reliability, and commitment to excellence make them a valuable partner for similar endeavors.

Warm regards,

Zoe Kostitsi-Papastathopoulou

Country Program Manager
DRC Moldova





To: **S.C. "MARCOLETIS" SRL**
Attn: **Mr. Victor TULGARA**
Director of S.C. "MARCOLETIS" SRL,

Date: February 1, 2024

Subject: Recommendation for SC "MARCOLETIS" SRL - Rehabilitation Works at
Accommodation Asylum Center of Inspectorate General of Migration

To Whom It May Concern,

In the role of contracting authority, Danish Refugee Council Moldova, hereby confirm that SC "MARCOLETIS" SRL has made exemplary performance and commitment in the rehabilitation efforts at the Accommodation Asylum Center of the Inspectorate of Migration.

More specifically, under the project "Provision of WASH services to Refugee Children and Women to ensure their protection and safety in Moldova," SC "MARCOLETIS" SRL played a crucial role in the successful completion of the rehabilitation works, particularly in enhancing 14 WASH facilities. The collaboration with Danish Refugee Council (DRC), cofounded by UNICEF, required a high level of expertise and adherence to both national and international standards, and SC "MARCOLETIS" SRL surpassed our expectations.

The management team of the SC "MARCOLETIS" SRL, demonstrated exceptional leadership and a profound understanding of the assignment, attention to detail, proactive approach, and dedication to delivering quality work that were instrumental in the project's success. The company exhibited professionalism and a strong commitment to timelines, ensuring that all deliverables were met promptly.

Based on our experience working with SC "MARCOLETIS" SRL, Danish Refugee Council Moldova recommend this company for future similar projects. Expertise, reliability, and commitment of the company to excellence make SC "MARCOLETIS" SRL a valuable partner, and we are looking forward to the opportunity to collaborate with them again in the future.

Warm regards,

Ms. Verica RECEVIC
Country Program Manager
DRC Moldova

