



## CERERE DE PARTICIPARE

Către: Inspectoratul General al Poliției,  
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1.

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1738851376410** din **06.02.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni,** noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **19.02.2025** Cu stimă,

Ofertant

**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.8  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: Inspectoratul General al Poliției,  
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1.

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni**” prin procedura de **LD**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **21.04.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **19.02.2025** Cu stimă,

Ofertant

**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10  
la Documentația standard

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni „**

Nr. d/o	„Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni „	2025											
		Februarie				Martie				Aprilie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Executarea șanțurilor												
3.	Montarea cablu												
4.	Demontarea/Montarea utilajului de protecție												
5.	Montarea utilajului luminotehnic												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1 718 011,75 MDL</b>	<b>89 692,33 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 751 960,00 MDL</b>	<b>91 464,67 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Frumoasă, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>816 000,00 MDL</b>	<b>43 751,47 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>809 047,13 MDL</b>	<b>43 378,68 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
  2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
  4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
    - **antreprenor**
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>500 000,00 MDL</b>	<b>26 351,29 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>500 000,00 MDL</b>	<b>26 351,29 USD</b>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **365 zile**
    - b) efectiv realizată **225 zile**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
-



---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A  
G.T Sirghi Lilian Timofei**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>288 138,58 MDL</b>	<b>16 281,50 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>288 138,58 MDL</b>	<b>16 281,50USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **18 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1 610 274,49 MDL</b>	<b>83 735,45 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 031 858,51 MDL</b>	<b>105 658,12 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **42 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
-

- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1 179 446,56 MDL</b>	<b>64 917,11 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 179 446,56 MDL</b>	<b>64 917,11 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr. 12  
la Documentația standard

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>848 270,64 MDL</b>	<b>46 689,08 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>848 270,64 MDL</b>	<b>46 689,08 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **42 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate**

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea	Perioa da de execuț	Numărul și data procesului
1.	Modernizarea sistemului de iluminat din	Primăria s.Caplani, r-l.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022
2.	Lucrari de instalarea a sistemului de iluminat public in	Primăria s.Niscani,r-l.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
3.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANI MPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
4.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
5.	Lucrari de instalare a iluminatului	SC Avtomagistrali-Pivdeni	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
6.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
7.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
8.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

 Nume: **Botnari Vladimir**

 Funcția în cadrul firmei: **Director**

 Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți seturi)	de Asigurate din dotare și	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

Anexa nr.15  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>№ d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare Data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
	<b>Diriginți de șantier/Maistru</b>				
	Botnari Vladimir Inginer electician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	<b>Electromontor</b>				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	<b>Electromontor</b>				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	<b>Muncitor auxiliar</b>				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică

---



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email [alfaelectrogrup@mail.ru](mailto:alfaelectrogrup@mail.ru)

Anexa nr.16  
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA  
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
„**Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție  
Nisporeni,**”

1.Părți contractante (agenți economici)

a) **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **19.02.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnătura electronică





Nr. 4265/24 din 14.08.2024

**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii **SRL"Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 8962/24 din 12.08.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

**Șef adjunct interimar**

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2024.08.14 07:44:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Sergiu CHIRCU**

Ex: P. Vasilica  
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**  
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**  
**executarea lucrărilor specializate și**  
**instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă pînă la **22 februarie 2027**

**Andrei SPINU**

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

**4. Inștațații și rețele electrice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1254752

Din  
От 13.02.2025 12:54



**DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ**

**Codul fiscal / Numărul de identificare**

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

**Denumirea**

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI  
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ**

**La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie**

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



**VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО**

28.02.2025 12:54



**Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.**

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **13.02.2025 12:54**

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022**

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor-terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău  
str. Serghei Lazo 27/1  
Telefon: 060260303, 022-29-38-61  
Cod fiscal: 1010600017752  
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

*V. B. D. M. E. R. I. U.*

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani  
str. Ștefan cel Mare  
Telefon: 0242/43/259, 068028908  
Cod fiscal: 1007601005350  
Banca: MF-Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175  
IBAN: MD04TRPDBY319230011072AB-1200000000



Cumpărătorul/Beneficiarul

*M. Căplani*

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR





P/uc Alfa

INVESTITOR  
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31 din 16 iunie 2022** încheiat între  
**Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL**

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

**Presedinte:** Tabunscic Valeriu Primar

**Membri:** Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

**De a fi achitate lucrarile efectuate**

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

**Lucrarile sint executate satisfactor**

*-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;*


*-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;*

*-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.  
Comisia de recepție finală:

**Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar** \_\_\_\_\_ 

**Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef** \_\_\_\_\_

**Bacal Anatolie-Inginer funciar** \_\_\_\_\_

**Iuras Valeriu –Conducator I.M.** \_\_\_\_\_

**Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic** \_\_\_\_\_

**Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr** \_\_\_\_\_ 



9. Lucrarea este:

TRANSMISA  
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:  
Data: 25.10.2022



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între **Primăria s. Căplani**, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșic și **SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** în persoana d-nului **Botnari Vladimir**, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. \_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al **Primăriei s. Căplani**, Cod CPV: \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

**FURNIZOR**  
SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP  
c/f 1010600017752  
IBAN MD26MO2224ASV36750617100  
c/b ENEGMD22

**BENEFICIAR**  
Primăria s. Căplani  
c/f 1007601005350  
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC  
c/b TREZMD2X



Primar \_\_\_\_\_ V. Tabunșic

Digitally signed by Sorici Petru  
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



1610274.49

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21**  
**privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani**

„ 19 ” 07 2022

s. Nișcani  
(municipiu, oraș, sat)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

**Primăria satului Nișcani**, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.**

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de  3  luni și zile  0  după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

**Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27<sup>9</sup> din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** ( zero lei zero bani ) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



# ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din ” 19 „, 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 01 „, 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din ” 19 „ 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din ” 10 „ 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB – 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea  
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Sorici Petru  
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.



leno  
control

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. \_ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei  
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani  
Igor NEAGA – responsabil tehnic  
Anatol Bucateca - reprezentant Fundația "SKAT"  
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor  
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor  
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL  
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur –VG SRL  
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"  
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm<sup>2</sup>;  
- s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm<sup>2</sup>;  
- s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;  
- s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28.4W-61 unit., P=18.4W-40 unit.,  
P=13.1W- 212 unit.  
- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file. a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termenul  
lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Buceata Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

(BENEFICIARUL)  
Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași









## VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract( încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

## VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

## IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

“CONSIT PRO” SRL

mun. Chișinău,  
str. Serghei Lazo , 27/1  
Cod fiscal 1010600017752  
Cod TVA 0307286  
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA  
IBAN MD26MO2224ASV36750617100  
Cod bancar MOBBMD22

MD 2021, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,  
Cod fiscal 1003600004015  
Cod TVA 0205018  
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru  
IBAN MD29000002224232001637  
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Administrator V.B. Botnari VI.

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAL000650745



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Таблица формы  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки											
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Canțitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Ală informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023	serv.	1	383031.64	383031,64	20	76606,33	459637,97				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				383031,64	X	76606,33	459637,97	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023

L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director IVAN CIGANCI  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAI000483085



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordonan Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2014  
Tipul de factură:  
Prințipalitate 1 в приказ Министрства Финансов Респблики Молдова  
№ 118 от 28.08.2014

Data eliberării /data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
11. Închirierea rețelelor electrice interioare conf. contract nr. 9/03 din 21.03.2023		serv.	1	291174.30	291174.30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1019600017124**), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str.Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și  
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1010600017752**), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

**Beneficiar** și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

### Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

### Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

### Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrărilor în 5 zile după achitarea avansului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitivă se va efectua în termen de 10 zile bancare de la data semnării Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor executate cit și după conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finală pentru lucrările din punctul nr. 1.1.

### Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (după îndeplinirea lucrărilor de construcție de către Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finalizarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

### Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar  
„GALIATON GRUP” S.R.L.



Antreprenor  
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comodatitate la efectuarea plăților și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

### SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

#### Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str.Merilor 79,  
Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06  
R.Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN:MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,  
Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.:0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

#### Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,  
R. Moldova

IDNO:1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d:MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director  
Grosu Igor

L.Ș.



Director  
Vladimir Botnar

L.Ș.



# “Alfa electro-montaj grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie  
a constructiilor si instalatiilor  
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea “Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni..”

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

“Galiaton Grup SRL” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

### 1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul “Galiaton Grup SRL”  Grosu Igor

Director “Alfa electro-Montaj grup” SRL  Botnari Vladimir

### 2. Au mai participat la receptie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:





## De receptionat final obiectul

“Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3”

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul “Galiaton Grup SRL” \_\_\_\_\_ Grosu Igor

Director “Alfa electro-montaj grup SRL” V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea “Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni” este:

### TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

“Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

### PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

“Galiaton Grup SRL”

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



**ДОГОВОР № 2023****CONTRACT № 2023**

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI NTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**ПРЕАМБУЛА**

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.



**Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL**, în continuare „Executant”, în persoana **directorului VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

**Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI NTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana **directorului Pastuh Serghei**, pe de altă parte au incheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

**PREAMBULA**

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrari contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost incheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ  
БАНКОВСКИЕ  
СТОРОН**

**АДРЕСА И  
РЕКВИЗИТЫ**

**10. ADRESELE  
RECHIZITELEBANCARE  
PĂRȚILOR**

**ȘI  
ALE**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ  
GRUP» SRL  
mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1  
c/f 1010600017752  
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100  
BC Mobiasbanca SA  
MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ  
GRUP» SRL  
mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1  
c/f 1010600017752  
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100  
BC Mobiasbanca SA  
MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL» SRL  
2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12  
c/f 1018600034911  
TVA 0210060  
IBAN: MD72MO2224ASV33371187100  
BC " OTP Group S.A"  
MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL» SRL  
2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12  
c/f 1018600034911  
TVA 0210060  
IBAN: MD72MO2224ASV33371187100  
BC " OTP Group S.A"  
MOBBMD22

**11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН**

**11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ  
GRUP» SRL



EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ  
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL» SRL



BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAJ000654647



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 29.09.2023 / 29.09.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 of.12		c.f./ nr.TVA 1018600034911 / ф.к./ код НДС 0210060							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instalari de iluminare a iluminatului fotovoltaic 32 treceri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulesti.Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023	serv.	1	1179446.56	1179446,56	0	0,00	1179446,56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1179446,56	X	0,00	1179446,56	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
contabil SERGHEI PASTUH  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
**nr.08/07/2023**

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

**1. PĂRŢILE CONTRACTANTE**

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

**2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:  
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL** iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

**3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
  - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
  - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
  - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
  - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
  - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
  - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
  - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
    - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
    - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

## 17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


### BENEFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”  
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.  
c/f 1008600048322  
cod TVA 0607498  
IBAN: MD33EN000000222449640845  
În BC „Energbank” SA  
c/b: ENEGMD22  
tel.: 068169666  
email:

### ANTREPRENOR


„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,  
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.  
c/f 1010600017752  
cod TVA 0307286  
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100  
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.  
c/b: MOBBMD22  
tel/fax: 060260303  
email: [alfaelectrogrup@mail.ru](mailto:alfaelectrogrup@mail.ru)

Director



Velicico Vecislav

Director



V. Botnari.




FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAK000566876



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Tipul de factură  
Prescrisione 1 a anexei Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării /data livrării 09.11.2023 / 09.11.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				1010600017752 / 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498								
VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306												
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
Proces Vrebal												
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Montarea cu energie electrica PT160 kVA p/u VascanimpeX SRL s. Ohrincea.Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		serv.	1	706892.20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director VEACESLAV VELICICO  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023

## CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 05/04/2024

mun. Chişinău,

din 26.04.2024

### 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. G.T., „Mereacre Tudor Andreii” legal reprezentată prin D-nul **Mereacre Tudor A.** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, şi
- 1.2. S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract ANTREPRENORUL va realiza lucrările de:  
**Alimentarea cu energie electrică 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei**  
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

### 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. ANTREPRENORUL se obligă:
  - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
  - 3.1.2. să dea BENIFICIARUL lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
  - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către ANTREPRENOR pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. BENIFICIARUL se obligă:
  - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
  - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
  - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
  - 3.2.4. să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
    - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
    - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare



## 16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

## 17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

### BENEFICIAR

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”  
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.  
c/f 1023600040622  
cod TVA 6701792  
IBAN:MD39AG000000022511659194  
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA  
c/b: AGRNMD2X797  
tel.: 69869477  
email:mereacre\_g@yahoo.com


### ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,  
mun. Chișinău,S.Lazo 27/1  
c/f 1010600017752  
cod TVA 0307286  
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100  
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.  
c/b: MOBBMD22  
tel/fax: 060260303  
email: [alfaelectrogrup@mail.ru](mailto:alfaelectrogrup@mail.ru)

Director

 Mereacre Tudor A.

Director

 Vladimir Botnari.

L.S.



# “Alfa electro-montaj Grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie  
a constructiilor si instalatiilor  
aferente

## INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea “Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

“G.T. Mereacre Tudor Andrei” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

### 1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul “G.T. Mereacre Tudor Andrei” Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director “Alfa electro-montaj grup SRL” SRL V. Botnari Botnari Vladimir.

### 2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**De receptionat final obiectul**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

**TRANSMISA**

Data: 06.06.2024

„Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



**PRIMITĂ:**

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

## CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chișinău,

din 28.05.2024

### 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:  
**Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.**  
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

### 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
  - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
  - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
  - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
  - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
  - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
  - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
  - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
    - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
    - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

## 17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

### BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”  
r. Ialoveni, R.Moldova.  
c/f 1024600034198  
cod TVA \_\_\_\_\_  
IBAN:MD52AG000000022514852782  
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA  
c/b: AGRNMD2X797  
tel.: 06005519

### ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,  
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1  
c/f 1010600017752  
cod TVA 0307286  
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100  
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.  
c/b: MOBBMD22  
tel/fax: 060260303  
email: [alfaelectrogrup@mail.ru](mailto:alfaelectrogrup@mail.ru)

Director

\_\_\_\_\_ Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



# “Alfa electro-montaj Grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie  
a constructiilor si instalatiilor  
aferente

**INVESTITOR:**

**G.T. Sirghi Lilian Timofei**

## **PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Din 16.10.2024


Privind lucrarea “Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

**“G.T. Sirghi Lilian Timofei” si SRL “Alfa electro-montaj grup”**

### **1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:**

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul “G.T. Sirghi Lilian Timofei”  Sirghi Lilian

Director “Alfa electro-montaj grup SRL” SRL  Botnari Vladimir.

### **2. Au mai participat la receptie:**

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**De receptionat final obiectul**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" \_\_\_\_\_ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Diriginte de santier: \_\_\_\_\_

7. Lucrarea este:

**TRANSMISA**

Data: 16.10.2024

“Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



**PRIMITĂ:**

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



**Articolul I. Părțile contractante.**

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,  
or. **Hîncești**, str. **Mitropolitul Varlaam 16/1**, care activează în baza certificatului  
nr. **MD 1014605000892** din **17.04.2014** reprezentată prin d-nul **Plugareov Sergiu** în calitate  
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”  
organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în \_\_\_\_\_ or. **Chișinău**, str. **S.Lazo 27/1**  
tel. \_\_\_\_\_ **060 260 303** \_\_\_\_\_ înregistrată cu nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ la Registrul de Stat, codul fiscal **1010600017752**  
reprezentant legal prin d-nul **Botnari Vlad** în calitate de  
**Administrator** activînd în baza deciziei nr. din \_\_\_\_\_

numit în continuare **Client**.

**Articolul II. Obiectul contractului.**

2.1. Efectuarea lucrărilor de testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-  
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

**Articolul III. Prețul contractului.**

3.1. Prețul contractului este de \_\_\_\_\_ conform lucrărilor îndeplinite

**Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.**

**4.1. Obligațiile Executantului.**

În termen de **15 (cincisprezece)** de zile de la primirea transferului de bani  
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testari, măsurări a utilajului  
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și **DNT**  
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației  
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

**4.2. Obligațiile Clientului.**

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare  
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform  
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului  
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul  
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.**

<p style="text-align: center;"><b>Clientul.</b></p> <p>Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” <b>V. Botnari</b> C/b <b>2224710SV36750617100</b> C/d <b>MOBBMD22</b> C/f <b>1010600017752</b> Cod TVA _____ Tel. <b>060 260 303</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Executantul.</b></p> <p>Admin. SPL „LABTEST AC-DC” <b>S.Plugareov</b> C/b <b>MD57VI022241800000141MDL</b> C/d <b>VICBMD2X491</b> C/f <b>1014605000892</b> Cod TVA _____ Tel. mob. <b>069 227 520</b></p>
---	--



  
semnătura



Nr. CIF36-340.2025  
Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT  
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. **MDL - MD26MO2224ASV36750617100**
2. **EUR - MD20MO2224ASV69738497100**
3. **MDL - MD09MO2258ASV36750707100**

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din **24.01.2025** prin e-mail **24.01.2025**

Alexandru Stricisin  
Numele, Prenumele și Semnătura  
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov  
Tel: 022 81 26 69



## S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email [alfaelectrogrup@mail.ru](mailto:alfaelectrogrup@mail.ru)

**APROBAT**  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 72 din 11.06.2020  
cu modificările ulterioare conform  
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

### FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

#### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	<b>21360620</b>
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<b>Inspectoratul General al Poliției</b>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	<b>1013601000495</b>

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	<i>alfaelectrogrup@mail.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	

2A.13.2	Specificați carei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

### **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru

### **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

### **D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
1	2	3
3A.1	<b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	<b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>		
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	<b>Insolvabilitatea</b>		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	<b>Active administrate de lichidator</b>		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	<b>Conflict de interese</b>		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	<input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu



	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	<i>bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	<b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  <i>Anul 2023 Valoarea 5160840</i>  <small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> <i>Anul</i>
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  <i>Valoare 6500756,67 lei, perioada 2021-2023</i> <small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 5530576</i> <i>Anul 2021</i> <i>Valoarea 8810854</i> <i>Anul 2022</i> <i>Valoarea 5160840</i> <i>Anul 2023</i> <i>Valoarea medie totală 6500756,67</i>
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Referința exactă a documentației:</i>
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau</i>	<i>Adresa de internet:</i>

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Referința exactă a documentației:
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Referința exactă a documentației:
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 5 Anul 2023 Angajați 5 Anul 2024 Angajați 4
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>	
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
<b>F. Permiterea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației: 

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	<p>Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	<p>Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord Inspectoratul General al Poliției, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni.

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 19.02.2025

Adresa: mun.Chișinău, str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

---



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 160616 din 17.12.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;**
- 3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;**
- 4. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;**
- 6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;**
- 8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;**
- 9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 10. Activități de arhitectură;**
- 11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
- 12. Lucrări de instalații electrice;**
- 13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 14. Alte lucrări de finisare;**
- 15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 18. Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
- 22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**
- 23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**
- 24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
- 25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
- 26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
- 27. Lucrări de tencuire;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

- 1. BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
- 2. BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

## Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „**Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **19.02.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



## S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

### OFERTĂ

Către: **Inspectoratul General al Poliției,**

Adresa: **MD-2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

**Botnari Vladimir** reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni**

pentru suma fără TVA de **918 345, 83 mii lei,**

**(nouă sute optzeci mii, treisute patruzeci și cinci lei, 83 bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **183 669, 17 mii lei.**

**(una sută optzeci și trei mii, șasesute șaizeci și nouă lei, 17 bani)**

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **21.04.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **19.02.2025**

**Botnari Vladimir**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru**

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor bănești** în quantum de **5 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **55100,75 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

---

**Lucrari de reparatie a retelelor  
electrice interioare la edificiul  
Lucrari de reparatie a retelelor  
electrice interioare la edificiul  
Inspectoratului de politie  
Nisporeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de  
politie Nisporeni**

**Valoarea de deviz 1 102 015,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	2 847,0600	58,00	165 129,49
2.	7122050013400	Zidar	h-om	986,4000	58,00	57 211,20
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	69,3600	58,00	4 022,88
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	58,00	11,60
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,8000	58,00	220,40
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9618	58,00	461,78
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,2000	58,00	23 849,60
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 644,0000	58,00	95 352,00
		<b>Total manopera</b>				<b>346 258,95</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	6,0000	40,00	240,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 200,0000	0,55	660,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0017	3 500,00	5,95
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0342	8 000,00	273,60
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	3 200,00	259,20
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0082	22 000,00	180,40
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	20,0184	3,00	60,06
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,6440	24,00	15,45
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	67,4420	4,00	269,77
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	193,9800	0,50	96,99

11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5508	50,00	127,54
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	193,9800	0,50	96,99
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	4 500,00	585,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,2740	33,00	75,04
15.	1019852	Vopsea	kg	7,9830	15,00	119,75
16.	110-0333	Canale din masa plastica // Cablu canal cu clasa de ardere ng „,Elec, 25x16	m	600,0000	4,25	2 550,00
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0550	220,00	452,10
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,4990	2 500,00	1 247,50
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6 987,0000	0,50	3 493,50
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2000	13,50	2,70
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,0000	25,00	500,00
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	4,68	0,47
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1600	4,68	0,75
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2420	8,00	1,94
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,1000	8,00	328,80
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	273,3600	0,15	41,01
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	969,9000	0,25	242,48
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	164,0000	3,44	564,16
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3561	500,00	178,05
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,4794	25,00	86,99
31.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24,4000	10,00	244,00
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,3220	750,00	241,50
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4109	100,00	41,09
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	21,4000	5,00	107,00
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,4790	100,00	147,90
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,6451	45,00	299,04
37.	Buton de incendiu	Buton de incendiu	buc	2,0000	923,33	1 846,66
38.	Cablu BBΓHR-LS 3x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBΓ HR LS	m	1 520,0000	10,68	16 233,60
39.	Cablu BBΓHR-LS 3x2.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBΓ HR LS	m	2 230,0000	16,45	36 683,50
40.	Cablu BBΓHR-LS 5x10mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10 BBΓ HR LS	m	150,0000	112,90	16 935,00
41.	Cablu BBΓHR-LS 5x2.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBΓ HR LS	m	40,0000	27,91	1 116,40
42.	Cablu BBΓHR-LS 5x25mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25 BBΓ HR LS	m	50,0000	270,38	13 519,00
43.	Cablu BBΓHR-LS 5x4mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4 BBΓ HR LS	m	100,0000	43,31	4 331,00
44.	Cablu BBΓHR-LS 5x6mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6 BBΓ HR LS	m	20,0000	63,26	1 265,20
45.	Cablu KBBΓHR-LS 2x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBΓ HR LS	m	70,0000	7,15	500,50
46.	Cablu KBBΓHR-LS 3x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie	m	100,0000	10,68	1 068,00

		din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ HF LS				
47.	Captator de paratresnet d16	Captator de paratresnet d16	m	3,0000	391,67	1 175,01
48.	Comutator ПКИ 25-13	Comutator cu came 25A ПКИ 25-13	buc	2,0000	314,17	628,34
49.	Corpuri IP66 CГЖ01	Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 CГЖ01 Complet echipata	buc	2,0000	710,00	1 420,00
50.	Cutii(doze) pentru distributia	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala	buc	100,0000	12,50	1 250,00
51.	Cutii(doze) pentru incorporare	Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	270,0000	3,55	958,50
52.	Declansator PH-47	Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	3,0000	350,00	1 050,00
53.	Demarar KM 20-20	Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20	buc	4,0000	127,50	510,00
54.	Indicator Exit CCA 1003	Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata	buc	13,0000	225,00	2 925,00
55.	Intrerupator 40A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	4,0000	55,83	223,32
56.	Intrerupator 63A,3P, BH-32	Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	3,0000	84,17	252,51
57.	Intrerupator 80A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-80A,3P,BH-32	buc	1,0000	100,00	100,00
58.	Intrerupator ABDT -32/10A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	32,0000	180,00	5 760,00
59.	Intrerupator ABDT -32/16A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	13,0000	180,00	2 340,00
60.	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	29,0000	25,00	725,00
61.	Intrerupator C BA47-29/1/10A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	37,0000	25,00	925,00
62.	Intrerupator C BA47-29/1/16A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	24,99	24,99
63.	Intrerupator C BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29	buc	9,0000	27,33	245,97
64.	Intrerupator C BA47-29/3/16A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
65.	Intrerupator C BA47-29/3/25A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
66.	Intrerupator C BA47-29/3/32A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20	buc	2,0000	108,33	216,66



		Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29				
67.	Intreruptor C BA47-29/3/63A	Intreruptor automat cu declansator combinat(termic electromagnetice) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33
68.	Intreruptor C BA47-29/3/6A	Intreruptor automat cu declansator combinat(termic electromagnetice) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	81,67	81,67
69.	Intreruptor binopolar BC 10-2	Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2	buc	14,0000	28,33	396,62
70.	Intreruptor binopolar IP 44	Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	3,0000	37,50	112,50
71.	Intreruptor monopolar BC 10-1	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1	buc	62,0000	28,33	1 756,46
72.	Intreruptor monopolar IP 44	Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	3,0000	33,33	99,99
73.	Jgheab 100x50x2500	Лоток перфорированный серии ЛП 100x50x2500 (1,0мм)	m	76,0000	60,42	4 591,92
74.	Lampa LED cu soclu E27 20w A60	Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata	buc	10,0000	15,00	150,00
75.	Panou de distributie ЩРВ-12	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРВ-12 complet	buc	2,0000	483,33	966,66
76.	Panou de distributie ЩРВ-24	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРВ-24 complet	buc	3,0000	554,17	1 662,51
77.	Panou de distributie ЩРВ-36	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРВ-36 complet	buc	2,0000	750,00	1 500,00
78.	Panou de distributie ЩРВ-48	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc	2,0000	850,00	1 700,00
79.	Panou de distributie ЩРВ-54	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module ЩРВ-54 complet	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
80.	Panou de distributie ЩРВ-72	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module ЩРВ-72 complet	buc	1,0000	1 725,00	1 725,00
81.	Plafoniera 2x25 cu sensor	Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata	buc	5,0000	199,17	995,85
82.	Plafoniera LED 18W IP54	Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata	buc	15,0000	137,50	2 062,50
83.	Plafoniera LED 18W IP65	Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДСП 1305 Complet echipata	buc	8,0000	325,00	2 600,00
84.	Plafoniera LED 40W 40404	Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДВО 40404 Complet echipata	buc	24,0000	491,67	11 800,08
85.	Plafoniera LED 40W IP54	Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДВО 404045 Complet echipata	buc	138,0000	583,33	80 499,54
86.	Priza IP 44	Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V	buc	10,0000	36,67	366,70
87.	Priza PC 10-3	Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3	buc	192,0000	33,33	6 399,36
88.	Sigurante 10A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33	buc	6,0000	46,67	280,02
89.	Sigurante 33A	Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33	buc	3,0000	46,67	140,01

	ППН-33					
90.	Sigurante 50A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33	buc	3,0000	66,30	198,90
91.	Sigurante 80A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33	buc	3,0000	66,30	198,90
92.	Sina N ШНИ	Sina N ШНИ	buc	39,0000	43,00	1 677,00
93.	Sina PE ШНИ	Sina PE ШНИ	buc	39,0000	43,00	1 677,00
94.	Tub tehnic PVC D=16mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile	m	1 520,0000	3,47	5 274,40
95.	Tub tehnic PVC D=20mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile	m	2 230,0000	4,81	10 726,30
96.	Tub tehnic PVC D=25mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile	m	140,0000	7,35	1 029,00
97.	Tub tehnic PVC D=32mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile	m	20,0000	9,45	189,00
98.	Tub tehnic PVC D=40mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile	m	150,0000	22,31	3 346,50
99.	Tub tehnic PVC D=50mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile	m	50,0000	34,13	1 706,50
100.	Unitate W БАП200-1,0	Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata	buc	21,0000	1 000,00	21 000,00
101.	Анкерный 8x30 (латунь) АЗМ830	Анкерный разрезной М8х30 (латунь) АЗМ830л	buc	78,0000	7,50	585,00
102.	Анкерный М8х95 АБК895	Анкерный болт клиновой М8х95 АБК895	buc	34,0000	33,30	1 132,20
103.	Винт 7985 М6х12 ВМ6х12	Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6х12 ВМ6х12	buc	54,0000	2,00	108,00
104.	Гайка М6 ГМ6СБ	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М6 ГМ6СБ	buc	54,0000	9,17	495,18
105.	Гайка М8 ГМ6СБн	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн	buc	154,0000	10,00	1 540,00
106.	Гайка N 6923 М8х28	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8х28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н	buc	78,0000	10,00	780,00
107.	Консоль КПН(СН) гц-5-100	Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100	buc	34,0000	34,17	1 161,78
108.	Профиль монтажный ПП-Пн	Профиль монтажный ПП-Пн	m	12,0000	183,61	2 203,32
109.	Соединитель УПТРпгц 100х50	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100х50	buc	10,0000	32,50	325,00
110.	Угол УПТРпгц 100х50	Угол плоский плавный (R100) 100х50 УПТРпгц 100х50	buc	4,0000	225,00	900,00
111.	Шины ШНК 4х7 3L+PEN	Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN	buc	1,0000	146,67	146,67
112.	Шпилька DIN 975 М8х2000	Шпилька резьбовая DIN 975 М8х2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н	buc	154,0000	28,00	4 312,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>310 615,93</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,6886	10,00	116,89
----	--------	---	------	---------	-------	--------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	129,0300	10,00	1 290,30
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	129,0300	10,00	1 290,30
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	818,7922	10,00	8 187,92
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	151,5506	10,00	1 515,51
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	36,4800	10,00	364,80
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	82,2000	10,00	822,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	61,6500	10,00	616,50
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	616,5000	10,00	6 165,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,1200	10,00	81,20
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,2345	10,00	22,35
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	240,0680	10,00	2 400,68
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	31,8000	0,00	0,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	28,1856	10,00	281,86
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 155,31</b>

Total	lei	918 345,83
TVA	20 %	183 669,17

**Total deviz:**

**1 102 015,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la edificiul Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de politie Nisporeni**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Diverse</b>				
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			30,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	58,00	5,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	58,00	23,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			30,50
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	58,00	8,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,00	5,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	0,50	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15,31
		<b>1.2. Demontarea utilajului electric</b>				
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			341,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	58,00	341,04
		<i>Total</i>	lei			341,04
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	58,00	3,48
		<i>Total</i>	lei			3,48
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	58,00	3,48
		<i>Total</i>	lei			3,48
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			12,76
		<b>1.3. Terasament</b>				
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			122,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	58,00	122,38
		<i>Total</i>	lei			122,38
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu/astupat transeia	m3			17,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	58,00	17,98
		<i>Total</i>	lei			17,98

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	58,00	50,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			51,26
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Panouri de distributie</b>				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda si puncte(dulapuri) de distributie , inaltime , pina la 1700mm-Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie(dulap)montat pe perete,inaltime si latime,mm pina la 600x600 (ИПВ )	buc			183,34
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,00	134,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	3,00	0,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	4,00	0,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	15,00	0,45
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 500,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			183,34
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32, BA 47-29, АВДТ-32, PH-47, БАП200-1,0,)	buc			155,76
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,00	134,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	3,00	0,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	24,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	4,00	1,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	15,00	0,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 500,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,44	3,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	750,00	1,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			155,76
12	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			243,56
	1	Muncitor	h-om	2,7400	58,00	158,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	3,00	0,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	24,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	4,00	1,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	15,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	2 500,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,44	3,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	10,00	61,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	750,00	0,75
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	45,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Total	lei			243,56
13		Sina PE ШНИ	buc			43,00
	Sina PE ШНИ	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	43,00	43,00
		Total	lei			43,00
14		Sina N ШНИ	buc			43,00
	Sina N ШНИ	Sina N ШНИ	buc	1,0000	43,00	43,00
		Total	lei			43,00
		<b>2.2. Кабельные лотки</b>				
15	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (exclusiv materiale)	100 m			1 860,32
	1	Muncitor	h-om	29,4000	58,00	1 705,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	3,00	20,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	10,00	10,89
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,61
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	10,00	10,89
		Total	lei			1 860,32
16		Лоток перфорированный серии ЛПП 100x50x2500 (1,0мм)	m			60,42
	Jgheab 100x50x2500	Лоток перфорированный серии ЛПП 100x50x2500 (1,0мм)	m	1,0000	60,42	60,42
		Total	lei			60,42
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. /Cablu canal cu clasa de ardere ng „Elecoc,, 25x16 / t.	100 m			1 641,42
	1	Muncitor	h-om	16,2900	58,00	944,82
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	40,00	40,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,55	110,00
	110-0333	Canale din masa plastica // Cablu canal cu clasa de ardere ng „Elecoc,, 25x16	m	100,0000	4,25	425,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
		Total	lei			1 641,42
18		Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100	buc			34,17
	Консоль КПН гц-5-100	Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100	buc	1,0000	34,17	34,17
		Total	lei			34,17
19		Профиль монтажный ПП-Пн	m			183,61
	Профиль монтажный ПП-Пн	Профиль монтажный ПП-Пн	m	1,0000	183,61	183,61
		Total	lei			183,61
20		Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100x50	buc			32,50
	Соединитель УПТРпгц 100x50	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100x50	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50

1	2	3	4	5	6	7
21		Угол плоский плавный (R100) 100x50 УПТРпгц 100x50	buc			225,00
	Угол УПТРпгц 100x50	Угол плоский плавный (R100) 100x50 УПТРпгц 100x50	buc	1,0000	225,00	225,00
		Total	lei			225,00
22		Анкерный болт клиновой М8x95 АБК895	buc			33,30
	Анкерный М8x95 АБК895	Анкерный болт клиновой М8x95 АБК895	buc	1,0000	33,30	33,30
		Total	lei			33,30
23		Анкерный разрезной М8x30 (латунь) АЗМ830л	buc			7,50
	Анкерный 8x30 АЗМ830	Анкерный разрезной М8x30 (латунь) АЗМ830л	buc	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			7,50
24		Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6x12 ВМ6x12	buc			2,00
	Винт 7985 М6x12 ВМ6x12	Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6x12 ВМ6x12	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
25		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М6 ГМ6СБ	buc			9,17
	Гайка М6 ГМ6СБ	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М6 ГМ6СБ	buc	1,0000	9,17	9,17
		Total	lei			9,17
26		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн	buc			10,00
	Гайка М8 ГМ6СБн	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
27		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8x28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н	buc			10,00
	Гайка N 6923 М8x28	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8x28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
28		Шпилька резьбовая DIN 975 М8x2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н	buc			28,00
	Шпилька DIN 975 М8x2000	Шпилька резьбовая DIN 975 М8x2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н	buc	1,0000	28,00	28,00
		Total	lei			28,00
		<b>2.3. Cabluri conductoare</b>				
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			798,66
	1	Muncitor	h-om	12,4000	58,00	719,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	3 500,00	0,14
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,39
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	1,30
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Sabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
		Total	lei			798,66
30	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 171,96
	1	Muncitor	h-om	18,3000	58,00	1 061,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	3 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,5600	10,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	10,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			1 171,96
31		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBГ нГ LS	m			10,68
	Cablu BBГ нГ-LS 3x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBГ нГ LS	m	1,0000	10,68	10,68
		<i>Total</i>	lei			10,68
32		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBГ нГ LS	m			16,45
	Cablu BBГ нГ-LS 3x2.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBГ нГ LS	m	1,0000	16,45	16,45
		<i>Total</i>	lei			16,45
33		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ нГ LS	m			27,91
	Cablu BBГ нГ-LS 5x2.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ нГ LS	m	1,0000	27,91	27,91
		<i>Total</i>	lei			27,91
34		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4mm2 BBГ нГ LS	m			43,31
	Cablu BBГ нГ-LS 5x4mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4 BBГ нГ LS	m	1,0000	43,31	43,31
		<i>Total</i>	lei			43,31
35		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6mm2 BBГ нГ LS	m			63,26
	Cablu BBГ нГ-LS 5x6mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6 BBГ нГ LS	m	1,0000	63,26	63,26
		<i>Total</i>	lei			63,26
36		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10mm2 BBГ нГ LS	m			112,90
	Cablu BBГ нГ-LS 5x10mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10 BBГ нГ LS	m	1,0000	112,90	112,90
		<i>Total</i>	lei			112,90
37		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25mm2 BBГ нГ LS	m			270,38
	Cablu BBГ нГ-LS 5x25mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25 BBГ нГ LS	m	1,0000	270,38	270,38
		<i>Total</i>	lei			270,38
38		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBГ нГ LS	m			7,15
	Cablu KBBГ нГ-LS 2x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBГ нГ LS	m	1,0000	7,15	7,15
		<i>Total</i>	lei			7,15
39		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ нГ LS	m			10,68
	Cablu KBBГ нГ-LS 3x1.5mm2	Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ нГ LS	m	1,0000	10,68	10,68
		<i>Total</i>	lei			10,68
		<b>2.4. Tub tehnic de protectie</b>				
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( Exclusiv materialele )	100 m			2 333,40
	1	Muncitor	h-om	34,4000	58,00	1 995,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	10,00	3,30



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 333,40
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( Exclusiv materialele )	100 m			1 616,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	58,00	1 380,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			1 616,00
42		Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile	m			34,13
	Tub tehnic PVC D=50mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	34,13	34,13
		<i>Total</i>	lei			34,13
43		Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile	m			22,31
	Tub tehnic PVC D=40mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	22,31	22,31
		<i>Total</i>	lei			22,31
44		Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile	m			9,45
	Tub tehnic PVC D=32mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	9,45	9,45
		<i>Total</i>	lei			9,45
45		Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile	m			7,35
	Tub tehnic PVC D=25mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	7,35	7,35
		<i>Total</i>	lei			7,35
46		Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile	m			4,81
	Tub tehnic PVC D=20mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	4,81	4,81
		<i>Total</i>	lei			4,81
47		Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile	m			3,47
	Tub tehnic PVC D=16mm	Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Total</i>	lei			3,47
		<b>2.5. Plafoniere</b>				
48	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat,, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( Exclusiv materialele )	100 buc			19 186,70
	1	Muncitor	h-om	317,0000	58,00	18 386,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	10,00	15,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	10,00	15,50
		<i>Total</i>	lei			19 186,70
49	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 sau 1( Exclusiv materialele )	100 buc			16 363,88
	1	Muncitor	h-om	271,0000	58,00	15 718,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,79

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	10,00	12,09
		<i>Total</i>	lei			16 363,88
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat	buc			65,08
	1	Muncitor	h-om	1,1200	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			65,08
51		Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata	buc			137,50
	Plafoniera LED 18W IP54	Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata	buc	1,0000	137,50	137,50
		<i>Total</i>	lei			137,50
52		Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДБО 404045 Complet echipata	buc			583,33
	Plafoniera LED 40W IP54	Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДБО 404045 Complet echipata	buc	1,0000	583,33	583,33
		<i>Total</i>	lei			583,33
53		Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДБО 40404 Complet echipata	buc			491,67
	Plafoniera LED 40W 40404	Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДБО 40404 Complet echipata	buc	1,0000	491,67	491,67
		<i>Total</i>	lei			491,67
54		Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДСП 1305 Complet echipata	buc			325,00
	Plafoniera LED 18W IP65	Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДСП 1305 Complet echipata	buc	1,0000	325,00	325,00
		<i>Total</i>	lei			325,00
55		Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata	buc			1 000,00
	Unitate W БАП200-1,0	Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
56		Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata	buc			199,17
	Plafoniera 2x25 cu sensor	Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata	buc	1,0000	199,17	199,17
		<i>Total</i>	lei			199,17
57		Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata	buc			225,00
	Indicator Exit CCA 1003	Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
58		Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 СГЖ01 Complet echipata	buc			710,00
	Corpuri IP66 СГЖ01	Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 СГЖ01 Complet echipata	buc	1,0000	710,00	710,00
		<i>Total</i>	lei			710,00
59		Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata	buc			15,00
	Lampa LED cu soclu E27 20w A60	Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
		<b>2.6. Intreruptoare, prize, cutie (doza)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
60	08-03-591-2	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata	100 buc			1 883,71
	1	Muncitor	h-om	32,2000	58,00	1 867,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 883,71
61	08-03-591-5	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator bipolar,montare incorporata	100 buc			1 918,57
	1	Muncitor	h-om	32,8000	58,00	1 902,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 918,57
62	08-03-591-1	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata	100 buc			2 411,67
	1	Muncitor	h-om	39,5000	58,00	2 291,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	10,00	0,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	10,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			2 411,67
63	08-03-591-4	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator binopolar,montare incorporata	100 buc			2 662,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	58,00	2 546,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			2 662,00
64	08-03-591-9	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare incorporata	100 buc			2 250,81
	1	Muncitor	h-om	38,1000	58,00	2 209,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	4,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 250,81
65	08-03-591-8	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare aparenta	100 buc			2 626,40
	1	Muncitor	h-om	43,2000	58,00	2 505,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 626,40
66	08-03-591-6	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Comutataor,Buton de incendiu	100 buc			2 428,25
	1	Muncitor	h-om	38,9000	58,00	2 256,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	50,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 428,25
67		Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1	buc			28,33
	Intreruptor monopolar BC 10-1	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1	buc	1,0000	28,33	28,33
		<i>Total</i>	lei			28,33
68		Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2	buc			28,33
	Intreruptor binopolar BC 10-2	Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2	buc	1,0000	28,33	28,33
		<i>Total</i>	lei			28,33
69		Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc			33,33
	Intreruptor monopolar IP 44	Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
70		Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc			37,50
	Intreruptor binopolar IP 44	Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			37,50
71		Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3	buc			33,33
	Priza PC 10-3	Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3	buc	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
72		Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V	buc			36,67
	Priza IP 44	Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V	buc	1,0000	36,67	36,67
		<i>Total</i>	lei			36,67
73		Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc			3,55
	Cutii pentru incorporare	Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	1,0000	3,55	3,55
		<i>Total</i>	lei			3,55
74		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala	buc			12,50
	Cutii pentru distributia	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	lei			12,50
75		Comutataor cu came 25A ПКП 25-13	buc			314,17
	Comutataor ПКП 25-13	Comutataor cu came 25A ПКП 25-13	buc	1,0000	314,17	314,17
		<i>Total</i>	lei			314,17
76		Buton de incendiu	buc			923,33
	Buton de incendiu	Buton de incendiu	buc	1,0000	923,33	923,33
		<i>Total</i>	lei			923,33
		<b>2.7. Priza de pamant</b>				
77	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			814,56
	1	Muncitor	h-om	8,2900	58,00	480,82
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	3 200,00	259,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	3,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			814,56
78	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 667,60
	1	Muncitor	h-om	16,6000	58,00	962,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	22 000,00	81,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	3,00	2,70
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	4 500,00	585,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	10,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 667,60
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Teava metalica d50mm-3ml si teava metalica d=32mm -3ml	kg			37,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,00	11,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,00	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,00	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	4,68	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,68	0,04
		<i>Total</i>	lei			37,38
80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			181,16
	1	Muncitor	h-om	3,0000	58,00	174,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	4,00	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,44	3,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			181,16
81		Captator de paratresnet d16	m			391,67
	Captator de paratresnet d16	Captator de paratresnet d16	m	1,0000	391,67	391,67
		<i>Total</i>	lei			391,67
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Panou de distributie PD General 1 (Existent)</b>				
82		Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33	buc			46,67
	Sigurante 10A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33	buc	1,0000	46,67	46,67
		<i>Total</i>	lei			46,67
83		Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33	buc			46,67
	Sigurante 33A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33	buc	1,0000	46,67	46,67
		<i>Total</i>	lei			46,67
84		Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33	buc			66,30
	Sigurante 50A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33	buc	1,0000	66,30	66,30
		<i>Total</i>	lei			66,30
85		Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33	buc			66,30
	Sigurante 80A ППН-33	Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33	buc	1,0000	66,30	66,30
		<i>Total</i>	lei			66,30
		<b>3.2. Panou de distributie PDP 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
86		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc			850,00
	Panou de distributie ЩРВ-48	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			850,00
87		Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x7 3L+PEN	buc			146,67
	Шины ШНК 4x7 3L+PEN	Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x7 3L+PEN	buc	1,0000	146,67	146,67
		Total	lei			146,67
88		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc			84,17
	Intrerupator 63A,3P, BH-32	Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
		Total	lei			84,17
89		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/10A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,00
90		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/16A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,00
91		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
		<b>3.3. Panou de distributie PD iluminat 1</b>				
92		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРВ-12 completия	buc			483,33
	Panou de distributie ЩРВ-12	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРВ-12 complet	buc	1,0000	483,33	483,33
		Total	lei			483,33
93		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc			55,83
	Intrerupator 40A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
		Total	lei			55,83
94		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
		<b>3.4. Panou de distributie PD Ventilare 1</b>				
95		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc			850,00
	Panou de distributie ЩРВ-48	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			850,00
96		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29	buc			108,33
	Intrerupator C BA47-29/3/32A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			108,33
97		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc			350,00
	Declansator PH-47	Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
98		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator C BA47-29/1/10A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
		<b>3.5. Panou de distributie PD General 2</b>				
99		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc			554,17
	Panou de distributie IIIPB-24	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc	1,0000	554,17	554,17
		<i>Total</i>	lei			554,17
100		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc			84,17
	Intrerupator 63A,3P, BH-32	Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
		<i>Total</i>	lei			84,17
101		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29	buc			81,67
	Intrerupator C BA47-29/3/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	81,67	81,67
		<i>Total</i>	lei			81,67
102		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29	buc			87,50
	Intrerupator C BA47-29/3/16A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			87,50
103		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29	buc			87,50
	Intrerupator C BA47-29/3/25A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			87,50
		<b>3.6. Panou de distributie PD Putere 2</b>				
104		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc			750,00
	Panou de distributie IIIPB-36	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
105		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc			84,17
	Intrerupator 63A,3P, BH-32	Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
		<i>Total</i>	lei			84,17
106		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/10A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			180,00

1	2	3	4	5	6	7
107		Intrerupator automat cu protectie diferentia IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/16A	Intrerupator automat cu protectie diferentia IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,00
108		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
		<b>3.7. Panou de distributie PD Iluminare 2</b>				
109		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module IIPB-12 complet	buc			483,33
	Panou de distributie IIPB-12	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module IIPB-12 complet	buc	1,0000	483,33	483,33
		Total	lei			483,33
110		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc			55,83
	Intrerupator 40A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
		Total	lei			55,83
111		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
		<b>3.8. Panou de distributie PD Ventilare 2</b>				
112		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIPB-24 complet	buc			554,17
	Panou de distributie IIPB-24	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIPB-24 complet	buc	1,0000	554,17	554,17
		Total	lei			554,17
113		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29	buc			108,33
	Intrerupator C BA47-29/3/32A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33
		Total	lei			108,33
114		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc			350,00
	Declansator PH-47	Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			350,00
115		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator C BA47-29/1/10A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
116		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29	buc			24,99
	Intrerupator C BA47-29/1/16A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	24,99	24,99
		Total	lei			24,99



1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.9. Panou de distributie PD Putere 3</b>				
117		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module IIIPB-72 complet	buc			1 725,00
	Panou de distributie IIIPB-72	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module IIIPB-72 complet	buc	1,0000	1 725,00	1 725,00
		<i>Total</i>	lei			1 725,00
118		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-80A,3P,BH-32	buc			100,00
	Intrerupator 80A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-80A,3P,BH-32	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
119		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/10A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
120		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc			180,00
	Intrerupator ABDT -32/16A	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
121		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
		<b>3.10. Panou de distributie PD Iluminat 3</b>				
122		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc			554,17
	Panou de distributie IIIPB-24	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc	1,0000	554,17	554,17
		<i>Total</i>	lei			554,17
123		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc			55,83
	Intrerupator 40A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
		<i>Total</i>	lei			55,83
124		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
		<b>3.11. Panou de distributie PD Ventilare 3</b>				
125		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc			750,00
	Panou de distributie IIIPB-36	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
126		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29	buc			108,33
	Intrerupator C BA47-29/3/63A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33
		<i>Total</i>	lei			108,33
127		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc			350,00

1	2	3	4	5	6	7
	Declansator PH-47	Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
128		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator C BA47-29/1/10A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
		<b>3.12. Panou de distributie PD Cazangerie</b>				
129		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module IIIPB-54 complet	buc			1 666,67
	Panou de distributie IIIPB-54	Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module IIIPB-54 complet	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
		<i>Total</i>	lei			1 666,67
130		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc			55,83
	Intrerupator 40A,3P,BH-32	Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
		<i>Total</i>	lei			55,83
131		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc			25,00
	Intrerupator B BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
132		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29	buc			27,33
	Intrerupator C BA47-29/1/6A	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	27,33	27,33
		<i>Total</i>	lei			27,33
133		Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20	buc			127,50
	Demarar KM 20-20	Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20	buc	1,0000	127,50	127,50
		<i>Total</i>	lei			127,50
134		Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0	buc			1 000,00
	Unitate W БАП200-1,0	Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a retelelor  
electrice interioare la edificiul  
Lucrari de reparatie a retelelor  
electrice interioare la edificiul  
Inspectoratului de politie  
Nisporeni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de  
politie Nisporeni**

Valoarea de deviz 1 102 015,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Diverse</b>				
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4 110,000 0	30,50	125 355,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4 110,000 0	15,31	62 924,10
		<i>Total</i>	lei			188 279,10
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>188 279,10 176 401,20</b>
		<b>1.2. Demontarea utilajului electric</b>				
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,0000	341,04	1 364,16
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	53,0000	3,48	184,44
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	150,0000	3,48	522,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	153,0000	12,76	1 952,28
		<i>Total</i>	lei			4 022,88
		<b>Total Demontarea utilajului electric Inclusiv salariu</b>				<b>4 022,88 4 022,88</b>
		<b>1.3. Terasament</b>				
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,4200	122,38	296,16
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu/astupat transeia	m3	2,4200	17,98	43,51
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,4200	51,26	124,05
		<i>Total</i>	lei			463,72
		<b>Total Terasament Inclusiv salariu</b>				<b>463,72 461,78</b>
		<i>Total</i>	lei			192 765,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			43 412,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			213,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			18 911,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 659,10
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>262 962,61 180 885,86</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Panouri de distributie</b>				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda si puncte(dulapuri) de distributie , inaltime , pina la 1700mm-Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie(dulap)montat pe perete,inaltime si latime,mm pina la 600x600 (ЩРВ )	buc	11,0000	183,34	2 016,74
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН-32, ВА 47-29, АВДТ-32, РН-47, БАП200-1,0,)	buc	159,0000	155,76	24 765,53
12	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 А	buc	4,0000	243,56	974,26
13		Sina PE ШНИ	buc	39,0000	43,00	1 677,00
14		Sina N ШНИ	buc	39,0000	43,00	1 677,00
		<i>Total</i>	lei			31 110,53
		<b>Total Panouri de distributie Inklusiv salariu</b>				<b>31 110,53 23 510,88</b>
		<b>2.2. Кабельные лотки</b>				
15	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (exclusiv materiale)	100 m	0,7600	1 860,32	1 413,84
16		Лоток перфорированный серии ЛП 100x50x2500 (1,0мм)	m	76,0000	60,42	4 591,92
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. /Cablu canal cu clasa de ardere ng „Elecior,, 25x16 / t.	100 m	6,0000	1 641,42	9 848,52
18		Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) ГЦ-5-100	buc	34,0000	34,17	1 161,78
19		Профиль монтажный ПП-Пн	m	12,0000	183,61	2 203,32
20		Соединитель лотковый универсальный для лотка	buc	10,0000	32,50	325,00

1	2	3	4	5	6	7
		высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100x50				
21		Угол плоский плавный (R100) 100x50 УПТРпгц 100x50	buc	4,0000	225,00	900,00
22		Анкерный болт клиновой М8x95 АБК895	buc	34,0000	33,30	1 132,20
23		Анкерный разрезной М8x30 (латунь) АЗМ830л	buc	78,0000	7,50	585,00
24		Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 М6x12 ВМ6x12	buc	54,0000	2,00	108,00
25		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М6 ГМ6СБ	buc	54,0000	9,17	495,18
26		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн	buc	154,0000	10,00	1 540,00
27		Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 М8x28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н	buc	78,0000	10,00	780,00
28		Шпилька резьбовая DIN 975 М8x2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н	buc	154,0000	28,00	4 312,00
		<i>Total</i>	lei			29 396,76
		<b>Total Кабельные лотки Inclusiv salariu</b>				<b>29 396,76 6 964,87</b>
		<b>2.3. Cabluri conductoare</b>				
29	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,3000	798,66	33 783,13
30	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,5000	1 171,96	585,98
31		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 ВВГ нГ LS	m	1 520,000 0	10,68	16 233,60
32		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 ВВГ нГ LS	m	2 230,000 0	16,45	36 683,50

1	2	3	4	5	6	7
33		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ НГ LS	m	40,0000	27,91	1 116,40
34		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4mm2 BBГ НГ LS	m	100,0000	43,31	4 331,00
35		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6mm2 BBГ НГ LS	m	20,0000	63,26	1 265,20
36		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10mm2 BBГ НГ LS	m	150,0000	112,90	16 935,00
37		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25mm2 BBГ НГ LS	m	50,0000	270,38	13 519,00
38		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBГ НГ LS	m	70,0000	7,15	500,50
39		Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ НГ LS	m	100,0000	10,68	1 068,00
		<i>Total</i>	lei			126 021,31
		<b>Total Cabluri conductoare Inklusiv salariu</b>				<b>126 021,31 30 952,86</b>
		<b>2.4. Tub tehnic de protectie</b>				
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( Exklusiv materialele )	100 m	2,2000	2 333,40	5 133,48
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( Exklusiv materialele )	100 m	38,9000	1 616,00	62 862,40
42		Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile	m	50,0000	34,13	1 706,50
43		Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile	m	150,0000	22,31	3 346,50
44		Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile	m	20,0000	9,45	189,00

1	2	3	4	5	6	7
45		Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile	m	140,0000	7,35	1 029,00
46		Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile	m	2 230,000 0	4,81	10 726,30
47		Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile	m	1 520,000 0	3,47	5 274,40
		<i>Total</i>	lei			90 267,58
		<b>Total Tub tehnic de protectie Inclusiv salariu</b>				<b>90 267,58 58 087,00</b>
		<b>2.5. Plafoniere</b>				
48	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat,, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( Exclusiv materialele )	100 buc	1,6200	19 186,70	31 082,46
49	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 sau 1( Exclusiv materialele )	100 buc	0,4300	16 363,88	7 036,47
50	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat	buc	20,0000	65,08	1 301,60
51		Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata	buc	15,0000	137,50	2 062,50
52		Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДВО 404045 Complet echipata	buc	138,0000	583,33	80 499,54
53		Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДВО 40404 Complet echipata	buc	24,0000	491,67	11 800,08
54		Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДСП 1305 Complet echipata	buc	8,0000	325,00	2 600,00
55		Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata	buc	20,0000	1 000,00	20 000,00
56		Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet	buc	5,0000	199,17	995,85



1	2	3	4	5	6	7
		echipata				
57		Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata	buc	13,0000	225,00	2 925,00
58		Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 CFЖ01 Complet echipata	buc	2,0000	710,00	1 420,00
59		Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata	buc	10,0000	15,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			161 873,50
		<b>Total Plafoniere Inclusiv salariu</b>				<b>161 873,50 37 843,26</b>
		<b>2.6. Intrerupatoare, prize, cutie (doza)</b>				
60	08-03-591- 2	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata	100 buc	0,6200	1 883,71	1 167,90
61	08-03-591- 5	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator bipolar,montare incorporata	100 buc	0,1400	1 918,57	268,60
62	08-03-591- 1	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata	100 buc	0,0300	2 411,67	72,35
63	08-03-591- 4	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator binopolar,montare incorporata	100 buc	0,0300	2 662,00	79,86
64	08-03-591- 9	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare incorporata	100 buc	1,9200	2 250,81	4 321,55
65	08-03-591- 8	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare aparenta	100 buc	0,1000	2 626,40	262,64
66	08-03-591- 6	Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Comutataor,Buton de incendiu	100 buc	0,0400	2 428,25	97,13
67		Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom- 10A,Unom -250V BC 10-1	buc	62,0000	28,33	1 756,46
68		Intreruptor binopolar pentru	buc	14,0000	28,33	396,62

1	2	3	4	5	6	7
		instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2				
69		Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	3,0000	33,33	99,99
70		Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V	buc	3,0000	37,50	112,50
71		Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3	buc	192,0000	33,33	6 399,36
72		Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V	buc	10,0000	36,67	366,70
73		Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	270,0000	3,55	958,50
74		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala	buc	100,0000	12,50	1 250,00
75		Comutataor cu came 25A ПКП 25-13	buc	2,0000	314,17	628,34
76		Buton de incendiu	buc	2,0000	923,33	1 846,66
		<i>Total</i>	lei			20 085,16
		<b>Total Intrerupatoare, prize, cutie (doza) Inclusiv salariu</b>				<b>20 085,16 6 153,00</b>
		<b>2.7. Priza de pamant</b>				
77	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,0000	814,56	814,56
78	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	1,0000	1 667,60	1 667,60
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Teava metalica d50mm-3ml si teava	kg	20,0000	37,38	747,52

1	2	3	4	5	6	7
		metalica d=32mm -3ml				
80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	181,16	181,16
81		Captator de paratresnet d16	m	3,0000	391,67	1 175,01
		<i>Total</i>	lei			4 585,85
		<b>Total Priza de pamant Inclusiv salariu</b>				<b>4 585,85 1 861,22</b>
		<i>Total</i>	lei			463 340,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			39 689,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			14 120,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	58 %			95 916,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			18 392,02
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>631 459,43 165 373,09</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Panou de distributie PD General 1 (Existent)</b>				
82		Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33	buc	6,0000	46,67	280,02
83		Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33	buc	3,0000	46,67	140,01
84		Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33	buc	3,0000	66,30	198,90
85		Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33	buc	3,0000	66,30	198,90
		<i>Total</i>	lei			817,83
		<b>Total Panou de distributie PD General 1 (Existent) Inclusiv salariu</b>				<b>817,83</b>
		<b>3.2. Panou de distributie PDP 1</b>				
86		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРВ-48 complet	buc	1,0000	850,00	850,00
87		Шины на DIN рейку в корпусе	buc	1,0000	146,67	146,67

1	2	3	4	5	6	7
		(кросс-модуль) ШНК 4x7 3L+PEN				
88		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
89		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif- 30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	12,0000	180,00	2 160,00
90		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif- 30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	2,0000	180,00	360,00
91		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	4,0000	25,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			3 700,84
		<b>Total Panou de distributie PDP 1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 700,84</b>
		<b>3.3. Panou de distributie PD iluminat 1</b>				
92		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЦРВ-12 completa	buc	1,0000	483,33	483,33
93		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
94		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	6,0000	25,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			689,16
		<b>Total Panou de distributie PD iluminat 1 Inclusiv salariu</b>				<b>689,16</b>
		<b>3.4. Panou de distributie PD Ventilare 1</b>				
95		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЦРВ-48 complet	buc	1,0000	850,00	850,00
96		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A	buc	1,0000	108,33	108,33

1	2	3	4	5	6	7
		,3P, tip C BA 47-29				
97		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
98		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	10,0000	25,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 558,33
		<b>Total Panou de distributie PD Ventilare 1 Inklusiv salariu</b>				<b>1 558,33</b>
		<b>3.5. Panou de distributie PD General 2</b>				
99		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc	1,0000	554,17	554,17
100		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
101		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	81,67	81,67
102		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
103		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			895,01
		<b>Total Panou de distributie PD General 2 Inklusiv salariu</b>				<b>895,01</b>
		<b>3.6. Panou de distributie PD Putere 2</b>				
104		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
105		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
106		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	7,0000	180,00	1 260,00
107		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	6,0000	180,00	1 080,00
108		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			3 224,17
		<b>Total Panou de distributie PD Putere 2 Inklusiv salariu</b>				<b>3 224,17</b>
		<b>3.7. Panou de distributie PD Iluminare 2</b>				
109		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module IIIPB-12 complet	buc	1,0000	483,33	483,33
110		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
111		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	4,0000	25,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			639,16
		<b>Total Panou de distributie PD Iluminare 2 Inklusiv salariu</b>				<b>639,16</b>
		<b>3.8. Panou de distributie PD Ventilare 2</b>				
112		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet	buc	1,0000	554,17	554,17
113		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33

1	2	3	4	5	6	7
114		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
115		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetice) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	8,0000	25,00	200,00
116		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetice) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	24,99	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 237,50
		<b>Total Panou de distributie PD Ventilare 2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 237,50</b>
		<b>3.9. Panou de distributie PD Putere 3</b>				
117		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module IIIPB-72 complet	buc	1,0000	1 725,00	1 725,00
118		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-80A,3P,BH-32	buc	1,0000	100,00	100,00
119		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	13,0000	180,00	2 340,00
120		Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32	buc	5,0000	180,00	900,00
121		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetice) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			5 115,00
		<b>Total Panou de distributie PD Putere 3 Inklusiv salariu</b>				<b>5 115,00</b>
		<b>3.10. Panou de distributie PD Iluminat 3</b>				
122		Panou de distributie montare	buc	1,0000	554,17	554,17

1	2	3	4	5	6	7
		incorporata IP 31 pentru 24 module IIIPB-24 complet				
123		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83
124		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	9,0000	25,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			835,00
		<b>Total Panou de distributie PD Iluminat 3 Inklusiv salariu</b>				<b>835,00</b>
		<b>3.11. Panou de distributie PD Ventilare 3</b>				
125		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module IIIPB-36 complet	buc	1,0000	750,00	750,00
126		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	108,33	108,33
127		Declansator independent cu actiune directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatorului PH-47	buc	1,0000	350,00	350,00
128		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29	buc	19,0000	25,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			1 683,33
		<b>Total Panou de distributie PD Ventilare 3 Inklusiv salariu</b>				<b>1 683,33</b>
		<b>3.12. Panou de distributie PD Cazangerie</b>				
129		Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module IIIPB-54 complet	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
130		Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32	buc	1,0000	55,83	55,83



1	2	3	4	5	6	7
131		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29	buc	2,0000	25,00	50,00
132		Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29	buc	9,0000	27,33	245,97
133		Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20	buc	4,0000	127,50	510,00
134		Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W BAPI200-1,0	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 528,47
		<b>Total Panou de distributie PD Cazangerie Inclusiv salariu</b>				<b>3 528,47</b>
		<i>Total</i>	lei			23 923,80
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>23 923,80</b>

		Total	lei			918 345,83
		TVA	20 %			183 669,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 102 015,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

10.06.2024

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40699056

Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368202645

WEB:

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Di (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Botnari Vladimir

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	931867	382297
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	136402	84737
3.4. mijloace de transport	084	760470	279232
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34995	18328
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	931867	382297
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	931867	382297
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1240030	405877
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	55563	13653
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1295593	419530
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	494841	655186
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14429	2817
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	926	
	6. Cheltulele anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	12977	13330
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	523173	671333
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		320000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		320000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	585502	812469
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2404268	2223332
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	3336135	2605629

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( -3240	( -3240
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3169310	2452287
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-11711
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3169310	2432223
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3171470	2434383
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	120592	
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	120592	
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8103	8956
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E,	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	24332	160500
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11638	1790
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	44073	171246
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F,	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3336135	2605629

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8810854	5160840
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	8810854	4933031
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		227809
Costul vânzărilor, total	020	7952561	4788382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	7952561	4553434
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		234948
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	858293	372458
Alte venituri din activitatea operațională	040	40577	500000
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	529648	391410
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46729	492759
<b>Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	322493	-11711
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din leșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100	14387	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente leșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	14387	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-14387	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-14387	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	308106	-11711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	37017	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	271089	-11711

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( -3240 )	( )	( )	( -3240 )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				



	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	<b>Profit (pierdere)</b>						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		8353	-8353	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3169310	717023	2452287	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		11711	-11711	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3169310		737087	2432223
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3171470		737087	2434383

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	9044114	6220271
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6831312	4283042
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	578027	542355
Dobânzi plătite	040	20995	5928
Plata impozitului pe venit	050	61784	5038
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	568989	162941
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	983007	1220967
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		40000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		360000
Dividende plătite	170	863500	674000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-863500	-994000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	119507	226967
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	465995	585502
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	585502	812469

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa la RF 2023 Alfa Electro Montaj.semnat.pdf



**Către:** Inspectoratul General al Poliției

**Adresa:** MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1

**Data:** 19.02.2025

**GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0010742**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1738851376410 din 06.02.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de Inspectoratul General al Poliției să plătim suma de 12 550 (doisprezece mii cinci sute cincizeci) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP " S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP " S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 21.04.2025.

Cu respect,  
**Olga Tarasiuc**  
Șef Secție Angajamente Retail Micro și Corporate  
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Tarasiuc Olga  
Date: 2025.02.19 14:15:22 EET  
dn: cn=MoldSign Signature  
c=MD, o=ROMANIA EUROPEANĂ



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către [tradefinance@otpbank.md](mailto:tradefinance@otpbank.md). La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.