
AcHlZITII PUBLICE

сог{тпl-Аст DE ANTREPRIZA I\r. 245-LP
privind achizilia prin Licita}ie Public1

o'27"noiembrie 2019 Chiginёu

1. Pйrfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de licitafie publicй nr. ocds-b3wdpl_MD-
157|226474279 diп 07.11.20119, intre IMSP Institutul Oncologic, cu sediul tn mчп. Chiqinёu
str.Testemitanu 30, tele,fon: 85-24-45, fax 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, inregistrat 1а
Саmеrа inregistrЁrii de Stat, cu nr. 1003600151023 din "11" dесеmЬЯБ ZООЗ, rерrеzЙаt рriп
Director doamna Laris:r Catrinici, in calitate de Beneficiar, ре de о раrtе, 9i ,rVerilarproiect, SA
cu sediul in mчп. Chigirrбu, str. Academiei 17 А, tel. 72-85-42 inregistrat la Саmеrа tnregistririi de
Stat, сu пr. 1002600002678 din 03.06.1999., autorizat pentru activitatea in constructii: licenta
Seria А ММП м. 042З7З din 28.07.2004, еliЬеrаtб de Саmеrа de Licen}iere а RM ре un tеrmеп
de 5 ani, pentru gепurikэ de activitate ,,Constructiile de clйdiei 9i constructii inginereqti, instalafii qi
refele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurйri reprezentat prin Director domnul Alexandru foi,
in calitate de Antreprenor, ре de altё раrtе.

2. Obiectul сопtrасtчlчi

Апtrерrепоrul se obligй sё execute Lacrari de resistematizare а tпсdреrii Blocalui Ореrаliопаl
etajul 8 al IMSP lпst:itutul Опсоlоg Cod СРV: 45000000-7 ln conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu dc:taliile de executare, precum gi а normativelor, standardelor 9i prescrip{iilor
tehnice in vigoare.

3. perioada de ехесчtаrе

3.1. Durata de execulare а lucrйrilor contractate este de 180 zile din шоmепtчl sешпйrii
contractractului de апtrерrizй, DDP-Franco destina{ia чйmчit.

з.2. perioada de ехеlэчtаrе poate fi prelungiti dасй constringerea activitёtii se datorcazб
urmйtоаrеlоr cauzo:
а) generate de Beneficiar;
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3.з.

з.4.

3.5.

4.L

4.2.

4.з.

4.4.

4.5.

ь) datoritй rrnor grече organizate de federatia sindicatelor de rаmurё 1а nivel nalional qi

recrrnoscu1e са legale рriп justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau са

ufiпаrе а umоr evenimente similare desfбqurate la un operator economic саrе este ш1

furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritй forlei majore sau altei situatii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influerr}ei factorilor climatici, care impiedicё respectarea in executare а поrmеlоr 9i

reglementiirilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitёtii.or naturale recunoscute de autoritatea lega16.

сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrlrilor Sau а шlоr рir|i аlе acestora ре о duratё 9i in modul in саrе Beneficiarul considerЁ

necesar. Ре timpu.l suspendlrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrfuile in mod

corespunzёtor, аýа crrm va dispune Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate in urmа

sistarii lчсrёrilоr :;uportate de Antreprenorul general vor fi plбtite de Beneficiar.
La terminarea lu,:rarilor, Дпtrерrепоrul gепеrа1 va notifica Вепеfiсiаrul сё sint indeplinite
condiliile de recep}ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in Ьма acestei notificlri, Beneficiarul

va сопчоса comisia de receptie
in baza docume.ntelor de confirmare а executйrii qi а constatЁrilor efectuate ро teren,

Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de recep}ie. In

cazul in саrе se constatб сi sint lipsuri qi deficiente acestea vor fi aduse la cuno;tin{a

Дпtrерrепоrului ;general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Dчрё constatarea lichidirii tuturor lipsurilor 9i deficien}elor, la о почi solicitare а

Дпtrерrепоrului general, Вепеfiсiаrчl va сопчоса comisia de receptie. Comisia de receptie

ча constata realizarea luсrёrilоr in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementЁrile in vigoare_ 9i cu prevederile din contract. iп func}ie de constaйrile Йcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi Йсuti gi репtru parli de

construc{ie distinote fizic qi functional.

4. Valoarea luсrйrilоr 9i modalitйfile de рlаtй

Valoarea lчсrйril,эr de construc{iei_montaj се reprezintб obiecful prezentului contract este de

19 265 919100 (,noudsprezece miliоапе dоud sute sasezeci si сiпсi mii поud sute

поаdsрrеzесе lei,00 Ьапi) (iпclasiv TVA),
Дсhiйrilе vor Гt efectuate 100 % in decurs de 30 zile din momentul semnбrii procesului

verbal de primire-predare, qi totodati in limitele alocйrilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupб verificarea 9i acceptarea situaliei de рlаtй
definitive de сёtге Beneficim. DасЁ verificarea se prelunge;te din diferite motive, dаr in
special datoritё tшrоr eventuale litigii, contravaloarea luсrёrilоr саrе nu sint in litigiu va fi
plйtitё imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de rесер}iе fiпаlй пu va fi
semnat dё comisia de receptie, care сопfirmй сё lчсrёrilе au fost executate сопfоrm
contractului.
Recep{ia finalё va fi efectuatd сопfоrm prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antrclprenorului general pentru luсrйrilе executate nu ча fi conditionaй de

sепlпаrеа procestrlui-verbal de receptie finalД.

5. Ajustarea valorii сопtrасtчlчi

Pentru cazurile cind чrmеаzd sб fie frcute modificёri la valoarea contracfului privind
mаjоrаrеа sau reducerea acesteia, рtrЦilе se vor conforma prevederilor actelor normative сu
incidentЁ in domeniul achiziliilor publice се reglementeazбmodalitё|ile de ajustare а valorii
contractelor de ac:hizilii publice.

5.1.



6.1.

6.з.

6.4.

6.2.

б. Дпtrерrепоrul general ýi subantreprenorii de specialitate

Дпtrерrепоrul gе,пеrа1 este obligat sё execute toate lucrfuile, prevбzute iп contract, ln
tеrmепеlе stаьilit,э prin graficul general de realizare а lucrfuilor gi graficul de_executare 9i de

о calitate corespunzйtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.

in cazul in саrс: pЁrtile din lчсrаrеа се se contracteazё se ехесutё in subantreprizЁ,

дпtrерrепоrul general trebuie sё prezinte benoficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate 9i luсrйrilе ре саrе ace;tia le чоr executa.

РЪ parcursul executfuii lucrёrilor, Antreprenorul general este obligat sЁ comunice, la cererea

Вепеfiсiаrului, dartele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Дпgаjаrеа forfei de muпсё ре Ьаzй de acord пч este considerati са fiсiпd obiectul unei

subcontractбri.

7. Drерturilе 9i obliga{iunile antreprenorului general 9i ale beneficiarului

,7 .|. intreaga docume.ntatie песеsаrё pentru executarea lucrёrilor contractate se prrne de cёtre

Beneficiar 1а dispozitia Antreprenorului general in trei ехеmрIаrе, in tеrmепеlе stabilite in
contract, prin grа.Гrсul general de realizare а luсrйrilоr publice.

7.2. Дпtrерrепоrul ge,neral аrе obligatia sё execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, ре
proprie rёsрчпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia de

executare gi prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are

obliga}ia de а corLduce executarea lucrёrii contractate qi de а veghea asupra menlinerii ordinii
1а locul unde se desfE;oarё activitatea.

'7 .З, Documenta{ia pusй la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazё astfeI:

а) un ехеmрlаr integral al documentatiei se prevede pentru соmрlеtаrеа car|ii tehnice;

Ь) doui exenrplare rйmiп 1а dispozilia Antreprenorului general dintre care 1ш ехеmрlаr

se pйstreazб 1а qantier, iar
с) altul va fi fnut de сбtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сёtrе Inspectia de

Stat in Constructii, рrесчm gi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

'7.4, Desenele, calculele, verificfuiie calculelor, caietele de mёsчrёri (atagamentele) 9i alte

documente, ре с€rrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le intocmeascй 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse 1а dispozilia acestuia de сЁtrе Beneficiar
sau Апtrерrепоrцl gепеrа1, dupб caz, la cererea gi in termenele precizate iп anexele

contractelor. Doc:umentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele, stabilite in contract gi trebuie sЁ fie restituite la cerere, dacЁ пч s-a convenit
altfel.

7.5. Оfеrtа adjudecatii face parte integrantё din contract. Еа trebuie si fie соrесtЁ 9i соmрlеЙ.
Preiurile stabilite чоr acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate operatiunile pentru

terminarea qi irrtretinerea corespunzёtoare а luсrйrilоr. DupД acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul grэпеrаl va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de еqаlопаrе

valoricё а mijloacelor financiare necosare executйrii luсrёrilоr, corelate cu graficul de

executare а luсrбrilоr, сопfоrm ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dасё Beneficiarrrl nu emite iп timp util dispozi}ii suplimentare сше sё con}in1 instrucliuni
sau арrоЬёri, orcline, directive, sau detalii, Antrepronorul general va notifica Вепеfiсiаrul
prin scrisori, de ,эitе ori este posibil, сй acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in
desйqurarea luc::1rilor. Notificarea ча contine detaliile sau dispozitiile се se сеr 9i va
specifica data la саrе acestea au fost necesare, precum 9i intirzierile sau intreruperile се
survin datoritй lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga docume:nta}ie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor de submrtreprizй va fi pusй la



dispozilia subantreprenorilor de сitrе Апtrерrепоrul general, Йrё platё, in douё exemplare,
in termenele dirr subcontracte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de
executale.

7.8. Antreprenorul gепеrаl va executa qi va intretine toate lucrёrile, va asigura fo4a de mчпсё,
materialele, utilajelo de constructii qi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru ехесчtаrеа
lucrfuilor. Acesta i;i аsumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре
gantier gi pentru рrосеdееlе de executare utilizate.

7,9. Fоrmа de garan{ie Ьапсаrй аgrеаtё de Beneficiar este retinerea sчссеsiчё din facturile
padiale pentru situaliile de luсrЁri, in cuantum de 5 % din valoarea lurrarё а acestora pini la
atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rфiпеri vor fi efectuaie рiпё
la completarea ga::antiei de Ьчпё executie.

7.10. Garanlia de Ьuпtr executare Se va restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Beneficiarului dчрё semnarea procesului-verbal de recep}ie fiпаlй.

7.1 i. Beneficiarul trebu.ie sй restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la ехрirаrеа duratei de Ьuпtr executare, dасй acesta nu а inaintat рiпё la асеа datй pretentii
asupra ei. Atita tl.mp insё cit pretentiile inaintate in termen пu s-au rezolvat, Вепеfiсiаrчl
poate re{ine о parte corespunzбtoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul ge.neral garanteazб сб, 1а data receptiei, lucrarea ехесчtаtё are calitёtile
stipulate in contraot, corespunde reglementёrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatб de vicii
саrе аr diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor
поrmаlе de folosite sau а celor explicite in contract.

7.t3.La Iuсrйrilе la саге se fac incercйri, se considerё calitatea probei indeplinitй atita timp cit
rezultatele se iпsсгiч in limitele admise prin reglementёrile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea dеsfёgurаrеа lucrёrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muпсё., in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsй;оаrб activitёti legate de realizarea
obligaliilor сопtrаэtuаlе. La сеrеrе, trebuie sё i se pund la dispozilie desenelb 9i documentatia
de executare pentru ехаmiпаrе gi sй i se dea toate lйmuririle, condi{ia fiind са рriп aceasta sё
nu Se divrrlge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, рrесum qi
documentaliile seclrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.

7.15. Вепеfiсiаrul este autorizat sd еmitё dispoziliile ре саrе le considerё necesare executёrii
lucrйrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adrese azб iп
principiu numai .дrntreprenorului general 9i dirigintelui de gantier, cu exceplia caztrrilor in
саrе trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sб i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija
executarea luсrёrilоr qi va verifica calitatea 1or din partea Antreprenorului general.

7.16. Dасй Апtrерrепоrul general considerё сй dispoziliile Beneficiarului sЙ nejustificate sau
inoportune, еl роаl:е ridica obiectii, dar acestea nu il absolvй de а executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispbzdiiloi
Beneficiarului se creeazб dificultёti in executare, care gепеrcаzб chelfuieli suplimentare,
acestea чоr fi suportate de сёtrе Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de referintё, сёilоr de circula{ie 9i limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializatea cotelor de nivel in imediaи
apropiere а terenului, sint obligatiuni аlе Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasirii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sё protejeze qi sё рйstrеzе toate reperele, Ьоmеlе sau alte obiecte folositБ la trasarea
lчсrёrilоr.

7.19. Kdicёrile de toren, trasёrile 9i cotele de nivel, рrесчm gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сёtrе Вепеflсiаr pentru executarea contractului sint hotдritoare.
Antreprenorul gerreral este obligat sб verifice documentele primite 9i si ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitйfile constatate sau presupuse.

7,20, Апtrерrепоrul gerreral аrе obliga}ia sй siabiieascй toate rela}iile care rеglеmепtеаzё



raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rёspunzator faф de Beneficiar репtru
respectarea de сёtrе subantreprenorii de specialitate а рrечеdеrilоr 9i obligatiurilor legale gi

profesionale.
7.2l. ъепеfiсiаrчI are obligatia sё-;i рrосчrе toate autorizatiile 9i avizele prevбzute de actele

normative, proculn gi regulamentele (documentele) care sё-i реrmitб executarea luсrёrilоr in
cauzЁ.

7.22. Peparcursul ехесчtЁrii lчсrlrilоr, Beneficiarul are dreptul sб dispunб in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре ;antier а оriсёrоr materiale caro sint calitativ песоrеSрulЕбtоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor necoresprrnz[toare calitativ cu altele corespunzЁtoare;
с) iпdерlrtаr,эа sau rеfасеrеа oricёrei lчсrйri sau рё4i de lucrare necorespul|zёtoare din

punct de чеdеrе calitativ.
7.23. iп cazul neexecutйrii de citre Antreprenor а dispoziliilor din punctul ,7.23., Beneficiarul

poate opri lucrёriJ.e, angaja 9i plёti аЩi antreprenori pentru executarea acestor luсrйri, punind

iп intirziere in acest sens Апtrерrепоrul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sё oompensoze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar iп lеgйtчrЁ cu faptul neexecutЁrii.

7.24. Iпсаzч1 in саrе in timpul executйrii lucrtrrilor, ре amplasamente se descoperЙ valori istorice,

artistice sau ;tiintiifice, Antreprenorul general este obligat sё opreascб executarea luсririlоr in
zona respectivё 9i sЁ comtmice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente

acest fapt.
7,25.iп timpul desfёprrйrii lucrйrilor, Апtrерrепоrul general аrе obligatia sй mentinI ciile de

acces libere, str retragй utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, de;euri 9i luсrёri
provizorii de oric:e fel, саrе nu sint necesare, iаr la terminarea lucrйrilor, Апtrерrепоrul
general va evacua de ре gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,

deqeurile qi lucr5rile provizorii.
7.26. Дпtrерrепоrul gerLeral trebuie sё obtinё, ре propria cheltuiala, toate avizele 9i арrоЬбrilе qi sй

рlёtеаsсё toate ta<ele necesare legate de executarea lчсrёrilоr, precum qi pentru bunuri sau

,drepturi afectate sаu саrе pot fi afectate de executarea lucrfuilor. Вепеfiсiаrul va restitui

Antreprenorului general toate aceste sчmе in urmа сопfirmйrii de сЁtrе acesta.

8. Fоr{а de mчпсi

8.1 Дпtrерrепоrul gепеrа1 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitltile песеsаrе angajёrii

intregii fоrfе de m,uпсё репtru realizarea lчсrйrilоr contractate in conformitate сu prevederile

legisla{iei in vigoare.

9.з.

9. IVlaterialele 9i ехесчtаrеа lчсrйrilоr propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevёzuttr tn documentalia de executare, urmind а fi supuse

periodic 1а diveгse testlri de сёtrе proiectantul sau Вепеfltсiаrul се 1е va soliciИ.
Дпtrерrепоrul general va asigurao 1а сеrеrе, forta de muпсй, instrumentele, utilajul 9i
materialele necesare pentru examinarea, mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr.
Costu} probelor qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасё acesta este

prevёzut in docum.entatie, iп caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
РrоЬеlе neprevёzule gi comandate de Beneficiar репtru verificarea uпоr lчсrйri sau materiale
puse in ореrЁ чоr fi suportate de Antreprenorul general, dасё se dovedegte сё materialele nu

sint corespunzйtc,r calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proic;ctantul sau orice аltй persoanй autorizatб de ace;tia au acces tot timpuI 1а

lчсrйтi ре qantier qi in locurile чпdе se pregйteqte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Luсrёrilе саrе devin ascunse пч чоr fi acoperite fЕrй aprobarea responsabilului tehnic atestat

9i, dчрё caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul general asigurind posibilitatea acestora sД

9.1.

9.2.

9,4,

9.5.



9.6.

9.7.

exmnineze 9i sй чrmйrеаsсё orice 1чсrаrе саrе чrmеаzi sё fie ascunsЁ. Апtrерrепоrul gепеrаl
va аПuп{а responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lчсrДri, inclusiv
fundaliile clёdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectmtul
чоr pmticipa la ехаmiпшеа gi mёsчrаrеа lчсrёrilоr de mai sus.
Antreprenorul general va dozveli orice parte sau рёrli de 1чсrаrе la dispozilia Beneficiarrrlui
gi va reface асеаstё раrtе sau parti de lucrare, daca este cazul. Dасй se constatё сё lчсrёrilе
au fost de calitate corespunzЁtoare gi realizate conform documentaliei de executare,
dezvelirea, Teface,rea ;i/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiaro iаr in caz contrar, de
Antreprenorul gerreral.
Вепеfiсiаrul trebrrie sё рuпЁ la dispozilia Antreprenorului gепеrаl, in cazul in care пч s_a
convenit altfel, йrё platй:
а) suprafetele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muпсё ре gantier;
Ь) сёilе de acces rutier qi racordurile de саlе fеrаtё;
с) rасоrdчrilе репtru utilitёti (арd, gM, energie, canalizare etc.) рiпё la limita

amplasamentului gantierului.
9.8. Costurile pentru oonsumul de utilitй}i, рrесчm gi cel al contoarelor sau а1 altor aparate de

mйsurat se suроrtё de сйtrе Antreprenorul general. in cмul mai multor antreprenori,
costurile se suportй proporlional de cЁtre acegtia.

9.9. Lucrйrile executate de Antreprenorul gепеrа1 in аfаrа celor prevёzute in contract sau йrЁ
dispozitia Benefioiarului, рrесчm gi cele care nu respectё prevederile contractului, firй а
exista in acest SenS о dispozilie expresё а Beneficiarului, nu чоr fi plёtite Antreprenorului
general. Antreprenorul gепеrа1 trebuie sё inlёture aceste lucrёri, in termenul itabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе in fata Beneficiarului de toate pagubele ре саrе 1е-а
provocat acestuia. Lucrйrile respective vor fi plЁtite Antreprenorului general numai dасй se
dovedesc а fi necesare gi se presupune с5 ele corespund vointei Beneficiarului, in сже caz
чоr fi notificate inrediat.

9.10. Lucrйrile vor incepe dupё semnarea contractului de antreprizй in modul corespunzёtor.

10. Periclada de garanfie gi rеmеdiеri in perioada de garan{ie

10.1. Perioada de garantie pentru lчсrйrilе prevбzute la art. 2 а| ptezentului contract este de
Мiпimцm 3 ani.

10.2. Perioada de garan{ie curge de la data recep{iei finale 9i рiпЁ la expirarea termenului prevёzut
la punctul 10.1 dirr prezentul articol.

10.3. Antreprenorul gen.eral аrе obligafia са in perioada de garantie sё iпlёtчrе toate defectiunile се
Iin de nerespecta]:ea clauzelor contractului, ре cheltuiala рrорriе, iп urmа mrei notificёri
transmise de сйtrе Beneficiar.

10.4. Dасi defectiunile nu Se datoreazi neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului general, luсrйrilе
fiind executate de сйtrе acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat 9i plЁtit са 1чсrйri suplimentare.

11,. Rйsрuпdеrеа рйr{ilоr

11.i. Pa4ile de contrac:t rёspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum 9i репtrч cele ale
reprezentantilor lor legali gi ale persoanelor fizice qi juridice ре care le utilizeMё репtrч
indeplinirea obligzrliilor се le revin.

1 1.2. Dасё in lеgёturё cu executarea lucrёrilor de constructii se produce о dачпё unui te4, pariile
contlactante raspшd solidar, conform prevederilor legale. Репtru stabilirea intre pДr{i а
cuantumului rёspumderii pentru dauna рrочосаtй se va tine Seama de gradul de vinovalie а
fiecirui раrtепеr in рrоduсеrеа acesteia, dасё in clauzele contractual. nu r-u prevЁzut uitf.l.
Dасё prejudiciul oauzat te4ei persoane este чrmаrе а unei mёsuri dispuse dъ beneficiar iпfоrmа in care а fost aplicatй, atmrci acesta роаrtй singur rёsрйdеrеа, numai dacд



Antreprenorul gerreral 1-а in;tiin}at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
11.3. Апtrерrепоrul general este obligat, conform рrечеdеrilоr legale, la plata daunelor репtrч

iпсёlсаrеа sau deteriorarea drumurilоr de acces sau а retelelor de utilitёli, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, рrесчm gi са чrmаrе а чпоr
ingrбdiri sau limil:Дri din proprie vinё.

1 1.4. ln cazul in care Апtrерrепоrul general are dubii cu privire la mоdчl de ехесчtше а lucrЁrii, la
moclul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialeloi sau рё4ilоr de
construc}ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrДrile
executate de alli agenti economici, atunci el trebuie sЁ-i comunice obiec{iile, In scris,
Beneficiarului, inrediat gi ре cit posibil, inainte de iпсереrеа lucririlor. Вепеfiсiаrчl rimiпе
rёsрuпzёtоr pentru informa{iile, dispoziliile 9i livrёrile sale.

11.5. Апtrерrепоrul general trebuie sё asigure luсrёrilе executate 9i dotбrile ре саrе le are 1а

dispozilie impotriva degradёrii 9i furturilor рiпй la рrеdаrеа luсrёrilоr сЁtrе Beneficiar. El
trebuie sё ia mёsrrri de protectie contra degradirii lucrёrii datoritё ac}iunilor atmosferice 9i а
apei 9i sё indepйrteze zбpada gi gheafa.

11.6. Dасё nerespectarea de сбtrе Апtrерrепоrul general а prevederilor оriсёrчi regulament sau
hotбriri ale auto.rititilor administratiei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal
constituite, 9i саrе au caracter obligatoriu la executarea lucrйrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi desp6gubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei pфudiciului.

11.7. Dасё motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parlile
contractante, atunci cealaltl parte poate emite pretentii privind despЁgubirea репtru daunele
intervenite 9i care,pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de а executa luсrйrilе prevёzute in prezentul Contract, se va reJine gararrtia de
Ьuпё executare а contractului, in cazul in саrе еа а fost constituitЁ in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9,iп caz contrar Antreprenorul suporti о penalitate in valoare de 5 %
[indicati procentajul] din suma totalй а contractului.

1i.9. Pentru executarea сu intirziere а luсrёrilоr, Antreprenorul роаrtё rйspundere materialй tn
valoare de 0,1О% ,din suma lucrfuilor, pentru fiесаrе zi de intlrziere, dar пu mai mult de 5 %
din suma tоtаlё а prezentului Contract. in cazul in саrе intirzierea dерё9е9tе 30 zile, se
сопsidеrё са fiind refuz de а executa lucrЁrile prevёzute iп prezentul Contract qi
Апtrерrепоrul i ;sе va re}ine garan}ia de Ьчпё executare а contractului, in cazul in саrе еа а
fost constituitй in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtё rёspundere materialй in valoare de 0,1%
din suma luсrёrilrэr, репtrч fiecare zi de intirziere, dar пu mai mult de 1 % din sчmа tоИlё а
prezentului contrirct.

11.11. Beneficiarul nu. va fi responsabil репtru nici un fel de daune - interese, compensatii
plЁtibile сопfоrm prevederilor legale, in privinta sau са чппаrе а чпчi accident sau pфudiciu
adus unui mtrnciЮr sau altei реrsоапе angajate de Апtrерrепоrul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor
acestora.

12. Solufionarea litigiilor

12.1. tn cмul litigiilor privind calitatea gi proprietё}ile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corecti.tudinea efectufuii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiесаrе parte
Poate, dupб о inqtiin{are prealabilй а celeilalte рёrli, sй сеаrб efectuarea rrnor cercetari de
СЙtrе О institutie publicё dc cercetare. Costurile cercetёrilor efectuate se suportб de partea а
сёrеi culpб а fost doveditй.

,7



13. Rezilierea сопtrасtчlчi

l3.1. Апtrерrепоrul gelneral poate сеrе rezilierea contractului, daci :

а) Beneficialul nu-gi indeplinegte о obligatie care este in ýarcina sa gi рriп aceasta рчпе
ре Апtrерrепоrul general in situa|ia de а nu putea executa lчсrшеа;,

Ь) Beneficiaul пч опоrеаzё о platб scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificЁ antreprenorul general сй din motive neprevёzute gi datoritЁ urror

conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dасё:
а) Antreprenorul general а fost declarat falit, intrб in lichidare in vederea fuzionйrii sau

are о ipotecй ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
С) Antrepren.orul general nu incepe lucrйrile fЕrй sй аiЬй r'ln motiv justificat sau пч reia

luсririlе suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
rеiпсереrе а luсrйrilоr ;

d) Апtrерrепоrul general nu а indeplrtat materialele neoorespunzёtoaTe de ре qantier sau
nu а rеffсчt о 1чсrаrе in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de rеzilitэrе а contractului репtru motivele mentionate la punctele 13.1. 9i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pёrtii contractarrte cu се1 putin 15 zile lчсrёtоаrе
anterior dёtii solioitate de reziliere.

13.4. Вепеfiсiаrul, in см de reziliere а contractuluio va сопчоса comisia de recep{ie сше va
efectua receptia cantitativё 9i calitativa а luсrйrilоr executate.

13.5. In cazul rezilieri:i contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrёrilоr efectiv executate,
. inventarul materialelor, utilajelor qi lчсrёrilоr provizorii, dupё care se vor stabili sumele саrе
urmеаzЁ sй le pl6teascё in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele ре
Саrе trebuie sё le suporte Antreprenorul general din vina сtrrчiа s-a reziliat сопtrасtчl.

13.6. plata garan{iei de Ьuпё executare se va efectua numai dчрй expirarea perioadei de garan{ie
(dupЁ efectuarea receptiei finale), iar in cмurile prevёzute la literele с) si d) punctul 13.2.
din prezentul artiool dupё rezilierea contractului.

13.7. Duрё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lчсrйrilоr cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmёtоаrеlе dосшmепtе (anexe 1а prezentul contract) vor fi citite 9i vor fi interpretate са
fiind parte integrirntй а prezentului contract:

а. prezenful formular de contract completat gi semnat;
Ь. oferta, fоrmчlшul de ofertё 9i anexa la fоrmчlаrчl de оfеrtё;
с. listele cu cantitati de lucrёri 9i utilaje, devizele-oferta ýi fistele cu consumurile de rеsчrsе

anexate.
14.2. Documentele corrtractului чоr fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitateo in alй

limbi de circula{ie interna{ionalё.
14.3. tn cмurile in care apar ambiguitйli sau discrepanJe in clauzele prezenfului contract, acestea

vоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

l1 1 i" documentele contractului пu se pot face modificйri f,lrй acordul ambelor рйr{i.
14.5. Prezentul Contra<lt se conýiderё incheiat 9i intr5 iп vigoare la data sеmпДrii, fiind valabil рiпё

la 3l decembrie 2}020.

|4.6. Prezentul Contraot rерrеziпtё acordul de voinJй al аmЬеlоr ра.rti si este selmlat astёzi, к27,,
noiembrie 2019.



l4.7. Репtru сопfirmшеа celor mentionate mai sus, parlile ач semnat prezentul contract iп
conformitate cu lc:gislatia Republicii Moldova,la data qi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poýtale gi de pНfi ale рйrtilоr

1б. Sеmпitчrilерirfilоr

" ANTRICPRENOR'':

Оr. Сhi9iпёu, str. Acaclemiei 17 А
Теlеfоп: 72-85-42
сл MD l бЕN000000 (122246636845

Str. Testimitianu З0
Telefon: 0-22-85 -26-7 0
C/I MD94ML00000000 225 17 02з L 6

Banca: ВС ,,Епеrg Bark" SA
Adresa роgtаlё а bй.ncii: filiala ,,Chisinёu'. Adresa pogtalё а Ьйпсii: Гil. Testernitanu
Cod: ENEGMD22 Cod:MOLDMD2X302
Cod fiscal: i002600002678 Cod fiscal: 10036001 5 1023

frйW

вепеfiсiаrчl
IMSP Institutul



А С Н I Z I Т I I PUBLICE

ACORD ADITIOII{AL Nr. l-MJ

la contractul Nr. 245-LP diп"27" noiembrie 2019

Prezentul acord este semnat astйzi ((28') aprilie 2020, in mun. Chi;inЁu,
intre IMSP Institutul Oncologic, in persoana doamnei Larisa Catrinici 9i

,,Vеrilаrрrоiесt,, SA, in persoana domnului Alexandru Joi in scopul modificёrii
Contractului Nr. 245-LP din"27" noiembrie 2019 (numit in continuare Contract).

Prezentul acord se incheie са чrrпаrе а hotбririi grupului de lucru pentru achizilii al
IMSP Institutul Oncologic, Cod СРV: 45000000-7, Nr. 10 din Ц28'|' aprilie 2020.

Оriсе modificare aplicati рriп prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte
din Contract, celelalte prevederi nemodificate rёminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se арliсй urmйtоаrеlе modificёri:

1. Pct. 3.1 al prezentului contract se modificй in urmбtоаrеа redaclie:
Durata de executare а lчсrЁrilоr contractate este de 300 zile din momentul
sem пi rii contractractul ui de апtrер rizй, DDP-Franco destina{ia чйmчit.

2. Pct. 4.1 а| prezentului contract se modificй in urmйtоаrеа redaclie:
Vаlоаrеа luсrйrilоr de construcliei-montaj се reprezintй obiectul prezentului
contract este de 22l44 285,00 (dоudzесi si dоud miliоапе uпа sutdpatruzeci si
раtru mii dоud sute optx,eci Ei сiпсi lei ,00 Ьапi) (iпclusiv TVA),

Prezentul асоrd se considerй incheiat la data sеЙпйrii lui 9i intrй in vigoare
dupi plasarea ре site-ul Agenlia Achizilii Publice.

"AUTORITATE CONTRACTANTA" :

ý

9о;
€



IMSP Institutul Oncologic
IMSVAnexa пr. 1

la Regulamentul de recep{ie
а construc(iilor qi instala}iilor

aferente
PROCES_VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. */, diп оl, /"(. хс:2р

privindlucrarea Кфh."ч'h'с*ллr- i"r";l>Lu'IoL беоcrr!'о' Ofu+r,fia"r*/

executatй la obiectul уи s, А'У ц fz f Оa с а /" ot L in cadrul
contractului ж. л|f LP ain а F r, й at intre

:ntru luqцйrilе de
о* V llr\,l

tO
/ 1. Luirйrile au fost exeiutate iп baza autoriza\ieilt.l/-r7zo , ёliЬеrаtа d.

Рlt|tцаъt'!. lИ С,,|. С€ч'g"'r.i,] |u ,т:Й)р , cu valabilitate pinl la

еа iп interv alul Oz, i2, zt7 ё о ^ о 2. i ?. 2a2.drind
fоrmаtй din; Pze ><"eilc ltt_"

I!- tъс,".+i'оа - tlt'cc clt'l

|/w

с,ъ сý Ьсо, . о .i".аf

фi|' Ь6
tutttct'Сlац t/i hrl,c'b * 'Z Оч Q--Qf fc_ tr",.. l_"

t' /uat с, 2-
l-,zc 
'.. f' I

(

ak'

Specialisti

ucc &z е, I Yl4,1 асс
оh,r1,.r'ь €

с-l

чl I

СLi L<Lt| Cl|
(numele, prenumele)-'{*/ za u 1 9 tп 4

|у1./Сс-аё{ir7ЗL я,
il< 

'й8 
ф- /r(. с|9..r. Tez_ с n., tit_

/соА, 1, с/ 41',,t2c
/ ,,

onbr" L
t

l с<_.

'е_ ilz Olzo
Ц*Uч l0- nsbз^- oet'Z.r

,o;iiw\,_l

ё{.1-
(numele, prenumele)

3. Au mai paПicipgt la recep{ie:
7Zr'Усчч *'ьtп'сч.

(numele, prenumele) (caIitatea)

4. Constatёrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisё 9i desenatй, саrе trebuia рrеzепtаtй, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexй пr. 1;
2) lucrfuile cuprinse in lista-anexё nr. 2 пч ач fost executate;
3) in lucrfuile, cuprinse in lista-anexй пr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
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5. Comisiade rесерtiе, in u,rma constatfuЁoTjfl:e, propune:

(

йсutй prin:
eа.z..t--k

С ец4ý l сц
' io, o"lr' L,L c/e,cLL

7. Comisia de fecep{ie

7l. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul сч пumбrul cadastra| о / oollcr " У| 7, С|, adresapoqtalё _)destinatia

9ЦsР, ) compus din urmйtоаrеlе construc[ii /Хос_ оГзец aY /'ео,./ , suprafala
- , ! '.lasol-,suprafa{atota1й,,numйruldeetaje/с&,"'/а.,сonformcеrtifiсatului

despre rezultatele inspectйrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, con{inind 4z file 9i ? anexe numerotate, cu un total
{ Гrlе, а fost incheiat astбzi ВЬЬ Цер_i" _"""mрlаrе.

Semnaturi л r

V ьи'lс- Vч Yt....(

,*/ч
:2_or6'

k-с<'с.-

"L,Lсrl'6сллеJ 
о

2( а,е- Lie,o2
9. Concluzia Agen{iei pentru Supraveghere
Comisia de receptie: Specialigti:
Pre9edinte:
Membri:
(numele, prenumele, semntrtura)

6. Comisia de recep{ie motiveazЁ
Я,,,.с z dq,r|с- OtL< А

l ,йис} рчLL.ý.di
tgзg9tr*; k фtib, numele, prenumele)

l--.ý

de

(

I5. о( , zoLl

c>f(tc44 Mt'cOG"e_

uo &a !1 'rt41€'u

е

10. Lucrarea
\callx,ц

Lc/ е7 '



Anexa nT.l
la procesul - verbal de receptie 1а tеrmiпаrеа lucrarilor

пr.1 , din 02.12.2020

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata а obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

q

(



Anexa пr.2

la procesul-vёrbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.1, din 02.|22020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica се n-au fost executate.

((

(



\

Anexa пr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nT. l,din 02.1,2,2020

Lista luсrаrilоr cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

(

(
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