Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.12.28 12:52:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.10.01 10:28:00 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

ONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4
privind achizitia prin valoarea mica

MOLDOVA EUROPEANA |

05 ianuarie 2023 com.Tartaul de Salcie

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie
nr. ocds-b3wdp1-MD-1671523916546 din data 20.12.2022, intre Primaria c.Tartaul de Salcie, cu
sediul Tn s.Tartaul de Salcie, rn-1 Cahul,str.Stefan cel Mare

(localitatea)

telefon: _0(299)93036; 078798963, fax:

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. reprezentat prin Stoianov lurie Primarul

(numele, prenumele si functia conducatorului)

n calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C. Gama-Vilo Service SRL Munteanu Lilian

(denumirea operatorului economic)

cu sediul s.Ratus,rl.Criuleni,Republica Moldova

(localitatea)
telefon: 022 92 01 02; 079440882, fax:030 555 444,

autentificat prin cod unic de inregistrare nr.MDO0006501 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr.1049

din 01 decembrie 2004, eliberata de Ministerul Economiei si Infrastructurii,

pe un termen de _5_ani, pentru genurile de activitateconstructii civile, industriale si agrozootehnice.,
reprezentat prin Munteanu Lilian — diriginte de santier, Tn calitate

(numele si functia conducatorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obliga sa execute Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionarecu api a c.Tartaul
de Salcie,r-1 Cahul

1.1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 9 (noua)  luni dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare



a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general,

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si
reglementarilor tehnice Tn vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostina si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 799800.00(Saptesute
nouazeci si noua mii optsute lei 00 bani) MD, inclusiv 133 300.00 TVA(una suta treizeci si trei
mii treisute lei 00 bani) MD.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate n contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platad
definitive

de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.



3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare $i a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.



6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea $i
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau Intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritad lipsei acestor
documente.

6.8 Tntreaga documentatie necesarid pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de bund executie a contractului, Tn
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in
cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp 1nsa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garangiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitagile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd 1 se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit



impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.24 Tn cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25 In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.26 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi

supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cda materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza s fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau pargi de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3(trei)

anl.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii i1 pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care
pot fi dovedite.
Daca intarzierea in executia lucrarilor este n culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana la 0,1%) din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarca devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:



12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue 1indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru,
e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
Tn cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Tntocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor. Contract este valabil pina la 31.12.2023



14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

S.C. Gama-Vilo Service SRL

BENEFICIARUL

Primaria c.Tartaul de Salcie

Adresa postala: s.Ratus, r.Criuleni,MD-4835 Adresa postala: s.Tartaul de Salcie, MD-

930

Telefon: 022920102

Telefon: 0(299)93036

Cod fiscal: 1004600067248
Cod TVA : 4800381

Cod fiscal:1007601007594

Banca:,,Moldoa- Agroimbanc,,S.A.,Sucursala

Nr. 1 or.Chisindu

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD62AG000000002251310975

IBAN: MD44TRPDAH319220F11366 AD

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL
s

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2023.02.02 09:09:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova L.S.

Digitally signed by Opinca Olga
Date: 2023.02.03 11:31:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.02.02 09:01:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1
la Contractul nr.17
din 05.01.2023

3
SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucrarilor | Cod | Specificarea tehnica Specificarea Standarde
CPV | deplina solicitata de | tehnica deplina | de referinta

ciatre autoritatea propusa de catre
contractanta ofertant

1 |Forarea sondei exploatabile

pentru aprovizionarea cu
apa a com.Tartaul de
Salcie,r-I Cahul

45200000-

9

Director general

Munteanu Lilian

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2023.02.02 09:10:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Primarul c.Tartaul deSalcie

Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.02.02 09:03:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova







Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnantelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
“ H“ “ H H‘"“H “H“NMHN“ |H =
Tpus 1 x npuxasy Dunancos Pecry Monosa
Ne 118 or 28 asrycra 2017 r
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS| HAKJIAZTHASK cepus, e EAF000801023
DAA numir: 46277898 data: 01.03.2023
Data eliberirii /data livrarii ~ 10.03.2023 / 10.03.2023 HOMCEp Jiara
lata BBITHCKH /11aTa I0CTABKH 9. Transportator S.C. GAMA-VILO SERVICE SR.L., [c.f/nr.TVA 1004600067248 /
TepeBo3unx SRATUS ¢.x./xomr HIC 4800381
1. Furnizor: S.C. GAMA-VILO SERVICE SR.L., SRATUS Cont MD62AG000000002251310975, BC'MAIB'S.A. sucursala cf/nr.TVA 1004600067248 /
HocraBumk  Stefan cel Mare, AGRNMD2X885 ¢.x./ xon HAC 4800381
2. Cumpiritor/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI TARTAUL DE SALCE, STARTAUL DE SALCIE ¢f/nr.TVA 1007601007594 /
Tokynarens/moyyarens ¢.x./ xon HAC
3. Delegatie seria i data delegatul 4. Documente anexate Contractul de achizitii publice nr.2023-0000000772
JloBepeHHOCTH CepHs HOMEp nara JIeNerNpOBaHHbIiH Ipunaraembie JOKyMEHTbI din data de 03.02.2023.
Proces Verbal Nr.1 pelun
5. Punct incircare  sps, Chisinau-Orhei km.11 6. Punct descircare Tartaul de Salcie, Cahul 7. Redirijari
ITyHkT norpysku IlyHKT pasrpysku IepeanpecoBku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totala Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de marfurilor/ac | fird TVA, lei| fira TVA,lei | TVA% TVA, le mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakosku| locuri | bruti, tone
HanMeHoBaHHe TOBapOB/aKTHBOB, YCIYT U KO/ TOBapHOit masuri tivelor, Llena O6mras cymma | Craeka OGuras cymMmma , serviciilor, lei Hpyras Komm- Macca
TO3MIIMH TOBapa/acTHBA. Shivicidnig volumul equnnnpt 6e3 | 6e3 HIAC, nees | HAC, % HJC, nees Cronmocth uHpOpMAaIHs YECTBO 6pyTTO,
a serviciilor HJIC, nees TOBApOB/aKTHBOB, MecT TOHH
Hu3Mepe KonuuectBo ycayr, Jiecs
HUS TOBApOB/aKTH
BOB, 00BEM
yenyr
Lucrari de Forarea sondei exploatabile pentru buc 1]666500.00 666500,001 20 133300,00 799800,00
aprovizionarea cu apa a com.Tartaul de Salcie,r-1
Cahul conf Proces Verbal Nr.1 peluna martie an 2023
12. TOTAL (pe factura fiscalid) / Bcero (1o HamoroBoit HakJIagHOM) 666500,00 X 133300,00 799800,00 X X X 0,00

13. Permiseliberarea:  contabil VASILICA MUNTEANU

Aplicatd semnatura electronica de catre Furnizor\\IIpumenena

Ornyck anekrponHas noanuck Ilocrasmuxka 02.03.2023
pasperun:
Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJo;kHOCTb, haMUIIHs, UMs, TOANKCH
14. Predat marfurile/activele (serviciile):  ontahil VASILICA MUNTEANU Aplicata semnatura electronica de cétre Furnizor\[Tpumenena
Cpan ToBapbl/akTHBBI (yCIIYTH) anekTpoHHas noanuch [ocrasmuka 02.03.2023
LS Functia, numele, prenumele , semnitura \ [JomkHOCTb, paMuius, UMs , HOANNCH

15. Mll;lnit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

ITpuHSAI TOBapBI/aKTHBBI MOCPEIHHUK (IIEPEBO3YHK)

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::
Cait ToBapbl/aKTHBBI IIOCPEAHHK (IIEPEBO3YHK)

17. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:
IIpuHsin ToBapbl/akTUBBI (YCIYTH)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JIo;okHOCTS, paMuiIns, UMs , OAINCH

Functia, numele, prenumele , semnitura \ J{0JKHOCTb, paMUIIUsi, UMS , TIOJIUCH

Valida numai cu semnaturile olografe ale Cumparatorului\
\JleiicTBUTEBHA TOJIBKO MPH HAIMYUU TOIOrpaduuecKuX Momuceii
Iokynarens

TOKYTIaTeIb/ oIy YaTenb

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJo;okHOCTb, (aMuIus, UMs , OANKCH

Paginaldin 2




FACTURA FISCALA Seria, Nr.

HAJIOTOBASI HAKJIAJTHASI cepns, o EAF000801023

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport
BpeMsi IpoCTOst TPAaHCIIOPTHOTO CPEeCTBa

Operatia Ziua, luna, ora, minutelela Semnitura

Onepanus JleHsb, Mecs1, yac, MUHYThI Tloamuce
Sosire Plecare Stationare
IpubsITHs VobiTHS Ipocros

incircare

Iorpyska

Descircare

Pasrpyska

19. Ruta si distanta de transport, km
MapupyT ABHKEHHS U PACCTOSIHUE MEPEBO3KU, KM

20. Forma de plati
Bun omnarst

21. Mentiuni

OT™MeTKH

22. Calculul prestatiilor de transport
PacueT TpaHCIIOPTHBIX yCITyT

4. Documente anexate amartie an 2023
IIpunaraemble JTOKyMEHTBI

Pagina2din 2



WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor S.C. “Gama-Vilo Service S.R.L
(denumirea )
Investitor Primaria sat. Tartaul de Salcie
(denumirea )
Obiect Forarea sondei arteziene in s.
Tarataul de Salcie, r-nul Cahul
Valoarea lucrarilor executate 799 800,00 Lei
Proces - verbal
Nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2023
—
Pret Valoare
Nr Simbol X : . inclusiv inclusiv salariu
5 e Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu {ook5%501.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. LUCRARI DE FORAJ
1.1. Forarea sondei arteziene
1 Montarea si demontarea
FiLO03C instalatiei de foraj buc 1.0000 19 903,500 19903,500
! hidraulica URB- 3AM ’ 8 721,000 8 721,000
8113020070100 | Sondor h-om 171,0000 51,00 8 721,000
2010212913420 | Grinzi de rasinoase m3 1,0500 3 000,00 3 150,000
2010102904340 | Dulapi de rasinoase m3 1,8900 3 000,00 5 670,000
anistoggagsy | Soind derasinoase:sa m3 0,5250 3 000,00 1 575,000
foioase
2873145887002 | Cuie kg 31,5000 25,00 787,500
2 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mec, cu comanda 634000 GG
Tscozp1 | hidraulica, in pamint cu 100 m3 0,3000 : :
umiditate naturala 0,000 0,000
descarcare in depozit teren
catg. L.
Excavator pe pneuri cu motor
2952260003521 | termic de 0,21-0,39 mc h-ut 1,3170 600,00 790,200
buldoex
3 Prepararea noroiului de
FiHO1B foraj cu greutatea specifica m3 28,8800 237,960 §-R73, 285
d de 1.200 kg/dm3 ’ 91,800 2651,184
8113020070100 | Sondor h-om 51,9840 51,00 2651,184 |
1422102205525 | Bentonita macinata activata kg 9 241,6000 0,30 2 772,480




2 3 4 5 6 f
1212121212121 | Apa m3 25,4144 2,00 50,829
2451317344507 | Saci tesatura textila buc 75,0880 2,00 150,176

Instalatie de foraj hidraulic
295221000271 | ¢y circulatie inversa URB- h-ut 10,3968 100,00 1 039,680
3AM
Motocompresor mobil de aer
2912340002510 | de joasa presiune, debit 6,0 - h-ut 10,3968 20,00 207,936
9.9 mc¢/min
Foraj hidraulic cu
circulatie directa executat
piposc | o instalatie URB- 3AM m 103,0000 e 06809
,0-400 m adincime, 1n 55,080 5673,240
teren grupa II d=190mm
8113020070100 | Sondor h-om 111,2400 51,00 5673,240
29521%3344244 gi};; goraj cu insertie widia buc 0.5408 1 000,00 540,800
Instalatie de foraj hidraulic
2952270003795 | ¢y circulatie directa URB- h-ut 18,5400 100,00 1 854,000
3JAM
Foraj hidraulic cu
circulatie directa executat
piposg | G instalatie URB- 3AM m 122,0000 e st
,0-400 m adincime, 1n 159,120 19 412,640
teren grupa III d=190mm
8113020070100 | Sondor h-om 380,6400 51,00 19 412,640
29521%;344244 331:1)69 goraj cu insertie widia i 19215 1 000,00 1 921,500
Instalatie de foraj hidraulic
2952210003793 | ¢y circulatie directa URB- h-ut 63,4400 100,00 6 344,000
3JAM
Carotaj electric inclusiv
pregatirea forajului pentru 1 340,000 1 5,
FjFo1a | fubare executatcu operatie 1,0000 — ——
instalatie URB- 3AM | 5 100,000 5 100,000
hidraulica
8113020070100 | Sondor h-om 100,0000 51,00 5100,000
Instalatie de foraj hidraulic
205227000271 | ¢y girculatie inversa URB- h-ut 12,0000 100,00 1 200,000
3AM
2952270002989 | Instalatie de carotaj electric h-ut 8,0000 600,00 4 800,000
Motocompresor mobil de aer
2912340002510 | de joasa presiune, debit 6,0 - h-ut 12,0000 20,00 240,000
9.9 mc/min
Foraj hidraulic cu
circulatie directa executat
. cu instalatie URB- 3AM 44,678 1116,960
FjBO3C 0-400 m adincime, in m 25,0000 , :
k=0,48 |’ ’, : 26,438 660,960
teren grupa II. Largirea
gaurei sondei d=445mm
8113020070100 | Sondor h-om 12,9600 51,00 660,960
BRI | Jape Lot G IO idia buc 0,0600 4 000,00 240,000




1 2 3 4 5 6 7
Instalatie de foraj hidraulic
2952210003793 | oy circulatie directa URB- h-ut 2,1600 100,00 216,000
3AM
8 Procurarea tevilor de tubaj 1 200,000 30 000,000
Pretde | 4—377x6 m 250000 | — | —
achizitie SIS ’ 0,000 0,000
0000008 Teava de tubaj d=377x6 mm m 25,0000 1 200,00 30 000,000
9 Tubarea coloanelor de
protectie la forajele 170,520 4 263,000
FiDO1A | executate hidraulic cu m 25,0000 W W
instalatie URB - 3AM ’ ’
8113020070100 | Sondor h-om 63,0000 51,00 3 213,000
Instalatie de foraj hidraulic
295270002711 | ¢y girculatie inversa URB- h-ut 10,5000 100,00 1 050,000
3AM
10 Cimentarea coloanelor la i L{RAGS i G5
FiF02A suprafata (dop de ciment 3 m3 1,1600 2 5
m) 800,700 928,812
8113020070100 | Sondor h-om 18,2120 51,00 928.812
5651122100024 g;rgsent portland P 40 saci - 12168 2.20 2,677
1212121212121 | Apa m3 0,8120 2,00 1,624
Instalatie de foraj hidraulic
2952270002711 | ¢y circulatie inversa URB- h-ut 3,6424 100,00 364,240
3AM
11 Foraj hidraulic cu
circulatie directa executat
cu instalatie URB - 3AM T  TES.AN0
FiB03G ,0-400 m adincime, In m 3,0000 : £
teren grupa IV. Frezarea 244,800 734,400
dopului de ciment
d=346mm
8113020070100 | Sondor h-om 14,4000 51,00 734,400
295212134344 | 5ape foraj cu role ¢=346mm |  buc 0,0630 3 000,00 189.000
Instalatie de foraj hidraulic
2952270003793 | oy circulatie directa URB- h-ut 2,4000 100,00 240,000
3AM
12 Foraj hidraulic cu
circulatie directa executat
. cu instalatie URB - 3AM 42,278 3297715
EjBO3C | 400 m adincime, in m 78,0000 : ’
k=0,48 ? . 26,438 2 062,195
teren grupa II. Largirea
gaurei sondei d=346mm
8113020070100 | Sondor h-om 40,4352 51,00 2 062,195
5952127344244 | Sape foraj cu insertie widia
346 Jeadtmm buc 0,1872 3 000,00 561,600
Instalatie de foraj hidraulic
295227?003793 cu circulatie directa URB- h-ut 6,7392 100,00 673,920
3AM
13 FjBO3E | Foraj hidraulic cu . 150G 122,938 14 998,387
k=0,48 | circulatie directa executat ’ 76,378 9318,067




3

cu instalatie URB - 3AM
,0-400 m adincime, in
teren grupa III. Largirea
gaurei sondei d=346mm

8113020070100

Sondor

h-om

182,7072

51,00

9318,067

2952127344244
346

Sape foraj cu insertie widia
d=346mm

buc

0,8784

3 000,00

2 635,200

2952270003793
1

Instalatie de foraj hidraulic
cu circulatie directa URB-
3AM

h-ut

30,4512

100,00

3 045,120

14

Pret de
achizitie

Procurarea tevilor de tubaj
d=168x7 mm

220,5000

900,000

198 450,000

0,000

0,000

0000014

Teava de tubaj d=168x7 mm

220,5000

900,00

198 450,000

15

FjD03C

Tubarea coloanelor
filtrante si piesei de fund la
forajele executate cu
instalatie URB- 3AM
hidraulica (filtru de sirma)
in intervalul 193- 218m

25,0000

1 352,486

33 812,155

517,140

12 928,500

8113020070100

Sondor

h-om

253,5000

51,00

12 928,500

1111000100039
15

Coloane filtrante si piesa de
fund (filtru de sirma 25m)

25,6287

650,00

16 658,655

2952270002719
1

Instalatie de foraj hidraulic
cu circulatie inversa URB-
3AM

h-ut

42,2500

100,00

4 225,000

16

FjD02C

Tubarea coloanelor
definitive, exclusiv filtru si
piesa de fund, la forajele
executate cu instalatie
URB- 3AM hidraulica

195,5000

36,540

7 143,570

27,540

5384,070

8113020070100

Sondor

h-om

105,5700

51,00

5 384,070

2952270002719
1

Instalatie de foraj hidraulic
cu circulatie inversa URB-
3AM

h-ut

17,5950

100,00

1 759,500

17

FjF04B

Curatirea si spalarea cu
apa a forajelor executate
cu instalatie URB- 3AM
hidraulica

220,0000

18,840

4 144,800

12,240

2 692,800

8113020070100

Sondor

h-om

52,8000

51,00

2 692,800

1212121212121

Apa

m3

198,0000

2,00

396,000

2952270002719
1

Instalatie de foraj hidraulic
cu circulatie inversa URB-
3AM

h-ut

8,8000

100,00

880,000

2912340002510

Motocompresor mobil de aer
de joasa presiune, debit 6,0 -
9,9 mc/min

h-ut

8,8000

20,00

176,000

18

FJE0IC

Introducerea materialului
filtrant in jurul filtrului la
foraje executate cu
instalatie URB- 3AM

m3

5,6300

958,140

348,840

5394,328

1 963,969




1 2 3 4 5 6 7
hidraulica in intervalul
220-160 m
8113020070100 | Sondor h-om 38,5092 51,00 1 963,969
s | SIS Tt SI0297% m3 50115 450,00 2 660,175
granulatie 2.8 - 5.6 mm
Instalatie de foraj hidraulic
295227002719 | ¢y circulatie inversa URB- h-ut 6,4182 100,00 641,820
3AM
Motocompresor mobil de aer
2912340002510 | de joasa presiune, debit 6,0 - h-ut 6,4182 20,00 128,364
9,9 mc/min
19 Decolmatarea straturilor
acvifere prin pistonaj cu 0
Fjposp | lingura la forajele m 25,0000 i 400,009
executate cu instalatie 102,000 2 550,000
URB- 3AM hidraulica
8113020070100 | Sondor h-om 50,0000 51,00 2 550,000
1212121212121 | Apa m3 375,0000 2,00 750,000
Instalatie de foraj hidraulic
2952270002719 | ¢y circulatie inversa URB- h-ut 10,0000 100,00 1 000,000
3AM
Motocompresor mobil de aer
2912340002510 | de joasa presiune, debit 6,0 - h-ut 10,0000 20,00 200,000
9,9 mc/min
20 Procurarea tevilor de 320.000 44 800.000
Pret de i ey ; i
achizitie ridicare a apei d=57x4 mm m 140,0000 0.000 0.000
gz | Aeyadeaiiaic. 4p0 m 140,0000 320,00 44 800,000
d=57x4 mm
21 Montarea in coloana
tevilor d=168 mm a tevilor
din otel negre sau zincate, 50,796 7 111,440
AcA06C asa_lmble.ue prin insurubare, m 140,0000 48,450 6 783.000
avind diametrul de
57x4mm
7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 133,0000 51,00 6 783,000
2523156713800 | Fitinguri din fonta buc 32,8440 10,00 328,440
22 Cimentarea coloanelor de
exploatare pentru izolarea
straturilor acvifere la
FiF03B forajele executate cu - 1.8800 3 486,700 6 554,996
instalatie URM - 3AM ’ 800,700 1505,316
hidraulica in intervalul
160- 140mm
8113020070100 | Sondor h-om 29,5160 51,00 1 505,316
2651122100024 g;‘;gnt porfiand B4 sacl ke 1 972,1200 2,20 4 338,664
1212121212121 | Apa m3 1,3160 2,00 2,632
Instalatie de foraj hidraulic
252002719 | oy circulatie inversa URB- h-ut 5,9032 100,00 590,320
3AM
| 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer h-ut 5,9032 20,00 118,064




3 4 5

de joasa presiune, debit 6,0 -
9.9 mc/min

Total Lei

442 700,269

Total capitol:
Inclusiv salariu

442 700,269
92 283,153

1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana
pina la 12 m3/ora

23

TsC02B1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare in depozit teren
catg. IL.

100 m3 0,1600

2 634,000

421,440

0,000

0,000

2952260003521

Excavator pe pneuri cu motor
termic de 0,21-0,39 mc h-ut
buldoex

0,7024

600,00

421,440

24

TsA01BI

Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise,
la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului
vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint cu
umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul la H< 0,60 m
teren mijlociu

m3 0,6000

39,270
39,270

23,562
23,562

9310060019900

Muncitor necalificat h-om 0,4620

51,00

23,562

25

RpAcA27A

Taierea in sant, cu arc

electric. a tuburilor din
fonta de presiune, avind buc
diametrul de 200-300 mm

1,0000

274,860

79,560

274,860
79,560

7212030022750

Sudor electric h-om 1,5600

51,00

79,560

2735725900310

Electrozi pentru sudura kg 3,1000

50,00

155,000

2320146200755

Petrol distilat tip 0/200 NP- | 0,3500

22,00

7,700

1711317309326

NID 767
Cirpe de sters kg 0,1000

1,00

0,100

3110500003004

E‘?vnvemzor de sudura de 14 it 0,6500

50,00

32,500

26

CAO03B3

Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat manual si turnarea
cu mijloace clasice beton
simplu clasa C 10/8 (Bc
10/B 150)

m3 0,9000

1 603,777

392,700

1 443,399

353,430

7123010010200

Betonist h-om 6,5700

51,00

335,070




1 2 3 4 5 6 7
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,3600 51,00 18,360
Ciment metalurgic cu
2651122100402 adaosuri M 30 saci S1500 kg 263,0880 2,20 578,794
121102200525 | iSiP sortat nespalatderiusi |y 0,6997 300,00 209,910
lacuri 0,0-7,0 mm ’
421102200290 | LISl ciuruit spalat de iig] m3 0,6440 350,00 225,400
7-30 mm ’
s100116202818 | {\PA pentru mortare si m3 0,2649 1,00 0,265
betoane
2952270003100 | Vibrator de adincime h-ut 0,5400 15,00 8,100
3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2250 300,00 67,500
27 Executarea caminelor de
vane din elemente de
beton armat prefabricat, 545G
AcE12A pentru alimentare cu apa m3 1.6900 L 575895 659,888
circulare (inelare) cu ’ 450,840 761,920
diametrul 2,0 m, in teren
fara apa subterana
7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 10,1400 51,00 517,140
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 4,7996 51,00 244,780
Beton de ciment clasa
2663102100957 B15/M200 m3 0,4848 1350,00 654,480
sitorozsssr | COmAedin seindura:4) mm m2 0.3584 100,00 35,840
grosime
2664102101196 | Mortar -ciment M 50 m3 0,1468 1200,00 176,160
1411122201752 | Piatra sparta m3 0,4421 350,00 154,735
2874145893787 | Cuie de constructii kg 0,1536 25,00 3,840
2664102101126 | Var kg 0,2509 3,00 0,753
2010102906951 | Bara de lemn m3 0,0068 3 000,00 20,400
3410520001373 | Automacara 5 tf h-ut 2,8392 300,00 851,760
28 Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor
de vane, circulare (inelare)
cu diametrul 2,0 m, pentru D000 9600.000
AcE12A1 alimentare cu apa, 1n teren - 1,0000 ? ’
fara apa subterana. Nota: 0,000 0,000
resursul cu norma 0,00
(zero) se ia conform
proiectului
2661 12?433091 i:gg de reazem KI110-1(0,02 Bii 1,0000 200,00 200,000
2661126433202 | Inel prefabricat pt. camine
5 KL[-20-9a (0,45 m3) buc 1,0000 3 000,00 3 000,000
2661126433091 | Inel prefabricat pt. camine 0 400
3 KI1-7-3 (0,05 m3) buc 1,0000 400,0 00,000
2661126433202 | Inel prefabricat pt. camine g
1 KLL0.9 (0.59 m3) buc 1,0000 3 000,00 3 000,000
2661126433201 | Placi prefabricate pt. camine
5 KLITT1-20-1(0,51 m3) buc 1,0000 3 000,00 3 000,000
29 Scara cu vanguri din otel
lat de 50x10 mm si trepte 619,811 1 239,622
AcF02A | din otel-beton cu Dn=20 m 2,0000 W W

mm, pentru acces in
camine din tuburi din
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beton
7122050013400 | Zidar h-om 0,6800 51,00 34,680
e saoseeo | SCAFA vang.otel lat, trepte kg 30,0000 40,00 1 200,000
otel rot.d 20 mm pt.camin Viz
Ciment metalurgic cu
2651122100402 | 0 M 30 saci S1500 kg 1,7000 2,20 3,740
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si m3 0,0040 300,00 1,200
lacuri 0,0-7,0 mm
4100116202806 Aipa ”.ldusmale.l HtGSIREEE m3 0,0020 1,00 0,002
lucrari drumuri-terasam.
30 Executarea strapungerilor
pentru conducte sau tiranti — A
RpCU05C in pereti sau plansee dm_ buc 10000 1 ’
piatra sau beton armat pina 25,500 25,500
lal5cm
7122050013400 | Zidar h-om 0,0300 51,00 1,530
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,4700 51,00 23,970
31 Montarea armaturilor cu
actionare manuala sau
mecanica (vane, robinete, | 432,050 1 432,050
AcBOLA ve_ntxle), la conductele de fsiig 1,0000 ’ ?
alimentare cu apa sau de 28,050 28,050
canalizare, avind diametrul
de 50-100 mm
7136030012000 | Instalator alimentari apa h-om 0,5500 51,00 28,050
ST |2 gt cuiastionaEh buc 1,0400 1 350,00 1 404,000
manuala sau mecanica
32 Montarea prin sudura
electrica a flanselor sau
pieselor de legatura, din 1 640,390 1 640,390
AcA31A | otel, la capatul tevilor, buc 1,0000
avind diametrul de 50-100 43,390 doar)
mm
7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 0,8900 51,00 45,390
2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura buc 1,0500 1 500,00 1 575,000
— sudurade 1=}y 0,4000 50,00 20,000
33 Grunduirea si vopsirea
manuala a rezervoarelor cu
vopsele gata preparate, in
C . 45,584 22,792
12D07C urmatoarele var1ante: un m2 0,5000
strat de vopsea de miniu de 29,580 14,790
plumb si doua straturi de
vopsea de ulei
7141020013400 | Vopsitor industrial h-om 0,2900 51,00 14,790
2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare kg 0,1000 50,00 5,000
Vopsea minium de plumb
2430126103294 v351-3 ntr 90-80 kg 0,0650 40,00 2,600
2320166200676 | White spirit kg 0,0115 35,00 0,402
34 CNOIA | Zugraveli simple pe baza m2 10,0000 4,112 41,120 |
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de lapte de var, executate 3,060 30,600
la interior sau exterior pe
orice suprafata suport cu
doua straturi de lapte de
var (spoeli)
7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 0,6000 51,00 30,600
Var bulgari pentru constructii
2652102100696 Tip 2 vrac S 146 kg 3,0000 3,00 9,000
SR 126001472 Ig—Irlréw slefuita uscata 23x30 buc 0,5000 3,00 1,500
L o m3 0,0200 1,00 0,020
betoane
33 Montarea capacelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele ———, { G
AGE0TB de v1'z1tare ale mstalatl'llor i 10000 ? :
de alimentare cu apa si 41,820 41,820
canalizare, necarosabil tip
[IAsiB
7129090010600 | Drenor-canalist h-om 0,8200 51,00 41,820
2875274200000 | Capac cu rama buc 1,0200 1 800,00 1 836,000
Ciment metalurgic cu
2651122100402 adatenii M 30 sact 1500 kg 13,7700 2,20 30,294
- NlSlp. sortat nespalat de riu si m3 0,0530 300,00 15,900
lacuri 0,0-7,0 mm
s | P2 RN MOrale S m3 0,0133 1,00 0,013
betoane
36 Deflector circular cu
perimetrul 900 - 1600 mm, 943,549 945,595
VB28A . : buc 1,0000
tip CR Isi CN 314,670 314,670
Tsedonon | talator ventilare:si h-om 6,1700 51,00 314,670
conditionare aer
2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm kg 0,1407 20,00 2,814
Jrrodosroo0go | Banda de otel laminat lacald -y 0,5728 20,00 11,456
de 2x25 mm
Carbura de calciu tehnica
2413547308164 (carbid) $102 kg 0,1709 25,00 4,272
2651122100024 gé';l; nt portland P 40 sacl kg 2,0100 2,20 4,422
2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm kg 2,4221 20,00 48,442
2412126100010 | Miniu de plumb kg 0,1075 40,00 4,300
2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm kg 0,0402 10,00 0,402
1421102200575 NlSlp_ sortat spalat de riu si m3 0,0060 300,00 1.800
lacuri 0,0-3,0 mm
mososnssin | O rotund calibat D =10 kg 03115 20,00 6,230
2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm kg 0,1608 20,00 3,216
— Otel rotund laminat la cald lg 0,0744 20,00 1,488
dn 25 mm
Jrrossioass | Ot rotund laminat la cald kg 02412 20,00 4,824
dn 34 mm
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,0452 10,00 0,452
| 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S buc 8,0400 0,50 4,020
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4071 M 6 gr. 5
Sirma pt. sudura, obisnuita
2735725903453 dn=3.25 kg 0,3015 20,00 6,030
Tabla cons.mecanice
2710403604481 3x1000x2000 kg 0,0201 20,00 0,402
2710403602470 Tabla neagra sau {zmcata kg 15,5473 20,00 310,946
cal.l 0,8 mm grosime
2874115883938 | Saiba grower M 6 buc 8,0400 0,30 2,412
si7at1spiooes | Suruburi cap hexagonal 6 X buc 1,0050 0,20 0,201
25 mm
Suruburi cap hexagonal fil.
2874115810187 MBS 12 i 5.8 buc 8,0400 1,00 8,040
2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 buc 12,0600 16,00 192,960
3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 0,2200 50,00 11,000
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,0500 15,00 0,750
37 Nivelarea manuala a
terenurilor si platformelor, 427,380 106,845
TsEO1B i id -2 100m2 0,2500 —
¢ denivelari de'10-20 em, " 427,380 106,845
in teren mijlociu
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 2,0950 51,00 106,845
Total Lei 21 801,044
Total capitol: 21 801,044
Inclusiv salariu 1 860,817
1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene
38 Executarea pomparilor
pentru denisipare cu
' pompa sondei sau 305,000 36 600,000
FjE03B : ora 120,0000
generatorul JI9C -60 in 255,000 30 600,000
lipsa curentului elecric
8113020070100 | Sondor h-om 600,0000 51,00 30 600,000
2952270002711
38 Generatorul 19C -60 h-ut 120,0000 30,00 3 600,000
Motocompresor mobil de aer
2912340002510 | de joasa presiune, debit 6,0 - h-ut 120,0000 20,00 2 400,000
9,9 mc/min
Total Lei 36 600,000
Total capitol: 36 600,000
Inclusiv salariu 30 600,000
Total Lei 501 101,313
Asigurare sociala 24 % 29 938,553
Transportarea materialelor | 4 % 13 486,405
Total 544 526,271
Cheltuieli de regie 6 % 32 671,576
Total 577 197,847
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Beneficiu de deviz 6 % 34 631,871
Total capitol: 611 829,718
Inclusiv salariu 124 743,970
2. Lucrari de montaj

39 Pompa arteziana, cu motor
electric submersibil, marca

oa030. | "QS4X5- 38" (Resurse 6 957,300 6 957,300
07-04-030 .

01 doar manopera h/om si buc 1,0000 4 505300 1503300
utilajul h/ut, restul se ’ ’
exclud)

1 Muncitor h-om 88,3000 51,00 4 503,300
Macarale pe sasiu auto
angg | PoIImpAcauil gl h-ut 8,1800 300,00 2 454,000
tehnologic (cu exceptia
conductei magistrale), 10 t
40 Montarea tablourilor de
distributie format panou, —— 5 85
RpiGiEA. | 20, CEula PP, buc 10000 |———— :
gata echipate, avind 498,270 498,270
greutatea pina la 150 kg
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 9,7700 51,00 498,270
Ciment metalurgic cu
265122100402 1 Jaosuri M 30 saci S1500 ke A fien 2,222
——_m-.. N151p_ sortat nespalat de riu si m3 0,0050 300,00 1,500
lacuri 0,0-7,0 mm
4T001TE202818 Apa pentru mortare si m3 0,0010 1,00 0,001
betoane
2874115802013 ?;’:‘;“(‘)’3 cap-hiagonsn X buc 4,0400 15,00 60,600
2874115840602 | Piulita M20 kg 4,0400 50,00 202,000
2874115883700 | Saiba M 20 buc 4.,0400 1.50 6,060
1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,0303 1,00 0,030
41 Conexiuni la presostatul
instalatiei de hidrofor, $0.375 —_—
RpEBOGA tablouri, reostat de' pornire B 3,0000 ’ ’
a motoarelor de pina la 43,860 131,580
18,5 kw
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 2,5800 51,00 131,580
Banda izolatoare din pinza
2513736621533 | cauc.tip pc 10m x 20mm m 18,0000 1,00 18,000
S3658
Banda de protectie pe baza
213156718532 | bus 4o 1mm P kg 0,0150 20,00 0,300
1711317309326 | Cirpe de sters kg 0,0450 1,00 0,045
1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | 0,1200 10,00 1,200
42 Montarea cablurilor
electrice din cupru, pentru 82,231 12 334,680
RpEDI15C | i latii electrice fi 150,0000
pE instalatii electrice fixe, m 11.220 1 683,000

simbol HO7-RN-F, avind
sectiunea de 4x4
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7137010011520 | Electrician in constructii h-om 33,0000 51,00 1 683,000
3130164802224 | Caply HO7-RN-F, 4x4mm?2 m 159,1200 64,00 10 183,680
2811236309901 | Confectii metalice de linii kg 46,8000 10,00 468,000

43 Montarea in caminul
existent a contorului de
apa a robinetului de 397,459 397,459
AcB03D | concesie ingropat, la buc 1,0000
bransamentele de plumb, 857D gl
avind diametrul de 50 mm
7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 1,7200 51,00 87,720
Robinet concesie tip
2875274202000 | KOSWA pentru bransamente buc 1,0050 200,00 201,000
apa
Teava plumb presiune PB-
2744233336474 99.96 - 44 x 7,5 mm kg 4,5225 20,00 90,450
Aliaj de lipit staniu-plumb
2744125904770 LP-30 % G kg 0,2211 20,00 4,422
Placi tehnice de cauciuc
2513736621810 | pentru garnituri cu insertie kg 0,0603 50,00 3,15
textila de 3 mm grosime
2414317346207 | Stearina kg 0,0603 15,00 0,904
2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,4522 22,00 9,948
Total Lei 20 611,247
Asigurare sociala 24 % 1 656,929
Transportarea materialelor 4% 450,135
Total 22 718,311
Cheltuieli de regie 30 % 2 071,161
Total 24 789,472
Beneficiu de deviz 6 % 1 487,369
Total capitol: 26 276,841
Inclusiv salariu 6 903,870
3. Procurarea utilajului
44 Pompa arteziana, cu motor
Pret de electric submersibil, marca i 1.0000 18 393,440 18 393,440
achizitie | QS4X5-38 ’ 0,000 0,000
Pompa arteziana, cu motor
0000000044 | electric submersibil, marca buc 1,0000 18 393,44 18 393,440
QS4X5-38
45 Pret de Procurarea contorului de 4 500,000 4 500,000
schizitie | P2 B Meters" d=50mm buc 1,0000 0.000 0.000
oooonoooes | Comtor de apa "B Meters” buc 1,0000 4 500,00 4 500,000
d=50mm
46 Pretde | Procurarea panoului de buc 1,0000 5 500,000 5 500,000
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achizitie | dirijare "Evolution 0,000 0,000
0000000046 | Panou de dirijare "Evolution” buc 1,0000 5 500,00 5 500,000

Total Lei 28 393,440

Total capitol: 28 393,440

Inclusiv salariu

Total Lei 666 500,00 |

TVA 20 % 133 300,00

799 800,00

TOTAL proces-verbal: e

Inclusiv salariu 131 647,84
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

(denumirea) (denumirea)

(functia, nurele, prenumele, semnitura)
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