
ACHIZITII PUBLIcE

CONTRACT DE ANTREPRIZд Nr. 2/-/,,
privind achizilia prin Licitalie Publicё

:/f, ztЬи/rrй zoп mun. Chiqinйu

1. Рйrfilе contractante

Prezentul contract este incheiat in urrпа procedurii de licita{ie publicй пr. 18/04414 din
16.10.2018, intre i.S. *Administra{ia de Stat а Drumчrilоr", cu Ъediul in оr. Chi;inёu, str.
Bucuriei, |2а, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Саmеrа inregistrёrii
de Stat sub пr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatй de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Вепфсiаr, ре de о parte, qi S.R.L."GENESIS Interna{ional'' cu sediul iп
mun. Chi;inйu, str. Petricani 21, of. 307, MD-2059, tel. 022295100, fax. 022З174|5, inTegistrat
Registrul de Stat al persoanelor juridice sub пr. 1010600006879 din 03.03.2010, rерrеzепtаtё de
directorul general dl Vitalii Mrug in calitate de Дпtrерrепоr gепеrаl, ре de altd parte.

2. obiectul contractului

Antreprenorul se obligй sб execute luсrйrilе de rераrа{iе periodici а strйzilor din localitй{ile
rаiоапеlоr Rezina, Teleneqti, Orhei, Cod СРV: 452ЗЗ141-9 in conformitate cu prevederile
devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, рrесum qi а normativelor, standardelor qi
prescrip{iilor tehnice in vigoare.

3. perioada de ехесutаrе

з.2.

Durata de executare а luсrйrilоr contractate este de 3 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agen{ia Achizi{ii Publice qi primirea ordinului de iпсереrе а luсr5rilоr.
Perioada de ехесutаrе poate fi prelungitё dасй constringerea activitёlii se datoreazё
чrmйtоаrеlоr cauze:
а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй uпоr grече organizate de federa}ia sindicatelor de rаmчrй la nivel naJional gi

recunoscute са legale prin justi}ie ale personalului Antreprenorului gепеrаl sau са
uппаrе а uпоr evenimente similare desйgurate la uп operator economic саrе este чп
furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritй fortei majore sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, саrе impiedicй rеsресtаrеа in executare а normelor 9i
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea lеgаlй.
Сопfоrm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista ехесutаrеа
luсrйrilоr sau а uпоr рйr{i ale acestora ре о durаtё 9i in modul in саrе Beneficiarul consideri

3.1.

J.J.



з.4.

3.5.

necesar. Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul gепеrаl va proteja 9i conserva luсrйrilе in mod
corespunzitor, аýа cum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа
sistёrii lucrёrilor suportate de Апtrерrепоrul general чоr fi plйtite de Beneficiar.
La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul gепеrаl ча notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condi{iile de receptie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul
ча сопчоса comisia de recep}ie
iп baza documentelor de 

-ionfirmare 
а executйrii qi а constatЙrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va арrесiа dасё sint intrunite condi{iile pentru апшlаrеа comisiei de receptie. iп
cazul in саrе Se constatё сё sint lipsuri 9i deficien{e acestea чоr fi aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare репtru finalizare sau rеmеdiеrе.
Duрё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deficien{elor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
vа constata realizarea luсrйrilоr in conformitate cu documenta{ia de ехесutаlе, сu
reglement5rile in vigoare qi cu prevederile din contract. in functie de constatйrile йсчtе
Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge recep{ia. Receplia poate fi fEcutё 9i pentru рйr{i de
constructie distincte fizic 9i functional.

4. YаIоаrеа luсrйrilоr 9i modalitifile de platй

4.1. Valoarea lucrйrilor de construc{iei-montaj се reprezintй obiectul prezentului contract este de
32 905 955,51 (treizeci qi dоuй milioane поui sutе cinci mii почi sute cincizeci qi cinci
lei,51 bani) сч ТУА.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele аlосйrilоr bugetare anuale, egalonat in tеrmеп de 30 de
zile Ьапсаrе de la data sеmпйrii proceselor verbale de executare а luсrйrilоr gi actelor de
recep{ie (F2, F3).

4.З. Plata facturii finale se ча face duрй чеrifiсаrеа 9i acceptarea situa{iei de plati definitive de
сЁtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritё
unor eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа luсrйrilоr care nu sint in litigiu va fi рlёtitй сопfоrm
prevederilor р.4.2.

4.4. Contractul пu ча fi considerat terminat рiпЁ cind procesul-verbal de receptie fiпаlй пu va fi
semnat de comisia de receptie, care сопfirmё сё lucrЁrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Recepjia finalё va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrйrile executate пu ча fi condilionatё de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazб sб fie fEcute modificйri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, рйrfilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu
inciden{й in domeniul achizi{iilor publice се reglementeazй modalitёlile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice. (пч va fi acceptatй ajustarea чаIоrii contractuale)

6. Апtrерrепоrчl gепеrаl gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Апtrерrепоrul general este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevёzute in contract, iп
tеrmепеlе stabilite рriп graficul general de realizare а luсrбrilоr 9i graficul de executare 9i de
о calitate corespunzйtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

6.2. in cazul in саrе par{ile din lucrarea се se contracteazй se executё in subantreprizё,
Antreprenorul general trebuie sё prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate qi luсrёrilе ро саrо aceqtia le чоr executa.

6.З. Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Antreprenorul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Вепеfiсiаrului, datele de rесчпоа;tеrе ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Апgаjаrеа forfei de mчпсй ре bazб de acord nu este сопsidеrаtё са йcind obiectul unei
subcontractйri.



7. Drepturile 9i obligafiunile апtrерrепоrului general gi ale Ьепеfiсiаrului

7 .|. intreaga documenta{ie necesar6 pentru executarea lucrйrilor contractate se pune de сёtrе
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei ехеmрlаrе, iп termenele stabilite in
contract, prin grаfiсul general de realizare а luсrйrilоr publice.

7.2. Апtrерrепоrul general are obligatia si execute luсrаrеа, in termenele stabilite in contract, ре
рrорriе risрuпdеrе. Репtrч aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare iп construc{ii. De asemenea, аrе
obliga{ia de а conduce executarea lucrёrii contractate 9i de а veghea asupra men{inerii ordinii
la locul unde se dеsйgоаrй activitatea.

7.З. Documentatia рusё la dispozitia Antreprenorului general se rераrtizеаzё astfel:
а) un exemplar integral al documenta{iei se prevede pentru completarea сйrfii tehnice;
Ь) douй exemplare rёmiп la dispozilia Antreprenorului gепеrаl dintre саrе un exemplar

se pйstreazй la gantier, iar
с) altul ча fi {inut de сйtrе acesta la dispozi{ie репtru consultare de сёtrе Inspec{ia de

Stat in Construc{ii, рrесum gi de сйtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de misurйri (ataqamentele) 9i alte
dосumепtё, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le intocmeascй 9i sint
сеrutе de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispoziJia acestuia de cёtre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupй caz, la сеrеrеа gi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective пч pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract 9i trebuie sй fie restituite la сеrеrе, dacё nu s_a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatй face раrtе integrantй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй 9i completб.
Рrе{urilе stabilite чоr асореri toate obliga{iunile din contract gi toate operatiunile pentru
terminarea gi intre{inerea corespunzёtoare а lucrёrilor. Duрё ассерtаrеа ofertei sale,
Апtrерrепоrul general va prezenta Beneficiarului, spre арrоЬаrе, graficul de e;alonare
чаlоriсй а mijloacelor financiare necesare executбrii luсrйrilоr, corelate cu graficul de
executare а lчсrёrilоr, conform ordinii tehnologice de ехесutаrе.

7.6. DacЁ Beneficiarul пч emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй confini instruc{iuni
sau арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va поtiГrса Beneficiarul
рriп scrisori, de cite ori este posibil, сй acestea pot sй provoace intirzieri sau intreruperi in
dеsйgurаrеа lucrёrilor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se cer qi va
specifica data la саrе acestea au fost necesare, рrесum gi intirzierile sau intreruperile се
survin datoritй lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documenta{ie necesarй pentru executarea luсrёrilоr de subantreyizё, va fi pusй la
dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenorul general, йfё platё, iп dоuё ехеmрlаrе,
iп tеrmепеlе din subcontracte (contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intre{ine toate lucrйrile, va asigura fоЦа de muпсй,
materialele, utilajele de constructii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
luсrйrilоr. Acesta i;i аsumй intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Fоrmа de garantie de Ьuпd execulie agreatй de Beneficiar este garantie Ьапсаrё, transfer
direct la contul de gestiune sau re{inerea succesivй din facturile partiale pentru situaliile de
lucrйri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Апtrерrепоrul general, prin adjudecarea ofertei in fачоаrеа sa, se апgаjеаzб, sй оЬtiпё
garan{ia pentru о sumй care reprezintё garan{ia de Ьuпё executare а contractului, in cuantum
de 5 Yо din valoarea contractului atribuit sub fоrmй de garantie Ьапсаrб, sau transfer direct la
contul de gestiune а Beneficiarului sau prin re{inerea succesivй de mijloacelor financiare
сопfоrm рrосеsеlоr чеrЬаlе а lucrйrilor executate, iп cuantum de 5О/о din чаlоаrеа luпаrй а
acestora рiпё la atingerea unui рrосепt de 5% din valoarea contractului. Aceste re{ineri vor fi
efectuate рiпй la completarea garan{iei de Ьuпё execufie. Sumele astfel re{inute чоr fi
gestionate de сitrs Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi ingtiin{at de transferul efectuat,



рrесum 9i de destina{ia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sё rostituie Antreprenorului general garanfia la tеrmепul fixat, cel tirziu

la ехрirаrеа duratei de Ьuп5 cxecutare, dасё acesta nu а inaintat рiпё la асеа datй pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit preten{iile inaintate in tеrmеп пu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate re{ine о parte соrеsрuпzёtоаrе din чаlоаrеа garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteazd сй, la data recep{iei, lucrarea executati are calit6{ile
stipulate iп contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice iп vigoare 9i nu este afectatй de vicii
care аr diminua sau chiar anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, conform condi{iilor
поrmаlе de folosire sau а celor explicite iп contract.

7.1З.Lа luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se considerб calitatea probei indeplinitё atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desй9urarea lucrйrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muпсй, in ateliere, depozite qi oriunde se dеsй;оаrй activitёJi legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпё la dispozifie desenele gi documentalia
de executare pentru examinare qi sё i se dea toate lёmuririle, conditia fiind са рriп aceasta sё
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa{iile secrete, рrесum qi
documenta}iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.15. BeneГrciarul este autorizat sй emitё dispoziliile ре саrе le considerй песеsаrе executйrii
lчсrёrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazб, iп
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de ;antier, cu exceptia cazurilor in
саrе trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se соmuпiсе numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija
executarea luсr6rilоr 9i va verifica calitatea lor din раrtеа Antreprenorului general.

7.16. Dасй Antreprenorul general considerй сй dispozi{iile Boneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvё de а executa dispozi{iile primite,
in afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazб dificultб{i in executare, саrе genereazё cheltuieli suplimentare,
acestea чоr fi suportate de сёtrе Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{ё, сёilоr de circulaJie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel iп imediata
арrорiеrе а terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.18. Репtru чеrifiсаrеа trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul general este
obligat sй protejeze gi sй pёstreze toate reperele, Ьоrпеlе sач alte obiecte folosite la trasarea
luсrйrilоr.

7.19. Ridicёrile de teren, trasёrile 9i cotele de nivel, рrесчm gi alte documente puse la dispozi{ia
Antreprenorului general de сйtrе Beneficiar pentru ехесutаrеа contractului sint hоtйritоаrе.
Antreprenorul general este obligat sё verifice documentele primite 9i sб ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la еrоrilе 9i inexactitй}ile constatate sau presupuse.

7.20. Апtrерrепоrul general аrе obliga{ia sё stabileascй toate relaliile саrе reglementeazё
raporturile cu subantreprenorii de specialitate qi este rйspunzбtor fa!6 de Вепеfiсiаr pentru
respectarea de сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor 9i obliga{iunilor legale 9i
profesionale.

7.21. Beneficiarul аrе obliga}ia sё-;i рrосurе toate autoriza{iile 9i avizele prevбzute de actele
normative, рrесum qi regulamentele (documentele) саrе sй-i permitё executarea lucririlor iп
calz6.

7.22. Ре parcursul executйrii luсrёrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sl dispunё in scris:
а) indepёrtarea de ре ;antier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ песоrеsрulиёtоаrе;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzёtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;
с) iпdерdrtаrеа sau refacerea оriсбrеi lчсrёri sau рёrti de lчсrаrе necorespunzйtoare din

л punct de vedere calitativ.
7.2З. Iп cazul neexecutйrii de сйtrе Antreprenor а dispozi{iilor din punctul 7.22., Beneficiarul

poate орri lucrйrile, angaja 9i pllti alti апtrерrепоri pentru executarea acestor luсrйri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, саrе ча fi obligat, iп condiliile legii, sй compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legйturб cu faptul neexecutlrii.

7.24. iп cazul in саrе in timpul executёrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperб valori istorice,



artistice sau qtiinfifice, Апtrерrепоrul general este obligat sё орrеаsсё executarea luсrёrilоr in
zona rOsp9ctiva ýi sё comunice Boneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente
acest fapt.

7.25. Iп timpul desйýurlrii luсrйrilоr, Antreprenorul general are obligatia sй men{inй cёile de
acces libere, sё rсtrаgй utilajelo, sй indepйrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrari
provizorii de orice fel, саrе пu sint necesare, iar la tеrmiпаrеа lucrйTilor, Дпtrерrепоrul
general vа еvасuа de ре ;апtiеr toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale,
degeurile 9i lчсrёrilе provizorii.

7.2б. Antreprenorul general trebuie sй ob{inб, ре рrорriа cheltuiala, toate avizele qi арrоЬйrilе qi sй
рlёtеаsсё toate taxele песеsаrе legate de executarea lчсrйrilоr, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea luсrёrilоr. Beneficiarul va restitui
Апtrерrепоrului general toate aceste sume in urmа сопГrrmёrii de сёtrе acesta.

8. Fоr{а de muпсi

8.1 Antreprenorul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitёlile песеsаrе angajnrii
intregii fоrtе de muпсй pentru realizarea lucrёrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.

g. Materialele gi ехесчtаrеа lчсrйrilоr propriu-zise

9.1. Materialele чоr fi de calitatea prevёzutй in documenta{ia de ехесчtаrе, urmind а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la сеrеrе, forfa de mчпсё, instrumentele, utilajul gi
materialele песеsаrе pentru examinarea, mйsurarea gi testarea luсrйrilоr.

9.2. Costul probelor qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасб acesta este
prevйzut iп documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Вепеfiсiаr.

9.З. Probele neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lчсrйri sau materiale
puse in ореrй vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovede;te сё materialele nu
sint corespunzёtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altй реrsоапй autorizatё de ace;tia au acces tot timpul la
luсrйri ре gantier qi in locurile unde se pregйtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrёrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

9i, dupб caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul general asigurind posibilitatea acestora sй
examineze gi sё urmёrеаsсй orice lucrare саrе urmемй sй fie ascunsё. Апtrерrепоrul general
va anunJa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite оri astfel de luсrйri, inclusiv
fundafiile clйdirii, sint gata репtru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul
vor participa la examinarea qi mёsurаrеа luсrбrilоr de mai sus.

9.6. Апtrерrепоrчl general va dezveli orice раrtе sau рirfi de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului
gi va reface асеаstё раrtе sau рйr{i de luсrаrе, dасЁ este cazul. Dасё se constatб сй luсrёrilе
аu fost de calitate соrеsрuпzёtоаrе 9i realizate сопfоrm documentatiei de executare,
dezvelirea, rеfасеrеа gi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, iar iп caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sё рuпё la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in саrе пu s-a
convenit altfel, fЕrё рlаtй:
а) suprafetele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muпсй ре gantier;
Ь) cйile de acces rutier gi rасоrdurilе de cale fеrаtй;
с) rасоrdurilе pentru utilitйli (ар6, gaz, energie, canalizare etc.) рiпй la limita

amplasamentului ;antierului.
9.8. Costurile репtru consumul de utilitй{i, рrесum gi cel al contoarelor sau а1 altor aparate de

misurat se suportё de c5tre Antreprenorul general. iп cazul mai multor апtrерrепоri,
costurile se suportй propor{ional de сёtrе aceqtia.

9.9. Lucrйrile executate de Antreprenorul general in afara сеlоr prevёzute in contract sau fhrй
dispozitria Beneficiarului, рrесчm gi cele саrе nu rеsресtё prevederile contractului, frrё а



exista in acest sens о dispozitie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plйtite Antreprenorului
genOral. АПtrеРrеПОrul general trebuie sй inlйture aceste luсrйri, in tеrmепчl stabilit сч
вепегtсiаrul. De asemenea, el rёspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a
Provocat acestuia. LuсrЙrilе respective чоr fi pl5tite Antreprenorului general numai dасй se
dovedesc а fi necesare qi se presupune сй ele corespund voin[ei Beneficiarului, in care caz
чоr fi notificate imediat.

9.10. LucrЁrile vоr incepe duрё 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzйtor qi рrimirеа ordinului de executare.

10. Perioada de gаrап{iе gi remedieri in perioada de garan{ie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrёrile prevёzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 ап.
10.2. Perioada de garan{ie сurgе de la data receptiei la tеrmiпаrеа lucrёrilor 9i рiпЁ la ехрirаrеа

termenului prevйzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general аrе obliga}ia са in perioada de garantie sй iпlйtчrе toate defectiunile се

tin de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuialё proprie, in чrmа unei notificёri
transmise de сйtrе Beneficiar.

10.4. Dасё defec{iunile пu se datorcazdneglijentei sau lipsurilor Апtrерrепоrului gепеrаl, lucrёrile
fiind executate de сitrе acesta, сопfоrm prevederilor contractului, costul remedigrilor va fi
evaluat 9i plйtit са luсrйri suplimentare.

11. Rйsрuпdеrеа рйr{ilоr

11.1. Pa{ile de contract rёspund, Гtесаrе, pentru gregelile proprii, precum qi pentru cele ale
reprezentanfilor lоr legali qi ale реrsоапеlоr fizice 9i juridice ре саrе le utilizeazй pentru
indeplinirea obligaJiilor се le revin.

l 1.2. Dacй iп legбturi cu executarea lucrёrilor de construc{ii se рrоduсе о dаuпй unui te4, partile
contractante rбspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйdi а
cuantumului rёsрuпdеrii репtru dаuпа provocatй se va line seama de gradul de vinovё{ie а
fiecёrui раrtепеr in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu s-a рrечйzut altfel.
Dасй prejudiciul cauzat ter[ei persoane este uппаrе а uпеi mйsuri dispuse de Ьепеfiсiаr in
fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rЁspunderea, numai dасй
Апtrерrепоrul general l-a inqtiin{at in prealabil de pericolul legat de ехесutаrеа dispoziliei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, сопfоrm рrечеdеrilоr legale, la plata daunelor pentru
iпсёlсаrеа sau deteriorarea drumurilоr de acces sau а refelelor de utilitй{i, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pйmint, materiale sau alte obiecte, рrесчm gi са urmаrе а uпоr
ingrйdiri sau limitйri din рrорriе vinй.

1 1.4. In cмul iп care Antreprenorul general аrе dubii cu privire la modul de executare а lucrёrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рйrtilоr de
construc{ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, рrесum 9i cu privire la luсrйrilе
executate de alti agen{i economici, atunci el trebuie sй-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat 9i ре cit posibil, inainte de inceperea luсrёrilоr. Beneficiarul rйmiпе
rбspunzбtor pentru informatiile, dispoziliile 9i livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sй asigure luсrйrilе executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la
dispozilie impotriva degradёrii qi furturilor рiпй la рrеdаrеа lucrйrilor сйtrе Beneficiar. El
trebuie sй ia mёsuri de protectie contra degradёrii luсrёrii datoritё actiunilor atmosferice 9i а
apei gi sё indepёrteze zdpada gi ghea{a.

1 l.б. Dасё nerespectarea de сёtrе Antreprenorul general а рrечеdеrilоr оriсёrui regulament sau
hоtёriri ale autoritй{ilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, 9i care аu саrасtеr obligatoriu la executarea lucrйrilor, рrочоасй pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despйgubit de Antreprenorul general iп mйrimеа sumei prejudiciului.

1 1.7. Dacй motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile
contractante, atunci cealaltё parte poate emite pretenfii privind despёgubirea pentru daunele
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

l 1.8. Pentru refuzul de а executa luсrйrilе prevdzute in prezentul Contract, se va reline garan{ia de
Ьuпё ехесutаrе а contractului, iп cazul iп саrе еа а fost constituitб in conformitate сu



Prevedrile punctului 7 .9, iп caz contrar Antreprenorul suportё о penalitate in valoare de 5yо
din suma totala а contractului.

11.9. pentru ехесutаrеа cu intirziere а lчсrёrilоr, Апtrерrепоrul роаrtё rйspundere materialй in
vаlоаrе de 0,1% din suma lucr5rilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totalй а prezentului contract. in cazul in саrе intirzierea depбEeqte 50 zile, se
considera са fiind refuz de а executa lucrйrile prevЁzute in prezentul Contract 9i
Antreprenorul i se va rе}iпе garantia de Ьuпй executare а contractului, in cazul in care еа а
fost constituitё iп conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtб rйsрuпdеrе materialё iп valoare de 0,1%о
din suma luсrёrilоr, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar пu mai mult de 5% din suma totalЁ а
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici uп fel de daune - interese, compensa{ii
platibile сопfоrm prevederilor legale, in privin}a Sau са uImаrо а unui accident sau prёludiciu
adus unui muncitor sau altei реrSоапе angajate de Antreprenorul general, cu excbplia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor Sau а angaja{ilor
acestora.

12. Solufionarea litigiilor
l2.1. in cazul litigiilor privind calitatea 9i рrорriеtй{ilе materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare раrtе
poate, duрЙ о ingtiinfare рrеаlаЬilй а celeilalte рйr{i, sй сеаrё efectuarea unor сеrсеtйri de
СЙtrе о institulie publicй de cercetare. Costurile cercetДrilor efectuate se suport5 de раrtеа а
cirei сulрй а fost doveditй.

13. Rezilierea contractului

1 3. l . Апtrерrепоrul general poate сеrе rezilierea contractului, dасё :

а) Beneficiarul nu-;i indepline;te о obligatie care este in sаrсiпа sa gi рriп aceasta pune
ре Апtrерrепоrul gепеrаl iп situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Вепеfiсiаrul nu опоrеаzё о platй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificё antreprenorul general сё din motive neprevйzute 9i datoritё unor

conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate сеrе rezilierea contractului, dасё:
а) Апtrерrепоrul general а fost declarat falit, intrй in lichidare in vederea fuzionёrii sau

аrе о ipoteci ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
с) Апtrерrепоrul general nu incepe lucrйrile йrй sё аiЬй un motiv justificat sau пu reia

lucrйrile suspendate, in termen rezonabil de la рrimirеа dispozitiei scrise de
rеiпсереrе а luсrйrilоr;

d) Апtrерrепоrul general пu а indepйrtat materialele necorespunzйtoare de ре ;antier sau
пu а rеЙсut о luсrаrе iп termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele men{ionate la punctele 13.1. 9i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris plr[ii contractante cu cel pu{in 15 zile lucrёtoare
anterior dёlii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, ча сопчоса comisia de receplie саrе ча
efectua receptia cantitativё 9i calitativa а lчсrйrilоr executate.

l3.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia lucrЁrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizorii, duрё саrе se чоr stabili sumele саrе
urmеаzё sб le plёteascй in conformitate cu prevederile contractului, рrесum 9i daunele ре
саrе trebuie sё le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziliat contractul.

13.б. Plata garantiei de Ьчпб executare se ча efectua numai dupё ехрirаrеа perioadei de garanlie
(dupa efectuarea receptiei finale), iаr in cazurile prevёzute la literele с) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol duрй rezilierea contractului.

13.7. Dчрй rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrёrilor cu rеsресtаrеа
prevederilor legale.



14. Dispozifii finale

14.1. Urmёtоаrеlе documente (anexe la prezentul contract) чоr fi citite qi чоr fi interpretate са
fiind раrtе integrantй а prezentului contract:

а. prezentul fоrmulаr de contract completat 9i semnat;
Ь. oferta, fоrmчlаrul de оfеСё 9i апеха la formularul de ofertё;
с. listele cu cantitйJi ds lucrfui qi utilaje, devizele-ofertё 9i listele cu consumurilc de rosurse

anexate.
l4.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. in cazurile in саrе араr ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens репtru Апtrерrепоrul
general.

14.4. In documentele contractului пu se pot face modificйri fЕrй acordul ambelor рёr{i.
14.5. Prezentul Contract se considerё incheiat la data sеmпйrii qi iпtrй in vigoare dupё inregistrarea

lui de сёtrе Agentia Achizi{ii Publice qi, duрё caz, de сёtrе Тrеzоrеriа de Stat sau de сёtrе
uпа din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan}elor, fiind valabil рiпё la 31 dесеmЬгiе
2019.

14.6. ontract rерrеziпtё acordul de voin{ё al аmЬеlоr par{i 9i este semnat astйzi, *Д"
201 8.

l4.7. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate mai sus.

1S.Rechizitele juridice, poqtale ;i de рlй{i ale рйr{ilоr

^ "Вепеfiсiаr"
I.S. "Administra{ia de Stat а Drчmurilоr"
MD 2004 оr. Chiqinйu, str. Bucuriei, 12 а
c/f 1003600023559

с/IBAN MD8 1 TRPCCCS 1 8430Е0089 1 АА
Ministerul Finan{elor -Trezoreria de Stat
МF-ТR Chiqinйu-bugetul de stat
с/ТVА 0503301

Dirесtоr
Gheorghe

"Апtrерrепоr general"
S.R.L.'GENESIS Interna{ional"
MD 2059 muп. Chiqin5u, str. Petricani,21
c/f l0l0600006879

с/ IBAN MD 1 7EN0 00000222405985895

B.C."Energbank"S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
с/ТVА 0506120

рЙr{ilоr



А С Н I Z I Т I I PUBLICE
Licita{ia publici пr. 18/04414
Codul СРV: 452зз141-9

ACORD ADITIONAL Nr. 1

la contractul пr. 06-1141457 din 25.10.20l8.

muп. Chi;iniu

Prezentul acord adilional este semnat intre i.S. "Administra{ia de Stat а
Drumurilоr'О, in persoana directorului general, dl Gheorghe Счrmеi, саrе activeazй in
baza statutului, 9i S.R.L." GENBSIS Interna{ional", in реrsоапа directorului general dl
Vitalii Mrug, care асtiчеаzб, in baza statutului, in scopul modiГrcйrii contractului de

antreprizй пr. 06ir41457 din 25.10.2018 in vederea executйrii luсrёrilоr de rераrаliе
periodicl a strйzilor din localitetile rаiоапеlоr Rezina, Telenegti, Orhei.

Acordul adilional se incheie in baza prevederilor contractuale cu acordul аmЬеlоr
pa4i. Оriсе modificare арliсаtй prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte

din contract, celelalte prevederi nemodificate rйmiп obligatorii in continuare.
Prin prezentul асоrd in contract se арliсй urmйtоаrеа modificare:

- Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3. 1 se complete azб cl чrmёtоаrе а fraz6;

Se stabileEte tеrmепul limitй de execu{ie а luсrйrilоr - 03 iunie 20|9.

i.S. "Administra{ia de Stat а Drчmurilоr"
MD 2004 оr. Chiginйu, str. Bucuriei, 12 а

c/f 1003600023559
с/IBAN MD8 1 TRPCCCS 1 843 0Е0089 1 АА
Ministerul Finanlelor -Trezoreria de Stat

de stat

S.R.L." GENESIS Internafional"
MD 2059 mun. Chiginйu, str. Petricani,2|
c/f 10l0б00006879
с/ IBAN MD 1 7EN0000 00222405985 895

B.C."Energbank"S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
с/ТVА 0506l20

l

'сtё{} 
&tt

MF_TR
c/TVA

Dirесtоr
Gheorghe
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PROCES _ VERBAL
de receptie а luсrёrilоr finalizate

La executarea luсrйrilоr de intrelinere реriоdiсй 9i reparalii счrепtе а drumurilor
publice nalionale (in limitele lосаlitйlilоr) locale, comunale ;i а strёzilor

/рЁ_{ 
РrОgrаmului anului 2018

Privind lucrdrile de lffiatie peri-ffЫU .ctrйzilnr tJiп lnrrllitйtilo oni

Nr. ? { diп

per
executate in cad
15.02.2019, tпс,
S.л.a. ,, GENEsls

1. Comisia desemnatЁ
30.octombrie 2018 ýi-a desйýurat activitat еа tп perioada
fiind fоrmаtё din:

а.) Pre;edinte I. Drucec

Ь.) membri, I-Дlеха

V.Beresteaпu

M.Rusu

I.Stegdrescu

р.сuсuruzеап

V.Macari

д.uсrаiпсiuс

LZgardan

V.Brйila

V.Mrug

I.Ciorbd

V.Morgoci

N.Severiп

LСеЬап

LVolo;ciuc

20] 9

strdzilor diп localitdyile raioaпelor Reziпa, Теlепеsti, orhei
]4/457 diп 25.10,20]8 ;i acordului adilioпal'пr,1 diп
dmiпistra|ia de Stat а Drumurilor'' Ьепеfiсiаr ;i,епоr, muп. Сhi;iпdu,

dmiпistra|ia de Stat а Drumurilor" р.iп ordinul пr. 95 dinэtiчitаtеаtпреriоаdа PtJ. О3 * DЧ.4О 2019

director adjuпct, i.S. ,,ДSD''

- ýel serviciu supraveghere, i,S. ,,ДSD''

- сопsultапt, serviciu drumuri, i.S. ,,ДSD''

sef, sec|ia coпstruc|ii, gospoйrie соmuпаld si drumuri ol
coпsiliului Rаiопаl Rеziпа

seJ sec|ia coпstruc|ii, gospoddrie соmuпаld si drumuri al
Coпsiliului Rаiопаl Teleпesti

sef sec|ia coпstruc|ii, gospoddrie соmuпаld si drumuri al
coпsiliului Rаiопаl orhei

director S.д. ,,Drumuri Orhei"

S.A, ,,Druпшri Orhei" sector Rеziпа

S.A.,,Drumuri Orhei" sector Teleпesti

S.A. ,,Drumuri Orhei" sector Orhei

director ý. R. r.,, GдNД,S/,S lпtеrпаliопаl''

respoпsabil tehпic, i.S. ,,дSD" (r-пul Reziпa)

respoпsabil tеhпiс, i,S. ,,ASD" (r-пul Теlепе;ti)

respoпsabil tеhпiс, i,S. ,,ASD" (r-пul Orhei)

Primar s,Viscduli

Primar s.Chipirceпi



Gh.Zahareпco - Primar s.Вrdуiсепi

R.Vаsсап - Primar s.Vatici

А,Веrпеvес - Primar s.Podgoreпi

I.Boldurat

S.Tqtaroy

D.Iurcu

L.Ciubotaru

V.Lelic

V.Popovici

V.Socolovschi - Primar s.Mtndre;ti

V.Drdgап - Primar s.Buddi

А. Cibotaru primar s.сiuluсапi

- Primar s.Susleпi

- Primar or,Rezina

- Primar s.Slobozia- Horodiste

- Primar соm.Ghidulепi (s.Roscaпii dе,Sиs,li s.Roscaпii de Jоф

- Primar оr.Теlепеsti

- Primar s.Вdпеsti

2, iп urmа ехаmiпdrii vizuаlе ре tеrеп а lucrйrilor executate, dосumепtа|iеi prezeпtate qi а certificatelor
priviпd calitatea materialelor utilizate la repara|ia periodicd а fuumurilor,' ,ойiriо а coпstatat сd lucrarea
este tпdерliПitd complet, сопfоrm ceriп|elor caietului de sarciпi si а пormativelor invigoare. ReparaSia datd а
coпtribuit la imЬuпйtdSirеа coпditriilor de circulalie la trafic si asigurarea sigurап|еi circula1iei *пri",

3,Comisia а constatat - сd lucrarea еStеdфпitivаtd ,r4ай rezerve qi роаtеfidаtdiп fоlоsiп|d.
а.) lucrйrile de rераrаtiе au fost realizate de сйtrе s.л.r. ,,Gдllд5l5 lпtеrпа|iопаl''
b.)lucrбrile au fost executate in termenii:

inceputul luсrйrilоr поiеmЬriе 2018 sfhrýitul luсrйril оt mai 2019

4. Drumurile supuse receptiei au urmёtоаrеlе tipuri de lucrёri:
1:
- Дmепаjаrеа mесапizаtЙ а tmЬrdсdmiпtеi rutiere diп piatrй spartd рriп metoda tmрапdrii
tпtr-uп strat cu grosimea Н:]5 сm.
a.L.

- Strat de fuпdа|iе diп piatrd spartd, cu asterпere mесапiсй, сч imрапаrе, grosimeaH:]2cm
- Дрliсаrеа uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сч agregat mаrе, executat la cald SKPg-II, ,u
grosimea Н:5,0 сm,
- Дрliсаrеа uпui strat diП ЬеtоП asfaltic сч agrelate mdruпtе, executat la cald SМВg-II/2.Зcu grosimea Н:4,0 сm.
3:
- Дрliсаrеа uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сu agregate mdruпtе SMBg-II, executat la cald, cu
grosimea Н:4,0 сm.
4z
- Strat de fuпdа|iе diп piatrd spartd, cu аstеrпеrе mесапiсd, cll imрапаrе, grosimeaH:]8cm
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сu agregat mare, executai la cald SKPg-II, ,u
grosimea Н:5,0 сm.
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfattic сu agregate mdruпtе, exectltat la cald SМВg-II/2.З,
сu grosimea Н:4,0сm.
5:
- Strat drепапt diп пisiр сч аstеrпеrе mесапiсd, сч grosimea Н:]0сm.
- Strat de fuпdа|iе diп piatrd spartd, сu asterпere mесапiсd, cll imрапаrе,grоsimеа Н:28сm
- Дрliсаrеа uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сu agregat mаrе, executai la catisKrg-II, cu
grosimea Н:5,0 сm.
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfaltic cu agregate mdruпtе, executat la cald SМВg-II/2.З,
cu grosimea Н:4,0сm.



б:
- Frezarea stratului diп Ьеtоп asfaltic ехistепt рiпd la аdiпсimеа Н : 5 сm.
- Дрliсаrеа uпui strat de egalizare diп Ьеtоп aiftalttc сu agregate mdruпtе, executat la cald
SMBg-II/2.3.
- Дрliсаrеа uпui strat diп Ьеtоп asfaltic cu agregate mdruпtе, executat la cald SМВg-II/2.З
сu grosimea Н:4,0 сm.
4.

- Frezarea stratului diп Ьеtоп asfaltic existeпt рiпd la аdiпсimеа Н : 5 сm.
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfaltic 

"u 
ogirgot mare, executat la cald SKPg-II, cu

grosimea Н:6,0 сm.
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfaltic cu agregate mdruпtе, executat la cald SМВg-II/2.З
cu grosimea Н:4,0 сm.

Notd: iп tipurile de lucrdri VI si VII suпt prezeпte sectoare сч decapdri (]0%), ачiпd
ur mdt or ul с о пs tructiy.
- strat drепапt diп пisip cu аqtеrпеrе mесqпiсd, cu grosimea Н:l0сm.
- Strat de fuпdаliе diп piatrd spartd, сч аstеrпеrе mесапiсd, сч tmpaпare,grosimea Н:28сm
- Дрliсаrеа uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сu agregat mare, executat la caliSKPg-II, сч
grosimea Н:6,0 сm.
- Aplicarea uпui strat diп Ьеtоп asfaltic сч agregate mdruпtе, execlltat la cald SМВg-II/2.З,
сu grosimea Н:4,0 сm,

5. Costul luсrйrilоr executate (сопfоrm anexei) constituie - 33 667 606, 91 lei,
iпсlusiv LCM _ 32 904 228, 80 lei, care vor fi direc|ionate la majorarea costului drumurilor
diп localitatea respe ctivd.

6aлlrеzерtul yroces - vеrЬаl, соп|iпtпd 4file si I7 апехе а fost iпcheiat astdzi Viпt гi
0Ц ?eto m ЬгiС 20] 9 iп б exemplare.

дпехе: ] - 3.costul lucrdrilor executate сопfоrm programului qi alte cheltuieli
феr епtе (lucr dr i de tпtо cmir е а devizelor, iпtr е|iпеr еа Ь епфсiаrului)

4 -17 Situa|ia песопfоrmitd|ilоr iп localitdlile respective.

Comisia:

Pre;edinte I.Drucec

МеmЬri: I.Alexa

V.Beresteanu I.Zgжdart

I.Stegёrescu
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