

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

nr.03/09 din 03.09.2021.

„EUROSTIL CONSTRUCT” SRL, IDNO: 101060001209, MD-2028, Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosul, 1, ap. 28

reprezentată de către administratorul Angela ȘCERBINA, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare „Antreprenor General”,

pe de o parte,

și

„QUANTIS ECO” SRL, IDNO: 1021600022826, Chișinău, str. Mitropolit Petru Movila, 23/16, of. 5.

reprezentată de către administratorul Tudor Madan, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare

„Subantreprenori”

pe de altă parte,

în cadrul **PROIECTULUI** intitulat - „Infrastructura de comunicații- COMINF/3.1/1”, finanțat de către Uniunea Europeană prin **Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020**, în conformitate cu contractul de grant nr. 87467 /28.06.2019,

au convenit după cum urmează:

Articolul 1. Obiect

1.1 Obiectul prezentului contract constă în executarea Lucrărilor pentru implementarea componentei de infrastructură în cadrul proiectului ”Infrastructura de comunicații” cu numărul de identificare COMINF/3.1/1-3.2 denumite în continuare „lucrări”.

1.2 Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de infrastructură, conform documentației și specificației de preț anexă, (fără extinderea acestora), și anume:

Construcția, montarea, restabilirea și modernizarea

1.1.1 Echipamente de date, sistem CCTV, legături de interconectare FO și echipamente de date, sistem centralizat de management și monitorizare, Clustere centrale de videoconferință și e-mail, Sistem de interconectare cu IS Calea Ferată din Moldova STI Sciușev;

1.1.2 Echipament de date, în locația SP Ciocana;

1.1.3 Echipament de date, în locația Beriozka (Boșcana);

1.1.4 Echipament de date, în locație Step-Soci;

1.1.5 Echipament de date, în locația Olișcani;

1.1.6 Echipament de date, în locația Ciripcău;

1.1.7 Echipament de date, în locația Pîrlița (Vanțina);

1.1.8 Echipament de date, în locația Șalvirii Vechi (Maramonovca);

1.1.9 Echipamente de date, în locația Gura Căinarului;

1.1.10 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Ocnița;

1.1.11 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Dondușeni;

1.1.12 Echipament de date, legătură de interconectare FO și echipament de date, în locația Grinăuți (Dîngeni);

1.1.13 Conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Criuleni;

1.1.14 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, cluster de telefonie IP, conectivitate pentru utilizatorii VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locația IP Orhei;

1.1.15 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Rezina;

1.1.16 Echipament de date, în locație SPCSE Soroca (Soroca 2);

1.1.17 Echipamente de date în locație Ivancea Radiocom;

1.1.18 Echipamente de date în locație Trifești Radiocom;

1.1.19 Echipamente de date în locație Soroca Radiocom;

1.1.20 Echipamente de date în locație Drochia Radiocom;

1.1.21 Echipamente de date în locația Briceni Rosoșani;

1.1.22 Echipamente de date în locația Lipcani 2;

1.1.23 Echipamente de date în locație SPF Lipcani;

1.1.24 Restabilirea camerei tehnice, modernizarea LAN, conectivitatea utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de legătură și interconectare FO, echipamente de date, în locația IP Florești;

1.1.25 Restabilire cameră tehnică, modernizarea rețelei LAN, conectivitatea utilizatorilor de VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de legătură de interconectare FO și date, echipamente de date, în locația IP Șoldănești;

1.1.26 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Drochia;

1.1.27 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, conectivitate utilizatorilor VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locație IP Briceni;

- 1.1.28 Restabilire cameră tehnică, modernizare LAN, cluster de telefonie IP, conectivitate pentru utilizatorii VoIP & Videoconferință & e-mail, echipamente de date, în locația IP Soroca;
- 1.1.29 Conectivitatea utilizatorilor de VoIP & Videoconferință & e-mail, WiFi, dotări, în locație Centrul de cooperare polițienească transfrontalieră;
- 1.1.30 Echipamente de date în locație SCPDS Chișinău.

Articolul 2. Valoarea contractului, garanțiile și modalitățile de plată

2.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizelor de cheltuieli anexat la prezentul Contract.

2.2 Finanțarea lucrărilor conform prezentului contract este scutită de plata oricăror impozite, TVA, taxe vamale sau alte taxe impuse de legislația în vigoare a Republicii Moldova (conform Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, anexa nr. 2, poziția 51, ID AMP:8721147812514), Antreprenor General va elibera din partea Beneficiarului (Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova) în acest sens scrisori de scutire de taxe și impozite conform procedurilor stabilite.

2.3 Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în baza cererii de plată cu anexarea facturii fiscale, proceselor-verbale de recepție a lucrărilor și altor acte aferente, verificate și semnate în ordinea stabilită de către părți.

2.4 Antreprenor General va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile de la primirea acestora de la Subantreprenor. În cazul în care Autoritatea Contractată nu semnează procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile de la primirea acestora de la Subantreprenor, nu înaintea obiectii sau nu notifică rețineri la verificarea acestora în scris, lucrările sunt considerate ca fiind acceptate și urmează a fi achitate potrivit prevederilor prezentului Contract.

2.5 La prezentarea garanției de performanță, în forma acceptată de către Antreprenor General, ultimul în termen de 30 zile, va achita Subantreprenorului un avans în mărime de 10% din suma totală a contractului pentru organizarea proceselor tehnologice, procurarea de materiale și utilaj exclusiv executării prezentului contract. Rambursarea prefinanțării se va efectua în rate, cu deducerea din sumele datorate pentru volumul de lucrări executate, până la achitarea a 80% din valoarea contractului;

2.6 Plățile intermediare și finale vor efectuate, în baza documentelor specificate la pct.2.3 a prezentului contract, în termeni de 90 zile după verificarea și acceptarea situației de plată de către Antreprenor General. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită în termen de pînă la 90 zile de la data acceptării situației de plată respective.

2.7 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție instituită prin Ordinul Antreprenorului General, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

2.8 Subantreprenorul are obligația de depunere a garanției de performanță (garanția de bună execuție a contractului) în mărime de 10% din valoarea contractuală, în forma acceptată de către Antreprenor General, în scop de contra plată a pierderilor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor contractuale, ultimul acceptînd restituirea a 25% din mărimea garanției de performanță, în termen de 60 zile de la încheierea lucrărilor și semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor. Restul sumei urmează a fi restituită de către Antreprenor General, în termen de 15 zile după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor/echipamentelor și semnarea procesului-verbal de recepție finală.

2.9 Subantreprenorul se angajează, pentru o garanție de retenție, sumă care se reține din plățile intermediare pentru a garanta punerea în aplicare a obligațiilor contractantului în perioada de răspundere pentru defecte în mărime de 10% din fiecare tranșă.

2.10 Garanția de retenție va fi acumulată de către Antreprenorul General, cu sume egale de 10% din fiecare plată intermediară și se va restitui în contul Subantreprenorului în termen de 15 zile după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor.

2.11 Subantreprenorul v-a achita Antreprenorului General 8% din valoarea contractului ca servicii de antrepriza generala.

Articolul 3. Ordinea de prioritate a documentelor contractuale

1.1 În prezentul contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.

1.2 Următoarele documente vor fi considerate a fi formulate, citate și interpretate ca parte a prezentului contract, în următoarea ordine de prioritate:

- (a) Contractul,
- (b) Condițiile speciale,

- (c) Condițiile generale,
- (d) Devize de cheltuieli (F3, F5, F7),
- (e) Specificațiile tehnice și / sau de performanță,
- (f) Documentația de proiectare (desene),
- (g) Orice alte documente care fac parte din contract.

1.3 Diferitele documente care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Actele adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

Articolul 4. Limba contractului

4.1 Limba contractului este Engleză și Română. Toate documentele din acest contract trebuie să fie întocmite în limba română cu traducere în limba engleză în cazul în care documentele sunt solicitate a fi traduse de către finanțator. Traducerea documentelor în limba Engleză va fi asigurată de către Subantreprenor, la solicitarea Antreprenorului General.

Articolul 5. Comunicații

5.1 Managementul contractului va fi asigurat de către echipa de proiect desemnată pentru proiect de către Antreprenor General.

Articolul 6. Durata contractului

6.1 Data intrării în vigoare va fi ziua următoare celei în care ultima dintre cele două părți semnează contractul.
6.2. Perioada de implementare a contractului se încheie atunci când toate rapoartele solicitate în conformitate cu contractul de grant au fost prezentate Antreprenorului General și a fost consumată orice procedură contradictorie potențială.

Articolul 7. Perioada de execuție

1.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 220 zile calendaristice (în continuare „zile”) după primirea de către Subantreprenor de la Antreprenor General a Notificării de începere a lucrărilor de construcție și asigurării accesului pe șantier.

1.2 Antreprenor General va asigura Subantreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării contractului accesul pe șantier și remiterea Notificării de începere a lucrărilor de construcție.

1.3 Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului General în termen de 15 zile de la data semnării contractului Graficul actualizat de execuție a lucrărilor conform specificațiilor tehnice anexate la prezentul contract.

1.4 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Antreprenor General;
- b) datorită evenimentelor în afara controlului părții contractante;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini.

1.5 Conform dispoziției scrise a Antreprenorului General, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenor General consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenor General. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării neîntemeiate a lucrărilor suportate de Subantreprenorul vor fi plătite de Antreprenor General. În cazul sistării din inițiativa sau vina Subantreprenorului a lucrărilor sau a unor părți din acestea, Subantreprenorul suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile pentru protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

1.6 La finisarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenor General că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenor General va convoca în termen de 15 zile comisia de recepție instituită prin Ordinul Antreprenorului General.

1.7 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, dacă se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenor General în termen de 15 zile va efectua repetat verificarea și recepționarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, reglementările în vigoare și prevederile din contractuale. În funcție de constatările făcute Antreprenor General va aproba sau va respinge motivat recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

1.8 La expirarea perioadei de garanție, ce constituie 36 (treizeci și șase) luni de la recepția la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenor General că sunt îndeplinite condițiile de recepție finală, solicitând convocarea comisiei. În baza notificării, Subantreprenorului, Antreprenor General va convoca în termen de 15 zile, comisia de recepție finală instituită prin Ordinul Antreprenorului General.

Articolul 8. Ajustarea valorii contractului

8.1 Pentru cazurile când urmează să fie ajustate periodic valoarea contractelor încheiate pe un termen mai mare de un an, ajustarea va fi operată în conformitate cu prevederile pct. 5-13 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, cu întocmirea în scris și semnarea de ambele părți a acordului adițional la contract.

8.2 În cazul necesității depășirii motivate a devizului de cheltuieli și/sau îndeplinirii lucrărilor neprevăzute în deviz, Subantreprenorul este obligat să informeze imediat Antreprenor General despre acest fapt în scris pentru examinarea circumstanțelor invocate și emiterea unei decizii în termen de 30 zile. Până la primirea deciziei, din partea Antreprenorului General, Subantreprenorul nu poate fi obligat să execute lucrările invocate ca neprevăzute sau ce depășesc devizul de cheltuieli.

8.3 Dacă Subantreprenorul nu a respectat prevederile punctului 8.1 și 8.2 din contract și nu a informat în modul corespunzător Antreprenor General, cea din urma respinge achitarea valorii care nu a fost coordonată în modul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

8.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

Articolul 9. Subantreprenorul și subSubantreprenorii de specialitate

9.1 Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

9.2 Pe parcursul execuției lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să prezinte Antreprenorului General spre aprobare prealabilă a subSubantreprenorilor, cu indicarea lucrărilor ce vor fi executate de aceștia.

9.3 Angajarea forței de muncă de către Subantreprenor pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 10. Responsabilități

10.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor conform prezentului contract se pune de către Antreprenor General la dispoziția Subantreprenorului într-o copie electronică, odată cu asigurarea Subantreprenorului accesului pe șantier.

10.2 Subantreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta Subantreprenorul este obligat să respecte strict clauzele contractuale, proiectul de execuție/schiță de proiect (după caz) și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

10.3 Subantreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în legislație și prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.4 Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului va fi ținută de către acesta în următorul mod:

a) un exemplar transmis de către Antreprenor General va rămâne la dispoziția Subantreprenorului;

b) o copie imprimată a acesteia va fi ținută de către Subantreprenor pentru prezentare organelor abilitate, precum și altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

10.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Aceasta trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în prezentul contract vor acoperi toate obligațiunile contractuale, precum și toate operațiunile pentru întreținerea corespunzătoare și terminarea lucrărilor, fără a fi solicitate careva costuri pentru cheltuielile pretins neprevăzute dacă acestea nu au fost asumate de Antreprenor General prin semnarea unui acord adițional cu respectarea prevederilor pct. 5-13 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

10.6 Dacă Antreprenor General nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenor General prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer de la Antreprenor General și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

10.7 Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

10.8 Subantreprenorul, se angajează, în forma acceptată de către Antreprenor General, pentru o sumă care reprezintă garanția de performanță a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

10.9 Garanția de performanță se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Antreprenorului General către garant. Notificarea Antreprenorului General se va face în termen de 15 zile după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

10.10 Subantreprenorul trebuie să asigure garanția de performanță după primirea scrisorii de atribuire, dar nu mai târziu de data notificării de începere a lucrărilor.

10.11 Antreprenor General trebuie să restituie Subantreprenorului soldul rămas din garanția de performanță în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție la lucrări și echipamente și semnarea procesului-verbal de recepție finală, dacă Antreprenor General nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra lucrărilor. În situația când pretențiile înaintate în termen nu au fost soluționate, Antreprenor General poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

10.12 Antreprenor General trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de retenție în cel mult 15 zile după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor, dacă Antreprenor General nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra lucrărilor. În situația când pretențiile înaintate în termen nu au fost soluționate, Antreprenor General poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

10.13 Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată corespunde cerințelor stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a acesteia, conform condițiilor normale de folosire sau a celor prevăzute în contract.

10.14 La lucrările supuse încercărilor, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

10.15 Antreprenor General are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului prin personalul tehnic și responsabilii tehnici atestați angajați/contractați de Antreprenor General. Acestora li se va asigura accesul pe șantierul de construcție, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, Antreprenorului General trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle de rigoare, cu condiția nedivulgării secretelor comerciale ale Subantreprenorului.

10.16 Antreprenor General este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului și care nu contravin contractului și anexelor la contract (inclusiv proiectului tehnic și detaliile de execuție) și care nu creează impedimente pentru executarea lucrărilor. Dispozițiile se adresează numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului General trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional prin prezentarea unui ordin de desemnare a dirigintelui de șantier, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

10.17 Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului General sunt nejustificate, contravin contractului sau inoportune, acesta poate înainta obiecții, dar care nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiunile ale Subantreprenorului.

10.19 Pentru verificarea trasării de către Antreprenor General sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperate, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor General pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenor General cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

10.21 Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subSubantreprenorii și poartă răspundere față de Antreprenor General pentru respectarea de către subSubantreprenorii a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

10.22 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenor General are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt de calitate necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor de calitate necorespunzătoare cu altele de calitate corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

10.23 În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 7.1 a contractului mai mult de 30 de zile lucrătoare, Antreprenor General poate opri lucrările, angaja și plăti alți Subantreprenori pentru executarea acestor lucrări. În acest sens, Subantreprenorul va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenor General în legătură cu faptul neexecutării în termen a lucrărilor.

10.24 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorului General sau organelor competente despre acest fapt, în acest caz fiind aplicabile dispozițiile prevederilor pct. 7.4 al contractului.

10.25 În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

10.26 Antreprenor General va asigura obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și aprobărilor de care se face responsabil conform prevederilor legislației în vigoare.

Articolul 11. Forța de muncă

11.1 Subantreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării forței de muncă suficiente pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 12. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

12.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Antreprenor General. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

12.2 Costurile testărilor, probelor și încercărilor conform cerințelor specificațiilor tehnice și secțiunilor relevante ale standardelor naționale sunt incluse în devizul de cheltuieli și vor fi suportate de către Subantreprenor.

12.3 Costurile pentru testările, probele și încercările comandate suplimentar de Antreprenor General pentru verificarea calității lucrărilor și materialelor puse în operă, precum și performanței echipamentului instalat, vor fi suportate de Subantreprenor, dacă în rezultatul testărilor se certifică că acestea nu sunt în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenor General va suporta aceste costuri.

12.4 Antreprenor General, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces permanent la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

12.5 Lucrările, care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța în scris, prin email responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

12.6 Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului General și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Subantreprenor.

12.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor.

12.8 Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului General, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului General, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenor General. De asemenea, Subantreprenorul răspunde în fața Antreprenorului General de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

12.9 Lucrările vor începe din data transmiterii de către Antreprenor General a notificării de începere a lucrărilor de construcție și asigurării accesului pe șantier.

Articolul 13. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

13.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.2 al prezentului contract este de: (i) 36 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

13.2 Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture pe cheltuială proprie toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor General.

Articolul 14. Răspunderea părților

14.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

14.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unei terțe părți din vina Subantreprenorului, Subantreprenorul răspunde pentru aceasta conform prevederilor legale.

14.3 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenor General în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

14.4 Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, să compenseze daunele pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din vină proprie.

14.5 Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenor General. Subantreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor fenomene meteorologice.

14.6 Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenor General, aceasta va fi despăgubită de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

14.7 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii lucrărilor sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate înainta pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi demonstrate.

14.8 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor conform punctului 7.1 din prezentul contract este din vina Subantreprenorului acesta va plăti Antreprenorului General o penalitate în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea devine operantă din momentul în care a intrat în întârziere. Suma maximală a penalității calculate nu poate depăși 10% din valoarea contractului.

14.9 Pentru refuzul de execuție a lucrărilor, soldat cu rezoluțiunea contractului, Subantreprenorul va plăti Antreprenorului General o penalitate în cuantum de 10% din valoarea contractului.

14.10 Nesoluționarea pretențiilor în perioada de garanție a lucrărilor/echipamentelor de către Subantreprenor, implică reținerea, de către Antreprenor General, din garanția pentru performanță a sumei echivalente prejudiciului cauzat.

14.11 Antreprenor General nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenorului General, a reprezentanților sau a angajaților acesteia.

14.12 Subantreprenorul și subSubantreprenorii aprobați de Antreprenor General răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

Articolul 15. Impediment în afara controlului (în continuare „Impediment”)

15.1 Termenul de **Impediment**, așa cum este utilizat în contract, acoperă orice evenimente imprevizibile, care nu se află sub controlul niciunei părți la prezentul contract și pe care, prin exercitarea diligenței, niciuna dintre părți nu este capabilă să o depășească, cum ar fi: greve, blocaje sau tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, spălături, tulburări civile, explozie. O decizie a Uniunii Europene de a suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată a fi un caz de **Impediment** atunci când implică suspendarea finanțării în temeiul contractului de subvenționare.

15.2 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului.

15.3 Partea care invocă clauza de impediment în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de impediment.

15.4 Survenirea circumstanțelor de impediment în afara controlului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

Articolul 16. Suspendarea totală și parțială a contractului

16.1 Subantreprenorul sau Antreprenor General poate suspenda punerea în aplicare a contractului sau numai a unei părți al acestuia, dacă există un **Impediment**, care face imposibilă, excesiv de dificilă sau periculoasă

executarea în termen a contractului, deși au fost luate măsuri în timp util. Părțile trebuie să se informeze reciproc fără întârziere, precizând natura și durata probabilă a suspendării.

16.2 Subantreprenorul sau Antreprenor General pot rezolvi prezentul contract în conformitate cu Articolul 18.1. În cazul în care Contractul nu este rezoluționat, părțile se vor strădui să reducă la minimum timpul suspendării și vor relua implementarea completă odată ce circumstanțele o vor permite, informându-se reciproc în consecință.

Articolul 17. Prelungirea perioadei de implementare după o suspendare totală sau parțială

17.1 În caz de suspendare în conformitate cu articolul 16.1, perioada de implementare a contractului poate fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu perioada de suspendare, dar fără a afecta durata contractului de grant.

Articolul 18. Rezoluțiunea contractului

18.1 Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenor General nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenor General nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Antreprenor General notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.2 Antreprenor General poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
- c) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- e) Alte situații prevăzute în articolul 64 din Condiții generale.

18.3 Cererea de rezoluțiune a contractului pentru motivele menționate la punctele 18.1. și 18.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de rezoluțiune.

18.4 Antreprenor General, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

18.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenor General va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

18.6 După rezoluțiunea contractului, Antreprenor General poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Articolul 19. Soluționarea litigiilor și legislația aplicabilă

19.1 Orice litigii care decurg din sau care se referă la acest contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi examinate în instanța de judecată din Republica Moldova.

19.2 Prezentul contract va fi guvernat de legea țării Antreprenorului General.

Articolul 20. Protejarea datelor

20.1 Orice date cu caracter personal incluse în contract vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) al Parlamentului European și al Consiliului¹. Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării contractului de către Antreprenor General, fără a aduce atingere transmiterii posibile către organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspecția în aplicarea legislației UE. Subantreprenorul va avea dreptul de a accesa datele sale personale și de a rectifica aceste date.

20.2 Datele sunt confidențiale în sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile

și organismele comunitare și cu privire la libera circulație a acestora date. Subantreprenorul va limita accesul la date personalului strict necesar pentru executarea, gestionarea și monitorizarea contractului.

20.3 Subantreprenorul se angajează să adopte măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a aborda riscurile inerente prelucrării și în natura datelor cu caracter personal în cauză.

Articolul 21. Modificarea contractului

21.1 Orice modificare a contractului trebuie să fie prezentată în scris într-un act adițional. Acest contract poate fi modificat în perioada de implementare.

21.2 Modificarea poate avea doar în scopul de a aduce modificări prezentului contract în legătură cu prevederile art. 2, art. 5 și art. 6. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Antreprenor General își rezervă dreptul de a solicita modificarea altor părți ale contractului, pentru a pune în aplicare cerințele specifice ale Autorității de Management comunicate Antreprenorului General prin Instrucțiune, conform art. 1.12 din contractul de grant. În acest din urmă caz, părțile vor exercita diligența necesară pentru a minimiza perioada până la semnarea modificării contractului.

21.3 Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 21 alineatul 21.1, modificările reprezentantului legal, informațiile prevăzute la articolul 5, corectarea erorilor materiale sau neconcordanțele dintre diferitele părți ale contractului pot fi pur și simplu notificate de către Subantreprenor.

Articolul 21. Alte clauze suplimentare

Se aplică următoarele condiții pentru contract:

- În conformitate cu prevederile art.9 al contractului de Grant nr. 87467 / 28.06.2019, regulile aplicate prezentului contract sunt de achiziție și subvenții pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG).
 - Prezentul contract cade sub incidența și este încheiat în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale și art. 8 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
 - Prezentului contract i se aplică cota 0% TVA conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, anexa nr. 2, poziția 51, ID AMP :8721147812514.
- Întocmit în română și engleză în trei originale, două originale pentru Antreprenor General și un original pentru Subantreprenor.

<p align="center">Antreprenor General „Eurostil Construct” S.R.L.</p> <p>Mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17</p> <p>C/F 1010600001209, TVA 0207625</p> <p>S.A”Moldincombanc” fil. Premium</p> <p>Cod IBAN: MD47ML000000000225122029</p> <p>Cod bancar: MOLDMD2x320</p> <p>Tel/fax: 022 269-400</p>	<p align="center">Subantreprenor „QUANTIS ECO” S.R.L.</p> <p>Mun. Chisinau, str. Mitropolit Petru Movila 23/16, of.5.</p> <p>C/F 1021600022826, TVA 0508833</p> <p>”Victoriabank” S.A.</p> <p>Cod IBAN: MD62VI022242000000493MDL</p> <p>Cod bancar: VICBMD2X463</p>
<p>Nume: Angela ȘCERBINA</p>	<p>Nume: Tudor Madan</p>
<p>Titlu: Administrator</p>	<p>Titlu: Administrator</p>
<p>Semnătura:</p>	<p>Semnătura: <i>Madan</i></p>
<p>Data: <i>03/09/2021</i></p>	<p>Data: <i>03/09/2021</i></p>

H) DEFALCAREA BUGETULUI

Infrastructura de comunicații

Locație: Republica Moldova (30 amplasamente)

Pagina Nr 1 din 2

Referința pentru publicare: COMINF/3.1/1-3.2

Nume Antreprenor General: Eurostil Construct SRL

IDNO: 1010600001209

Nume Subantreprenor: "QUANTIS ECO" SRL

IDNO: 1021600022826

A	B	D		E	
		COST TOTAL LUCRĂRI, MDL	COST TOTAL ECHIPAMENTE, MDL		
NUMAR CURENT	DENUMIRE AMPLASAMENT	LAN	ECHIPAMENTE	MANOPERA	COST TOTAL DOTĂRI, MDL
1	IP CRIULENI		29 677,78	4 050,00	33 727,78
2	IP ORHEI	1 395 894,58	29 677,78	4 050,00	1 429 622,36
3	IP REZINA	892 825,31	29 677,78	4 050,00	926 553,09
4	IP SOLDANEȘTI	906 029,17	72 339,38	38 922,00	1 017 290,55
5	IP FLOREȘTI	873 662,94	72 339,38	38 922,00	984 924,32
6	IP SOROCA	1 158 134,77	29 677,78	4 050,00	1 191 862,55
7	IP DROCHIA	1 128 228,94	29 677,78	4 050,00	1 161 956,72
8	IP DONDUȘENI	926 340,94	29 677,78	4 050,00	960 068,72
9	IP OCNITA	992 561,58	29 677,78	4 050,00	1 026 289,36
10	IP BRICENI	1 135 539,43	29 677,78	4 050,00	1 169 267,21
11	LIPCANI 2 (s. Hlima, Briceni (extravilan)		12 823,78	1 500,00	14 323,78
12	STEP SOCI		29 677,78	4 050,00	33 727,78
13	OLIȘCANI		29 677,78	4 050,00	33 727,78
14	SOROCA (str. Independentei 44)		29 677,78	4 050,00	33 727,78
15	CIRIPĂU		29 677,78	4 050,00	33 727,78
16	ȘALVIRII VECHI		29 677,78	4 050,00	33 727,78
17	PÎRLIȚA		29 677,78	4 050,00	33 727,78
18	GURA CĂINARULUI		29 677,78	4 050,00	33 727,78
19	DÎNGENI (Grinauti)		65 839,38	35 862,00	101 701,38
20	TV RADIOCOM (SCPDS	6 122,64	12 823,78	1 500,00	20 446,42
21	IVANCEA RADIOCOM	6 122,92	12 823,78	1 500,00	20 446,70
22	TRIFEȘTI RADIOCOM	6 122,92	12 823,78	1 500,00	20 446,70
23	SOROCA RADIOCOM	6 122,92	12 823,78	1 500,00	20 446,70

24	DROCHIA RADIOCOM	6 122,92	12 823,78	1 500,00	20 446,70
25	STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE		893 289,38	78 172,00	971 461,38
26	SP CIOCANA		29 677,78	4 050,00	33 727,78
27	BEREZKI (BOȘCAN)		29 677,78	4 050,00	33 727,78
28	BRICENI ROȘĂNI		12 823,78	1 500,00	14 323,78
29	SPF LIPCANI		12 823,78	1 500,00	14 323,78
30	CENTRU TRANSFRONTALIER DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ	194 857,99	52 482,89	7 950,00	255 290,88
	[Laborator mobil de intervenții]		-	-	-
	[Centru mobil de comunicații]		-	-	-
	[Cursuri de instruire a personalului tehnic]		-	-	-
	[Piese de schimb]2		86 924,94	-	86 924,94
		9 634 689,97	1 850 327,85	280 678,00	11 765 695,82
		870 975,97	167 269,64	25 373,29	1 063 618,90
		8 763 714,00	1 683 058,21	255 304,71	10 702 076,92

Reducere: 9,04%

Cost total inclusiv reducerea:

Construcția LAN

cost echipament

manopera echip

S.R.L. "Eurostil Construct"

In persoana Administratorului "Scerbina Angela"

S.R.L. "QUANTIS ECO"
in persoana Administratorului Tudor Madan

