ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-04-24-000007-1-11/29

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica

24.04.2019 s.Mereni (r-1 Anenii Noi)

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Achizitie de valoare mica nr. - din data
24.04.2019 , intre Institutie publica Primaria Mereni 1008601000020 , cu sediul in MD-6526
Moldova, Republic of s.Mereni (r-1 Anenii Noi) str. str. Stefan cel Mare 93 , telefon: 026554328 ,
fax: 026554328 , e-mail: stratu_natalia@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
360760 din 02.06.2016 , reprezentat prin Ludmila Colesnic Primar , in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, si Societate cu raspundere limitata SRL ,STACI GRUP” 1011600005156, cu sediul in
MD-2028 mun. Chisindu , str. str.Podgorenilor 97 , telefon: 022463490 , fax: , e-mail:
stacigrup@yahoo.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1011600005156 din
14.02.2011 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. - din 02.11.2016, eliberata
de -, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate - , reprezentat prin Ecaterina Pelivan
Administrator , In calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrarl de pavare a unei cai de acces la cimitirul s.
Merem -
) (descrierea succintd)

Cod CPV 45200000-9Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
i recunoscute ca legale prin justitie ale personalulul Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente simila Ee £
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fiort el magmEssau alteiygibe
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Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile In mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 262200 ( doua sute sasezeci si doud mii doua sute ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: Conform devizului

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma céa lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului




contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar;
c. altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este 0 in cuantum de 0 % din valoarea




contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pin la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a Inaintat pina la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, In limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza cg, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate In contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sé i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

7.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd
Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
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raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a. indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutérii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s&
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile
de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si
aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucréarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si Incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse In opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altda persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
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sa examineze si sa urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. céile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de madsurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cdtre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi pltite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupa 6 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la art. 2 al prezentului contract este de
0 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de
vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca In clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai
daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
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dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate
in valoare de 0 % din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala
in valoare de 0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 0 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara
efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor
efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;




b. Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteca pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

* prezentul formular de contract completat si semnat;

* oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;

* listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate.

* Mereni-pavaj.semnat.pdf
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alta limba de circulatie internationald.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupa caz, de cdtre Trezoreria de Stat sau de cédtre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31.12.2019 .
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
24.04.2019 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR":
Adresa: Adresa:
Moldova, Republic of MD-6526 s.Mereni (r-1 Moldova, Republic of MD-2028 mun. Chisinau
Anenii Noi) str. Stefan cel Mare 93 str.Podgorenilor 97
Tel./Fax: Tel./Fax:
026554328 / 026554328 022463490
Denumirea Bancii: Denumirea Bancii:
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Moldindconbank SA
Adresa Bancii: Adresa Bancii:
Cod Bancar: Cod Bancar:
TREZMD2X MOLDMD2X329
Cont de decontare: Cont de decontare:
226633 -
Cod IBAN: Cod IBAN:
MD32TRPDAV312120B10764AB MD79ML000000002251329136
Cod fiscal: Cod fiscal:
1008601000020 1011600005156

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizatd la adresa https://msign.gov.md




Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Achizitie de valoare mica -

Data: 24.04.2019

Denumirea licitatiei: Lucrari de pavare a unei cai de acces la cimitirul s. Mereni.

. . Pret Pret
Denumirea Unitatea p P Suma
. A . unitar | unitar e Suma Termenul de
Cod CPV obiectului de de Cantitatea e fara .
achizitie misuri (fara (cu TVA cu TVA | livrare/prestare/executare
# TVA) TVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1
45200000-9 %

o Lucrari de
Lucrari de .
. pavare a unei

constructii o

cdi de accesla |lot 1 218500 |262200 (218500 |262200 |31.05.2019
complete sau R

: . cimitirul s.

partiale 5l Mereni
lucrari publice :

Total Lot 1 218500 262200

TOTAL 218500 262200

Numele, Prenumele: Ecaterina Pelivan In calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL ,STACI GRUP” Adresa: Moldova, Republic of mun. Chisinau str.Podgorenilor 97 MD-2028




Antreprenor

Investitor

Obiect

Lucrari de pavare a unei cai de

SRL " STACI GRUP"

(denumirea )

Primaria Mereni

(denumirea )

acces la cimitirul s. Mereni

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2019

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 13 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statisticd
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 262 200 lei

Nr
crt.

Simbol

norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(let/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.3xco0l.6)
(lei/U.M.)

S

0

D

i

6

7

1. Lucrari de terasament

TsC39B

Sapatura mecanica a
pamintului cu excavator cu
o cupa de 0,15 m3 cu
descarcare in
autobasculanta: teren de
categoria 2

100 m3

1.81

8 414.84

350.42

o

TsA02B

Sapatura manuala de
pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte
de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren
mijlociu

m3

18,10

68.62

242.00

63,62

[

242,00

(OS]

TsI50B>

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5t la
distanta de 15 km

318,24

77,40

24 633,00

0,00

0,00

TsEO6B

Pregatirea platformei de
pamint in vederea
asternerii unui strat
izolator sau de reparatie
din nisip sau balast, prin
nivelare manuala si
compactare cu rulou
compresor static
autopropulsat, de 10-12 t,
in teren coeziv

100m2

6,03

1 360,46

[o7e]
o
)
[O%]
W
O

520,66

w
(U9}
ae
n
O




1 2 3 4 3 6 7
3 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra - W
1 G Z, 230,
DAI2B sparta, pentru dr};murl, cu 3 90,41
asternere mecanica, 34,60 3 128,06
executat cu impanare fara
innororire
6 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de 99 69 60 081.73
. AMESTER 602,70 ; :
DE17B ciment st nisip, in m2
> . 60,20 36 280,82
proportie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm, pavaj cu b=40 mm
7 DEI1OA Borduri prefabricate din 0 366,00 77§62 - 26 94470 ,
| beton, 1000 x 300 x 150 34.02 12 451,10
8 o o 73.83 [ 55041
DELOA Uluc cu grilaj pentru - 21,00
canalizare 34,02 714,41
Total lei 157 116,75
Total capitol: 157 116,75
Inclusiv salariu 57 590,24
Total let 157 117
Asigurarca medicala si 225 % 12 958
sociala
Cheltuiceli de transport 10 % 9933
Total 180 028
Cheltuicli de regic 14,5 % 26 104
Total 206 132
Beneficiu 6 % 12 368
Total 218 500
TVA 20 % 43 700
262 200
TOTAL proces-verbal: B
Inclusiv salariu 57 390
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL " STACI GRUP" Primaria Mereni
(denumirea)

(functiag nyx;iéi'/éle, prér‘ﬁimele\gé%ﬁnnétura)

1<
| %

4 ( “STACIT GRUP”» ;‘
\\,\\/,:\V/Q_,/) /

>

|




Lucrari de pavare a unei cai de
accesc la cimitirul s.Mereni, r.

Ialoveni

(denumirea obicctivului)

Borderou de resurse Ne
Lucrari de pavare

Intocmit in preturt curente 16.04.2019

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 262 200 lei

Ne |Simbol normg Cantitate Valoareca de deviz. lei
crt. st Cod Denumire lucrari si cheltuiclhi U.M. conform | Pc unitate Total |
resurse datelor din | de masura ‘
proiect
l 2 3 4 35 6 7
Total borderou dc resurse No :
Manopera:
l. 7129020012800 | Pavator h-om 834.70 57.66 48 128.81
2. 9310060019900 | Muncitor nccalificat h-om 134,04 37.66 7 728.75
3. 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 19.05 57.66 1 098.42
4. 9310060019930 | Muncitor h-om 11,00 57.66 634.26
Total manopera 57 590
Materiale:
l. Piatra sparta pentru pt.drumuri
14111222016465 ; - - : . e
4 r.magmatice 13-25 mm (materialul m3 18.35 0.00 0,00
beneficiarului)
2. Piatra sparta pentru pt.drumuri
Lo PPOITE L magmatice 40-63 mm (materialul m3 110.21 0.00 0.00
beneficiarului) @
3. | 1421102200227 | Pictris m3 0,01 310,00 3,10
4 | 1211000054 |DVISIP pentru constructii 0,3-0,7mm m3 3,01 0.00 0,00
(pentru rosturt) (materialul beneficiarului) ?
3. 1421102200547 Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm m3 4581 260.00 11910.60
(pentru strat) ‘ i i
& | sesitasionezy | C1ment portland M40 sact, (pentm kg 964.32 0,00 0,00
rosturi, materialul beneficiarului) > ‘ i '
i€ —— Cimcqt portland IYI4OO sgci, (pentru strat, ke 8 437.80 0.00 0.00
maternialul bencficiarului) ’ i ’
8. | 26511221004421 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 747348 1.40 10 462.87
9. T—— Placi d‘in beton, pentru trotuare b =40 mm 2 611.74 0.00 0.00
(matcrialul beneficiarului) ’ ’ ’
10. {2663102100909 | Beton marfa clasa C7.5/5 (BC 7.5/B100) m3 17.42 880.00 15 329.60
11 B —— Ulue cu grilaj. pentru canalizare (materialul m 2110 0.00 0.00
beneficiarului) ’ ’
12. 6661228002853 BOl’dL‘H'é:L bctop pentru trotuarc (materialul i 367.83 0.00 0.00
beneficiarului) ’ ’ i
13. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 12.05 118.46 1 42744
14, Apa industriala in cisterne pt. lucrari
4100116202806 | drumuri-terasam. (materialul m3 19,39 0,00 0,00
beneficiarului)
Total materiale de constructii 39134

Utilaje de constructii:




1. ]2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 3.80 450,00 1 710.00
2. ] 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf h-ut 3,44 600,00 5 064,00
3. I Compactor static autopropulsat cu rulouri ) 51 7 5 BE
2952240004010 valturi R 8-14 de 14tf h-ut 23.33 600,00 13 998,00
4 | 2952260003523 g‘ﬁ”‘gor digsel pepent o o saps de h-ut 25,88 450,00] 11 646,00
5. | 2952260003557 B/uldozcrc, 38(80)KW (c.p.) h-ut 6.33 450,00 294750
6. 3410340000006 | Autobasculanta-3t h-ut 82.11 300,00 24 633,00
7. o r— Autocisterna 3-8 t cu dispozitive de heut 1.36 290,00 394 40
stropire
Total utilaje de constructii 60 393
Total lei 157117
Asigurarea medicala si sociala 22.5% 12 958
Cheltuieli de transport 10 % 9933
Total 180 028
Cheltuieli de regie 14,5 % 26 104
Total 206 132
Beneficiu 6 % 12 368
Total s &xsauNDS 218 500
TVA /<° 20.%, \\\ 43 700
Total deviz: / 262 200

Intocmit

(hmqn o

Verificat

: 2\\& p:,;u:n:]q

Z
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