Anexa nr. 12

DECLARATIE
privind experienta similara

SC RESTACO SRL

1. Denumirea si obiectul contractului: Consolidare-reabilitare Biserica, turn Clopotnita, turn sud
— vest, zid incinta Manastirea Sucevita.

2. Numarul si data contractului: Nr.8 din 10 ianuarie 2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Compania Nationala de Investitii.

4. Adresa beneficiarului: Juderul/ Suceava. Com Sucevita.
5. Tara: Romania.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Lider de asociere

7. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul, exprimata in echivalent
lei moldovenesti (MDL):

a) initiala (la data semnarii contractului) fara, TVA —7 908 253 RON; 31 633 012 MDL;
b) finala (la data finalizarii contractului) fara TVA — 8 691 076 RON; 34 764 304 MDL.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):

a) contractata: 36 luni

b) efectiv realizata: 36 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu sunt.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr.4752 din 01.02.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

27.12.2023

Cu stima,

Mihai BRADU o
Digitall d

Administrator B RAD U b;gét;AéS%zAl
Date: 2023.12.28

SC RESTACO SRL MIHAI 10:18:29 +02'00'

Romania. Jud. Suceava. Sat. Bulai
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Digitally signed
CONTRACT nr. gf BRADU by BRADU MIHAI
incheiat azi, data de_70. 04 204f MIHAI ?f f;;;ng(',‘;?éﬁf‘

ACHIZITOR: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor
Unite nr. 9, bl.107, Sector 5, telefon/fax: 021-316.73.83; 316.73.84/021-316.73.81, inmatriculata in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9235/2001,cod unic de identificare
fiscala RO14273221, cont nr. RO95TREZ700507017X001359, deschis la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Director General Manuela Irina PATRASCOIU
si Director Economic Daniela ORODEL, in calitate de Achizitor, i

ANTREPRENOR: Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
LOIAL IMPEX S.R.L., reprezentata prin S.C. RESTACO S.R.L. in calitate de Lider de asociere, cu
sediul in sat Bulai, comuna Moara, judetul Suceava, soseaua Suceava Falticeni, Km. 3, telefon/fax:
0230.530.71.0/0725.899.866, e-mail: restaco@restaco.ro, inmatriculatd la Registrul Comerfului din
Suceava sub nr. J33/713/1991, cod unic de identificare fiscala RO724917, cont nr.
RO93TREZ5915069XXX000593, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Administrator Mihai
BRADU, in calitate de Antreprenor,

si

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., in calitate de Asociat, cu sediul in Municipiul Suceava, str.
Calea Unirii nr.102, judetul Suceava, telefon/fax: 0230.206.076, 0230.521.293, inmatriculatad la
Registrul Comertului din Suceava sub nr.J33/2350/1994, cod unic de identificare fiscala RO6908390,
cont nr. RO02TREZ5915069XXX000776 deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentata prin
Administrator Viorel NUTU, n calitate de Antreprenor.

Si

S.C. LOIAL IMPEX S.R.L., cu sediul Municipiul Suceava, str. Marasesti nr.44, judeful Suceava,
telefon/fax: 0230.526.800/0230.526.900,inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub nr.
J33/27/1993, cod unic de identificare fiscald RO3176126, cont nr. RO57BACX0000004582709001,
deschis la UNIcredit Tiriac Bank — Suc. Suceava, reprezentata prin Director General loan BRAESCU,
in calitate de Antreprenor.

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Generale.

1. OFERTA

1.1 Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se
ofera sa execute Lucrarile, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform prevederilor Contractului, potrivit
celor de mai jos:

Ca
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1.2 Antreprenorul se obliga sa realizeze lucrari de executie la obiectivul de investitii: ,,Ansamblul
Manastirii Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotnitd, turn sud - vest, zid
incintd - Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava”, in conformitate
0.M.D.R.A.P.F.E. nr. 2401/10.03.2017.

1.3 Achizitorul va plati Antreprenorului pretul de 7.908.252,87 lei (exclusiv TVA), respectiv 9.410.820,92
lei (inclusiv TVA), conform devizului oferta, insusit de C.N.I. S.A., care face parte integranta din prezentul
contract.

1.4 La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga suma de 395.412,65 lei (exclusiv TVA), respectiv
470.541,05 lei (inclusiv TVA), reprezentand cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului,
sume care constituie venituri proprii ale C.N.I. — S.A., conform O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I.-
S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru realizarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitii: ,,Ansamblul Manastirii
Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotnit,é, turn sud - vest, zid incintda -
Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava”. Cota forfetara se factureaza concomitent
de catre Achizitor si Antreprenor. Sumele vor fi virate in contul bancar al Achizitorului iar operatiunea de
decontare se va realiza pe baza ordinelor de compensare semnate de ambele parti in baza facturilor
intrate in decontare.

1.5. La valoarea prevazuta la art. 1.3 se adauga taxele datorate de Achizitor in cuantum de 37.644,41 lei,
reprezentand taxele ISC 0,50%, in temeiul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, si respectiv de 38.564,71 lei, reprezentand
taxa 0,50% pentru Casa Sociala a Constructorilor, in temeiul Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a
Constructorilor si vor fi achitate de catre Achizitor direct beneficiarilor acestor sume.

1.6. Pretul pentru indeplinirea contractului este de 9.957.571,09 lei (inclusiv TVA).

2. ACCEPTAREA

2.1 Achizitorul, prin Hotararea Comisiei de evaluare nr. 6013 L din data de 29.12.2017, a declarat
castigatoare oferta Antreprenorului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
de |ucrari, imprejurare cu valoare juridica de acceptare a ofertei.

2.2 Achizitorul, prin semnatura de mai jos, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de
catre Antreprenor, va plati Antreprenorului pretul lucrarilor, in conformitate cu prevederile Contractului.
Acest Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre Parti.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost
stabilite de comun acord - prin Conditile Generale, Anexele si documentele contractului, parte
integranta a acestuia - clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 (doua) exemplare, toate
cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor Antreprenor
Compania Nationala de Investitii - “C.N.L.”-S.A.  Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L. & S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
Lider /
S.C. RESTACO S.R.L.

B} g
g 1
Direc 1,
Manuela — Iri /

(

Director Economic// Asociat
Daniela - lleana Al S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Administrato

Directo N

Adrian — Edu '
\ Asociat

Director Directia Ju
Luiza AN

Lo
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ANEXA

Aceasta Anexa este parte a Contractului.

Articolul Sub-clauza Identificarea documentului
Documente, parte a contractului, | 1.1.1
specificate in ordinea importantei:
a) Conditiile generale
b) Propunerea tehnica
¢) Propunerea financiara
d) Graficul de indeplinire a
contractului fizic si valoric (anexa
nr.1)
e) Raportul procedurii
f) Documentatia de atribuire
g) Garantia de buna executie
h) Contract de subantrepriza (daca
este cazul)
i) Angajament ferm de sustinere
din partea unui tert (daca este
cazul)
i) Anexa/Anexele la formularul de
oferta privind subcontractarea
Predarea amplasamentului 2.1 Proces verbal de predare-primire a
amplasamentului
Asigurari 14.1 Contractul de asigurari
4
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Conditii Generale
Prevederi Generale

1.1. Definitii
In Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele
semnificatii:

Contractul

1.1.1. "Contract" -Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin
intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor.

1.1.2 ,Standarde’- standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica.

1.1.3. "Planse” - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa
acestor Planse.

Persoane

1.1.4. "Achizitor" inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si
orice imputernicit, in limitele mandatului primit.

1.1.5. "Antreprenor” inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si
orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului).

1.1.6. "Parte" inseamna Achizitorul sau Antreprenorul.

Datele, Termenele si Perioadele

1.1.7. "Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor,
emis de Achizitor.

1.1.8. "Zi" inseamna zi calendaristica.

1.1.9. "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a Lucrarilor mentionata la Sub-Clauza 7.1
din Contract (sau prelungita conform Sub-Clauzei 7.3), calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor.

Moneda si Plati

1.1.10. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre
Antreprenor, in legatura cu executarea contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte Definitii

1.1.11. "Utilajele Antreprenorului” inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte
lucruri necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.

1.1.12. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.1.13. "Riscurile Achizitorului" inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-Clauza 6.1.

1.1.14. "Forta Majora" este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
poate fi controlata de catre una din Parti si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care
aceasta este tinuta a raspunde, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea
Contractului, care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de catre acea Parte, si care nu
poate fi atribuita celeilalte Parti.

Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fara insa a se
limita la acestea: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Nu este considerat forta majora si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care, fara a
crea o imposibilitate obiectiva si absoluta de executare, face extrem de oneroasa executarea obligatiilor
uneia dintre parti.

1.1.15. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac
parte din lucrarile permanente.

1.1.16. "Echipamente” inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente.

5 Qg——
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1.1.17. "Santier" inseamna locurile puse la dispozitie de catre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde
urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti
componente ale Santierului.

1.1.18. "Modificare" inseamna o schimbare adusa Planselor (daca exista) dispusa de catre Achizitor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrari" inseamna toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Antreprenor,
incluzand lucrarile temporare, precum si orice Modificare a acestora.

1.1.20. ,Instructiunea achizitorului” — documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de
Achizitor, cu caracter obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract.
Instructiunile Achizitorului pot avea caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care
clarifica sau organizeaza derularea contractului.

1.1.21. ,Perioada de garantie” — perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia
Antreprenorul are obligatia inlaturari pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble e.t.c. necorespunzatoare.

1.1.22. “Pretul contractului® — suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de
obligatie corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor
contractual asumate.

1.1.23 .,Subcontractant” - inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei relatii contractuale
directe cu Antreprenorul si contractata de acesta cu scopul de a realiza parti specifice ale Lucrarilor in
legatura cu prezentul contract, fara a fi parte a contractului;

1.1.24. “Suma provizionata” inseamna o suma reprezentand procentul de 15% din valoarea ofertata
aferenta contractului de achizitie publica, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016
privind achizitile publice, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii
contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractual, modificari ce pot fi incidente
in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia i care se
platesc Antreprenorului, numai cu aprobarea Achizitorului si nu necesita aplicarea unei proceduri de
atribuire.

1.2. Interpretari
Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica
singularul sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor
Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, Achizitorul va emite catre
Antreprenor toate instructiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea inscrisa in Anexa.
In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.

1.4. Legea
Legea Contractului este legea romana.

1.5. Comunicarea
In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare
de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana
si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
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Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are
capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

1.6. Obligatii Legale
Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile. Antreprenorul va emite toate
instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari.

2. Achizitorul

2.1. Dreptul de Acces pe Santier
Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare — primire amplasament.
2.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a furniza Antreprenorului toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor, emise sau obtinute de catre Autoritatile publice locale.

2.3. Instructiuni emise de catre Achizitor
Antreprenorul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia
Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.
In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de
natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea
instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul
executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale
imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea
raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului.

2.4. Aprobari
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Antreprenorul de obligatiile sale.
In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio
imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

2.5 Alte Obligatii ale Achizitorului:

a) Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se
prezenta in cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea incheierii
actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

b) Achizitorul are obligatia de a pune Antreprenorului la dispozitie intreaga documentatie tehnico —
economica necesara pentru executia lucrarilor, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
indeplinire a contractului.

c) In fazele determinante, controlul se efectueaza de catre organele Inspectoratului de Stat in
Constructii, impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai Antreprenorului, in baza Programului de faze
determinante, stabilit de catre proiectant.

3. Reprezentantii Achizitorului

3.1. Reprezentantul Achizitorului
Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea
verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau
fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.
Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului
sau Reprezentantilor Achizitorului.
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Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati
profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a inspectorului de santier sau, daca este
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4. Antreprenorul

4.1. Obligatii Generale

4.1.1 Antreprenorul va executa Lucrarile corespunzator si in conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si
Utilajele Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive. Se considera ca toate
Materialele si Echipamentele de pe Santier sunt proprietatea Achizitorului.
Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile tehnice declarate de
catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau celor specificate in contract.

4.1.2 La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric (Anexa 1).

4.1.3 Antreprenorul are obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric
(Anexa 1).

414 Programul de faze determinante se intocmeste de proiectant si se accepta de catre ISC,
Antreprenorul avand obligatia de a-| respecta conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructi,
cu modificarile ulterioare.

415 Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare,
consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile
sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate
potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor.

416 Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sau
care sunt cerute de Achizitor.

4.1.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor,
nu pot fi atacate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului.

Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica Antreprenorul sa
solicite plata valorii respectivelor lucrari ( costuri insumate cu cote de profit, etc. ).

4.1.8 Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrarilor fata de reperele predate de
Achizitor prin proces-verbal, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

4.1.9 In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate
in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Antreprenorul are obligatia de
a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.1.10. Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in
cadrul perioadei de garantie, Antreprenorul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;



¢) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe siin
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu

Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau

tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile

proiectului. In orice situatie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,

echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului;

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea
cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia
zonei prevazute pentru organizare de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in
surplus; Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii,
care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde
isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse;

k) de a monta, |a finalizarea lucrarilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi
de la Achizitor;

) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor
si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in
temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a
respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinta imediat beneficiarul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza
respectivei intarzieri.

4.1.11. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si predarea —primirea obiectivului realizat.

4.1.12. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si
cailor de acces.

4.1.13 Antreprenorul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea
revine Antreprenorului.

4.1.14 Antreprenorul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

4.1.15. Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat
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parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

4.1.16. In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre Antreprenor a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

4.1.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

4.1.18. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

4.1.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Antreprenor pe durata existentei santierului.

4.1.20. Antreprenorul raspunde pentru vicile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si potrivit prezentului contract.

4.1.21. La finalizarea lucrarilor de constructie Antreprenorul are obligatia de a preda Achizitorului
Cartea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, in colaborare cu achizitorul si
proiectantul. Daca este cazul, odata cu cartea tehnica, Antreprenorul va preda Achizitorului si
documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit
contractului.

4.1.22 Antreprenorul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari
pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditile si protectia muncii.
Antreprenorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor
privind conditiile si protectia munci.

4.1.23 Perioada de garantie acordata lucrarilor
Antreprenorul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitatii in constructii), coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si
promovarea actiunii in daune.

Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de
proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este
de 60 de luni.
In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.
Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Antreprenorului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata
locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii,
luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defectiunilor, urmata
obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnata intr-un proces-
verbal incheiat intre parti.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

10

e



ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrare, proiect insusit de Antreprenor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.
In cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este
liber sa contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia
de buna executie.

4.1.24 Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de
dauna rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului si Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
4.2.1.Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei
autorizate sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.

Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru
urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul, a
altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4.2.2. Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai
cu acceptul autoritatii contractante, si nu reprezinta o modificare substantjala a contractului, asa cum
este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin
criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel
de criterii de eligibilitate);

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi
punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicarii unor
astfel de factori)

In situatiile prevazute mai sus, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

4.3. Subcontractarea ,Tert Sustinator

4.3.1 Subcontractarea

4.3.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Antreprenor cu subcontractantii nominalizati
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si simele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda
obligatoriu,insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta
prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul).



4.3.1.2. Antreprenorul are dreptul de a inlocuifimplica noi subcontractanti in perioada de implementare
a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

4.3.1.3 Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Antreprenor in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de
momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

4.3.14. In situatia prevazuta la art.4.3.1.2., Antreprenorul poate inlocui/implica subcontractantii in
perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditile in care
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
4.3.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depusa de catre Antreprenor la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Antreprenor si noii subcontractantii ce vor cuprinde
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatle ce urmeaza a fi
subcontractate,datele de contact si reprezentantii legale,valoarea aferenta activitatii ce va face obicetul
contractului
- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica
4.3.1.6. Dispozitile privind incluirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Antreprenorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se obliga sa
cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Antreprenorul
obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului
de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Antreprenorului fata de Achizitor in ceea
ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
4.3.1.8 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterald a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Antreprenorul subcontracteaza/
cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord
scris prealabil al Achizitorului.

4.3.2 Plata directa catre subcontractanti

4.3.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale
aplicabileprivind achizitiile publice.

4.3.2.2. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii
lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii
acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

4.3.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Antreprenor
si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Antreprenorul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
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4.3.2.4. In aplicarea prevederilor art.4.3.2.3 Acordul partilor se poate materializa:

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti
respectiv Achizitor,Antreprenor si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este
cesionat Achizitorului;

b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si Subcontractant
atunci cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;

4.3.3. Tertul Sustinator

4.3.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul
se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta

4.3.3.2 In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm,
tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Inlocuirea Antreprenorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

4.4, Garantia de Buna Executie

441 Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, o Garantie de Buna Executie.

4.4.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din valoarea ofertata, ce se
regaseste in propunerea financiara, anexa la contract, exclusiv TVA si se va constitui prin:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa: a')
neconditionat, respectiv |a prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Sau

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct
deschis la Trezoreria Statului si pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se va d€|5une de catre
Antreprenor in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica dé 0,5% din pretul_
contractului. /

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoared acestuia,
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a contractului de achizitie publica.
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4.4.3. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 4.4.2. lit. a) nu acopera toata
perioada de valabilitate a contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile
inainte de data de expirare.

4.4 4. (1) Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
prevazut la art. 4.4.3., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Achizitorului, in termen de 20 zile, o suma datorata potrivit Contractului;
(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 20 zile de la primirea solicitarii
Achizitorului privind remedierea defectiunii,

d) oricand pe parcursul indepliniri Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentji asupra
Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Antreprenorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile care nu au fost respectate, cat si modul de
calcul al prejudiciului; sau (e) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Achizitorul sa rezilieze
Contractul, indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere.

(2) In situatia executérii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

5. Proiectarea

5.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului.

5.2. Responsabilitatea pentru Proiect

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului Proiectul tehnic si detaliile de executie.

6. Riscurile Achizitorului
6.1. Riscurile Achizitorului
In acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor
straini, pe teritoriul Tarii

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul Tarii

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul Antreprenorul
si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri
nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati
periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu,
cu exceptia cazului in care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material
radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze
sonice si supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate
in Contract;

() proiectarea oricarei parti a Lucrarilor de catre personalul Achizitorului sau de catre alte persoane
pentru care Achizitorul este responsabil;

(h) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, care a fost
imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat
masuri de prevenire corespunzatoare;

(i) Forta Majora;

(j) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceptia cazului in care
se datoreaza Antreprenorului;

(k) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;



(I) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditile climatice intampinate pe Santier in timpul
executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un antreprenor cu suficienta experienta si pe
care Antreprenorul le-a notificat imediat Achizitorului;

(m) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

(n) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Antreprenorului asa
cum este specificat in Contract;

(o) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a
remedia defectiunile.

7. Durata de Executie
7.1. Executia Lucrarilor
Antreprenorul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara
intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a
contractului, in decurs de 36 luni de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. Emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- obtinerea autorizatiei de construire de catre achizitor, conform Sub — Clauzei 2.2,

- constituirea garantiei de buna executie a contractului;

=~ semnarea procesului — verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini.
7.2 Graficul fizic si valoric
7.2.1 Executarea lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul de indeplinire a
contractului fizic si valoric alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la contract, parte
integranta a acestuia.
7.2.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucrarilor la continutul Graficului
fizic si valoric.
7.2.3 In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va prezenta
un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe Antreprenor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

7.3. Prelungirea Duratei de Executie

7.3.1 Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la
prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un
Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in Sub-Clauza 7.4.4, sub conditia informarii Achizitorului,
in termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie.

7.3.2 La primirea solicitarii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.
7.4. Intarzierea Executiei Lucrarilor

7.4.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere in
cuantum de 0,05%/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru
fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului si pana la data indeplinirii efective
a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept in intarziere
incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati.
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Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului.
Daca in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind penalitatile de intarziere datorate,
Antreprenorul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din
sumele datorate Antreprenorului.

Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de
documentatie tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste
ipoteze termenul de executie ce curge impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestor
impedimente, constatate in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputemiciti in acest sens, potrivit
clauzelor prezentelor Conditii Generale, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

7.4.2 Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la
data inceperii efective a lucrarilor este in sarcina Achizitorului.

7.4.3 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si sa
fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.
7.4.4 Intarzierea lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Antreprenorului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta; Antreprenorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea
termenului de executie a oricarei parti din lucrare.

c) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul
va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la
care a luat cunostinta despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de
notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de executare a
obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia
dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu
consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

8. Receptia Lucrarilor

8.1. Terminarea Lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care curge impotriva Antreprenorului de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.

8.2. Instiintarea de Receptie

8.2.1 Antreprenorul are obligatia de a nofifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate,
cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform
legislatiei in vigoare.”

8.2.2 Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente comisia de receptie decide suspendarea procesului de
receptie prin incheierea unui proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea
lucrarilor in care se consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii
aspectelor constatate, precum si termenul de remediere.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor impreuna cu
Antreprenorul si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare. Daca
Antreprenorul nu remediaza aspectele constatate, receptia la terminarea lucrérilor va fi respinsa.
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In cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu
un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de
Antreprenor.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de receptie
la terminarea lucrarilor ce va fi transmis de catre Antreprenor Achizitorului.

8.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

8.2.4 Achizitorul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul
de decizia sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie a
Lucrarilor.

8.2.5 Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de
Comisia de receptie in procesul verbal de suspendare si va elibera Santierul, cu respectarea
prevederilor Clauzei 9.

8.2.6 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

9. Remedierea Defectiunilor

9.1. Remedierea Defectiunilor

In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la Sub — Clauza 4.1.23, Achizitorul poate sa
instiinteze Antreprenorul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni datorate faptului
ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea
defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala
Antreprenorului.

9.2. Desfacerea si Testarea

9.2.1 Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari.
Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri
si/sau testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.
Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform
prevederilor Sub-Clauzei 10.2.

9.2.2 Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

9.2.3 Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Antreprenorului.

9.24  Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si
aprobarea Achizitorului.

9.2.5 Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau
parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din
lucrare, daca este cazul.
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10. Modificari si Revendicari

10.1. Dreptul de a Modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditjile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, se realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legi.

10.2. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare
pentru plata suplimentara. Antreprenorul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului
comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare va fi
limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

10.3. Dreptul la Revendicare

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia dintre Riscurile Achizitorului,
Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Achizitorului, este
necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi considerata o Modificare.

10.4. Procedura de Modificare si Revendicare

In termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat
revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificarilor si
revendicarilor. Achizitorul va verifica si, daca va fi posibil, va accepta valoarea propusa de catre
Antreprenor. In situatia in care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea.

11. Pretul Contractului si Plata

11.1. Evaluarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate
in conditiile respectarii prevederilor Clauzei 10.

11.2. Situatii Lunare de Lucrari

11.2.1 La intervale lunare, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va fi
indreptatit la plata urmatoarelor:

a) valoarea Lucrarilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3;

b) valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data in prealabil convenita cu
Achizitorul si numai in masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra
respectivelor Materiale si Echipamente.

11.2.2 Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucrarilor real executate,
cu respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin
atasamente insusite si confirmate de catre dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, insusite si confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.
11.2.3 Situatiile de plata se confirma de catre achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora
la sediul Achizitorului.

11.2.4 Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre
Antreprenor a facturii fiscale, emisa in temeiul situatilor de plata acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Antreprenorului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

11.2.5 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de
lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si,
pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
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competente, Achizitorul are obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care
partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatile de lucrari, Achizitorul are
obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa de
catre Antreprenor in temeiul incheierii acordului amiabil.

11.2.6 Antreprenorul poate primi un avans de maxim 15% din valoarea prevazuta in contract pentru
primul an de executie a lucrarilor, in functie de disponibilitatile financiare ale achizitorului. Avansul se va
acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

11.2.7 Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.

11.2.7.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in pericada sa de
valabilitate,se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract.

11.2.7.2. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite.

11.2.7.3. Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata
de executie depaseste 12 luni si rata anuala a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de
ajustare se face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se
aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre
acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul:

Y =[(1+1)112 -1]X100%, unde | = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica
10%=0.10) iar Y = rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la
adresa www.insse.ro.

11.3. Plati Interimare

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca
niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu
aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie
in sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub
rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea
formala a situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea
expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuat), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte
conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 60 de zile de la data primirii
facturii, emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor.

11.4. Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14
zile de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor prin incheierea Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat
pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii
este minim.

11.5. Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14
zile de la data data admiterii receptiei finale prin incheierea Procesului Verbal de Receptie Finala, 30%
din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio
reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii este minim.
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11.6. Plata Finala

11.6.1 Situatiile finale de lucrari se vor depune pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La data
epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu
consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

11.6.2 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Achizitor, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata
acceptata.

11.7. Moneda de Plata

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau
executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.

12. Neindeplinirea Obligatiilor

12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor

Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la aceasta Sub-Clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

Daca, in termen de 5 zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate
masurile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate, printr-0 a doua notificare emisa
dupa epuizarea celor 5 zile, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara
interventia instantei de judecata, in conditiile pactului comisoriu.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea
comunicarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele, si Echipamentele
Antreprenorului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.

12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului Antreprenorul poate emite o notificare
cu referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 14 zile de la data la care Achizitorul a
primit notificarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale
acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului.
Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta
obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 (doua) zile de la data platii.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul
primeste notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, sa ceara rezilierea
Contractului.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul in conditiile stipulate prin sub-clauza 12.1.
12.3. Insolvabilitatea

Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei
proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare, cealalta Parte poate,
printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. Dupa reziliere Antreprenorul
va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi
Santierul, lasand pe Santier, in cazul insolvabilitati sale, toate Materialele si Echipamentele
Antreprenorului specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.
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12.4. Plata la Rezilierea Contractului
Dupa reziliere, Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, a
Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;

b) orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform contractului;

c) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.
Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 de zile de la data rezilierii
Contractului.

13. Clauze specifice de incetare a contractului

(1) In situatia nerespectarii dispozitiilor art 10.1, alin (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul initial de achiziti publice.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie public, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
(a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care
ofertantul declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza
sau incheie orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica,
pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de la Data Inceperii
pana la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi
transferata Achizitorului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada
mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie
conforme cu prevederile Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul
va despagubi Achizitorul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai Achizitorului pe
Santier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau
cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina
Antreprenorului, agentilor sau angajatilor sai.

13.2. Forta Majora

Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile
sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei
acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii
consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda
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executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage
Utilajele Antreprenorului de pe Santier.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual asumate, pe toata
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
Daca aceasta situatie continua timp de 180 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o
notificare de reziliere a Contractului care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de la data receptarii
notificarii.
Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din
valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele
corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4

b) Costul suspendarii si demobilizarii

¢) Orice sume la care Achizitorul este indreptatit.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data notificarii
de reziliere a Contractului.

14. Asigurari
14.1. Obiectul Asigurarii

14.1.1 Inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare a Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile
produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre
Antreprenor, incluzand responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului,
alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vatamarea corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea
rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.
14.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului
sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Antreprenorul are obligatia de a prezenta contractul de
asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatile asumate prin contractul de
asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze
plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.

14.1.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii
romane. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul
"Cheltuieli indirecte".

14.1.4 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert
beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in
ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

14.2. Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.14.1. Politele vor fi emise de catre societati de
asigurare si in conditile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca
toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

& N



14.3. Omisiunea Asigurarii

Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate in
Sub-Clauzele anterioare, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante,
Achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa
plateasca primele de asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din
orice alte sume datorate Antreprenorului.

14.4 In situatia in care Achizitorul, urmare aparitiei unui eveniment asigurat, solicita societatii de
asigurare plata daunelor survenite, iar aceasta refuza din motive culpabile Antreprenorului, Achizitorul
are drepul de a compensa contravaloarea daunelor solicitate societatii de asigurare cu sumele datorate
Antreprenorului.
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15. Sanatatea si securitatea muncii

15.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului
propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in
vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul
de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale personalului
Antreprenorului sau Achizitorului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei
sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

15.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata
pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

15.3. Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti).

15.4. In cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii
referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la sanatatea, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele
aduse proprietati.

15.5. Antreprenorul se obliga sa respecte prevederile LLegii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2008, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

16. Solutionarea Litigiilor

16.1. Achizitorul si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
16.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o slutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta teritoriala va fi stabilita
prin raportare la sediul Achizitorului.

Prezentele Conditii Generale, reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa
ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel
de alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.



Compania Nationala de Investitii CNI S.A

Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale si s-au semnat, la sediul Achizitorului,
in 2 (doua) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor Antreprenor
Compania Nationala de Investitii - “C.N.L."-S.A. Asocierea: S.C. RESTACO S.R.L. & S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L. & S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

Lider
S.C. RESTACO S.R.L. /
T AN = ,.-_,
Director ( AL Administrator o I
Manuela - Iring. & Q. A
W, B\ P
IRy
[ =
Director/E¢onomic ) Asociat
: S.C. GENERAL CONSTRUCT SR.L.

Daniela - llgaria,

Asociat
Director Directia Juridica §i Contracta S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
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Formular nr. 2

Digitally signed by
BRADU BRADU MIHAI

Acord de asociere

Date: 2022.09.28 . . B
MIHAI 135—3:1“03,00, Nr.1 din 12.10.2017. [ ¢ GENERAsLu(:cOE:sIRUCT SR.L|
CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI ' REGISTRU CONTRACTE
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre : ' :T;A':f::_‘f:/_z'__o/o,' PO SN

S.C.RESTACO S.R.L., cu sediul in sat Bulai, comuna Moara, judetul Suceava, soseaua Suceava
-Falticeni, Km.3, telefon/fax: 0230.530710, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava
sub nr. J33/713/1991 , cod unic de inregistrare RO 724917, cont
RO96BACX0000003011169007 deschis la Unicredit Bank S.A. Suceava, reprezentata de dl.
Bradu Mihai, avand functia de Administrator,in calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE,

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr.102,
telefon 0230.206076, fax 0230.521293, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub
nr. J33/2350/1994, cod unic de inregistrare RO 6908390, cont RO02 TREZ 5915 069X XX00 0776
deschis la Trezoreria Mun. Suceava, reprezentata de dl. Nutu Viorel, avand functia de
Administrator, in calitate de ASOCIAT 1

si

S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.SUCEAVA, cu sediul in Suceava, str Marasesti nr. 44, telefon 0230
526800, fax 0230 526900, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub nr
J33/27/1993, cod unic de inregistrare RO 3176126, cont RO57 BACX 0000 0045 8270 9001
deschis la UniCredit Tiriac Bank Suc. Suceava, reprezentata de dl.Braescu loan, imputernicit
in baza procurii numarul 893 din data de 10.05.2017 autentificata de BNP Aténésoaei Petru din
Suceava , in calitate de ASOCIAT 2

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord il constituie asocierea in vederea participarii cu oferta
comuna la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica LYAnsamblul Manastirii
Sucevita, Consolidare - reabilitare biserica, turn clopotmta, turn sud-vest, zid incinta -
Manastirea Sucevita, comuna Sucevita, jud.Suceava”, conform Documentatiei de atribuire
puse la dispozitie de catre Compania Natlonala de Investltn

CAPITOLUL Ill - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rimane in vigoare pand la expirarea duratei de valabilitate a
contractului, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie S.C.RESTACO S.R.L.

Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre toti membrii asocierii, liderut de
asociere S.C.RESTACO S.R.L.,fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa pnmeasca
instructiunile, precum si plata, pentru si in numele oricaruia si tuturor membritor asocierii.

Art. 5. Partile vor raspunde solidar si nelimitat in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligatiile si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 6. in caz de adjudecare, asociatii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii
vor fi urmatoarele:

-S.C.RESTACO S.R.L.- 92.97 % (nouazecisidoi,97lasuta),
-S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.-5.57%(cinci,57lasuta),
-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.- 1.46 % (unu,46lasuta)

Art. 7. Asociatii convin sa se sustind ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu- -si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate
ori situatia o cere.



Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta
modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul
legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si a
Beneficiarutui.

Art. 9. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare
a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre Asocierea 5.C.RESTACO S.R.L.-
S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L. si Beneficiar.

Art. 10 Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica
preluate de fiecare asociat pentru obiectivul mai sus mentionat: procentual conform art.6 din
prezentul acord,fizic si valoric conform formulare F1,F2.

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi 12.10.2017 in 4(patru) exemplare.

LIDER DE ASOCJERE
S.C.RESTACO S.R.L.
Bradu Mrha;, (‘ f:’

semndtura

,-///

ASOCIAT 1
S.C.GENERAL CONS'ﬁRUCT S.R.L.
Nutu Viorel, 11f & e /\’GONS}’? ‘
semndtura /L’\’ fa¥ <)
gUCEAVA T1)
‘ (& rOMANA &)
\® A/
g 4.

ASOCIAT 2
S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.
; Brdesct/taan,

«, semndtura



CONSOLIDARE-REABILITARE BISERICA, TURN CLOPOTNITA, TURN SUD-VEST, ZID INCINTA
MANASTIREA SUCEVITA - judetul SUCEAVA

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Valoare din care:
Lider de Asociat 1 Asociat 2
Nr. . R . " iere
ert. Grupa de obiecte/denumirea obiectului (exelusiv TVA) oM total total
Lei Lei Lei Lei
0 1 2 3 4 6
4.1
OB.1 BISERICA 2.486.325,60| 2.486.325,69| 244723891 39.086,78
4.2
OB.2 TURN CLOPOTNITA 1.435.140,00 1.435.140,00{ 1.428.196,26 6.943,74
*3 |OB.3 TURN SUD-VEST 908.894,56 908.894,56|  462.530,00 440.437,61 5.926,95
4
I’ 0OB.4 ZID INCINTA LATURA NORD 959.406,92 959.406,92 943.813,03 16.593,89
4.5
OB.5 ZID INCINTA LATURA VEST 1.074.009,69 1.074.009,69| 1.054.466,58 19.543,11
%6 |OB.6 ZID INCINTA LATURA SUD 853.121,17 853.121,17|  836.381,23 16.739,94
>! |0B.7 ORGANIZARE SANTIER 184.059,84 0,00] 172.764,40 11.295,44
Total valoare (exc|usiv T_V_A_) 7.900.957,87| 7.716.898,03 7.345.390,41 440.437,61| 115.129,85
% % %)
92,97 5,57 1,46

Taxa pe valoarea adaugatd 19% lei

1.501.182,00

Total (inclusiv T.V.A)) lei

9.402.139,87

Numele si prenumele: BRADU MIAH]I
Functia: imputernicit
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele

Asociatia antreprenoriala S.C. RESTACO S.R.L. - $.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. - S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

S5eMNAtUra cverrecr et
Stampila



MANASTIREA SUCEVITA (PROB AQMITEREA/RESPINGEREA
ANVESTITOR

Jud.SUCEAVA Sationali/de Idvestitii - S.A

ECT RA/
1}/_ 0l 92 2001 Manuel4 Irina PATRASCOIU
Nr.. A S St o
{
S AN Garanj/e

BRADU [ eabomim  PROCES-VERBAL DE RECEPTIE R E.i» oy02.202%
N”H A| Date: 2022.09.28 la terminarea lucrarilor

11:24:00 +03'00' z
Nr L( B 2’ din 0'02 %Z'Z/

.............................

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei ,, Ansamblu Manastirii Sucevita,
Consolidare-Reabilitare Biserica, Turn Clopotnita, Turn Sud-Vest, Zid incinta, Manastirea Sucevita,
Comuna Sucevita, Jud. Suceava”, lucrari executate in cadrul Contractului de Executie nr. 8 din
10.01.2018 incheiat intre Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITIHI S.A. si Asocierea RESTACO
S.R.L.& GENERAL CONSTRUCT S.R.L. & LOIAL IMPEX S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Calea Movilestilor nr.169, comuna Sucevita, jud. Suceava
- numar cadastral/numar topografic: nr.30140,30140-C31,30140-C30,30140-C29,30140-C5,30140-
C4,30140-C1
- numar carte funciara: nr. 30140

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.28 eliberata de U.A.T. Sucevita
la data de 12.07.2017.

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada de 27.01.-04 02 .2022... fiind formata
din:

Presedinte: (nume si prenume) Cristian lancu - Econmist - D.S. - D.I. - C.N.I. - S.A.

Membri: (nume si prenume, autoritatea publica care i-a desemnat)

Aurelian Senculet - Inginer Specialist,
Dorin loan Panzar - Primar U.A.T. Sucevita
George Burac - D. J. Cultura Suceava
Alex Rusu - l.R.C. Nord-Est , I.J.C. Suceava
Stavrofora Mihaela Cozmei - Manastirea Suceava
PC Arhid Vasile M. Demciuc - Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor
4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnatura)
Cosmin Bradu - RESTACO S.R.L.
Constanta Carp - REMON PROIECT S.R.L.

5.5ecretariatul a fost asigurat de Catalin Calentir diriginte de santier autorizat 1in
domeniul/domeniile 2.3,6,3.3,8.2,9.2 Autorizatia nr. 00029683, 00018659, 00028748, 00029131,
00029982.
6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
Proiectantul a prezentat referatele, prin care se constata respectarea prevederilor, autorizatiei de
construire , contractul de executie proiectului tehnic de executie si dispozitie de santier.
Dirigintele de santier a prezentat referatul de specialitate prin care se constata respectarea
prevederilor, autorizatiei de construire , contractul de executie proiectului tehnic de executie si
dispozitie de santier.
n urma examinarii vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul executiei lucrarilor,
comisia constata respectarea prevederilor din proiect si a celor din autorizatia de construire.
6.1. Capacitati fizice realizate
- Obiect 1 - BISERICA
Aria construita = 459,00 mp, Aria desfasuratd = 459,00 mp, 11,2 m inaltime maxima la cornisa de la
nivelul trotuarului si ~30,7 m naltime maxima la varful turlei de la nivelul trotuarului

- Obiect 2 - TURN CLOPOTNITA



Aria construiti = 293,11 mp, Aria desfasurata = 649,90 mp, Indltimea la cornisa a turnului este de -20
m de la nivelul terenului, ar indltimea totala este de ~31 m.
- Obiect 3 - TURN SUD-VEST

- Aria construit’ = 84,33 mp, Aria desfasuratd = 214,12 mp, Inaltimea turnului este de ~ 14 m la
cornisd, masurata de la nivelul exterior al terenului, inaltimea totala fiind de ~ 23 m.
- Obiecte 4,5,6 - ZIDURI INCINTA (latura nord, latura vest, latura sud)

- Obiect 4 - ZID INCINTA LATURA NORD

- Aria construitd = 108,76 mp, Aria desfasuratad = 216,08 mp

- Obiect 5 - ZID INCINTA LATURA VEST

- Aria construitd = 215,36 mp, Aria desfasurata = 215,36 mp

- Obiect 6 - ZID INCINTA LATURA SUD

- Aria construitd = 221,96 mp, Aria desfasurata = 263,03 mp

- Zidurile au inéltimi cuprinse intre - 8 m si 9,50 m de la nivelul exterior al terenului.
- Categoria de importanta ,,C”’

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrérilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercdrilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu i in documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr.
2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL
6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot
fi inlaturate si care prin natura lor implicé nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale,
caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele.
NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea lucrarilor decontate conform contract 8 din 10.01.2018 este de 11.124.427,86 cu
TVA din care

e C+lcuTVA 10.002.273,68 lei respectiv C+I fara TVA 8.405.272 lei.
« Utilaje si dotari cu TVA 206.016,53 lei respectiv fara TVA 173.123,14 lei

6.6. Perioada de garantie 60 luni

6.7. Alte constatri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd ca lucrarile nu respectd autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.5.C., al directiilor judetene pentru
culturd/Directiei pentru Culturd a Judetului Suceava sau al inspectoratelor pentru situatii de urgenta
propun respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL

7. Tn urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
[X] admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
[] respingerea receptiei la terminarea lucraritor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia (uata prin:
Antreprenorul a executat lucrarile in conformitate cu documentatia de executie si respectarea
prevederilor din project.
S-a constatat respectarea prevederilor din autorizatia de construire



9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

o Cladirea va fi pusa in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de Securitate la Incendiu,
demers care va fi realizat de catre beneficiar dupa receptia la terminarea lucrarilor;

e Urmirirea comportarii in timp a constructiei conform normativului P130/1999;

Respectarea de cétre proprietar a obligatiilor si raspunderilor prevazute in Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii;

e Elaborarea de catre Proiectant a instructiunilor de urmarire a compartarii in timp si
Completarea de catre proprietar a cartii tehnice : Capitolul D - Documentatia privind
exploatarea, repararea, intretinerea si urmdrirea comportdrii in timp si Jurnalul
evenimentelor;

« Interventiile pentru reparatii si intretinere se vor efectua de personal calificat;

Beneficiarul (Manastirea Sucevita) va incheia o polita facultativa de asigurare pentru incendii
si alte calamitdti, suma asigurata fiind proportionala cu valoarea obiectivului de investitii
receptionat.
10.Prezentul proces-verbal, continand 3 file numerotate a fost incheiat astazi 27.01.2022, in5
exemplare.

11. Alte mentiuni: Totodatd atragem atentia asupra faptului ca aveti obligatia de a asigura
mentenantd pentru toate echipamentele si sistemele obiectivului de investitii . Remedierea
deficientelor constatate pe durata de garantie este posibild doar dacd a fost asiguratd
mentenantd echipamentelor prin personal calificat, atestat/autorizat si instruit, fie din cadrul
primdriei fie prin prestatori externi. Lipsa mentenantei periodice, interventii asupra
echipamentelor efectuate de personal neautorizat sau exploatarea instalatiei /echipamentului
in conditii necorespunzatoare poate conduce la pierderea garantiei. In acest caz remedierea
eventualelor probleme se va face pe cheltuiala beneficiarului final al investitiei.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 13, Cap. lll “Derularea finantarii si realizarii
investitiilor” din cadrul Anexei nr. 3 - P.N.C.L.P.S., aprobatd prin Ordonanta nr. 16/2014, va
reamintim ci “dupd_predarea amplasamentului si_a obiectivului realizat, beng igiarul _are
obligatia de a mentine destinatia acestuia si de a-{ intretine pe o perioadd g¢
Comisia de receptie
Presedinte: /

Aurelias Dumitru
SENCULET

()

Cristian lancu
Membri:
Aurelian Senculet

Dorin loan Pamzar

George Burac

AlexRusu .
PC Arhid Vasile M. Demciuc IR R ' ' .
v P 4
. . 10z %
Stavrofora Mihaela Cozmei T é({) ......
Alti participanti:
Executant: ;/
Cosmin Bradu et Asevdis
Proiectant: ; P
Constanta Carp /\J(\x k\ I TR %
| | Sy \
Diriginte - | ROMANIA - M.D.R.T. - I5-G. |
/

J
o | W, g

DIRISINTEDE SANFERY 21

AUT. NR, 00029683, 00018659, 00631103, | : )
00030120, 00029131, 00029982 ¢
DOMENH SUBDOMENI
1.cr, 2.3,6,3.2,8.2,9.2

3

/|
A
Catalin Calentir Za

CALENTIR M. CATAI\
i
|

g



MANASTIREA SUCEVITA

comuna Sucevita, jud. Suceava

B RA D U Digitally signed
by BRADU MIHAI
M I H AI Date: 2022.09.28
11:24:29 +03'00'
CERTIFICAT CONSTATATOR
PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI

Denumirea si numarul contractului: Beneficiarul Investititiei:

1
~Ansamblul Manastirii Sucevifa, Consolidare - COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
reabilitare biserica, turn clopotnita, turn sud-vest, zid | SA BUCURESTI - pe perioada realizarii
incinta - Manastirea Sucevita, comuna Sucevifa, jud. | investitiei
Suceava” MANASTIREA SUCEVITA - dupa
Contract nr. 8/10.01.2018 realizarea investitiei

2 | Valoarea totala a contractului pe partea de executie (Lei fara TVA): 9.348.258,71 lei inclusiv diverse si
neprevazute

3 | Executantul: ASOCIEREA “SC RESTACO SRL - SC GENERAL CONSTRUCT SRL - SC LOIAL
IMPEX SRL”

4 | Lider de asociere: SC RESTACO SRL, sat Bulai, com. tel. 0230 530 554
Moara, jud. Suceava

5 | Calificativul din punct de vedere al calitatii: FOARTE BINE

6 | Valoarea totala a lucrarilor executate de catre SC RESTACO SRL este de 8.691.076,12 lei fara TVA

7 | Data semnarii contractului: 10.01.2018

8 | Data Procesului-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: 4752/ 01.02.2022

9 | Observatii: Lucrarile au fost de foarte buna calitate, au fost finalizate conform normelor
profesionale in domeniu, respectandu-se in totalitate legislatia privind interventiile la
monumente istorice.

Beneficiar de folosinta:
Data: ......0.0..... Ol 2 MANASTIREA SUCEVITA

Stavrofora MIHAELA COZMEI
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