
FORMULARUL F3.9 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a Grădiniței de copii pt 160 

locuri din s.Colonița, str.B.P.Hașdeu, 5         

2. Numărul şi data contractului    Nr.218/17 din 19.05.2017       

3. Denumirea/numele beneficiarului    Primaria Colonita /SRL Forcon Plus    

4. Adresa beneficiarului  mun.Chișinău, bld. G.Vieru 14 of 6      

5. Ţara   Moldova            

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )      5950389,00   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)      5950389,00   ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ________90 zile       

b) efectiv realizată                90  zile       

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   Nr.1 din 26.02.2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: : Reparatia capitala a 2 blocuri inclusiv sistem de ventilare, incalzire, apeduct, internet si sistem de 

alarma.- tencuieli cu mortatr de ciment – 903,75 m2- tencuieli cu amestec uscat , plasa, eurofin si vopseli-799,32 

m2-pacaj la pereti de faianta – 79,0 m2 -pardoseli din gresie -272,36 m2- pardoseli di laminat -205,4 m2-acoperis 

din profnastil -397,4 m2-pavaje din placi de trotuare – 2112,88 m2 -borduri pentru trotuare -713,66m2- 

semnalizatoare de incendiu , montarea avertizatoarelor-20 buc -montarea cablurilor electrice  - V V G ng; PVS; 

AпвБ6Шп1-montarea conductorilor de legare de pamint-montarea dulapului Bzum – 1buc-montarea contoarelor 

electrice – 2 buc-montarea dulapurilor de lumina -  Щрв48з;36з;18з – 4 buc-montarea automatelor mono -,bi-

,tripolare – 45 buc-montarea intrerupatoarelor diferentiale AVDT32 – 4 buc-montarea generatorului  80kBt Ricardo  

KJR 110  - 1 buc-montarea corpurilor de iluminat -135 buc-montarea intrerupatoarelor  si prizelor -95 buc  
-montarea cablurilor de forta pentru alimentarea cladirii 
 

Data completării:_          15.02.2019     

Semnat: ________________________________________   

Nume:  Constantin Gherghisan    

Funcţia în cadrul firmei:     director     

Denumirea firmei şi sigiliu:   SRL  HIPERTEH   



5.  OBLIGAŢIUNILE PÂRTILOR

ART.5.1.   Antreprenorul se obligă:
5.1.2.Să execute lucrările de construcţie-montaj, genurile speciale şi complexe de lucrări,

prevăzute de prezentul contract, conform documentaţiei de proiect, deviz şi de graficul de execuţie a
lucrărilor, în cazul în care acesta este convenit de părţi şi anexat în prezentul contract.

5.1.3.Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislaţia în vigoare din domeniul
protecţiei muncii şi asigurării protecţiei mediului înconjurător.

5.1.4.Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcţii şi altor
cerinţe convenite cu Beneficiarul, întocmite conform normelor în vigoare şi de prezentul contract.

5.1.5.în caz de necesitate să încheie contracte pentru executarea unor lucrărilor de construcţii la
obiectul dat numai cu acordul Beneficiarul.

5.1.6.Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative
şi normative în vigoare şi în conformitate cu documentaţia de proiect tehnic şi deviz.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 218/17

19.05.2017or.Chisinau

1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
ART.l.Acest contract este încheiat între"HIPERTEH" SRL cu sediul în mun. Chişinău, str.

Puşkin 44, of 18, cont de virament 2251551021007 deschis la banca „AGROINDBANK", fii nr.l cod
AGRMD2X885 cod fiscal 1003600080897 înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiţiei
sub Nr. MD0021853 din 26 08 2003 autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa A MMII Nr.037448
din 27 mai 2011 eliberată si prelungita 27 mai 2016 de Camera de licenţiere pe un termen de 5 ani pentru
genurile de activitate: Construcţii, reprezentat prin: Ghergisan Constantin -Director în calitate de
Antreprenor

şi "Forcon Plus" SRL cu sediul în mun. Chişinău, bld.Gr.Vieru, 14, of 6, cont de virament

22517010253661 deschis la banca „AGROINDBANK", cod AGRMD2X cod fiscal 1002601002930
înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiţiei sub Nr. MD0028546 din 02 03 2005
autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa A MMII Nr.041630 din 15 martie 2013 eliberată de
Camera de licenţiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcţii, reprezentat prin:
Ghergisan Mihail -Director (conducător) in calitate de Beneficiar

2.OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a Grădiniţei de copii

pentru 160 de locuri din s.Coloniţa, str. B.P. Haşdeu,5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3.  DURATA DE EXECUŢIE
ART.3. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 (nouaizeci) zile calendaristice de la

semnarea contractului.

4.VALOAREA LUCRĂRILOR

ARTA. Valoarea lucrărilor de reparaţie ce reprezintă obiectul prezentului contract este de Cinci
milioane noua sute cinzeci mii trei sute optzeci si noua 00 MDL (5950389,00 lei), inclusiv TVA
991731.50 MDL



9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1.Părţile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte: nu-şi

onorează obligaţiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplineşte condiţiile contractuale, devine falit sau se
dizolvă ca persoană juridică.

9.2.în cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se

va prezenta în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
9.3.în cazul reziliere prezentului contract, părţile se obligă sa convoace o comisie mixtă

(compusă din reprezentanţi ai părţilor), care evaluează situaţia lucrărilor efectiv executate, după care se
vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

5.1.7.Să întocmească actele necesare, inclusiv „F-5" şi să predea lucrările executate după
finalizarea acestora („Regulamentul de recepţie în construcţii şi a instalaţiilor aferente" din 23 mai 1996),
prezentînd documentaţia necesara pentru întocmirea cărţii tehnice şi darea obiectului în folosinţă.

5.1.8.Să portă responsabilitatea pentru viciile ascunse ale obiectivelor pe care le-a îndeplinit
toată durata de viaţa precizată prin proiect.

5.1.9.Să asigure protecţia muncii, respectarea normelor tehnicii securităţii, ordinea şi disciplina
a salariaţilor săi.

5.2. Beneficiarul se obligă:
5.2.1.Să asigure Antreprenorul condiţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.
5.2.2.Să transmită Antreprenorul, în ordinea stabilită, documentaţia de proiect, devizele şi să

pună la dispoziţia terenul şi posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului
de executare stabilit.

5.2.3.Să efectueze recepţia lucrărilor de construcţie-montaj executate, semnînd procesele-
verbale de recepţie lunar (Forma nr. 2,3) în termen de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării acestora
de către Antreprenor.

5.2.4.Să efectueze achitările în conformitate cu prevederile prezentului contract.

6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

6.1.Acceptarea lucrărilor de construcţie-montaj, se efectuează lunar prin semnătura proceselor-
verbale de recepţie. Procesele-verbale de recepţie, semnate de părţi confirmă îndeplinirea de către
Antreprenor a obligaţiunilor sale contractuale şi servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

6.2.Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii
lucrărilor executate cu prevederile normelor şi regulilor în construcţii.

7. APLANAREA CONFLICTELOR

7.1.Părţile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a
obligaţiunilor sale în conformitate cu legislaţia în vigoare. în cazul în care apar conflicte, părţile iau
măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2.în cazul în care conflictele nu pot fî redresate pe cale amiabilă, ele vor fi soluţionate de

către instanţa de judecată competentă.
7.3.în timpul îndeplinirii prezentului Contract, părţile se conduc de legislaţia în vigoare a

Republicii Moldova şi prevederile prezentului Contract.

8. FORŢA MAJORĂ

8.1.Părţile sunt exonerate de răspundere totală sau parţială referitor la îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forţă majoră.

8.2.Dacă survin cazuri de forţă majoră, contractul rămîne în vigoare şi termenul de îndeplinire
de către părţi a angajamentelor conform prezentului contract se amînă corespunzător perioadei de timp, în

care au avut loc situaţiile respective şi consecinţele acestora.



isanM.Direc

BENEFICIAR
SRL ForconPlus
mim. Chisinau, str. Gr.Vieru, 14, ap.6

C/f 1002601002930
TVA 06008004
C/d MD 14AG000022517010253661
BC Moldova-Agroindbank SA
ChisinauAGD2X

ghisan C.

ANTREPRENOR
SRL Hiperteh
Mun. Chisinau str. Puskin 44,of. 18

C/f 1003600080897
TVA 0606375
C/d MD38AG000002251551021007
BC Moldova-Agroindbank SA, fil.l
Chisinau, AGRNM2885

RECHEZITELE

10.1.Prezentul contract este valabil din momentul semnării, pînă la îndeplinirea completă a
obligaţiunilor asumate de către părţi.

10.2.în cazul în care diferendul ivit între părţi, decurgînd din/sau în legătură cu acest contract,
inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea, rezilierea ori desfiinţarea lui, nu poate fi
soluţionat pe cale amiabilă, acesta va fi transmis spre soluţionare Arbitrajului Internaţional pe lîngă
Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu regulile de
procedură arbitrală a acestuia, şi va fi examinat de către un arbitru unic numit de către Preşedintele
acestui arbitraj în procedura accelerată, în lipsa părţilor şi în temeiul înscrisurilor prezentate de către părţi.

10.3.în cazul efectuării de către organele de resort a controlului calităţii şi veridicităţii valorii şi
volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acţiunile sale ce ţin de lucrările
îndeplinite de el. La depistarea volumelor exagerate sau executare necalitativă a lucrărilor reflectate în
actele de predare-primire, Antreprenorul recuperează Beneficiarului toate prejudiciile materiale ce au
rezultat din controlul efectuat.

10.4.Prezentul contract este întocmit in număr de trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte
contractantă, la care anexele sunt parte integrală a acestuia.

10. ALTE CONDIŢII



reparaţia capitală a grădiniţei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita. str.B.P.Haşdeu

EXE

L.Ş.

TRANSMISĂ:

9. Lucrarea

Preşedint
I

Membri:

S

este.

7 . Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu adresa poştală s.Colonita,  str.B.P.Haşdeu 5, destinaţia  grădiniţa pentru copii, compus din

următoarele construcţii de invatamint si educaţie , suprafaţa totală, 2066.8 m2, numărul de etaje^.
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file şi _0_ anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat
astăzi  26.02.2018 la în     2   exemplare.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

(numele, prenumele)(calitatea)
4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, nau lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în
lista-anexănr.l;

5.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
a confirma lucrările executate conform contractul, obiect este finalizat

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

(numele, prenumele)

Administrator

3. Au mai participat la recepţie:
Gherghişan Constantin

PROCES-VERBAL
de recepţie la terminarea lucrărilor

Nr.  1   din  26.02.2018

privind Lucrări de reparaţia capitală a grădiniţei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita, str.B.P.Haşdeu
în cadrul contractului nr. 218/17 din 19 .05.2017 încheiat între SRL Forcon Plus şi SRL
HIPERTEH pentru lucrările dejreparaţia capitală a grădiniţei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita,
str.B.P.Haşdeu 5

1.Lucrările au fost executate în baza licenţiei nr.  037448 . eliberată de Camera de Licenţiere la
Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti cu valabilitate pînă la 27.05.2021 .

2.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 26 februarie 2018 , fiind formată din:
Gherghişan Mihail, director SRL "Forcon Plus". Tabiica Măria, inginer-tehnic SRL "Forcon Plus",



\l

Tabîiea Măria. Diriginte de şantier. Certificat seria 2018-DŞ. nr. 0064. valabil pîna la 14.02.2023

2.Au mai participat la recepţie:

Gheorghişan Constantin - reprezentanţii SRL "Forcon Plus"

Moraru Ion- proiectant, Cerrtificat 2018-P, nr.0003, valabil pînă la 31.01.2023

3.Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei  lucrărilor efectuate şi  a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:

1)lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate;
2)lucrările au fost complet terminate la data de 05.05.2018;
3)observaţiile comisiei de recepţie finală nu sunt;
4)Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost completate;
5)instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia

utilizatorului;
6)construcţia   s-a   comportat     corespunzător în   perioada   de   la   terminarea

ei la data de  05.05.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _1 luni;

7)valoarea obiectului este de _17851526,85 lei, sursa de finanţare bugetul local.

Ceban Ion, responsabil tehnic Certificat seria 2016-R

Tofan Mariana, preşedintele Agenţiei de implimentar

Gliiin Olga, contabil - membru al comisiei

Braghiş Vasile. specialist în reglementarea regimului

Beşliu Veaceslav, arhitect - membru al comisiei

Cheptene Ion, consilier - membru al comisiei

PROCES VERBAL
DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr._2_din_30.05.2018    ' ?1 '

Obiectivul: Reparaţia capitală a grădiniţei de copii pentru 160 locuri din str. B.P. ffaşdeu
nr.5 din satul Coloniţa_ executată la obiectul _nominalizat_în cadrul contractelor nr. 32 din
22.05.2015 încheiat cu SRL "Hiperteh" şi nr. ^22 din 15.05.2017_încheiat cu SRL "Forcon Plus"

pentru lucrările de Reparaţia capitală a grădiniţei de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Haşdeu nr.5
din satul Coloniţa

Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construcţie nr._23 din 23.06.2015_, eliberată de
Primăria Coloniţa

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalulmai 2018, fiind formată din:

Zaporoian Angela. Primar de Coloniţa - preşedinte

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepţie

a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

INVESTITOR
Primăria satului Coloniţa
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Tabîica Măria. Diriginte de şantier —

Ceban Ion, responsabil tehnic -

Tofan Mariana, preşedintele Agenţiei de impBmeotar-

Cheptene Ion, consilier -

Besliu Veaceslav, arhitect-

Braghis Vasile. specialist în reglementarea regimului funciar -

anexe numerotate, cu un

emplare.

Gliiin Olga. contabil -

Zaporoian Angela, Primar de Colonita —

7. Prezentul proces-verbal, conţinîn
total defile, a fost încheiat astăzi

6 . Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral 0149107138.01 adresa mun. Chisiniu. satul Colonita. str.

Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.5, destinaţia: construcţie de învăţămint şi educaţie compusă din
următoarele construcţii: Partea Pricinală lit. 2A-01 si Anexele lit 3A1-01.3A2-01.3A3-01, 2A4-01,
3A5-01,3A6-01, 3A7-01, 2a-01, al-01, suprafaţa la totală la sol a construcţiei - 11553 m.n. suprafaţa
totală interioară 2066.8 m.p., conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr.

326/18 din 17.05.2018. anexat la prezentul proces - verbal.

Inclusiv Construcţiiile Accesorii: Punct electric lit. 1-02, cu suprafaţa la sol de 69.8 m.p.;

Pavilion lit 2-03 cu suprafaţa la sol de 26.5 m.p.:
Pavilion lit 3-04 cu suprafaţa la sol de 24.7 m.p.;
Pavilion lit 4-05 cu suprafaţa la sol de 25.7 m.p.;
Pavilion lit 5-06 cu suprafaţa la sol de 25.9 m.p.;
Pavilion lit 6-08 cu suprafaţa la sol de 25.6 m.p.;
Pavilion lit 7-09 cu suprafaţa la sol de 25.5 m.p.;

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Grădinifa de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Haşdeu nr.5 din satul Colonita

SE RECEPŢIONEAZĂ

4.în baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: Grădiniţa de copii pentru

160 locuri din str. B.P. Haşdeu nr.5 din satul Colonita   Spre Recepţie Finală

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Reparaţia capitală a grădiniţei de

copii pentru 160 locuri din str. B.P. Haşdeu nr.5 din satul Colorata este finisată.





M. GherghişanDirector SRL Forcon Plus

SRL Forcon Plus a colaborat cu SRL HIPERTEH in cadrul contractului Nr.218/17 din

19.05.2017. Au fost indeplinite lucrări de reparaţie capitală la Grădiniţa de copii pt 160 locuri din

s.Coloniţa, str.B.P.Haşdeu, 5 in suma 5.95 mln lei.

Lucrările contractate cu subantreprenorul nominalizat au fost executate cu conformitate cu

proiectul de execuţie in termenul stabilit. La nivelul calităţii corespunzător cerinţelor contemporane.

Pe parcursul desfăşurării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice si nu au fost

depistate neconformitati cu proiectul de execuţie.

In concluzie, recomandam SRL HIPERTEH pentru orice beneficiar cu care va conlucr si

apreciemserviciilesaledecalitatesiflexibilitateoferite.

RECOMANDARE

Nr. 7/3-18 din 23 martie 2018

tel./022/59-51-03
TVA 0608004

BC Moldova-Agroindbank S.A.
AGRNMD2X

Mun. Chisinau, bld.Gr.Vieru,14, of.6

c/f 1002601002930
c/d 22517010253661
OKIIO 40037958
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