Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
/T e - — A AS
nr. /“//'( /7f/6 7% data A ¢ V. AL 7

Preambul

In temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.
10012/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-
cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
SA-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul
Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
0241/581.540, fax 02411/584.371, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin
Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004,
avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta,
reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director Regional si ec. David Roxana avand
functia de Director Economic si Comercial, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
si

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA & SC AUTOPRIMA
SERV SRL CONSTANTA, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL
CONSTANTA, cu sediul in Constanta Str. Nicolae lorga nr. 20, Camera nr. 6 Et. 2 Jud. Constanta,
telefon 0241/660.612, fax 0241/660.612, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/246/2013 cod
de inregistrare fiscala RO 31176725, cont bancar RO09 BACX 0000 0008 4412 5001, deschis la
banca Unicredit Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in
calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care
partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de “Achizitor” si ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL CONSTANTA & SC AUTOPRIMA SERV SRL CONSTANTA, Lider de
Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA in calitate de “Executant”;
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act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu
prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Acordul-cadru nr. 7/11696/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

lucrari privind intretinerea periodica 2017 — straturi rutiere foarte subtiri - activitati
reglementate (dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa -
Referinte normative la caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) - drumurile nationale din
administrarea D.R.D.P. Constanta;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;

m) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

n)

0)

p

9

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand
lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;

documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre
subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de
acestea,

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari,
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

r) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

s)

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza

orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
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1) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data
receptiei lucrarii in cauza.

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
v) zi - zi calendaristica; /una - luna calendaristica an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea
periodica 2017 — straturi rutiere foarte subtiri — D.R.D.P. Constanta DN 3 KM 129+000-
138+201, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile
calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr.
7/11696/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de
intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri:

e straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi + marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor
executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica — straturi
rutiere foarte subtiri — a drumurilor nationale pentru perioada 2017 la D.R.D.P. Constanta, Executantul
va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de
intretinere periodica 2017 — straturi rutiere foarte subtiri.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.7/11696/02.03.2016
aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si
este de 817.948, 64 lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 155.410, 24 lei.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv
(real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.
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(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta
actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de

la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata
de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul
de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata,
de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date
corecte, potrivit legii si contractului.
(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata,
impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul
autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la
Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul
de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile
de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor
de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul
trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se
comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat
la art. 1 din contractul subsecvent. '

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea
acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune
in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.
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7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de 2 luni de la data semnarii si intregistrarii
acestuia la registratura DRDP Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a
garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul
contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
-Anexa nr. 1: Centralizatorul preturi al lucrarilor de intretinere periodica 2016 —
straturi rutiere foarte subtiri,
- Acordul - cadru nr.7/11696/02.03.2016 si anexele acestuia;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de
buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr.14/31.07.2015;
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu
prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica
si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea
sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
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folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si
finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a
drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent,
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulagie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 si HG1391/2006
modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrdrilor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va
fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de
executie va fi insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional,
incheiat cel mai tarziu la data expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa
caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G.
nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte
conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat

sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.
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11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract,

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor
de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele
de drum (DN, pozitii km si tipul de straturi rutiere foarte subtiri) care fac obiectul contractului
subsecvent, constituindu-se in Anexa nr. 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-
se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor
degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu
comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate
ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini generale
comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri — straturi rutiere foarte subtiri”.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica
modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu ( diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de
parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor
de inchiriere aprobate de catre C.N.A.LLR. S.A.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,

achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la
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nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte
procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45
de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR,
plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

13.3. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite
conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste
facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii
diferentei.

13.4. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile
in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi
sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul
contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre
Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.5. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit
dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza
contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de
jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si
caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
a lucrarilor;

¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie
impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica; :
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g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent
de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai
sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens,
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va
certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa
recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza
contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este
indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din
valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest
sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care
s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare
a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune
pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind
necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii
ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei
de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la

termenele prevazute in comenzi.
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(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.
(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau

- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului subsecvent de Executant,
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei
faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor
semna un act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Executantului, in cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de
valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) laindeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;

d) in caz de forta majora, conform art. 21.

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea
anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice
16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului,
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se
va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul
garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract.
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16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv 40.897 lei (50% deoarece se
incadreaza in categoria IMM-urilor), stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de
atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in
original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

In conformitate cu art.16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea
garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie
prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligagia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executantul in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 10%
din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului, in situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi
virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire
la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont
la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada
de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art.
16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la

insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea
soldului.
(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei
Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu
prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.
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(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi
virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniei de buna
execufie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizdnd totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G.
nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:
*

%+ receptia la terminarea lucrarilor;
<+ receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.

17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea
executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor
de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice
aprobate si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor
efectuate pe parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.

17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu
prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la
drumuri si poduri, indicativ AND 514,

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe
cheltuiala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de executant si aprobate de
achizitor.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, fara a fi afectat pretul contractului.
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20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in
vigoare.

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de
catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul
si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in
vigoare ;
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Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu
Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului
va fide 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea exameneior medicale si psihologice conform legislatiei in
vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii ramdn subordonafi unititii cu care au semnat
contract de muncd, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant :

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii),
partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,
Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma
evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in
pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A.IL. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul ,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-'ubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.
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21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui
de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a lucarrilor de catre subcontractant unei terte parti va fi
considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea
23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate

si asumate initial.
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(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen
echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de
judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract,
declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art.
1271 din Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
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28.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau
e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 25°09 20/# | in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A ~ ASOCIEREA SC ROADMAX
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. CONSTRUCT SRL & SC
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI AUTOPRIMA SERV SRL
SI PODURI CONSTANTA Lider de asociere — SC Roadmax
7 Construct SRL
DIRECTOR REGION/ ADMINISTRATOR

Osman Ghiulnar

Q‘o
Ing. Marin% e

DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
Ec. Roxana DAVYID

SEF SERVICIU JURIDIC
Cons. Jur. Adrian TISA
Gh .09 L] F I,

SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE SI CFP
Ec. Doina SATRAPELE
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DRDP CONSTANTA
DEPARTAMENT MENTENANTA

CENTRALIZATOR PRETURI LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE IN DOUA STRATURI
DN 3 km 129+000 - 138+201

An 2017 - Subsecvent 4
Nr. | Simb P.U. leilUm
Di i i
crt. | ind. SRMRTINS pidats b fara TVA Cantitati Valoare,
lei fara TVA
104 STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI
Straturi bituminoase foarte subtiri
\ executate la rece in 2 straturi +
104.1 marcaj longitudinal sl divers mp 13.67647 59,807.00 817,948.64
DN 3 km 129+000 - 138+201
TOTAL, lei fara TVA 817,948.64
TOTAL, lei cu TVA 973,358.88
Achizitor, Executant,

Compania Nationala de Administrare a

Director Regional, {”: f
Ing. DlMA@in '

Director Economic si Comercial,
Ec. DAVID Roxal

Sef Serviciu Juridjc,
Cons. Jur, TISA Adria
040231 /x
SERVICIUL FINANCIAR SALARIZARE SI CFP
Ec. SATRAPELE Doina

T
! AT PE!
l

| oam: O

Asocierea S.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. &
S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
Lider asociere S.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,
Osman Ghiulnar
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