



Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1714126513881](#) din 10/05/2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Modernizarea spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale”, noi „Nobil Invest” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.05.2024 Cu stimă,

Digitally signed by Borta Maria
Date: 2024.05.09 20:56:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant/candidat
„Nobil Invest” SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Modernizarea spațiilor

(se indică obiectul achiziției)

destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale” **prin procedura de achiziție COP,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 10.07.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.05.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Nobil Invest” SRL
(semnătura autorizată)



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la Cîminul Colegiului de Ecologie*
2. Numărul și data contractului: *Nr. 11 din 26 08 2021*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Colegiul de Ecologie*
4. Adresa beneficiarului: *mun. Chișinău, str. Burebista nr. 70*
5. Țara: *Republica Moldova.*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *antreprenor general.*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în lei MDA, în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului): 1 109 021,93 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului): 1 266 728,93 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *60 zile*
 - b) efectiv realizată *60 zile*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din febr. 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .--

Data completării: 09.05.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Borta M.

Funcția: Director

Denumirea întreprinderii: "Nobil Invest" SRL



Anexa nr. 13

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare și punere în funcțiune a sistemului fotovoltaic pentru producerea de energie electrică	AO Societatea Ecologica BIOTICA	Antreprenor	425000	3 luni	Iulie 2023
2	Lucrări de consolidare a parapetului și planșeului	Institutul de Neurologie și Neurochirurgie	Antreprenor	281760	10 zile	Octombrie 2023
3	Reabilitarea parcului Pobeda din or. Ciadîr-Lunga	Primaria or. Ciadîr-Lunga	Antreprenor	296001	20 zile	Iunie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția _____

Denumirea întreprinderii: _____

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DS

Numărul 1208

Eliberat domnului (doamnei): **Rața Boris**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **29 ianuarie 2021**

Valabil până la **29 ianuarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

18 08 2021

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627065930488 din data 05.08.2021, între Colegiul de Ecologie din Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău, str. Burebista 70,
(localitatea) (denumirea autorității contractante)

telefon/fax: 022 55-52-61, email: colecologie@gmail.com, IDNO 1007600008790
reprezentat prin Negara Nina, Director,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Nobil Invest" SRL,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Pușkin 22, of. 211, telefon: 022-237744, email: nobilinvest@mail.ru
(localitatea)

IDNO nr. 1013600003628, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. -, seria - din - eliberată de -, pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate -,
reprezentat prin Calmîș Elena, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la căminul Colegiului de Ecologie în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **6 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 109 021,93 (un milion una sută nouă mii douăzeci și unu lei, 93 bani)** lei MD, inclusiv **184 836,99 (una sută optzeci și patru mii opt sute treizeci și șase lei, 99 bani)** TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) *(suma cu cifre și litere)*
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Pușkin 22, of. 211
Telefon: 022237744
Cod fiscal: 1013600003628
Banca: BC "Mobiasbanca – OTP Grup" SA
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD23MO2224ASV59755197100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-2032, mun. Chișinău, str
Burebista 70
Telefon: 022 55-52-61
Cod fiscal: 1007600008790
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD30TRPCC518430B01263AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



M. Negara

INVESTITOR
Colegiul de Ecologie din Chișinău

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din "04" februarie 2022

Privind lucrarea „Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la căminul Colegiului de Ecologie” executată la obiectul Colegiul de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 11 din 26.08.2021 încheiat între Colegiul de Ecologie din Chișinău și "Nobil Invest" SRL pentru lucrările de reabilitare a blocurilor sanitare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la
_____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.02.2022 fiind formată din:

Negara Nina	Președintele comisiei
Vițu Ion	Secretar
Musteață Zinovia	membru
Mușcinschi Vasile	membru
Ciugureanu Ludmila	membru
Coman Ecaterina	membru
Zabulica Grigore	membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Melentii Andrian reprezentantul Antreprenorului

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea
cerințelor de calitate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectul de reabilitare a blocurilor sanitare
la căminul Colegiului de Ecologie.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100108.422.03, adresa poștală str. Burebista 68/2, destinația cămin pentru studenți, compus din următoarele construcții 1 bloc, suprafața la sol 574.4 m.p., suprafața totală, 2872.0 m.p., numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi "04" februarie 2022 la Colegiul de Ecologie din Chișinău în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte : Negara Nina
Membri: Vițu Ion
Musteață Zinovia
Mușcinski Vasile
Ciugureanu Ludmila
Coman Ecaterina
Zabulica Grigore
(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:



Invitați:

Melentii Andrian 

reprezentantul Antreprenorului

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la căminul Colegiului de Ecologie” este finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Modernizarea spațiilor destinate subproiectului "Aleea Hub-uri Educaționale"
(denumirea lucrărilor)


	Categoriea de lucrări	Anul 2024, Luna iunie 30 zile			
		1 săpt.	2 săpt.	3 săpt.	4 săpt.
1.	Organizare șantier, depozitate materiale, demolări	✓			
2.	Cabunetul 23. Lucrări sistem încălzire, lucrări la pereți	✓	✓		
3.	Executare tavan "Armstrong", executare pardoseli laminat	✓	✓	✓	
4.	Cabinetul 25. Instalare lambriuri pereți, instalare ușă, lucrări la pereți, lucrări sistemul de încălzire	✓	✓	✓	
5.	Executare pardoseli laminat, executare lucrări electricitate	✓	✓	✓	
6.	Executare tavan "Armstrong",		✓	✓	
7.	Cabinetul 26. Lucrări la pereți, grile metalice, ușă metalică,		✓	✓	✓
8.	Executare lucrări electricitate, montare panou distribuție			✓	✓
9.	Coridor etaj 2. Instalare ușă, Executare lucrări pereți, lucrări sistem de încălzire			✓	✓
10.	Lucrări tavane "Armstrong", Lucrări pardosele lemn și linoleum				✓
11.	Finalizarea lucrărilor, recepția				✓

Semnat: _____

Nume: Borta M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Nobil Invest SRL



DECLARAȚIE


privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr	Funcția	Studii de specialitate			
			Numărul lucrărilor	Vechimea în munca (ani)	Nr. certificat de atestare/data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte santier construcții civile	superioare	1	15	
2	Inginer CA/ TM	superioare	1	12	
3	Maistru	superioare	2	5	
4	Inginer electric autorizat	superioare	1	10	
5	Inginer RAC	superioare	1	11	
6	Diriginte șantier lucrări specializate	superioare	1	12	
7	Electricieni în construcții	medii spec.	2	5	
8	Dulgher	medii spec.	2	4	
9	Lacatus CM	medii spec.	2	7	
10	Timplar	medii spec.	3	11	
11	Muncitor deservire CM	super/medii spec.	2	2-8	
12	Parchetar/Laminat	medii spec.	2	5-7	
13	Tencuitori	medii spec.	4	6-7	
14	Fierar-beton	medii spec.	2	5-17	
15	Instalatori încălzire	medii spec.	3	3-11	
16	Finisor PM	medii spec.	2	7-12	
17	Inginer-sudori	medii spec.	1	4	
18	Zidari/Zugravi	medii spec.	4	20	
19	Instalatori tehnici	medii spec.	2	3-10	
20	Izolator hidrofug	medii spec.	3	4-7	
21	Muncitori necalificați	medii spec.	6	2-5	
22	Șoferi	medii spec.	2	6-10	

ANTREPRENOR (OFERTANT)

“Nobil Invest” SRL

L.Ș.



DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Macara	1	✓	
2.	Macara de fereastră de 0,0015 MN	2	✓	
3.	Indicatoare de avertizare	15	✓	
4.	Mixer de tencuire	6	✓	
5.	Mixer electric	5	✓	
6.	Compresor electric C07	8	✓	
7.	Electrocompresor mobil de joasă presiune	2	✓	
8.	Macara fereastră	3	✓	
9.	Masina electrica de gaurit	6	✓	
10.	Mixer de chituri	4	✓	
11.	Malaxor pentru mortar	7	✓	
12.	Fereastră mecanic cu lant	6	✓	
13.	Grup electrogen mobil	1	✓	
14.	Convertizor de sudura	3		✓
15.	Masina de taiat metal	6	✓	
16.	Aparat de sudat 28-35 kW	2	✓	
17.	Grup termic de sudura 1-14 kW	3	✓	
18.	Autocisterna	1	✓	
19.	Mașină pentru perforat cu burghiu	4	✓	
20.	Fereastră mecanic	6	✓	
21.	Seturi de instrumente	24	✓	
22.	Perforatoare electrice	12	✓	
23.	Masina pentru etansat	12		✓
24.	Utilaj de extrudare	16		✓
25.	Turla telescopică	3		✓
26.	Automacara KS 5361	2		✓
27.	Bormasina cu burghiu	4	✓	
28.	Ciocan pneumatic 8-15 kg	7	✓	
29.	Schela metalica tubulara	2500 m2	✓	
30.	Perforator electric	12	✓	
31.	Malaxor de mortar actionat electric	6	✓	
32.	Masina de taian beton cu discuri	2	✓	
33.	Topitor de bitum	2		✓
34.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	8		✓
35.	Betoniera cu cadere libera	9	✓	
36.	Suport pentru instrumente	8	✓	
37.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	9	✓	
38.	Autobasculanta	1		✓


39.	Vibrator de suprafata si de adincime	6	✓	
40.	Cale rulanta	6		✓

Semnat: _____

Nume/prenume: **Borta M.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: "**Nobil Invest**" SRL



SCRISOARE DE GARANȚIE

09 mai 2024

Denumirea antreprenorului: "NOBIL INVEST" SRL
IDNO: 1012600015903

NOBIL INVEST SRL garantează că:

- (a) lucrarea efectuată în baza procedurii de achiziții nr , nr. [ocds-b3wdp1-MD-1714126513881](#) din data 10.05.2024 cu privire la executarea lucrărilor de Modernizare a spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale” va fi calitativă;
- (b) la efectuarea lucrării sus menționate se vor utiliza materiale calitative și ecologice;
- (c) toate măsurile de gestionare a impactului asupra mediului, de gestionare a deșeurilor, de control al calității și de asigurare a securității pe șantier vor fi întreprinse conform planurilor atașate;
- (d) perioada de garanție pentru lucrări este de 264 luni, în condiții de utilizare adecvată a spațiilor reparate.
- (e) termenul, de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor.

Ofertant/candidat
„Nobil Invest” SRL
(semnătura autorizată)

Republica Moldova
Raionul Singerei
Consiliul sãtesc Rãdoia
PRIMĂRIA S. RĂDOIA



Республика Молдова
Сынджерейский район
Радойский сельский совет
ПРИМАРИЯ С. РАДОЯ

MD-6237, s. Rãdoia
Tel. (262) 37-441, 37-345, 37-381
Fax. 37-345
E-mail: primariaradoia@gmail.com

MD-6237, c. Радоя
Тел. (262) 37-441, 37-345, 37-381
Факс. 37-345
E-mail: primariaradoia@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ținând cont de finalizarea cu succes a lucrărilor în cadrul proiectului inițiat de către primăria Rădoia, îmi face deosebită plăcere să vă transmitem prezenta scrisoare prin care dorim să recomandăm Compania „NOBIL INVEST” SRL tuturor beneficiarilor reprezentați prin Autorități Publice Locale, datorită faptului că evaluarea lucrărilor executate a relevat calitatea prestației acestei Companii.

Am dori să mulțumim Compania „NOBIL INVEST” SRL atât pentru organizația care a fost perfectă, maniera efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, precum și prețurile competitive oferite, fapt ce a contribuit la întărirea relațiilor noastre și ne-a ajutat să valorificăm potențialul existent în acest domeniu. Acest fapt nu poate decât să ne înc bucure și să văd Compania respectiva ca un partener deosebit de serios pentru achizițiile noastre viitoare dar și a altor beneficiari.

Cu respect,
Primar s. Rădoia



Ion Pînzaru



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 488153 data 14.02.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "NOBIL INVEST"**

Denumirea prescurtată: **"NOBIL INVEST" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1013600003628**

Data înregistrării de stat: **31.01.2013**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2012, str. A. Pușkin, 22, of. 211, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Activități de secretariat și traducere**
2. **Activități de consultare pentru afaceri și management**
3. **Publicitate**
4. **Alte activități de telecomunicații**
5. **Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri**
6. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
7. **Construcții ingineresti civile**
8. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
9. **Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații**
10. **Activități de servicii privind sistemele de securizare**
11. **Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**
12. **Producția de energie electrică**
13. **Distribuția energiei electrice**
14. **Comercializarea energiei electrice**
15. **Lucrări de instalații electrice**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **BORTA MARIA, IDNP 2002002098546,**

Asociații:

1. **BORTA MARIA, IDNP 2002002098546, cota 5400 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

- 1.1. **BORTA MARIA, IDNP 2002002098546**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **14.02.2022**

Registrator



Rusu Diana



EB 0384270



PLAN DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PE ȘANTIER

Obiect: Modernizarea spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale”, Colegiul Alexei Mateevici

1. Obiectivele planului de asigurare a securității pe șantier

- a) asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru lucrători, prin minimizarea la maxim a pericolelor potențiale;
- b) prevenirea accidentelor care pot cauza rănirea sau prejudicierea sănătății persoanelor, precum și pagube materiale;
- c) evidențierea pericolelor care pot amenința sănătatea și integritatea corporală a persoanelor;
- d) informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la măsurile care trebuie luate astfel încât activitățile pe șantier să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

2. Măsuri organizatorice generale privind securitatea pe șantier

Responsabilul desemnat pentru securitatea și sănătatea în muncă:

- a) va aviza amenajarea spațiilor destinate lucrătorilor;
- b) va aviza alegerea mijloacelor și echipamentelor de protecție colectivă și individuală;
- c) va analiza plîngerile formulate de către lucrători privind condițiile de muncă;
- d) va analiza propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- e) va propune sancțiuni și stimulente pentru respectarea condițiilor protecției sănătății pe șantier;

2.1 Instruirea personalului

Înainte de începerea activității în șantier, lucrătorii vor fi informați asupra:

- a) disciplinei din șantier;
- b) regulilor de igienă și curățenie;
- d) echipamentului individual de protecție obligatoriu în șantier;
- e) căilor de acces pe care trebuie să le urmeze;
- f) modul de comunicare a oricărui eveniment produs în șantier;
- g) locul unde se poate acorda primul ajutor;

2.2 Măsuri specifice de securitate pe șantier

Toate operațiunile se vor face sub conducerea directă a responsabilului lucrării.

Se vor prevedea avertizoare de pericol în zonele care prezintă pericol de accidentare.

Schelele vor fi bine fixate și marcate pentru sarcinile admisibile.

Platformele și scările vor fi menținute în stare curată.

Se vor face instrucțiuni cu muncitorii astfel ca fiecare să-și cunoască locul și obligațiile ce revin în timpul lucrării.

Pentru stingerea incendiilor de natură electrică se vor utiliza numai stingătoarele cu praf și bioxid de carbon.

Dotările și echipamentele pentru intervenții în caz de incendiu vor fi verificate și capabile în orice

moment să poată fi utilizate.

Înainte de începerea lucrului va fi obligatorie verificarea de către lucrător a integrității echipamentului individual de protecție.

2.3 Delimitarea și accesul la șantier

Șantierul va fi prevăzut cu mijloace de delimitare și de semnalizare/avertizare. Se va restricționa accesul publicului în zonele periculoase de sub sau de lângă lucrările desfășurate pe acoperișuri.

Vizitatorii ce vor obține acordul să intre pe șantier vor purta obligatoriu echipamente de protecție individuală.

2.4 Organizarea primului ajutor

Se va organiza cel puțin un punct de prim ajutor dotat cu toate materiale necesare: medicamente, dezinfectante, etc. Se vor instrui toți angajații cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte în caz de accident și cui să se adreseze. Căile de acces până la punctul de prim ajutor din cadrul șantierului vor fi în permanență libere pentru a se asigura pătrunderea ambulanței.

2.5 Instalații de urgență în caz de incendiu

Se va organiza un punct de intervenție împotriva incendiilor dotat conform legislației în vigoare (stingătoare cu spumă și cu pulbere, găleți, lopeți, ținăcoape, nisip etc.).

Pentru materialele care prezintă pericol de incendiu se vor lua măsuri suplimentare de protecție în conformitate cu indicațiile producătorilor. (mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinătăți etc.).

2.6 Spațiile de depozitare

Depozitarea materialelor se va face în spații special amenajate. Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu (acetilenă, vopsele, diluanți etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de căldură sau foc deschis. Se va asigura spații suficiente pentru descărcarea și manipularea în condiții de siguranță a materialelor grele sau voluminoase. În spațiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, diluanți, etc.).

2.7 Evacuarea deșeurilor

Vor fi puse la dispoziție un număr suficient de containere și se va asigura evacuarea deșeurilor pe toată durata lucrărilor, în funcție de natura lor. Se va asigura curățarea zilnică a zonei de lucru și menținerea căilor de acces curate.

3. Riscurile specifice șantierului și măsurile specifice de prevenire a accidentelor

În procesul de muncă principalele riscuri sunt:

- neutilizarea echipamentului individual de protecție și alte mijloace de protecție acordate angajaților;
- nerespectarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate specifice locului de muncă, respectiv activității depuse de persoanele participante la procesul de muncă;
- nerespectarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor și echipamentelor tehnice, precum și tehnologiilor de lucru specifice.

Măsurile specifice de prevenire includ :

- alegerea echipamentelor de muncă, a tehnologiilor, soluțiilor conform legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare se elimină riscurile de accidentare sau îmbolnăviri profesionale a

persoanelor participante la procesul de muncă.

- explicarea și respectarea cerințelor față de activitățile de transportare și manipulare a materialelor cu utilajele și echipamentele corespunzătoare, repartizarea prealabilă a sarcinilor înainte de efectuarea operațiunilor de descărcare/încărcare, asigurarea prinderii sigure a materialelor, verificarea funcționării corecte a mijloacelor de transport și echipamentelor de încărcare.

Digitally signed by Borta Maria
Date: 2024.05.09 21:13:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





PLAN DE CONTROL AL CALITĂȚII

**Obiect: Modernizarea spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale”,
Colegiul Alexei Mateevici**


Nr.	Controale și verificări pentru categoriile de lucrări conform caietului de sarcini	Mod de efectuare a controlului	Frecvența	Controlat de
1	Predarea-primirea șantierului	Examinare vizuală,	-	Diriginte de șantier
2	Verificări la demolări	Examinare vizuală, măsurători cu instrumente	-	Diriginte de șantier
3	Verificarea calității materialelor livrate pe șantier, echipamentelor de lucru	Verificare existență certificate de conformitate și termen de garanție, fișe tehnice, instrucțiuni de utilizare/montare, verificarea stării tehnice a echipamentelor	La recepționarea materialelor principale, echipamentelor ce urmează a fi utilizate, înainte de punerea în operă	Șef de echipă Diriginte de șantier Responsabil tehnic
4	Verificări la reparația tavanelor (verificare aspect, fixare, planeitate)	Examinare vizuală, măsurători cu instrumente	Pe parcursul lucrărilor și la terminarea lucrărilor de montare	Șef de echipă Diriginte de șantier Responsabil tehnic
5	Tencuieli (inclusiv tavan, tocuri, pervazuri) zugrăveli, vopsitorii lambriuri (verificare planeitate, orizontalitate, verticalitate, aderența la suprafețe, muchii, colțuri)	Măsurători cu instrumente Examinare vizuală absență fisuri, umflături, zgrunțuri, pete, straturi străvezii, scurgeri etc.	Pe parcursul lucrărilor și la terminarea lucrărilor de tencuire	Șef de echipă Diriginte de șantier Responsabil tehnic
6	Pardoseli din beton, lemn, plinte (verificare rosturi, planeitate, orizontalitate)	Măsurători cu instrumente	Pe parcursul și la terminarea lucrărilor de montare	Diriginte de șantier Responsabil tehnic



7	Recepția la terminarea lucrărilor	Examinare vizuală, măsurători cu instrumente	-	Beneficiar Proiectant Executant Responsabil tehnic
---	--	---	---	---

Digitally signed by Borta Maria
Date: 2024.05.09 21:13:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





PLANUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

**Obiect: Modernizarea spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale”,
Colegiul Alexei Mateevici**

	Proces	Măsurile de gestionare
1	Organizare de șantier	Izolarea zonei de lucru prin montarea gardului de delimitare a accesului persoanelor și utilajelor de transport, pregătirea spațiilor de depozitare a materialelor de construcție, deșeurilor. Recipientele folosite pentru colectarea și stocarea deșeurilor generate pe șantier vor fi inspectate periodic pentru asigurarea etanșeității și siguranței. Încheierea contractului cu operatorul de salubritate local.
2	Demontare materiale de construcție	Colectarea deșeurilor în containere/recipiente separate, pentru fiecare tip de deșeu (ciment, lemn, metal, plastic, etc.) Deșeurile sau materialele periculoase vor fi colectate selectiv pe șantier și vor fi predate către operatori autorizați. Nu se vor incinera deșeurile pe șantier.
3	Eliminarea deșeurilor	Preluarea continuă a deșeurilor depozitate în containere închise, din zona de lucru, Manipularea materialelor și deșeurilor se va efectua numai în zona de construcție/păstrare.
4	Transportarea deșeurilor	Manipularea corectă și stocarea temporară a materialelor în containere de depozitare deșeuri. Transportarea deșeurilor provenite din activitățile de construcții la punctele de colectare autorizate, imediat după umplerea containerelor/recipientelor.
5	Reutilizarea deșeurilor nepericuloase (metal, ipsos, lemn etc.)	Pot fi utilizate drept sursă pentru reciclare și re folosire în industria construcțiilor și alte operațiuni de valorificare materială
6	Colectarea deșeurilor menajere	Deșeurile menajere și similare vor fi colectate în recipiente separate.

Digitally signed by Borta Maria
Date: 2024.05.09 21:13:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





PLANUL DE ATENUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

**Obiect: Modernizarea spațiilor destinate sibproiectului „Aleea Hub-uri Educaționale”,
Colegiul Alexei Mateevici**

	Etapa de lucru	Impact posibil	Măsurile de atenuare
1	Organizare de șantier	Pericol de provocare a traumatismelor	Ingrădirea și semnalizarea șantierului de lucru pentru a preveni accesul elevilor și persoanelor neautorizate
2	Demontare materiale de construcție	Generare de deșeuri industriale Managementul deșeurilor	Manipularea corectă și stocarea temporară a materialelor în containere de depozitare Depozitarea separată a deșeurilor în funcție de natura materialelor, toxice, reciclabile ș.a. (vopsea cu plumb, ciment etc.)
		Creșterea nivelului de zgomot și vibrații	Eliminarea și controlul zgomotului la sursă, asigurarea unei distanțe suficiente până la receptori Respectarea regimului de zi
3	Eliminarea deșeurilor	Poluarea solului provocată de căderile /scurgerile accidentale de la vehicule și echipamente de lucru	Prevenirea și controlul poluării, Menținerea și echipamentelor de transport și de construcție Manipularea materialelor numai în zona de construcție/păstrare
		Poluarea aerului cu praf	Stropirea suprafețelor cu apă la etapa de demolare
4	Lucrări de construcție	Emisii de gaze de eșapament provenite din trafic și din operarea utilajului de construcții	Controlul autovehiculelor și echipamentelor de construcții. Inspecția tehnică anuală și inspecția vizuală zilnică pentru evitarea scurgerilor de fluid.
		Poluarea solului, apelor Epuizarea resurselor	Folosirea materialelor ecologice Evitarea deversărilor de ape uzate, în special de la spălarea echipamentului de amestecat beton/ciment în apropiere de sursele de apă sau canale de ploaie.
		Impact asupra sănătății și siguranței ocupaționale	Instruirea personalului privind securitatea în muncă Operarea cu echipamente și materiale numai în zona de construcție. Furnizarea echipamentelor de protecție personală. Interzicerea fumatului pe șantier,

			în zona de depozitare și manipulare a materialelor de construcție
		Creșterea nivelului de zgomot și vibrații	Eliminarea și controlul zgomotului la sursă, asigurarea unei distanțe suficiente pînă la receptori Utilizarea tehnicii moderne
		Materiale sigure pentru mediu și sănătate Controlul calității	Prezentarea certificatelor de origine, conformitate și calitate pentru materialele utilizate Utilizarea și instalarea materialelor conform specificațiilor tehnice

Digitally signed by Borta Maria
Date: 2024.05.09 21:14:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

