



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Digitally signed by Pozdneacov Anatoli
Date: 2022.10.17 13:34:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83 privind achiziția prin Licitatie Publică

“12” septembrie 2018

s. Colonița
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02929 din data 03.07.2018, între Primăria s.Colonița, cu sediul în mun. Chișinău, s. Colonița, (denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Ștefan cel Mare nr.3, telefon: 022-579-164, fax: 579-240,
e-mail: achizitie.colonita@gmail.com, reprezentat prin primarul Zaporojan Angela,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA Edilitate,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or.Chișinău, str. M.Eminescu 49, telefon: 69070384, fax: 022-22-30-84,
(localitatea)
e-mail: edilitate@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600045544
din “06” decembrie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 77/18
din “11” aprilie 2018, eliberată de Avizul Inspecției de Stat, pe un termen de 1 ani,
pentru genurile de activitate construcție de clădire, ingineresti și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții, consolidărea, reprezentat prin director Gorbunov Anatolii, în calitate de Antreprenor,
(numele și funcția conducătorului)
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor din s. Colonița,
Cod CPV: 45233142 - 6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 179 393,00 lei** (două milioane una sută șaptezeci și nouă mii trei sute nouăzeci și trei lei 00 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10 % din valoarea contractului. Transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul

- general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională. .
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_12_”

_septembrie_2018_.
14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: SA Edilitate

Adresa: or. Chișinău, str. M. Eminescu 49
Tel./Fax: 69070384, 022-22-30-84
Denumirea: BCA „Moldindconbank” S.A.
Băncii:
Adresa: filial Ștefan cel Mare
Băncii:
Cod Bancar: MOLDMD2X334
Cont de decontare: MD32ML000000002251834188
Cod fiscal: 1003600045544

“ANTREPRENOR”: Primăria s. Colonița

Adresa: mun. Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 3
Tel./Fax: 022-579-240
Denumirea: MF Trezoreria Regională Centru
Băncii:
Adresa: or. Chișinău, str. Pușkin 44
Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD75TRPDAK222500H11193AC
Cod fiscal: 1007601006689

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.Ș.

“ANTREPRENOR”:

L.Ș.




Director

Gorbunov A.



Primar

Zaporojan A.





PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12 din 20.12 2018

privind lucrarea „Reparația străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor din satul Colonița, mun. Chișinău”

executată la obiectul străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor din s. Colonița
în cadrul contractului nr. 83 din 12 septembrie 2018, încheiat între Primăria satul Colonița și Firma de construcție a drumurilor S.A. „Edilitate”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

președintele comisiei: Angela Zaporojan – primar de sat. Colonița

membrii comisiei: Vasile Bragiș – specialist
Veaceslav Beșliu – arhitector
Olga Glijin – contabil șef
Valerian Gorbatiuc – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:
Anatoli Pozdneacov – inginer șef „Edilitate” S.A.
Igor Bulbaș – diriginte de șantier „Edilitate” S.A.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația srisă și destinată, care trebuia prezetată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

lucrările executate să fie recepționate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul că lucrările au fost executate conform proiectului și normelor în construcții

7. Comisiei de recepție recomandă următoarele:
lucrările executate să fie recepționate și pot fi prezentate comisiei de recepție finală

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:



Președintele:

Angela Zaporojan

Angela Zaporojan

Membru:

Vasile Bragiș

Vasile Bragiș

Veaceslav Beșliu

Olga Glijin

Valerian Gorbatiuc

Invitații:

Anatoli Pozdneacov
Igor Bulbaș

Anatoli Pozdneacov

Igor Bulbaș



9. Lucrarea reparația străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor poate fi transmisă investitorului.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

“ ” _____ 20__

“ ” _____ 20__

L.S.

(semnatura)



L.S.

(semnatura)

Angela Zaporojan

Anexa nr.1 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____, din _____ 20 _____

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

nu sunt



Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminare lucrărilor

Nr. _____ din _____ 20 _____

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

nu sunt



Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminare lucrărilor

Nr. _____ din _____ 20 _____

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

nu sunt



Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminare lucrărilor


Nr. _____ din _____ 20____

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

nu sunt



INVESTITOR Primăria satul Colonița



Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 13 din 21.12 2018

Obiectul: „**Reparația străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor din satul Colonița**” este executat în cadrul contractului nr. 83 din 12 septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ cu valabilă pînă la _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

președintele comisiei: Angela Zaporozjan – primar de sat. Colonița

membrii comisiei: Vasile Bragiș – specialist
Veaceslav Beșliu – arhitect
Olga Glijin – contabil șef
Valerian Gorbatiuc – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Anatoli Pozdneacov – inginer șef „Edilitate” S.A.

Igor Bulbaș – difiginte de șantier „Edilitate” S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- * lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei- anexă nr.1;
- * lucrările au fost complet terminate la data de _____
- * observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexa nr.2;
- * Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- * instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- * construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- * valoarea obiectivului este de 2 179 393 lei, conform listei – anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

lucrările executate să fie recepționate la etapa finală _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
faptul să lucrările au fost executate calitativ conform proiectului și normelor în construcții

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Lucrările executate se recepționează la etapa finală și se admite mișcarea transportului și pietonelor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:



Președintele:

Angela Zaporozjan

Membri:

Vasile Bragiș

Veaceslav Beșliu

Olga Glijin

Valerian Gorbatiuc

Invitații:



Anatoli Pozdneacov

Igor Bulbaș

Anexa nr. 1
la procesul-verbal privind recepția finală
a lucrărilor „Reparația străzilor București,
Emilian Bucov și Lăutarilor din satul Colonița”

LISTA GENERALĂ A LUCRĂRILOR INDEPLINITE

Nr.proces verbal	Denumirea lucrărilor	Un.	Cantitate	Costul, lei
	Sectorul nr. 1, strada București			706 603
octombrie 2018				144 893
	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei	m ³	20,50	
	Săpătura mecanică cu excavator	100 m ³	0,205	
	Transportarea pământului cu autobasculantă	t	32,80	
	Săpătura mecanică cu autogreder, inclusiv implastarea pământului la 30m	100 m ³	1,045	
	Săpătura mecanică cu excavator	100 m ³	1,395	
	Transportarea pământului cu autobasculantă	t	265,05	
	Compactarea pământului de cat. II	100 m ³	1,045	
	Compactarea rambleului pământ de cat. II	100 m ³	1,745	
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare	m ³	0,08	
	Montarea piesului cu suport	buc	2,00	
	Strat de fundație din piatră spartă h=15 cm	m ³	104,625	
	Strat de fundație din piatră spartă h=10 cm	m ³	69,75	
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	200,00	
decembrie 2018				462 584
	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei	m ³	20,50	
	Săpătura mecanică cu excavator	100 m ³	0,205	
	Transportarea pământului cu autobasculantă	t	32,80	
	Săpătura mecanică cu autogreder, inclusiv implastarea pământului la 30m	100 m ³	1,045	
	Săpătura mecanică cu excavator	100 m ³	1,395	
	Transportarea pământului cu autobasculantă	t	265,05	
	Compactarea pământului de cat. II	100 m ³	1,045	
	Compactarea rambleului pământ de cat. II	100 m ³	1,745	
	Montarea piesului cu suport	buc	7,00	
	Executarea caminelor de vizitare	m ³	2,48	
	Elemente din beton armat prefabricat (placi prefabricat pt. camine, capacul cu rama din fonta)	buc	8	
	Strat de fundație din piatră spartă h=15 cm	m ³	125,175	
	Strat de fundație din piatră spartă h=10 cm	m ³	83,45	
	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,837	
	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=5 cm	m ²	1 532,00	
decembrie 2018				99 126
	Săpătura mecanică cu autogreder, inclusiv implastarea pământului la 30m	100 m ³	1,059	
	Săpătura mecanică cu excavator	100 m ³	1,456	
	Transportarea pământului cu autobasculantă	t	276,64	
	Compactarea rambleului pământ de cat. II	100 m ³	1,456	
	Strat de fundație din piatră spartă h=15 cm	m ³	109,20	
	Strat de fundație din piatră spartă h=10 cm	m ³	72,80	

Nr.proces verbal	Denumirea lucrărilor	Un.	Cantitate	Costul, lei
	Sectorul nr. 2, strada Emilian Bucov			910 674
octombrie 2018				194 299
	Decaparea mecanizata a îmbrăcăminței	m ³	22,00	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	0,22	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	35,20	
	Sapatura mecanica cu autogreder, inclusiv implastarea pamintului la 30m	100 m ³	1,705	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	2,27	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	431,30	
	Compactarea pamintului de cat. II	100 m ³	1,705	
	Compactarea rambleului pamint de cat. II	100 m ³	2,64	
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare	m ³	0,20	
	Montarea piesului cu suport	buc	4,00	
	Strat de fundație din piatra sparta h=15 cm	m ³	170,25	
	Strat de fundație din piatra sparta h=10 cm	m ³	113,50	
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	140,00	
decembrie 2018				716 375
	Decaparea mecanizata a îmbrăcăminței	m ³	22,00	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	0,22	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	35,20	
	Sapatura mecanica cu autogreder, inclusiv implastarea pamintului la 30m	100 m ³	1,705	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	2,27	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	431,30	
	Compactarea pamintului de cat. II	100 m ³	1,705	
	Compactarea rambleului pamint de cat. II	100 m ³	2,64	
	Montarea piesului cu suport	buc	11,00	
	Executarea caminelor de vizitare	m ³	2,48	
	Elemente din beton armat prefabricat (placi prefabricat pt. camine, capacul cu rama din fonta)	buc	8,00	
	Strat de fundație din piatra sparta h=15 cm	m ³	180,25	
	Strat de fundație din piatra sparta h=10 cm	m ³	120,20	
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	140,00	
	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,362	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=5 cm	m ²	2 336,90	
	Sectorul nr. 3, strada Lăutarilor			562 116
octombrie 2018				453 404
	Decaparea mecanizata a îmbrăcăminței	m ³	32,00	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	0,32	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	51,20	
	Sapatura mecanica cu autogreder, inclusiv implastarea pamintului la 30m	100 m ³	1,93	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	2,57	
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	488,30	
	Compactarea pamintului de cat. II	100 m ³	1,93	
	Compactarea rambleului pamint de cat. II	100 m ³	3,21	
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare	m ³	0,13	
	Montarea piesului cu suport	buc	5,00	
	Strat de fundație din piatra sparta h=15 cm	m ³	192,75	
	Strat de fundație din piatra sparta h=10 cm	m ³	128,50	
	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,771	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m ²	1 285,00	

Nr.proces verbal	Denumirea lucrărilor	Un.	Cantitate	Costul, lei
	marunte h=5 cm			108 712
decembrie 2018				
	Montarea piesului cu suport	buc	3,00	
	Executarea caminelor de vizitare	m ³	1,24	
	Elemente din beton armat prefabricat (placi prefabricat pt. camine, capacul cu rama din fonta)	buc	5,00	
	Strat de fundație din piatra sparta h=15 cm	m ³	42,60	
	Strat de fundație din piatra sparta h=10 cm	m ³	28,40	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=5 cm	m ²	284,00	
	Total Sectorul nr. 1, sectorul nr. 2, sectorul nr. 3			2 179 393

Au transmis:

**Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor
"EDILITATE"**



Inginer șef
Contabil-șef
Diriginte de șantier

A. Pozdneacov
M. Buruiană
I. Bulbaș

Au receptionat:

Primăria satul Colonita



Primar de sat Colonita
Contabil-șef
Specialist

A. Zaporojan
O. Glijin
V. Bragiș