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А С Н I Z I Т I I PUBLIcE

CONTRACT DE ANTREPRIZД Nr.,3Ё-ц ", ilэ,l9
privind achizi{ia рriп licita{ie deschisй

"Д, .,л.tпЙ4 202l' mun. Chiqinбu

PДRTILE сONTRAсTANTE
Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie ocds-b3wdpl-MD-l6178657120з0
din 29.04.2021, intre i.S.,Administra{ia de Stat а Drumurilоr", cu sediul in or. Chiqinёu, str.
Bucuriei, l2a, MD-2004, telefon 022 740570,faxO22222280,autentificat prin cod unic de inregistrare
пr. 100360002з559, reprezentat1 de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in caliiate de
Вепеfiсiсlr, ре de о parte qi S.R.L.,,Magistrala-Nord" cu sediul in оr. Drochia, str.Gudanov, 15, tel.
025225900, autentificat prin cod unic de inTegistrare nr.1011607000998 din 14.03.20l l, reprezentatб
de administratorul dl Ion Railean, in calitate de Дпtrерrепоr gепеrаl, ре de аltй parte.

I. OBIECTULCONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligё sй execute luсrйrilе de intre{inere реriоdiсй а drumurilоr

publice па(iопаlе сu imЬrflсйmiпtе rчtiеrй din beton asfaltic in raioanele Drochia, Glodeni,
Riqcani, in conformitate сu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, рrесum qi а
normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execulie а lucrёrilor contractate este рАпё 1а 30 septembrie 2021,1ucTёrile vor incepe

duрё primirea ordinului de iпсереrе а execufiei.
2,2 GraГl,cttl de execulie а luсrёrilоr Se ча efectua in 2 etape conform specificaliei ciin апеха prezentului

contract,

2.з Реriоаdа de execulie poate fi prelungitё dасй constrбngerea activitёlii se datoreazё urmёtoarelor
ca]J.Ze:

а) generate de Beneficiar (modificёri in documentalia de proiect, sistarea f,rnan!йrii,
modificarea legislaliei s.a);

ь) datorit6 unor grече organizate de federatia sindicatelor de rаmurё la nivel na{ional qi
recunoscute са legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau са urmаIе
а uпоr evenimente similare desйqurate la uп operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

с) datoritЙ aparliei impedimentului nejustificat, inafara controlului рёrlilоr sau altei situalii
extreme neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, саrе impiedicб respectarea in executie а поrmеlоr Ei
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Сопfоrпr clispoziliei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista execu{ia lucrёrilor sau
а uпоr рйr{i ale acestora ре о durаtё 9i in modul in саrе Beneficiarul сопsidеrй necesaI. Ре timpul
susperrdёrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrёrile in mod соrеsрuпzёtоr, аýа cum
va disprrne Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii luсrёrilоr suportate de
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Antreprenorul general vоr Гt plёtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistёrii lucrёrilor sau а unor рйr|idin ele, din initriativa Antreprenorului general, acesta suportё ре timpul suspendёrii toate
cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrёrilоr cu Ьuпй diligenfй.

2,5,La Гlnalizarea lucrёrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite
condiliile de receptie, solicitAnd сопчосаfеа comisiei de recep}ie. in baza acestei notificйri,
Beneficiarul ча convoca comisia de receplie.

2,6.iп baza documentelor de сопfirmаrе а executiei lucrйrilor gi а constatйrilor ef'ectuate ре teren,
Beneficiarul va apreciadacб, sunt intrunite condiliile pentru сопчосаrеа comisiei de receplie. in
cazul iп cale Se constatй сё sunt lipsuri qi deficien{e acestea vor fi aduse la cuno'tinta
Апtrерrепоrului general qi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupй constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor qi deficien{elor, la о
поuй solicitare а Antreprenorului general, Beneficiarul va сопчоса comisia de receptie. comisia
de receplie va constata realizarea luсrёrilоr in conformitate cu documentatia de execu|ie, cu
reglenrentёrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in functie de constatёrile йcute
Beneficiarul va арrоЬа Sau va respinge receplia. Receptia poate fi еfесtuаtё qi pentru parti de
construc|ie distincte fizic 9i func}ional.

Ш. VALOAREA LUСRДКШОК ýI MODALITДTILE DE РLАТД
З. 1.Valoarea lucrйrilor се reprezintё obiectul prezentului contract este de 14 581 801,з9 (paisprezece

milioarre cinci sute optzeci qi чпа mii opt sute uпu lei,39 bani) inclusiv тчд.
з.2.Асhitйrilе vоr fi efbctuate prin trапsгеr Ьапсаr iп baza facturilor fiscale in limitele аlосёrilоr

bugetare anuale, eqalonat in tеrmеп de 20 de zile bancare, duрё primirea ploceselor - verbale de
recep{ie а lucrбrilor executate, semnate qi acceptate de сбtrе Beneficiar.

3.з.вепеfiсiаrul vа verifica procesele-verbale de receplie а lucrбrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3,4,plata fbcturii finale se va face duрё verif,rcarea qi acceptarea situafiei de рlаtё definitive de сёtrе
Beneficiar. Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar iп special datoritб uпоr
eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plйtitй.

з,5,Luсrйrilе nu vоr fi considerate finalizate рбпб cAnd procesul-verbal а lucrёrilor Гrnalizate nu va fi
semnat de comisia de recepfie, саrе сопfirmй сё lucrйrile аu fost executate сопfоrm contractului.

Iv. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4,1. Beneficiarul nu ча accepta ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SРЕСIДLIТДТЕ
5,1, Antrepr:enorul general este obligat sб execute toate lucrёrile, prevйzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul de executarc а lucrйrilor, de о calitate corespunzdtoareprevederilor actelor
normative iп vigoare qi а prezentului contract.

5,2, in cazul in care рйrtilе din lucrarea се Se contracteazё, se ехесutё in suban trepriz;,dar nu mai mult
de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie sё prezinte Beneficiarului, lista
subantreprenorilor contractali Ei/sau implicali in executarea luсrёrilоr qi 1ucrйrile ре care aceEtia le
vоr executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact qi а reprezentanfilor legali ai acestora.

5,3, Antreprenorul general este obligat sй notifice autoritatea contractantй despre orice modificйri ale
informaliilor prevёzute la р. 5.2. ре durata contractului, precum qi sё prezinte informaliile privind
eventualii noi subcontractanli саrе чоr fi implicali ulterior in lucrйrile sau serviciile respective.

5,4, Beneficiarul este in drept sё verifice existenla motivelor de excludere а subcontractanlilor iп
temeiul аrt. 19 din Legea |Зl12015 privind achiziliile publice. in astfel de cazuri, Beneficiarul ча
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solicita са Antreprenorul general sё inlocuiascб subcontractantul in lеgёturй cu саrе а rezultat, in
urma verificйrii, с5 existй motive obligatorii de excludere.

5.5.Angajarea forlei de muпсё pebazdde acord nu face obiectul unei subcontractйri.

VI.DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GЕNЕRДL ýI ДLЕ
BENEFICIARULUI

6,1 intreaga documenta}ie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor contractate se pune de cбtre Beneficiar
la dispozilia Antreprenorului general in dоuё exemplare.

6,2 Documentalia de executare ча fi repartizatё,astfel:
а) un exemplar rёmАпе la dispozi}ia Antreprenorului general, iar
ь) celйlalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inolusiv responsabilului tehnic atestat.

б,3 Antreprenorul general аrе obligalia sё execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, ре proprie
rйsрuпdеrе. Репtru aceasta el este obligat sё respecte graficul de execulie а lucrёrilor, proiectul,
documentalia de executare qi prevederile actelor normative in construc{ii in vigoare. De asemenea,
аrе obligalia de а ghida executarea lucrёrii contractate 9i de а veghea аsuрrа mentinerii ordinii la
locul unde se desfЕqoarё activitatea, in conditiile prevederilor regulilor tehnice sanitaTe qi de
siguranIi.

6,4 Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsurёri (ataqamentele) qi alte documente,
ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le iпtосmеаsсё qi sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozilia ultimului de сёtrе Дпtrерrепоrul general.

6,5 Oferta adjudecatё face parte integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесtй qi соmрlеtё. Prelurile
stabilite vоr acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate operaliunile pentru
terminarea./finalizarea qi intrelinerea corespun zбto аrc а lucrёril or.

6,6 Dасd Beneficiarul пu emite in timp util dispoziEii suplimentare care sё соп{iпё instrucliuni sau
арrоЬйri, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul рriп scrisori,
de cAte ori este posibil, сй acestea pot sё provoace intбrzieri sau intreruperi in desйqurarea
luсrйrilоr. Notificarea va conline detaliile sau dispozi{iile се se сеr gi va specifica data la care
acestea sбnt necesare, рrесum gi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor
docunrente.

6,7 intreaga documentalie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor de subantreprizб va fi pusб la
dispozilia subantreprenorilor aprobali de Beneficiar, de сёtrе Antreprenorul general, Йrа plata, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreyizl),stabilite рriп graficul de execulie.

б,8 Апtrерrепоrul general va executa qi va intreline toate lucrёrile, va asigura forla de muпсй,
materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu calacter provizoriu pentru executarea lucrйrilor.
Acesta iqi аsumй intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре qantier qi pentru
procedeele de execulie utilizate.

6,9 Апtrерrепоrul este obligat in corespundere cu reglementйrile tehnice qi cu standardele de stat iп
vigoare, sё semnalizeze luсrёrilе prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
dispozitive speciale, ре саrе le va menline in реrmапепtй stare de funclionare.

6,1OAntreprenorul este obligat sй semnalizeze corespunzбtot, cit mai urgent orice obstacol, aflat реpartea саrоsаЬilё Sau ре acostament, саrе stAnjeneqte sau pune iп pericol siguranla traficului qi sё
ia toate mёsurile de iпlёturаrе а acestui obstacol.

6,11 Antreprenorul genera[, prin adjudecarea ofertei in favoarea Sa, se angajeazё sё dерuпё garantia
de burrй execulie а contractului, in cuantum de 5yо din чаlоаrеа contractului atribuit sub fоrmй de
garanlie Ьапсаrё.

6,|2iп cazul modificйrii sumei contractului, garan}ia de Ьuпё execulie Se ча completa/actuali zaprin
relineri succesive de mijloace 1inanciare confbrm proceselor verbale а luсrёrilоr executate in
cuantuпtul stabilit in р. 6.1 l, cu notificarea Antreprenorului general.
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6,1зGаrап{iа de Ьuпё executie se ча restitui Antreprenorului general duрб receptia la terminarea
lucrёrilor.

6,14Beneficiarul trebuie sё restituie Antreprenorului general garanlia de Ьuпй execulie а lucrйrilor, incel rnult 15 zile de la data semnёrii procesului verbal la tеrmiпаrеа luсrёrilоr дtбt timp iпsй, cбtpretenliile inaintate in tеrmеп nu S-au rezolvat, Beneficiarul poate reline о parte corespunzбtoare
din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzat.

6,15 Antreprenorul general gаппtеаzбсй, la data receptiei luсrёrilоr finalizate, luсrаrеа executatй arecalitalile stipulate in contract, corespunde reglementёrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatё devicii.
6,1б La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсёri la laboratoarele acreditate in mod corespunzбtor, calitatea

Probei se considerё indeplinita atat timp, cAt rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementбrile tehnice in vigoare.

6,17Beneficiarul are obliga}ia de а supraveghea desfEqurarea lucrйrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсй,
in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsfйýоаrё activitё|i legate de realizarea obligaliilor contractuale.
La сеrеrео trebuie sё i se рuпё 1а dispozilie desenele 9i documenta}ia de execufie pentru examinare
gi si i se dea toate lёmuririle, condilia fiind са рriп aceasta sё nu se divulge informalii confidenliale
аlе Antreprenorului general.

б,18Beneficiarul este autorizat sй еmitё dispozi{iile ре саrе le сопsidеrё necesare executйrii luсrйrilоr,cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazй numai
Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu excep}ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele
dirigintelui de qantier, atestat tehnico-profesional, care ча dirija execulia luсrёrilоr gi va verifica
ca]itatea lor din partea Antreprenorului general.

6,19Dасй Antreprenorul general considerё сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sauiпороrtuпе, el poate revendica obiec{ii, dar acestea nu il аьsоlчй de obligalia de а executa
dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executareadispoziliilor Beneficiarului se creeazб dificultщi in execu{ie, .*. gепеrеаzё cheltuieli
suplimentare, acestea чоr fi suportate de сёtrе Beneficiar.

6,20 Trasarea axelor principale, bomelor de rеfеriпlё, сйilоr de circulatie qi limitetor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе
а terenului, sAnt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6,21 Pentru vеrifiсаrеа trаsёrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sб protejeze qi sё pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea luсrёrilоr.

б,22 Ridicnrile de tefen, trasёrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozi{ia
Апtrерrепоrului general de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Апtrерrепоrul general este obligat sё verifice documentele primite qi sй inýtiinleze Beneficiarul
cu рriчiге la erorile qi/sau inexactitёlile constatate sau presupuse.

б,23Апtrергепоrul general аrе obligalia sё stabileascё toate rela{iile care reglem enteazё,raporturile cu
subantreprenorii contractali qi este rйsрuпzёtоr fа[ё de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе
aceýtia а prevederilor qi obligatiunilor legale qi profesionale.

6,24ре parcursul executёrii lucrёrilor, Beneficiarul are dreptul sё dispunё in scris:
а) indepйrtarea de ре qantier а оriсёrоr materiale care sunt calitativ necorespun zdtoare;
Ь) inlocuirea mаtеriаlеlОr necorespunzйtoare calitativ cu altele de calitate corespunzёtoare;
с) iпdерёrtаrеа Sau refacerea oric5rei luсrйri sau рёrti de lucrare necorespun zбtoarcdin punct de
vedere calitativ.

6,25iпсаzul neexecutЙrii de сйtrе Antreprenor а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa
lucrйrile, angaja qi plёti alti antreprenori pentru executarea acestor lucTёri, рuпбпd in intдrziere
Antreprenorul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sб compenseze cheltuielile aferente, suportate
de Beneticiar, in lеgйturё cu faptul neexecutйrii.
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6,26iп cazul in саrе in timpul ехесutёrii luсrбrilоr, ре amplasamente se dеsсореrё valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсё executia lucrйrilor in zona
respectivё gi sё comunice Berreficiarului, organelor de polifle sau organelor competente acest fapt.6,27iп timpul desйqurйrii luсrёrilоr, Antreprenorul general аrе obliga{ia sё mепtiпё сйilе de acceslibere, si rеtrаgё utilajele, sё indepёrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrйri provizorii deorice fel, саrе nu sunt necesare, iar la tetminarea lucrйrilor, Antreprenorul general ча evacua de
ре qantier toate utilajele de construc}ie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucrйrile provizorii.6,28Beneficiarul trebuie sё оЬtiпё, ре propria cheltuialё, toate avizele, autorizatiile qi aprobйrile, sёplёteascЙ toate taxele necesare legate de executia lucrёrilor, рrесum qi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau cale pot fi afectate de executia lucrёrilor.

VII. FОRТА DE МUNСД
7.1 Апtrерrепоrul general gi subantreprenorii vor indeplini toate

intregii forle de muпсё pentru rcalizarea lucrйrilor contractate,
legislaliei in vigoare.

fbrmalitёtile necesare angajйrii
in conformitate cu prevederile

ЧПI. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДшLOR PROPRIU-ZISE
8,1 Materialele vor fi de calitatea рrеvйzutё in documenta{ia de proiect, urmбпd а fi supuse periodic ladiverse testёri de сёtrе proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la сеrеrе, for{a

de muпсё, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, mбsurаrеа qi testarealuсrаrIlоL
8.2 Costul probelor qi iпсеrсёrilоr va fi suportat de Antreprenorul general.
8,З Probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar репtru verificarea unor luсrёri sau materiale pusein ореrd vоr fi suportate de Antreprenorul general, dасй se dovedeqte сй materialele nu suntcorespunzёtor calitative sau mапореrа пu este in conformitate cu prevederile contractului. iп oaz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8,-l Beneficiarul, proiectantul sau orice аltё реrsоапй autorizatё de aceqtia, au acces tot timpul la luсrйri

ре ýапtiеr gi in locurile unde se pregёteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.ý,5 Lucrбrile саrе devin ascunse, nu чоr fi acoperite ftrё aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,
dupё caz, а proiectantului, Antreprenorul general asigurAnd posibiiitatea acestora sё examineze qisй urmбrеаsсё orice luсrаrе care urme azd sб fie аsсuпsё. Antreprenorul general ча anunlaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrёri sunt gata pentru а fiexaminate, Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi mйsurаrеа
luсrаrllоI.

!,б Апtrерrепоrul general vа dezveli orice parte sau рёrli de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi varеfасе aceastй parte sau pa4i de lucrare, dacй este cazul. Dасё se constatё сй luсrёrilе au fost decalitate corespunzёtoare qi realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea qi/sau
rераrаIеа vоr fi suportate de Beneficiar, iar iп cazcontrar, de Antreprenorul general.i,7 Costurile pentTu consumul de utilitёli, precum qi cel al contoarelor sau а altor apantede mёsurаt,
Se Suporta de сйtrе Antreprenorul gепеrаl. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportё
ргороr}iопаl de сйtrе acegtia.

:,8 Lucrйrile executate de Antreprenorul general in аfаrа celor prevйzute iп contract sau йrё dispozilia
Beneficialului, precum $i сеlе саrе nu rеsресtё prevederile contractului, йrй а exista in acest sensо dispozilie ехрrеsб а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului general. Дпtrерrепоru1general trebuie sё iпlёturе aceste lucrdri in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea,
Antreprenorul rdspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia.i,9 Lucrйrile vоr incepe duрё sеmпаrеа contractului iп modul corespunzёtor qi primirea ordinului de
execu{ie.
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9,1

9,2

IX. PERIOADA DE GARANTIE ýI RBMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garan{ie pentru lucrёrile prevёzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 1 (unu)
ап.
perioada de garan{ie curge de la data receptiei lucrdrilor finalizate 9i рiпй la ехрirаrеа termenului
prevйzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9,3 Апtrерrепоrul general are obliga|ia са iП perioada de garan{ie sй inlйture toate defectiunile се linde nerespectarea clauzelor contractului, proiectului ie execulie gi/sau caietului de sarcini, реcheltuialё proprie in urmа unei notificёri tiansmise de сёtrе Beneficiar.

х. RДSPUNDEREAPДRTILOR
l0,1 P64ile роаrtй rёsрuпdеrе pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzdtoarea obligatiilor

prevбzute de prezentul contract in conгormitate cu legislatia in vigoare а Republicii Moldova.
i0,2 Dасё in lеgйturё cu executarea lucrйrilor de constructii/reconstrucfielintre{inere se produce о

daunй unui ter[, рйrtilе port rйspundere conform prevederilor legale. pentru stabilirea а
cuantumului rёsрuпdеrii pentru dauna рrочосаtё Se ча tine seama de gradul de vinovё}ie in
producerea acesteia.

10,З Membrii asocierii iqi рёstrеаzё individualitatea са subiec}i de drept, iпsй sunt obligali sё rёsрuпdй
solidar fа!й de Beneficiar pentru modul de indeplinire а obligaliilor contractuale.

10,4 Dасё prejudiciul cauzattertei persoane este urпаrе а unei mйsuri dispuse de Beneficiar in forma
in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rйspunderea, numai dасё Апtrерrепоrul general
l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

i 0,5 Апtrерrепоrul general este obligat, conform prevederilor Iegale, la plata daunelor репtruiпсёlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utilitali, а terenurilor limitrofe
ргiп depozitarea de рёmбпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmare а unor ingrёdiri sau
timitari din proprie vinй,

_ lJ,6 Апtrерrепоrul general trebuie sё asigure lucrёrile executate qi dotйrile ре care le аrе la dispozilie
impotriva degradёrii qi furturilor рiпё la predarea luсrёrilоr сйtrе Beneficiar. El trebuie sё ia
mёsuri de proteclie сопtrа degradйrii lucrёrii datoritё acliunilor atmosferice qi а apei gi sё
iпdерйпеzе zбpada gi gheafa, potrivit поrmеlоr tehnice prestabilite.

_ _t,7 Dасй nerespectarea de сёtrе Antreprenorul general а prevederilor actelor normative, oricбrui
regulament sau hоtйrбri ale autoritёtilor administraliei publice sau ale altor organe, legal
constituite, qi саrе au саrасtеr obligatoriu la executarea lucrёrilor, рrочоасё pagube pentru
Вепеfiсiаr, acesta va fi despёgubit de Antreprenorul general in mёrimеа sumei prejudiciului,

_ _,8 Dасй motivele constrбngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рбr}ilе contractante,
atunci cealaltй parte poate emite pretentii privind despйgubirea pentru daunele intervenite 9i care
pot fi dovedite.

_ "9 Репtru rеfuzul de а executa lucrёrile prevёzute iп prezentul Contract, se va reline garanlia de
ьuпё executare а contractului in valoare de 5% din valoarea totalй а contractului.

_ _ _ 0 Репtru executarea cu intArziere а lucrбrilor, potrivit graficului de execulie anexat la prezentul
сопtrасt. Antreprenorul poartё rйspundere materialё in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de
intArziere din valoarea lucrёrilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totalй а
prezentului Contract.

_ _ , _ l in cazul in саrе iпtбrziеrеа depёqeqte 50 zile de iпtбrziеrе, se сопsidеrё са fiind refuz de а executa
luсrйrilе prevёzute in prezentul Contract qi Antreprenorului general i se va re{ine garanlia de
Ьuпй execulie а contractului.

. ] Репtru aclritarea сu intArziere, Beneficiarul роаrtб
sunra luсrdrilоr, pentru fiecare zi de intArziete,
prezentului contract.

rёspundere materialй in valoare de 0,1% din
dar nu mai mult de 5yо din suma totalй а
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10,1ЗРепаlizаrеа devine ореrапtё in momentul iп саrе partea inculpй а intrat in intirziere potrivit
graficului de executare а luсrёrilоr.

l0,14Beneficiarul nu vа fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii plёtibile
сопfоrm prevederilor legale, in privinla sau са uшnare а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul gепеrаl, cu exceptia unui accident sauprejudiciu rezultбnd din vina Beneficiarului, а angaja[ilor acestora.

l0,l5Antreprenorul general qi subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
l 1,l in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietй{ile materialelor de construc|ie, procedurile deverificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе раrtеpoate, duрё о inýtiin|are рrеаlаьilй, in termen de 30 zile celeilalte pa4i, sё сеаrё efectuarea unor

cercetйri de сбtrе о institulie acreditatЙ de cercetare. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate se suportё
de рапеа а cdrei сulрй а fost doveditй.

l l,2 Litigiile Се ar Putea rezulta din prezentul Contract чоr fi solu{ionate de сёtrе рёrli ре cale
amiabilё, iп caz contraf, ele vоr fi transmise spre examinare in instan}a de judecatб соmреtепtё
la sediul Beneficiarului.

ХII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12, 1 Апtrерrепоrul general poate solicita rezolu{iunea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obligatie caro este in sarcina sa gi prin aceasta pune реAntreprenorul general in situatia de а nu putea executa lucrarea;
ь) Beneficiarul nu опоrеаzё о platё scadentё mai mult de 3 luni;
С) Beneficiarul notificё Antreprenorul general сй din motive neprevёzute gi datoritё unor

conjuncturi economice Se face imposibil sё continue indeplinirea obliga(iunilor
contractuale.

l2,2 Beneficiarul poate solicita rezoluliunea contractului, dасё:
о Antreprenorul general se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau afe aplicate mёsuri

asiguratorii;
о Antreprenorul general nu incepe lucrйrile йrб а ачеа uп motiv justificat sau nu reia

lucrёrile, iп termenul indicat in dispozilia scrisё de rеiпсереrе а luсrйrilоr.
о Antreprenorul gепеrаl nu а evacuat materialele necorespun zбtoarede ре qantier sau nu а

rейсut о lucrare in termenul stabilit de Beneficiar.
о contractul а ftcut obiectul unei modifioёri substanliale саrе necesita о поuё рrосеdurё de

achizilie рuЬliсй in conformitate сu ar1.76 а legii |З|120].5.
о Antreprenor generala intбrziat execufia luсrёrilоr cu dерёgirеа а 50 zile, potrivit pct.

l 0.1 0.

о Beneficiarul notificё antreprenorul general сё din motive neprevйzute qi datoritё unor
conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

_ ],_i Contracfu] se considerё rezolulionat, dасё partea сопtrасtапtё ча comunica in scris celelalte рёr|icontractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi |2.2. dinprezentul
сопtrасt.

_ ],-l Beneficiarul, iп caz de rezoluliune а contractului, ча сопчоса comisia de
receptia cantitativй qi calitativa а luсrёrilоr executate, in mахimum 15
rezoluIionari i contractului.

rесер}iе саrе ча efectua
zile calculate din data

i],5 in cazul rezolu}iunii contractului, Beneficiarul ча intocmi uп rароrt privind situa|ia lucrйrilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrёrilor provizorii, duрё саrе se чоrstabili sumele саrе rrrmеаzё,sё,lерlёtеаsсё Antreprenorul general in conformitate cu prevederile
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contractului, рrесum qi daunele ре саrе trebuie sё 1е suporte Antreprenorul general, din vina
сёruiа s-a rezolutionat contractul.

l2,6 Duрё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execu}ia lucrёrilor cu respectarea
prevederilor legale.

ХПI. DISPOZITII FINALE
lз,l Urmёtоаrеlе documente vor fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantё а prezentului

contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Proiectul de execulie;
с) Рrорuпеrеаtеhпiсё;
d) Oferta financiarё;
е) Graficul de executie а lucrйrilor;
0 Garanfia de Ьuпё execufie.

l j.2 Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmбпб.
lз,3 iп cazurile in care арат ambiguitёli sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea vor

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest SenS pentru Antreprenorul general.
l3,4 par{ile contractante au dreptul, ре durata indeplinirii contractului, sё convinё asupra modificёrii

clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adi{ional, perfectat in scris Ei semnat de
ambele рёr!i.

l3,5 Prezenful Contract rерrеziпtё acordul de vointё al рйr{ilоr qi se considerё semnat la data aplicёrii
ultimei sеmпёturi de сёtrе una dintre рйr[i.

lj,6 Репtru сопfirmаrеа celor mon}ionate, pa4ile au semnat prezentul contract in conformitate cu
legislafia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind vatabil рбпё la recep{ia finalё а
luсйrilоr.

ХrЧ. RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

^ 'rBeneficiar'
I.S. "Administra{ia de Stat а Drumчrilоr''
\tD 2004 ог. Chiqinёu, str. Bucuriei,12 а
с f l003б0002з559

с IBAN MD67TRPCCC5 1 8430А0089 l АА
\fЫsterul Finanlelor -Trezoreria de Stat
].1Г-ТR Chisinйu-bugetul de stat
_ _ \,.\ 050зз01

Dirесtоr gепеrа
\-eaceslav РОТ

"Апtrерrепоr gепеrаl''
S.R.L.''Magistrala-Nord''

оr.Drосhiа, str.Gudanov, 1 5

c/f 1 10l l607000998

с/ IBAN MD8OVI00 00022246з1 l 86MDL
BC "VictoriaBank" S.A.
VICBMD2]{502
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