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| $OINTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26/1 SV

iNnd achizifia prin procedura de “Licitagie deschisad”™ 0 fd. 0

Of - jif_f_ 2004 mun. Chigindu
I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheint in urma procedurii de achizifie ar. ocds-hiwdpl-MID-
TPARAG 17412 din data 3T mai 2024, intre Serviciul Vamal al Republicii Moldova. cu sediul in mun,
Chigingu, str. N, Starostenco. 3L IDNO 1006601000185, reprezentat prin Sef adjunct  al
Departamentului venitur si control vamal al Serviciului Vamal, dI Viorel DOAGA, in calitate de
Reneficiar, pe de o parte. si “Compania Electrica™ SRL, cu sedivl in mun. Chisindu, str.Plaiului, 2,
IDNO 1003600092733, reprezentatd prin Administrator, dna Maria ENL in calitate de Antreprenor, pe
diz altd parte.
L. OBIECTUL CONTRACTULLI
1. Antreprenorul se obligh &4 execute luerarile de montare a peneratoarelor Diesel de modelul ALTAS
Type AJ-B 44, with ATS — 7 buciti. ALTAS Type AJ-B 275, with ATS - 1 bucatd 5i a instalafiilor
electrice, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, devizul de prefuri
pare este parte integrantd a prezentulul contract precum i cu normativele, standardele §i preseriptiile
lehnice.
L. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 de zile din daa inregistrini contractului la
Irezoreria de Stat transmiterea documentajiel de prolect, echipamentului $1 terenul pentru instalarea
seperatorulu.
2.2, Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform ofertei inaintate,
2.3, Pericada de execugie poate {1 prelungita sau suspendatd dacd limitarea activitdfii se datorcari
urmitoarclor cauze:

a) penerate de Beneficiar:

b datoritd impedimentului care justifich ncexccutarca obligatiel sau altei situafn extreme

neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:

¢} influentei factorilor climatici. eare due la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform

caietului de sarcini. or executarca lor in asemenea coditii climaterice se va rislringe asupra

calitatii luerfrilor

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legalf
2 4. Conform dispozijic serise o Beneficiarului, Antreprenorul va sista exccupia lucrdrilor sau a unor
pirli ale acestora pe o duratd st in modul in care Beneficiarul eonsiderd necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul va proteja 1 conserva lucriinile in mod corsspunzitor, ag cum va dispune Beneficiarul.
Chelwielile suplimentare generate in urma sistdrii luerdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau o unor parg din ele. din inifiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendirii toate cheliuielile, privind protejarea $i conscrvarca lucrdrilor cu bund
diligenta.
2.5, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢i suni indeplinite condiitle de
receptie. solicitdnd convocarea comisiel. In hara acestel notificarl. Beneficiarul va convoea comisia de
receplie pentru terminaren luerinlor,



2.6. In haza documentelor de confirmare a executici si a constatirilor efectuate pe teren. Beneficiamul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constats
ca sunt lipsuri 51 deficiente, acestea vor i aduse la cunostingd i remediate din contul Antreprenorului.
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizore sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului. Beneficiarul va convoca comisia de
receppie. Comisia de receptic va constata realizarea lucrrilor in conformitate cu documentafia de
execujie, cu reglementarile in vigoare si cu clavzele din contract. In funciic de constatdrile ficute.
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia, Receptia poate fi ficuth $i pentru prti de constructie
distincte Azie g1 funefional,

2.7, Termenul de garantie a luerarilor — 5 ani,

3 VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA
.1 Valoarea luerarilor, ce reprezinid obiectul prezentului contract, este de 429 583.46 lei MD ( patru
sute doudzeci si noud mii ¢inci sute optzec §i tred lel, 46 bani), inclusiv TVA.
3.2, Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in haza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale
de recepiie a lueririlor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a luerbrilor excoutate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
5.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificaren si acceptarea situaficl de platd definitive de
ciire Beneficiar, Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datoritd unor
eventuale litigii. contravaloarea lueririlor care nu sunt in litigiv va fi platitd imediat.
3.3, Lucririle nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de recepiie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma i lueririle au fost executate conform
contractului.
3.6, Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarli Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verhal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 #le. In cazul receplier cu obiectii. garaniia se va restitgi in cel malt 15 zile dupd
inldturarea acestora,

4. DREPTURILE 51 OBLIGATIUNILE ANTREPRENOR ULUTI 51 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrarilor contraciate se pune de ciitre Beneficiar
la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite i contract. prin graficul general
de realizare a luerdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s4 execute, sa finalizeze lucraren in termenele stabnlite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor,
4.3, Antreprenorul are obligaia de a supraveghea lucrdrile, de 2 asigura forla de muncd, materialele.
insialatitle. echipamentele si toate celelalte obiccte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazuti In contract sau se poate
deduce in mod reronabil din contract.
4.4, Documentafia pusa la dispozifia Antreprenonslui se repartizeazd asifel:
al un exemplar rimine la dispozijia Antreprenorului, iar alwl va G finut de citre acesta la
dispozifie pentru consulare de clitre Agenlia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre
alte persoane awtorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5, Desenele, caleulele. verificarile calculelor, caictele de misurari (ztasamentele) 51 alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trehuic sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de clire Antreprenor.



4.6. Ofertn adjudecara face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prejurile
stahilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i 1oate operajiunile pentru terminarea si intrefinerea
corcspunzitoare a lucrirlor.

4.7, Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispezitii suplimentare care sa conjind instruciiuni sau
aprobir, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisor, de cite ori
esle posibil, ca acestea pot 54 provoace intirzier sau intrerupen in desfisurarea luerdrilor. Motificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specilica doia la care acestea au fost necesare, precum
s1 intdrzierile sau intreruperile ce survin datoriia lipsei acestor documente.

48, Tnmga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va i pusd la dispozifia
subantreprenorilor de clitre Antreprenor. fArd plaid, in termenele din subcontracte {contracte de
subantreprizd). stabilite prin graficul de executie,

4.9, Antreprenorul va executa §i va intrefine wate luerdrile, va asigura forfa de munci, materialele,
ulilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoria pentru executarea lucrdrilor, Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier $i pentru procedeele de execufie
utilizate.

4.10. Antreprencrul, prin atribuirea ofertel in favoarca sa, se angajeazd si prezinte garantia de bund
execulie a contractului, transter pe contul Beneficiarului, in cuantum de 5% din valoarea confractului
atribuit.

4.11. Autoritatea confractantd elibereazi/restituie paranfia de bund executie Antreprenomlun dupd
semnarea procesului-verbal de recepiie finald’ procesului-verbal la terminarea luerdrilor in cel mult 13
zile. In eaul recepiiel cu obiectil, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora,
4.12. Antreprenorul trebuie s constituic garanfia de bund execujie dupd primirea serisori de seceptare,
dar nu mai tdrziu de data incheierii contractulul. At timp ¢t el nu gi-a indeplinit aceastd obligajiune,
Beneficiarul poate s refind garangia Antreprenorului pentru oferta.

4,13, Antreprenorul garanteazd ci la data receptiel. lucrarea executata are calitiile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice $i nu este afectand de vicii care ar diminua sau chiar anula valoares
sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract,
4.14. La lucririle la care se fhc incercan, s& considerd calitatea probei indepliniti atata tmp cil
rezuliatele se inseriu in limitele admise prin reglemenidrile tehnice.

4.15, Benehciarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea Tuerdrilor in conformitate cu prevederile
contractulul, prin responsabilii lehnict atestagi. Acestora | se va asigura accesul la locul de muncd. in
ateliere, deporzite i ofiunde se desfsoard activitdli legate de realizarea obligagiilor contractuale. La
cerere, trebuic &1 se pund la dispozitie desenele si documentafio de executie pentru examinare §1 58 1 s¢
dea wate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informajia si 3 nu fie ubilizald in
scopuri propri, indiferent daca contractul a fost sau nu incheial.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emith dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucranlor,
cu respectarea drepiurilor Antreprenorulul. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenornalui
si dirigintelui de santier. cu excepiia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericoel imingnt
sau declaral. Beneficiarului trebuie s8 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestal tehmico-
profesional. care va dirija execulia lucrarilor §i va verifica calitatea Jor din partea Antreprencorului.
4.17. Dac Antreprenorul considerd ¢d dispozitille Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, ¢l
poate inainta obiectii, dar acestes nu il seuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacdl prin executarea dispozifiilor Beneficiarulu s
crecazd dificultal in exccutie, care genereazd cheltuiell suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar,

4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referina, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a 1erenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.



4.19. Peniru verificarea trasirii de citre Benchiciar say proiectant, Antreprenorul este obligst s
profejeze yi si pdstreze wate reperele. bornele sau alte obicete folosite la trasarea luer@nlor.
4.20. Ridicdrile de teren. trasirile si cotele de nivel. precum i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executares contractului sunt hotdrdtoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primie st s ingtiingeze Beneliciarul cu privire la erorile si inexactitiyile
constalate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia =4 stabileased |nate relafiile care reglementeard raponurile ey
subantreprenorii §i este rispunzator fagi de Beneficiar pentru respectarea de clitre subantreprenori a
prevederilor legale 51 abligafiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul exceutarii luerdrilor, Beneficiarul are drepiul si dispund in scris:

a} indepinarea de pe santier a oricfiror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare:

by inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ ey altele COTCSPUnZiloare;

¢} indepirtarca sau refacerea oricdrei lucrar sau piri de lucrare necorespunzitoare din punct  de

vedere calitativ.
4.23, Tn cazul neexecutirii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctel 2.1.. Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legiz, totodatd Antreprencorul compenseaz
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii,
4.24. In cazul in care in timpul executanii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinfifice. Antreprenorul este obligat si opreasea ex ecufia luerdrilor in zona respectivi g
sit comunice Beneficiarului. organelor de politie sau arganelor competente acest fapr.
4.25, Tn timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatin si menting ciile de acces libere, si
retragd utilajele, 53 indepartere sumplusurile de materiale. deseuri 1 lucrdri provizorii de orice fel, care
i sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenoral va evacua de pe gantier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale. deseurile g1 lucrdrile provizorii.
4.26, Beneficiarul trebuie 53 obtind, pe propria cheltuiald. 1oate avizele, autorizatiile $i aprobirile, s
plateasci toate taxele necesare legate de executia lueririlor. precum $i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AMUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cénd urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contraciului privind majorarea sau
reduceres acesteia, parile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifitlor publice ce reglementeaza mixlalitifile de ajustare a valorii contractelor de achixiii publice,

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII
6.1 Antreprenorul este obligat s execute toate luerarile, prevazute in contract, In termenele stahilie
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de exeeufie §i de o calitate corespunzdioare
prevederilor actelor normative i prezentului contract,
.2, Tn cazul in carc pirile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lisia subantreprenorilor gi lucrarile pe care acestia le vor executa,
6.3, Pe parcursul exceuliei luerarilor, Antreprenorul este obligat s3 comunice. Ta cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenaorilor
6.4. Anpajarea forjei de munci pe bazd de acord nu este considerata ohiectul unei subcontractar.,

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii forge
de muncd pentru exccutarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

B MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIL-ZISE



1.1, Matenialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare. urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de cltre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de muncd, instromentele, utilajul 5i materialele necesare pentru examinarea. misurarea si
testares lucririlor,

8.2, Costul probelor si incercrilor va i suportat de Antreprenor.

8.3, Probele neprevazute 51 comandate de Beneficior pentru verificarca unor lueriin sau materiale puse
in operi vor fi suporiate de Antreprenor. dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu cste in conformitate cu prevederile contractului, In caz contrar, Beneficiarul
va suporia acesie cheltuiel,

B4 Beneficiarul. projectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la luerdri
pe santier si in locurile unde se pregliteste lucrarca, in depozite de materiale prefibricate etc.

£.5. Lucririle caré devin ascunse nu vor §i acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupd caz. a proicctantulul, Antreprenorul asigurdnd posibilitates acestora s3 examineze si 53 urmarcasca
orice lucrare care urmeazd s fie ascunsd, Antreprenorul va anunfa responsabilul tchnic atestat,
provectantul ori de cate ori astfel de lueriri. inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat 51 projectantul vor participa la examinarea $i mdsurarea lucririlor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare |n dispozitia Beneficiarului 51 va reface
aceasth parte san parfi de luerare, dacd este cazul. Dacd se constatd e luerdrile au fost de ealitate
corespunzdtoare 31 realizate conform documentagied de execulie, dervelires, refacerea si/sau repararca
vor fi suporiate de Beneficiar, in caz contrar. de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdyi. precum si cel al contoarelor sau al alior aparate de misurat
se suportd de citre Antreprenor, In cazul mai multor antreprenor, costurile se suportd proporfional de
cdlre acestia.

8.8, Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firdl dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, Fird a exista in acest sens o
dispozifie expresi a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture
aceste lucrdn, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenca, €l rispunde in faja Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorulul numai
daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ¢i ¢le corespund voinjei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat,

8.9, Lueriirile incep dupd 15 zile de la semnarea si inregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul
va B informat de citre Beneficiar prin e-mail.

9, PERIOADA DE GARANTIE 51 REMEDIER] IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1, Perivada de garantie pentru lucréin este de 3 ani.
9.2, Perioada de garantic incepe de la data receptiei la terminorea lucririlor si pdnd la expirarca
termenulul previzut la punctal 9.1 din prezentul capitol,
9.3, Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clavzelor contractului din cont propriw, in urma unel notificdri transmise de citre
Beneficiar.

10, RASPUNDEREA PARTILOR

1.1, Pirtile poartd rdspundere pentru neexecutarea sou execulared necorespunzitoare a obligajilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova,
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terl, panile
contractante rispund solidar, conform prevederilor lepale. Pentru stabilirea Tntre par o cuantumului
rdspuniderii pentru dauna provocald scova {ine seama de pradul de vinovatie a fecdrui pariener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



113, Membrii asocierii is1 plstreazd individualitatea ca subiccti de drept, insa sunt obligati sd rispundi
solidar fajd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatilor contractuale.

1.4, Daca prejudiciul cauzat terjel persoanc este urmare 3 unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atuneci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiingat
in prealabil de pericolul legat de executaren dispozifiel.

1L5, Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentro incilcarea sau
deterioraren drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrote prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte ohiecte, precum i ca urmare a unor ingradini sau limitdri din proprie vind,
1.6, Antreprenorul wrebuie sa asigure lucririle executate 51 dotarile pe care le are la dispozitic impotriva
degradirii si furturilor pand la predarea luerdirilor citre Beneficiar, El trebuie 53 1a misuri de protectie
contra degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice sia apei si s8 indepartese zipada si gheata,
14,7, Dacii nerespectarea de citre Antreprencrul a prevederilor oricdrui regulament sau hotiran ale
autoritdfilor administragiei publice locale sau ale alwor organe locale. legal constituite, $1 care au caracter
obligatoriu la executarea luerdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenct in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pérjile contracianie,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite 5i care pot fi
dovedite,

1.9, Dacd intdrzierea In executia locririlor este din culpa uneia dintre parfile confractante, partea
culpabila va plati celeilalte parji penalizir gi/sau despigubiri in cuantum de la 0,01% pand ta 0,1% din
valparea luerfirilor rimasede executat'meonorate pentru fecare zi de intarziere, Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarzicre,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ¢a urmare a unui accident sau prejudiciu ndus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident saw prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agenfilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii fspund solidar pentru neexecutarea obligajiilor contractuale,

1L SOLUTIONAREA LITIGHLOR
1.1, in carul litigilor privind calitatea s proprietdile materialelor de constructie. procedurile de
verificare, corectitudinea ¢fectuini probelor, & utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi
o instiintare prealabila a celeilalie parti, sa ceard efectuaren unor cercetari de citre o institufie publica
de cercetare, Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cdrei culpd a fost doveditd,

12, REZOLUTIUNEA CONTRACTULLI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-3i indeplineste o obligajie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Amntreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b} Beneficiarul nu onoreazdi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢} Beneficiarul notifick antreprenorul ¢d din motive neprevizule 51 datoritd snor conjunetur
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractiale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractulw, daci;
ab Antreprenorul se afla in incopacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru
b} Antreprenorul nu incepe lucririle fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea disporifiel scrise de reincepere a lucrarilor:
¢} Antreprenorul nu a indepértal materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de cditre beneficiar;



d} Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contraciuale.
12.3. Contractul se considerd rexalvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilale pan
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punciele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12,4, Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului. va convoeca comisia de receplic care va efectua
receplia cantitativa i calitativa a lucririlor executate. in maximum 15 #ile de la data rezolutiunii
contractului.
12,5, In cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intoemi silvapia lucranlor efectiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor si luerarilor provizorii, dupd care se vor stbili sumele care urmeaza
5d le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le
suporte Antreprenorul din vina efiruia s-a rezolvit contractul,
12.6. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizijii publice:
Beneficiarul are drepiul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestoia in una dintre urmatoarele situaiii:
a} contractantul se afla, la momentul atribuiri lui, in una dintre situagiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art 19 al Legii nr. 1312015 privind achizitiile
publice:
b) contractul a ficut obiectul unei modificari substanfiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/201 5 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar £i trebuit 53 fie atribuit contraclantului respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 1312015 priviind achizitiile publice si‘sau tratatele
internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatald printr-o decizie a unei
instante judecdtoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13, DISPOZITII FINALE

13.1. Urmaioarele documente vor 1 citite 5i vor fi interpretate ca fiind parte integramtd a prezentului
contract;

a} Caietul de sarcini;

b} Propunerea ichnici;

) Propunerca financiard;

dy Giraficul de executare o lucrarilor;

@) Garanfia de buni execulie.
13.2. Documentele contractului vor fi intoemite in limba romania.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al panilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimel semndturi de chitre una dintre par}i.
13.4. Pentru confirmarea celor mengionate, pirjile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, Aind valabil pina la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE 51 DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor Beneficiarul
“Compania Electrica™ SRL MFE-TT Chiginiu - Bugetul de Sat
pun. Chisindw, str.Plaiolw, 2 Serviciul Yamal al RM
Cod fiscal: 1003600092733 mun, Chisindu, str. N, Starostenco 30
IBAN: MD2OMLOODOOO222492 5007035 Cod liscal: 1006601000185
BC , Moldindconbank™ SA, suc, Centru Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
b MOLDMD2X 309 e - ——l TREZMD2X
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 20
privind achizifia prin Cererea ofertei de pret

o iy Tiunie 2024 mun, Orhei

(mumigipiul§

1. PARTEA GENERALA
{(ORLIGATORLLT

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de schizifie nr. geds-b3wdpl-MD-1714304274803
din data de 30.04.2024, intre Primaria municipiului Orhei . cu sediul in mun. Orbel, sir. V. Mahu
nr 160, telefon: 023522767, fax: - , IDNO 1007601008007 reprezentat prin primar-Tatiana
COCIL, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i yCompania Electricd™ 5. R.L., cu sediul in mun.

Chisindu str. Plaiului, 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, IDNO 1003600092733 autorizaf
pentru activitatea in constructil; autorizaia ar. - din,, - " -  20- , eliberatd de _-.pe un fermen

de - ani, pentru genurile de activitate --_, r:pr::a.nw[ |'H‘1rl director- Maria EN [. in calitate de
ﬁ.nlrcpr:nnr. pe de altd parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1, Antreprenorul se oblig 53 execute lucrdrile Constructia_obiectivilui semaforic in or. Orhei:
trecerea pietonald in_intersectia str. Piatra Neamg-str. Vasile Lupu . in conformitate cu prevederile
profectului tehnie, cu detaliile de execcufic, precum $i cu normativele, standardele i prescriptiile
lehimics,

2, PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de excculic a lucrrilor contractate cste de 45 zile Juerditoare dupd inrcgistrarca la
trezorerie, primirea ordinului de incepere a executiel lucririlor.

22. Graficul de execujie a lueririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Pericada de execujie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitajli se datoreazi
urmitoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datoritd impedimentului care justifich neexecutarea obligatiei sau altei situajii extreme neimputabile
gi imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii luerdrilor stabilite conform
catetului de sarcini, oF executarea lor in asemenea codifii climaterice se va rasfringe asupra calitqi
luerdnlor.

- calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lueririlor sau a unor
parji ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva luerdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sisthrii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar, In cazul sistarii lueririlor sau a unor parii din ele, din inifiativa
Antreprenorulul, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea g



conservarea lucririlor cu bund diligeni.

35 La terminarea luerdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitind convocarea comisiei. in baza scestei notificin, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor,

3 6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efecluaie pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anuniarca comisici de recepiie. In cazul in care se
constatd ca suni lipsur si deficiente, acestea vor fi aduse la cunoglinid st remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiic. Comisia de receplie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §1 cu clauzele din contract, In funciie de
constatarile facute. Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia, Recepiia poate fi fheutd §i pentru
pirti de constructie distincte fizie 5i funciional.

2.7.8¢ indicd ttermenul de garantie a luerdrilor: 5 (cinei) ani de la semnarea procesului verbal de
finisare a luerarilor,

1. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

1.1 Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 630 968,03 (sase sule
optzeci _de mii_nowd sute saizeci siopt el 63 bani) lei MD, inclusiv TVA len ML

frume ca sifke 5l Iiterel

1.2 Achitarile vor i efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in_termen de 30 (treizeci) zile
dupa primirea proceselor — verbale de receptic o Jucrdrilor executate, semnate 51 ncceptate de cltre
Beneficiar,

3.3, Beneficiaru! va verifica procesele-verbale de recepjie a fucririlor executate in termen de 7_ale
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situafiei de plata definitive de
citre Beneficiar, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrfirilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3 5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptic la terminarca
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmad o lucrdrile au fost exeeutate conform
contractulu,

3.6.Garantia de bund execufie s¢ va restitul Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receplie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiel eu obiectii, garaniia se va restiti in cel mult 15 2o
dupd inliturares acestora.

4. DREPTURILE 51 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1, intreapa documentafie mecesard pentru exccutarea lucrdrilor contractate se pune de ciire
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
gralicul general de realizare a lucrrilor publice.

4,2, Antreprenorul are obligaia sa execute, s finalizeze lucrares in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasia el este obligat s respecte projectul, documentatia de execuliesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3, Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura foria de munci, materialele,
instalatitle, echipamentele i toate celelalte obiccte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de 5
pentr contract, in misura in care necesitalen asigurdril acestora este prevazuld in contract sau se
poate deduge in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozijia Antreprenorului se repartizeazd astfel:



un exemplar rdmdne la dispozifia Antreprenorului, faraltul va fi finut de catre acesta la dispozifie
pentru consultare de citre Agenfia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cire alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestal,
4.5. Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de msuriri {atagamentele) ¢i alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Intocmeascd si sunt cerute de subanireprenorul
proicctant, vor i puse la disporifia acestuia de catre Antreprenor,
4.6, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie 3 fie corectd g1 completa.
Prejurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si loale operajiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor,
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care s& confina nstructiuni sau
dprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, ca acestea pot 84 provoace Intdrzier sau intresuperi in desfisurarca lucrarilor, Notificarea
va conjine detaliile sau dispozigiile ce sc cer si va specifica data la care geestea au fost necesare,
precum i intirzierile sau intreruperile ¢e survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8 Intreaga documentajic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de ciitre Antreprenar, fird platd, in termenele din subcontracte {contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie,
4.9. Antreprenonal va executa si va intrejine toate lucririle. va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de constructii gi obicctele cu caracter provizoriu pentru executarca lucrarilor, Acesta fsi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executste pe santier $i pentru procedecle de
executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarcs sa. se angaicazi i pre; arantia de
und executie a ractului, in cuantum de 5 % din valoares contractuluj atribuit.
4.11. Autoritaten contractant elibercazi/restituic garan(ia de buni executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receplie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile, In cazul receplici cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea acestora.
4.12.Antreprenorul (rebuie 53 constituie garantia de buna execufie dupd primirea scrisorii de
acceplare, dar nu mai tdrziu de data incheierii contractului. ALt limp cét el nu gi-a indeplinit aceasts
obligatiune, Beneficiaru] poate sa refind garantia Antreprenorului pentru ofertd.
4.13. Antreprenorul garanteazd cf, la data recepfiel, lucrarea executatd are calivijile stipulate in
confract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vieii care ar diminua sau chiar
anula valoares sau posibilitatca de wiilizare, conform conditiilor normale de folosire say a celor
explicite in contract.
4.14. La lucrdrile la care se fac incercari. se considerd calitates probei indeplinitd atita timp it
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile ehnice,
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca. in
ateliere, depozite gi oriunde se desfisoard activitiyl legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trehuie s i se pund la dispozijie desenele gi documentatia de executic pentru examinare sio8d i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin accasta sa nu se dezviluie informatia st 33 nu fic utilizata
in scopuri proprii, indiferent dac contractul a fost sau nu incheiat,
4.16. Beneficiarul este autorizal si emitd dispozifiile pe carc le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea dreprurilor Antreprenorului, Dispozifiile se sdreseazii in principiu numai
Antreprenorulul gi dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenir impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 3 | se comunice numele dirigintelui de
guntier atestal tehnico-profesional, care va dirija excoutia luerarilor si va verifica calitatea lor din
parted Antreprenonilui.




4.17. Daca Antreprenorul consideri ¢ dispozifiile Bencficiarului sunt nejustificate sau inoportunc, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il seutegte de obligatia de a executa dispozifiile primite; in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale, Daca prin executares dispozifiilor Beneficiarului se
creeazd dificultayi in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acesiea vor fi suporiate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axclor principale. bormelor de referinid, ciilor de circulatiesi limitelor terenulul pus la
dispozifia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenulu,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarca trasarii de ctre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
prolejeze §i si pastreze toate reperele, bornele saw alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.70. Ridicarile de teren. masirile si cotele de nivel, precum 5 alte documente puse ln dispozifia
Antreprenorului de cire Beneficiar pentru exeeutarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
¢ste obligat s3 verifice documentele primite i s ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la cronle §i
inexactitifile consiatale sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia s stabileascd toate relagiile core reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii gi este rispunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarca de edtre subantreprenorii o
prevederilor legale 5i obligatiunilor contractuale §i profesionale.

4.22. Pe parcursul executisii lucririlor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

a) indeplinarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunziloare:

by inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu alele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrel luerdri sau parii de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

473, Tn cazul neexccutirii de citre Antreprenor a dispozifitlor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in condijiile legii, totodata Antreprenorul compenseard
chelielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul necxecutirii.

4,24, in cazul in care in timpul executdcli lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat s3 opreascd executia lucrarilor in zona respectiv 5
< comunice Beneficiarulul, organelor de politic sau organelor competente acest fapt,

4,25, Tn timpul desPasurdrii lucririlor, Antreprenorul are obligajia sa men{ind cdile de acces libere, sa
retrag utilajele. s indepérteze surplusurile de materiale, degeuri §i luctéri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarca lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe gantier toate utilajele de
constructie. surplusurile de materiale, degeurile §i lueririle provizorii.

4.76. Beneficiarul trebuie s4 objind, pe propria cheluiald, toate avizele, antorizatiile gi aprobanle, s.
pliteascd toate taxele necesarc legate de execufia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau dreptur]
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULLI

5 |. Pentru cazurile cind urmenza i fie ficute modifican la valoarea contractului privind ma)jorarca
sau reduceres acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitifile de ajustare a valorii contractelor de
achizijin publice.

6. ANTREPRENORUL $1 SUBANTREPRENORII
6.1, Antreprenorul este obligat s3 execute toate lueririle, previizute fn contract, in termenele stabilite

prin graficul general de realizare a luerarilor si graficul de execugic 3 de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor novmative i prezentului contract,

6.2, In cazul in care périle din lucrarea ce se contracteazd se excculd in subantrepriz, Antreprenorul



trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subanireprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3, Pe parcursul execufiei lucririlor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,

6.4. Angajares forfei de muncl pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari,

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprencrul §i subantreprenorii vor indeplini toate lormalithjile necesare angajarii intregii fore
de munc pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislagier,

8. MATERIALELE 51 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

£.1. Materialele vor i de calitatea prevaruid in documentatia de executare, urmind o fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficianl ce le va solicita Antreprenorul va
asigura, la cercre, forja de muncd. instrumentele, utilajul g materialele necesare pentra examinarea,
misurarea §i testarca lucririlor,

8.2.Costul probelor i incercdrilor va fi suporiat de Antreprenor, daca scesta esic previzut in
decumentajie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3, Probele nepreviizute 5i comandate de Bencliciar pentru verificarea unor lueriri sau materiale puse
In operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt COrespLnZiloT
calitative say manopera nu este in conformitate cu prevederile contesctului, In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste chelieli,

B.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand sutorizatd de acesha au acces b timpul la
lucrdri pe santier 5i In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
E.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acopente fird aprobarea responsabilului wehnic atestar si,
dupd caz a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitaten acestora s examineze si sa
urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsid. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerde, inclusiv fundagiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinares si misurares
luerdrilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare lg dispozifia Bencficiarului si va reface
aceasid parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se consiatd ci lueririle au fost de calitate
corespunzatoare §i realizate conform documentatici de execugie, dezvelirea, refacerea si‘sau reparares
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de eltre Antreprenor, In cazul mai multor antreprenori, costurile se supona proporjional de
Gillre acestia.

8.8, Lucrlrile ¢xecutate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, s a exista In acest sens o
dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor i plétite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inliture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De asemenes. el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrlrile respective vor i platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voinjei Beneficiarulul, in care car vor
11 notificate imediat.

8.9, Lucririle incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE S1 REMEIMERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantic pentru lucrir este de 5 (cinel) ani de la data finalizarii lucrarilor 51 &
receptiondirii procesului verbal,

9.2. Perioada de garanfie incepe de la data receptiel la terminarea luerdrilor g1 pand la EXpirares
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

4.3, Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfic 53 inlature toate defectiunile ce jin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de caire
Beneficiar.

1. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parjile poartd rispundere pentru neexeculirea sau cXecularea necorespunziloare a obligatiilor
previzute de prezentul contract fn conformitate cu legislagia Republicii Moldova

10.2. Dach in lesiturd cu executarea lueririlor de constructil se produce o daund unui ter, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre plrfl & coantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va (ine seama de gradul de vinovitie a fecdrui panener in
producerea acesteia, dach In clauzele contractuale nu s-a previzul altfel.

10.3. Membrii asocierii isi péstreaza individualitatea ca subiecti de drept, nsd sunl obligafi s
raspundd solidar fald de autoritatea contraclantd peniru madul de indeplinire a obligagiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de bencficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartdl singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul -a Instiinjat
in prealabil de pericolul legat de execularea dispozitiei.

1015, Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamdnt, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingréidiri sau limitari din proprie vind.
10,6, Antreprenorul trebuie s3 asigure lucririle execulate §i dotarile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii 5 furturilor pdnd la predares lucrarlor citre Beneficiar. El trebuie 54 ia masuri de
protectie contra degradirii lucrdrii datorith actiunilor atmosferice 5i o apei §i 53 indeplrteze zipada i
gheata

10.7. Dach nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotardn ale
autoritdtilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la excoutarea luecririlor, provoach pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despgubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului,

10.8. Daca motivele constringerii san ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parfile contractiant:
atunci cealalta parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pol
fi dovedine.

109, Dach intirzierea in execulia luerdrilor este din culpa uneia dintre plirfile contractante, partea
culpabilt va plati celeilalie parii penalizdiri §1/sau despigubiri in cuantum de 0.1% din valoarea
|lucrtrilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea devine operanid in
momentul in care partea inculpd a intrat in intirgere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensalii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ¢a urmare a unui accident sau prejudiciu adus uma
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultéingd din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajajilor acestora,

10.11. Antreprenorul g subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligajiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litighilor privind calitatea si proprietajile materialelor de constructie, procedurile de



venificare, corectitudinea efectudrii probelor, a tilajelor de constructie folosite. fiecars parte poate,
dupd o ingtilnjare prealabild a celeilale pari. s ceard efectuares unor cercetdr de catre o instituie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a ciirei culpd a fost dovedita.

1. REZOLUTIUNEACONTRACTULUL
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
2) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situagia de a nu putea executa lucrarea:
b} Beneficiarul nu onoreaza o platd seadem mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarel notificd antreprenorul ¢ din motive neprevizute st datoritd unor conjaneiuri
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiuniior contractuale,
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunes contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plath, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub scchestru:
b) Antreprenorul nu incepe luerdrile Fird 53 aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozifici scrise de reincepere a lucririlor:
¢} Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar
d) Beneficiarul notifica antreprenorul & din motive nepreviizute si datoritd unor conjunétur
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaiunilor contraciuale,
12.3. Contractul se considerd rezolvat, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalie pérti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12,1 si 12.2 din prezental contract.
12.4. Beneliciarul, In caz de rezolufiunea contractului, va conveca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativa gi calitativa a luerdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului., :
12.5. In cazul rezolufiunii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor $i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazs
s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum st daunele pe care trebuie s le
suporie Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvar contraciul, '
12,6, Dupd rezolufiunes contractului, Beneficiarul poate continua exechfia lueranlor cu respectares
prevederilor legale.
E2.7. Cazruri specifice de incetare a contractului de achizitii publice;

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilaeral un contract de achizigii publice in pericada de
valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele sitoaii:

a) contractantul se atla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situagiile care ar fi determinai
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 1312015 privind achizitiile
publice;

) contractul a fécut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizifie publicd in conformitate cu art, 76 al Legii ne. 1312015 privied achizifiile publice:

¢} contractul nu ar i trebuil si fie aribuit contractantului respectiv, aviind in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizijiile publice si/sau
tratatele intemationale Ja care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printe-o decizie a
uriel instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmiitoarele documente vor i citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caiemul de sarcini;

b} Propunerea tehnicd Devizele (F.7; F.5: F.3)

¢) Propunerea [inanciard:

d) Graficul de executare g lucrdrilor ¢

13.2, Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand,

13,3, Prezentul Contract reprezinid acordul de voinga al partilor si se considern semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de cétre una dintre parfi.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezeniul Contracs in conformitate cu
legislajis Republicii Moldova, la data 5i anul indicate, fjind valabil pina la 31.12.2024.

L1. PARTEA CE TINE DE CONIMTIILE
SPECIALE A CONTRACTULLI
{LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE S1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Primiria municipiulul Orhei

Compania Electrici SKL Adresa postald: mun, Orhed, str. V. Mahu 160

Adresa postald:mun, Chigindu, str. Plainlui 2

Telefon:022-50-50-47,022-57-20-06 Teleton: 023522767, 076700406

Cod fiscal: 1003600092733 Cod fiscal: 1DOT6D1 008007

Banca: BC Moldindconbank SA Banca: Min. Fin. Trez. De Stal

Cod: MOLDMIZX Cod: TREZMD2ZX

IRAN: MD2OMLOGODD2Z22492500705 IBAN:MDS4TRPDACII4TI0HLD933AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR RENEFICIAR

Primiria

e

L.5.



Anexa nr. |

la Contractul nr, _'Elf:_
Din €4 * unie 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucririlor |[Cod CPYV Specificarea tehnicd | Specificarea | Standarde
depling solicitati de | tehnici depling de
citre sutoritatea | propusd de citre| referinti
contractanti ofertant

| |Construcfia obiectivalul |45316000-5 |Conform caietului de  |Conform

semaforic in or. Orhe;: SArcini devizului  oferta

frecereq pictonald in forma 7.5.3
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Neamyp-sir. Vasile Lupu

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
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SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr, 2

la Contractul nr.

din - @

" junie 2024

Nr Denumirea I Cod Unitatea |Cantitates | Preful unitar | Suma lei MD, | Termenii de
i lucrdrilor CPY de Inchusiv TWA | Inclusiv TVA | executare
mlsurd

| N Constructia obiectividu 45 zile
semaforic in or. Crhei; :f:lhnn lucratoare
a:re'cerm Pi—:mnn.l':ﬂ in g | 680 968,63 | 680968,63 |duma
intersectia str. Platra inregistrarea
Neamjp-sir. Vasile Lupu eVt
TOTAL it 3

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Compania Electricd SRL Priméiria municipinlui Orhei

Ilr .r L% :|"I'

| 'J"_l.' .
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; R L
L.5. e e

Primar: Tatiana COCIU f: ;

Spreialist pringipal: Olga ZOUREANU
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CONTRACT DE ANTREPRIZA GENERALA Nr. 02/PV
mun. Chisinau 18 iuie 2024
1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Compania ELECTRICA SRL, cu adresa juridica in mun. Chisindu, str. Plaiului 2, MD-2002, avand codul fiscal
1003600092733, reprezentata de catre Administratorul Eni Maria, existand si functionand in baza Statutului,
numita tn continuare SUBANTREPRENOR,

1.2. ALFA SOLAR SRL, cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. A. Hajdeu 98/1, of. 1, MD-2001 adresa oficiului
fn mun. Chisindu, str. Petricani 17/3, MD-2059 avand codul fiscal 1020600043758, reprezentata de catre
Administrator, Mihai Socolovschi, existand si functionand in baza actelor de constituire, numita in
continuare ANTREPRENOR, pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Parti” sau individual — ”Parte”

Partile declara ca poseda imputernicirile necesare si au decis sa incheie prezentul Contract de antrepriza
generald in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. SUBANTREPRENORUL se obliga sa realizeze la comanda ANTREPRENORULui, dar sub supravegherea
activitatile de executie a lucrarilor constructie si montaj a parcului fotovoltaic (cu materialele
ANTREPRENORULUI) cu puterea de 500 kW (pe invertoare) si 668.16 kW pe panouri amplasat in r. Rezina, s.
Gordinesti, pe terenul cu numarul cadastral 6720102.375 in baza mecanismului de statut de producator
eligibil in baza tarifului fix, drept obtinut de Beneficiar in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Agentiei
Nationale pentru Reglementare in Energetica nr. 707 din 09.09.2022.

2.2. ANTREPRENORUL v-a receptiona si achita lucrarile, in volumul, conditiile si la preturile, convenite
conform prezentului Contract, Acordurilor suplimentare si Devizelor de cheltuieli aprobate de parti - Anexe
la prezentul Contract.

2.4. Acordurile suplimentare a prezentului Contract, dupa semnarea acestora de catre Parti, devine parte
integranta indispensabila a prezentului Contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. In vederea realizarii activitatilor stabilite la pct. 2.1 SUBANTREPRENORUL se obliga:

(1) sa asigure executia lucrarilor de constructie in baza proiectului si detaliilor de executie, verificate si
aprobate de catre ANTREPRENOR si Beneficiar;

(3) sa verifice si sa avizeze:
v' procedurile tehnice de executie a lucrérilor;
4 procesele-verbale de executare a lucrarilor, inclusiv privind lucrarile ascunse;

(4) sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie;

(5) sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare;
(6) sa elaboreze si gestioneze planul de securitate si protectia muncii;

3.2.Tn vederea realizarii activitatilor stabilite la pct. 2.1. SUBANTREPRENORUL se oblig:
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(1) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limitele prevazute in
contract.

(2) de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

(3) de a notifica prompt ANTREPRENORUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

3.3. SUBANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii si standardelor privind calitatea in constructii.

3.4. SUBANTREPRENORUL are obligatia de a respecta si de a executa dispozitile ANTREPRENORULUI
solicitate de catre acestia in scris in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la
lucrare.

(1) Tn cazul In care SUBANTREPRENORUL considerd c3 dispozitile ANTREPRENORULUI sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective
sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in
executie sau necesitd componente si/sau accesorii tehnice aditionale, care genereaza costuri
suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala si cu acordul scris al ANTREPRENORULUI.

(3) Tn situatia in care urmare a executdrii unor dispozitii ale ANTREPRENORULUI solicitate ih mod
expres si in forma scrisa, de catre acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte fata de proiect,
responsabilitatea asupra acestora, obligatia remedierii acestora cat si costul remedierii vor fi suportate
de catre ANTREPRENOR.

3.5. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, SUBANTREPRENORUL are obligatia:

(1) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atdta timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atata
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre BENEFICIAR) in starea de ordine necesara pentru
evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane, sa fie responsabil de securitatea si protectia

muncii;

(2) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(3) sa asigure personalul sau cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguranta, ochelari de protectie,
manusi si altele, si de a impune utilizarea obligatorie a acestora in perioada de executie a lucrarilor;

(4) sa achite fara intarziere facturile pentru utilizarea utilitatilor (energie electrica, apa etc.) pe
parcursul executarii lucrarilor de constructii conform prezentului contract.
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3.6. (1) SUBANTREPRENORUL are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse fara intocmirea
proceselor verbale de lucrari ascunse, semnate cu Responsabilul tehnic atestat si cu aprobarea
ANTREPRENORULUI mentionata in scris.

(2) SUBANTREPRENORUL are obligatia de a notifica Tn scris ANTREPRENORUL, ori de cate ori astfel de
lucrari, ce sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) SUBANTREPRENORUL are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
notificata Tn scris a ANTREPRENORULUI si de a reface aceasta parte sau aceste parti de lucrare, daca
este cazul.

(4) in cazul in care se constatd c3 lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
INVESTITOR-BENEFICIAR, iar in caz contrar, de catre ANTREPRENOR.

3.8. BENEFICIAR se obliga:
3.8.1. sa achite lucrarile executate Tn conformitate cu prevederile pct. 6.1. si 6.2. ale prezentului Contract;

3.8.2. sd receptioneze lucrarile in conformitate cu prevederile prezentului Contract, inclusiv lucrari executate
pentru o parte din volumul total de executie a lucrarilor;

3.8.3. lainceperea lucrarilor sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor;
3.8.4. sa puna la dispozitia SUBANTREPRENORULUI, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
(1) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) suprafetele necesare pentru depozitare si pentru organizare de lucrari;
(3) autorizatiile de la organismele de stat ce tin de implementarea proiectului;
(4) certificatul de urbanism si autorizatia de constructie.
4, TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. SUBANTREPRENORUL se obligd sa inceapd executarea lucrdrilor la data de 10 iulie 2024. Cu 5 zile
calendaristice anterior partile convin asupra oricaror modificara ce tin de data de incepere a lucrarilor.

4.2. Termenul estimat de finalizare a lucrarilor de constructie este de 30 zile calendaristice.

4.3. SUBANTREPRENORUL se obliga sa finstiinteze ANTREPRENORUL despre extinderea termenului de
finalizare a lucrarilor, indicate n prezentul Contract si Anexele la acesta.

4.4. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

(1) Tn cazul neonorarii obligatiilor financiare asumate de catre -BENEFICIAR;

(2) neprezentarea de catre ANTREPRENORUL in termenul solicitat a solutiilor, informatiilor, deciziilor
cu privire la continuarea executarii lucrarilor;

(3) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
SUBANTREPRENORUL;

(4) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea termenilor de executare a lucrarilor.
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5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul total al contractului este de 350 000 lei fara TVA (trei sute cinci zeci mii lei) ce reprezinta valoarea
lucrarilor de constructie si montaj aferente parcului fotovoltaic scutite de TVA in baza alin. 30), art. 103 din
Codul Fiscal al Republicii Moldova

5.2. Valoarea defalcata a materialelor (din contul ANTREPRENORULui) si lucrarilor este indicatd in Anexa nr.
1 la prezentul contract.

6. MODALITATI S| CONDITII DE PLATA
6.1. Plata pentru lucrarile executate se va efectua prin transfer bancar la contul Prestatorului. .
6.2. Modalitatea de plata:

6.2.1. 90 000 MDL ANTREPRENORUL o achita in termen de pana la 9 iulie 2024 zile de la semnarea
contractului.

6.2.2. 90 000 MDL ANTREPRENORUL o achita pana la 23 iulie 2024

6.2.3. 90 000 MDL ANTREPRENORUL o achita pana la 30 martie 2024

6.2.5. Suma ramasa ANTREPRENORUL o achita in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea
procesului verbal de receptie la finisarea lucrarilor si cuprinde diferenta dintre valoarea facturilor de livrari
si sumele anterior achitate.

7. EFECTUAREA LUCRARILOR

7.1. SUBANTREPRENORUL il informeaza pe ANTREPRENOR despre efectuarea pe etape a lucrarilor, conforme
cu graficul de executie, finisarea lor urmand sa fie confirmata prin Procese-verbale de receptie a lucrarilor
executate.

7.2. ANTREPRENORUL, cu acordul SUBANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrarilor. Aceste
modificari urmeaza a fi perfectate in scris, sub forma de acord aditional la prezentul Contract si va intra in
vigoare dupa semnarea lui de catre Parti.

8. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. SUBANTREPRENORUL v-a Tnstiinta ANTREPRENORUL despre finisarea lucrarilor in etape. Receptia
lucrdrilor executate de catre SUBANTREPRENORUL se poate efectua pe faze de executie si va fi confirmata
prin semnarea actelor de indeplinire a lucrarilor, semnate de catre Parti, insotite de facturile fiscale.

8.2. Dupa finalizarea integrala a volumului de lucrari prevazute in prezentul Contract, SUBANTREPRENORUL
va pune la dispozitia ANTREPRENORULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor.

8.3. Receptia finala a lucrarilor executate va fi efectuata de catre Parti in termen de 5 (cinci) zile lucratoare
de la data primirii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

8.4. Dupa expirarea termenului mentionat de 5 (cinci) zile lucratoare, ANTREPRENORUL este obligat sa-i
transmita SUBANTREPRENORULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor semnat sau refuzul motivat de la
receptionarea lucrarilor cu includerea obiectiilor concrete. Daca in termenul susmentionat de 5 (cinci) zile
lucratoare, procesul-verbal de receptie a lucrarilor sau refuzul motivat de la receptionarea lucrarilor nu vor
fi primite de catre SUBANTREPRENORUL, lucrarile se considera receptionate si urmeaza a fi achitate de catre
INVESTITORUL BENEFICIAR.

8.5. In cazul refuzului motivat al ANTREPRENORULUI de a semna procesul-verbal de receptie a lucrarilor,
Partile Tntocmesc un acord bilateral cu includerea lucrarilor necesare pentru inlaturarea neajunsurilor
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depistate si termenul executarii acestora. Neajunsurile, aparute din vina SUBANTREPRENORULUI GENERAL
vor fi inlaturate de catre acesta din contul propriu, fara plata suplimentara.

8.6.1n cazul in care SUBANTREPRENORUL v-a executa lucrérile inainte de termen, INVESTITORUL-BENEFICIAR
de asemenea, inainte de termen, le receptioneaza si le achita la pretul, indicat in Anexa nr. 1 si/sau alte anexe
la prezentul Contract.

8.7. In cazul incetarii lucrrilor la indicatia ANTREPRENORULUI, Partile vor fi obligate, in termen de 5 (cinci)
zile lucratoare, dupa incetarea lucrarilor sa intocmeasca un act bilateral cu includerea volumului de lucrari
indeplinit si cheltuielile reale ale SUBANTREPRENORULUI. Dupa intocmirea actului Partile, in termen de 10
(zece) zile bancare vor efectua achitarile reciproce, inclusiv pentru lucrdrile executate de catre
SUBANTREPRENORUL.

9. GARANTII

9.1. SUBANTREPRENORUL garanteaza calitatea lucrarilor realizate pe termen de 24 luni, iar a materialelor
utilizate In concordanta cu recomandarile si garantiile producatorilor si furnizorilor de produse si servicii,
cuprinse in Acordurile aditionale ale prezentului Contract .

9.2. SUBANTREPRENORUL garanteaza ANTREPRENORULUI conformitatea din punct de vedere tehnic cu
certificatele de calitate si conformitate ale materialelor in corespundere cu Instructiunile de exploatare
respective.

9.3. Reclamatiile asupra calitatii utilajelor se vor face neintarziat, cel mult in termen de 3 (trei) zile de la
depistarea defectului depistat. SUBANTREPRENORUL se obliga sa elimine defectele depistate susmentionate
n termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice in cazul necesitatii plasarii comenzii pentru materialele
necesare.

9.4. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la conditiile contractului care nu au putut fi
descoperite in momentul receptionarii lucrarii urmeaza a fi prezentate SUBANTREPRENORULui imediat dupa
constatarea lor. Partile au convenit ca in partea ce tine de termenul de descoperire a viciilor si prescriptia
prezentului contract, se vor aplica prevederile Codului civil al Republicii Moldova, daca partile nu au convenit
altfel.

10. CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Contract unei
alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

10.2. Partile prezentului Contract sunt independente una fata de cealalta, nici una dintre parti neputand
angaja cealalta parte in alte contracte, conventii, garantii sau declaratii.

11. FORTA MAJORA

11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care i revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa
cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 72 ore, producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
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11.3. Daca in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.

11.4. Termenul de executare a lucrarilor se prelungeste corespunzator timpului de actiune a fortei majore,
sau consecintelor cauzate de ea.

12. CLAUZE DE PENALIZARE

12.1. Tn cazul in care una dintre Parti nu fsi indeplineste obligatiile contractuale nemotivate sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte Parti penalitati in valoare de 0,05%
zilnic din valoarea obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator, dar nu mai mult de 50% din
valoarea obligatiei neexecutate, conform legislatiei in vigoare.

12.2. Plata penalitatilor nu elibereaza Partea culpabila de la executarea corespunzatoare a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract si anexele la el.

13. NOTIFICARI

Tn acceptiunea Péartilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Parti
este valabil indeplinitd daca va fi executatd in scris si transmisa la adresa/sediul prevazut in art.1. al
prezentului Contract sau pe email, fax, agreate de catre parti la Capitolul 19 (Datele de identificare bancara
si fiscala a partilor).

14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

14.2. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea acestuia vor fi solutionate pe cale amiabild de catre reprezentantii
lor.

14.3. Litigiile care ar putea sa apara la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea
prezentului Contract vor fi solutionate de cétre Parti, pe cale amiabild. in situatia imposibilitatii de a identifica
o solutie de compromis, litigiul va fi deferit spre solutionare instantei de judecata competenta a Republicii
Moldova, conform legislatiei materiale si procesuale ale RM.

18. CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

18.2. Prezentul Contract, impreuna cu acordurile aditionale si anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.

18.3. Contractul produce efecte juridice pentru parti din momentul semnarii de catre acestea si se considera
valabil pana la executarea tuturor obligatiilor asumate.

18.4. in ce priveste faptele, drepturile si obligatiile partilor, care nu au fost indicate in prezentul contract,
partile se vor conduce de prevederile legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.
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18.5. Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare, toate
exemplarele avand aceeasi putere juridica.

19. DATELE DE IDENTIFICARE FISCALA S| BANCARA A PARTILOR

ANTREPRENOR ANTREPRENOR

Compania Electrica SRL ALFA SOLAR SRL

Republica Moldova Republica Moldova

Mun. Chisinau Mun. Chisindu, MD2059

Str. Plauiului 2 MD-2002 Str. Petricani 17/3

INDO 1003600092733 IDNO 1020600043758

TVA 0200871 TVA 0613044

IBAN MD20ML0O00000222492500705 IBAN MD48PR002224198246001498
MOLDMD2X, BC,Moldindconbank”S.A. PRCBMD22BC, ProCreditBank”S.A.
compania.electrica@mail.ru manager@ecoevolutions.md
+373 22 505 047 +373 69 5555 11

+373 60108 473 +373 69154311

Director Director

Eni Maria Mihai Socolovschi

Digitally signed by Socolovschi Mihai
Date: 2024.06.18 09:51:03 EEST
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Eni Mari
1gitally signed by £nt Viaria Location: Moldova

Date: 2024.06.18 10:21:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 1. Specificatia Lucrarilor
La CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 02/PV din 18 iunie 2024

Pentru constructia parcului fotovoltaic cu capacitatea de 500 kW pe invertoare si 668,16 kW pe panouri
conform mecanismului de tarif fix cum este stipulat in Legea nr.10 din 26.02.2016.

1. Montare panouri pe structura (panourile vor fi aduse in vecinatatea, repartizarea lor se include aici) — 1152
panouri bifaciale monocristaline

2. Conectarea panoturilor si crearea sirurilor (inclusivimpamantarea)

3. Montarea Panourilor DC si conectarea sirurilor in descarcatoare , sigurante, etc.

4. MOntarea invertoarelor pe structura si elementelor conexe (smart loger, contor) mecanita si electrica (5
invertoare de 100 kw)

5. Sapaturi pentru pozare cablu. Cablurile sunt atat pe partea de AC — invertor transformator, cat si cabluri
ce tin de trecerea de pe o masa pe alta pentru distribuirea sirurilor.

6. Instalarea postului de transformare si transformatorului (inclusive amanajarea fundatiei), inclusiv a
panourilor de comanda si distributie, inclusiv pentru consum

7. MOntarea pilonilor pentru conectare la retea

8. Montarea Cutout, contectarea transformatorului si conectarea intregului parc la reteaua 10kV

9. Laboratorul la intregul parc fotovoltaic

10. Darea in exploatare si documentarea proiectului

Lucrarile se executa deplin, chiar daca elemente specifice nu sunt incluse (de exemplu, impamantarea la
panouri, marcare cabluri, etc.).

Lucrarile ce tin de gard, iluminat, camere de supraveghere, pilotarea pilonilor si asamblarea structurii
metalice nu sunt parte componentd a contractului

Structura metalica — estimare de finalizare asamblare 10 iulie 2024

Panourile solare — existente 720 unitati. Diferenta estimare aparitie 15 iulie 2024
Postul de transformare — estimativ 15 iulie 2024

Transformatorul estimativ 15 iulie 2024

Utilajele, echipamente si instrumente e in responsabilitatea SUBANTREPRENORULui

ANTREPRENOR ANTREPRENOR

Compania Electrica SRL ALFA SOLAR SRL

Republica Moldova Republica Moldova

Mun. Chisinau Mun. Chisindu, MD2059

Str. Plauiului 2 MD-2002 Str. Petricani 17/3

INDO 1003600092733 / TVA 0200871 IDNO 1020600043758 / TVA 0613044
compania.electrica@mail.ru manager@ecoevolutions.md
+373 22 505 047 +373 69 5555 11

+373 60108 473 +373 69154311

Director Director

Eni Maria Mihai Socolovschi

Digitally signed by Socolovschi Mihai
Date: 2024.06.18 09:51:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.06.18 10:22:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Contract e 15/ 07 /2024

mun. Chigingu @ 13 »julie 2024
S.R.L. v persoana directorn |y
Eni  Marda numit i continuare wAntreprenors 5
~TOPCOM ENERGY™ SRL in persoana directorn|yj
Jolobnifchi Alexei, ce aofionenzd in bazn Statuiulul, numit
mfﬂﬁtiﬂumnﬂﬂl‘#Hf".PE de alt2 parte, numigi “Parte"
Sau "Pini", in dependentd de contextul comractului, au
incheiat prezentul Contract privind urmditoane)e:

wCompania Electrics”

I, Obiectul contractului

L1 “Antreprenorul® se vbliga si presteze servigii:
Mo ai sistem yieltgic ¢ de 998w
Te Inesti, in continuare numite “Bervich™,

Beneficiarul se obligh =5 asigure recepta Serviciilor
prestate de Antrepeenor 5| sa ASIEURE  remunersrey
Antreprenorului la timp.

1.2. Costal prealabil gl hecrfirilor,  executate in
conformitate cu devizul coordonat de clitre ambeje Parg
(Anexs Mel o prezentului Contract), la dagg sermnirii
contractului eostituie 837 787,00 MDL { epe suie trezeci
FIMMW#MEW#M feid 00 band) fird
TVA ce reprezingd valoarea Incrdrilor de construciie s
mantaj aferende parcaiul fotovalaic sewtite de TVA ju
buza alli. 38}, are, 103 din Coduf Fiscal al Repablicii
Maldova,

1.3.Pe barn docurnentatiei de proiect aprobat, partile sustin
coaful final al locesrii,

LOrdines prestirii serviciilor

4.1, Anfreprenorul se obligs sa presteze serviclile indicate
in p. 1.1, al Contractului prezeat in termenii stabilifi de
elitre ambele Parti. Inceputul lucririlor timp de 3 zile dups
primirea caictul de sarcini si atribuires de Proicctare,

2.2, Termenul de indeplinire a lucririlor de construcfie este
de 60 zile de |a semnarea contraciului, acest termen poate
fi prelungit in dependentd de livrarea materialelor la
jantier de citre Beneficiar,

3. Remunerarca

d.1. Recompensa Antreprenorului se realizeazs In modul
urmtor: 20% din valoarea contractului fy bermen de 3 zile
de la semnares contractubui, 40% din valoaren contractuluj
In termen de 10 zile de fa semnarea contractuly; # 40% pe
maisura indeplinirli lucririlor, dar nu maj tirziu de [0 zile
dupd semnarea procesulul verbal de indeplinire a lucririlor
executale,

3.2. Achitares recompensei Antreprenorului se efectuiazs
de clitre Beneficiar sub forma de transfor pe cantul de
decontare &l Anireprenarului.

3.3. Beneficiarul are dreptul 53 stbileascy penalitagi
Anfreprenorului, peatry infirzierea  termenulyl  de
EXCCUGIre a lucrarilor,

dorosop Ne 15/ 07 /2024

MYH. Kismsngy @ 13 % mons 2024
»Compania Electried™ 5.1 L, B amue apexTopa Enw Mapis
HMEHYCMOE B fansHefmew, wllodpadunne w |, TOPCON
ENERGY" SRL n muue auperrops HonoGummmi A nexkesi
acfcTayomere DeHOBRWAN  YeTana, HMEHYEMOE |
MUIEHERILES ¢ SaRaTenss, nMeryemno CODMECTING A TOpPoER,
Wi wUToponn, RKaK 3T MPEAYCHATPHRSETCA  MOHTEECTOM,
SHERIDHIN BIETORIRA Jororop {aamee mo TeneTy o Joranopn),
0 HHIKEC Ne Ty e

L Mpeaser norosopa u cronsoen, yenvr

L 1. Ifoapamank ofisayveres su MATHETE 199 Jakasiien yeiyrm
I T3 B LT 1
By, Te: " H S T T
HICTORIIEre  goroBopa  «Veryrm, a Jasazier  ofmayercs
TPHESTE BWITGTHEHHME PaBoTh Ehinmarime Hemonurenmo
Hie.

1.2. Npeasapureasan cromocT, paBOT, BumaanReni 8
COUTBETCTRAH ¢ COTNACOBAHHG Croponamy Cauere
(MpunomenieMe] & wacToamemy Horowopy) Ha aary
TRHMOYEHRT Noroaopa cocTapmaeT 837 TET00 [ socesbeom
IPOYARTD CEMB ITMCRY CoMbeom ERCEMbCCRI CEMb Ten ()
FakE), BT yema HIC, PO LR e CORTT
CRITRELAL NI, R B B D= W 0 PR W BT A,
CERTANABLY ¢ (0moes? bmramyeoxud AP0,
aceaboxcdennsiy om HIC wa Benosainy et 30, cm, 103 wy
Harozounze Kodexea FPecnyianen Moadaga,

1.3. Ha onosanim YTBEpHOEHHOR mpoeETHol AokyserTamim,
CTOpONE YTEC#AAMT DECHSATENLHY CTOMMOCTR pofor ,

1. Cpokw oxaianus FEIYT

L.1. Heronuatene ODRIVETCAE OKATaTE YCOYTR, YEranHL e g

m L1 wactosmers Hotosopa B cpos, COMIACOIA N
Croporasy.  Hawans pafior B TescHEM 3-x  gmed nocae
MOIYSCHES  TENHNECHn VOnOBHA M 3A8AMME ga
MEETHPOBLHAR.

2.2 Cpos sasepiucHig CTPORTENLHMX palbor cocTannmet 6 e

€ MOMCHTA NOMNMCIHRS DOTOBOpE, sroT CPoE MomET Ohite
OPGLICH B SBHCHMOCTH OT S30CTABRH MOTEPHATOE Ha obpeKT
EETALLTIY

3. Bommarpmsaenne

J.1. Boawarpakpernse Henoamwmemo ocymecranserca: 2084
CTORMOCTH B Tewennn 3-X Al nocse MOITHCAHHA EOHTPaKTOR,
A cToWMOCTH B Tewesmm [0 IHCA  (OCDE  NDANHCHHHE
KDHTPAKTS M 40% mo Mépe ewnoOREEHHT pador He  He noxwe [0
BHER 108 NOTMHCIHIT AKTa BRI pabor,

32, Chuara wosmarpascnenis OCYIECTRINETCA JakamipKkoM B

Gensanumod  dopue, MOCPEICTEOM  MEpedHCReHEl
PECHCTHE e Henommemena,
3.3, Jamalumk  pmeer NpABO  33%eCTE  CYMMY [EHH K

Henomummes, RAUBCICHHYID B PeayaBTaTE HEHCHOAHEHMR
Henantrenem caonx obmarensetn s CPOK, B CHET OILIATH
yenyr Henoweirens,



4. Drepturile si Obligafivnile Pirfilor

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.0.1. S8 execute lucrdribe, wofilizind instrumentele,
echipameniele 51 manoper: propril,

4.1.2. S asigure aprovizionarea cu materiale si utilaje,
necesars peniry executarea lucrdrilor cu forfele proprii
4.1.3. In caz de necesitate de a atrage alte organizatii in
baza coniracrubui de subantreprenoriat,

4.1.4, 33 acords Beneficianului la prima cereérs loatd
informagia necesard despre mersul executirii lucririlor.
4.1.5, Antreprenoral i3 asumd riscul  lichidarii sau
gecidentlirii materinlelor, imstrumentelor, rezubatelor de
lecra pind 2 momentul predarii Beneficiarului in
conformitate cu Contractul dat,

4.1.6. Rispunde de metodele de execatare o lucriirilor
finclusiv 51 de tehnica securitai muncil) in m@surs depling
cu mijloace proprii.

4.1, Beneficianul este obligai:

4.21. 54 achite Antreprenorului remuncrarea  in
conformitate cu p. 1.2 5 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Antreprenorul termenii Ineeperii §i
finisfrii loerdrilor,

4.2.3. Pindi In inceperen efecndicii lucrfirilor de a prezenta
executantului permisiunes |a lucr,

5 Transmilerea-acceptares rexultatelor
prestirilor efectoate

51. Examinarea, iranmsmiterea-acceptarea rezultatelor
prestirilor efectuate dupl Controctul dat este efectuntd de
cdtre reprezentantii gutorizafi al Pirjilor.

5.2 In lipsa clovzelor privitor b rezultatele prestarilor
efectuate de cltre Antreprenor, Beneficiamul semnensz)
Actal de receptie a lacririlos. in cazul aparitiei lucririlor
nefinisate, Beneficiarul intocmeste un Act cu lista
hscrdrilor necesare de efectuat addugltor, in tenmeni
stabilitl,

53, Antreprenonl garenteazd calitatéa lucrdnlor prestate
in termen de 12 luni. In caz contrar, la cerersa
Bepeficiarulul, Antreprenomal 151 asumd obligetia si
lichideze neajunsurile in termen de 3 zile  locrisoare din
COTIE PrOpri,

54. Antreprenorul poartd rispunderea de  calitaben
materialelor folosite care au fost achizitionate de ce
Antreprenaor.

5.5, Antreprenorul ia parte la lucririle comisiei de primire
51 precintl lucrinile execufate de clire dinsul,

5.6. Beneficiarul organizeazdl lucrarile comisici de primire
#i suporta cheltuielile legate de darea in exploatare a
obisctului.

fi. HesponsabilitAfile contractuale

6.1, Ambele parti sunt responzabile peniru neeNecuianea
obligafiunilor indicate In Contractul dat, fard nici o
reatricgic, §ino numai in cazur de incilcin sau neglijen(i.
6.2 In caz de incdlcarea termenului de execuare a
lugrdrilor sifsau Indeplinirea necuvenitd a obligafiunilor
indicate in Contract, Antreprenorul este oblignt 58 achite
Beneficiaruboi penalitate in mirime de 0.2 % din costul
serviciilor, pentru fiecare zi de intirziere,

4. Tlpaea i ofaEANocTH CTEpoM

4.1, Henonnnreas odssan;

4.1.]1. Bunonuwme paGoTs, HCOOARIVE TPYOD COOCTREHHEY
paboriicon, cobemanine RRETpYMERTL W obopyaossme.
4.1.2, (MecncanTs NOCTABEY MATEPHATGE ¥ 0DOpyIORARHY,

HeofXomMsLY  A0d  RANOOHEHHA  kosmineEca  pafor

COBCTREHHEIMH CHTIMHE 0 CPEICTBEMIL

4.1.3, B cmyvae HeolxaHMOcTH NPHBEACKETE APYIHe GApMEL Ha

CyOneupAAId ocHose,

4.1.4. Mpeocasnsms JaxasHuey, N0 OEPBoMY &ro TPeDomaHA,
AHBOEMATHEY O X0RE OKAIAHAR YEITyT.

4,15, Heorw puck caydadinol  rafeiy oM nospesieHHs

MATEHANDE, WACTPYMEHTOR, PEIYARTATON paboTel 00 MOMEHTA
HX £A49H 3AKTIHEY,

4.1.6. Oreeaare 32 cnocofsl mpeoeoncTEl paboT (B ToM YHCHE
HOE TEXHHEY DeMHBCHOCTH) B noaHoll Mepe COOCTREHHEIME

CpPEACTEAMI.

4.2. Jaraamk obAIan:

4.2.1.  Bumemwre  Hononsmamenss  BOOHMPEGEDSHEE D
CoOTBETCTERA € 0. 1,2 1 3 sacToanero Jorosopa.

4.2.2. Cornacogars ¢ HenonHUTenes CpoKH HAYAA0 H KO AHHA
MOHTRHE.

423 Mo pavana  padoT  MPENOCTARHTE
parpemienne fa npans pafor.

HCTETHHTEARY

5, Casup-npees ion peyALTATA YeoyT

51, CcuoTp W CHaul — NPHOMER PETYNLTETD YCO¥T 10
BacToAmesy Jlorosopy  NpOHIBOANTCH  YIHUIHOMOYEHHBIMH
npsacTRAaNTEnAM Cropas,

5.1, B cnyuag 0TCYTCTRMA KEEHX-1150 TPETeHINA OTHOCHTEABHD
peTyAbTATA  YOIyT, okAsaEERN  Honoasmvescs, JaKaIunK
NOANHCEBSCT BT CARYN — MPHeMEH BeOOAHEHHMY pador, B
CAYYES BRADNCHUA HegopaloTor, JakesdHK COCTARNAET AKT &
MEPETHEN DEHRAEHIX HeLoPAGaToK, CPOKDE HX YCTPAHEHHA.
g1 Henomawrens TAPAHTHDYET EAMECTAO
NPCIoCTRRICHHLIX YCAYD B TedernH 12 mecaisn. B nporimisom
cnyane Hemonuureae 00sryeTes no Tpebonaniey 3akainuKa §

3 — % AHeRHL cpoK 38 CROM CUeT YCTPAHHTE HELK: TR TEH.

5.4, Henoanumens HeceT OTRETCTREHNOCTR 33 EAMSCTEQ
NHMEHAEMEY MATEPHLTOR COOCTRCHRON NOCTABKA,

5.5, Hcmonrameas yqacTeveT B pubore [Tpaisttqisol KoMBcCcHH
H OPEOEABARCT K CRI4E, BRIBOIHEHARE HM PafoTh

S50, Jakaswax opramiyer padory [paEmossol Kosacoin i
HECET METEPHANLERE FATPATH, CEBAIAHMHRC CO caaych- nprésenii
OOBEETA b IKCTUTY ATALIHIG.

6, Jloronophan aTBETCTECAHOCTL

6.1, Omercroensocth A0GoA @1 CTOpoH 38 HERCTIOIHEHKE
OfRzATEARCTE N0 HACToAneMY Jlorosopy HIcTYIEeT &) Kakiy-
N0 OTPAHIEHH, 4 HE TONBKO NPH HATHYAN KAy MeHER wIe
HelpekBneTH,

.l B cmydae NpocpoqsH HCNONHCHHA WILTH BeHALR KR
wenankeeHuA JorosopHEx obRsETENLETE, Henominmens ofnsian
BEIILBTHTE Jacasuney Hevoroiky B paiMepe 0,2% o7 CTORMOCTR
FOAYE, 3 KA 3eHe NPOCpOYEE,



63, In cax de intirziere a achitarii pentru Jucrfcile
executaie Beneficiarul achiti Antreprenomului penalitate in
miirime de 0,2% din sumd peatro fecars 21 de infirziers.
4. Oricare din Pirgi se ¢libereazd de responsabilitate pe
deplin sau partial faa de obligniunile neindeplinite duph
Contract dacd neindeplinirea rezultd din forjele majore,
care au avul loc dupd incheierea confractului i care nu

au fost previzute de PArt §i nu se pot lichida cu mésuri
reronakibe.

6.5, Dacd circumsiangele fors-majore contimel mal muls
de trei luni. stunci oricare din Pargi e in drept sa anulese
Conteaciul, punind la cunogtingd partea cealaltd prin
scrisoare recomandari.

7. Rezilierea contractulol

7.1. Prezenml Contract poate fi reziliat inainte de termen
in caz de neindeplinirea sau indeplinirea necaliiativa din
imifiativa oriclrel din P&l prin instiingare In scris.

7.k Beneficiarul pdstreazd dupll €l dreptul de reziliers o
Contractului dst din partza lui in orice timp, prin serisoare
recomandatli Antreprenorului cu termen de 7 zile cu
despiigubirile obligatorii 0 cheftielilor suportate de
Antreprenor,

7.3. Dupd reziliersa prezentalu: Contruct Beneficiarul are
dreptul de a cere de la Antreprerior rastituirea pierderilar.

8. Alte condifil

8.1. Contractul prezent intrd in vigoare [a data semndris de
cifre ambele Pari si este valabil pind la exccutanca
integrald a obligapiunilor stipalate Tn Contract.

8.2.Toate modificirile, completirile 5 ancxele la
Contractul prezent s& considerd ca parts integrl o acestuia
5i au pubere juridici Ia un nivel cu Contractul, dach acestea
pu fost Emocmite in form@ scrish, au fost semnate §1
asigurate cu gampilele ambelor Pari.

83. Contractul prezent este infocmit in 2 (doud)
cxemplare, cite un exemplar peniru flecare parte, 5i au
putere juridici egald.

8.4, Contractul prezent inlocuiegte toate infelegerile orale
sau scrise precodente, existente intre Pari, referitoare la
confinutul Contraciului,

85, in caml cind se schimbd adresa, numerele de
telefoane, fax, bocurile de Liveare $i alie date indicate in
confractul prezent, Partea la care au aparut modificarile sus
mentionate este obligatd 58 informeze Partea a doua despre
acested in decurs de 24 de ore din momentul aparified lor.

9, Declaratia Pirtilor privind
valabilitntea contraciuloi

9.1. Parjile declard, ¢ reprezentan{ii lor, menifionali in
Prearmbuld, an imputemicirea necesard de a semna
Coniractul dat, ior manifestarea voinjei lor de a incheia 5i
executa Contractul prezent reprezintd manifestares voinlei
iisksi 4 Pasgilor.

63 B ooyusc OpocpodMEM  QIUGETH  BRGOUHCHHBY  Pador
JaxmnHE OMmEdAEAST Nemn B poasmeps 0.2% 07 CTOMMOCTH
YEYE, 38 KRHILH aedn npod poai.

f.4. Jlodas s cTopon ocpobommmeTcs OF OTBETCTBCHHOCTH 34
MONHGE HAH  WHETHYIRE  BEHCOOIHEHRE  ODEIATENLETR o
Joroeopy, SCIM 3TO HEMCHOAHENHE ABAAOCH CHEICTHHEM
OOCTOATENLETD  HENpeoIonaMol  CHA, BOSHHKIIAL - DOCac
IakmoueHnd Jorosopa B peayabTaTe cofkTHH SpesspaRHeTo
sapaxTepd, koTopese CTopodn [orosopa Me MO IpeIsHEcTh,
ApEIOTEPETHTb, KK HPEdluIeTh PaTyMHbIMH MepEsi.

6.5 FEcin OBCTOHTENRCTEE  Henpeojoimsol cank  GymyT
NpoaOTASTLEH (Oes TPEX MOCALES, KIMIAA HI CTOPOH BOpase
pacTopryTe [Morosop, wasectun off 3ToM APYrymo cTOPOHY
MHCEMOM ¢ YRSROMISAREM O BEAYVSCHHR

7. PacTopckeHHT DOTHRpE

7.1, Neherase sacTommero Jorosops momet GhiTs OpeKpamso
A0 MCTEHEHHA POk SeBCTRHA B CIYyHES HEHCHOMEHES WA
MELIERAMErD ero RCMMTHEHAER 1o AL THeES mobodt
CTOPOR Ty TeM NMHCEMEHHDID Y Br0MIEHnA,

7.2, Zakatauk coxpanset 33 cofoll npaso  pacTOEEHNR
uEcToAncere Jorogopd o 0IHGCTOPOHBEM OOPEOER B mobos
BpesA MyTEM NHCLMERROTe YBegoMsesnn HenoandTens 1a 7

ameli ¢ ofN3ATENLHEIM BOAIMESHHEM NOHCCCHHBIX  3ATPAT
Henonwamensm,
7.3, llocwe pactopsedns  Joroaopa  3aK2ITHE  MOBET

noTpedoRaTs o7 Hononureas NOIMENICHHE yORTEOD,
4. Opyrue yeaonim

8.1, Hacromwmit [oropop BcTYDaeT B CHIY ¢ MOMCHTR
NONMACEHHA K AEACTRYET A0 NOMHEOTD BLITHNIHEHHA BOr0ROpHLEDN
O TEIRCTE,

8.2, Boe MaMCHECHRA, [OTOANEHHA 1 TPHTCKCHIE K HACTOAMEMY
Jorosopy ABARNOTCA M0 HEOTREMAEMON HOCTE0 0 HMEHT
paeHyix © Joroopos  WOpHIPRCEYE  cady, ediH OHM
cocTaEneHEl B (HCRMeEHol dopue, HALNEHANIAM OOpazoM
HOAMHCAHT | 3ABEPaHE TeqaTaMu CTopo.

E.3. Hactogouil [oropop cocTanied & 2 (ABYX) 3KIEMTLIARAY, N0
DAFHOMY HIEMTINEPY LA KARI0H 13 CTOP, HMERIIIHE PEBHY Y
MU HUBTEYHY CHITY.

8.4. Hocrommmil [lorosop sascHacT cobof e mpeasayume
VCTHREE WIH NHCHMEHHEIE COTIAWCHHSH, CYLSCTBOBABLIHE
MY CTOPOHAMHE,

8.5 B cmyvac cMeHm @APECH, HOMEPOE TencdoHOB, gaKcob,
SIECTI IOCTARKH, W SPYIHY QAHHLIK, YEIIJOHHEY § HACTORICAE
Norowope, Cropona, ¥  koTopodt  DOSHWENH  YRASHMLIE
wiMereHns, ofaana e ApyTyw Cropony B Tevennd 24
TACOE C MOMEHTA BOIHHKHOBEHAN HiMeHeHIiL,

B, Tausnenin cTOPoH 0 AcicTRITENLIOCTH J0roBop

9.1, CTopoHs! Ja4BASH0T, WD WX TPEICTREHTENN, YTKMARYTRE B
[peasefiyiie, WuesoT Bce  HEOBXOJHMME MOAHOMOGIHR  LAX
OANHCAHES HARCTOANMETS SO0F0E0[E M EhECESHHE HX DIH
EEMOMHTE W HOMMIHATE  HACTOAMNDEA  O0rgsop  AROHETCH
BREAPAAEHHEM BOIH CAMIY CTOPOH,



%2, Parfile comfirma  lipsa oriciror ressringerd, sau
imberdiciii la semmures 51 executaren Contraciului prezent,
ce pecirg din starca actelor de fondare, regulamentelor
interioars s a altor acte de acest fel, densemeni din starea
altor comtractes, si oricare alie acte de drept.

Confirmind cele spuse mai sus pirfile an semnat
contractul prezent:

Beneficiar {Sacamak);

»TORCOM ENERGY™ S.R.L

Adresa; Republics Moldova, Mun, Chizind,

Sir M. Zelinschi 155 oL 72

IDMO: 1023600043760

IBAN: MDUWAGOO000DMI25 156481 77MIDL

Banca: B.C. Moldova-Agromdbank” 5. A, Al Teibor™
Codul bineil: AGRNMDIX

TVA: 0310182

Telefon de contact: + 079509109

e-mail: topeomenerrgyi@gmail.com

Director:

0.2 CTOpOHRD IRanasioT of oTeyTeTImA ¥ KARANH W1 00, KaRHN-
mHbo l:l'pﬂHl['{l:EiEh HITA JIAMPETOE HE MOOMHECEHAE B HENDIIHCHHS
HAECTORIMETD NOROPKE, BRITEKARRNENE A3 moncescHEud X
FUPEIHTENLHEN JOKYMESHTOR, BHY TPEHHN PErAIsEHTon 0 A
NooofHey  DOKVMEHTOR, & TaKMe W3 monosednft  wemx
AOTORGPOD, & Takke HO0LN HILX APABOBLIX AETOR,

B MEITECEACHEE BRIIE VEAZAHHOTD CTEPOHE] NOOMECRTN
HACTORMINE KOUTPaKT:

Antreprencr {[Toppaaaas);

wLCompania Electricd™S. B L.

MD-2002, mun, Chisindw, str. Plaiului, 2
o TG00 733, o TV A G20ET]
MDZOMLO00000Z 22492 500705

BC aMoldindconbankx 8.4, suc, Centru
BIC MOLDMD2X

tel, 50-50-47, fax, 52-15-94
c-mail:compania.electrica@mail.ru




Contract Me 8/ 07 /2024

mun. Chigindio o 0F » julie 2024

wCompania Elecirici™ SH.L. in persoana directoribui
Eni Marin numit in continuare ~Antreprenere si , ACDC
ENERGY" SRL in persoana directorului Nicolse
Claichnet, ce acfioneszd In baza Statwiului, numit in
continuare . Bewgflclar”, pe de alth parte, numifi “Pare”
sau “Parfi”, in dependenti de contextul contractului, au
i heint prezentul Contract privind urmEtoarsle:

1. Obiectul contractului

1.1, “Antreprenorul” se obligh =3 presteze servicii:
Instatarea liniel 10KV, o postulei de transformare,
admiterea fn_explontare a  parculul folovoltaic co
puteren_de 1Wkw, in contingare numite “Servicii™,
Beneficiarul se obligh si asigure recepia Serviciilor
prestate de Antreprenor §i si  asigure remunerasea
Anireprenorilui |z timp.

1.2, Costul prealabil al Jucririlor, executate in
conformitate ¢cu devizul coordonat de citre ambele Pargi
(Ancxa Mel g prezentului Contract), la data semndrii
contractului constifule 200 000,00 MDL (Doud sure mil
lied 00} bani) f&rd TVA ce reprezintd valoarea lncrdrifor de
canstructie §i montaf aferente parcalnd fotoveltaic scutite
dde TV:A in baza alle. 20), art. 103 div Codul Fiscal ol
Repighlicil Moldova,

1.3.Pe baza documentatiei de proiect aprobat, partile sustin
costul final al heerdrii.,

2.0rdinea prestarid serviciilor

1. Antreprenorul se obligh 5 presteze serviciile indicate
in p. 1.1. af Contrectului prezent in termenii stabilifi de
citre ambele Pirti. inceputul lucririlor timp de 3 #ile dupa
primirea caietul de sarcini si atribuinea de projectare.

2.2, Termenul de indeplinire a lucranilor de construciie este
de 60 zile de |z semnarea contraciulul, acest termen poate
fi prelungit in dependentd de livearca materialelor la
cantier de chtre Baneficiar,

3 Remunerares

A1, Recompensa Antreprenonului se realizeazs in modul
urmator: [00% conform valorii contractului pe misurs
indeplinirii fucrarilor, dar nu mai tirzin de 10 zile dupa
semnarca procesului verbal de Tndeplinire a lucrérilor
EneCutale,

3.2, Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuinzi
de citre Beneficiar  sub formi de ransfer pe contul de
decontare al Amtreprenon lul,

3.3 Beneficiarul are drepiul si stabileascd penalitagi
Antreprenonalui, pentru intirzierea  lermenuloi  de
executare a fucrdrilor,

4. Drepturile i Obligafiunibe Pirjilor

4.1, Antreprencrul este obligat:

4.1, 58 execute lucriirile, utilizind insfrumeniele,
echipamentele s manopera proprii.

4.1.1. 53 asigure aprovizionarea cu materiale gi utilaje,
necesare pentry executares lucririlor cu forfele proprii,
4.1.3. In caz de necesitate de a atrage alte organizagii in
bicza contracrubui de subantreprenoriat,

Horvosop Ne 8 /07 /2024

MYH, Ky o 08 o ppoma 2024

wCompants Electrici™ S.R.L. 8 anue qupektopa Enn Mapus,
FMeiyeMoe 8 naneHemmoes, wlfodpuduasy w ACDC
ENERGY™ SRL p  nuue oupextopa Hexonae Knafxxeser
AECTHYIOWETD  HD  OCHOBBHAH YOTiBd, HMEHyeMOe &
annsHemeM wIaKarquKy, IMEHYEMED COBMECTHD @ TOPORLL
HuH &CToposme, EDK 370 MpeiyCMaTpHBISTCE KOHTCKCTOM,
Hakmoynny wactomngl Joronop (aanes no Tercty wHoronogs ),
O HIGECC e Ay HOalen

L. Tipeamer 1oropopa W eTORMOCTL VEIyT

1.1. Mogpaxank o6a5YeTCl DWNONHATE LA JAKAITHER YAV

Mosvas aummn 10xB, 1panchopmaropnofi soscrammmm,
BB B IECIAVATUHIO (1K GOTOB0ILTANKS € MOLITHOCT 1M
1000xBT sanee no TewcTy HACTORWETO ROronopa o Vooyrae, a
Jaxwrine  oBAIVETCA  NpHMATE  BEnOAHcHHEE  paloTM M
BRILMATHTE Henoanumemo posrarpakienne,
L2, [peapapurensHan cTORMOCTL paboT, BETMOTHAEMED &
COOTHETCTRHN ¢ eornscosadnol Croponass Cueme
(MpumomcerneNel & gacTosuiedy dorosopy) wa naTy
FANMOYEHHE FONOENDE COCTRENNET 200 G008, 00 (1 Teecmmn
RiWCRY JeR , 0 danel, fez ywensr FAC, spedcinremmongeso
Cofol CrauMECImb CRIPORIIETENOZ0-MOHIENCN R padom,
CEMTITNSE © OmesaT b ECKIE apRoM,
ecacdancderineey om HAC na ocxosanuy cre 30, cm, 107 a1
Havorosoze Kodexca Pecuyiaunn Mosdoen.

L3. Ha onopasmm yTecpsacnsofl npoektuoll oKyMeHTIIHA,
CTOPOHE! YTBEPAAIHT OEOMYATEABHYEY CTOMMOCTE palior ,

I, Cpokn oRNEHES VEIYT

L.1. Henoauumens oSRIVETCA DRIEATL YEAYTH, YEIIUHHRE B
m Ll secrosmers Jlorosops B CPOKM, COFMACOBAHHEN
Cropopass.  Hawano pafor B TedeHss 3-% AHef mocse
MOAVHERHA  TEXHHBSCKMX  YCAORMA M SANAWHN W
POCKTHPOEAHNE,
1.2 Cpox JaB¢pIICHHA CTPOWTETRHLIX patoT coTannset 60 mHeit
C MOMEHTR MOLNHCIHAE AOCOBOPA, ITOT CPOE MOWET (HTh
MPOARCH B 3BACHMOCTH OT JOCTABKH MATCPHANOE HA OOREKT
Jarayanxa,

3. Baxmarpasaciac

3.1. Boasarpiienne Henoamwmemo ocymecraanercn: 1004 -
M0 MCPE BEITOMHENAL PLGOT COrNAcHo CTONMOCTH BOHTPEET, HO
He nozmee 10 neeldl mocRe NOLNMCAENE AKTE BREINONHEHHLK
padorT,

32, Omnati BoTHATPEEACHAR OCyHIEcTIeTen Saxninnom &
Geamamsunof  opMe, DOCPEACTROM  MEPEAHCAEHMA  HA
pRCHETHRIN CueT Horonmmmeana.

A3 JaKETUHE MMEET MPARO  IMNBCTE  CYMMY  DRHH K
HenonHeTents, HEMHCNIEHHYI0 I PEIVIRTATE HEHCOOAHEHHA
HomomiTesen cooMy 00fareikcTe B CPOK, B CHET OIUTETH
yeayr Menonserens,

4. Mpasa § ofaEmPEOETH CTOPON

4.1. HeponmHurenk ofgan:

4.1.1. Bumonenth pafoTH, HEMOARIYE TPV cofCTREMHED
pafoTHmkos, cofCTEEHHRIE WHCTPYMERTH W obopy AosaHie.
4.1.2. OfecnevnTs NOCTEEXY MATEPHANOR W OOOPYIODAHNA,
HOOOKOAMMLX — QNA  ERIMONHCHAR — KOMANEkc:  palor
COGCTREHHBMH CHIEAMA B CPEICTRAMH,

4.1.3. B caywac #eodxoqAMOCT IPHRICEaT: APYyTHe (eapsel HA

Y HIOIpRIHOA OCHOBE.



4.1.4. 53 acorde Beneficiarului la primn cerere foatd
informagia necesari despre mersul executirii lucririlor,
4,1.5. Antreprenorul 51 asumd riscul  lichidarii sau
accidentisii materialelor, mstrumentelor, rezultatelor de
locru pind la momeniul predirii Beneficiarulul in
gonformitate cu Coriteactal dat,

4.1.6. Rispunde de meiodele de executare a lucririlos
{inchusiv si de tehnica securitijii muncil) in masurd deplind
cu mijloace proprii.

4.2, Beneficiarul este obligat:

421, 51 achite Antreprenorulul  remuncrarea in
conformitate cu p. 1.2 si 3 al prezentubui Contract.

4.2.2. De coordonat cu Antreprenorul termenii inceperil §i
finis&rii lucririlor,

4.2.3, Pind |2 Inceperea efectulrii lucriirilor de & prezenta
executantubsi permisiunea la eru.

E,  Transmiterea-acceplarea rezultatelor
prestarilor efectuate

£1. Examinares, transmiterea-acceptarea  rezultatelor
prestirilor efectuate dupd Contraciul dat este efectuath de
efitre reprezentantii autorizagi al Pargilor.

52, In lipsa clauzelor privitor la rezultatele prestarilor
efectuate de ciire Antreprenor, Beneficiarul semnenzd
Actul de receptie a lucriisilor, In cazul aparitiei lucririlor
nefinisate, Beneficinrul intocmeste un Act cu lsta
lucrfiribor necesare  de efectuat adiugltor, In termeni
stabilifi.

5.3, Antreprenorul garanteazd calitatea lucriirilor prestate
in termen de 12 lupi. In caz contrar, la cercrea
Beneficiarubui, Antreprenorul igi asumd obligatin &5
Tichideze neajunsurile in termen de 3 zile lucriitoare din
cont propriy,

54, Antreprenorul poarti rAspunderea de  calitatea
materinlelor folosite care an fost achizijfionate de citre
Anlreprenor.

5.5, Antreprenonul ia parte In lucrdrile comisiei de primire
si prezintd lucrarile executate de cltre dinsul,

5.6, Beneficianul organizeazd lucrrile comisiei de primire
sl suporta chelielile legate de dares in exploatare 8
obiecrului.

6. Responsabilitatile contractuale

6.0, Ambele parii suni responsabile penir neexecutired
obligagiunilor indicate In Contractul dat, firf nici o
restriclie, 5 ou numai in cazuri de inedlelr sau neglijenfd.
6.1 In caz de inchlcaren termenului de executare a
lucrrilor sifsan indeplinirea necuvenitd a obligafiunilor
indicate in Contract, Antreprenorul este obligat £h achite
Beneficiarului penalitate in marime de 0,2 % din costul
servieiilar, pentru fiecare zi de intirziere.

6.3, in caz de intirziers a achitarii pentru lucrlrile
executate Beneficiarul achita Antreprenorulul penalitate in
mérime de 0,2% din suma pentru fecare zi de intirziere.
§.4. Oricare din Pirjl se elibereazd de responsabilitate pe
deplin sau partial fagd de obligatiunile neindeplinite dupd
Contract daca neindeplinirea rezultd din forjele majore,
care au avut loc dupl incheieren contractului gi care no

au fost previzute de Parfi §i nu se pot lichida cu miisun
rezonikile.

6.5, Dacil circumstantele fors-majore continul mai mult
de trei luni, stunei oricare din Parti e in drepd sa anulere
Contractul, punind la cunogtinii partea cealaltd prin
scrisoare recomandata,

4.1.4. Tpencranmate Jagausky, 00 NEPROMY €10 TREGOBARKNY,
EAOPRALINLD © X018 GRAZHHAR YCIYT,

415 Heetw puck coywafinoR reGent iR NOBPCECACHEN
MILTEpHEAROR, MHCTPYMEHTOR, PEIVALTATOR PaloTel 10 MOMEHTA
HX COgqE JAKAIIHEY.

4. 1.6, OTEcsars = ool TpoIseacTaa paldoT (B TOM WHCIC
W 33 Texsmky GezonncmocTi) B nonsoil wepe cobCTBCHHBIMM
CPEOCTEIMH,

4.2, Sakasaus o0ATLn:

421, Bannatute Henoadstenss pOlMArpaEacEMe o
cooraererern ¢ 1,2 1 3 nacromero Jiorosopa.

4.2.2. Cornacoeath ¢ MCMOMHHTENEM CPOKH HEEARE H OROI IS
MO TEHAE,
423 Mo wewana  pabor
PRIpEIEHAE Ha MpaB0 paboT.

OPELCTERHTE  HEHAUTHHTEE

£ Coaua-npuesika peayasTaTh Yeayr

1. OcMoTp M coaus - NpHEMER PelyNLTETE ¥Ouyr o
pacToRmesy  JOTOROPY NPOIMONHTCA  ¥NOAHOMOISHHEIMN
NPEISTERHTENTMHE CTOPOH,

§.2. B cmyane oTcy TCTRAS KAKHX-1HE0 NPETeHINI 0THOCHTEThAD
PElyMETATR  YOAYT, OHDIGHMEN - FicmonHpmeneM, Jagnime
BOAMACHBACT BXT CAAMH — NPHEMEH suBeAHCHEEX padoeT. B
CAyHAe BRABAEHAA BenopaboTok, JEKAHUE COCTERINCT AKT ¢
NEpeuHEs BMARACHHEY HEAOPaloTOK, CPORGR WK YCTPAHSHHA-
53 Hepoaxwrens rApaHTHFET KAYECTED
(PEADCTABNCHHBX YEIYT B Teusksi |2 Mecaues, B npoTREHOM
emyuae Henoamsmens obazyeted no TpeGosiHIo FapaIuuKn B

3 — x grepHLfl CpoK 30 CROH CUET YCTPAHHTL HEADCTATEH,

54 Menomuurent. WeceT OTRETCTBEHHDCTE 91 KEMECTEOD
NPHMEHATM b MATEPHENOE COfCTREHHDE NOCTARKY.

2.8, Menomamtens yuacrayer B pabore [IPHEMOMADR KOMBCCHI
W NPeTERAARET K AR, BRTIOAHEHIME WM pabuTH,

L6, Jakatawk opragpayet pabory TTpeEMoTHon KOMHECCHH
HECET MATE[HATEHbIE JATPATH, CERSLHIbIE ¢ cARsci- npRinkoh
OOREKT2 B JRCIUTYATALIHE.

6. Jorosopeas 0TRETCTECHHOCTE

6.1, OreercTheEmocTh M060H m3 CTOPOH 30 HEHCIONHCHRC
ofigaTenscTs no wacToameMy Jloroaopy BECTYNRET (€3 KAKKHX-
Ao erparrrerHi, 3 e TOMLE NPH HLTHTHN Ay HEHH H1H
HeOpemHiETH,

6.2, B enyuas npocpouki WCNONHEHEA HIHTH BEHALICHALIETD
pemomHeina Jorosopemy ofgwTerscTr, Menoisurent ofasan
prE TR Japatauky peyeroley B passepe 0,2% or crodmocTa
WCITYT, 328 Kam kil 1EHE NPOCposEH.

63 B coayuae TPOCPONKH  OONATHL  BLINGIHEHHEX pabor
JaEAYAE onnaumBeet neEo B pasmepe 02% of CTORMOCTH
YEAYT, 38 EEAR A FEHb TROCRULkH,

4. oGan 13 CTOPOH OCOOGOMIACTCA OT OTRETCTECHROCTH 34
[ONHOE WAH CIACTHHNGE HeMCnomHerne oDauITedhCTE  No
Oorosopy, GCAH 370 HEACHONHEHHE AERADCL  CNEECTHHEM
ofcrosTeNsCTE  HenmpeonomuMoli  ¢HNE, BOIHHEIIHK TOCAE
sakmoueHng JMoronopa B pesvabtate cobbmal YpPeIBRHANHOTD
xapaxrepa, woropiie Cropona Jlorsaopa we MOTE NPCIBHAETE,
NPeaOTEPaTHTE, WIH NPEOANETh PAIYMELMHA MEPAMIL

6.5, Femi ofcToRTeNLCTES  HenpeolRuiAMoH  cwib  GyayT
MpONTHETECE GONEE TPEX MECALEE, KAKIZR W1 CTOPOH BOpane
pactoprayte JIOTOBOP, ICBECTHE OO JTOM IPYIYHD CTOPOHY
MHCLMOM C YBETOMIEHHEN O BRYHEHHH,



T. Rezilierea contractului

T.1. Prezentul Coatract poate H reziliat inainte de termen
in car de neindeplinires sau indeplinirea recalitativa din
inifiativa oricirei din Pari prin Instiingare in scris,

7.2, Beneficiarul pastreazd dupd el dreptul de reziliers o
Contractulul dat din partea lui in orice timp, prin scrisoars
recomandatd Antreprenorului oy fermen de 7 zile cu
despigubirile obligatorii o cheltwielilor suportate de
Anireprenas,

7.3, Dupd rezilierea prezentului Contract Beneficianl are
drepiul de a cere de la Anfreprencr restituirea pierderilor,

8. Alte condigii

&1, Contractul prezent inird in vigoars la data semndirii de
cltre ambele Phri si este valabil pind ln execcutarea
integrald a obligajiunilor stipulate n Confract.

2. Toate modifickrile, completirilz i anexele la
Contractul prezent se considerd ca parte integrd 4 acesiuia
5i e purtere juricicd ia un nivel cu Contractul, dac acestea
m fost intocmite in formd scris®, au fost semnate s
Asigurate cu gampilele ambelor PArf.

8.3, Contractul prezent este intocmit o 2 {dowl)
exemplare, cie un exemplar peniru fecare parie, 31 au
putere juridicd cgali.

B4, Contractul prezent inlocuieste fote infelegerile orale
sau scrige precedente, existente intre Pari, referiloars la
continuiul Contractu hi.

8.5 In cazul cind se schimbd adresa, numerele de
telefoane, fax, locurile de liveare gi alte date indicate in
contractul prezent, Partea la care au aplrut modificirile sus
menfionate sste obligats si informeze Partea a doua despre
acestea in decurs de 24 de ore din momentul sparigiei lor.

9, Declarajia Pirfllor priviod valabilitates
contractuluoi

9.1 Pirjile declard, ¢ reprezentangii lor, menfionai in
Preambula, au imputernicirea mecesard de @ semna
Contractul dat, iar manifesierea voinjei lor de a incheia si
excouta Contractul prezent réprezintd manifestarea voinpel
Inadsi a Phngibor,

0.2, Phrjile confirmd  lipsa oricliror restringeri, sau
inferdicfii la semnarea gi executarea Contractulul prézent,
ce recurg din sarea actelor de fondare, regulamentelor
interioare gi a altor acte de acest fel, deasemeni din starea
altor contracte, 5i oricare alte acte de drept.

Confirmind cele spuse mai sus pirfile ao semnat
contraciul preren:

Beneficinr (3agarani):

~ACDC ENERGY™ 5. R.L

Adresa: Repablica Moldova, Mun. Chiginduo,

Str. . Tanase 6, MD=2005

IDMC: 1020600042647

IBAN: MDZIVI02Z2241 700000925 MDL

Banca: B.C. . VICTORIABANK" 5.A., Sucursala 17,
mun. Chiziniu

Codul bincii; VICBMD2X

Telefon de contact; 4373 I5|:| ET.'! fril :
Director:

Micolae CLAICHNET

7. PacTopienne A0roBHn

7.1, Jefictene pactosmers Jorosopa Moxet GuTh Nperpaniens
N0 HCTEMEHHA CROEA NACTEMR B COYNEE HCOHCIOIHCHAS WA
HEHALIEEAMETD @0 WCOTHEEEE N0 WAHERATERS Todol 63
CTOpOH MyTEM MHCEMSHADIC YESI0OMICHHA.

Tl JaxarsME CoXpaHRET 33 colol NpERd  pACTOPMECHHMA
mmcToRerd Jorosopl B OOHOCTOpOHEEM OOpEOks B moboe
EPEMA MYTOM NHCEMCHHOTS yhemosetenia Henonuwrean 3a 7T

e ¢ ODENATEARHBIM BOBMEIISHNEN MOHECEHNLX IATPAT
Henoasmmensa.

T3 Mocre  pacropsesioas Jorosops  Fakaidus  Moker
noTpefosate o7 HononHuTENA BoIMeineHna yORTEDR.

8 Jlpyrue yeaonua

8.1. Hacrommui [Qorosop mseTynaer s cmry ¢ MOoMeRTa
MomAcaHEA 0 QefcTEYCT A0 MOTROD0 BEITMOTHCHAR BOT0BOPHED
ofzarenicmn,

8.1, Boo wnspieHIA, DOBOITHCHHA H NPHIOSeHER K HECTORANMENY
ﬂnlﬂlﬂp}' HEMHEVICH Er0 HeoThemnemol WacTi B EME0T
pariyio ¢ [orosopoM  SOPROMMSCEVED  CHEY, OO OHH
COUTARNEHE B MACKMeHEON SopMe, HLLnewEms  obpaios
MOMMHEANG W EARePEikl nedaTasH CTopon,

8.3, Hacrormait Jorosop cocTarned B .2 (IEYK ] IRIEMTURAPEN, 10
CUHOMY IEPEMIUARY DA7 KEHI0H 13 CTOPOH, HMEHHLNK POBHY
FOPHANSSCEYRY CILY,

8.4, Hacremmail Jorosop jaseHacT cobofl soe npensiayvouee
YETHEE HAH  NHCLMEHWE  COUTRIe NS, Y eCThEanIHe
sy CTOpoHAMH,

8.5 B cryune cMoHs agpecd, HoMepop TenedoHop, dakcon,
BECTa TCTAENKN, W EPYTHX TAHWLWY, YESFUILY B H2CTORIEM
Aorosope, CropoHz, ¥ EOTOpol  BOSHHENH  YEAIAHHLID
HEMEHEHINA, (0A33HI HERECTHTE ApYEVEs CTopouy B TeseHHH 24
YACOE 0 MOMEHTE BOSHHKBOBSHIA WIMEHEHRE.

9. Bampaenns cTopon o feilcTRATEALNOCTH TTORNE

9.1, CTOPOHES JASRANA0T, UTC HX NPEOCTARNTENH, YIOMARYTRIC B
Tpepseiiyme, HuE0T BCS  HEODXODHMEN [OOAHOMOMKER 493
MOMMHCHNEA  HICTORMKIO SOM080PE W BLIPEKEHHE X  HOITH
JAKNENTHTE W HCAMWIHHTR HH:E.‘TI.‘lIII.lI,lItI Jll:ll'ﬂill:lp THINRCTCE
BEpLUACHATS BOAH camux CTopaH.
8.2, CTOpEnt 3aNmErT ofF OTCYTCTIHN Y KEm 0 /3 AN, KaKs-
i 1ei] DE‘FBJIH'-]EIHHH: HIOH 1B.:I'IPE'I'ﬂB. HA MOIMNHCAHE H ACNDERCHAE
HACTOAIIETD JOroBOpd, BRTCEACMIAY W1 DoAcEedHil M-
VP AN TGS TORYMENTON, BIEYTPEHHHY PETIAMENTON i HHEN
NOROGHEY  AOKYMEHTON, 34 TiKHE o3 NOIOEeHHE  HHBDN
J:I,ﬂﬂ'ﬂﬂl:lpﬂ-ll i Tak¥e ﬂﬁﬁﬁn‘. HHEEX I'I'FH.B.EEH}: KT,

B noa RepeeIcHne BLILE YEAIARMOMD CTOPMLE 002IMACLIN
HACTOH MR KOHTPAKT?

Antreprenor ([logpaiams):
wCompania Electrica™s. R.1.
MD=-20002, mun. Chigimdio, str. Plaiehui, 2
'f 1003600092733, o TVA 0200871
MD20M L2 22492 500705

BC abobdindeonbanks $.A., sue. Centru
BIC HQLDMDIE

1zl 503




d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.177

privind achizitia prin valoare mica

127 09 2024 s. Budesti

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din

data Jintre Priméria satului Budesti, cu sediul 1n satul Budesti, mun.
(denumirea autoritatii contractante)

Chisinau, str. Chisinau nr. 131, telefon: 022418001, fax:022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)
reprezentat prin primar Nina COSTIUC, in calitate de Beneficiar , pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
“Compania Electrica “SRL , cu sediul in mun. Chisindu, str. Plaiului, 2, MD -2002,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon:022 50-50-47;022 57-20-08,fax: 022 52-15-94, IDNO:1003600092733 autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia nr. din ,, 20, eliberatd de
Jpeuntermende___ ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin

director MariaENI, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile: Extinderea iluminatului stradal in parcul
central din s. Budesti , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de_3 luni si zile  dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitafii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, asa cum va
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisiade receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Vaoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 239046,66 Doui sute

treizeci si noua mii patruzeci si sase lei,66 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor n
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea
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obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvéluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorul ui.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatda de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sd8 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sd retragd utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de gjustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materidlele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
masurarea lucrarilor.
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8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de Indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
[-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia



masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri In cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa s§i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-arezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 a Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 /
receptia finald a lucrarilor.



1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparatorul/Beneficiarul

Adresa postala: mun.Chisinau,str. Plaiului, 2

MD-2002

Telefon: 022505047,022572008,022521594

Adresa postala: sat. Budesti, mun.
str. Chisinau nr. 131, MD-4814

Chisinau,

Cod fiscal:1003600092733

Telefon: (022)418000

Banca: BC ,,Moldindconbank” SA, suc. Centru

Cod fiscal:1007601008384

Cod: MOLDMD2X309

Banca: MF —Trezoreria de Stat

IBAN: MD20M L000000222492500705

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD77TRPDAK319230111195AD

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR %, _ BENEFICIAR
i |
Digitally signed by Eni Maria =il
Date: 2024.09.12 16:21:32 EEST I_;_E?jr
. Reason: MoldSign Signature o, '3-,;" 4 . .
Direct@location: Moldova 4 Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semndtura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
LS Digitally signed by Costiuc Nina """
Date: 2024.09.12 16:26:27 EEST..S ffol
Reason: MoldSign Signature L vt
Location: Moldova >

Digitally signed by Ignat Olga
Date: 2024.09.13 13:28:32 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

L

&
4




Anexanr. 1
la Contractul nr.177
Din,,12” 09 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standardede
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Extinderea Conform devizului
iluminatului
stradal in parcul
centra din s
Budesti
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.09.12 16:22:02 EEST
Director poason: McldSign Signature Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semndtunD‘r
Contabil sef Lidia BORODACHI
L.S
L.S
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2

la Contractul nr.177
din “12” 09 2024

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea [Cantitatea| Pretul Sumalei | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 |[Extinderea _
stradal in parcul
centra din s
Budesti
TOTAL
239046,66
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director il IS Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, Pl&
Digitally signed by Eni Maria 25| | . L
Date: 2024.09.12 16:22:26 EEST ‘ﬁﬁ{r H’ Contabil sef Lidia BORODACHI
Reason: MoldSign Signature Lok |
Location: Moldova d{j}—"
L.S
L.S
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Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalagiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._1-1__ din 03 octombrie 2024

privind Extinderea ilominatului stradal in parcul central din 5. Budesti  in cadrul
contractului ne.  Nr 177 din 12-09-2024  incheial intre Primaria satului Budesti si
"COMPANIA ELECTRICA"SRL pentru lucririle de extindere a retelelor electrice, iluminarea
stradala,

L

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 03 octombrie 2024 ,
Hind formata din:

_ Membrii comisiei:
___ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiue
___ Inginer : Rusu Valerin
__ Contabil: Borodachi Lidia
(numele, prenumele)
2. Au ma participat la receptie:
____ Diriginte de santier _"Compania Electrica”SRL  Mocanu Grigore
(numele, prenumela)

3. Constathrile comisiel de recepiic:

Lucrérile au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Comisia de receptie, in urma constatdrilor ficute, propune:
_ De a aproba receptia la terminarea lucririlor

3, Comisia de recepiie motiveazd propuncrea ficutd prin:
_l)Terminarea volumelor de lucriri previzute conform documentatiei de proiect.

__ 2)Lucririle au fost executate in conformitate cu normativele legale.

6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

___Admiterea recepfiei la terminarea luerérilor,



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file g anexe numerotate, cu un total
de - file, a fost incheiat astizi la 03-10-2024 . in 2 exemplare,

Comisia de recepfie:

__ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiuc f“f’t’" Wl
__ Inginer : Rusu Valeriu . %-— T

|:. -~
___ Contabil: Borodachi Lidia . af-ﬁ;f.,,;/

8. Lucrarea “Extinderea iluminatului stradal in parcul central din s. Budesti ™
_este terminatd conform projectulud .
{rumele, prenumele, semofifura)

==

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
"COMPANIA ELECTRICA" SRL Primaria satului Budesti
" 03__ " oclombrie 2024 : ‘__l]3'__"__umambr'tc_2[}24

Vs, Al
LR sy rr("{;i;f:f L [Fenlme =~

(O T L !

sHE O s

: {urmﬁmm (semnétura) |



™
B [IRELRA PR

BUDESTI
REPUBLICA MOLDOVA
Primaria comunei Budesti

Nr._30/09-1_din 30 /septembrie 2024

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA”SRL a executat ,,Extinderea iluminatului stradal
in parcul central din s. Budesti” , conform contractului de antrepriza No 177 din
12/09-2024,

Colectivul intreprinderii a dat dovadé de profesionalism, cu indeplinirea in
termeni a sarcinilor impuse respectind particularititile procesului tehnologic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii i cerinte de protectie si igiend a muncii.

Recomandim "COMPANIA ELECTRICA"SRL si altor beneficiari pentru

calitatea serviciilor oferite.

Cu respect,
Primar com.Budesti

" Rp—




d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.181

privind achizitia prin valoare mica

»137 09 2024 s. Budesti

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data Jintre Priméria satului Budesti, cu sediul 1n satul Budesti, mun.
(denumirea autoritatii contractante)

Chisinau, str. Chisinau nr. 131, telefon: 022418001, fax:022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)
reprezentat prin primar Nina COSTIUC, in calitate de Beneficiar , pe de o parte,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
“Compania Electrica “SRL , cu sediul in mun. Chisindu, str. Plaiului, 2, MD -2002,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon:022 50-50-47;022 57-20-08,fax: 022 52-15-94, IDNO:1003600092733 autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia nr. din ,, 20, eliberatd de
Jpeuntermende___ ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin

director MariaENI, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile: Renovarea iluminatului stradal pe perimetrul
strazilor M.Varlaam, Florilor, Decebal, Izvorul Vietii din s. Budesti , in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de_3 luni si zile  dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
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suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 239786,89 Doua sute
treizeci si noua mii sapte sute optzeci si sase 1€i,89 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul genera de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta is1 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatealor din partea Antreprenorul ui.

4.17. Daca Antreprenorul considerda ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului  de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii



de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de gustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste ca materidele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
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pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
madsurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener n producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
[-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor rdimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpad a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-arezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointad al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 /
receptia finald a lucrarilor.



I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul
Adresa postala: mun.Chisinau,str. Plaiului, 2 Adresa postald: sat. Budesti, mun.  Chisiniu,
MD-2002 str. Chisinau nr. 131, MD-4814
Tedefon: 022505047,022572008,022521594 Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1003600092733 Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC ,,Moldindconbank™ SA, suc. Centru Banca: MF —Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X309 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20M L000000222492500705 IBAN:MD34TRPDAK319230111195AB

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director Primar Nina COSTIUC

(nume, prenume, semndtura)

Contabil sef Lidia BORODACHI

igitally signed by Eni Maria
ate: 2024.09.16 15:43:21 EEST
eason: MoldSign Signature
ocation: Moldova

Digitally signed by Costiuc Nina
Date: 2024.09.16 16:02:17 EEST
Reason: MoldSign Signature [,.S
Location: Moldova ’

[MQLDOVA EUROPEANA |

mnllzelwlw

Digitally signed by Ignat Olga
Date: 2024.09.17 11:21:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
|a Contractul nr.181
Din,,13” 09 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standardede
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Renovarea Conform devizului
iluminatului
stradal pe
perimetrul
strazilor
M.Varlaam,
Florilor, Decebal,
Izvorul Vietii din
s. Budesti
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semnatura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
Digitally signed by Eni Maria L.S
Date: 2024.09.16 15:43:52 EEST ’
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2
|a Contractul nr.181
din “13” 09 2024

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea [Cantitatea| Pretul Sumalei | Termenii de
lucririlor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 |Renovarea )
stradal pe
perimetrul
strazilor
M.Varlaam,
Florilor, Decebal,
Izvorul Vietii din
s. Budesti
TOTAL
239786,89
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC

(nume, prenume, semndtura)

igitally signed by Eni Maria
ate: 2024.09.16 15:48:45 EEST

D
D
R

Contabil sef

LidiaBORODACHI

LS

Lion: loa C
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Anexanr, |
la Repulamentul de receplie
a construetiilor gi instalagiilor

aferente
PROCES-YERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
MNr. 1-2 din 28  octombrie 2024 _

privind Renovarea iluminatului stradal pe perimetrul strazilor M. Varlaam, Florilor,
Decebal, Bevorul Vieii din s, Budesti _ in cadnul contractului nr. Ne 181 din 13-09-2024
__incheiat intre Primaria satului Budesti si "COMPANIA ELECTRICA"SRL pentru lucrinle

de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala,

1. Comisia de receplie si-a desfisurat activitatea in intervalul 28 octombrie 2024 -
fitnd formati din:

_ Membrii comisiei:
___ Presedintele comisiei: ; primar Nina Costiue
__Inginer : Rusu Valeriu
_ Contabil: Borodachi Licha
(numele, premumelg)
2. Au mai participat la receplie:
~ Diriginte de santier "Compania Electrica”SRL.  Mocanu Grigore
(numele, prenumele)
3, Constatirile comisiei de recepiie:

Lucririle au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Comisia de receptie, in urma constatiirilor fiicute, propune:
__De aaproba recepfia la terminarea luerfrilor

5. Comisia de receptic motiveazd propunerea ficutl prin:
___1)Terminarea volumelor de lucrfiri prevazute conform documentafiei de proiect.

__ FLuerdrile au fost executate in conformitate cu normativele legale.

6. Comisia de receplie recomandi urmétoarele:

Admiterea receptici la terminarea lucririlor.



7. Prezentul proces-verbal, confinind
la 28-10-2024

de-

file, a fost incheiat astdzi

___ Presedintele comisiei:

_ Inginer : Rusu Valeriu

~ Contabil: Borodachi Lidia

: primar Nina Costiuc

2 fileg anexe numerotate, cu un total

in_2 exemplare.

Comizia de receptie:

_7(:{‘;
= ..__.-' r—
%r“* ;x:';'/
7%

Todber”

8. Lucrarea “Renovarea iluminatului stradal pe perimetrul stedzilor M.Varlaam, Florilor,

Decebal, Izvornl Viefii din s, Budesti™ _

_este terminati conform proiectulud .
(numele, prenumele, semmbifura)

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

"COMPANIA ELECTRICA™ 5RL
" 28 " octombrie 2024

L§. ﬁéff?f

[smnniujra]' o

PRIMITA:
INVESTITORUL: -
Primaria satuloi Budesti
" 28 " octombrie 2024

R W

Ls. |

{seninitura)



- F el & L D0 LW
W BUDESTI
REPUBLICA MOLDOVA
Primaria comunei Budesti

Nr. 24/10 din 24  foctombrie 2024

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA”SRL a executat ,,Renovarea iluminatului stradal
pe perimetrul strizilor M. Varlaam, Florilor, Decebal, [zvorul Vietii din s. Budesti”
, conform contractului de antrepriza MNe 181 din 13/09-2024.

Colectival intreprinderii a dat dovada de profesionalism, cu indeplinirea in
termeni a sarcinilor impuse respectind particularitatile procesului tehnologic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii si cerinte de protectie si igiend a muncil.

Recomandam "COMPANIA ELECTRICA”SRL si altor beneficiari pentru

calitatea serviciilor oferite.

Cu respect,
Primar com.Budesti

T S gt |yt —

(]
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; la Documentatia standard
4 ar. 69 din 07 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 119
privind achizifia prin LICITATIE DESCHISA

+ 30" julie 2024 Bl

{mumicipiu, oras)
I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORILY

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in umma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1716209584844 din data 13.06.2024, intre Primiiria mun. Biilti, cu sediul in mun. Balti, str, Piata

Independentei, 1, telefon: (231) 2-45-21, fax; {231) 2-45-21, e-mail: primaria@baltimd, IDNO:
1007601003161 reprezentat prin Primar interi al mu Iti Ghenadie chi, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si

5. R.L. o Compania Flectried”, cu sediul in mun. Chigindu, str. Plaiului, 2, telefon: (22) 505 047,

e-mail: companiaelectric ail.ru, [DNC: 1003600092733, reprezentat prin Administrator
Maria Eni, in calitate de Antreprenor general, pe de alta parte.

L OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligh =8 execute lucririle de wConstructia dramului nou (en toate
prospecfiunile 5i intersectia cu calea feraid) in continuarea strizii L. Dovator, cu iesirea spre
intersectia str. Kiev gi str. I Mai. Etapa I, Reamplasarea lnitlor de cablu aeriene de fransport a
energiei electrice”, In conformitate cu prevederile documentatiei de proiect 51 deviz, a caictului de
sarcini, e detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice,

1. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1, Durata de execufie a lucririlor contractate este de pini la 01 decembrie 2024, in termen de 10
zile din data inregistridi contractului la MF-TR Nord, dupd primirea ordinului de incepere a
execufiei §i asigurinii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite,
2.2, Graficul de executie a lucrdrilor se va efectun conform specificatiei din anexa Ia prezentul
contract,
2.3. Pericada de executic poate fi prelungitd sau suspendatd daci consiringerea activitifii se
datoreazi urmatoarelor cauze:
¥ gencrate de Beneficiar:
v datorith impedimentului care Jjustifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
¥ influeniei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executiirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condifii climaterice se va risfringe asupra
calitayii lucririlor;
v calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4, Conform dispoziliei scrise a Bencficiarului, Antreprenorul va sista executia luerdrilor sau a unor
parfi ale acestora pe o durath g in modul in care Bencficiarul considers necesar. Pe timpul
suspenddarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrlirile in mod corespunzéitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lueririlor suportate de Antreprenor




vor i plitite de ciitre Beneficiar. In cazul sistirii luetirilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenga.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ea sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestel notificari, Beneficiarul va CONYOCA Comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei 5 a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatih ¢ sunt lipsuri si deficiene, acestea vor fi aduse la cunogtingd $i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termencle necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii twturor lipsurilor gi deficientelor, la o nowa solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentafia de executie, cu reglementirile in vigoare $i cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Recepfia poate fi ficutd si pentru
perfi de constructie distinete fizic si funciional,

2.7.8¢ indica termenul de garanie a luerdrilor — § {cinei) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului coniract, este de

3 149 825 lei 84 bani {inclusiv TYA),

i milioane u at i si noudl mii opt sute do i
3.2, Achitirile se vor efectuate in termen de 15 zile, in baza facturilor fiscale, dupd primirea

proceselor - verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de clitre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor exccutate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

34, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situafiei de platd definitive
de ctre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucriirilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat,

3.5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana eiind procesul-verbal de receptie la terminarca
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma e Jucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executic sc va restitui Antreprenorului in baza notificiri Beneficiarului clitre
agentul bancar, Notificares se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptic la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile, in cazul receptiel cu obiectii, garangia se va restitui in cel mult 15 zle
dupd inldturarca acestora.

4. DREFTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SIALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafie necesari pentru executarca lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lueririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termencle stahilile in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru accasta el este obligat sl respecte proiectul, documentatia de execulic
§i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor,

4.3. Antreprenorul are obligajia de a supraveghea luerdrile, de a asigura forfa de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele 5i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de




§1 pentru contract, in miisura in care necesitaten asigurlirii acestora este previizutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de ciitre acesta |a dispozitie
pentru consultare de catre Agenfia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de clitre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestar.

4.3. Desenele, calculele, verificirile caleulelor, caietele de mfsuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmesscd i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecatil face parte integrantd din contract. Fa trebuie =3 fie corects g completi.
Prepurile stabilite vor acoperi toate obligagiunile din contract 3i toate operafiunile pentru terminarea
§i intretinerea corespunziitoare a lucedrilor,

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp wutil dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin serisori, de chte
ori este posibil, cfi acestea pot si provoace intfirzieri sau intreruperi in desfigurarea luerdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer s va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8, Intreaga documentatie necesard pentru executarea luctirilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, firdi plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucridrile, va asigura forja de munci, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa_ge angajeazd 5d prezinte garantia de buné
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garantiei
de bunii execufie - refinerea succesivi din facturile pargiale, in cuantum de _3 % din valoarea
lunard a acestora pind la atingerea unui procent de _3_% din valoarea a contractului, Aceste
refineri vor fi efectuate pind la completarea garangici de buni execufie, Sumele astfel refinute vor
fi depuse pe un cont special deschis in baza contractului de depozit,

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupad
semnarea procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel muit 15 zile. in cazul recepliei cu obieefii,
garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni execufic dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cft el nu si-a indeplinit aceasth
obligatiune, Beneficiarul poate s refini garaniia Antreprenorului pentru oferts.

4.13. Antreprenorul garanteazii c, la data receptiei, lucrarea executald are calitdile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afiectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoares sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lueririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cét
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.13, Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfiisurarea hucririlor in conformitate cy prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la locul de muned,
in ateliere, depozite i oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale,




La cerere, trebuie 53 i se puni la dispozifie desenele 5i documentatia de exccutie pentru examinare
i 88 i se dea toate IAmuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia i s nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent dach contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le consideri necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de santier, cu excepia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 58 i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia luerdrilor i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului,
4.17. DiacA Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate san inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in execujie, care genereazil cheltuicli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la disporitia Antreprenorului, precum $i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligafiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze gi si pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.,
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaritoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite i 58 instiinfeze Bencficiarul cu privire la erorile si
inexactitifile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia s3 stabileascd toate relatiile care reglementeazs raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale 5i obligafiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executlirii lucriirilor, Beneficiarul are dreptul sii dispuni in scris:

n) Indepartarea de pe gantier a oricéiror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoars;

¢} indepdrtarea sau refacerca oriclirei lucrin sau pirfi de lucrare necorespunzitoare din punet

de vedere calitativ,
4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punetul 2.1, Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolufiunca contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutiirii.
4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
arlistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat 3 opreascl executia lucrdrilor in zona respectivi
si st comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia s mentind clile de acces libere,
=i retragi utilajele, 58 indeplirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrar provizorii de orice fel,
care mu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santicr toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile si lucriirile provizorii,
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizajiile si aprobirile,
8 pliteascd toate taxele necesare legate de execufia lucririlor, precum si pentru bunuri san drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor,

3. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI




5.1. Pentru cazurile cind urmeazd 58 fie ficute modificdiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acestein, plirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalitifile de sjustare a valorii contractelor de
achizifii publice,

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucriirile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor §i graficul de execulie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In caznl in care pairfile din lucrarea ce se contractenzs se executs in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocaxia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucrfrile pe care acestia le vor
EXECULE.

6.3, Pe parcursul excoufiei lucririlor, Antreprerorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,

6.4. Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri,

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii
forfe de muncl pentru exccutarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE 51 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

.1, Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentafia de executare, urménd a fi SUpLSe
periodic la diverse testiri de ciitre proiectantul ssu Beneficiarul ee le va solicita, Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
misurarea i testarea luerdrilor.

8.2.Costul probelor i Incercrilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarca unor lucriiri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt eoTespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta acesie cheltuieli.

8.4. Bencficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe gantier §i in locurile unde se pregiiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,
8.5, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat 5,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asiguriind posibilitatea acestora si examineze gi s
urméreascd orice lucrare care urmeazi sé fie ascunsd, Antreprenorul va anunga responsabilul tehnic
atestat, proiectaniul ori de cite ori astfel de lucrird, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucririlor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau plirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va reface
accasti parte sau par de lucrare, daci este cazul, Dacll se constatd i lucrdirile su fost de calitate
corespunziitoare $i realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea gi/zau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitifi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de miisurat
s¢ suportd de cliive Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proporgional
de cdire acestia.




8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevéizute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului, Antreprenorul trebuie si
inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se presupune ci ele corespund voingei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,

8.9. Lucriirile de pregditire incep dupa muaxim I0 zile de 12 semnarea & inregistrarea contractului in
modul corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE §1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Pericada de garantie pentru luerin este de 5 (einci) ani.

9.2, Perioada de garanfie incepe de la data receptiel la terminarea lueririlor gi pind la expirarea
termenului previizut la panctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garaniie si inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de clitre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare aobligatiilor
previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova,

10.2. Dacii in legfiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, pértile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilires intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fieclrui partener in
produceren acesteia, dach in clauzele contractuale nu s-a previtzut altfel,

10.3. Membrii asocierii isi pistreazi individualitatea ca subiecfi de drept, insd sunt obligati =4
rispundd solidar fafd de autoritatca contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Diaca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderes, numai daca Antreprenorul l-a
ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprencrul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea san
deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitgi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pmdnt, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sl asigure lucririle executate si dotéirile pe care le are la dispozifie
impotriva degradiirii gi furturilor pdnd la predarea luceirilor ciitre Beneficiar. Fl trebuie s ia mésuri
te proteciie contra degradnii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s indepdrieze sipada
si gheafa,

10,7, Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotérdri ale
autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrfirilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despiigubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului,

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pargile
contraclante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.




10.9. Daca intfirzierea in executia luerdrilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte plrti penalizari gi/sau despiigubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere, Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea inculpd a intrat in intdrziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare 2 unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale,

11. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitates i proprietifile materialelor de consiructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudiri probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupdi o ingtiintare prealabili a celeilalte piirfi, s& cearli efectuarea unor cercetir de céitre o institugie
publicdl de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
IZ.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, dack:
a) Beneficiarul nu-5i indeplinegte o obligagie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b} Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢} Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive nepreviizute g1 datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contracmale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b} Antreprenorul nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu rela lucricle
suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiel scrise de reincepere a lucrarilor;
¢} Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de céitre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul cfi din motive nepreviizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale,
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comurnica in scris celeilalic parti
contractante in termen de 135 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4, Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va
efectua recepfia cantitativd si calitativil 8 lueririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolufiunii contractului.
12.5. In cazul rezolufivnii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lueririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizori, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina cfiruia s-a rezolvit contractul.
12,6, Dupd rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respeciarea
prevederilor legale,
[2.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziii publice in pericada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii;
a} contractantul se afla, Ia momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 gl Legii nr. 131/2015 privind achiziiile
publice;




b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substanfiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respeetiv, avind in vedere o incileare
gravil a obligagiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizijiile publice sifsau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatats printr-o decizie a unei
instanfe judecitoresti nafionale sau, dupd caz, internationale,

13, DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Devizele (Formularele 7, 5, 33

¢} Craficul de executare a luerdirilor :

d} Garanfia de bund executie.
13.2, Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3, Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al parfilor 5i se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnéturi de cdtre una dintre pérti,
13.4. Pentru confirmarea celor menionate, plrjile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data g anul indicate, fiind valabil pénd la 31.12.2024, cu excepiia
cap.? din prezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

1 ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

a S.R.L. . Compania Electrici™ Primiiria mun. Bilti
Adresa: mun. Chigindu, str. Plainlui, 2 Adresa: mun.Bilti, str. Independentei, |
Telefon: (22) 50 50 47 Telefon: (2313 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: compania.electrica@mail . ru Email: dec.primaria_baltif@mail ru
Banca: BC Moldindconbank S.A. Banca: MF-TE. Nord-Bilti
Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X
[BAN: MD20MLO00000222492500705 IBAN: MDESTRPDAAI9220F10540AF
Cod fiscal: 1003600092733 Cod fiscal: 1007601003141 |

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREFPRENOR

Ty Primar mtﬂ:;q;‘._f_-hi;._r
Administrator al mun, [ﬁ]ﬁ} Gh. Smulschi
l-, [
L. Badariu
Coordonat:

Sef adi. DI f’@ Ol, Leahu
Sef DGC ‘:? & V. Zincovschi




Specificatia de pret a lucririlor

Anexa nr. |

la contractul nr. 119 din 30.07.2024

Obiectul de achizitiei: Lucrari de ,,Constructia drumului nou (cutoate prospectiunile si intersectia
cu calea feratd) in continuarea strizii L. Dovator, cu legirea spre intersectia str, Kiev si str. 1 Mai,
Etapa |, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”

Nr. . E Preg Preg Suma (Fird Suma
dlo Denumirea luerfivilor (fira TVA), (e TV A), TVA), (en TVA),
Bl e lei lei lei
1 2 3 4 o 6 7
Luerdiri de Constructia drumului
nou {eu toate prospecfiunile si
intersectia ou calea feraid) in
continuarea striizii L. Dovator, cu E
iegirea spre intersectia str, Kiev 5i | ¥
1.1 str. | Mai, Etapa |, Reamplasarca E 2624 854,87 | 3149 825,84 | 2624 854,87 | 3 140 825,84
liniilor de cablu acriene de | 3
transport & energiei electrice™
{conform  devizului  local -
Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)
Total 2624 854,87 | 3149 82554 2 624 854,87 | 3149 525,54
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
i Primar interimar
i s
Acnunistrator al mun. Bal .Y Gh. Smulschi
i F ) M
Coordonat:

V. Zincovschi



Anexanr.2
la contractul nr. 119 din 30.07.2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Nr. L rupa de obiecie Anul 2024
d/e denumirea obiectului Luna

Lucriri de ,.Constructia drumului nou
{cu toate prospectiunile gi intersectia cu
calea feratd) in continuarea strdzi L.
i Dovator, cu fegirea spre intersectia str.
Kiev gi str. | Mai. Etapa [, Reamplasarca
Iiniilor de cablu acriene de transport a
energiei electrice” (conform devizului
local - Fermular Nr, 3; 5; 7 la contract)

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICI

Primar interimar

Administrator M. Eni al mun. B;E:;[F"m-;;.. £

Gh, Smulschi

L




REPUBLICA MOLDOVA

INTREPRINDEREA MUNICIPALA
»DIRECTIA
DE CONSTRUCTII CAPITALE
COMANDITAR UNIC mun.BALTI”
str.Pacii, 38, et.3 MD-3100, m. Balti,
Td/fax: 373 231 26431
Cod fiscal 1002602005237
Cod TVA 1200153
"OTPBANK "S.A. MFOMOBBMD22
IBAN MD93M0225103385697100001

e-mail: uks ez@mail.ru

PECITYBJINKA MOJIJOBA

MYHULUITAJIBHOE MPEATIPUATUE
»YIIPABJIEHUE
KAIIUTAJIBHOI'O CTPOUTEJIBCTBA
EJAUHOTI'O 3AKA3ZYUKA myn. B2JIIb”
yin.Mupa, 38, 3-ii staxx, MD-3100, m. banup,
ten/ akc: 373 231 26431
¢/x 1002602005237
xox HIIC 1200153
"OTPBANK "SA. M®O MOBBMD22
IBAN MD93M0225103385697100001

e-mail: uks ez@mail.ru

Nr. 02-13/35
din 05.02.2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, intreprindere municipald ”Directia Constructii Capitale Comanditar
Unic m.Balti” in calitate de Beneficiar din partea Primariei mun. Balti, in persoana
responsabilului tehnic Igor Neaga, confirma faptul ca "COMPANIA ELECTRICA”

SRL a executat lucrari pe obiectivul:

,Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea ferata) in
continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str . Kiev si str 1 Mai . Etapa
I. Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”, in baza

contractului de antrepriza Nr 119 din 30.07.2024.

Este de mentionat ca pe tot parcursul colaborarii noastre, lucrarile au fost executate
fard incalcari. Sarcina propusa a fost indeplinitd calitativ si in termenii stabiliti.

Recomandam cu toata increderea aceasta echipa de profesionisti.

.. Digitally signed by Bragari Larisa
Administrator  Date: 2025.02.05 12:10:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

cll L.Bragari

et



mailto:uks_ez@mail.ru
mailto:uks_ez@mail.ru

Anexanr.1
INVESTITOR — Priméria mun.Balti la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
dereceptie laterminarea lucrarilor
Nr. 32din 10.12.2024

Privind lucrarea ,,Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea ferata) in
continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str. 1 Mai. Etapa |, Reamplasarea
liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice mun. Balti”.

In cadrul contractului nr. 119 din 30.07.2024 incheiat intre Primiria m.Bilti si «Compania Electrica»
SRL pentru lucrarile de retele liniilor de cablu.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.135 eliberate de Primarie la _21.08.2024, cu
valabilitate pina la _21.02.2025.

2. Comisia de receptiesi-adesfasurat activitatea n intervalul 26.11.2024 —05.12.2024,
fiind formata din:
Presedintele comisiei: d-I Petkov A.S. — primar al mun.Balti

Membrii comisiei:

d-1 Smulschii G.L. - primar interimar a mun.Balti

d-1 Zincovschii V.I. - seful DGC a primariei

d-1 Macovschi I.lI. - seful DAU al primariei

d-1 Melnic V.A. — specialist in domeniul instalatii in retele electrice
d-1 Halupneac S. — specialist in domeniul instalatii in retele electrice
d-1 Butuc V. — specialist in domeniul instalatii in retele electrice

Sk wdpE

3. Aumai participat lareceptie:
SRL Compania Electrica
SRL Astral-Proiect
SA Red-Nord Bdlti

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse — nu sunt;

2) lucrérile, care nu au fost executate — nu sunt;

3) In lucrarile, care nu s-au respectat prevederile proiectului — nu sunt.

4) valoarea obiectului este indicata Th anexanr.1

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De acceptat obiectul «Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile §i intersectia cu calea ferata) in
continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str. 1 Mai. Etapa |, Reamplasarea
liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice mun. Balti”.

6. Comisia de receptie motiveaza propunere a facuta prin:
Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiel electrice s-au completat fara obiectii.

7. Comisia de receptiere comanda urmatoarele:
De receptionat obiectul «Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea ferata)
n continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str. 1 Mai. Etapa |, Reamplasarea
liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice mun. Balti”.



7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral-, adresa postala str. Lev Dovator, destinatia, retelei liniilor de cablu
din Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia CU calea feratd) in continuarea strazii
L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str. 1 Mai. Etapa |, Reamplasarea liniilor de cablu
aeriene de transport a energiei electrice mun. Balti

Linii de cablu:

) 1zolator 111® 20 - 24 buc.; 2) Cablu NA2xSY-10 Ix240 _6950m.,; 3) Separator PJIH/] 10/400 - 9 buc.;
4) Silp de beton armat CB105-5 - 16 buc., 5) Teava PVC O 110mm - 290 buc.; 6) Conductor AC 70 -
210 m.; 7) Cablu NA 2x54 1x120 - 1385 m.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 filesi 1 anexe numerotate, cu un total de 3 _file, a fost
incheiat astazi _10.12.2024 la n 1 exemplar.

Comisiade TeCePLHI€ ity sgned by Petkov Alexandr

Presedintele:  Petkoya/ 23 50113131044 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri: [ MOLDOVA EUROPEANA ]
Smulschii G.L.

Digitally signed by $mulschii Ghenadie
Date: 2025.01.13 13:01:23 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally s gned by Zincovschi Veacedav
Date: 2024 12.19 14:11:40 EET

i . Reason: M [dSign Signature
Zincovschii V.. Location: Moldova

Macovschi I.l.  Digitaly signed by Macovschi Ivan } ‘m _ Sandlaviiakpneas o,
Date: 2024.12.19 07:39:39 EET |G //A © &F‘i’s‘l\r’u *MNord, 0u=OM Bali
Reason: MoldSign Signature « p N\ ;jm%al/l-s{(aﬁnslavhalupneac@reanom

Halupneac S. Location: Moldova @ DigEly 'Sgredl by2 %t 27N} 481 <PAP

Date: 2024.12.16 16:16:36 EET
Reason: MoldSign Signature

Melnic V.A. L ocation: Moldova
[MOLDOVA EUROPEANA |
Digitally signec by Butuc Veaces av
Butuc V. M ticd

Date: 2024.12.15 16:04:03 EET
Reason: MoldS gn Signature
Location: Mold va

MOLDOVA | ROPEANA

10. Lucrarea «Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea feratd) in
continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str. 1 Mai. Etapal, Reamplasarea
liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice mun. Balti” este

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL :«Compania Electrica» SRL INVESTITORUL: Primaria m.Balti

L.S.
Digitally signed by Eni Maria B N
Date: 2024.12.16 10:32:27 EET(semndtura) 3 [[%
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitdlly S gned by Petkov Alexandr
Date: 2025.01:13-13:12:16

Reason: Mol dSign Signature(semnatura)
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA_| b




Digitally signed by Skorenko Marina
Date: 2024.11.26 09:11:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Anexa nr. 27
la Diocumentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

ACORD ADITIONAL nr. 1

la contractul nr. 119 din 30" julie 2024
2024-030000106] 08,08, 2024

Prezentul acord este semnat astizi "21" poiembrie 2024, intre Primiria mun. Balti, in
persoana Primaralui mun. Balli divi Alexandr Petkov si S.R.L. ,Compania Electrici”, in persoana
Administratorului dnei Maria Eni in scopul modificarii Contractului nr. 119 din "30" julie 2024
(mumit in continuare Contract), semnat in urma desfsurarii proceduri de achizifie publicd nr. ocds-
b3wdpl-MD-1716209584844 din 13" junie 2024

Frezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizifii nr, DAC-
16/2024/001 din 20.11.2024.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rAminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmétoarele modificfri:

1. Suma inifiald a contractului a constituit 3 149 825 lei 84 bani (Trei milioane una sutd

atruzeci si mii opt sut i 51 cin i 34 bani).
2. Suma se majoreazd cu 342 lei 34 hani | sute patru

optreci si doud lei 34 bani).
3. Suma contractului dupd modificare va constitui 3 492 308 lei 18 bani (Trei milioane patru
sute nowdzeci 5i doud mii trei sute opt lei 18 bani).

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii Jui si intd in vigoare dupd inregistrares
de catre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanfelor.

i 5i doud mii

“OPERATOR ECONOMIC™ “AUTORITATE CONTRACTANTA"
Primar
Adminstrator % M. Eni al mun. BElH

Digitally signed by Petkov Alexandr
Date: 2024.11.21 16:21:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.s. [ MOLDOVA EURODEANA |
l_l-l.'F-

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.11.21 16:11:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




%-EACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 16-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“16” septembrie 2024 Primaria or.Durlesti, mun.Chisindu
(municipiu, orag, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat Tn urma procedurii de Licitatie Cererea Ofertei de Preturi nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723036585454, lucrari de renovare si extindere a
iluminatului stradal din or Durlesti mun.Chisinau din data de 30 august 2024 , intre Primaéria or.
Durlesti, cu sediul Republica Moldova, mun.Chisindu, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13,
telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cunr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SRL ,,Compania Electricd” , cu sediul in mun.Chisinau, str.Plaiului, 2
telefon: —022 50 50 47; 022 55 72 68 , e-mail: compania.electrica.md@gmail.com, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, IDNO—-1003600092733, in calitate de Antreprenor general, reprezentata de catre
administrator d-na Eni Maria, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obligd sa execute lucrarile de renovare si extindere a iluminatului str. Din
or.Durlesti, si anume: str.Mircesti si Voluntarilor, str.Chimistilor, str.V.Lupu, str.Sf..Gheorghe,

strM.Sodoveanu 164-180A, str.Dimo, str.Cartusa-Atelierilor, str.Mihai Sadoveanu-A.Donici or.Durlesti, Cod

CPV:45316110-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pind la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general,

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea 1n executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parfi ale acestora pe o durata si In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie.



3.5.  Inbaza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

41.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de

1 184 370.35 lei (un milion o suta optzeci si patru mii treisute saptezeci lei 35 bani) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate 1n limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozifie pentru consultare de catre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea §i In termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective



nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusia
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, In cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10.  Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
general dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupad primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12.  Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pinad la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp nsa cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13.  Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.14.  La lucrdrile la care se fac Incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.15.  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.



7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
7.23.  Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar n legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26.  In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacad se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sa Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2.  Daca 1n legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.
11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate



de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, In scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intarzierea In executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pina la 0,1%
din valoare lucrdrilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
121.  Incazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o
institugie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

C) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale



14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, “16”
septembrie 2024 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR?”
Adresa postala: Mun. Chisindu, orasul Durlesti, str. Adresa postala:mun.Chisinau, Plaiului, 2
Alexandru cel Bun 5. Telefon: 022 50 50 47; 022 557 268;
Telefon: 022587453 Cont de decontare:
Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal Banca: BC ,Moldindconbank” SA, Sucursala Centru
Adresa postald a bancii: mun. Chisinau, Adresa postali a bincii:
str. Pugkin, 44 Cod IBAN: MD20ML000000222492500705
Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod fiscal: 1003600092733
Cod fiscal: 1007601009679 Cod Bancar: MOLDMD2X
Cod Bancar: TREZMD2X

Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

SuPif FEOHOFs!

Reason: ﬁo glglgn

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA ]

Eni Maria, director

—— e

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.09.18 16:22:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil- Sef:
LS.

U —

L.S.

Digitally signed by Susorova Natalia
Date: 2024.09.25 11:58:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA ]

Proiect 15986

kod Eco MD79TRPDAK319230N11183AC an.2024 1.180.000,00 lei
319.230 an.2025 4,370,35 lei
11183 0640 7505 00319 300 total 1.184.370,35 lei
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.206

privind achizitia prin valoare mica

,»,08” 10 2024 s. Budesti

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data Jintre Priméria satului Budesti, cu sediul 1n satul Budesti, mun.
(denumirea autoritatii contractante)

Chisinau, str. Chisinau nr. 131, telefon: 022418001, fax:022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)
reprezentat prin primar Nina COSTIUC, in calitate de Beneficiar , pe de o parte,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
“Compania Electrica “SRL , cu sediul in mun. Chisindu, str. Plaiului, 2, MD -2002,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon:022 50-50-47;022 57-20-08,fax: 022 52-15-94, IDNO:1003600092733 autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia nr. din ,, 20, eliberatd de
Jpeuntermende___ ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin

director MariaENI, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile: Extinderea iluminatului stradal in sectoarele
B,C din s.Budesti , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de_3 luni si zile  dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitafii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, asa cum va
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisiade receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Vaoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 239304,96 Doui sute

treizeci si noua mii trei sute patru lei,96 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor n
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea
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obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvéluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorul ui.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatda de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sd retragd utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de gjustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materidlele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
masurarea lucrarilor.
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8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de Indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
[-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia



masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri In cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa s§i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-arezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 a Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 /
receptia finald a lucrarilor.



I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparatorul/Beneficiarul

Adresa postala: mun.Chisinau,str. Plaiului, 2

MD-2002

Telefon: 022505047,022572008,022521594

Adresa postala: sat. Budesti, mun.
str. Chisinau nr. 131, MD-4814

Chisinau,

Telefon: (022)418000

Cod fiscal:1003600092733

Cod fiscal:1007601008384

Banca: BC ,,Moldindconbank” SA, suc. Centru

Cod: MOLDMD2X309

Banca: MF —Trezoreria de Stat

IBAN: MD20M L000000222492500705

Cod: TREZMD2X

IBAN:MDO7/TRPDAK319230111195AC

SEMNATURILE PARTILOR

Date: 2024.10.08 15:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prepumé sempdtura)
Digitally signed by Eni Maria Contabil sef Lidia BORODACHI

Digitally signed by Costiuc Nina

Date: 2024.10.08 15:42:20 EEST ~ L.S
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |
u.-'!
Toh
Digitally signed by Ignat Olga Lt |
Date: 2024.10.09 13:38:25 EEST ; 8
Reason: MoldSign Signature SRR
Location: Moldova 6{}1




Anexanr. 1
|a Contractul nr.206
Din,,08” 10 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standardede
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Extinderea Conform devizului
iluminatului
stradal in
sectoardle B,C
din s.Budesti
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenumeyggemndtura)
o o : Contabil sef Lidia BORODACHI
Digitally signed by Eni Maria ’
Date: 2024.10.08 15:37:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.S
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2

|a Contractul nr.206
din “08” 10 2024

Date

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea [Cantitatea| Pretul Sumalei | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 |[Extinderea _
stradal in
sectoaredle B,C
din s.Budesti
TOTAL
239304,96
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semnatura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
Digitally signed by Eni Maria
2024.10.08 15:37:49 EEST
pn: MoldSign Signature L.S

Reas
Local

tion: Moldova

11




Anexa nr, 1
la Regulamentul de recepfic
a construetiilor si instalagiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._1-3__ din_18  noiembrie 2024

privind  Extinderea ilominatului stradal in sectoarele B,C din s. Budesti, _ in cadrul
contractului nr.  Nr 206 din 08-10-2024__incheiat intre Primaria satului Budesti si
"COMPANIA ELECTRICA"SRL pentru lucriirile de extindere a retelelor electrice, iluminares
stradala,

1. Comisia de recepiic gi-a desfisurat activitatea in intervalul 18 noiembrie 2024
find formata din:

_ Membrii comisici:

___ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiue

___Inginer : Rusu Valeriu

_ Contabil: Borodachi Lidia

inumele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
____ Diriginte de santier _"Compania Electrica®SRL.  Moecanu Grigore
{numebe, prenurmele)

3, Constatiirile comisiei de receptie:

Lueririle au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova,

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
__De a aproba recepfia la terminarea lucririlor

3. Comisia de recepfie motiveazd propunerea flicutd prin;
___ljTerminarea volumelor de lucrin prevazute conform documentatiei de proiect.

__2)Lucririle au fost executate In conformitate cu normativele legale,

—=

6. Comisia de recepiie recomandi urmétoarele:

__ Admiterea recepliei la terminarea luetfirilor,



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file 5i anexe numerotate, cu un total

de-  file, a fost incheiat astizi la 18-11-2024 i 2 exemplare,

Comisia de receptie:

s

oy

___ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiuc gt -—
__Inginer : Rusu Valeriu ﬁﬂi‘**"ﬁ
3
e
__Contahil: Borodachi Lidia o deery”

8. Lucrarea “Extinderea iluminatului stradal in sectoarele B,C din s. Budesti”
_este terminatd contorm projectulul .

numebe, prenumele, semndtura)
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORLUL:
"COMPANIA ELECTRICA” SREL Primaria satului Budesti
" 18 " noiembrie _ 2024 "_18__ " noiembrie_ 2024

A e

b R .; LS. e

(sembttara) L (sembhiuea)



Wk
FRMIARIA COBIE

BUDESTI
REPUBLICA MOLDOV A
Primaria comunei Budesti

Nr._15/11_din _15_ /noiembrie 2024

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA"SRL a executat ,,Extinderea iluminatului stradal
in sectoarele B,C din s, Budesti" , conform contractului de antrepriza Ne 206 din
08/10-2024.

Colectivul intreprinderii a dat dovadi de profesionalism, cu indeplinirea in
termeni a sarcinilor impuse respectind particularitifile procesului tehnologic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii 5i cerinte de protectie si igiend a muncii.

Recomandim "COMPANIA ELECTRICA"SRL si altor beneficiari pentru

calitatea serviciilor oferite,

Cu respeet,

Primar com.Budesti

i I"..-"
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LOBHLAH YUACTH

CTEHOA B O O 0rA

Hncromupi i Anromosp SEsisse, Mesy

ITsBapamess Yapescienmsess Distians e Bapeapn Tomwn, ¢ sectomaxos ey s ¢ Komras
vi, Bopomwross 16, tenedoic 029868380, dawe: 02956KIED,  wocoradmcaimoiminil - posep
100 DEOTOHES 108, & mwme spepeicropa Apanyr Mapi, 5 savecmne beneonnepa, ¢ ool cropors i

IMpisaapueii c. Konray, ¢ secronaxosacnmes & ¢ Kowra va, Oxrabpecsas 85, enefon: 029868236,
macnmdmramomaii  wosep 1007601010736, 8 mme npmaspn FEoup Muxania, s xauwctse
benedaumapn, ¢ pyroi cropos.

SHL aCompania Elecctrican, ¢ mecronaxmeaenmes o ayvn. Kmoemée ya. laoeayn 2,
reaedon: B2Z505047, nyowirndmukagmonisiil posmep 1003600092733, asrmopeoBame
A AEATEARHOCTH B CTponTetscTie: Coprrdmmar Ne0B47 or "217 anpeas 2024 roga,
BhigaHHoe MEHHCTEPCTROM RREPACTPYETYPR 0 PerioHATRROTO PAIRHTHA, CPOKOM Ha Gl
seciijen, 4 Baon geareasiocrn Constructli civile, industrial si agrosootelinice, & ame
anpecropa Ewn Mapas, noaaecrae Mogpaacoms, ¢ Qpyroi crapom.

L APEJAMET JIOT RO A
11, Tewepusioai nogipemans ol eyeres Baaininms pofhomrs « RO LICmuen ixadne o
FUALN @V R COOTRETCTRIN ¢ DOJMGKETTRANMH FEXHHSECKOTO NPOSKTIL ¢ TRUIPOBIKCTAMI O BTN,
8 TCRE ¢ JEiCTIVIOMIME TCXHIOCKIN H HOPRMIM I, CTRRIAPTAMA W e ITHCAH MR,

ENMEFHOT BRITIOLVITHEHIH

2.1 lammeasHOCTE BRIUIHEHIN PaboT 10 J0IMBOPY COCTIRIACT J MECR T C MOMEHTE TOIYICHHR
pEksIn o dadaie pabor W ofecnescHns prrssiaeckol padorsl Genedwiimapong — PSP e U
KpeaHTon,

2.2, Npaipes Bamo/sciid paleT OCVIBCTRIACTCN COTJIBCHO CICIIBpIKAIIA W DNfSUIGoReIm K
B PO JI ARy,

2.3, Nepmoy), RENOUHEHNE MOGEET GMTE IPOLICH NN OPROCTRHORACH, OO IPIHY e bl
MOPRIDK ACATLTEM 0TI CHLT G IcTBHeM Cle Ty KN (pemiHz

BLzRarmL bosedummapon

BOACACTHHE NPLOSTCTEHE, oDOCHORKBIONETD  HOMCHOTHEHNS o0 ToTRoTea, Wi Japyrol
menpearnnsod o pesvensesodi v ey Doapamoss corymmm;

HAHAHHA KMATHESCKHY (ETOpOE, IPEIHTCTEVIOINY  BROHSnno  pabor, yormnciemmiug
COFRCTI0 TEXIMECKOMY IRTANIB0, IEH MX BROOMEINE B ooaolins I amieCkns veonHEy
CFTPAETCN Hil KaNecThe palaor;

CTRXIETRY OCRCTREN, NPRILAIHEX 3AK0HITLN O[CEI0N BIHICTH.

2.4, Comachn MICEMERROMY paciopacHne bencduumapa  [Toapamamk  mpRocTRHARTREICT
BRUEGTHEHHE Pafor mim HEEOTOPRX X Yacrell Ha cpox 1 B nopaaKe 8 koTopos Beneduninap coovract
Beohxegvuing, o ppesin npocTUHORICHIA [IoapaaanE ODOCIEEMHBALT INUITY W COXpacHne pabor
COOTRETCTHY RO ofpaiost, kK off YoM paeoopesoercs bemapmmmap. Jlonccimmme e paco b

i



BCICICTRAE NPHOCTAHORICHHA paboT, KoTophae HeceT [loapsmmk. omaaHRmoTes benedamapos. B
Iyuae npHocTanonienns pabor wan pekoropue #x wactell oo wmmmsarnee Toapsauaka, ol
CHUIASMBACT HA APCME  [IPHOCTAHORICHHN HBCC PBCXOJR  OTHOCHTCIRHO Havieantelt samrrsl 1
COXpAaHCHEN pabor.

2.5 llpm sasepmenmm pador [oapammme coobmaer benedwimiapy, umo RENOTHENS VEaORIN
IPHEMEM, Janpalnibag cosn koMuccni. Ha ocnonaimin anmoro yeeaosuieinin heneduiniap cod wsaer
KOMHCCHIO D0 TPHCMKS JUIN tusepiiesi palor.

2.6. Ha 0cHOBAHHN JOKYMENTOR, TOITBEEIMIONIX RETICTHERHS H KONCTATAI, BRTIOTHEHILE
Ha secTe, beHeduumap oUeHNBAST, CODUIIOICHE] /I YCADRHN JUTH VRCIOMICHHA KOMUCCHI DO IPHEMEKE,
B covaae ecan Gvaer YCTRHORIEHO, YTD HMCHTCH HCIO0CTATEM M AcekTnl, 0 HHX coodmacTca
IToapaMaky. ¢ VCTAHORTEHHCM CPOKL HeoOXOMMMOTo LT IaBepieHis wm verpanenns. [locae
VOTUHOBICHHA JIMKBIUIALME  BOEX HejocTaTROR W gedextos, no pososmy anpocy  Tloapsamka
EEIE!PHI[I-IE]’! COSEIBICT EOMBCCHI 11O I'IIH-!C'.HEE. ED.HIIH:HH ThEs T.q!l!mt "\"E'I'H.Flﬂ.ﬂu'.[ilm BEITETHCH IR
palboT B COOTBCTCTENN ¢ RCMOTHHTCARNON AoxyMcnTammcil, AcHCTEYIOINMME PCrIaMCHTIMH W C
TOGREHIAMH 110 Z0T080py, B 3annciMocti ot konctarainl benedmimiap yTBeps 1acT WK OTKI0HACT
npHesky. [Ipisesia MOmeT OCY MECTRANTECH W B OTHOMEHHE PHumecks i (GyHHoHATLID PATaeiLILx
uacTell CTPOMTENRCTRE

2.7, Yimusaeren rapasTuitnsil opok palor 5 aer.

LOCTONMOCTE PAROT W ITOPHIOK OILTATEI

3.1, Crounsocts palar, COCTABUDOIMNY DPEIMET IRACTOMISTD J0ronopa, coctanaset SA00], 19
acen, memwas TTC

3.2 Onaara OCVIICCTRIMCTCH MCPeYHOicHiIcy  Ha OCHOBAHEN TEUOMOBLIX. HAKTATTHERN, TI0C0e
THUEYHEH I [POTOROTO0R NTPHEMEN BRIOIHEHILIE paboT, MOJAMHCAHHEY 1 TPRHATMX benainumpos.

3.3, bencprumap mposepser NPOTOKMIW OPHEMEKH BRENOIHEHHKX pador B Tewenne |5
KILTEHIAPHEY AHCH ¢ MoserTa ix nooyvuesms ot [loapaaumka,

34 Ommara geeankHel AAOIHOT OCYIIECTRINETCS CPATY (0CHE NPOBEPKH 0 IPHHSTHA
OROHYSETENERHT TR 0l BEA0MoeTH I:T-:H:l:]:ln.mupm-l- Ecan NPOBECPEE NPYLICBACTOA N0 PALTINTHEER
NPIYHHAM, HO B 0CO0CHHOCTH BCAC/ICTRHC ROTMOGKHEIX CIIOPOR, CTONMOCTh Pabor, HE COCTONIIY B
CHOPE, MILTMHBACTCN HESAMEUIHTENRI0,

3.5, PaGomd He CMHTMOTCY MBEPIICHHLME, DOEA NMPOTORMT OKOHMATEIRHON NPHEMEH DD
aBepincHn paboT He HYIET noiecan KoMucCHedt no npeeMKe, NoITBepAIan, o pahors GeLM
M TTOEIHC HlE CONTHC O AOMORopYy .,

3.6, Uaparms  aodpocoBccTiioro  MenoaHcima  moaspamaercs  [oapamasky  Ha  OCHORAHHH
yiegon senns benedmmmapa Samonckouy aremy, VEeosIenne ocvinecTIReTes nocne o cmg
IPOTOROJN OPHEM K 110 Jasepmenine pabor n Tedeione Magchsys |5 anel. B coovane npsessn ¢
BOTPAAICH MAMIL TAPANTHA BOSBPRINACTCE B TeHcHne MarcHsys |5 anedi nocae mx yorpamenns.

4. NPABA H OBMEAHHOCTH NOAPHIMHEA H BEHE®HITHAPA

4.1. Ben poxyserraisis, HeobXOQMMan I8 BREIIOIHCHRA JOIOBOPILIX paboT, NPeaoCTaRINCTCR
benedmimapos B pacnopescine [oapaismKka B By MOOMILISPAX, B CPOKH, YCTEHORICHHRE B
AGroBope, nocpeAcTROM obmero rpadinka renoaHeHs obnecTReHHMY paboT.

4.2, Nogrpsrane oSy eTes BEMOTIATL W HBEPIIATE PAGOTY, B CPOKN, VOTRHORICHIME B A0TOBOPE,
gL Ay oTeereriennocts. Jam otore on ofifiyeren colbmosETh NPOSKT. HCTIOAHHTCTBIYI
AOKY ME TN B OO0 EHHN AeHCTHY KHITHX HOPMITHEHLN AKTOH 8 CTPOR TR THE,

4.3, TMogpaaaug ofIvVeTcl caemrms i padoTaMy, OFeCneYnnaTE NEPpeONIonM, MATEPHLIIMIL
YETANORKAMM, OBOPYAOBAHMEM W BCEMM APYIUMM OTREKTAMM, BPCMCHHOND WM OKOIMATEIRHOTD
XAPAKTEPA, 3MIPOICHHMMH J0TOBOPOM W 148 nero B toll smepe. v xoropoll HeoGNOIMMOCTE HX
ODECTICHEHIN TPEIYCMOTPEHA | AOTOBOPE MR MOKET DATYMIND CACTORATH W1 A0TOROPI.

4.4, [oxymentanns. npegoctapiennm v pacnopasedse  Tloapsmimn, — pacnpeaenserca
CASIVIOIIG OOPEIoM:



OJIHH JEISMILIAP ocTacTe B pacnopamennn [logpaaiema, o apyrofi Xpanimes B ero pacnopiaciim
A KoHcy sTaimee  Docyaapermecnioll  macnexkimell B cipowTenkcTRe, A TAKKE  JIPYTHME
VI THOMOME I WME THIEME, B TOM SHCAC ATTECTORMHHEM OTHSTCTREHHLIM 1 TEXHIMCCKHT Hyop.

4.5, Yepresn, pacucrul, NPOBCPEN PaCcucTon, TOXHIMCCEME 3UAMMA (MPIUIOEEHIR) 0 JApyine
Aokysenti,  koropeie  bewedunmap  wan Toapaasuuk Goasin COCTARMT: W 3aTpehomnm
APOSKTHPY IO Y SIOAPAAMTHEOM, TPeI0CTRRIEKTe B ero pacnopesernie [Toapsmoncos.

4.6, lpucysacnnas odepra Anmercs BeoTheMIcMoll wicmuio goropopa. Om gomsna Guam
pepuoil B ool YoranoR e ise neHn IOKPMBRN0T BCe ODNIATCARCTHA 110 IONOBOPY M BCC OTICPALINN
JUTH COOTRETCTBY HMUSTD 3ABEPITCHHA HAH OO paHHE [:lﬂﬁﬂ'l

4.7. Bcam benapminap He MLUAST B NOOCIHOE BPEMH  JIONOIHITETRHME PACHOPEKEHNE,
COICAEITTAC HICTPYKIMI WTH VTRCPACICHAN, TPHKAILL JHpeRTHEk win getann, [oaps mamk coobmact
Bereduumiapy NOCPeACTROM IHCEM, CKOILKO MOKHO, W10 ON BLILBIET FJEPKKHM B NPOCTON B
ocy mecTRISHIN pabor. YBenomieHne coacpsnT ACTATH WIN PACTIDPLECHIA, KOTOPLIE Beobxoanmss, n
VROBBIOT A0y, Ko onm O meo0xoauMsl, o TIKKS SCPKEN I IpocTon, BROBNHME B
PEIYINTATE OTCYVTCTRHA JAHHLX JOKYMEHTOM.

4.8, Bea popyMenTaitm, Heodxousman Ui sunoiienid pabor cyGnoapaaa, NpeaocTanineTes B
pacnopmxeane  cyOnoapurmkos Moaperomos, 6¢3 onmatel. B CpoKH M cyOmoapaaa (Ioronops
cyBnoapaia), YemHORMEHH RS IPadiikom BRINOTHEH iR

4.9, lloapagumk  wenoammer w obcaywmpaer nBee paloru, obecneumBact NEpCLIoM,
MATCPHATAMH, CTPONTIRHEM oG0Py A0BARNEM W OTRCKTAMA BPCMEHNOIND XAPAKTCPa T8 ARIONHCHA
pabor, OH Oeper Ha el BCK OTBETCTBCHHOCTE B BOE ODEPAIMH, NPOBMLIIMEIEC HA CTPOMTEIRHON
IUTOMAAKE., i 36 HCITOThIYCeMBIC MCTOML BITTTHEHHA.

4.10. Tlogpumax nocpeacTeoM npucykicHna ofept B ero nonksy ofmavercs OIVHHTh
FAPANTIOO  J00POCORECTHOID HCIOUIHEHHE  JOTOROPA M cyMMy B pasvepe 10 % or crommocmi
NPHCYALEH TS 00RO,

4.11. Jagynwoumii oprud  BRRCT/ BMUBPANACT  APAHTHO  JOOPOCOBECTHOTO  HCITIOVIHEHHA
NoapsauHEy N0Che NOATHCANHS (POTOROIA OKDHYATEALH0ON NPHEMEN/TPOTOROAA N0 IAREPITEHIIO
paboT B Teaenne MaxcmMys 15 gueil. B cayuse npHeMEN ¢ BOIPKEHIAMI, TEPAHTHA BOIEPAIECTCH B
TeseHHE MakcHMy M |5 apefl nocae HX yeTpancHHs.

4. 12, TToapsa K JHUEKeH VCTAHORHT TAPAHTHH JOOPOCORECTHOND HENOTHCHIM THC/IC N0V ICHIA
HHCLMA O NPIHETHH, HO e 0o0/miee A0t smnoteiig jorosopi. CROMLKO 0N e BLINOIHSET Anioe
obasareapeTeo, bencdmumap momer yagpausate v [oapaanka obecneucine ofsepr.

4.13. llogpravms rapaHTHPYeT, 10 HA JcHL NPHCMEH, BRNIHCHHAN palora cooTBCTCTRYCT
EAHECTRY, VCTAHORICHHOMY B 10T 0BOPE, COOTBETCTRYCT JEFCTEVIOUHM TEXHIYECKHM PECTAMEHTAM H HE
PMCCT HEADCTATEN, ROTOPRIE MOUYT YMCHRITATE WU TS BHHYITHPOBATE PAIMED W BOSMOEHOCTE
HCTHUTRIORAHMA COUTRCHO HOPMATRIRM VCTORHAM BCIOTRIORINIA HIH Y CIOBMEM JOTOROPE.

4.14. B omomenmn  pabor, B OTHMNEHHH KOTOPLX NPOROISTCE  HCMJTAHNA, CONTHETCH
BRITOAHECHHMM KauccThoM Oo0paiia cTOALED BPEMCHN, CKOIBKO PEIYABTATE RXGIAT B NPEACTH,
JDIYCTHMBIE JIEFACTIY UMM TEXHNGECKIME PErIaMeHTaMN,

4. 15. benepmmmap prpase BalUNOAATE 30 OCVINECTRICHHEM PAbOT B COOTBETCTRIN C IIOVIOGKEHINMH
AOTOROPR, NOCPEACTROM ATTECTORAHHLD OTBETCTECHHEX 3a Texumieckuii natop. Hv obecneunpsactca
JOCTYTI HA MECTO paboThl, B MACTEPCKHE, CRAAIH M BELIE, T NPOBOIMICE ACKTCIRHOCT, CREZAHHAN C
BumoGHeHne  aorosopanyx  ofsoarensers, Tlo mpefopamno, B ox pacnopesenie  Heobxo Mo
NPEAOCTARHTE SCPTEHKN W HCTOIHHTCABIY 10 JOKYMEHTAIHIO JUTH 5y SCHHA H 10TH HM BCC PAYLACHCHRA,
YCIORHEM ARAACTCR, YTO0K YTHM HE pasriamaiacek MH@opMams i o0l OHA HE BCIOIEIOBATACH B
JHMHLX LEIHX, HEIARMCHMO OT TOTO, JETHMEH 10T 0ROP I HET,

4.16, henedwinmap yNoaHOMOUCH BEUIATE PACTIOPRKCHHA, KOTOPKIC CHNTRCT HCODXO MM EIMH SR
RETOCIHEH I pabor, ¢ cofmoaenses npak [Toapsawnxka. Pacnopisedns HANPARTNOICH, B NPHHIEDE,
moieko [logpsmumky n npopaly, 3a MCKTOUEHHEM CAYYAeR, KOPAR ReoDXomino RMenam.cy wi-aa
vesbeknoll wm obesanennofl  onaciocrn,  beredwimapy  meobxoanmo  coobupme  paviunno
NPOPECCHUMETEHO-TEXHIYECKN STIECTURARNOT O npopade, KOTOPsl pYEOBOT BailiHeHes pabor
NPOBEPAST MY KAUSCTRO CO Cropoi [Toapa unka.



417, Ecom Tloapaaame  carraer, oo paenopiscnnd Bepedwiumapa  neofoc HoBaHAL 1M
u:ir:.'r:v:i.uﬁ-[uumu. 0N MOBET NPEILEEHTE BOTPAMKCHNE, HO F10 HE OB OO BT SN0 o7 Ikl U THEH HE
TRUTY SCHHRIK PACTTOPERCHIIL, KPOME COYIa4, KOLIA OHH NPOTHRGPESAT JMKMIHMHM BojoxeanaM. Ecam
POCPEICTROM BHOOIHEHHA pacnopmkcnnil beuehMinaps coyjuoTes TPYANOCTH B BROTOJBCHHIL
BEIEMRAOITAC MO THETEILINE PACKOm, WX oraamnacT benedwmap.

418, Pasbuexa ocoRimx ocell, cronfon, myrel cooDHEHN H IPEILIOR IEMETRHOTO Y ACTER,
MPEIDCTARKHHOMD B pacioposcine TIapamnks, a Take MaTepHATHHEIHA BMCOTHIX OTMETOR B
BETIOCPEICTREH IS Dot YaacTsa, orHocTes K ofwanmocriy [loapsrnka.

419, Il oposepry paabumen Bemeduiimapos HAH NpOEETHPOBIDE oM, [Toapsians Jo e
SAUMIETE W XPAHITE RCC Pericpal, Croning MM Py IHE IPEAMET L, HCIKUIEIVEMEe pH pis busxe pafor.

4,20, BoaseacHue YY9acTra, pasiuBEN 0 RRCOTHNG OTMETEH, & TAKES JPVIRR JA0KYME TR,
IPEOCTAR e HHAN B pacnopascine | loapaaaea besedununpon A8 BRIOTHCHHE 10T0BOPL. HRANOTCH
pemaronini,  [Toapeame  ofssyeTcd NPOBEPHTE  DOYRHIVID  J0KYMEHTAIDD 1 coofunms
bereduimmapy of vOTRHOBICHNLIX KT NPSANOILACM LN OmmiKI 1 HETOYHOCTAY.

4.21. lloaprrme ofAFveTca YOTanosimh RO OTEGIEHHE, PeravMeiTHpYIOnEE oTIOmeHHE ¢
Sy UOIPLIMHESM I 1 BeCeT OTReTCTBaEHIIocTh nepea beneduaimpon 3a colimo e oyinoaps Tussm
TPARGIEN TOHRRETTIN, ADTORGPITIY W IpOfeccHmTATIImS oA HITe TR TE.

o 4.22. Ha nporsgcsnn ssmoiHesns palior benedwimap snpase pacnopimisck B ImceMeHHod
M O

) YOTPAHEHHN CO CTPOHTEIRION IIOmATEN D600 MATEPRALL, KOTOPEH He COOTBCTCTEYET N0
KIUECTHY,

b) mmeeke HECOOTECTCTEYIOMKTO 110 KANCCTEY MATCPHALTE HA JAPYTOHR COOTBCTCTEYIORINEL

C) VOTPRESIHN WIH DepaIcTRe motol paboTHl IVH TacTH padoTsl, NCCONTRETCTRYIVNEH ¢ TOuKH
IPEHIE KANCCTRA,

4.23. B cmyuae mensioctiein [oapraoikos paciopasesndt i myukta 2. 1., beseduap siomer
OCTRHORNTE PABOTE IOCPEICTROM PACTOPKEHIA JOrOROPL B VeIoanax 3acor, a Nogpamang odaiyercs
BOAMECTHTE PACKO/ILL NoueceliLe Bewedimuapos B coami ¢ darToM HeBkIO eI,

4.24. B ¢ioyiae ecam BO BReMs BRITGTICHIN patkor, HA VUACTREX 00y EHEN0 TR HCTOPNYMECKNE,
EPTHCTHYCCKHE HOH Bayvermie pevocms, [lonpaaans ol iverct GCTasoRiTe MuitoadeHne paldor o
cooTiererRviomeli 3one 0 coofunms of oM beno(mapy, OpraHas DoTHIHN W KOMIETEHTHEM
AL

4.25, Bo speva mumoomesin pabor [loapamm ofaivetcs moiepainars nomheyimae mym
CROGOIRMM, VOUPaTE O0OpVIDBAHIE, ¥ CTPAMATE MIDLIT0H MATEPIUIOR, (FI0ALEH BPeMeiihie PaboThl
moboro THIM, KOTOpRE HE HVEHR, 3 no sasepmenmo pabor [logpaurme vOpam co eTposmeThRo
I Bee CTpomTemaoe oGopy aonanie, NGLTOK MITEPHRUIOR, OTXOAR W BPEMEbE paGoTal.

4.26, beropmmap Aomke MoavaRTe, 1a cofcTReHis cHeT, ROE TECTIONCHIN, PAIPCIISHIE W
VIRSPEACHIA M OILETHTL boe Heolxomumue cBopr, nammnie ¢ BRnoaHEes pafor, o Tacke Um
VMY IHECTRA WIH ITPER, BATPOHYTEX T KOTOPIIE MOPYT BRITh STPOTY TR RETIOTHEHeM pabaoT,

S KOPPEKTHPOBKA CTOHUMOCTH JOTOBOPA
50 e convuacn, Kormn BeoBsoqms o BHecTH INMEHCEHE B CTOMAMOCTE J0008 0P OTHOCHTETRHO ¢¢
}"H:.-'HI'IIEIEH I }'Hi‘.i-lIﬂl.lEi-ll'LI.. ETIJ'FH!II'I.E :n-E:m;a;am TN RN IIIZFF'LIITIIHHH!{ AKTOE W D-E..‘]ﬂ:l’."l‘i
TOCYIAPCTECHIRIY VKVIOE, PECIAMEHTHIVIOIHE NOPRI0E KOPPETHROBER CTOMMOCTIE J0TCROpoOE o
TOCyTAPCTREEO ARy KL

O, THIPHIMHE B CYBIOVIPSTYMHIEH
&, 1, Tlompaaans shmomaset mee pafomhl, MPeyesorPertbe B 100 0ROPE, | EOEH, ¥ CTIHORTE HH kg
obmms rpadiencon BETOIEIEA pasoT W rpafuEoM BRENOHOEMT 5 ESMECTEL, COOTBETCTIYIMHET O
DO HHEM DT TRYIO Y HOPMATIENBS AKTOR 1B TOMEET0. JOromapa,
6.2, B cmymag ecam wacTH padOTRL, B OTHOICHEN KOTOPOH 33RnN0NcH Aorosop cyGmomTpsaTa,
Toapsanie o en Ipeac T Cliieok oy DIpaaiEem i paborid, ROTOPLE Gl LTERTIEET,



6.3. Ha npooesemim sunoanenns pabot [logpaaune obmaverca coolumre, no rpeGoramino
beredinpapa, macH TP EATHOHHIIG AAEHEC ¢V OTI0Ipa Ko,
6.4, Haew pabGoucii cnanl ma OCHOBAHIN CONMRIICHIN HE CHHTACTCA NpeaMeToM ¢y Guopaaa.

T. PABOMAH CHUTA
A Toapaprmx 0 cyONOJAPSTIHEKR BRIIOIRSIOT Bee POPMAILHOCTIL HeoDXOIMMER JL18 HAfiMA
peell  pabovell CWILL A8 ERINOOHEHRE J0TOROPHEN  PadoT B COOTBETCTEMH ¢  [OUIOREHHAMA
JERCTIY LT O 3AR0H 0T TLCTRL

5 MATEPHADLI H BRINMOJIHEHHE CAMHRX PAROT

£ 1. Matepaaik S0k COOTRETCTRORATE KAMSCTRY. MPCAVCMOTPEHHOMY R HCTIOIGITe Lok
ADEYMEHTAIIN, O NEPHOIHSECEN By AT DOABEPIaTEEN PELTHIHEN NPORSPEAM TIPOSK THPORILHK M
win bewepmpmpos, wro Gyaer sanpomeno, [oapurmk obeenemsacy, no mpebosmono, pabouei
cirodl,  MHCTpYMCHTaMB,  OOOPYAOBRHACM, MATCPHATAMH, HCCONOIMMBIME  JUIH  PACCMOTPCHIM,
IEMEHEHIN B NpoBepn pador.

8.2, CTOMMOCTE NPOBEPOK H WENBTaHl ormiaymeset TToapaIaHe, ocin imo npeycMoTpeno |
JUKYMERTAIHH, B IPOTHEHOM CVEE PACKOAL OMUauHBaeT benedumnap.

8.3, llposepsn, npeayeMompenikie i sasaiaiikie bensdrimapos i nposepen palor win
METEPHAIOR, BMonDaRIyeMWx B pabore, ommspores [loaparmos, ecan Gyaer aosasam, 4o
MATEPHELTR HE COOTRETCTRYIOT 10 KAMCCTRY WiIH patora e ALIN0 HICHI B COOTRETCTRIN ¢ MMM CHHIM N
aorosopa. B apomeros coyiae beredmumap oniataeacT AAHHKE DACKOIN,

E.4. bewedunmap, npoexTupommnm win Mol IPYIec VIOAHOMOMENHOE HME JTHIO HME0T
IOETOA LT 20Ty K paloras e gTpemmensisil naomajiee o » MecTax, rjie rovonared pabors, nn
CRARIL JNOTORISHIIOND METEPILE 1 Ap.

8.5, Pabor, KoTopuee 2o ik Guimh CRphiisl, HE NOKPRMIoTCR 0S5 Ve IciHe a1 Tes TOBI o
OTBETCTBEHAOID 38 Texumeckril nagsop W opn seodxoaumMocTn, mpockTHposumen, [loapriank
UPEAOCTARINET MM BOIMOMHOCTE OCMOTPETE M Dpocaens molyno pafory, Kotopas Jomkss O6iTh
ckpurma,  Tlogpeaunk  coodimaer  arecToBaHHOMY  OTBETCTREHHOMY 33 TEXHIMCCKHA  Rajzop,
NPERTHPORIIEY CTOILKD Pat CROARED PABOTL, B TOM SHCAC OCHOBAHHA 31AN0H, MOTORK K OCMOTRY.
ATTECTOBINHLIT OTBETCTBEHNLIA 33 TEXHHYCCKH HATIOP H NPOCKTHPOBILHE NPHHEMAIOT YI4CTHE B
OCMOTPC H HIMEPESHHN patoT.

£.6. lMoapamumg otkpoer mofyvio gacts Wi uacti paborw no mpebomamne henedummapa w
NEpe AT ¥y YacTh Wik wacti pabotel, npn Beobxomusmoct. Ecan Oy aer vemuorieno, o pabor
COOTRCTCIMEYIT HE."H!'I:"I'B'}" i BLITIOVEICHL]  COPTBCHD eI TenLHoi ..'.'I:EH'}'H#HL’III.I:III!. H'I.'I-L'FH:.ITI-H'.
nepeASTREA i1 pemonT omaiBaoTed benedmmmnpom, o s npomagos e, oaparmros.

8.7, Pacxoam 38 moTpeficHNG KOMMYHUIBHEIX VCOVT, @ TAKHE 10 CHCTHHEAM WIH JApPYTiM
MIMCDHTERHM  amaparay, oasmaoed Hogpasmeos, B coyuse HOCKOMRENX DOAPRIMHEDR,
PACROTLD ACTATCH NPONOPIHOHATRHO MY HIMH.

B8 Paborw, muanoavennse [logpagumeom 3a pckmoveHies pabor, NpeyveMOoTpeHHLR B
Apropope Wil Ge3 pacniopoaeni benedmimapa, a TakKe Tex, KoTOpHe He CobNOIAIOT MOM0KEHNA
ADTOBOPA, (€3 HLUTHYHA B YTOM CMBICIC YETROMD pacnopisenns benedrmapa, e OVI¥T Orasen
Toapamansy . [Toapaausk AoeseH VCIPamiTs JaHHLE palorsl B opok, Verasonies i benedwimapom.
Takwe, oM HeceT OTRETCTHEHHOCTH nepen benedwimapos 3a vimepd, Romopidl ey mpiemeno.
Coorpercreyvionme  pabora  Gymr  omravesna  [loapaiamky, tonsko  ecam  Gyaqvr  gosasand
HEOOXOIMMLMIE B NPSAIKIATACTCA, 910 OHl oTsedaor Bow Benedmupapa, o wem coolmacteon
HEHIMELTHTC T,

8.9, Pafora mavuHapores weped | AeHs NOCHC DOANHCAHEA W PCTHCTPAIMH A0MOBOpA B
COOTHRCTCTRYIOWIEM [TOPRIKS 1 NOTYICHHA NPHEE O BRI0THCHHH,

9. FAPAHTHHHBI DEPHOD M HCIIPABTEHHS B FAPAHTHHHBIH NEPHOQ
9.1 aparrmiissidi nepiog s palor cocranmer 3 aer.



9.2, Noparmaiinii nepHo] HEMMHACTCR © MOMEHTI OKOHMETCARHOR mpuemkn palor w o
HCTCHENHA CPOKA, NPSIVCMOTPCHIOTD B VIKTE 9.1, HacTORINeH rians.

9.3, HNogpspms obssyercs B rapanmifiBuil nepiol YOTPaHaTe RO HEROCTATEN, CRAIaHNNE ¢
HecoOmoacHHeM YoaosHil JoroBopa, 3a coBCTRCHNLIT CUCT. B PCIYILTATE YRCIOMISHEA, MEPCIAHHOID
hesedumiapon,

10, OTRETCTBEHHOCTE CTOPMOH

L Cropomnn BEcy T OTBSICTICH T 30 HEHCTINTHEHNG MU HECO0THCTETEY OIS HENO/menms
ODRIATEIRCTE, NPCAYCMOTPCHHMY  HICTONIINM  JIOTOBOPOR, B CODTHCICTEMM © Jeificimyonm
FAKDHOTATE ILCTEOM Pecnyiamxn Moagosa.

10,2, Ecin B ¢BESH ¢ BRINOTHEHHEM CTPOHTEIRHLIX pabor HANOCHTCE Vilepd TpeTseMy Iy,
CTOPOHM JONOBOPE OTHCRAKT B CONMIAPHOM NOPAJIKE, CONIACHD JaKOHHMM noacscHnas. [Ln
VCTAHOBIEHHA MERTY CTOPORIMHE POTME OTBETCTRENHOCTH T npispesmnil yimeph, no s e
I'J'l'!IIIIJ-'D.'EE!"I'L'E CTETCHE BRHLD B IO TRIPTHCRE B CTO ]-IHl‘.'-1}"I!I.'I:-EH.I[H... GO VOIMOHHS JODCEORE H e
NPEIy CMATPRBAIOT HHOC,

10,3, Yoaein o0seINBCHIN COXPAIEINT HIIHBIIY AILHOCTE B EANCCTBE NpaBobiX CYILCKIONn,
OJNAKD, ONH O0AIMHE! HECTI COMMAPHY K OTBETCTRCHHOCTE MEPEL JMKY MAIOHIHM OPTaHeM 38 NOPRILOK
BEITTHEHIN 00R3ITEARCTR N0 A0MOROPY.

10,4, Ecan yviepB, npevupeHniil TpemneMy MUy, HACVIIHI BCICICTBHE MEpH, O Komopoll
pacnopspuics Genedwimiap & gopse, B KoTOPON 01 GLLIA NPUMEHERL, TOITR O HECET CAMOCTORTEIBHD
OTRETCTREHHOCTE, Tomko ecan [logpuminx mapanee npeaynpeana ero of onackocTH, CREINMHOR ¢
ALTIOAHESHHEM PACcTopE e,

105, Moapaaank ofa3yeTes, CONTACHD JAKOHIRIM NOA0RCHHAM, BOIMCCTHTE YIICPE 12 napy meHne
M (OBPCAICHHE NOTRCIIHLN 00T I HIDKCHEPHBIX CCTel, CMCAHBI YHACTEOR TOCPEICTROM
XPAHCHNE JEMIH, MATEPHLTOR T APYTHX 00LEETOR, & TAKKS BCICICTHAC HEKDTOPLI OF Pe/Ieil win
OrpEIMEHHE 10 cobCTREHNON RIHE.

1.6, Vepepanmimali noapuEeE Jomked O0SCHCTHTE BLINOIBCHHBIE padoTH o OCHAIEHHE,
HAXOIRMILECH B CI0 PACOOPHHSHIN, OT PAIPYICHHE | XHIEeHS 10 nepeang pabor benedwmapy, Ou
JOUTHECH TTPHFETE MCDES T IATETE OT aiyyincints [!I-IFH!T RCIAE TR E'I'.l.-l'ﬂ-Eul‘I'H:l‘I-'I-I'I.I"{ Aede TRt W [10kR I
H YTIAT CHET M ae,

10,7, Ecan necobmogen e Hogpurmnkom nosomenid moboio periasesra Wik PEimeiim Mec Tihix
Opraton iy GIMHOH RIACTH WIH JPYIIX MCCTHRX OPF 3H0R, JARGHHO YIPCsIciihx # ¢ 00R 1arc/ihi ke
KAPAKTEPOM BRINOTHENN pabor, npismimet vinepd benedummapy, [oapyroik BoasMemaeT eMy vinepo
B paIMepe cyMMbi Viepoa,

1.8, Ecam npavamis opueyINTEARDID IOPAIKE WIN OpOCTON BMECHEIOTCA B RHHY oanod 0
CTOPOH JOTGBOPA. TOCAA APVIAS CTOPOHA MOKET NPEThERHTE MPETeHiN OTHOCHTE TR0 BOiMETeHn
P EEHeHHOre viepha, xoropuil momer GLrms Jokasn.

10,9, Ecom sagepaka B Menomiciin paboT macTynim no mAne ool i cTopon Jorosopa,
BHHOBHAN CTOPOHD ONIAMHBAET APy IOl CTOpORE HEYCTORKY 1N posvenxine s passepe (or 0,01% a0
0,1%8) or cromMoCTH palOT, OCTARIIMXCH /LIS BRITOTHCHIE HODIUMMCHHEIX 38 KRR JCHE DPOCPOsKR,
Heyverodika cranonimes WepeKTHANON B MOMCHT, KOT18 BHIORHAR CTOPOIL BETYITIVIA B 3AC#KY.

10,10, beneduamap He geceT OTBCTCTHEHHOCTE HM 38 Kakoll vinepd nHrepecon, OnmuMBieMbe
ROTMCIICHIA CONTACHO IAKOHHBIM IOVIOECHHAM, B OTHOICHAH WIN BCICACTENG MPOBCIICCTRAA WIH
vinepha, NPIMHIEAHOID paboTHREY IR JpyroMy mnn. Hansrosy Toapamamkos, m ncknoternes
APOMCINECTERSA WIH Vinepda, HacTy nHaero no sane benedonmapi, ero arewron wm paboTmon,

111, Toapwmark o cyDNOaps MK HecyT cOMMAPHYI0 OTHCTCTBCHIOCTE 38 NeNCIITHENNS
O(A3ATEILCTE 10 JOTOROPY .

1. PASPEIHEHHE CHOPOR
1.1, B coyuoe cnopoB omIOCHTEIRE0 KIMOCTRA 1 XAPAKTERHCTHE CTPOHTEALHOID MATCPHLIL,
NPOLEIYP  NPOBEPEH.  TONHOCTH  NPORCICHHA  MCNWTaHnH,  MCIOABIYVEMOTO  CTPONTEIBHOTO
OBOPYIORANNS, KEAIE CTOPOHE MOKET, NOCTE NPEIRAPHTE L HOTO YReIoMmenia apyrofl cropoi,

7]



lTDTi‘IlI'.‘ﬁI'!HITI: MPORCICHAY  MCIWTAHAR  TOCYAPCTREHHMNE  HCCTSA0BEITE/TLCKHMHE  VUPE#R LTI ML
Pacxojkt 3a IO H M HCh BITRIIR OIUIAY HBACT CTOPOHA. BIHA l:-l:'.!“l"ll.'lpll}ﬁ E}".’IE‘I.‘ SR Ak,

12 PACTOPAEHHE 10 OBOPA

21 Toapsisme Moset noTpetoraTs PACTOPECHNUE J0TORODA, eCAN:

i) beseduumap we BunoIHSeT OfEIATENRCTEO, BOAIOMEHMOE HA HETO, W ITHM Jemer
HesoaMomipM, vTobst TMoapaaik sunomma paboTy;

b} benedwimap ne cobmonaeT JaTy omiaTia Sonee 3 mecanes;

¢) beneduumap coolmper NOAPRIMIKY, 910 N0 BENPEAY CMOTPEHHLM IPHTHHAM § BCASICTEHE
IKOHOMACCKON KOHBIMETY PR OH HE MOKST NPOIOTRKITL BRIOTHEHIE J0TOBOPHLX 008321 CIbTs,

12.2. benedmmap Moser moTpeioBars pRCTOfHCHNE JOT TP, CCIn:

a) loapamnk He Buno HAST TUETEHH, THERIHPY ¢TCH IUTH €70 AKTHBR ApecTORIHK,

b} Nogpaaumk pe mayusact padotid OG22 Hunmm o0oCHoBHON nprasmsl o ue nosobuoainer
NPHOCTANDRACHITHEC PAGOTE B PATYMHIME CPOKH © MOMEHTE MOTYHCHRN TTHCRMEHNOND PRCTIOPIKCHIN 0
goaohuorIenm pabor;

¢) Toapsaame ne yanm BecooTReTCTRYIONIM MaTepHan ¢o cTpoNTensHOl IWIOHEIKN WIn He
nepeieias padory B opok, YerTanoBac s Gereduinapom;

d) bepedimpmp YREJOMISET NOAPRIMHKL, 910 (10 HENPEABIICHNBM PHIHHAM § BCIGICTRNE
WOHOMIUECKOH KOHBIOHKTY PLE OH HE MOKET NPOA0TEITE BUMITHENNE 00830 TeILCTE 110 JOTOBOpY,

1 2.3, Jloronop C*ormacret pacTops iy ThiM, SN CTOPOHA 10T0R0pa conlmacT B mscsMer noft dopme
apyrodi cropore JoroRops B Tevenne 15 aueli npimanke, yeazaisnie B vikrax 12,0 w 12,2 nacrosmero
MAOTOEOPA.

12.4. Bereduimap, b cayyac PAcTopRcHHE JOTOROPE, COSMBICT KOMHCCHIO 110 NIPHEMEKS, KOTOpa
OCY IMECTRANET KAYCCTHEHHY K I KOUMYECTHEHHYIO IPHEMEY BRINOVIHEHHLIX pator, B Tedenne 15 aweii co
A PACTOPECHHS JOTOROPL.

12.5. B coyvune pacropaerms joronopa beneduumap cocramiser peaoMocts wepestimig
REITKTHEHINY PaboT, HABSHTAPIIALMK MATCPHATON, oDOpPYI0RIIME W BpeMEriLX pabor, noeie wero
VETAHABTHBACT CYMMEL, KOTOPBIE OH JOGEKEH BRITTATHTE B COOTBETCTRMN © NONOMEHIBM it JOrosopa, i
TaK#e ymeph, xotopuli aomsen sosmecrims [oaparme, no same KOTOPOrD pacTopracTes A0ToRop,

12.6. [loche pacropmenns gorosopa benedmimap MOEeT OpoAnTEars BRICHEHBE pabOT ¢
COMTHIEHHEM SAKOHHBIX NOJ0#EHIL

12.7. Ocobre caywan Npekpaiiclns J0TOROPA 0 FOCYRIPCTREHHEIY 3AKYTIREX:

(1) benedunmap Bnpase pacropruyTh B OJHOCTOPOHBEM NOPRAKCE A0T0BOP O FOCYIAPS THEHHKIX
TAKY KX B DepHot ero JeficTans B oaundi 13 cOeayionm curymmi:

a) MOIPHTTHE BAXOIHTOL, HA MOMCHT &rd NPHCYAICHNNE, B OHOH 10 comyminil, onpeeiinaiag
eI HCKIMCHHE M3 [POLCIYPS NpUCY#IcHHA coriacwo c¢rame 19 3axoma MNe 1312015 o
TOCYANPC TIEHHLIY SUKY TR

b} aorosop NOARSPrCH  CYMICCTREHHOMY  WIMCHCHHIO, 970 Tpebyer HOBYIO  NpougTypy
FOCYIAPCTREHHON JAKYIIKH B COOTRCTCTRI CO crathell 76 Jakoma Ne 13172015 o rocyaapcrReHHE
BAKY KN

€) AoroRop He AomHeH Ohl1 ORITE NPUCYVAICH COOTBETCTEVIOMEMY DNOIPAITEHEY, VONThEAL
COPRCIHOE MApPYINIME OORTEILCTR, BWTCRmOUMX 13 Jakoma MNe 13172015 o rocyaaporBeRtEX
IREY KA MU MEEIYHAPOAUKY Joropopon, croponofl koropso snaseres PecnyOimka Mooyosa,
KOTOpOe GRUTO YCTEHORICHD PEICHHEM HAIMOHKIEHOR WM, NPH HeODXOUMOCTH, MEETYHapoaHoi
evaehuodl HncTanm.

13 PARKAHMYHTEIBH I E NMOUEEEHHH
13,1, Cagamonme JOKVMEHTR CIHTAKITCH HEOTHEMACM Ol MACTHIO HICTORIETD JOT0B0pa:
i) Texamiccroe sainnme,
b} Texunueckoe npeUIoKcHRC,
¢ ) TMHAHCORDE IPEIHREHNE
d) padris srinoaneiss aorosopa;



¢ Napanma Ao0pocoBecTHOND WENDTHEHMA.

13.2. JlokyMeimn Aorosopa CoCTARICH HA PYMBHCKOM SIKIKC.

13.5. Hcrommuii norosop npeactakmer cobDofl COrnamenie o NAMEPCHNAX ODCHX CTOPOH W
CHBTHSTCS TOUTHCHIHRD B A2HE TPOCTARTEHNE Toeae el nonmen opnod iz cropon.

134, B nogmepsienng BRIDeyEmaiiors, cropoikl  nogmmchm  wactosumil  Jlorosop n
COOTHETUTIHN ¢ JKonolaTeabe Tiom Pecimytunmn Moagosa o aeus i rol, yKasaii e suine, o aefcryer
Ao 3122024 ¢ Adumaaniof npaesin pator.

I YACTE OTHOCHTEALHO CHEUHAILHBIX ¥ CIOBHI JIOTOBOPA

HOPHIIHYECKHE, MOYTORLIE H NVIATEARBIE PEKBHEHTER CTOPOH
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