FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reconstructie a fatadei gradinitei crese
nr.140 mun.Chisinau, com.Bacioi, str.Independentei nr.143

2. Numarul si data contractului Nr. C02/13.din 02 octombrie 2013

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ,, IS RELAXARE-SM”

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. V.Alexandri 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata Th moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 2 486 877,76 lei
b) finald

(la data finalizarii contractului) 4 943 448,25 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 13 luni

b)  efectiv realizata 15 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale ncheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.C/1 din 02.10.2015
11. Principalele remedieri si completari nscrise In procesul-verbal de receptie nu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul fsisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute

n contracte

Data compl ?/ i: 30.01.

E=Z ALEXIDAR
Semnat: __{i2
Nume: Muntga
Functia in cadrfirme
Denumirea firmei: ,,Alexidar Grup” SRL




CONTRACT DF SUBANTREPRIZA
Nr. C02/13 din . 02 octombriei 2013

1, PARTILE CONTRACTANTE
i

SRL ,, IS RELAXARE-SM*” , adresa [juridica mun,Chisinau,str.V.Alexandri 1, telefon/fax: 022
72-99-36 , Cod Fiscal: 1003600046080, administrator Godovaniuc V.V, in continuare
»ANTREPRENOR GENERAL’ si

SRL ,,ALEXIDAR GRUP”’ cu sediui in mun.Chis?inau .com.Bagioi,str. Garofitei, nr.9', tel/fax:
0 22 38 32 08, cod fiscal 1012600031745 , Tepgezentats prin Muntean Ig., in calitate de
wIUBANTREPRENGOR,

2. OBIECTUL CONTRACTULUJ
Prin acest.contract subantreprenorul se %?mgajiéazafsi execute lucrari:

1. Lucréri de reconstructive a fa;ajiei gradinitei t;jire@e nr,140
mun.Chi@inﬁu,com.Bécioi,str.InJ ependentei nr, 143’

in conformitate cu prevederile proiectul,Li, precum si a standardelor si prescriptiilor tehnice in
constructii, in vigoare la data semnarii dontractului.

3.VALOAREA LUCRARILOR

3.1 Valoarea contractili este de 24‘868@7@7’6(&0@& lzt-i:ilioane patru sute optzeci §i sase mii opt
sute saptezeci 11 gapte lei,77bani : ;
3.2 Preturile negociate, precizate in Anexa nr, 2, suni ferme pe toata durata contractului
|
si sunt stabilite pentru realizarea integrala a sarcinikéy incluse in prezentul contract,

3.3 Cantitatile de lucrari real executate Li care vor fi ﬁlatite,conform Actului de indeplinire sj
confirmate de ,,Antreprenor general’’ in baza masuratorilor efectuate,

4, FORTA MAJORA

4.1 Forta majora exonereaza de raspundere partile in i::azul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract.Prin forta majora se intelege un eveniment

independent de vointa partilor,imprevizibil si insurmontabil,aparut dupa incheierea contractulyj
si care impiedica partile sa execute total sau partial,obligatiile asumate.

!
4.2 Forta majora asa cum a fost definital in acest arti eol,elibereaza de raspundere partea care o
invoaca,numai daca aceasta anunta,in séris,in termen de 3 zile de la inceperea starii de forta
majora cate a provocat intirzierea. "
La acest capitol intra si conditiile climaterice care fae imposibila desfasurarea activitatilor asa
cum sunt ele prevazute in normative. :




4.3 Forta majora este constatata de o aytoritate competenta.
4.4 Daca forta majora actioneaza sau se|estimeaza ca|va actiona o petioada mai mare de 2 luni
de la data aparitiei sale, fiecare parte vaavea dreptul Lj.e anotifica celeilalte parti,incetarea de

plin drept si fara interventia instantei dd judecata a prezentului  contract, fara ca vreuna dintre
parti sa poata pretinde celeilalte, daune ! interese, |

5. DURATA DE EXECUTIE

5.1 Data de incepere a lucrarilor menti@iﬁnate in prezentul contract, este data preluarii frontului de
lucru.

5.2 Termenul de finalizare al lucrarilor' este 15(cinsprezece) luni,
|
6. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

6.1 Sa puna la dispozitia SUBANTREPRENORULUI | proiectele, inainte de inceperea
tucrarilor de catre deesta, |

6.2 Sa puna la dispozitia SLTBANTREPRENORULUI, utilitatile necesare (apa,

electricitate,paza,containere deseuri reciclabile si menajere,etc) la limita santierului,

6.3Sa preia toate lucrarile executate cantitativ, dar si calitativ, dupa indeplinirea tuturor
|

conditiilor de receptie, prin semnarea adtelor necesare (procese verbale de tucrari

ascunse, de receptie preliminara, etc.). ‘

I
6.4 Sa achite suma totala timp de 5 zile;dupa semnaria Actului de indeplinire a lucrarilor,

ANTREPRENORUL are obligatia de,' a plati SUBANTREPRENORULUL, la termenele si in

conditiile prevazute in graficul de plati, contravaloarea lucratilor real executate si confirmate si
de catre BENEFICIAR(daca este cazul);.

7. OBLIGATIILE SUBANTREPREI;\IORULUI
)

7.1 SUBANTREPRENORULUI ny i este permis a subcontracta partial sau total, lucrarea
|

la terti fara a avea acceptul scris al ANTFREPRENORULUI GENERAL

1
7.2 SUBANTREPRENORUL nu va putea invoca in nici-un caz absenta dispozitiilor sau a

informatiilor necesare, pentry a Justifica intirzieri sau executia neconforma cu documentatia .

I
7.3 Executia lucrarilor de catre SUBANTREPRENOR va fi conform reglementarilor
tehnice,normelor si legilor in vigoare. |

7.4 SUBANTREPRENORUL va executa si va intretine toate lgesarile, —va/@si gura forta de

\




munca, serviciile, sculele, toate materialele, lucrarile temporare, transportul la santier,

utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor,asumandu-

si intreaga responsabilitate pentru operatiunile si procedeele de
executie utilizate,

7.5 SUBANTREPRENORUL garanteaza ca la data receptiei, lucrarea executata are calitatea
stipulata in contract, corespunde reglementarilor legale in vi goare sinu este afectata de vicii
,care ar diminua sau chiar anula valoaréa sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor
normale de folosire, Daca lucrarile nu indeplinesc conditiile de calitate stipulate in contract ele
sint refuzate, demolate si inlocuite pe cheltuiala sa.

7.6 SUBANTREPRENORUL este raspunzator de siguranta tuturor activitatilor desfasurate de el
in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectarii legislatiei in vigoare privind
securitatea muncii,PSI si protectia medjului- conform Conventiei anexate prezentului contract,

|
7.7. La terminarea lucrarilor SUBANTREPRENORUL va notifica in scris ANTREPRENORUL

GENERAL ca sint indeplinite conditiile de receptie si va preda lucrarile pe baza de proces verbal

de receptie Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii, precum si pentru cele
ale reprezentantilor lor legali. |

7.8.SUBANTREPRENORUL va incepe lucrarile nu mai tirzriu de trei zile dupa transfery
avansului,efectuat de ANTREPRENOR GENERAL

8.PERIOADA DE GARANTIE
8.1 Perioada de garantie este de 2 ani si curge de la data receptiei de catre beneficiar,

Pentru elementele mobile se considera perioada de garantie cea data de catre furnizorul de
echipamente,

8.2 Orice defecte constatate de ANTREPRENORUL GENERAL, care apar pe parcursul

|

derularii contractului pina la expirarea|perioadei de garantie, defecte a caror cauza este
I

nerespectarca specificatiilor tehnice dify proiect sau a procedeelor de lucry ce-i revin in
!

sarcina sa,se remediaza gratuit de catrc'; subantreprenor

8.3 Daca defectiunile nu se datoreazja neglijentei sau lipsurilor SUBANTREPRENORULUI
lucrarile fiind executate de catre -acesta  conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit da lucrarile suplimentare de catre ANTREPRENORUL
GENERAL.

9.PLATI PROVIZORII, PLATI FINALE

10,1 ANTREPRENORUL GENERAL,‘} acorda un avans de 10 % din valoarea contractuluj .

|
11, SOLUTIONAREA LITIGIILOR,




Litigiile dintre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca nu este posibil vor fi supuse spre
solutionare instantelor judecatoresti. |

12. REZILIEREA CONTRACTULU:I

12.1 ANTREPRENORUL GENERAL jIpoate cere rezilierea confractului daca:
SUBANTREPRENORUL abandoneaz‘a lucrarile fara un motiv justificat;

12.2 Cererea de reziliere a contractuluilse va comunica in scris celeilalte parti cu cel putin
5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.

13. INTRAREA IN VIGOARE

Prezentul contract intra in vigoare la dtha semnarii lui de catre ambele parti.

Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentry fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR

IS,,Relaxare-SM SRL SRL,,Alexidar Grup

C/F 1003600046080 C/F 1012600031745

B %ggwmmxnz MOBBMD?22

P %Q“’B 87 C/D22247108V60256977100
adﬁvanmc V‘\ Dr.Muntean Ig.




ACT DE RECEPTIE FINALA
Nr.C/1
Din 02-10-2015

SRL ,,Alexidar Grup transmite conform contractului Nr.C
02/13 din 02-1 0-2013,, Lucriri de reconstructive a fatadei
grédinitei crese nr.140
mun,Chisindu,co m.Bﬁcioi,gs;tr.lndependentei nr.143’ iar
IS,,Relaxare-SM primeste lucrarile,

Lucrarile au fost inde linite conform proectului,devizuli si
graficul de exsecutii,obiectii nus.

Antreprenor general | Supantreprenor
IS,,Relaxsare-Sivi \ QB;E,,AI:exiidar Grup

T GogBSEniuc V. D.r Muntean Ig.

aneodagooals
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SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam, ca intreprinderea SRL ,,Alexidar Grup,, a
indeplinit lucrari de subantrepriz3, Contract Nr. C 02/13 din 02-10-
2017 la obiectul ,,Reparatia fatadei gradinitei crese nr. 140 mun.
Chisinau, com. Béicioi, str. Independentei nr. 143",

Lucrdrile au fost indeplinite conform proiectului, graficului de
executie in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Lucrarile prezentind in final un fnalt grad de calitate.

Director ,,Relaxare-SM“ SRL Godovaniuc V.




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului al blocului «A» la LI,
«Gimnaziul Coscaliay»

2. Numarul si data contractului Nr. 16 din 29.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului LI. ,,Gimnaziul Coscalia”

4. Adresa beneficiarului s.Cogecalia r-1 Ciuseni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
fncheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semndrii contractului ) 634 353,80 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 634 353,80 lei
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g)  contractatd 45 zile

h)  efectiv realizata 45 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul nu au avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor Nr.1 din

10 septembrie 2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie nu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul fsisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute

Tn contracte

Semnat: \\
Nume: Muntean Igo&\.Q
Functia In cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: ,,Alexidar Grup” SRL




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 16
privind achizifia prin COP

Cod CPV: 45261000-4

“29" mai 2018 s.Coscalia,r-nul Cuseni

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr. 657-0p/18 din data 08.05,2018, intre

LL «Gimzaiul Cogcaliay, cu sediul in r-nul Ciugeni ,s. Coscalia

e SRS

str. Viilor 115, telefon: 024366455_, fax:

e-mail: seoalacoscalini@mail.ry |, Inregistrat la Camera Inregistiirii de Stat, cu nr. 9141

din “_08 ™ noiembrie 2012 , reprezentat prin director,d-na Galisia Popescu ,
(nuinele, prenumele i functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL «ALEXIDAR GRUP»

cu sedjul Tn mun.Chisindu, com. Bacioi




str. Garofitelor 9, telefon: 068559133 , fax: 022876503 _,

¢-mail: alexidargrup@gmail com, Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1012600031745

din “21.10.2012, autorizat pentru activitatea tn constructil: autarizatia nr, 049888
din “15”iulie 2013, eliberats de Camera de Licentiere

pe untermen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si instalatii ingineresti
Jinstalatii si retele tehnico-edIitare,reconstructii,consolidari,restaurari,

reprezentat prin dl. Muntean Igor , in calitate Antreprenor,pe de alta parte.

de Antreprenor, pe de alt§ parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrérile Reparatia capitald a aceperisului al blocului «A» la 1,1
«Gimzaiul Cogcalia» ,

Cod CPV: 45261000-4 th conformitate cu prevederile proiectuj]ui tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in viﬁér.ua‘re,

3. Perioada de executare

3.1, Durata de executare a lucririlor contractate este de 45 de zile de 1a semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executirii sj asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite,

3.2, Perivada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazi
urméitoarelor cauze;

a) generate de Beneficiar; 5

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorulul general sau ca urmare g
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general; |

c) datorita fortei majore sau altei situatil extreme neimpf,stabile sl imprevizibile pentry
Antreprenorul general; [

d) influentei factarilor climatici, care impiedics respectar*fea fn executare a normelor si
reglementdrilor tehnice Tn vigoare a prevederilor caieti|or de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrérilor sau a unor par{i ale acestora pe o durati si In modul In care Beneficiarul considers

necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general vi proteja si conserva lucririle Tn mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuiclile suplimentare generate Tn urma
sistérii lucriirilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar— =

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifﬁca Beneficiarul, .c_a_;..;s?-h't"-'T'-nd”ef__}j;in1te

conditiile de receptie, solicitind convocares comisiei. In baza acestei :1@1’:&’1';-(’;{11;,15-'“B\qnéﬁc;i'-,\arul

va convoca comisia de receptie. J(E NS, 28l

(65
ha

i



3.5,

4.1.

4.4,

6.1.

62

6.3,

6.4

In baza documentelor de confirmare a executiirii si 4 constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul Tn care se constatd ca sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia e receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor In conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile
In vigoare $i cu prevec‘lerile din contract. In functie de constatérile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pf,ntru pargi de constructie distincte
fizic si functional,

4.  Valoarea lucrarilor si modalitédtile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
634333,80 (3ase sute treizeci si patru mii trei sute cincizeci §i trei lei ,80 bani)lei (inclusiv
TVA).

Achitarile vor fi efectuate In limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificar¢a si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiv va fi
plétits imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirmi ci luqzanle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general peniru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finali.

i
:

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd si fie ficule modifichri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conformy prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalittile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
!

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute in contract, Tn
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucriirilor §i graficul de executare si de o
cahtate corespunzatoare prevederilor actelor normative n \ﬂ&,(hare st prezentului contract,

In cazul n care partile din lucrarea ce se contractezd se executd n subantreprizi,
Antreprenorul  general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrdrile pe care acestia le vor executa,

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractiri.




7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

T,

7.8.

7.9.

7.10.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei ¢xemplare, In termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Aantreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si tespecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfisoari activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general s¢ repartizeazi astfel:

a un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea ciriii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar
c) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele dg masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s3 le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si In termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite fn contract i trebuie s4 fie restituite la cerere, dacii nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrants din contract. Ea trebuie sd fie corects si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprgobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executirii lucrarilor, ¢orelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de exccutare. ]
Dacé Beneficiarul nu emite in timp wtil dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, deé «cite ori este posibil, c¢i acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfigurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile say dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intlrzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente. .
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execittare.
Antreprenorul general va executa si va Intretine toate hzfc_;fiiri‘le, va asigura forta de munea,
materialele, utildjele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
luerdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toaté operatiynile;.executate pe
$antier si pentru procedeele de executare utilizate. ,
Forma. de garantie bancari agreats de Beneficiar este Transfer bancar_ in cuantum de ----- %
din valoareacontractului atribuit. | :
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in fa;%.aréé sa, se angajeazi s obtini garaniia
din partea unei bénci, pentru o suma care reprezintd garantia de bun3 executare a contractului,
in cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sals in cazul in care forma de garaniie
bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile parfialé pentru situatiile de
lucrdri, in cuantum de _ % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui-precent de




7.11.

7.12.

7.13.

7.14,

7.15.

7.16.

7.17,

7.18.

7.20,

721,

__ % din valoarea contractului Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei
de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicale la o bancd, aleass de g\unhc—:ie pérti —
Antreprenor general st Beneficiar - g se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel muylt 10 zile lucratoare de la efectuarea refinerii. Beneficigrul
trebuie si dispund ca banca si ingtiinteze Antreprenorul general de transferyl efectuat, precum
$i de destinatia lui, _

Garantia de buni executare se v restitui - Antreprenorului general T bagza notificdrii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupé semnarea procesulgi-verbal de
receptie finals, i

Beneficiarul trebuie s3 restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziy |y
expirarea duratei de bunj executare, daci acesta nu a tnaijtat pind la acea dati pretentii asupra
el Atita timp Insa cit pretentiile Inaintate tn termen ny s-i}u rezolvat, Beneficiarul poate refine
O parte corespunzitoare din valoareq garaniiei, in limitele prejudiciului cauzat,

Antreprenorul general garanteaza cg, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoate si nu este afectats de vicij care ar
diminua sau chiar anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite th contract.
La lucrérile la care se fac Incercéri, se¢ consider calitatea probei tndeplinits atita timp ¢t
rezultatele se Inscriu Tn limitele admise prin reglementarile tehnice n vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati; | Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La corere, trebuie sd i se puni lg dispozitie desenele si documentatia
de executare pentry examinare §i si i se dea toate lamuritile, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenoruluyi general, Inﬂ)rmatiztl_e Secrete, precum si documentatiile
seerete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale,

Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considerd necesare eXeCUtarii
luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenoruyluj gdneral, Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor Tn care
trebuie de intervenit impotriva unyj pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelyi de santier atestat tehnico-profesional, care va dirfja executarea
lucrérilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorilui general,

Dacd Antreprenorul general considers cj dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate say
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvd de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale, Dacd prin executares dispozitiilor
Beneficiarului se creeazj dificultati in executare, care genereazi cheltuiel; suplimentare,
acestea vor i suportate de citre Benefy ciar, j
Trasarea axelor principale, bornelor de referingi, ciilor deicirculatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenoruluj general, precum g materializarea cotelor de nivel In imediaty
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarulyi.

). Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele §du alte obiecte folosite la trasares
lucririlor, " {

Ridicarile de teren, trasrile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului gint hotérftoare
Antreprenorul general este obligat s3 verifice documentele primite si sj ingtiinteze
Beneficiarul cu privire 14 erorile $i inexactitétile constatate say presupuse,

Antreprenorul general are obligafia si stabileasca toate relatiile care reglementeazy raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de

e




7.22.

7.24.

7.26.

7.27,

8.1

9.4

9.5.

catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor $i-obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normafive, precum gj regulamentele (documentsle) care si-i permitd executarea lucririlor in
CAUZA,

. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in seris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitatiy necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cy altele corespunzdtoare;

¢) ndepértarea say refacerea oricirel lucrsri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitatiy. ’

In cazul neexecutirii de cltre Antreprenor a dispozitiiler din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati ali antreprenori pentru ¢xecutarea acestor lucrdri, punind in
Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, Tn conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in leglitura cur faptul neexecutirii

3. In cazul tn care in timpul executirii lucririlor, pe amplagsamente se descoperi valori istorice,

artistice sau stiinifice, Antreprenoryl general este obligat si opreascd executarea lucriirilor in
Zona respectivd §i si comunice Beneficiarului, organelor de poliie say organelor competente
acest fapt,

In timpul destisurss; luerarilor, Antreprenorul general al:fre obligatia si mentini ciile de acces
libere, si retrags utilajele, sa indepirteze surplusurile de inateriale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care ny sint necesare, iar la terminarea lucray lor, Antreprenorul general va evacug
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si Iucririle
provizorii, f

Antreprenoryl general trebuie sy obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele $i aprobirile si si
plateascd toate taxele necesare legate de executares luoé‘érilor, precum si pentru bunuri saqu
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executareq lucririlor, Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de ciitre acesta.

8. Fortade muncy

Antreprenorul general $i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncs pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate ¢y prevederile
legislatiei Tn vigoare,

9. Materialele $i executarea lucrdrilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuty in documentatiy de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testisi de catre proiectantu] sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instn,unent;cfe, utilajul si materialele necesare
bentru examinarea, misyrarea si testarea lucrarilor,

Costul probelor i Ihcercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut tn d ocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrir] sau materiale
puse in operi vor fi Suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢ materialele ny
sint corespunzitor calitative Sau manopera nu este in conf‘cﬁajmitate cu prevederile contractuluj.
In caz contrar, Beneficiary] Va suporta aceste cheltyieli. |

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoany autorizatéi de acestia au acce
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depoz
prefabricate etc. | —_
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firy aprobarea resp}m\




9.0.

Okl

98

99.

9.10

10.1,

10.2,

10.3.

10.4,

s, dupd caz, a proiectantului, Antreprenory] general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i s& urmdreasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi, Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, prolectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate, Respansabilul tehnic atestat $i proiectantul
vor participa la examinareg $i misurarea lucririlor de nai sus,
Antreprenorul general va dezvel; orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarylui si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ¢ lucririle au
fost de calitate corespunziitoare i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
retacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar! iar 1n caz contrar, de Antreprenorul
general,
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plati:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncs pe santier;

b) caile de acces rutier §i racordurile de cale feratd;

c) racordurile pentru utilitati (ap¥, gaz, energle, canalizare etc.) ping la limita amplasamentului

santierului,

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazyl mai multor antreprenori, costurile
€ suporté proportional de citre acestia,
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara ¢elor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fars a exista
in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi pléatite Antreprenorului general
Antreprenorul general trebuie sd Inldture aceste luerdni, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorulyi general numai daci se dovedesc a fi
necesare i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat, f
Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractulyi tn modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri tn perioada de garantie

i
Pericada de garantie pentru lucrdrile previzute la art, 2 a:} prezentulur contract-model este de
5 ani |

Pericada de garantie curge de la data receptiei finale si piud la expirarea termenului previzuf
la punctul 10.1 din prezentyl articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, In urma unei notificir
transmise de citre Beneficiar,
Daci defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilgr Antreprenorului general, lucrarile
flind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si plitit ca lucriri suplimentare,

11. Rdspunderea pérgilr

L. Partile de contract raspund, fiecare, pentry greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentry
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

- Daca in legiiturs cu executares, lucrérilor de constructii s¢ produce o dauni unui tert, pértile




11.3.

11.4.

[1.5.

11.6.

11.7,

11.8.

contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rédspunderii pentru dauna provocatd se va (ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci n clauzel¢ contractuale nu s-a prevazut altfel
Dacd prejudiciul cauzat terfel persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a fngtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilpr legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorares drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare 2 unor
Ingridiri sau limitdri din proprie vinj.

Tn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea malerialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice ete., livrate de Beneficiar, precum si cy privire la lucririle executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie gi| comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat sl
pe cit posibil, fnainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentry
informatiile, dispozitiile si livririle sale. g

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile éxeclitate si dotirile pe care le are la
dispozitie Tmpotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar, E]
trebuie s3 12 misuri de protectie contra degradrii lucrarii datorits actiunilor atmosferice §1 a
apet si sd indepirteze zapada si gheata. |

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament say
hotériri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sume; prejudiciului.
Dacd motivele counstringerii sau ale Intreruperii  sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltii parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentyl Contract, se va retine garantia de
buni executare a contractului, in cazul 1n care ea g fost constituity in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de %
[indicati procentajul] din suma totaly a contractului, E

. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antrepreno;iul poartd raspundere materials in
i

valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare 7 de intitziere, dar nu mai mult de S5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Cortract. In cazul in care intlrzierea
depiseste 30 zile, se considers ca fiind refuz de a executy lucririle previzute in prezentul
Contract gi Antreprenorul | se va refine garantia de buni gxecutare a contractului, in cazul in
care ea a fost constituits in conformitate cu prevederile punétului 7.9.

. g X . N - . v e i a C i oA .
I11.10. Pentru achitarea cy mntirziere, Beneficiarul poarts raspundere materiald n valoare de 0.1%

[indicati procentajul] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de
0.1% [indicafi procentajul] din suma totali 4 prezentului contract.

I1.11. Beneficiarul ny va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unyi accident sau prejudiciu adys unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din ving Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilo%‘




12.1.

13.1

13.2,

14.1,

. In cazurile in care apar ambiguitigi say discrepante In clauzel

In cazul litigiilor privind calitatea gi proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuiiri probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Tnstiinfare prealabild a celeilalte parti, s& ceard efectuarea unor cercetar de cétre
o institutie publici de cercetare. Costurile cercetirilor ¢fectuate se supcrtd de partea a cire;
culpd a fost dovedity,

13, Rezilierea contractuluj

- Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac :

a) Beneficiarul nu-gi fndeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executs lucrarea;

b) Beneficiarul ny onoreazd o platy scadentd mai mult de 3 iuni;

c) Beneficiarul notifics antreprenorul general ¢3 din motive neprevizute si datorit3 unor
conjuncturi economice §i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiary] poate cere reziliereg contractului, dacy:

a) Antreprenoru| general a fost declarat falit, intrd in lighidare in vederea fuziongrii sau are n
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nuincepe lucririle f4rs s& albd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, n termen rezonapil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere 3 lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu aindepéirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau ny a
refdcut o lucrare Tn termenul stabilit prin prezentyl contract,

. Cererea de reziliere 2 contractului pentru motivele mentionate la punctele 13 1 st 13.2. din

prezentul articol se vy comunica in scris partii contractinte cy cel putin 15 zile lucritogre
anterior datii solicitate de reziliere, ;

, ) . oy , § . .
- Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convocs comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate.

- In cazul rezilieri contractului, Beneficiary] va intocmi situatia Tucririlor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor s1 lucrarilor provizorii, dup¥ care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateascy tn conformitate cy prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s+a reziliat contractul,

. Plata garantiei de bund executare se vg efectua numai dupd expirareg perioadei de garanfie

(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevézute%la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilieres contractului, E

. Dupd rezilierea contractului, Beneficiary] poate continua executarea lycririlor Cu respectareq

prevederilor legale.

14, Dispozitii finale |
;

Urmitoarele documente (anexe la prezenty| contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind

parte integranti a prezentylyj contract:
prezentul formular de contract completat si semnat:
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate.

. Documentele contractulyi vor f intocmite n limba de stat|, iar in caz de necesitate, in alty

limb3 de circulatie internationalg,

vor fi clarificate de Beneficiar




eneral,

14.4, In documentele contractului nu se pot face modificdri fard acordul ambelor parg. _
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii $i intrdl In vigoare dupd Inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoterla dé Stat sau de'citre una.
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind-la:31 decembrie 20} 8;2;‘
14.6. Prezentul Contract reprezint acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi, sl
AR 2T 2018 . - S
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contiact ‘in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus. k

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ ANTREPRENOR"; “ BENEFICIAR”
" Adresa postals; mun.Chisinéau,com.Bacioi Adresa postal;’é r-ul Causeni,s.Co"scalia , str.Viilor 115
str.Garofitelor 9 .
Telefon: 068559133 Telefon: 0243 66455
IBAN: MD57M02224A5V60256977100 IBAN: MD31TRFDAF311120A14540AB = * - -, i
Banca: BC'MQBIASBANCA - Groupe Societe Banca; Ministe:r_ul Finantelor —Trezoreria de Stat

Generale' S.A.

Adresa postald g bancil: mun. Chisindu
,Str.Puschin,44,

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1012600031745 Cod fiscal: 1012608001922

16.  Semnaturile partilor

S -

Prestatorul de servicii Cumpiiritor

Semndtura autorizats: Semnatura autorizats:

ft’ﬁ’/w m}lgﬂ(ﬁ,m *:4/5/ / Galina Popescu

/ <?§ fole; *J-»/

A Mo Dhrener

TREZORERIA
20)




Anexa nr.]
) la Regulamentul de receptie a
Investitor ?35 5’& (J AARYY ] F Ltk %’ constructiilor si instalatiilor aferente
Cocalin " o.Catrleces |

PROCES - VERBAI

de receppe la terminarea lucrarilor

nr. 7 din 40 éaotm(t,etfzo Z )
privind lucrarea ey o 2.7 ‘?;;Q Q&D(‘%QL,@E A 0D r)Ef?_,t 12 (’M’ "
execltata la obiectul ‘*"y‘"“‘a w ©lweg 2wt Cod e £
in cadrul contractului nr. 46 din ) 9 mai (2048
incheiat Intre "’i—{y:t- Lo A A e $24 (L i, C O 5 L2 '(é’{"?f
s AR A Qfﬂz@(&ﬂ ,km S 204 ﬁ __p né;;; lu<,1>11]e de

T

W%"”W gzt e (.((f)t“{c?, 2. @& O ‘w D{‘ e A LLM
| Lucrarile au fos execulate in baza aut r17a1;lel nr. f:] ehbelat
de oy by /é ﬁ MLOﬂ@jCEP (s Lesey verla Ab 03 20/8
cu valabilitatea pinala 32, ¥, 20/8
2.Comisia de receptie si-a desfzsurat activitatea in intervalul dela_ 4w, ©9 207 g

pind la /0, © 9 20 74 | fiind formata din:
p Pr $§dintele comisiei:
O pes Cur Geliia | .
Membrii comisieiz |
/mz %) f%’u /O@ (20 P

Ra ta AL Eeeesr - Sec oo ltoriil i
_______ E?..gz 3 oyl /H»Q.((((?”’z"} —
_ffwzm o _/7 St & ' p
£ 2 QUL el Ll ~ P uz(“cg*“’c/ / e &"Z,ﬂ’ = é’?wf/ f ’ff
. ¢t U ¢ Cote

T

H

i z r) ! N
3. Au mai participat la receptie : S RA. }\( ¢se B @kxﬁ? 2 QD R o

'\ < \ % ) numtlr prenwmele | calitaten S .
aoluu wATreTo2- Muuleau &.992
4. Constatérile comisiei de recep;ie , "

1) din documentagla scrisd i desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr.1; :

2) lucrdrile cuprinse in lista-anex# nr.2 nu au fou.t executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au Iespgszt prevederile proiectului.
5. Comisia de recemle in urrna omtcltm r facu pune :
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| : ' Anexa nr.1
| ie la ten lucrarilor
| <ul - vetbal de receptie la terminarea lucra
b - la procesul - ver et i o 0 " 75
I
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Lista pieselor din documentatia scrisa;szig :desenata a obiectului
- care sunt lipsa sau lncongsplete.
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7.1 Descrierea obiectului recomandat spre receptie :
Obiectul cu numarul cadastral 232520 8 3 adresa postald 74 Z€7

_destinatia e ol livoica £
compus din urmétoarelz constructii Mé Ceocee ;Lrﬁ _ A
suprafata la sol (2% suprafata totali,  F&Y numarul de
etaje i\ _conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal. |
8. Prezentul proces-verbal, conginind ¢ filesi .7  anexe numerotate, cu un
total de # _file, a fost incheiat astazi la “/0 > 0% e exemplare.
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a retelelor de canalizare,a sistemei
de incalzire si amenajare a teritoriului la Gimnaziul nr.42 din str.Schinoasa Deal,
or.Codru, mun.Chisinau

2. Numarul si data contractului Nr. 01-02541/17 din 23 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Codru

4, Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Costiujeni 8

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzdtoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
fncheiat contractul dolari SUA
a) initiald
(la data semnarii contractului ) 241 861,52 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 241 861,52 lei
8. Dacd au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata 30 zile

e)  efectivrealizata 1 luna si 4 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazd de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu au avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor Nr.1 din

25 septembrie 2017

11. Principalele remedieri si completéari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul fsisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrdri prevazute

n contracte pe

Data complet3 il 30.04:201
Semnat: ?1 GRUP»
Nume: Muntean®}
Functia in cadrul finearector
Denumirea firmei: ,,Alexidar Grup” SRL




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr., o7-02000 s

privind achizitia prin Ce¢rerea Ofertelor de Preturi

“23” august 2017 mun. Chisindu, or. Codru

1. Pﬁftile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procédurii Cererii a ofertelor de preturi nr, 17/02541
25.07.2017 intre Primaria or. Codru mun. Chisindu, cu sediul in mun, Chisgindu, str,

Costiujeni, 8 telefon: 022 766571, c-mail: codru.primaria@gmail.com, Inregistratd la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr.1007601010482 !din 19.09.2017, reprezentat prin Primarul dl.
Vladimir MUNTEANU in calitate de Benefitiar, pe de o parte, si ,,Alexidar Grup” SRL cu
sediul in mun, Chisinau, s, Bacioi, str. Garofitelor, 9 telefon: 060923970, fax: 022 876503, e-
mail:  alexidargrup@gmail.com, inregistrat! la Camera anegistrérii de Stat, cu nr.
1012600031745 din 29.10.2012, autorizat fentru activitatea in constructii; autorizatia nr,
049888 din 15 iulie 2013 , eliberatd de Camera de licentiere valabila pind la 15.07.2018
eliberatd pentru constructii de cladiri si instalatii ingineresti, reprezentatd prin dl. Muntean
Igor, 1n calitate de Antreprenor, pe de alti partl'e.

|
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute ,,Lucrari {le reparatie a retelelor de canalizare, a sistemei
de incalzire si amenajare a teritoriului la Gimaziul nr.42 din str. Schinoasa Deal, or. Codru,
mun. Chiginau, Cod CPV: 45453000-7 tn conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cuy
detaliile de executare, precum $i a normativelor, standardelor si prescripfiilor tehnice in

vigoare,

3.1

3.2.

3. Perioaﬁﬂa de executare

Durata de executare a lucrarilor cdniractate este de 30 de zile de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de
catre beneficiar — ordonatorul de credite]

Perioada de executare poate fi prelurﬁgité dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze;

a)  generate de Beneficiar: ;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel
nagional $i recunoscute ca legalefprin justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general:

¢)  datorita forjei majore sau altej situatii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general; |

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In executare a normelor
$1 reglementirilor tehnice in viggare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala, ;

Tt
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3.3.

3.4,

3.5,

4.1,

4.2,

4.3.

44,

4.5.

Saly;

6.1.

Conform dispozitiei scrise a Beneficigrului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parfi ale acestord pe o duratd §i In modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspendarji, Antreprenorul general va proteja si conserva
lucrdirile In mod corespunzitor, asa) cum va dispune Beneficiarul, Cheltuiclile
suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor
fi plétite de Beneficiar, ,

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie,

In baza documentelor de confirmare g executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint Intyunite condifiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul In care se constati cdf sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare
sau remedicre. Dupd constatarea lichidfirii tuturor lipsurilor si deficienelor, la o nous
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.
Comisia de receptie va constata realizar'Fa lucrérilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract, In functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi
facutd §i pentru pirti de constructie distincte fizic si functional.

|
4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plat:

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 241 861,52 (doud sute patruze¢i §i unu mii opt sute sase zeci i unu, 52 lei
(inclusiv TVA). ;

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar, Dacj verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va
fi platita imediat. i'

Contractul nu va fi considerat termina;t pind cind procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului, i

Receptia finald va fi efectuati confi)rm prevederilar legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorulul general pentru lucrdrile executate nu va fi
condifionata de semnarea procesului-ver{bal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
I
x |
Pentru cazurile cind urmeazs sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conformy prevederilor actelor normative
cu inciden{d in domeniul achizitiilor pul'plice ce reglementeaza modalitiile de ajustare a
valorii contractelor de achizifii publice, |

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

!
Antreprenorul general este obligat s3 execute toate lueririle, prevazute-in.contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor Si g iligle executare

$1 de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative fr
confract. :




6.3.

6.4,

7.1,

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiamului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia levor executa,
Pe parcursul executarii luerarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunodstere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari, |

7. Drepturile si obligatiuniie antreprenorului general si ale
beneficiarului

Tntreaga documentafie necesars pentru executarea licrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general|in trei exemplare, in termenele
stabilite In contract, prin graficul generej1 de realizare a lucrarilor publice,

Antreprenorul general are obligatia 53 execute lucrarea, In termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentry aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii, De
asemenea, are obligagia de a conduce iexecutarea lucrarii confractate §i de a veghea
asupra menjinerii ordinii la locul unde sc;t desfasoara activitatea,

Documentatia pusj la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentafiei se prevedd peniru completarea cartii

tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un

exemplar se pastreaza la santier, jar

¢)  altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de ciitre Inspectia

de Stat Tn Constructii, precum s1 de citre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat, ;

Desenele, calculele, verificirile calculélor, caietele de mésurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul say Arltreprenorul general trebuie s le Intocmeasca si
sint cerute de subantreprenorul proiectfﬁnt, vor fI puse la dispozifia acestuia de cétre
Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si In termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele resi:pective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere,
daca nu s-a convenit altfel, !

Oferta adjudecats face parte integraq'lté din contract, Ea trebuic si fie corects $i
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operafiunile pentru terminarea si Intfefinerea corespunzitoare a lucrérilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul geJlrneral va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,
graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor,
corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinij tehnologice de executare,

Dacd Beneficiarul nu emite in timp uti] dispozifii suplimentare care sa con{ing
instructiuni sau aprobiri, ordine, directi\i}e, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, c& acestea pot si provoace intirzier
sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor! Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile
ce se cer si va specifica data la care acostea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente,

fntreaga documentatic necesara pentryi executarea lucririlor de subantreprizi va fi
pusa la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doua
exemplare, in termenele din subcontratte (contracte de subantreprizd), stabilite prin
graficul de executare, i

Antreprenorul general va executa si va Intrefine toate lucririle, va asigura forfa de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizotiu pentru
exccutarea  lucrarilor.  Acesta 1si asima intreaga responsabiligte pentp Stoate

operafiunile executate pe santier si pentrd procedeele de executare ufilizate s~
| «ALEXIDAR




7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13,

7.14,

Tl S;

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

Forma de garantie bancard nu este stabilitd de Beneficiar din valoarea contractului
atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecar¢a ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfini
garan{ia din partea unei bnci, pentru o puma care reprezinta garantia de buni executare
a contractului, In cuantum de 0 % din valoarea contractuluj atribuit, sau in cazul in care
forma de garanfie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in duantum de 0 % din valoarea lunara a acestora -
pind la atingerea unui procent de 0 % fdin valoarea contractului, Aceste refineri vor fi
efectuate pind la completarea garanticilde buna executie. Sumele astfel refinute vor fi
comunicate la o bancd, aleass de ambele parji — Antreprenor general si Beneficiar — si se
vor depune pe un cont special, In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucratoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca si
instiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinaia lui.

Garantia de bund executare se va resﬁtui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finala,

Beneficiarul trebuie s3 restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni execiitare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile naintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garanliei, in limitele
prejudiciului cauzat,

Antreprenorul general garanteaza ¢d, la data recepiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglem?ntérilor tehnice Tn vigoare si nu este afectats de
vicil care ar diminua sau chiar anula Valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celi)r explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercari, sel considers calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inseriu in limitele admike prin reglementarile tehnice in vigoare,

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsaFilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munci, in ateliere, depozite §i orfunde se desfigoara activitati legate
de realizarea obligafiilor contractuale, | La cerere, trebuic si i se pund la dispozitie
desenele si documentatia de executare pentru examinare si sd 1 se dea toate lamuririle,
condifia fiind ca prin aceasta si nu |'se divulge taine ale Antreprenorului general,
Informafiile secrete, precum si documehntatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale. |

Beneficiarul este autorizat si emita disfpozi];iile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Aljtreprenorului general, Dispozitiile se adreseazi
In principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepiia
cazurilor in care trebuie de interveni? Impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie s i se comunicé numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general,

Daca Antreprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului siat nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiegfii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in ¢are ele contravin prevederilor legale. Daci prin
executarea dispozifiilor Beneficiarului s:e creeazd dificultati in executare, care genereazi
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi s portate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor| de referingd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorilui general, precum si materializarea cotelor de
nivel in imediata apropiere a terenului, dint obligafiuni ale Beneficiarului; s

Pentru verificarea trasirii de catre B:eneﬁciar sau proiectant, Anfréprsnoril general

este obligat sé protejeze si si pastreze tbate reperele, ele sau )E__)Ji‘:'%e [olbSite la
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7.20.

7.21.

7.22.

1.23.

1.24,

7.25.

7.26.

12T,

8.1

9. 1y

9.2.

trasarea lucrérilor. |

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozifia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarza contractului
sint hotarftoare, Antreprenorul general aste obligat s verifice documentele primite si sa
lngtiinfeze Beneficiarul cu privire la erotile si inexactitdfile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sh stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzétor faid de Beneficiar
pentru respectarca de catre subantieprenorii de specialitate a prevederilor si
obligaiunilor legale si profesionale,

Beneficiarul are obligafia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele i(documentele) care si-i permiti executarca
lucrdrilor in cauza, 1

Pe parcursul executarii lucrarilor, Bengficiarul are dreptul sa dispuni 1n scris:

a)  iIndepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzitoare; '

b)  inlocuirea materialelor necorespdnzétoare calitatiy cu altele corespunzitoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricdrgi lucrari sau pérfi de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ. !

In cazul neexecutirii de catre Anj'treprenor a dispozifiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori penlru executarea
acestor lucrdri, punind in intirziere in Acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura
cu faptul neexecutarii, :

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antyeprenorul general este obligat si opreascs
exccutarea lucrdrilor in zona respectivi si s& comunice Beneficiarului, organelor de
polifie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si menfing caile
de acces libere, sa retraga utilajele, sa i#ldepe‘lrteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructiz, surplusurile
de materiale, desenrile si luerdrile provizorii,

Antreprenorul  general trebuie g3 oblind, pe proprig cheltuiald, toate avizele si
aprobarile si s pliteasci toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau| carc pot fi afectate de executarea lucririlor,
Beneficiarul va restitui Antreprenorului igeneral toate aceste sume 1n urma confirmarii
de catre acesta. |

Il

8.  Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprerflorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajarii intregii forfe de munca pentru fealizarea lucrdrilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea prevazytd in documentatia de executare, urmind a f
supuse periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cefere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
asurarea i testarca lucrarilor, .——

materialele necesare pentru examinarea ,
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreppesorul geng)
prevazut in documentatie, in caz contrar ¢heltuielile vor |
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9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Probele neprevizute si comandate d¢ Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in operd vor fi suportate'de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calithtive sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului, in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

Beneficiarul, proiectantul sau orice alt persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurﬁle unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc, i

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat $i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora sd examineze §i sd urmdireasgd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi.
Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
astfel de lucrdri, inclusiv fundaﬂilei cladirii, sint |gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiecta}mtul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor de mai sus, ?

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
Beneficiarului §i va reface aceasty parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se
constatda ¢d lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentaiel de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar In caz contrar, de Antreprenorul general.

Bencficiarul trebuie si puna la dispozijia Antreprenorului general, In cazul in care nu
s-a convenit altfel, fard plata;

a)  suprafejele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munci pe santier:

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului, !

Costurile pentru consumul de utilitafi, ;precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporti de citre Antreprenorul general, In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acegtia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
tara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului,
fard a cxista In acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului general, Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucréri, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat! acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca seidovedese a fi necesarc si se presupune ci ele
corespund voinjei Beneficiarului, in card caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor Tneepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
carespunzitor §i primirea ordinului de executare,

I
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
|

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art, 2 al prezentului contract-model
este de minim 3 ani. i

Perioada de garantie curge de la data Ireceptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,

Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sd inldture toate
defectiunile ce {in de nerespectarea claugelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma
unei notificari transmise de citre Benefi¢iar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsyrilor Axtfrepreniorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevedgrilor cofftéastlui, costul




11.1.

11.5.

11.7.

11.8,

11.9.

11. Réspunderea partilor

Parfile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligafiilor ce le revin. ;

Dacd in legédtura cu executarea luerarflor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale, Pentru stabilirea intre
pérfi a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de
vinovatie a ficcarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel; Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri
dispuse de beneficiar in forma in cage a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur
raspunderea, numai dacd Antreprenoru| general l-a instiinat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei. E

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentiu inclilearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare & unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau
partilor de constructie, utilaje tehnololgice ete., livrate de Beneficiar, precum si cu
privire la lucrérile executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, tnainte de inceperea
lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile
sale, : |

Antreprenorul general trebuie s3 asigufe lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar.
El gebuie sa ia maswi de proteciie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor
atmosferice i a apei i sa indeparteze zipada si gheata,

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotériri ale autorititilor administraﬁei publice locale sau ale altor organe loeale,
legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lwerarilor, provoacd
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi d,Espégubit de Anfreprenorul general in mirimea
sumei prejudiciului. ;

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pér{ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi doveditﬁé.

Pentru refuzul de a executa lucrérile| prevazute in prezentul Contract, se va refine
garantia de buni executare a contractilui, In cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate ci prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o
penalitate in valoare de 15% din suma totali a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrailor, Antreprenorul poartd raspundere materiali
in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, jpentru f:lecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierca depageste 15
zile, se considerd ca fiind refuz de a exeguta lucririle prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia del buni executare 4 contractului, In cazul in care
ea a fost constituitd in conformitate ¢y pI]'evederile punctului 7.9,

I1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiali in valoare de

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentyu nici un fel de daune

0,1% din suma flucrarilor, pentru fiecarel zi de Intirziere, dar nu mai mult de 10% din
suma totala a prezentului contract, i ; :

platibile conform prevederilor legale, in privinfa say-da urmgy

% [|EY



14.2.  Documentele;contractului vor fi Intocinite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alta limb4 de circulatie international.

14.3. n cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi ¢larificate de Beneficiar,, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general. !

144, In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14,5, Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupi
inregistrarea luj de citre Agentia Achizftii Publice i, dupi caz , de citre Trezoreria de
Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil
pind la 31 decembrie 2017, |

14.6. Prezentul Contract reprezints acordul de voin{a al ambelor par{i si este semnat astizi,
“23” august 2017 .

[4.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislafia Republicii Molldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridio?e, postale si de pliti ale partilor

BENEFICIAR ANTREPRENOR

Primdria or, Codru ?Alexidar Grup” SRL
Str. Costiujeni, 8 ot..Codru mun. Chisindu | mun. Chisinau, s. Bécioi, str. Garofitelor, 9
Cod IBAN: MOO6 Y?QPME S1172.0 K0 (150

ML TRPBAK 212710 e (1789045 C oa 1BAN MD57MO2224ASV60256977100

Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat Mobiasbanca-GroupeSoiete Generale” SA
Cod bancar; TREZMD2X : Cod bancar: MOBBMD22
d fiscal: 1007601010482 : cod fiscal: 1012600031745

Semnatutile pattilor

? W , u“j — Mg, ‘_{.\. \‘p
apt . Codru e JUMMIILY V1. Muntda - eldivaa \ \\ I
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B
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Anexanr, 2

Investitorul (proprietarul ) ; La Regulamentul de receptie a
Primaria or.Codrit mun. Chisim’i u ; constructiilor §i instalatiilor aferente

R ALEX (DA -GRUP £

PROCES$ - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr.1 din 25 septembrie 2017

,2Lucririi de reparatia a retelelor de ¢analizare ,sistemului de incilzire si
amenajarea teritoriului cu pavaj la Gimnaziul Nr.42 din str.Schinoasa Deal nr.7.

|
( denumirea obiectivului, adresa postali )




Obiectivul G,,Lucrarii de reparatia a retelelor de canalizare ,sistemului de incalzire

si amenajarea teritoriului cu pavaj la Gimnaziul Nr.42 din str.Schinoasa Deal
nr.7.

este executat in cadrul contractului nr. 01-02541/17 din “23“ august 2017
Lucrarile au fostiexecutate in baza autorizatﬁei nt, _ din valabild p4ni la

1. Comisia de receptie finala gi-a desfigurat agtivitatea n intervalul g zi fiind formata din :
|
Presedintele ¢omisiei

T
|
i
I

Munteanu Vladimir Primar

Membrii comisiei

Vitalie Rosca S»p;ecialist in achizitii

George Stegarescn A;rhitector

Iurii Chirinciuc C:ontabil

Valeriu Gutu Séecialist constructor
Antrem*en!or

Muntean Igor Director

|

2. Comisia de receptie finald, in urma examinirii si analizei lucririlor efectuate si a documentelor
cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmitoarele ;
1) lucrdrile pe specialititi au fost executate si recdptionate conform listei anexi nr.1 ;
2) lucrdrile au fost complect terminate la data de 23 septembrie 2017 :
3) observatiile comisiei de recepﬁe finald sint prezentate in lista — anexi nr.2 ;
4) Cartea tehnicd a constructiei i figa sintetica a dbiectivului au fost (nu au fost) complectate ;
5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportaru in timp a obiectului (nu) sint In posesm utilizatorului ;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in per ioada de terminarea ei la data de
pind in prezent, respectiv pe o durati de 30(zile) , qonstatirile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;

3. . In baza constatarilor ficute, Comisia die receptie finald propunes_ - ispre receptie




4. Comisia de receptie finald recomandf urmétoarele se propune de a receptiona

obiectivul _ definitivat si darea lui in g;_)ggloatare
|

!

l
5. Comisia de teceptie finald recomandé"T urmétoarele - Se recepfioneazd

6. Prezentul proces —verbal, continind) 3 filegi anexe numerotate, cu un total de
e file, a fost incheiat astdzi 25 septembrie 2017 la ora 11in 3 exemplare.

Comisia de receptie finali :

Presedintele comisiei

Munteanu Viadimer

Membrii coimisiei
|

|
Vitalie Rosca Specialist in achizitii

George Stegidrescu  Arhitector

Iurii Chirinciuc Contabil

Valeriu Gutu Specialist constructor
Antreprenor

Muntean Igor Director

Nota: Procesul — Verbal se il1t001lle$te in_trei exemplare




REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

PRIMARIA ORASULUI CODRU

str.Costiujeni, 8, or.Codru, mun.Chiginau, Republica Moldova,

MD-2019;
tel: 022 76-65-71, fax: 022 92-30-88, e-mail: codru.primaria@gmail.com 03941708

Nr_s@rbdin__ 2. 27 2018

Scrisoare de recomandare

SRL ,,Alexidar Grup” cu sediul in mun. Chisindu, com. Bécioi, str. Garofitelor, 9 cod
fiscal 1012600031745 reprezentatd de dl. Muntean Igor, in temeiul contractului de antreprizé
nr.01-02541 din 23 august 2017 a efectnat ,%Lucréri de reparafie a retelelor de canalizare, a
sistemei de incalzire si amenajare a teritoriului la Gimaziul nr42 din str. Schinoasa Deal, or.
Codru, mun, Chigindu, Cod CPV: 45453000-7. .

SRL ,,Alexidar Grup”s-a dovedit a fi un’ operator economic serios cu potenfial vast in
domeniul constructiei concluzia dati survenind: ca rezultat al exercitdrii dispozifiilor contractuale
in termen, realizarea calitativd a obiectului material al contractului atribuit cit §i lipsa litigiilor
apérute in rezultatul raportului instituit.

Cu respect,

Primar Viadimir MUNTEANU

Ex: Vitalie Rogca
tel. 022/792743
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