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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 59/18

“26” septembrie 2018 s. Pascani

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie a lucrérilor prin cererea ofertelor de prefuri
fara publicare din 21 august 2018, intre LP, lnstitutul de Fitotehnie *Porumbeni®, cu sediul in satul
Pagcani raionul Criuleni, telefon: 022 24 55 71 fax: 022 24 55 71, e-mail: ifporumbeni@rambler.ru
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1011600004805, din 14.02.2011, reprezentat prin directorul
interimar Mihail CERNEL in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si "OLBI COM” SRL cu sediul in
s.Raciula, r-l Ciiliirasi,
tel/fax: 069888441, e-mail: s rlo]blcom(algma;! .com, fnregistrat la Camera Inregxstr?uu de Stat, cu nr, 7704
din 16.05.2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia seria A MMIl nr. 051539 din
08.04.2016, eliberati de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani, reprezentant prin directorul Ton
OLARI, in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligd s execute lucriirile de reparare capitala a bloculilor sanitare n corpusul de
laboratoare al Institutului de Fitotehnie Porumbeni Cod CPV: 45000000-7-3, in conformitate cu prevederile
prUtCLiUllil tehnic, cu detaliile de executare, precum i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice
in \-l_i‘..():l!'L.

3. Perioada de executare

3.1, Durata de executare a lucririlor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de fncepere a executdirii si asiguririi lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2, Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activita{ii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

c) influenei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor §i
reglementiirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Amrupwnom! general va sista executarea lucréirilor sau a
unor pirti ale acestora pe o duratd gi in modu] in care Bencf‘umrni wusldcra necesar. PL nmpui
suspendarii, Antreprenorul general va proteja R
dispunc Beneliciarul, Cheltuielile suplimg
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in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacit sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. in cazul in care se
constatd ci sint lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului peneral,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentaia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si funcfional. :

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrarilor de constructici-montaj ce reprezintd obicctul prezentului contract este de
281140,00 lei (doua sute optzeci si una mii una sutd patruzeei) 00 lei (inclusiv TVA),

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturii fiscale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
ciitre Beneficiar. Dach verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmi ¢ lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de recepiie finali.

5, Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifitlor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previizute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazii se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle pe care
acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazdi de acord nu este considerati ca ficind obicctul unei
subcontractari,

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cittre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a luerdrilor publice.
Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentajia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate i de a veghea asupra menginerii ordinii la locul unde se desfiisoard
activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorutui g ]
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b}y dou#t exemplare rimin la dispozitia Antrgpg
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Constructii, precum si de ciitre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,
Desenele, caleulele, verificirile caleulelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau  Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decir cele stabilite in contract si
trebuie sé fie restituite la cerere, dacdl nu s-a convenit altfel,

Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie coreetd si completd: Preturile
stabilite vor acoperi ‘toate obligafiunile din contract gi toate operatiunile pentru terminarea $i
intrefinerea corespunzitoare a lucriirilor. Dupit acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executdirii luerdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrdrilor. conform ordinii
tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care s confind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cit acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdirilor de subantreprizi va fi pusi la dispozifia
subantreprenorilor de ciitre Antreprenorul general, fard platd, n doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta igi asumil Tntreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este 42000 lei in cuantum de 15% din valoarea
contractului atribuit,

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazit si obtind garanjia din
partea unei biinci, pentru o sumi care reprezinti garanfia de bund executare a contractului, in
cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancari
agreatidt de Beneficiar este refinerea succesivdt din facturile partiale pentru situatiile de lueriri, in
cuantum de % din valoarea lunarii a acestora pind la atingerea unui procent de % din valoarea
contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buni executie. Sumele
astfel retinute vor fi comunicate la o banea, aleasi de ambele pari - Antreprenor general si
Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10
zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si ingtiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

- Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiaruluj

cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dup semnarea procesului-verbal de receptie finald.

2. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garangia la termenul fixat, cel tirziu la

expirarea duratei de bunii executare, dacli acesta nu a inaintat pina la acea dati pretentii asupra ei.
Atita timp nsii cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazil cd, la data recepfiei, lucrarea executatdi are calitatile stipulate n
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condigiilor normale de folosire sau a celor
explicite Tn contract.

La lucrdrile la care se fac fncerciiri, se considera calitatea probei indeplinitit atita timp ¢it rezultatele
se inscriu n limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitii legate de realizarea obligatiilor contractuale, La
cerere, trebuie s i se puni la dispozific desenele si documentatia de executare pentru examinare $i sa
| se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general, Informatiile secrete, precum si documentayjile=See

confidentiale.
Beneficiarul este autorizat s emiti dispozifiile/f@y
respectarea drepturilor Antreprenorului  genfi
Antreprenorului general si dirigintelui de sa
impotriva unui pericol iminent sau declar
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dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarca lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general consideri ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultdti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozifin Antreprenorului genu'al precum si materializarea cotelor de nivel in imediata.apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sit pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarca lucririlor.,
Ridicdirile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cditre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat s& verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile i inexactitiitile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligafia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazii raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-3i procure toate autorizatiile $i avizele previizute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in cauzi.

. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare:

c) indepirtarea sau refacerea oricdrei luerari sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

. In cazul neexecutiirii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
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7.26

8.1

9.1.

lucriirile, angaja si plti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucediri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi(iile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legturd cu faptul neexecutirii.

in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau gtiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucririlor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

in timpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si men{ina cilile de acces libere,
si retragll utilajele, si indepitrteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucriri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile si lucririle provizorii.

. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si si

pliteascé toate taxele necesare legate de exccutarea lucrdirilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de ciitre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitd{ile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele i executarea lucriirilor propriu-zise

Materialele vor {i de calitatea previizutd in documentaia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de muncé, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea §i testarea lucririlor.
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de A s '. ggheral, dacll acesta este previizut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi sug
Probele neprevizute si comandate de Benefici:
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contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizatd de acegtia au acces tot timpul la fucriiri pe
santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupd
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sii examineze gi s
urmiireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsii. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerdiri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea
lucrdrilor de mai sus. .
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dach este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,
Beneficiarul trebuie si pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plati:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) cilile de acces rutier si racordurile de cale feratii;

¢) racordurile pentru utilitii{i (apa, gaz, energie, canalizare ete.) pind la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitifi, precum §i cel al contoarclor sau al altor aparate de misurat se
suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de ciltre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fara dispoziia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie si inldture aceste lucrdiri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,
Lucrdrile vor Tncepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie i remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucriirile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 1 (unu)

ani.

. Perioada de garanfie curge de la data recepiei finale §i pind la expirarea termenului previzut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce {in de

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar.

Dacéi defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plitit
ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

. Partile de contract riispund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor

lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin,

. Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert. pirtile

contractante riispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par(i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatit se va tine seama de gradul de vinovifie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previizut altfel. Daci prejudiciul cauzat
terfei persoane este urmare a unei mésuri dnspuse de beneficiar in_forma in care o fost ﬁplxcm’% utunm
acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprengg

pericolul legat de executarea dispoziiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederi
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de/

nelor pentru incélearea
’troft, prin depozitarea
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de pamint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingriidiri sau limitari din proprie
vind,

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de ali agenti
economici, atunci el trebuie sii-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
inainte de Inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile. dispozitiile si
livrérile sale, ;
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdirile executate $i dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucritrilor ciitre Beneficiar. El trebuie s ia masuri
de protectie contra degraddrii luerdrii datorita acliunilor atmosferice §i a apei si si indepirteze zipada
si gheata,

Dacl nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotiriri ale
autoritifilor administratici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,

Dacit motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pérfile contractante,
atunci cealaltid parte poate emite pretentii privind despiigubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa luerdrile previizute in prezentul Contract, se va retine garantia de buni
executare a contractului, Tn cazul in care ea a fost constituiti In conformitate cu prevedrile punctului
7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de  10% din suma totald a
contractului.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensajii platibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muneitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiinfare prealabild a celeilalte parfi, s ceard efectuarea unor cercetiiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cirei culpd a fost dovediti.

13. Rezilierea contractului

- Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea:

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni:

¢} Beneficiarul notificai antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligagiunilor contractuale.

. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

13.4,

fad

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intri in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird s@ aibd un motiv Justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucriirilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepiirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol s¢ va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de rezilicre. ZOLD0VA,
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va co ORISR
recepiia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

execulate, inventarul
> care urmeazd si le
trebuie sé le suporte

materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa
plateascii in conformitate cu prevederile contractului, |




14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de bundl executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanfie (dupi

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdirilor cu respectarca

prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor {1 interpretate ca filnd parte

integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat gi semnat;
oferta, formularul de oferti si anexa lu formularul de oferta:
listele cu cantiedfi de lucriivi st utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse anexate.

. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat |, iar in caz de necesitate, Tn alid

limbi de circulatie international.
In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepange in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
¢larificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
in documentele contractului nu se pot face modificéri fird acordul ambelor pérti.
Prezentul Contract se considerii incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupi inregistrarea lui de
citre Agentia Achizi{ii Publice i, dupii caz, de ciitre Trezoreria de Stat sau de citre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.
14.6 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parfi §i este semnat astizi,
“26” septembrie 2018.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislagia Republicti Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15, Rechizitele juridice, pogtale si de pliti ale pirtilor

ANTREPRENOR BENEFICIAR

IP Institurul de Fitotehnie

y Porumbeni”
LwOLBI COM” SRL » o " . o~
Republica Moldova, 4834, Republica Moldova, satul Pagcani,

Riciate vl Chillrasi raionul Criuileni . .
iﬁ:ﬁ;u{"ﬁlgll l({j)? 22%%'0 11659 Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
IBAN: MD09V 1022242800000139MDL SHIEHN 13 V- Tty
BC ,,Victoriabank”, filiala nr.28, Cilirasi cglonald LAIgINAU

Bugetul de Stat

Codul fiscal 1011600004805

IBAN: MDO2TRPBAA3TTT20A15471AC
Codul bancii TREZMD2X

Tel: 022245571, 024893514

VICBMD2X492
Tel: 0244 2-66-91

16. Semniturile pirtilor

TREPRENOR BENEFICIAR

e YLl e .

Semnatura autorizati:
Director imer}ifﬁar}‘

oA

\/ T Contabil:

Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:
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SPECIFICATIA

Nr. Canti- | Preful/ |Suma totald,| Articol Caracteristicile STAS
d/o Denumirea tatea/ costul, (inclusiv alineat bunurilor (roct)
volumul, lei TVA) lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lucridrile de reparatie
sapitalh glhlopurilos 1 281140 | 281140 | 311120
sanitare In corpusul de
laboratoare
TOTAL: 281140

Semniiturile partilor:




ACHIZITII1I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 16

privind achizitia prin Licitatie Publica

* 13 septembric 2018 s. BUTENI
(municipiu, oras, judet)

1 Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea ofertei de prét nr. 1865/18 din
data___ 07 august 2018 ,intre IP_ Gimnaziul ,, Anton Bunduchi, cu sediul in
s.Buteni r-nul Hincesti str, Renasterii 20 , telefon: 026952297 , fax:

e-mail: scoalabt@yahoo.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.e443 din “09”decembrie
2018
reprezentat prin - director — Girleanu Pantelimon ‘
(numele, prenumele §i functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,OLBI COM_ ,,SRL ,cu sediul in
Calarasi ,telefon: +37369888441 , fax:
e-mail: srlobicom@gmail.com, tnregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1016600011659
din “08 ** aprilie 2016 _, autorizat pentru activitatea in construcii: autorizafia nr.051539
din®_08 »” aprilie 2016, cliberatd de _Camera de Licentiere
pe un termen de __ S/cinci/ _ani, pentru genurile de activitate _Constructiile de cladiri,instalatii si
retele tehnico-edilitare,reconstructii,
reprezentat prin _director — Olari Ion
(numele si funcfia conducatorului)

s.Raciula, r-nul

de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi sit execute lucrérile Lucrari de reperatie a blocului alimentar al
Gimnaziului ,,Anton Bunduchi,, satul Buteni,raionul Hineesti (descrierea succinti),
Cod CPV 45000000 1 in confmmmte cu plevedeule plolectulm tehmc cu detaliile de executare

]




&.l.

3.2

Fudi

3.4.

3.

4.1.

4.2,
43,

4.4,

4.5.

Durata de executare a lucririlor contractate este de 2/doua/  luni de la primirea ordinului
de incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de
credite.

Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerca activitdjii se datoreazad
urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar,

b)  datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; )

d)  influentei factorilor climatici, care impiedics respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarca
lucrdrilor sau a unor pér{i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistirii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢4 sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficienje acestea vor fi aduse la cunogtinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentajia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepia poate fi fdcutd si pentru par{i de
constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 478128 lei 00 bani /Patru sute saptezaci si opt mii o suta douazeci si opt lei 0o bani/
(inclusiv TVA).

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceplarea situagiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacdl verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind c¢ind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptic, care confirmad c@ lucrdrile au fost executate conform
contractului. ,

Receptia finald va fi efectuata conform prevederiloregpie. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru Flg=axe
semnarea procesului-verbal de receptie finala,
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6.1

6.2.

6.3.

6.4.

s

Fels

7.2

7.3.

7.4.

A5

7.6.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile s¢ vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidents tn domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previizute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor.§i graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative In vigoare si prezentului contract.

in cazul in care parfile din lucrarea ce se conlracteazd se executd in subantreprizé,
Antreprenorul  general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncdl pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general In trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite In contract,
pe proprie raspundere, Pentru aceasta el este obligat sé respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate gi de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfdgoard activitatea. '

Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  uncxemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreazd la santier, iar

¢) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i n termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sé fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operagiunile pentru
terminarea si fintrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceplarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare ---.--~-~-- r, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, contorm ordinii tehnologice g o5

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi




7.7.

7.8.

1.9,

7.10.

7.11.

Lol

7:13;

7.14.

315

7.16.

sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare. :

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate. ‘

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este
in cuantum de % din valoarea contractului

atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazii sd obfind
garanfia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garanfia de bund executare a
contractului, Tn cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garanfie bancara agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de _ % din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele par{i — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special, In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sd instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
{irziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a fnaintat pina la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp nsd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garangiei, In limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazii cfi, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate In contract, corespunde reglementérilor tehnice n vigoare i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucréarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limilele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarca lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncé, in ateliere, depozite $i oriunde se desfigoard activitdti legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele i documentatia
de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general, Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s emitd dispozifiile pe carele considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenoryt petalicRispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gcnelal si diri fargat WEENcu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit Impotriva unui peric Beneficiarului trebuie
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218,
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7.24.

7.25,

7.26.
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si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

Dacad Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulagie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor. ‘

Ridicdrile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile gi avizele prevazute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care s3-1 permitd executarea lucrarilor in
cauza. '

Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s& dispund n scris:

a)  indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) Indepirtarea sau refacerea oricéirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzétoare din

X punct de vedere calitativ,

In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea
lucrérilor in zona respectiva si sé comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor
competente acest fapt.

fn timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligafia si mentind caile de
acces libere, s retragd utilajele, s indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdi
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s& obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele $i aprobdrile si
sd plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta,

8. Forta de munca

legislatiei in vigoare,
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9.4.
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9, Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de exccutare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea i testarea lucrdrilor,

Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigwind posibilitatea acestora sa
examineze si s urmireasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacél este cazul, Dacé se constatd ca lucrérile
au fost de calitate corespunziitoare §i realizate conform documentafiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar n caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe gantier;

b)  ciile de acces rutier i racordurile de cale feratd;

¢)  racordurile pentru utilitiifi (apa, gaz, energie, canalizare ctc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cétre Antreprenorul general, In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporfional de citre acestia,

Lucrarile exccutate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum s§i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general, Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul, De asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si Tnregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10, Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

de 2/doi/ __ ani. ;
Perioada de garanfie curge de la data receptiei fj




10.3.

10.4.

11.1.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
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11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarté rag

previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s& inldture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, fn urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar,

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijeniei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11, Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentaniilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. _

Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmarc unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicats, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare fmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pargilor de
constructie, utilaje tehnologice ete., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de Tneeperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile exccutate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar., El
trebuie s& ia masuri de protectie contra degradérii lucrrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si si indepérteze zipada i gheata.

Dac# nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va {i despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va refine garanfia
de bunit executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
% [indicafi procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai multde %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste  zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in
prezentul Contract §i Antreprenorul 1se va retine garan{ia deshymgexecutare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prEve




lindicafi procentajul] din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
% [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului contract,

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12,1,

13: L

13.2.

133

13.4.

13.5.

13.6.

137

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinjare prealabild a celeilalte par{i, si ceard efectuarea unor cercetdiri de
citre o institujie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
ciirei culpd a fost dovedita,

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci

a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este n sarcina sa si prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoritd unor

conjuncturi economice i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de
refncepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare
anterior déii solicitate de reziliere,

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sii le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garanie
(dupd efectuarea receptiei {inale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

Dupéd rezilicrea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
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14.1.  Urmadtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;
¢, listele cu cantitdti de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate,

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limbé de circulatie internationald,

143, In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni In acest sens pentru Antreprenorul
general,

14.4.  Tn documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de ciitre Agentia Achizifii Publice $i, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de c#tre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la
31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti gi este semnat astizi,
“ 13” septembrie 2018,

14.7.  Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

S

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”:IP Gimnaziul,,Anton Bunduchi,, “ANTREPRENOR": SRL OLBI COM

Adresa: g Buteni r-nul Hincesti Adresa: g Raciula r-nul Calarasi
Tel/Fax: 0269-52-2-97 Tel/Fax: +373244-2-14-91/06988844 1
Denumirea i . . ) Denumirea  BC Victoriabank S.A.fil.nr.28

Brid MPF-TR Centru Hincesti Bancii:  Calarasi
g;:;?f‘ Mun.Chisinau,str.Petricani 44 E\;I:S‘:’:l s.Raciula r-nul Calarasi
Cod - Cod
Bancar: TREZMD 2X226607 Bancar: VICBMD2X492
; it Contde 1 00v1022242800000139MDL
econtare: decontare:

Cod fiscal: 1013620011649 Cod fiscal: 1016600011659




Anexa nr., |
la Regulamentul de receplie
a constretiilor i instalafiilor

aferente

INVESTITOR Consiliul Raional Hincesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 07 decembrie 2018

privind lucrarea Lucdri de reparatie capitali a blocului alimentar al cantinei GM
An.Bunduchi s.Buteni

executatd la obiectul Luciiri de reparatie capitalii a blocului alimentar al

cantinei GM An.Bunduchi s.Buteni
in cadrum contractului nr. din incheiat intre

Pentru lucririle de Luciiri de reparatie capitalid a blocului alimentar al eantinei GM
An,Bunduchi s.Buteni

Lucrérile au fost executate in baza autorizafiei nr. eliberatd de _nu este cazul
la , cu valabilitate pani la

1. Comisia de receptie si-a desfdgurat activitatea in intervalul 07 decembrie 2018, fiind
format din;
Presedintele comosiei:
Ghenadie Buza - Presedintele raionului Hincesti
Membrii comisiei :
Galina Erhan - sef al Directiei Generale Finante Hincesti
Maria Rascu - sef al Sectiei Constructii,Gospodirie Comunald si Drumuri
Vasile Osipciuc — specialist metodist Directia [nvatamint Hincesti
Ion Harbuz — primarul s.Buteni
Pantelimon Girleanu — directorul GM An.Bunduchi
Alexandra Bogos — contabil-sef GM An. Bunduchi
Simion Cioard — responsabil tehnic
(numele, prenumele)
2. Aumai participat la receptie:
Invitati :
Liviu lafco - antrepenor SRL ,.Olbicom”
Tamara Pascari - sef al Centrului de Sanatate Publici Hincesti
Dumitru Cojocaru - srf al Directiei rationale siguranta alimentelor Hincesti
(numele, prenumele) (calitatea)
3. Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentafi scrisi si desenata, care trebuia prozZgntila, -2
piesele cuprinse in lista-anexi nr. 13 g
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fos
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s- i

il sau sint incomplete -

broiectului.




4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune;
Receptia La terminarea lucririlor
5. Comisia de receptie motiveazi propunerea fAacutd prin:
indeplinirea lucririlor conform devizului ,caietului de sarcini

6. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:
Lucririle se recomands spre receptia finali

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul cu numirul cadastral , adresa postald

or.Hincesti raionul Hincesti , destinafia
» compus din urmdtoarele constructii
suprafafa la sol , Suprafata totali §
numarul de etaje » conform certificatului despre rezultatele inspectérii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul process-verbal, confinind file si
de 1 file, a fost incheiat astidzi  07.12.2018 la

Comisia de receptie:
Presedinte: Ghenadie Buza
Membri: Galina Erhan
Maria Rascu
Vasile Osipciuc
Ion Harbuz
Pantelimon Girleanu

—

-

o

Alexandra Bogos / //A%/”/Vi’ - //
Cioari Simion (/)% £ A

Invitati: L7 i
Liviu latco il
Tamara Pascari  <.{
Dumitru Cojocaru

(numele, prenumele, semnitura)
9. Lucrarea este indepliniti conform caietului de sarcini

10.

PRIMITA:
[VESTITORUL:
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DECLARATIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Formular 3.13

Numarul si
: & denumirea Numirul
Vechimea in . . . .
& lucrarilor certificatului de
Nr. .. munca in o .
. Studii de o similare atestare
d/o Functia - specialitate & eacneece i
specialitate (ani) executate in Data eliberirii
calitate de (IDNO)
conducitor
0 1 2 3 4 3
Diriginti de santier
1 | Caraus Mihail - diriginte |Superioare de 10 3 Seria 2016-DLS
de santier, specialitate Nr.1210
03.02.2016
2 |Olari Ion Superioare de 12 130 Seria 2018-DS
specialitate Nr.0036
22.08.2013
3 |Sudacevschi dumitru- Superioare de 40 1320 Seria 2014-DLS
diriginte de santier specialitate Nr.0914
05.08.2014
4 |Barba Lata Oleg Superioare de 35 1150 Seria 2017-DLS
specialitate Nr.0617
19.02.2014
5 |latco Liviu - Inginer Superioare de 10 55 CP 2001021419947,
Constructor specialitate
Specialisti:
1 |Placatori: Speciale de
1. Anastasiu Andrei; |specialitate 20 ani 550 CP 2003016012162;
2. Orlovschi Petru; 7 ani 45 CP 2006016023286;
2 |Tencuitori: Speciale de
1. Sorici Ion; specialitate 10 ani 50 CP 2013016002830;
2. Crudu Petru; 15 ani 50 CP 2006016014880;
3. Crudu Andrei; 15 ani 120 CP 0981108169287,
3 |Zugravi: Speciale de
1. Chiriac Vasile; specialitate 10 ani 110 CP 2013500259577,
2. Burghelea Ion; 35 ani 2056 CP 2002016008878;
4 |Timplari Speciale de
1. Botnari lon; specialitate 35 ani 1050 CP 2008033018322;
5 |Electicieni: Speciale de
1. Stratan Mihail; specialitate 40 ani 1230 CP 0972202866929;
6 |Lacatus: Speciale de
1. Crismari Ruslan; [specialitate 15 ani _|CP 200201042303;
7 |Sudori: Speciale de SN
1. Solovaniu Nicolae; |specialitate 15 ani CP 004016005365;
2. Tincu Grigorii; 15 ani \CP 2004016090613,

AL




Fierar beton:

Speciale de

1. Ciumasu Gheorghe |specialitate 30 ani 1320 CP 2004016003822;
2. Sau Andrei; 30 ani 1290 CP 2002016032385;
3. Mladan Nicolae 25 ani 1315 CP 0980912164532;
9 | Izolator: Speciale de
1. Purcel Vasile; specialitate 35 ani 1362 CP 2004016023444
2. Curecheri lon; 13 ani 378 CP 2007016007083;
10 | Instalator: Speciale de
2. Gorea Grigorii; specialitate 25 ani 2010 CP 0980207166768;
11 | Pavator: Speciale de
3. Cirnat Vasile; specialitate 26 ani 1010 CP 2000003092086;
12 | Montator Ventilare: Speciale de
1. Gutu Petru specialitate 24 ani 1066 CP 0991702163271;

Data completarii:_ 13.02.2019

Semnat:

Nume/prenume:

Olari lon




MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

de @ﬁ@%@f@ &@E‘ﬁffﬁﬁ@@@f{'@f@@ﬁ@mﬁ@
Seria 2018-DS Numirul 0036
Eliberat domnului (doamnei); Olari Lon
Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier
Domeniile:
1. Constructii civile, mdustrlale si agmzootehmce.

Exigentele es entla[e

A - rezistenta si sta:bxl-ltaﬁc,
B - sigurantd in exploatare;
C - sigurantd la foc; o R e
D - igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjuritor;
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului.

Data eliberdrii 1 februarie 2018
Valabil pind la 1 februarie 2023
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4 1 februarie 2018
1 februarie 2023
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MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR

de @@‘@f@ tehr
Seria 2016-DLS
Eliberat domnului (doamnei): Caraus Mihail
Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
si instalatiilor aferente constructiilor
Domeniile:
1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare.
2. Instalagii si retele dc incilzire.
Exngentele esenpate.

A- remstcnta si stabllitclte,

B - siguran{a in exploatare;

C - siguranta la foc; :

D - igiend, sdnatatea oamenilor, refacerca si protectia mediului inconjurator:
E - izolatie termica. hidrofuga si economie de energie:

F - protectic impotriva zgomotului.

Data eliberarii 3 februarie 2016

Valabil pind la 3 februarie 2021

Anatolie ZOLOTCOV
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APPSO

_ MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR

de ates&are t@hnie*pmfmﬁ@mﬁa '
Serla 2814 DLS : ~ Numirul 0914 e L
_ thcmt domnului (doamncl) Su da c evsc h i Dumitru i i

Pentru a activa in calitate de: Diri gmte cu executarea lucrdrilor specializate
si instalaiilor aferente constructiilor

Domeniile: _
4. Instalatii si retele electrice
Exigentele esentiale:

A - rezistentd si stabilitate;

B - sigurantd in exploatare;

C - sigurantd la foc; )

D - igiend, séinitatea oamenilor, refacerca si protect:a mcdmlu; mmn;umtor
&4 E - izolatie teumca hidrofug i cconomie de energ:«.—:

' F - protectie 1mpotrxva zgomotuiua '

_ Data eliberdrii 5 august 2014
\ Valabil pind la 5 august 2019

Anatolic ZOLOTCOV
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DECLARATIE

Formularul 3.12

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de
Nr. transport, baze de productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) si | Unitatea de Asigurate
d/o laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea misuri Asigurate din | de la terti
luerdrii, rezultate in baza tehnologiilor pe care el urmeazi si le (bucati si dotare sau din alte
adopte seturi) surse
Baza de productie
1 Bloc administrativ, str.Eminescu 21, ap.62 40 m2 Arenda
2 Depozite amplasat in or.Calarasi str.lon Creanga 2 230 m2 AREITA
3 Depozit amplasat in s.Réciula, r-ul Calarasi 80 m2 Arenti
Baza materiali
1 Autocamion Mercedez Sprinter QXV 661 1 Proprie
2 Nisan Cabscard Lif exterior cu o lungime de 27 m, VGP 821. 1 Proprie
3 Dacia Logan autocamion, GSV 940 1 Proprie
4 |Mercedez Benz autocamion, CR AY 768 1 Arenda
5 Skoda Octavia autoturism, NAB 147 1 Arenda
2 Autobasculant ZIL 130 CL AC 266 1 Arenda
3 Ford Tranzit CL. AR 108 1 Arenda
4 Autocamion CL AH 173 1 Arenda
5 Excavator AO 26-21 1 Arenda
6 Masina de debitat faianta si gresie TR201E 2 Proprie
7 Ferestrau vertical GST 90 BE 1 Proprie
8 Scard multi Corda Trd*4(1,25/4,7m)085047 3 Proprie
9 Ferestrau unghiular 1500 W Stanley 2 Proprie
10 |Ciocan Rotopercutor GBH 2400, Hitach, Borch, Hilti, 4 Proprie
11 [Masina de ingurubat cu acumulator 18.0 V Stanley Keys, Hitach, |6 Proprie
12 |Projectoare SMD LED 100 W, 6400K 6 Proprie
13 |Masini de slefuit cu vibratii 500Wt Oscilatii/min, Hitach, Borch, |4 Proprie
14 |Masina de slefuit 800W DWS-800, Hitach, Borch, 4 Proprie
15 |Mixter industrial Kraft, Hitach, 3 Proprie
16 |Ciocan demolator SDS 15 D], Hitach, /20 oo \4 Proprie
17 |Masing sub presiune inalta, 1.630-720.0 s Proprie
18 |Compresor 50L, 1500W 8 bar. Proprie
19 |Ciocan perforator SDS+ 1500W, Hitach, Borch,;; Proprie




20 |Aerotermd cu gaz Kamoto GH50A 1 Proprie
21 |Ciocan rotopercutor SDS+ 850W 8,8 Dj, Hitach, Hilti, 2 Proprie
22 |Masina delta slefuit 260 Wt 4 Proprie
23 |Aeroterma electrica 2500 W Kamoto 4 Proprie
24 |Vibrator IV-99B380W 1 Proprie
25 |Aparat de sudat BDZ-380 1 Proprie
26 |Magina de slefuit GA 7010C 6 Proprie
27 |Perforator HR 2450 1 Proprie
28 |Aparat de taiat metal GAH7011 2 Proprie
29 | Schela metalica 250 m2 Proprie
30 | Tuburi de metal pentru sustinere 30 Proprie
31 | Gofraje 150 m2 Proprie
32 |Macara de fereastra 3 Proprie
33 | Turn mobil H=12m 1 Proprie
34 | Malaxor pentru mortar capacitatea 180 litre | Proprie
35 |Malaxor pentru mortar capacitatea 250 litre 1 Proprie
36 |Ferestreu circular KS 66 1 Proprie
37 | Detector de cabluri, metal, Borch. 1 Proprie
38 |Baza metrologica 1 Proprie
39 |Rulete 3-25 m. 20 Proprie
40 |Nivela cu buld de apa 5 Proprie
41 | Coltar 10 Proprie
42 | Mird 2 Proprie
43 |Nivelir H-10 1 Proprie
44 | Teodolit 1 Proprie
45 | Aspirator industrial AEG 1500W 40 litre 1 Proprie
46 | Aspirator industrial Hilti 1500W 20 litre 1 Proprie
47 | Masina de gaurit cu almaz, inclusiv stativul Hilti DD 150U 1 Proprie
48 |Nivela cu lazer TopCon R 50m, inclusiv stativul, 1 Proprie
49 |s.a. de mica valuare 100 Proprie

Data completarii:__13.02.2019
Semnat:

Nume/prenume: Olari Ion
Functia in cadrul firmei: _____Adminisﬁ'ator Mo O
Denumirea firmei si sigiliu: __ SRL OLBI COM.__ "o




OFERTANT
SRL OLBI COM Formularul 3.5
GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR

Anul 2019

Februarie _ Martie _ Aprilie _ Mai

—

Denumirea lucrarilor Lucrdril de Reparatie a grupurilor sanitare (WC) din incinta cdminului_nr.17, din str. N. Testemitanu, nr. 26

Lucrari de reparatie

Retele ingineresti

O~ b fwiro =

Data completarii:__ 13.02.2019
Semnat:
Nume/prenume: Olari Ion




SRL ,,OLBI COM” 000 ,,OLBI COM”
Societatea cu Réispundere Limitat3
»OLBI COM”
C/F- 1016600011659
C-TVA -3800484
Adresa juridici: R. Moldova,
r-ul. Calirasi, s.Réciula.
Adresa postal: or.Ciildrasi, str. cPsiioi,

Mihai Eminescu 32 A. Tel. Fix +373 244 2-14-91

Tel. fix +373 244 2-14-91 Tel. mob. +373 69 888 441

Tel. mob, +373 69 888 441 E-mail: srlolbicom@gmail.com
E-mail: srlolbicom@gmail.com OLBI COM ¢

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala
nr.28 Cilirasi

Ob6mecTBo ¢ OrpaHuveHHoi
OTBeTCTBEHHOCTHIO

»OLBI COM”
®/K-1016600011659
K/HAC - 3800484

P. Moanosa p. Kasnpams,

IP USMF ”Nicolae Testemitanu”
13.02.2019

Nota Informativa

(Privind stabilirea pretului pentru (om/ord) la intocmirea devizelor de cheltuieli prin "Metoda Resurse”, in cadrul
intreprinderii)

Conform scrisorii informative nr.05-806 din 02.05.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Constructiilor, salariul mediu pe ora al muncitorilor — constructorii (calculat pentru categoriile I11-
V) constituie 33,38 x 1,575 = 52,57 lei/ord. Astfel, coeficientul 1,575 fiind calculat din:

e Sporul pentru vechimea in munca (conform HG 844 din 25.12.1995) — 1,25;

e Sporul de compensare pentru munca prestatd in conditii nefavorabile (conform HG 198 din
12.03.2001) — 1,04;

e Plata pentru zilele de sirbitoare (conform art. 111 al Codului Muncii nr.154 din
28.03.2003) — 1,062;

* Indemnizatia de concediu (art. 112, 117 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) — 1,123;

e Un salariu surplus la concediu (conform art. 137 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003)
-L1;

Va informdm ca, intreprinderea ”OLBI COM * SRL achitd muncitorilor doar indemnizatia

de concediu, coeficientul de adaos la salariu mediu pe ord constituind doar 1,123 si nu 1,575

(coeficientii indicati nu sunt obligatorii). Din cele expuse, reiese ¢d salariul mediu calculat pe
ord al muncitorilor calificafi pentru intreprinderea noastrd va fi: 33,38 x 1,123 = 37,49 lei/ori.

Cu respect,

Director Ion Olari




