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Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cadastral 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisiniu, sect.
Riscani, str. Miron Costin”
2. Numarul si data contractului 56 din 21 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului__Pretura sect. Riscani
4. Adresa beneficiarului_Chisinau
5. Tara  MD
a) 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
C)  antreprenor asociat
d)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului) 1999 198,80 MDL___
b) finala (la data finalizarii contractului) 1999 198,80 MDL___
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 180 zile lucratoare
b) efectiv realizata conform acord aditional la contract august 2022

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: _ 16/06/2023
Semnat: __ electronic____

Nume: _Stavila Vitalie

Functia in cadrul firmei: _ Director__
Denumirea firmei: __SC “Vastavit”__



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J2_
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

24 " junie 2022 _Chisindu

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIL)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achiziie nr. ocds-b3wdp1-MD-1650525495891
si din data 21.04.2022. intre Pretura sectorului Riscani.

(denumirea autoritdfii contructante)
cu sediul in mun, Chisindu, str. Kiev, 3 telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390
(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin ME d — Preto: i Rigcan
(mhmmbﬁﬁm{hmm

(localitatea)
telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO mmgg autorizat pentru activitatea in
construclii:  autorizajia  nr. din ._" 20, eliberata  de
Jpe un termen de ani, pentru genurile de
activitate . reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte. (numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACI’ULUI

in confonmnte cu prevederile pmncctulm tchmc . cu deulule de execupc, ptecum §i cu nomuuvele,
standardele i prescriptiile tehnice.




2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execuie a lucrdrilor contractate este de /80 zile lucrdtogre dupd primires ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lueriirilor se va efectun conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de exccutie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar:
b) datoritd impedimentului care justifich neexecutarea obligafiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢)  influeniei factorilor elimatici. care due la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenca codifii climaterice se va rasfringe asupra
calitdfii lucrdrilor;
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
piirfi ale acestora pe o duraté §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucriirile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul,
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucriirilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
ciitre Beneficiar. In cazul sistirii luer@irilor sau a unor pérfi din ele, din iniiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltielile, privind protejarea §i conservarea lucrdrilor cu buni
diligenia,
2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocaren comisiei. In baza acestei notificari, Beneliciarul va convoca comisia de
receplie pentru terminarea lucrdrilor,
2.6, In baza documentelor de confirmare a executicigi o constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receplie. in cazul in care se constatd
¢ sunt lipsuri sideficiente. acestea vor fi aduse la cunogtinggi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor
lipsurilor gideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdirilor in conformitate cu documentaia de
executie, cu reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de constatdrile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate fi ficutd §i pentru pirfi de construclie
distincte fizic gifunctional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrivilor 48 [uni.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrrilor, ce reprezintd obicetul prezentului contract, este de 199919 ilio

i rlis r? it ol i 8( 0 lei MD.

(yuma cu elfre yi litere)

3 .
N

{suma cu cifice yl litere)
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de ... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situajiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat,




3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pnd cind procesul-verbal de recepiie la terminarca
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptic, care confirmé ¢ lucriirile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garangia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarca procesului-verbal de receptic la terminarca
lucrdirilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd
inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarc lucririlor contraciate se pune de ciitre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci, materialele,
instalatiile. echipamentele i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asiguriirii acestora este previizutdl in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispoziia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) un exemplar raméne la dispozifia Antreprenorului. iaraltul va fi finut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de ctre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle. caleulele. verificarile caleulelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Bencliciarul sau Antreprenorul trebuic si le intocmeascd gisunt cerute de subantreprenorul
proicctant. vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Ofenta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operaiunile pentru terminarea giintrefinerea
corespunziitoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstrucfiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, cii acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrérilor. Notificarea
va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesaril pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor. fird platd, in termencle din subcontracte (contracte de
subantreprizi). stabilite prin graficul de executic.

4.9. Antreprenorul va exccuta §i va intrefine toate lucrdrile. va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucriirilor. Acesta igi asumi
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de bund
execufie a contractului, in cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.



4.11. Autorilatea contractantd elibercazi/restituicgarantia de bunii execufie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15
zile. in cazul receptici cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inl&turarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund execufie dupé primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atdt timp cit el nu si-a indeplinit aceastd obligaiune,
Beneficiarul poate si refind garan{iaAntreprenorului pentru ofertd.
4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data recepiiei, lucrarea executati are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementdirilor tehnice §i nu este afectatil de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrérile la care se fic incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici stestagi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere. depozite i oriunde se destlsoard activitap legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie st i se puna la dispozific desencle §i documentagia de execulie pentru examinare §i si i s¢
dea toate lamuririle, condifia ﬁindcaprinmmunusedczvlluieinformaﬁasisanuﬁcuﬁlinuin
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le consideril necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdirilor 5i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, ¢l
poate inaintaobicctii. dar acestea nu il scutestede obligajia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin exccutarea dispozitiilor Beneficiarului se
crecaza dificultayi in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referingd. cilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze
5i sd pstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucriirilor.
420. Ridicrile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotédritoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite §i sa ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile giinexactitajile
constatate S&u presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
whnuepmoﬁisimmnuwrfqldcm&iupamwdedmmmmﬁin
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor. Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.




4.23. In cazul neexecutiirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile. prin rezolufiunen contractului. in condifiile legii. totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexccutdrii.

4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreascd execufia lucririlor in zona respectivi §i si
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfisuriinii lucriirilor, Antreprenorul are obligatia si men{ind cdile de acces libere, si
retragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucriirilor. Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, sa
pliiteasc toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULLUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sé fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia. parile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizijiilor publice ce reglementeaza modalitajile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care périle din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acetia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdirilor. Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forjei de munc pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forie de
muncé pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentafia de executare, urménd a fi supuse periodic
hdimsemidedntproiemmulmuBmeﬁdmﬂceknwlidmAnwﬂnmimh
cerere, forfa de muncé, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, mésurarea i
testarea lucrdrilor.

8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor. dacd acesta este prevazul
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
inoperd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ¢ materialele nu sunt corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.




8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, dupd
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitaten acestora si examineze §i si urmdreascl orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clidirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va reface
aceastd parte sau parji de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ¢l lucriirile au fost de calitate
corespunziitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de milsurat s
suporti de ciitre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de ctre
acegtia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afsra celor previizute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectdt prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature
aceste lucrdri. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el rispunde in faja Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ¢ ele corespund voinjei Beneficiarului, in care caz vor fi
nolificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupd 6. zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriiri este de 48 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepliei la terminarea lucriirilor ipana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3, Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cltre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parile poartd rispundere pentru neexecularea sau executarea necorespunzitoare a obligaiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucririlor de construcii se produce o dauna unui terj, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a cuantumului
Mimdampmvocaﬂsevaﬁnesumdcgmdﬂdevimvﬂkaﬁwﬁnﬁpmmm
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligaji si raspunda
solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul |-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozifici.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.




10.6. Antreprenorul trebuie s8 asigure lucriirile executate §i dotdrile pe care le are la dispozitic impotriva
degradarii §i furturilor pdna la predarea lucririlor céitre Beneficiar, El trebuie 3 ia misuri de protectic
contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei §i sd indepdrteze zipada gigheata.

10.7. Dach nerespectaren de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotlirdri ale
awtoritdfiloradministratiei publice locale suu ale sltor organe locale, legal constituite, §i care au camcter
obligatoriu la executarea lucririlor. provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenor in mrimea sumei prejudiciului,

10.8. Daci motivele constriingerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirfile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi
dovedite.

10.9. Daci intdrzierea in execufia lucririlor este din culpa unecia dintre plrgile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din
valoarea lucriirilor rimasede executalUneonorate pentru fiecare zi de intdrziere, Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agenfilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea giproprietigile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcyie folosite, fiecare parte poate, dupd
o ingtiingare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de ciitre o institutie public de
cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Benefliciarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢i din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucriirile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepiirtat materialele necorespunziitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de cédtre beneficiar;

d) Beneficiarul notificii antreprenorul ca din motive nepreviizute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit. dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolujiunea contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua
receplia cantitativd §i calitativi a lucrdirilor executate, iIn maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.
12.5, in cazul rezolufiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrlirilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii. dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului. Beneficiarul poate continua execufia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice:

b) contractul a fiicut obiectul unei modificdri substantiale care necesita 0 noud procedurd de achizifie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare gravi
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizifiile publice si/sau tratatele intemationale
la care Republica Moldova este parte. care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecétoresti
nationale sau. dupd caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunereafinanciara;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméina.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinja al partilorsi se considerd semnat la data aplicérii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parjile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receplia finala a
lucrdrilor.




IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
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ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
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Adresa pogtali:mun. Chigindu, bd. Moscova, 1/1,ap. 31  Adresa postald: mun, Chigindu, str. Kiev, 3
Telefon: 022440404, Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1004600066894 Cod fiscal: 1007601009853
BC Moldindconbanc™S.A. Filiala INVEST” Chisindu  Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X329 MF-TT Chigindu-bugetul municipiului
IBAN: MD46MLO00000002224329295 Pretura sectorului Rigcani
Cod TVA: 0606132 Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAK222990D07355AC

SEMNATURILE PARTILOR
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« Fonmolar intesdepartamental Sipizat nr C2n
Apeobat de DDSS al Republicii Moldova
Prin ordinud ar 35 din 15 ksnuacic 2002
Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor @ Pretur@sectorului Riscani © © ©
) (denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
° . . 553 942.26 lei |
Proces - verbal
de receptic g lucrarilor executate
pe (e 72  an2022
Pret Valoare
Nr Simbol . s 2 inclusiv inclusiv salariu
ot RS0 Denumire lucrari UM, Cantitate salariy (col.SxcoL6)
(le/UM.) (Jei/UM.)
1 2 P 3 4 . 5 6 o 7
1. Lucrari de demolare
1 Decaparea mecani
oige | imbracamintei dinm = - 237,83 29 396,34
asfaltic 0 13595 16 803,67
- Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
me, cu motor cu ardere
interna si comanda — —
hidraulica, in pamint cu
TsCO3F1 idi i 100 m3 7210 0.00 Py
descarcare in autovehicule
teren catg. 11 (stratul
PIETRIS+NISIP+PAMINT
d . = : 55225 2153112
RecBIRG | U mijloace mecanice, beton s 39,000 S
ammat 46733 18 226,06
4 - Dsfacaude pavaje 11,05 121507
- peT — e 11,05 121507
s Desfacerea de borduri de
pgmm sau de beton de orice 27,19 19 903,37
beton - pe " e 27,19 19 903,37
$ o8 | Taierea cu masina cu discuri m 732,000 34,36 39 793,64




3

3

diamantate a rosturilor de
contractie si dilatatie in
betonul de uzura la drumuri

24,64

" 18037,43

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavajprul de 0,40-0,70
mgc, cu motor cu ardere T
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. I (stratul pietris+
nisip)

100 m3

0,220

787,50

173,25

0,00

0,00

RpDB33C

Coborirea la nivelul
strazilor si drumugjlor a
capacelor de la caminele de
vizitare pentru alimentari cu
apa sau canalizare, cu
inaltimea medie pina la 20
cm si greutatea capacului de
pina la 100 kg pe placa
prefabricata din beton armat
Materiale marunte (perii, cirpe,
petrol, ete.)=1,0200

bue

6,000

350,03

2100,18

130,00

780,02

AcE0TC

Montarea capacelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si
canalizare, carosabil tip IT1
AsiB

Mat. marunte (scinduri
etc.)=1,0200

6,000

1 636,46
69,67

9 818,74
418,05

TsH92B

Incarcarea in auto: sol
(pamint) cu bolovani, cu
pietre

135,000

94,32

12 732,75

94,32

12 732,75

TrBOSA2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg,
pe distanta de 40 m

135,000

255,76
255,76

34 527,56

34 527,56

12

TsISIALO

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10t la
distanta de 10 km

1 080,000

17,13

18 500,40

0,00

0,00

Total capitul:

Total
Inclusiv salariu

195 377,07
122 643,98

2. Pavaj vibropresat

13

TsEO6A

Pregatirea platformei de
pamint in vederea asternerii

100m2

21,300

1 140,57

24 294,13

767,28

16 343,05




1 2 3 B '5 6 g 7
: unui strat izolator sau de
reparatie din nisip sau
balast, prin nivelare
manuala si compactare cu
rulou compresor static
© autgpropulsat, de 10-12 tgin ° o
teren necoeziv
14 Executarea mecanizata a
" ;t:lgmlor d‘: fundatie cu " B . 72,54 154 50420
m cm H pim m 30,000
21,75 4633244
Total capitul:
Total 178 798,33
‘ a Inclusiv > _— 6267549
Total proces-verbal:
Tipsvsie sstpaTu lei 37417540
Fondul social 2400% 44 47667
Total 100,00 + 418 652,07
Transportarea materialelor 4,00 % 430793
Total 100,00 + 422 960,00
Cheltuieli de regie 7.00 % 2960721
Total 100,00 + 452 56721
Beneficiu de gcvh 2.(? % 9‘05 1,34
Total 100,00 + 461 618,55
TVA 20,00 % 9232371
55394226
TOTAL: 18531947
APROBAT:
Investitor ui Riscani
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Formubar inkerdepastansenial tipurat ne GRn
Apeobat de DSS af Republichi Moldova
Prin ordinul ne 3/5 din 15 lnoanoe 2002

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor © Pretura sectomlui Rigcani o @ ©
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr,
cad. 0100414.422 5i 0100414441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
645888 45 miilei
B - . o °
Proces -verbal
de receptie p lucrarilor executate
pe 1« & an 2022
bo iy |
Nr Simbol : v inclusiv salariu
b RN Denumire lucrari UM. Cantitate salariy (col.Sxcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 3 1 5 6 7
. 1. Pavap vibropresat . v
| Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
pergs | iment si nisip, in proportie m2 985.000 38047 3476027
1:6, rostuit cu amestec uscat ' 88,71 87 378,05
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 em (pavaj
200*100*60 mm gri)
Total capitul:
Total 374 760,27
Inclusiv salariu 87 378,05
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra e i
sparta M 400 fr.20-40 ’ »
M GosT 8267.93 = i w12 #4120
3 Borduri prefabricate din
Uton, pen fiotinrs 185,20 55 560,34
peroc | 100x20x8 cm, pe fundatie % 300,000
de beton (Bordura BR 56,93 17078,97
100.20.8)
: Sotw Prcr‘bﬁc“c i 230,43 18 434,09
beton, pentru trotuare e | o
DI | 100x30x15 em, pe fundatie " $0,000 56,93 455439
de beton (Bordura BR




3 4 6 L
100*30%15) & ®
Total capitul:
Total 78 330,11
Inclusiv salariu 22 474,56
Il::a'w saTpaT Iei » = 453 o’o 38
Fondul social 24,00 % 26 364,63
Total 100,00 + 479 455,01
Transportarea materialelor 4,00 % 13 705,26
Total 100,00 + 493 16027
Cheituicli de regie 7,00 % 45212
Total 100,00 + 527 681,49
Beneficiu de deviz 2,00 % 10 553,63
Torg 100,00 + ol 53823512
TVA 20,00 % 107 647,03
645 88215
TOTAL: 109 852,51
APROBAT:

Investitor




WinCmeta

Formular interdepanamental tipizat ne Cln
sprobat prin ardinul nr 3/5 din 15 ianearie 2002
ol Departamentulil de Stat de Statistici
al Republicii Moldova
Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
© © © © °
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 5i 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,

sec. Riscani, str. Miron Costin

Valoarea lucrarilor executate 617 122,28 lei

o o
Proces - verbalﬂ?-.{
de receptie a lucrarilor executate

pe 44 an2022
hhl‘!;i Valoare
Nr Simbol A g : v inclusiv salariu
o Denumire lucrari UM Cantitate uhiu (col.3xcol.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)
I 2 3 -+ ) 6 7
1. Pavaj vibropresat
1 » Pavaje executate din placi b v ¥
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
— ciment si nisip, in ” o 380,47 302 471,41
proportie 1:6, rostuit cu ;
Baikmnnt 88,71 70 523,40
nisip, grosime strat de 10
cm (pavaj 200*100*60
mm gri)
Total capitol: 302 471,41
Inclusiv salariu 70 523,40
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra prape 763083
sparta M 400 fr.20-40 17.600 -
TsCHB | GoST 826793 " ' 84,12 10
3 Borduri prefabricate din
trotuare
- m""“s“m“peﬁ & — 185,20 51856,32
de beton (Bordura BR % - 56,93 1594037
100.20.8)
+ _— Borduri prefabricate din b ia 230,43 43 320,11
beton, pentru trotuare m 188,
100x30x 15 cm, pe i s




3

fundatie de beton
(Bordura BR 100°30*15)
5 Strat de fundatie din pietris 43357 208,11
DGR | CPostament) o . 84,12 40,38
& i Beton tumat in fundatii, | v
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
PR betoane si turnarea cu - o 141242 677,96
mijloace clasice beton g 3 183
armat clasa C 15/12 (Be o ia
15/B 200) (Podstamental
Material marunt (dulapi de
rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
. - k3 ka =
Total capitol: 103 693,34
Inclusiv salariu 28 347,62
3. Inverzirea teritoriului
7 Transportarea pamintului
cecomozem la santier cu 54,60 14 414,40
TsIS0A10 | autobasculanta la distanta t 264,000
de 10 km o o~
. - - - ’ 3
8 Pamint negru 1,00 132,00
(ceamozeom) m3 132,000 0.00 0.00
9 Asternerea uniforma a
] stratului de pamint vegetal, . 50000 935 §225,10
P terea arizoatal seu ou 935 £225,10
panta (ceormozeom) = 2
10 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o
TsDOIB aruncare de pina la 3 m din o 132,000 2634 pnddnadd
gramezi, inclusiv 26,34 347697
sfarimarea bulgarilor,
teren mijlociu
Total capitol: 2624847
Inclusiv salariu 11 702,07
lpawmse sarpars lei 43241322
Fondul social 24,00 % 26 537,54
Total 100,00 + 458 950,76
Transportarca materialelor 4,00 % 12 250,06
Total 100,00 + 471 200 82
Cheltuich de regie 7,00 % 32 984,06




7

Total 100,00 + 504 184,87
Beneficiu 2,00 % 10 083,70
Total 100,00 + 514 268,57
TVA 20,00 % 102 853,71
Por 617 122,28
hel:le salariu 110 573,09
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Formular intesdepartamental tipizat nr (20
aprobat prin ordinul or 3/5 din 15 fanuarie 2002
ol Departansentului de Stat de Seatistica

al Republicii Moldova

Antrepeenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
o @ o o o
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a

unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin

Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei

- . i
Proces - verbalseadauga ned
de receptie a lucrgrilor executate

pe _Qugi ¥ 4—an 2022
L J Elm! Valoare
Nr Simbo § ; 2 inclusiv inclusiv salariu
iy SRR Denumire lucrari UM. Cantitate {ﬂnriu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 v}
1 Sapatura mecanica cu
gxcavatorul de 0,40-0,70 X %
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda 388 {\ g
Tsco3F | hidraulica, in pamint cu 100 m3 2,10 — -
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II deseuri de la
demolari
2 Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 17.13 7374,87
TsIS1AL0 | la distanta de 10 km t 430,52
5 . 0,00 0,00
deseuri de la demolari
3 Amorsarea suprafetelor
st straturilor de baza in 16 880,43 3 544,89
vederea aplicarii unui strat t 0,21
de beton asfaltic v b oo
4 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
DB16D | marunte, executata la cald, m2 350.00 344,79 120 676,87
k=1.5 | in groosime de 6 cm, cu ¥ 15,29 5353,11
asternere manuala
TIpsmste saTpaTsl lei 133 251,95
Fondul social 24,00 % 128475
Total 100,00 + 134 536,70




= 3 4 | § | 6 7
Transportarea materialelor 4,00 % 4621,05
Total 100,00 + 139 157,75
Cheltuieli de regle 7,00% 9741,04
Total 100,00 + 148 898,79
Beneficiu 2,00 % 297798
Total .. 100,00% T 151 870%7
TVA 20,00 % 30 375,35

182 252,12
TOTAL proces-verbal: S ———
Inclusiv salariu 535311
APROBAT:
- Investitor Rretura sectorului Rigoani




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICTPIULUT CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

o/ ) S.C"VASTAVIT"S.R.L.
Nr, O3-d/0¢ -2 23 din _ /203 Lol d varstavir2004@mail.ru

la nr. _din _

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ¢ SRL Vastavit, reprezentati de directorul
Stavila Vitalie, a exxecutat ” Reamenajarea spativlui public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun. Chigindu,
sec. Riscani, str. Miron Costin” in baza contractului nr. 56 din 21/06/2022,
incheiat in urma licitatiei ocds-b3wdp1-MD-1650525495891.

Obiectul contractului fiind lucrarile de executare a straturilor de fundatie din
piatr spartd, pavaje din placi de trotuare, borduri, beton turnat in fundatii, etc.

Lucrarile au fost executate conform legii privind calitatea in constructii, si in
termenii stabili in contract, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fard
abateri de la procesul tehnologic. Neconformititi care si duci la refaceri partiale
sau totale nu au fost. La fel nu au fost inregistrate accidente pe teren.

Tinind cont de capacitatea si profesionalismul de care au dat dovada SRL
‘Vastavit, in timpul executérii lucrérilor, Pretura sectorului Riscani, recomanda cu
incredere compania Vastavit pentru posibile colaboriri viitoare.

Cu respect,

Pretor Viad MELNIC

Ex: Mihail FURCULITA,
tel. (022441191

str. Kiev, 3, MD-2068; municipiul Chisindu, Republica Moldova,
Tel/Fax (022) 441098, www, rascanimd, e-mail: pretura riscani@email com
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