



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT Nr. 5

de achiziționare Modernizarea sistemului de iluminat  
în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari

Cod CPV: 34993000 – 4

"02" martie 2021

com. Molovata Nouă  
*[localitatea]*

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><b>S.R.L. „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”</b>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>administrator</b>, <b>Botnari Vladimir</b>, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Extrasului nr. 411472</u> <u>din 26.04.2019</u>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit în continuare <u>Vînzător</u> pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria Molovata Nouă</b>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>primar Gazea Oleg</b>, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărârii</u> <u>Judecătoriei Dubăsari din 31.10.2019</u> denumit în continuare <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> <b>Cumpărător</b>, înregistrat cu nr. <b>438303</b> din <b>16.03.2020</b> pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea *Modernizarea sistemului de iluminat în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari*, denumite în continuare lucrări, conform devizului local, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului, conform procesului verbal \_\_\_\_\_.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista serviciilor și graficul prestări

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.

Digitally signed by Gazea Oleg  
Date: 2021.03.02 14:57:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “\_02\_” \_martie\_ 2021.

## 12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii <b>S.R.L “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”</b>	Autoritatea contractantă <b>PRIMĂRIA MOLOVATA NOUĂ</b>
Adresa poștală: <b>mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1</b>	Adresa poștală: <b>com. Molovata Noua, rn. Dubăsari</b>
Telefon: 022293861; 060260303; 079216031	Telefon: 0248-51-236; 0248-51-585
Cod IBAN: <b>MD26MO2224ASV36750617100</b>	Cod IBAN: <b>MD55TRPDBK313120C10742AC</b>
Banca: <b>"Mobiasbanca – OPT Group" SA</b>	Banca: <b>Min. Fin. Trezoreria de Stat</b>
Adresa băncii: <b>mun. Chișinău</b>	Adresa băncii: <b>mun. Chișinău</b>
Cod: <b>MOBBMD22</b>	Cod: <b>TREZMD2X</b>
Cod fiscal: <b>1010600017752/0307286</b>	Cod fiscal: <b>1007601009015</b>

## 13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Investitor:

Primăria s. Molovata r. Dubasari

Executor:

„Alfa electro montaj grup” SRL

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2021

Privind lucrarea „Modernizarea sistemului de iluminat in s. Molovata r. Dubasari” este executată în cadrul contractului nr. 5 din “02 “martie 2021, încheiat între Primăria Molovata reprezentată prin primarul Oleg Gazea, care activiază în baza Statutului, și antreprenorul SRL “Alfa electro montaj grup” reprezentată prin directorul Botnari Vladimir, care activiază în baza Statutului.

1. Lucrările au fost executate de către SRL “Alfa electro montaj grup”, în baza Autorizației nr. \_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_;

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15 martie 2021, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:

„Admiterea recepției lucrărilor executate”

3. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 martie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Oleg Gazea – primarul s.Molovata;

Membrii comisiei :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ – inspector local

Botnari Vladimir– director SRL “Alfa electro montaj grup ”

\_\_\_\_\_

4. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finala;

b) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2021;

c) documentația a fost prezentată complet;

d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de \_\_\_\_ martie 2021 pînă în prezent, \_\_\_\_ martie 2021, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore. Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea obiectului este de **249 358.42** lei, conform listei nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

**De recepționat final obiectul**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale;

b) modul de comportare a obiectului în perioada de încercare sub tensiune timp de 24 ore;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Primaria s. Molovata va:

a) asigura exploatarea obiectului conform Documentelor Normativ Tehnice (DNT);

b) respecta prevederile instrucțiilor de întreținere și exploatare a rețelelor electrice aeriene exterioare;

c) urmări comportamentul în timp a obiectului recepționat final.

d) Va executa lucrările de exploatare, reparație, reconstrucție a obiectului la parametrii corespunzători stabiliți de proiect și alte DNT

- SRL " \_\_\_\_\_ "

a) În perioada de garanție, (timp de un an de zile de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție finală) executantul lucrărilor SRL " \_\_\_\_\_ ", va remedia în timp util, pe propria cheltuială, defectele calitative și a obiectiilor apărute din vina personalului lui.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: adresa poștală - s. **Molovata r. Dubasari**,

destinația - iluminarea stradală din localitate,

7. Concluzii:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție finală, în unanimitate, hotărăște:

**- Admiterea recepției finale și înaintarea pachetului de documente către SA pentru a pune sub tensiune obiectul construit:**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2021 în 2 exemplare.

Președintele comisiei: Olg Gazea – primarul s. Molovata;

Membrii comisiei :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Botnari*

- Inspector local

**Botnari Vladimir** – director SRL "Alfa electro montaj grup "





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14  
privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

2021-00000006

23.04.2021

23.04.2021

s. Baccealia  
(municipiu, oraș)

## 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. \_\_\_ lucrari din data \_\_\_\_\_ între institutie publica **Primaria s.Baccealia** c/f.1007601003828 cu sediul in Republica Moldova s. Baccealia MD-4311 tel. 024379238 e-mail:prim.baccealia@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.1099810998 din 22.07.2015 reprezentat prin **Claudia Nenov** primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata **Alfa electro-montaj grup SRL** cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 tel. 079216031 alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 224.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii;, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director ,in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni* în conformitate cu normative în vigoare.

## 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Beneficiarul	Antreprenor
Adresa poștală: Republica Moldova MD-1311 S.Baccealia r. Causeni.	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2007 Chisinau. Alfa electro montaj grup SRL
Telefon: 024379238	Serghei Zlazo 27/1 Telefon: 079216031
Cod fiscal: 1007601003828	Cod fiscal: 1010600017752
Banca: MF Trezoreria Regionala Centru	Banca: Mobiasbanca OTP Grup
Cod: TREZMD2X	Cod: MOBBMD22
IBAN:	IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
	Cod TVA0307286
Cod de contare ;	

d. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar



Antreprenor



INVESTITOR  
IP Primaria s. Baccealia.

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ**  
Nr. 4 - din 21 mai .2021

Privind lucrarea **Iluminare stradala s.Baccealia r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr.14 din **23.04.2021** încheiat între

**IP Primaria s.Baccealia si Alfa electro montaj grup SRL**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. \_\_\_ din mai 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

**Admiterea receptiei lucrarilor executate**

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul mai 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Claudia Nenov

Membri:comisiei : Contabil - Moldovan Nina

Secretarul cons. com.- Pocnea Anastasia

Consilier – Ceban Natalia

Reprez.soc. civile – Vieru Elene

Director Alfa electro montaj grup SRL Botnari Vladimir.  
(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 18.05. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de 18 mai 2021 pina 21 mai 2021 cu suma **199 951.93 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**De receptionat final obiectul**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Iuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file și a fost încheiat astăzi 21 mai 2021 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

**Președinte: Primar Claudia Nenov**

**Membri: Contabil –Moldovan Nina**

**Secretarul cons.com-Pocnea Anastasia**

**Consilier –Ceban Natalia**

**Reprez.soc.civile.-Vieru Elena**

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu

Diriginte de santier Barcaru Nicolae



Handwritten signatures of the commission members: Primar Claudia Nenov, Contabil –Moldovan Nina, Secretarul cons.com-Pocnea Anastasia, Consilier –Ceban Natalia, and Reprez.soc.civile.-Vieru Elena.



9. Lucrarea **Iuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni.** este:

TRANSMISA  
Data: 21.05.2021

PRIMITĂ:  
Data: 21.05.2021

Alfa electro montaj grup SRL  
Cod fiscal 1010600017752  
Mun.Chisinau S.Lazo

IP Primaria Baccealia r-l Causeni

Cod fiscal 1007601003828



Handwritten signature of the recipient, IP Primaria Baccealia r-l Causeni.





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

Din 22.01.2021

s.Chetrosu, r-nul Drochia

### 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr.lucrari din data 22.01.2021 între institutie publica Primaria Primăria Chetrosu, raionul Drochia. c/f. 1007601009233 cu sediul in Republica Moldova MD-5213 of. satul Chetrosu, raionul Drochia, telefon 025254236 e-mail: chetrosu-primar@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 3-237/2019 reprezentat prin Eșanu Aliona primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1,tel.079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 cu nr.MD 0104023 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.05.2014 eliberata de camera Licentiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta. Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

### 2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)* în conformitate cu normative in vigoare.

### 3.PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Anexa nr. 1  
La procesul –verbal de recepție finală  
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Investitor: Primaria s. Chetrosu, r-nul Drochia

Denumirea lucrării: „Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia”

**LISTA**  
**documentației tehnice prezentate la recepția la terminarea lucrărilor**

Nr. d/o	Denumirea documentului	Prezența
1	Lista documentației tehnice prezentate la recepția finală a LEA 0,4kV	*
2	Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor	✓
2	Procesul verbal de recepție finală și concluzia că, instalația este executată conform proiectului și cu respectarea prevederilor DNT și privind gradul de pregătire a liniei electrice de conectarea sub tensiune	✓
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor	f
4	Autorizația de construire	✓
5	Declarația electricianului autorizat sau a dirigintelui de șantier	+
6	Certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente, care asigură calitatea materialelor, construcțiilor și pieselor, utilizate la lucrările de construcție și montare.	✓
7	Proiectul LEA 0,4 kV coordonat în ordinea stabilită	+
8	Certificatul de urbanism pentru proiectare	f
9	Schema electrică de execuție semnată de dirigințele de șantier	+
10	Lista abaterilor de la proiect cu desenele tehnice de executare corectate	+
11	Lista neconformităților și a lucrărilor de montaj electric nefinisate	✓
12	Procesul verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse la montarea prizei de pământ și de plantare a stâlpilor	f
13	Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor și încercărilor care include și Procesele verbale de încercare a prizei de pământ; Procesul verbal al măsurărilor curenților de scurtcircuit la sfârșitul liniei, sau rezistența buclei “faza-nul” cu indicarea curenților de scurtcircuit; (PV01-1; PV02-1.1; PV02-2; PV02-3; PV02-4; PV03; PV03-1; PV03-2)	+
14	Procesele-verbale (Actul) de executare a lucrărilor cu indicarea volumului materialele utilizate	f
15		

Reprezentantul executantului

Botnari V.  
(familia)



(semnătura)

(data)

Inspectorul local

Kozma  
(familia)



(semnătura)

11.02.2021.  
(data)

Primarul

Branca Aliona  
(familia)

[Signature]  
(semnătura)

11.02.2021.  
(data)

**LISTA**

lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției

1. Iluminarea sectoarelor din satul Chetrosu raionul Drochia care se alimentează de la PT 52, 55, 57, 58 și 541.

Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “



Anexa nr. 3  
La procesul –verbal de recepție finală  
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:



Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL "ALMC"





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr. 18

de achiziționare : **construcția rețelilor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti**

Cod CPV: 45310000-3

“01” iunie 2021

s.Ghindesti

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>BOTNARI VLADIMIR</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b><u>Primaria com. Ghindesti</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>primar-Gh. Falca</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>hotarire de judecata</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **construcția rețelilor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform \_\_\_\_\_ achiziție de valoare mică \_\_\_\_\_,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a)Specificația tehnică;

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vinzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.





12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 01 iunie 2021.

12.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL Alfa Electro Montaj- Grup MD-2004 str.Sergei Lazo 27/1  Telefon: 022293861 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca GSG SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: PRIMARIA COMUNEI GHINDESTI  Telefon: 025071533  IBAN: MD71TRPDBF319230C11443AC Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or.Balti Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003448

## 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  
	Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria:

INVESTITOR  
IP Primaria s. Ghindesti

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ**  
Nr. 06 din 14.06 .2021

Privind lucrarea **Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti** este executată în cadrul contractului nr.18 din **01 iunie 2021** încheiat între  
**IP Primaria s. Ghindesti si SRL Alfa electro montaj grup**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 927, eliberată de R. Nord la 02.04 - 2021, cu valabilitate pînă la 01.04 - 2022

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr.6 din 14.06 2021 comisia de receptive la terminarea lucrarilor a Decis;

**Admiterea receptiei lucrarilor executate**

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 14.06.2021-17.06.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Galcea Stheogho

Membri:comisiei : Contabil Iugui Maria

Bumbac Irina

Streatu Potru

Gispo Galaxie

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro montaj grup Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 17.06. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de        .2021 pina        .2021

**f)Valoarea obiectului este de 149 156.80 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**De receptionat final obiectul**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Construcția rețelilor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 14.06.2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Primar** [Signature]

Membri: **Contabil** – [Signature]

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu [Signature]

Diriginte de santier Barcaru Nicolae [Signature]



9. Lucrarea ; Construcția rețelilor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti\_ este:

TRANSMISA

Data: 15.06 .2021

Alfa electro-montaj grup SRL  
Cod fiscal 1010600017752  
Mun.Chisinau S.Lazo 27/1



PRIMITĂ:

Data: 15.06 2021

IP Primaria s.Ghindesti f. Floresti

Cod fiscal 1007601003448







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51**  
**privind achiziția prin Achizitie de valoare mica**

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ SUD	
3	22. NOV. 2021
2021-0000001361	
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnătură	<i>[Signature]</i>

18 noiembrie 2021

com. Tigheci  
(municipiu, oraș)

### 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. lucrari din data 23.03.2020, între institutie publica Primaria com.Tigheci r.Leova c/f.1007601004065 cu sediul in Republica Moldova MD 6329 tel. 026345236 e-mail:tighecilv@yahoo.com inregistrat la Cmera inregistrarii de Stat, cu nr. 30643 din 07.04.2020 reprezentat prin Cretu Anjela primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa electro-montaj grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1 tel.079216031 e-mail:alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.04.2014 eliberata de camera Licentiere pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

### 2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de extindere a iluminatului stradal in s. Tigheci r. Leova.* în conformitate cu normative in vigoare.

### 3.PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

INVESTITOR  
IP Primaria com. Tigheci r-l Leova

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ**  
Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, 2021

Privind lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este executată în cadrul contractului nr. **51** din **18 noiembrie 2021** încheiat între

**IP Primaria s. Tigheci si SRL Alfa electro-montaj grup**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. \_\_\_\_ - \_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

**Admiterea receptiei lucrarilor executate**

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, 2021- \_\_\_\_\_, 2021 fiind formata din:

**Presedintele comisiei: Primar Cretu Angela**

Membri:comisiei : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_, 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de \_\_\_\_\_, 2021 pina \_\_\_\_\_ 2021

**f)Valoarea obiectului este de 146 498.93 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

**De receptionat final obiectul**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_,2021 in  
2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

**Președinte: Primar Cretu Angela** \_\_\_\_\_

**Membri:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Diriginte de santier Barcaru Nicolae \_\_\_\_\_

Responsabil Tehnic Plugarev Sergiu \_\_\_\_\_



9. Lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este:

TRANSMISA

Data: \_\_\_\_\_,2021

Alfa electro-montaj grup SRL  
Cod fiscal 1010600017752



PRIMITA

Data: \_\_\_\_\_, 2021

Primaria com Tigheci

Cod fiscal 1007601004065





## ACHIZIȚII PUBLICE



**CONTRACT Nr. 32**

de achiziționare Conectarea iluminatului stradal public la PT515 in s. Taraclia, r-l Causeni

Cod CPV:

"21" octombrie 2021

s. Taraclia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL Alfa electro-montaj grup</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>director Botnari Vladimir</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>certificatului de înregistrare 1010600017752 din 24.05.2010</b> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b>Primaria satului Taraclia,</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>Primar Cucereavii Vladimir,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>hotaririi judecatoresti,</b> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <b>nr.3/89 din 01.11.2019 ,</b> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Conectarea iluminatului stradal public la PT515 in s. Taraclia, r-l Causeni ·

*(denumirea bunului, serviciului)*

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii Achiziție de valoare mica ,

*(procedura de achiziție)*

În baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_\_\_”

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

**1. Obiectul Contractului**

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" octombrie 2021

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>SRL Alfa electro-montaj grup</b>	<b>Primaria satului Taraclia</b>
Adresa poștală: mun. Chisinau, sec.Riscani, str. S. Lazo 27/1 Telefon: 079216031  IBAN:MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca OPT GRUP SA  Adresa poștală a băncii:or. Chisinau  Cod: <b>MOBBMD22</b>  Cod fiscal:1010600017752	Adresa poștală: s.Taraclia  Telefon:024361236, 024361509 IBAN:MD30TRPDAF313120011050AB-166 472.51 Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or Chisinau  Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1007601003792

## 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
 Semnătura autorizată: Director Botnari Vladimir L.S. ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. 1010600017752	 Semnătura autorizată: Primar V. Cucereavii Contabil sef V. Scorocirja L.Ș.  Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:



## ACHIZIȚII PUBLICE

36.

CONTRACT Nr. 34de achiziționare Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337

Cod CPV: \_\_\_\_\_

„15.12 2021mun. Chisinau  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>SRL Alfa electro-montaj grup</b>  (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>director Botnari Vladimir</b>  (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>statut</b> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<b>Primăria satului Sălcuța</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Novac Ion</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>Hotărîrii Judecatii</b> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziționarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r-l Causeni PT-336/337**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererea ofertelor de preturi  
(procedura de achiziție)în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „   ” \_\_\_\_\_ 20   .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau

P/ce Alfa

INVESTITOR  
Primaria s. Salcuta

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ**  
Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ .2021

Privind lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr. **34** din **15 decembrie 2021** încheiat între

**Primaria s. Salcuta r. Causeni si SRL Alfa electro-montaj grup**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. \_\_\_ - \_\_\_, eliberată de  
la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. \_\_\_ din  
\_\_\_\_\_.2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

**Admiterea receptiei lucrarilor executate**

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_ .2021-  
\_\_\_\_\_.2021 fiind formata din:

**Presedintele comisiei: Primar Novac Ion**

Membri:comisiei : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de \_\_\_\_\_ . 2021 pina \_\_\_\_\_ 2021

**f)Valoarea obiectului este de 128 927.96 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

**De receptionat final obiectul**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s.Salcuta r. Causeni PT-336/337**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ .2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

**Președinte: Primar Novac Ion** \_\_\_\_\_

**Membri:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Diriginte de santier Barcaru Nicolae \_\_\_\_\_

Responsabil Tehnic Plugarev Sergiu \_\_\_\_\_



9. Lucrarea Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337 este:

TRANSMISA

Data: \_\_\_\_\_ .2021

PRIMITĂ:

Data: \_\_\_\_\_ .2021

Alfa electro-montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752



*De Bo*

Primaria s. Salcuta

Cod fiscal 1007601003769



LS



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.119**  
privind achiziția prin \_\_\_\_\_

" 14 " decembrie 2021  
s. Lăpușna, r-ul Hîncești  
(municipiu, oraș)

*2021-0000002422*  
*din 16.12.2021*

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_

între Primăria comunei Lăpușna \_\_\_\_\_,  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în RM, s. Lăpușna, r. Hîncești \_\_\_\_\_  
(localitatea)

str. Al. Lăpușneanu, telefon: 026951238, fax: 026951236

IDNO 1007601005752 reprezentat prin primarul CHIOSA ION

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL " Alfa Electro Montaj Grup" \_\_\_\_\_  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo 27/1 \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: 079216031, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1010600017752 autorizat pentru  
activitatea în

construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ pe

un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Director Botnari Vladimir \_\_\_\_\_, în calitate de  
Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncesti, conform Devisului de cheltuieli** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 0 luni și zile 1 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL:** SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIARUL:** Primăria com. Lăpușna

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str.Serghei Zlazo, 27/1 Adresa poștală: r. Hincești, s. Lăpușna

Telefon: 079216031

Telefon: 026951238/026951236

Cod fiscal: 1010600017752

Cod fiscal: 1007601005752

Banca: Mobiasbanca OTP Group SA

Banca: TREZORERIA CENTRU

Cod: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

IBAN: MD60TRPDAE313120G10852AB -  
147012 lei 11 bani

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:** SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIAR:** Primăria com. Lăpușna

L.Ș.

Director



Botnari Vladimir



Primarul com. Lăpușna

Chiosa Ion

Contabil șef:

Vintuliak Victoriia

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

**Nr. 02 din 23.12.2021**

Obiectul Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești este executat în cadrul contractului nr. 119 din "14" 12 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2021, fiind formată din:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membrii: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir director \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 23.12.2021 ;

3) lucrările au fost îndeplinite conform devizului;

4) valoarea obiectului este de 147012,11 lei, conform contractului și devizului.

4. Comisia de recepție finală propune: lucrările Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești va fi primite.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările fiind finisate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

lucrările să fie primite

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi 23.12.2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoria

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion



Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoria



ing. cadastral Afroni Tatiana



consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021





REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA COMUNEI BACCEALIA

MD-4311, COMUNA BACCEALIA, RAIONUL CĂUȘENI, FAX 243 79 406 TEL. 068520059; 067101016

## Scrisoare de recomandare

Primăria com.Baccellia, r-l Căușeni își exprimă înaltă apreciere față de colaborarea cu SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public în s.Baccellia, r-l Căușeni.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind una profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod de favorabil de competitorii lor.

Recomandăm SRL "Alfa Electro Montaj Grup" pentru capacitatea tehnică și experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora .

Primarul com.Baccellia, r-l Căușeni



  
Nenov Claudia

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnatul **Falca Gheorghe** primar com.Ghindești r.Florești

Alfa Electro-montajGrup.SRL in cadrul efectuării lucrărilor Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal din,compania sus mentionta a efectuat lucrările conform caietului de sarcini in totalitate si a indeplinit taote cerințele si cerințele invigoare.

Lucrări au fost efecuate si date in exploatare in termen scurt conform caietului de sarcini

Reiesind din cele menționate se eliberează scrisoare de RECOMANDARE pentru Alfa Electro-montaj Grup. SRL



Primar com.Ghindești r.Florești



REPUBLICA MOLDOVA  
**PRIMĂRIA LĂPUȘNA**

MD-3431, com.Lăpușna,  
r-n Hîncești, str. A.Lăpușneanu 100  
tel. (269) 51-2-36,51-2 -38; fax (269) 51-2-36,  
E-mail: [primaria\\_lapusna@mail](mailto:primaria_lapusna@mail)



## Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Lăpușna își exprimă înalta apreciere față de colaborarea cu entitatea SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de restabilire a iluminării stradale în s.Lăpușna, r-ul Hîncești.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind o echipă profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii lor.

Primarul com.Lăpușna, r-ul Hîncești

Chiosa Ion





REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL LOCAL  
MOLOVATA NOUĂ  
RAIONUL DUBĂSARI

tel., fax (248) 51236  
tel. (248) 51238  
e-mail: [molovatanouaprimaria@mail.ru](mailto:molovatanouaprimaria@mail.ru)

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
МОЛОВАТА НОУЭ  
ДУБЭСАРСКОГО РАЙОН

тел (248) 51238  
тел факс. (248) 51236  
e-mail: [molovatanouaprimaria@mail.ru](mailto:molovatanouaprimaria@mail.ru)

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrari de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrins, utilizând materiale calitative și garantind exploatarea corespunzătoare a obiectului.

Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu.

Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul și proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu.

Primarul s.Molovata Noua



*Gabriel Aleș*



REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMĂRIA SATULUI SĂLCUȚA

MD 2721 s. Sălcuța, str. Pavel Creangă nr.33 tel /fax 0243.41184  
e-mail: primariasalcuta@mail.ru

Nr. \_\_\_\_\_  
Data. 28.06. 2021

## SCRISOARE DE RECOMENDARE

Primăria Sălcuța a colaborat și colaborează cu Întreprinderea "ALFA ELECTRO-MONTAJ" care efectuează lucrări de instalare și Iluminatului Stradal și diverse lucrări de electro-montaj.

Colaborăm cu întreprinderea dată deoarece pe parcursul efectuării lucrărilor au dat dovadă de responsabilitate și obligațiune în strictă corespundere cu Contractul de Antrepriză.

Recomandăm Întreprinderea "Alfa Electro-Montaj" ca o întreprindere de încredere și profesională.

Primarul s. Sălcuța



Ion Novac



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA TARACLIA

REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMĂRIA  
SATULUI TARACLIA  
MD-7730, r. CĂUȘENI, s. TARACLIA  
Nr. 291  
13<sup>ta</sup> septembrie 2022  
Nr \_\_\_\_\_ 20  
La Nr \_\_\_\_\_ 20

tel. 243- 61-2-36, 243- 61- 2-38. Fax 243- 61-2-36, e-mail primtaraclia@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s.Taraclia, r-l.Căușeni isi exprima atitudine de respect si inalta apreciere in colaborare cu SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” pentru realizarea in termen si calitativ a lucrarilor de extindere a iluminatului stradal

Manifestam respect fata de conducerea si angajatii SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” din motivul ca au demonstrat onestitate si respect fata de legislatia tarii, inalt profesionalism, intelegenta in realizarea lucrarilor.

Mentionam ca SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” este un furnizor de servicii de incredere pentru orice ofertant, fapt care le-a creat o imagine pozitiva in domeniu si-i diferentiaza de firmele concurente lor.

Cu consideratiunie

Primarul s.Taraclia



Vladimir CUCEREAVÎ

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL LEOVA  
PRIMARUL  
COMUNEI TIGHECI  
MD-6329, r-nul Leova, s.Tigheci  
Tel/Fax: 45-2-36; 45-2-38  
E-mail : tighecilv@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН  
ПРИМАРЬ  
КОММУНЫ ТИГЕЧ  
МД-6329, Лсовский р-он, с. Тигеч  
Тел/Факс: 45-2-36, 45-2-38  
E-mail : tighecilv@yahoo.com

Nr 56-02/1-34

Din 28 Iunie 2021

### Scrisoare de recomandare

SRL „Alfa electro montaj Grup”

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrări de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrâns, utilizând materiale calitative și garantând exploatarea corespunzătoare a obiectului.

- Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu. Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graful și proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu



Angela CREȚU

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2312928**

din  
от **03.08.2023**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.</b>	<b>1010600017752</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Serghei Lazo nr.27 bl.1</b>	<b>0150-SEC.RISCANI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 18.08.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

/Șef DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Căuș Viorica  
Date: 2023.08.03 13:32:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: GOJAN Claudia  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.08.2023 ora 11:40:34  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



Anexa nr.8  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: Primaria or.Singera 2091, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Sîngera, or.Singera str.31  
august nr.22.

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „, **Alimentarea cu energie electrica a căsuței paznicului cimitirului din or. Singera, mun. Chisinau,** prin procedura de COP , pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **07.09.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **07.08.2023** Cu stimă,

Ofertant

**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "24" martie 2023

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1 718 011,75 MDL</b>	<b>89 692,33 USD</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 751 960,00 MDL</b>	<b>91 464,67 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: **24.03.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**





**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	Primăria s.Rublenita, r-l Soroca	antreprenor	1 171 293,87 MDL	1	2022
2.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-l.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-l.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022
3.	Lucrari de instalarea a sistemului de iluminat public in s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-l.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Rețele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2022

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.14

la Documentația standard nr

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți seturi)</b>	<b>de Asigurate din dotare și</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Autocamion <b>GAZ-66 BUR</b>	1	-	<b>Da</b>
2.	Autotur <b>GAZ-3309</b>	1	<b>Da</b>	
3.	Autocamion <b>Ford Transit Pasager-marf.</b>	1	<b>Da</b>	
4.	Mașina de găurit <b>BOSCH</b>	2	<b>Da</b>	
5.	Polizor unghiular <b>d:125mm 900W</b>	2	<b>Da</b>	
6.	Aparat de sudat <b>9kW DS-350A</b>	2	<b>Da</b>	
7.	Generator <b>6,5kW Etalon 6500</b>	2	<b>Da</b>	
8.	Scară <b>pliantă h=2.5m</b>	2	<b>Da</b>	
9.	Set de instrumente <b>pentru electromontor</b>	2	<b>Da</b>	
10.	Presă hidraulică <b>pentru sertizare cablu 10-250mm</b>	2	<b>Da</b>	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.15  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>№ d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare Data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Diriginți de șantier</b>				
	Botnari Vladimir Inginer electician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	<b>Maiștri</b>				
	Barcaru Nicolae Inginer electician	Superioare	35 ani	<100	0701 Din 21.08.2013
	<b>Electromontori</b>				
	Grachila Valeriu cu tensiunea <=1000V	De specialitate	23 ani	>100	C. Nr.4851 Din 02.07.1994
	<b>Muncitor auxiliar</b>				
	Vidrascu Arcadie	Studii medii	15 ani	>100	
	<b>Tractorist</b>				
	Putrigai Maxim	De specialitate	5 ani	>100	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**№ 269/23-АЕЕ.**  
**Электроснабжение дома**  
**охраника кладбища**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Электроснабжение дома охраника кладбища**

**Valoarea de deviz 211 812,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	150,50	55,00	8 277,50
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	122,40	55,00	6 732,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,22	55,00	1 277,10
		<b>Total manopera</b>				<b>16 286,60</b>

**Materiale:**

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,00	0,00	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	0,00	0,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,34	37,00	12,58
5.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
6.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,00	0,00	0,00
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,00	0,00
8.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	0,00	0,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
11.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	0,00	0,00
12.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	0,00	0,00
13.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,07	9 000,00	630,00
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	0,00	0,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	0,00	0,00
16.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350"	m2	0,01	150,00	1,50

17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	0,00	0,00
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,03	65,00	66,95
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	36,00	13,32
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,42	5,00	17,10
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,00	100,00	0,00
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,42	5,00	17,10
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,00	18 500,00	0,00
24.	1019852	Vopsea	kg	0,10	5,00	0,50
25.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,00	65,00	65,00
26.	1039163	Mansoane tensionate	buc	0,40	65,00	26,00
27.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
28.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
29.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
31.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
32.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
33.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
36.	110-9126	Placi metalice	buc	1,70	75,00	127,50
37.	110-9160	Cirlige	kg	0,00	0,00	0,00
38.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00	0,00	0,00
39.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	0,00	0,00
43.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	0,00	0,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	17,00	3 901,96	66 333,32
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,54	30,00	76,20
47.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,41	2,50	1,02
48.	5009040	Cleme	100 buc	0,00	0,00	0,00
49.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,00	2,00	2,00
50.	5009070	Racordari	10 buc	0,10	22,00	2,20
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,50	47,00	23,50
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	0,00	0,00
53.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,40	0,01	0,00
54.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,00	0,00	0,00
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	200,00	4,00
56.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	0,00	0,00
57.	5009825	Cercel	buc	0,40	0,01	0,00
58.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,00	0,00	0,00
59.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,07	165,00	11,55
60.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,70	100,00	170,00
61.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,36	78,00	28,08
62.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,10	185,00	18,50

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
63.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	62,00	2,50	155,00
64.	BA47-29/1P/16B	Inrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	2,00	28,33	56,66
65.	BA47-29/1P/20B	Inrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,00	28,92	28,92
66.	BA47-29/1P/6B	Inrerupator automat BA47-29/1P/6B	buc	1,00	30,00	30,00
67.	Banda metalica 20x0,7mm F2007	Banda metalica 20x0,7mm F2007	m	62,00	12,25	759,50
68.	Cablu din otel zincat d-6mm	Cablu din otel zincat d-6mm	m	7,00	2,50	17,50
69.	Cablu tip ABBГ 3x10 mm2	Cablu tip ABBГ 3x10 mm2	m	16,00	20,83	333,28
70.	Clema CDR/CN	Clema CDR/CN	buc	19,00	20,00	380,00
71.	Clema de intindere PA1000	Clema de intindere PA1000	buc	11,00	65,00	715,00
72.	Clema P2X-95	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	2,00	45,00	90,00
73.	Conductor de legare de pamint	Conductor de legare de pamint (3П6)	m	10,25	55,00	563,75
74.	Conductor СИП-1x25+1x35	Conductor СИП-1x25+1x35	buc	625,00	42,50	26 562,50
75.	Consola de ancoraj CA-1500	Consola de ancoraj CA-1500	buc	8,00	45,00	360,00
76.	Conto AMS R18-OA1TD	Contor monofazat AMS R18-OA1TDI	buc	1,00	595,83	595,83
77.	Curea cablu la d=45mm, CSB180	Curea cablu la d=45mm, CSB180	buc	38,00	3,10	117,80
78.	Discarcator ОПС1 C 2P	Discarcator ОПС1 C 2P	buc	1,00	626,67	626,67
79.	Dulap BZUM DDE1tip 1 40A	Dulap de evidenta BZUM DDE1tip 1 40A	buc	1,00	991,67	991,67
80.	Furtun metalic P3-ЦП-32	Furtun metalic P3-ЦП-32	m	6,00	21,67	130,02
81.	Furtun metalic P3-ЦП-50	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	4,00	45,83	183,32
82.	Intrerupator diferential ВД-63	Intrerupator diferential ВД-63/2/25A	buc	1,00	485,00	485,00
83.	Manson 1ПКBT-10/25	Manson 1ПКBT-10/25	buc	2,00	65,00	130,00
84.	Piese de fixare din otel X89	Piese de fixare din otel X89 (2buc)	kg	21,20	46,03	975,84
85.	Suspendare intermediara ES1500	Suspendare intermediara ES1500	buc	17,00	83,33	1 416,61
86.	Tablou 18mod	Tablou electric aplicat cu 18 module	buc	1,00	650,00	650,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>104 002,79</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,56	50,00	228,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,56	100,00	456,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,40	200,00	80,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,56	100,00	456,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,66	75,00	49,50
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare	h-ut	5,74	75,00	430,50

		63t				
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,66	75,00	49,50
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,03	75,00	527,25
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,63	15,00	9,45
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,35	80,00	1 148,00
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,85	80,00	68,00
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,62	45,00	252,90
13.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	85,00	37,40
14.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	85,00	37,40
15.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	15,42	1 283,51	19 791,73
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,22	25,00	530,50
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,46	100,00	46,00
18.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,48	200,00	96,00
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,74	350,00	1 309,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,40	400,00	160,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>25 763,13</b>

Total	lei	176 510,52
TVA	20 %	35 302,10

**Total deviz:**

**211 812,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect № 269/23-AEE. Электроснабжение дома Инвеститор Ара-Canal**  
**охраника кладбища**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de construcție</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (П127 на стойке CB95-2)	buc			5 196,84
	1	Muncitor	h-om	3,8000	55,00	209,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	75,00	7,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	37,00	0,74
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	3 901,96	3 901,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 283,51	1 001,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			5 196,84
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (ВП121 на стойке CB105-5)	buc			5 196,84
	1	Muncitor	h-om	3,8000	55,00	209,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	75,00	7,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	37,00	0,74
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	3 901,96	3 901,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 283,51	1 001,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			5 196,84
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc			5 196,84
	1	Muncitor	h-om	3,8000	55,00	209,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	75,00	7,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	37,00	0,74
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	3 901,96	3 901,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 283,51	1 001,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			5 196,84
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (A21 на стойке CB105-5)	buc			5 196,84
	1	Muncitor	h-om	3,8000	55,00	209,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	75,00	7,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	37,00	0,74
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	3 901,96	3 901,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 283,51	1 001,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			5 196,84
5	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (УА23 на стойке CB105-5)	buc			6 882,03
	1	Muncitor	h-om	7,9000	55,00	434,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	75,00	7,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	37,00	0,74
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	3 901,96	3 901,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	1 283,51	2 387,33
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			6 882,03
6		Piese de fixare din otel X89 (2buc)	kg			46,03
	Piese de fixare din otel X89	Piese de fixare din otel X89 (2buc)	kg	1,0000	46,03	46,03
		<i>Total</i>	lei			46,03
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			84,20
	1	Muncitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			84,20
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si	1000 m			7 332,57

1	2	3	4	5	6	7
		marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor	h-om	65,2400	55,00	3 588,10
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	163,27
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	75,00	732,14
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	75,00	896,68
	031002	Autohidroascensor	h-aut	24,4100	80,00	1 952,38
		Total	lei			7 332,57
9		Conductor СИП-1x25+1x35	m			42,50
	Conductor СИП-1x25+1x35	Conductor СИП-1x25+1x35	buc	1,0000	42,50	42,50
		Total	lei			42,50
10		Banda metalica 20x0,7mm F2007	m			12,25
	Banda metalica 20x0,7mm F2007	Banda metalica 20x0,7mm F2007	m	1,0000	12,25	12,25
		Total	lei			12,25
11		Agrafa A200	buc			2,50
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			2,50
12		Suspendare intermediara ES1500	buc			83,33
	Suspendare intermediara ES1500	Suspendare intermediara ES1500	buc	1,0000	83,33	83,33
		Total	lei			83,33
13		Consola de ancoraj CA-1500	buc			45,00
	Consola de ancoraj CA-1500	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			45,00
14		Clema de intindere PA1000	buc			65,00
	Clema de intindere PA1000	Clema de intindere PA1000	buc	1,0000	65,00	65,00
		Total	lei			65,00
15		Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc			45,00
	Clema P2X-95	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			45,00
16		Clema CDR/CN	buc			20,00
	Clema CDR/CN	Clema CDR/CN	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
17		Curea cablu la d=45mm, CSB180	buc			3,10
	Curea cablu la d=45mm, CSB180	Curea cablu la d=45mm, CSB180	buc	1,0000	3,10	3,10
		Total	lei			3,10
18	33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc			136,65
	1	Muncitor	h-om	1,7400	55,00	95,70
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9160	Cirlige	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,6300	15,00	9,45
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	350,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			136,65
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrozului orizontal)	m3			65,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,51
		<i>Total</i>	lei			65,51
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,11
		<i>Total</i>	lei			17,11
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			720,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	484,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,78
		<i>Total</i>	lei			720,76
22	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene (Чистка воздушных электролиний от веток)	buc			74,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3600	55,00	74,80
		<i>Total</i>	lei			74,80
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 219,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	55,00	1 906,67
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	0,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,17
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	65,00	650,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	47,00	235,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	33,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	802,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	100,00	450,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	400,00	66,67
		<i>Total</i>	lei			5 219,50
24	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm	100 m			5 210,75
	1	Muncitor	h-om	35,8000	55,00	1 966,25
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	0,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	108,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	108,75
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	65,00	650,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	30,00	600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	47,00	235,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	810,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	100,00	475,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	400,00	100,00
		Total	lei			5 210,75
25		Furtun metalic P3-ЦП-50	m			45,83
	Furtun metalic P3-ЦП-50	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	1,0000	45,83	45,83
		Total	lei			45,83
26		Furtun metalic P3-ЦП-32	m			21,67
	Furtun metalic P3-ЦП-32	Furtun metalic P3-ЦП-32	m	1,0000	21,67	21,67
		Total	lei			21,67
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-1x25+1x35., АБВГ)	100 m			1 454,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	80,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	160,00
		Total	lei			1 454,50
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (СИП-1x25+1x35., АБВГ)	100 m			2 221,75
	1	Muncitor	h-om	14,7000	55,00	811,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	123,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	123,75
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,50	25,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	50,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	75,00	262,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	75,00	262,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	80,00	380,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	400,00	100,00
		Total	lei			2 221,75
29	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (СИП-1x25+1x35., АБВГ)	100 m			1 862,50
	1	Muncitor	h-om	17,6000	55,00	962,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	30,00	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500	165,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,1800	75,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,1800	75,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	400,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 862,50
30	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg ( ABBГ)	100 m			3 212,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	55,00	946,00
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	150,00	30,00
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	65,00	520,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	0,00	0,00
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	0,00	0,00
	5009825	Cercel	buc	8,0000	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	80,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	75,00	210,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	75,00	210,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	80,00	1 056,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			3 212,00
31		Cablu tip ABBГ 3x10 mm2	m			20,83
	Cablu tip ABBГ 3x10 mm2	Cablu tip ABBГ 3x10 mm2	m	1,0000	20,83	20,83
		<i>Total</i>	lei			20,83
32		Cablu din otel zincat d-6mm	m			2,50
	Cablu din otel zincat d-6mm	Cablu din otel zincat d-6mm	m	1,0000	2,50	2,50
		<i>Total</i>	lei			2,50
33	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			106,64
	1	Muncitor	h-om	1,3700	55,00	75,35
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	0,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	200,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	185,00	9,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	78,00	14,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			106,64
34		Manson ППКBT-10/25	buc			65,00
	Manson ППКBT-10/25	Manson ППКBT-10/25	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			65,00
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 200,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	55,00	3 300,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,00	325,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	36,00	900,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	0,00	0,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	675,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	400,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ИЦМП)	buc			251,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	55,00	130,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	5,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			251,90
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS R18-OA1 TDI)	buc			24,70
	1	Muncitor	h-om	0,3400	55,00	18,70
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			24,70
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, ОПС. ВД1)	buc			63,32
	1	Muncitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	36,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			63,32
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (diametru 16 mm, 1-5m)	10 buc			1 450,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	55,00	455,58
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	9 000,00	750,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	26,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	400,00	53,33
		<i>Total</i>	lei			1 450,50
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (diametru 16 mm, 1-3m)	10 buc			1 300,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	55,00	456,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	9 000,00	600,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	49,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	26,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	400,00	53,33
		<i>Total</i>	lei			1 300,33
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 571,67

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	55,00	1 045,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	65,00	43,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,67
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	18 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	5,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	40,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	66,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	400,00	133,33
		<i>Total</i>	lei			1 571,67
42		Conductor de legare de pamint (3П6)	m			55,00
	Conductor de legare de pamint	Conductor de legare de pamint (3П6)	m	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		<b>3. Utilaj</b>				
43		Dulap de evidenta BZUM DDE1tip 1 40A	buc			991,67
	Dulap BZUM DDE1tip 1 40A	Dulap de evidenta BZUM DDE1tip 1 40A	buc	1,0000	991,67	991,67
		<i>Total</i>	lei			991,67
44		Tablou electric aplicat cu 18 module	buc			650,00
	Tablou 18mod	Tablou electric aplicat cu 18 module	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
45		Contor monofazat AMS R18-OA1TDI	buc			595,83
	Conto AMS R18-OA1TD	Contor monofazat AMS R18-OA1TDI	buc	1,0000	595,83	595,83
		<i>Total</i>	lei			595,83
46		Inrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc			28,92
	BA47-29/1P/20B	Inrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	28,92	28,92
		<i>Total</i>	lei			28,92
47		Inrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc			28,33
	BA47-29/1P/16B	Inrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	28,33	28,33
		<i>Total</i>	lei			28,33
48		Inrerupator automat BA47-29/1P/6B	buc			30,00
	BA47-29/1P/6B	Inrerupator automat BA47-29/1P/6B	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
49		Intrerupator diferential ВД-63/2/25A	buc			485,00
	Intrerupator diferential ВД-63	Intrerupator diferential ВД-63/2/25A	buc	1,0000	485,00	485,00
		<i>Total</i>	lei			485,00
50		Discarcator ОИС1 C 2P	buc			626,67
	Discarcator ОИС1 C 2P	Discarcator ОИС1 C 2P	buc	1,0000	626,67	626,67
		<i>Total</i>	lei			626,67

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**№ 269/23-AEE.**  
**Электроснабжение дома**  
**охраника кладбища**  
 (denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Электроснабжение дома охранника кладбища**

Valoarea de deviz 211 812,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (П27 на стойке CB95-2)	buc	12,00	5 196,84	62 362,05
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (УП21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	5 196,84	5 196,84
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	5 196,84	5 196,84
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosi, cu un suport (A21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	5 196,84	5 196,84
5	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (УА23 на стойке CB105-5)	buc	2,00	6 882,03	13 764,06
6		Piese de fixare din otel X89 (2buc)	kg	21,20	46,03	975,84
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	19,00	84,20	1 599,80



1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,588	7 332,57	4 311,55
9		Conductor СИП-1x25+1x35	m	625,00	42,50	26 562,50
10		Banda metalica 20x0,7mm F2007	m	62,00	12,25	759,50
11		Agrafa A200	buc	62,00	2,50	155,00
12		Suspendare intermediara ES1500	buc	17,00	83,33	1 416,61
13		Consola de ancoraj CA-1500	buc	8,00	45,00	360,00
14		Clema de intindere PA1000	buc	11,00	65,00	715,00
15		Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	2,00	45,00	90,00
16		Clema CDR/CN	buc	19,00	20,00	380,00
17		Curea cablu la d=45mm, CSB180	buc	38,00	3,10	117,80
18	33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc	1,00	136,65	136,65
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electroduului orizontal)	m3	2,25	65,51	147,40
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	2,25	17,11	38,50

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m <sup>3</sup>	2,25	720,76	1 621,70
22	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene (Чистка воздушных электролиний от веток)	buc	90,00	74,80	6 732,00
		<i>Total</i>	lei			137 836,48
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			3 522,82
		<i>Transport</i>	7 %			6 872,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			11 858,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			6 403,60
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>166 493,73 14 678,40</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	5 219,50	313,17
24	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm	100 m	0,04	5 210,75	208,43
25		Furtun metalic P3-ЦП-50	m	4,00	45,83	183,32
26		Furtun metalic P3-ЦП-32	m	6,00	21,67	130,02
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-1x25+1x35., АВВГ)	100 m	0,10	1 454,50	145,45
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (СИП-1x25+1x35., АВВГ)	100 m	0,04	2 221,75	88,87
29	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (СИП-1x25+1x35., АВВГ)	100 m	0,02	1 862,50	37,25

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg ( ABBГ)	100 m	0,05	3 212,00	160,60
31		Cablu tip ABBГ 3x10 mm <sup>2</sup>	m	16,00	20,83	333,28
32		Cablu din otel zincat d-6mm	m	7,00	2,50	17,50
33	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,00	106,64	213,28
34		Manson 1ПКBT-10/25	buc	2,00	65,00	130,00
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002	5 200,00	10,40
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,montat pe perete (BZUM, ЦІМІ)	buc	2,00	251,90	503,80
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS R18-OA1TDI)	buc	1,00	24,70	24,70
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, ОПС. ВД1)	buc	6,00	63,32	379,92
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (diametru 16 mm, 1-5m)	10 buc	0,60	1 450,50	870,30
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (diametru 16 mm, 1-3m)	10 buc	0,30	1 300,33	390,10
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,03	1 571,67	47,15
42		Conductor de legare de pamint (3П6)	m	10,25	55,00	563,75
		<i>Total</i>	lei			4 751,29
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			385,97
		<i>Transport</i>	7 %			165,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	62 %			997,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			251,98
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>6 551,69 1 608,20</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
43		Dulap de evidenta BZUM DDE1tip 1 40A	buc	1,00	991,67	991,67
44		Tablou electric aplicat cu 18 module	buc	1,00	650,00	650,00
45		Contor monofazat AMS R18- OA1TDI	buc	1,00	595,83	595,83
46		Inrerupator automat BA47- 29/1P/20B	buc	1,00	28,92	28,92
47		Inrerupator automat BA47- 29/1P/16B	buc	2,00	28,33	56,66
48		Inrerupator automat BA47- 29/1P/6B	buc	1,00	30,00	30,00
49		Intreupator diferential ВД- 63/2/25A	buc	1,00	485,00	485,00
50		Discarcator OIIC1 C 2P	buc	1,00	626,67	626,67
		<i>Total</i>	lei			3 464,75
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			0,35
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 465,10</b>

		Total	lei			176 510,52
		TVA	20 %			35 302,10
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>211 812,62</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,  
eți sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**

prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu  
execuția lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă pînă la **22 februarie 2027**

**Andrei SPINU**

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

A lfo

CONTRACT Nr.31  
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.  
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă  
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u></b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u>  1010600017752 din 24.05.2010, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p><b><u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u></b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>primar Tabunșciț Valeriu,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u>  <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,  
*(denumirea bunului/serviciului)*

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optzeci mii unsprezece,75 lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor-terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău  
str. Serghei Lazo 27/1  
Telefon: 060260303, 022-29-38-61  
Cod fiscal: 1010600017752  
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani  
str. Ștefan cel Mare  
Telefon: 0242/43/259, 068028908  
Cod fiscal: 1007601005350  
Banca: MF-Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175  
IBAN: MD04TRPD BY 319230011072AB-1200000/00



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



INVESTITOR  
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între  
**Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL**

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

**Presedinte:** Tabunscic Valeriu Primar

**Membri:** Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

a) documentația de executare a lucrărilor de construcție este completă

b) lucrările au fost executate conform caetului de sarcini și a devizelor de cheltuieli.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune;

**De a fi achitate lucrările efectuate**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin obiectiile

**Lucrările sint executate satisfactor**

-examinarea documentației prezentată comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care au servit drept bază pentru executarea lucrărilor de construcție –montaj;


-modul de îndeplinire a condițiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza cărora sau executat lucrările;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrărilor executate și verificarea lor în corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
**Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-I Stefan Voda.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare,  
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar 

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef \_\_\_\_\_

Bacal Anatolie-Inginer funciar \_\_\_\_\_

Iuras Valeriu –Conducator I.M. \_\_\_\_\_

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic \_\_\_\_\_

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr \_\_\_\_\_



9. Lucrarea este:

TRANSMISA  
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:  
Data: 25.10.2022





Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2478/23 din 27.06. 2023

**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752 conform cererii nr. 6877/23 din 26.06.23. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.06.27 13:48:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV



## Garanție pentru lucrări

### Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „ Alimentarea cu energie electrica a căsuței paznicului cimitirului din or. Singera, mun. Chisinau),,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **07.08.2023**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



## OFERTĂ

Către: **Primaria or.Singera,**

Adresa: **2091, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Sîngera, or.Singera str.31 august nr.22.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

**Botnari Vladimir** reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Alimentarea cu energie electrica a căsuței paznicului cimitirului din or. Singera, mun. Chisinau**

pentru suma fără TVA de **176 510, 52mii lei,**  
(**una suta saptezeci și șase mii, cincisute zece lei, 52 bani**)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **35 302, 10mii lei.**

(**treizeci și cinci mii, treisute doi lei, 10 bani**)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **08.09.2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **07.08.2023**

**Botnari Vladimir**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%**(din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **0 %** (din prețul oferat fără TVA) și constituie **00,00 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice.

Ofertant,

**S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată  
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
**1010600017752**

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

**Ion MERLICI**, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





**Camera Înregistrării de Stat**

**DECIZIE**  
**privind înregistrarea persoanei juridice**

**24.05.2010**

**Dosar Nr. 1010600017752**

**Oficiul Teritorial Chișinău**

Prin cererea depusă la 17.05.2010 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 17.05.2010,
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 17.05.2010
3. Statut
4. Certificat bancar pentru deschiderea contului temporar
5. Certificat de aprobare a denumirii și textului pe ștampilă al Centrului de Terminologie din 17.05.2010
6. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 17.05.2010
7. Confirmarea achitării taxelor pentru înregistrare,

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

**Numărul de identificare de stat: 1010600017752 din 24.05.2010**

**Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată**

**Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".**

**Sediul: MD-2002, str. Titulescu N., 1, ap. 100, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

**Administrator: BOTNARI VLADIMIR, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448 eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

Capitalul social: 5400 lei.

**Fondator(i):**

1. **BOTNARI VLADIMIR**, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448** eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%)
2. **BOTNARI MIHAIL**, anul nașterii 19.05.1973, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02057758** eliberat la data de 13.01.2000, codul de identitate 0972108898110, domiciliu: MD-2019, str. Grenoble, 165/1, ap. 23, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%).

Certificat de înregistrare: MD 0104023      Data eliberării: 24.05.2010.

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



**Ion MERLICI**

L.Ș.





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
2. **Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic**
3. **Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
4. **Transporturi rutiere de mărfuri**
5. **Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
6. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
7. **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
8. **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
9. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
10. **Activități de arhitectură**
11. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
12. **Lucrări de instalații electrice**
13. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
14. **Alte lucrări de finisare**
15. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
16. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide**
18. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
19. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
20. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
21. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
22. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
23. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
24. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
25. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
26. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
27. **Lucrări de tencuire**

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151

Administrator: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

Asociații:

1. **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110, cota - 50%**

2. **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031, cota - 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **26.04.2019.**

Registrator

**Bobeica Ion**

