

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2313402**

din
от **15.08.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.	1010600017752
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Serghei Lazo nr.27 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.08.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani

Funcția/Должность

Digitally signed by Stoicov Ana

Date: 2023.08.15 10:57:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova Semnătura/Подпись



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L./ M.П.

Executor: **GOJAN Claudia**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.08.2023 ora 9:21:47
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



S.R.L Alfa Electro-Montaj Grup

Informații generale

S.R.L “Alfa Electro-Montaj Grup”

Cod fiscal: 1010600017752.

Banca “ OPT Bank S.A”.

Codul Băncii: MOBBMD22.

IBAN MDL: MD26MO2224ASV36750617100.

IBAN EU: 2224710SV69738497100.

Cod TVA: 0307286.

Adresa juridică : str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau,Republica Moldova.

Cod poștal: MD-2004.

Tel/Fax: 022-29-38-61, mob: +37360260303,+37379216031.

Director: Botnari Vladimir.

Email: alfaelectrogrup@mail.ru



Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primaria comunei Buciumeni, MD-3627, Moldova, r.Ungheni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice din **10.08.2023** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Buciumeni și Florești r.Ungheni** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **17.08.2023** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr.8
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Primaria comunei Buciumeni, MD-3627, Moldova, r.Ungheni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Buciumeni și Florești r.Ungheni** prin procedura de **COP**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **18.09.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **17.08.2023** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **17.08.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **17.08.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s.**

Rublenita, r-ul Soroca, PT 6

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 07.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Rublenita, r-l Soroca.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-3034, MOLDOVA, r-l.Soroca, s.Rublenița.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 171 293,73 MDL	62 526,69 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 171 293,73 MDL	62 526,69 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **42 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **17.08.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.6
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	Primăria s.Rublenita, r-l Soroca	antreprenor	1 171 293,87 MDL	1	2021
2.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-l.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-l.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-l.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: MD-3627, Moldova, Primaria com.Buciumeni, r.Ungheni.

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Alfa Electro-Montaj Grup.SRL,
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și
sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 17.08.2023

Ofertant/candidat
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL,

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele Botnari
prenumele Vladimir

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 februarie 2022

Valabilă pînă la 22 februarie 2027

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 02250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

V. B. D. M. S. R. I. U.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Cumpărătorul/Beneficiarul

V. B. D. M. S. R. I. U.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



P/uc H/Ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de receptie:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



Director
V. Botnari

Primar V. Tabunșcic



26

1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din ” 19 „, 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 01 „, 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din ” 19 „ 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din ” 10 „ 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB – 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobea Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM si legislației in vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termen.
Lucrările. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI

primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL





1171.293,43

36

Anexa nr.25
La Documentatia standard nr.69
Din 07 mai 2021.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginiesti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Sorocea, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Sorocea, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantita tea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



Nr. CIF36-20331.2023

F/COM/CC/23/02

Data: 04.05.2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A. Sucursala 36" Petru Movilă "** confirma ca compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL** cod fiscal (IDNO)- **1010600017752** la data de 04.05.2023, deține următoarele conturi curente in **OTP Bank S.A. Sucursala 36" Petru Movilă "**.

1. **MDL** cod IBAN **MD26MO2224ASV36750617100;**
2. **MDL** cod IBAN **MD25MO2235ASV74142487100;**
3. **EUR** cod IBAN **MD20MO2224ASV69738497100;**
4. **MDL Business** **MD09MO2258ASV36750707100.**

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră la email din 04.05.2023

Aina Jura

Numele, Prenumele si Semnătura

Administrator „Sucursala 36” Petru Movilă ”.



Executor : Dubița Daniela
Tel: 022812680



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2428/23 din 27.06. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752 conform cererii nr. 6877/23 din 26.06.23.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.06.27 13:48:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**
2. Codul fiscal: **1010600017752**
3. Adresa sediului central: **Republica Moldova,m.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1**
4. Telefon: **060260303,079216031**
FAX:
E-mail : **alfaelectrogrup@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD0104023** din **24.05.2010**
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul principal de activitate: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
Autorizație **EXTRAS** din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr.411472 data 26.04.2019
Agenție servicii publice (departamentul înregistrării și licențiere a unităților de drept)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	4 239 052
1	2021	5 530 576
3	2022	8 810 854
Media anuală: 6 193 494		

Data completării: **27.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, S.R.L “Alfa Electro-Montaj Grup”

Cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau,Republica Moldova,**

garantează că lucrările ” **Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Buciumeni și Florești r.Ungheni”**

vor fi finisate în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garantie 36 luni.

Lucrările vor fi îndeplinite calitativ în conformitate cu prevederile

legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **17.08.2023**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L Alfa Electro-Montaj Grup**

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Primăria com. Buciumeni**

Adresa: **s. MD- 3627, MOLDOVA, Ungheni,**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**

“Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Buciumeni și Florești r.Ungheni“

pentru suma fără TVA de **256101,75mii lei,**

(două sute cincizeci și șase mii, o sută și unu lei, 75 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **51220,35mii lei.**

(cincizeci și unu mii, două sute douăzeci lei, 35 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate într-o lună calendaristică.

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **18.09.2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **17.08.2023**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat) și constituie **15366,10 mii lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **36 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice

Ofertant,

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 04.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 04.04.2023 15:20:11

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIŢO: 40699056
Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37368202645
WEB:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnari Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	671	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	671	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	671	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1412794	931867
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	186075	136402
3.4. mijloace de transport	084	1191934	760470
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34785	34995
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1412794	931867
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1413465	931867
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2937513	1240030
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	54434	55563
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2991947	1295593

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	636197	494841
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	223953	14429
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	926	926
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34577	12977
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	895653	523173
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	465995	585502
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4353595	2404268
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5767060	3336135
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5400
	2. Capital nevărsat	450	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X -581

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3817419	2898802
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	271089
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3817419	3169310
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3819579	3171470
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	304900	120592
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	304900	120592
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	320067	8103
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1211164	
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	102445	24332
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8905	11638
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1642581	44073
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5767060	3336135

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5530576	8810854
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	5530576	8810854
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	4455256	7952561
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4455256	7952561
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	1075320	858293
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	50742	40577
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuie	060	633969	529648
Cheltuieli administrative	070	77200	46729
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	414893	322493
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		14387
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		14387
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-14387
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-14387
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	414893	308106
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	49788	37017
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	365105	271089

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		581	-581

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3817419		918617	2898802
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	271089		271089
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3817419	271089	919198	3169310
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3819579	271089	919198	3171470

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7047681	9044114
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6217810	6831312
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	626857	578027
Dobânzi plătite	040	34649	20995
Plata impozitului pe venit	050	41500	61784
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	233918	568989
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-107053	983007
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	585000	863500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-585000	-863500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-692053	119507

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1158048	465995
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	465995	585502

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Extinderea iluminarii stradale cu
corpuri de iluminat SOLAR
60W, s.Baciumeni, s.Floresti,
r-onul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Extinderea iluminarii stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Baciumeni,
s.Floresti, r-onul Ungheni**

Valoarea de deviz 307 322,10 lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	315,34	84,97	26 794,44
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	282,70	84,97	24 021,02
Total manopera						50 815,46

Materiale:

1.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,572	185,00	290,82
2.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,31	25,00	32,75
3.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,065	4 000,00	260,00
4.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,31	185,00	242,35
5.	Consola din otel	Consola din otel p/u corp de iluminat	buc	131,00	130,00	17 030,00
6.	Corp de iluminat SOLAR 60W	Corp de iluminat SOLAR 60W	buc	131,00	850,00	111 350,00
7.	Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	buc	20,00	760,00	15 200,00
Total materiale de constructii						144 405,92

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,80	100,00	480,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,80	100,00	480,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,62	180,00	471,60
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor	h-ut	4,80	180,00	864,00

		principale), 10 t				
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	110,04	40,00	4 401,60
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,62	150,00	393,00
		Total utilaje de construcții				7 090,20

Total	lei	256 101,75
TVA	20 %	51 220,35

Total deviz: 307 322,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea iluminarii stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Baciumeni, s.Floresti, r-onul Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat)	buc			509,82
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,0000	84,97	509,82
		<i>Total</i>	lei			509,82
2	RpEN05A	Montarea pilonilor Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	buc			950,33
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	84,97	190,33
	Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	buc	1,0000	760,00	760,00
		<i>Total</i>	lei			950,33
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			128,59
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	180,00	43,20
		<i>Total</i>	lei			128,59
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			245,33
	1	Muncitor	h-om	2,3400	84,97	198,83
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	185,00	2,22
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	1,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	185,00	1,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	40,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			245,33
5	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
		<i>Total</i>	lei			76,47
		3. Utilaj				
6		Corp de iluminat SOLAR 60W	buc			850,00
	Corp de iluminat SOLAR 60W	Corp de iluminat SOLAR 60W	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
7		Consola din otel p/u corp de iluminat	buc			130,00
	Consola din otel	Consola din otel p/u corp de iluminat	buc	1,0000	130,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			130,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea iluminarii stradale cu
corpuri de iluminat SOLAR
60W, s.Baciumeni, s.Floresti,
r-onul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Extinderea iluminarii stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s.Baciumeni,
s.Floresti, r-onul Ungheni**

Valoarea de deviz 307 322,10 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat)	buc	20,00	509,82	10 196,40
2	RpEN05A	Montarea pilonilor Stilp de otel d=89x3mm, L=6m	buc	20,00	950,33	19 006,66
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,00	128,59	2 571,74
		<i>Total</i>	lei			31 774,80
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			3 540,19
		<i>Transport</i>	10 %			1 520,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 341,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 530,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				44 706,63 14 750,80
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	131,00	245,33	32 138,82

1	2	3	4	5	6	7
5	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	131,00	76,47	10 017,96
		<i>Total</i>	lei			42 156,78
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			8 655,52
		<i>Transport</i>	10 %			82,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			27 409,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 698,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				83 002,28 36 064,66
		3. Utilaj				
6		Corp de iluminat SOLAR 60W	buc	131,00	850,00	111 350,00
7		Consola din otel p/u corp de iluminat	buc	131,00	130,00	17 030,00
		<i>Total</i>	lei			128 380,00
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			12,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				128 392,84

		Total	lei			256 101,75
		TVA	20 %			51 220,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				307 322,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

24.05.2010

Dosar Nr. 1010600017752

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.05.2010 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 17.05.2010,
 2. Proces-verbal al adunării de constituire din 17.05.2010
 3. Statut
 4. Certificat bancar pentru deschiderea contului temporar
 5. Certificat de aprobare a denumirii și textului pe ștampilă al Centrului de Terminologie din 17.05.2010
 6. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 17.05.2010
 7. Confirmarea achitării taxelor pentru înregistrare,
- și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1010600017752 din 24.05.2010

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".

Sediul: MD-2002, str. Titulescu N., 1, ap. 100, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Administrator: BOTNARI VLADIMIR, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448 eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. **BOTNARI VLADIMIR**, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448** eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%)
2. **BOTNARI MIHAIL**, anul nașterii 19.05.1973, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02057758** eliberat la data de 13.01.2000, codul de identitate 0972108898110, domiciliu: MD-2019, str. Grenoble, 165/1, ap. 23, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%).

Certificat de înregistrare: MD 0104023 Data eliberării: 24.05.2010.

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Ion MERLICI

L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
10. Activități de arhitectură
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
12. Lucrări de instalații electrice
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
14. Alte lucrări de finisare
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
18. Lucrări de demolare a construcțiilor
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
27. Lucrări de tencuire

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151

Administrator: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

Asociații:

1. **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110, cota - 50%**

2. **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031, cota - 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **26.04.2019.**

Registrator



Bobeica Ion

