
ACHtzrTrl PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 3/6
privind achizilia prin Licitalie Publicd

mai 2017 or. laloveni
(municipiu, orag)

1. Pi{ile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitalie publicd nr. 16/01165 din data

26 aprilie 2017, intre Agenlia de Dezvoltare Regionali Centru, cu sediul in or. laloveni,

str.Alexandru cel Bun, 33, telefon/fax: (268) 22698, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, inregistrat

la Camera inregistririi de Stat, cu nr.1009601000289 din 15.12.2009, reprezentat Viorel

JARDAN, director, in calitate de Go-investitor, pe de o parte,

Gonsiliul raional Giliragi, reprezentat Sergiu ARTENE, pregedintele raionului, numit in
continuare Beneficiar, altd parte

9i SRL Provladina Construct, cu sediul in m.Chigindu, str. Gh. Tofan, ap.47, telefon:

069053421, fax.: 59-45-16 e-mail: provaldinaconstruct@gmail.com, Tnregistrat la Camera

Tnregistrdrii de Stat, qu nr. 1013600019838 din "18" iunie 2013, autorizat pentru activitatea in

construclii autorizdlia nr. 042298, Seria A MMll din"27" iunie 2013, eliberatd de Camera de

Licenfiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construclii de clddiri 9i

construclii ingineregti, instalalii 9i relele tehnico-edilitare, reconstrucfii, reprezentat prin lon

SUSARENCO, director, de Antreprenor, pe de altd parte. 'i'

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle de construclie de Reparalia capitali a
acoperigului 9i renovarea faladei Gentrului de culturi si agrement din str. M. Eminescu,
32, or. Ciliragi, Cod CPV'. 45212300-9, pentru implementarea proiectului " Valorificarea
potenlialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strigeni, Ciliragi, Nisporeni 9i
Ungheni", in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum
gi a normativelor, standardelor 9i prescriptiilor tehnice in vigoare.
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3. Perioada de executare a contractului

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 5 (cinci) luni de la primirea

ordinului/notificdrii de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre Co-

investitor - ordonatorul de credite, gi se deruleazd conform graficului de execulie
prezentat de Antreprenorul general.

Perioada de executare poate fi sistatd temporar/ prelungiti dacd constringerea activitSfii

se datoreazd urmdtoarelor cauze'.
a) generate de Go-investitor;
b) datoritd unor greve organizate de federa[ia sindicatelor de ramurd la nivel

nalional gi recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului

'g9ir9r1l 
iru .r urmare a unor evenimente similare desfdgurate'ta''uh opeiator

.-ed6nomic 
care este un furnizor alAntrepp11ol11lgi general;

c) datoritd fo(ei majore, sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile
pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea Tn executare a normelor
gi reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald'
Conform dispoziliei scrise a Go-investitorului, Antreprenorul general va sista

executarea lucrdrilor sau a unor pdrli ale acestora pe o duratd 9i Tn modul in care Co-

investitorul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja

gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Co-investitorul.
|nenui"tite suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
generat vor fi pldtite de Co-investitor, sau prin Act de transmitere lucrdrile date vor fi
tiansmise la pdstrare cdtre Beneficiar, care pe parcursul perioadei sistate va proteja 9i

conserva lucrdrile Tn mod corespunzdtor.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul 9i
Beneficiarul precum cd sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea
comisiei. Tn baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de receptive prin

Ord inul/Dispozifia Co-investitorului.
in baza documentelor de confirmare a executirii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Go-investitorul va aprecia dacd sint Tntrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de

receplie. in cazul Tn care se constatd cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la
cunogtinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare
sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud

solicitare a Antreprenorului general, Co-investitorul de comun accord cu

Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor Tn conformitate cu documentalia de executare, cu reglementdrile in
vigoare gi cu prevederile din contract. Tn funclie de constatdrile fdcute Go-investitorul
de comun accord cu Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi

fdcutd gi pentru pd(i de construcfie distincte fizic ai functional executate.

4. Valoarea lucririlor gi modalitdtile de platd

Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este

de 1 127 972,21(Unu milion una suti douizeci 9i gapte mii noui sute gaptezeci 9i
doi) fei 21 bani (inclusiv TVA)
Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.
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Plata facturii finale se va face in decurs de 30 zile dupd verificarea 9i acceptarea
situafiei de platd definitive de citre Co-investitor. Dacd verificarea se prelungegte din

diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care

nu sint Tn litigiu va fi pldtitd imediat.
Contractul nu vq fi considerat terminat pind cTnd procesul-verbal de receptie finald nu va

fi semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform

contractului.
Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate

de Go-investitor - Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
condifionati de semnarea procesului-verbal de receptie finald.
Garanlia de bund execulie se va restitui Antreprenorului generalin baza notificdrii Co-
investitorului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-

verbal de recepfie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cTnd urmeazd sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pd(ile se vor conforma prevederilor actelor

normative cu incidenfi in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de

ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general 9i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor 9i graficul de executare

9i de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i prezentului

contract. r

in cazul in care pd(ile din lucrarea ce se cont'racteazd se executd in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie si prezinte Co-investitorului, lista subantreprenorilor
de specialitate 9i lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la

cererea Co-investitorului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de

specialitate.
Angajarea fo4eide muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca fdcind obiectul unei

subcontractdri.

7. Drepturile gi obligatiunile pdrlilor

7.I. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune

cdtre Co-investitor la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare,
termenele stabilite in contract; prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul general are obligalia de a executa lucrarea, in termenele stabilite Tn

contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,

documentalia de executare gi prevederile actelor normative in vigoare Tn construcfii. De

asemenea, are obligalia de a conduce executarea lucrdrii contractate 9i de a veghea

asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdgoard activitatea.
Documentalia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cd(ii

tehnice:

de
in

7.3.
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b) doud exemplare rdmTn la dispozifia Antreprenorului general dintre care un

exemplar se pdstreazd la gantier, iar
c) altul va fi linut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de cdtre Inspectia

de Stat in Construcfii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv

responsa.bilul tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsuriri (atagamentele) 9i alte

documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie

sd le intocmeascd gi sTnt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia

acestuia de cdtre Co-investitor, Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la
cerere 9i in termenele precizatein anexele contractelor. Documentele respective nu pot

fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decTt cele stabilite in contract 9i

trebuie sd fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd 9i

completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract 9i toate

operaliunile pentru terminarea gi intrelinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd

acceplarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Co-investitorului, spre

aprobare, graficul de egalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii

lucrdrilor, cbrelate cu graficul de executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de

executare.
7.6. Dacd Co-investitorul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contind

instrucliuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va

notifica Co-investitorul prin scrisori, de cTte ori este posibil, cd.acestea potsd provoace

Tntirzieri sau intreruperi in desfdgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau

dispoziliile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 9i

TntTrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor,documente.
7.7. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd

la dis[ozilia subantieprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fdrd platd, in doud
. exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin

graficul de executare. r

7.8. Antreprenorul general va executa 9i a intrefine toate lucrdrile, va asigura fo(a de

muncd, materialele, utilajele de construcfii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru

executarea lucrdrilor. Acesta TSi asumd intreaga responsabilitate pentru toate

operaliunile executate pe gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Formi de garanfie bancard agreatd de Go-investitor este relinerea succesivd din plata

facturilor pentru_lucrdri, in cuantum de 5% din valoarea acestora pind la atingerea unui
procent de 5-. % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la
completarea garanfiei de bund execufie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele pdrfi - Antreprenor general gi Co-investitor - 9i se vor

depune pe un cont special. Go-investitorul trebuie sd dispund ca banca sd ingtiinleze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum 9i de destinatia lui.

7.10. Garanlia Oe bund execulie se va restitui Antreprenorului general Tnbaza notificdrii Co-
investltorului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-

verbal de receptie finald.
7.11. Antreprenorul general trebuie sd prezinte garantia de bund execulie dupd primirea

scrisorii de acceptare, dar nu mai tTrziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu

9i-a indeplinit aceastd obligaliune, Co-investitorul poate si retind Antreprenorului
general garantia pentru ofertd.

7.12. Co-investitorul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat,

cel tirziu la expirarea duratei de bund execufie, dacd acesta nu a Tnaintat pTnd la acea

datd pretenlii asupra ei. Atita timp insd cTt pretentiile inaintate Tn termen nu s-au

rezolvat, Co-investitorul poate refine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, Tn

limitele prejudici ulu i cauzat.
7.13. Antreprenorul general garanteazd ce, la data recepliei, lucrarea executatd are
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calitdtile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare 9i nu este
afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice Tn vigoare.

7.15. Go,investitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite 9i oriunde se desfdgoard activitdti legate
de realizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie
desenele gi documentalia de executare pentru examinare 9i sd i se dea toate lSmuririle,
condilia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
lnformatiile secrete, precum gi documentatiile secrete vor fi considerate de Co-
investitor d rept confidentiale.

7.16. Co-investitorul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseazd Tn principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu
excep[ia cazurilor Tn care trebuie de intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau
declarat. Co-investitorului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de gantier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Co-investitorului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.
Dg_c'.q-Rfrn executarea dispozilillor C-g-ilvestitorului se creeazd dificultdfi i1 -eL9cu,(319, .o

c-ire'gene reazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate db cdtre Beneficiar
7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, cdilor de circulafie gi limitelor terenului 7

pus la dispozilia Antreprenorului general, precum 9i materializarea cotelor de nivel in i

. imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.19. Pehtru verificarea trasirii de citre Beneficiar gi proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la

trasarea lucrdrilor.
7.20. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la

dispozilia Antreprenorului general de cdtre Go-investitor 9i Beneficiar pentru
executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele prirnite 9i sd ingtiinteze Co-investitorul 9i Beneficiarul cu privire la erorile

9i inexactitetild constatate sau presupuse.
7.21. Benefeciarul va asigura condifiile necesare pentru derularea activitdfilor proiectate,

fiind responsabil de calitatea documentaliei tehnice 9i de deviz, suportind costul
lucrdrilor suplimentare in cadrul proiectului conform Acordului de parteneriat.

7.22. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relaliile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzitor fafd de Go-investitor
9i Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor gi obligafiunilor legale 9i profesionale.

7.23. Antreprenorul general are obligafia sd-9i procure toate autorizafiile gi avizele
previzute de actele normativd, precum 9i regulamentele (documentele) care s5-i
permitd executarea lucrdrilor Tn cauzd.

7.24. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Co-investitorul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) Tndepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pd(i de lucrare

necorespunzdtoare din punct de vedere calitativ.
7.25.ln cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Go-
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investitorul poate opri lucrdrile, angaja gi pldti alli antreprenori pentru executarea
acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
condi[iile legii, se compenseze cheltuielile aferente suportate in legdturd cu faptul
neexecutdrii.

7.26. in cazul in care Tn timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori

istorice, artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd
executarea lucrdrilor Tn zona respectivd 9i sd comunice Beneficiarului 9i Co-
investitorului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

7.27. in timpul.desfdgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menfind cdile de

acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri 9i

lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor,
Antreprenorul general va evacua de pe gantier toate utilajele de construcfie,
surplusurile de materiale, degeurile 9i lucrdrile provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele 9i

aprobdrile gi sd pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum
gi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor.

8. Fo(a de munci

8.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajdrii Tntregii fo(e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatieiin vigoare pe propria rdspundere.

9. Materialele gi executarea lucrerilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd Tn documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectant, Beneficiar 9i Co-investitor care le

vor solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd,
instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea 9i testarea
lucrdrilor.

9.2. Costul probelor 9i incercdrilor prevdzute va fi suportat de Antreprenorul general.
9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Go-investitor pentru verificarea unor lucrdri sau

materiale pus-e--?n operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte
cd materialele'nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Co-investitorul va supofta aceste cheltuieli.

9.4. Go-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de

acegtia au acces tot timpul la lucrdri pe gantier giin locurile unde se pregdtegte lucrarea,
in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea

acestora sd examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd.
Antreprenorul general va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite
ori astfel de lucrdri, inclusiv fundafiile clddirii, sTnt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea 9i mdsurarea
lucrdrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrti de lucrare la dispozifia Go-

investitorului gi va reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se

constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare 9i realizate conform
documentaliei de executare, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de

Co.investitor, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, Tn cazul Tn care nu
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s-a convenit altfel, fdrd platd:
a) suprafefele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;

b) cdile de acces rutier 9i racordurile de cale feratS;
c) racordurile pentru utilit5li (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pTnd la limita

amplasarnentulu i gantierulu i.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor

antreprenori, costurile se suportd propo(ional de cdtre acegtia.
9.9. Lucrdrile.executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau

fdrd dispozilia Go-investitorului, precum gi cele care nu respectd prevederile

contractului, fdrd a exista Tn acest sens o dispozifie expresd a Go-investitorului, nu vor
fi plStite Antrepienorului general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste
lucrdri, Tn termenul stabilit cu Co-investitorul. De asemenea, el rispunde in fata Co'
investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective
vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare 9i se
presupune cd ele corespund voinlei Co-investitorului, Tn care caz vor fi notificate
imediat.

9.10. Lucrdrile vor incepe dupd semnarea giinregistrarea contractului in modul corespunzdtor
gi dupd 10 zile de la primirea ordinului Co-investitorului de executare 9i Tncepere a

lucrdrilor.

10. Perioada de garantie gi remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garanfie pentru lucrdrile prevdzute la art, 2 al prezentului contract-model
este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanlie curge de la data receptiei finale 9i pind la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanfie sd in]iture toate
defecliunile ce [in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, Tn urma

unei notificdritransmise de cdtre Co-investitor la solicitarea Beneficiarului.
10.4. Dacd defecliunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,

lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat 9i platit ca lucrdri suplimentare.

-' 
11. Rispunderea Pirfilor

11.1. Pe(ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum 9i pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali 9i ale persoanelor fizice 9i juridice pe care le utilizeazd pentru

Tndeplinirea obligafiilor ce le revin.
ll.2.Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui te(,

parlile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Tntre

parli a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de
vinovdlie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd Tn'clauzele contractuale nu s-

a prevdzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat te(ei persoane este urmare a unei mdsuri
dispuse de beneficiar in forma Tn care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur
rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul

legat de executarea dispoziliei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

Tncdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a
unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
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lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau
pdrtilor de construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Go-investitor, Beneficiar

la
de

precum 9i cu privire la lucrdrile executate de al[i agenti economici, atunci el trebuie sd-i
comunice obiec[iile, in scris, Go-investitorului 9i Beneficiarului imediat 9i pe cit
posibil, Tnainte de inceperea lucrdrilor. Go-investitorul 9i Beneficiarul rdmin
rdspunzdtori pentru informafiile, dispozitiile gi livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate gi dotdrile pe care le are
la dispozitie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Go-
investitor. El trebuie sd ia mdsuri de protecfie contra degraddrii lucrdrii datoritd
actiunilor atmosferice 9i a apei gi sd indepdrteze zdpada 9i gheata.

11.6. Dacd neirespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotdriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube
pentru Co-investitor, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea
sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constrTngerii sau ale intreruperii sTnt imputabile uneia dintre pd(ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite 9i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, Antreprenorul
suporti o penalitate Tn valoare de 5% din suma totald a contractului, astfel fiind
refinutd garanlia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd
in conformitate cu prevedrile punctului 7.9.

11.9. Pentru executarea cu int?rziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarti rdspundere materiald
Tn cuantum de 0,1% din valoarea lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai
mult de 5 % din suma totald a prezentului Contract.. in cazul in care intirzierea
depdgegte 60 de zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in
prezentul Contract gi Antreprenorului i se va reline garanlia de bund executare a

. contractului, constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Co-investitorul poartd rdspundere materiald in valoare

de 0,1o/o din suma lucrdrilor executate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
5% din suma totald a prezentului contract.

11.11. Go-investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese,
compensalii pldtibile conform prevederilor legale, Tn privinta sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul-general, cu excep[ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Go-
investitorulu[, a agenlilor sau a angaja[ilor acestora.

1 2. Solutionarea litigiilor

12.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea gi proprietitile materialelor de construcfie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite,
fiecare parte poate, dupd o ingtiinfare prealabild a celeilalte pdrti, sd ceard efectuarea
unor cercetdri de cdtre o institulie publicd de cercetare. Cos.turile cercetdrilor efectuate
se suporti de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

1 3. Rezilierea contractului

9t'



13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Go-investitorul nu-gi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa gi prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa
lucrarea;

b) Co-investitorul nu onoreazd o platd scadenti mai mult de 3 luni;
c) Co-investitorul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi

datoritd unor conjuncturi economice Ti este imposibil sd continue Tndeplinirea
obligafiunilor contractuale.

13.2. Go-investitorul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd Tn lichidare in vederea fuziondrii

sau are o ipotecd pe capital;
b) Antreprehorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucririle fdrd sd aibd un motiv justificat sau nu

reia lucrdrile suspendate, in termenul convenit de la primirea dispozitiei scrise a
Co-investitorului de reTncepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe
gantier sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. gi 13.2.
din prezentul articol se va comunica in scris pd(ii contractante cu cel pufin 15 zile
lucrdtoare anterior ddfii solicitate de reziliere.

13.4. Go-investitorul,incaz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care
va efectua receptia cantitativd 9i calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Co-investitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor
stabili sumele care urmeazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum 9i daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia
s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articoldupi rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Go-investitorul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat gi semnat;
b. oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu cantitdti de lucrdri gi utilaje, devizele-ofertd 9i listele cu consumurile de

resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi Tntocmite in limba de stat , iar Tn caz de necesitate, in

altd limbd de circulatie internationald.
14.3. Tn cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanle in clauzele prezentului contract,

acestea vor fi clarificate de Co-investitor, care va emite instrucliuni in acest sens
pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificdri fdrd acordul pd(ilor.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat 9i intrd in vigoare, fiind valabil pind la 31

decembrie 2022.
14.6. I Contract reprezintd acordul de voin[d al pd(ilor fiind semnat de pd(i astdzi,

i 2017.
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract in
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conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, pogtale gi de pliti ale pdrtilor

., CO.INVESTITOR'':
Adresa: 

or. laloveni, str. Al. cel Bun, 33

Tel./Fax: 269 22692
o""B:T:li 

TREZoRERTA DE srAr

t!|Ti Atexandru cet bun, 33

,",,!31 TREZMD2x

IBAN: 
MDooTRpcBS518430Booo49AA

Cod fiscal: l00960iOOO2g9

..ANTREPRENOR":

Adresa: m. Chiginiu, str. Gh. Tofan,
ap.47,

Tel./Fax: e2l59 4516
o""[T[:i 

BC Mobiasbanka, fit. nr 15

t*Ti m. Ghiginiu, str. Atba tutia

IBAN: 
MD98M02z24Asv630982571oo

0"3?lll"l MoBBMD22

Cod fiscal: 1O13600019g3g

16. Semniturile pi(ilor

lon'SU
Director

''BENEFICIAR"
Consiliul raional Cilirasi

.. CO.INVESTITOR":
Agenlia de Dezvoltare RegionalS Centru

1.9. PROVLADINA
CONSTRUC
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ACHtzrTrr PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 3/6
privind achizilia pln tleitatie Publicd

septembrie 2017 or. Ialoveni
(municipiu, orag)

1. Pd(ile contractante

Prezentul contract este incheiat Tn urma procedurii de negociere fdrd publicarea prealabild a

unui anun! de participare nr. 3/8 din data 21 septembrie 2017, intre Agenfia de Dezvoltare
Regionali Gentru, cu sediul in or. laloveni, str.Alexandru cel Bun, 33, telefon/fax: (268)

22692, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu

nr.1009601000289 din 18.12.2009, reprezentat Viorel JARDAN, director, Tn calitate de Co-

investitor, pe de o parte,

Consiliul raional Cdliragi, reprezentat Sergiu ARTENE, pregedintele raionului, numit in
continuare Beneficiar, altd parte

gi SRL Provladina Construct, cu sediul in m.Chigindu, str. Gh. Tofan, ap.47, telefon:

069053421, fax:. 59=45-16 e-mail: provaldinaconstruct@gmail.com, inregistrat la Camera

inregistrdrii de Staticu nr. 1013600019838 din "18" iunie 2013, autorizat pentru activitatea Tn

constructii: autorizalia nr.042298, Seria A MMll din"27" iunie 2013, eliberatd de Camera de

Licenfiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construclii de clddiri 9i

construclii ingineregti, instalalii gi refele tehnico-edilitare, reconstruclii, reprezentat prin lon

SUSARENCO, director, de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle de reparalie la obiectul "Reparafia capitald a

acoperigului 9i renovarea faladei Gentrului de culturi 9i agrement din str. M. Eminescu,
32, or. Giliragi", Cod CPV: 45212300-9, pentru implementarea proiectului " Valorificarea
potenlialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strigeni, Giliragi, Nisporeni 9i

, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum
ivelor, standardelor gi prescripfiilor tehnice in vigoare.
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.3. Perioada de executare a contractului

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de in limitele termenului de
executare a contractului de antreprizi nr.3/6 din 25.05.2017 de la primirea

ordinuluilnotificdrii de Tncepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre Co-

investitor - ordonatorul de credite, gi se deruleazd conform graficului de execulie
neTal.

3.2. Perioada de executare poate fi sistatd temporar/ prelungiti dacd constringerea activitdtii
se datoreazd urmdtoarelor cauze:
a) generate de Go-investitor;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel

nalional gi recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfdgurate la un operator
economic care este un furnizor alAntreprenorului general;

c) datoritd fo(ei majore, sau altei situafii extreme neimputabile 9i imprevizibile
pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;

d) influenlei factorilor climatici, care Tmpiedicd respectarea'in executare a normelor
gi reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
3.3. Conform dispoziliei scrise a Go-investitorului, Antreprenorul general va sista

executarea lucrdrilor sau a unor pd(i ale acestora pe o duratd 9i in modul in care Co-

investitorul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja
. 9i conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Co-investitorul.

Cneltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Go-investitor, sau prin Act de transmitere lucrdrile date vor fi
tlansmise la pdstrare cdtre Beneficiar, care pe parcursul perioadei sistate va proteja 9i

conserva lucrdrile in mod corespunzdtor.
3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul 9i

Beneficiarul precum cd sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea
comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de receptive prin

Ord inul/DispoZilia Co-investitorulu i.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Co-investitorul va aprecia dacd sTnt intrunite condi[iile pentru anuntarea comisiei de

receplie. in cazul in care se constatd ci sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la
cunogtin[a Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare
sau remediere. Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor 9i deficientelor, la o noud

solicitare a Antreprenorului general, Co-investitorul de comun accord cu

Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in
vigoare gi cu prevederile din contract. Tn funcfie de constatdrile fdcute Go-investitorul
de comun accord cu Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Recepfia poate fi
fdcutd 9i pentru pd(i de constructie distincte fizic Ai functional executate.

4. Valoarea lucririlor gi modalitdtile de platd

Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
142,77 (Una suti gaizeci 9i noui mii una suti patruzeci 9i doi) lei 77 bani
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(inclusiv I1/A)
Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face in decurs de 30 zile dupd verificarea 9i acceptarea
situaliei de platd definitive de cdtre Go-investitor. Dacd verificarea se prelungegte din

diferile motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care

nu sint Tn litigiu va fi pldtitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepfie finald nu va

fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform

contractului.
4.5. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate

- 

norutui genemr
condifionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finald.

4.6. Garanfia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general inbaza notificdrii Go'
investitorului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-

verbal de recePtie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cTnd urmeazd sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pd(ile se vor conforma prevederilor actelor

normative cu incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de

ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

4.2.
4.3.

4.4.

6.1.

6. Antreprenorul general 9i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor 9i graficul de executare
gi de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i prezentului

contract.
in cazul in care pd(ile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte Co-investitorului, lista subantreprenorilor
de specialitate gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la

cererea Co-investitorului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de

specialitate.
Angajarea forlei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca fdcind obiectul unei

subcontractdri.

6.2.

6.3.

6.4.

7. Drepturile gi obligafiunile pd(ilor

7.1. Tntreaga documentalie necesarli pentru executarea lucrdrilor contractate se pune

cdtre Go-investitor la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare,
termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7,2. Antreprenorul general are obligatia de a executa lucrarea, Tn termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,

documentalia de executare 9i prevederile actelor normative Tn vigoare in construclii. De

asemenea, are obligafia de a conduce executarea lucrdrii contractate 9i de a veghea

asupra menlinerii ordinii la locul unde se desfdgoard activitatea.
pocupentalia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:

de
in



7.4.

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cdrfii
tehnice;

b) doud exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un
exemplar se pdstreazd Ia gantier, iar

c) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de cdtre lnspecfia
de Stat in Construc[ii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilu I tehn ic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie
sd le intocmeascd gi sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia
aceslu
cerere gi in term'bnele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot
fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract 9i
trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi

completd. Prelurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate
opera[iunile pentru terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Co-investitorului, spre
aprobare, graficul de egalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii
lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de
executare.
Daci Go-investitorul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contind
instrucfiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Go-investitorul prin scrisori, de cTte ori este posibil, cd acestea pot sd provoace
intTrzieri sau intreruperi Tn desfdgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi

TntTrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
Tntreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd
la dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fdrd platd, in doud
exemplare, Tn termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin
graficul de executare.
Antreprenorul general va executa 9i va Tntreline toate lucrdrile, va asigura forla de
muncd, materialele, utilajele de constructii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta iSi asumi intreaga responsabilitate pentru toate
operafiunile exeeutate pe gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de gardntie bancard agreatd de Co-investitor este refinerea succesivd din plata
facturilor pentru lucrdri, in cuantum de 5% din valoarea acestora pind la atingerea unui
procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la
completarea garanfiei de bund execulie. Sumele astfel re[inute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele pddi - Antreprenor general gi Co-investitor - 9i se vor
depune pe un cont special. Co-investitorul trebuie sd dispund ca banca sd Tngtiinfeze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum 9i de destinalia lui.

7.10. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii Go-
investitorului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-
verbal de receptie finald.

7.11. Antreprenorul general trebuie sd prezinte garanfia de bund execulie dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu maitirziu de data incheierii contractului. AtTta timp cit el nu
gi-a indeplinit aceasti obligafiune, Co-investitorul poate sd retind Antreprenorului
general garanlia pentru ofertd.

7.12. Co-investitorul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat,
cel tTrziu la expirarea duratei de bund execufie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea

pretenfii asupra ei. Atita timp insd cit pretenfiile Tnaintate in termen nu s-au
o-investitorul poate retine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, Tn
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limitele prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul general garanteazd ce, la data recepfiei, lucrarea executatd are

calitdtile stipulate Tn contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare 9i nu este
afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditii{or normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atTta timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor Tn conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, Tn ateliere, depozite 9i oriunde se desfdgoard activitdti legate
de rea a cerere, trebuie sa@ie
desenele gi documentatia de executare pentru examinare 9i sd i se dea toate ldmuririle,
condifia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informafiile secrete, precum 9i documentatiile secrete vor fi considerate de Go-
investitor d rept confidentiale.

1.16. Co-investitorul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le consideri necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseazd in principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu
excep[ia cazurilor in care trebuie de intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau
declarat. Co-investitorului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de gantier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor 9i va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Go-investitorului sTnt

nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.
Dacd prin executarea dispoziliilor Co-investitorului se creeazd dificultdti in executare,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulafie gi limitelor terenului
pus la dispozi[ia Antreprenorului general, precUm 9i materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar si proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrdrilor.

7.20. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de cdtre Co-investitor 9i Beneficiar pentru
executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele primite gi si ingtiinleze Co-investitorul 9i Beneficiarul cu privire la erorile
gi inexactitdlile constatate sau presupuse.

T.2I.Benefeciarul va asigura condifiile necesare pentru derularea activitdfilor proiectate,
fiind responsabil de calitatea documentaliei tehnice gi de deviz, suportind costul
lucrdrilor suplimentare in cadrul proiectului conform Acordului de parteneriat.

7.22. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rdspunzdtor fatd de Go-investitor
9i Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor gi obligaliunilor legale gi profesionale.

7.23. Antreprenorul general are obligatia sd-gi procure toate autorizatiile gi avizele
prevdzute de actele normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i
permitd executarea lucrdrilor in cauzd.

7.24. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Go-investitorul are dreptul sd dispund in scris.
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzdtoare;
Tnlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

rea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrti de lucrare

{



necorespunzetoare din punct de vedere calitativ.
7.25.in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.24., Co-

investitorul poate opri lucrdrile, angaja gi pldti alfi antreprenori pentru executarea
acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
condiliile legii,. sd compenseze cheltuielile aferente suportate in legdturd cu faptul
neexecutdrii.

7.26.Tn cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd
executarea lucrdrilor Tn zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului 9i Go-
investitorului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

7zT:In-timpuul de lgeneril are ob
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri 9i
lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor,
Antreprenorul general va evacua de pe gantier toate utilajele de construcfie,
surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele gi
aprobdrile gi sd pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum
9i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor.

8. Forfa de munci

8.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor Tndeplini toate formalitdfile necesare
angajdrii intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatieiin vigoare pe propria rdspundere.

9. Materialele gi executarea lucrerilor propr:u-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentafia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectant, Beneficiar si Co-investitor care le
vor solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo(a de muncd,
instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea
lucrdrilor.
Costul probelor-giincercdrilor prevdzute va fi suportat de Antreprenorul general.
Probele nepr6vdzute 9i comandate de Go-investitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse Tn operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte
cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. Tn caz contrar, Co-investitorul va suporta aceste cheltuieli.
Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de
acegtia au acces tot timpul la lucrdri pe gantier giin locurile unde se pregdtegte lucrarea,
in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat 9i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora sd examineze gi sd ulmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd.
Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cTte
ori astfel de lucriri, inclusiv fundafiile clddirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa la examinarea 9i misurarea
lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozilia Go-
investitorului gi va reface aceasti parte sau pi(i de lucrare, daci este cazul. Dacd se

nstatd ci lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform
iei de executare, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
j9
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Co-investitor, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fdri platd:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite 9i locuri de muncd pe gantier;
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd'
c) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz,energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului gantierului.
Costurile pentru consumul de utilitali, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor
antreprenori, costurile se suportd propo(ional de citre acegtia.

-ucrdrileexecu 

racelorprevam
fdrd dispozitia Co-investitorului, precum 9i cele care nu respectd prevederile
contractului, fdrd a exista Tn acest sens o dispozitie expresd a Go-investitorului, nu vor
fi pldtite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste
lucrdri, in termenul stabilit cu Co-investitorul. De asemenea, el rdspunde in fa[a Co-
investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective
vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare 9i se
presupune cd ele corespund vointei Co-investitorului, in care caz vor fi notificate

9.10.
imediat.
Lucrdrile vor incepe dupd semnarea gi Tnregistrarea contractului Tn modul corespunzdtor
gi dupd 10 zile de la primirea ordinului Co-investitorului de executare 9i incepere a
lucrdrilor.

10. Perioada de garantie gi remedieri in perioada de garanfie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la art. 2 al prezentului contract-model
este de 5 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale gi pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol. t

10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garantie sd inldture toate
defecfiunile ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificdri transmise de citre Co-investitor la solicitarea Beneficiarului.

10.4. Dacd defecliunile nu se datoreazd neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor vq ft evaluat 9i plitit ca lucrdri suplimentare.

1 1. Rispunderea pdrtilor

11.1. Pe{ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali gi ale persoanelor fizice 9i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o dauni unui te(,
pi(ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor le$ale. Pentru stabilirea intre
pd(i a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de
vinovdtie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-
a prevdzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri
dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poaftd singur
rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a Tngtiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispoziliei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
lcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor

depozitarea de pdmTnt, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a

9.8.

10.1.

r0'.2.
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unor ingrediri sau limitdri din proprie vind.
11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a

lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau
pd(ilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Go-investitor, Beneficiar
precum gi cu privire la lucrdrile executate de alli agenti economici, atunci el trebuie sd-i
comunice obiecliile, Tn scris, Co-investitorului 9i Beneficiarului imediat gi pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Co-investitorul 9i Beneficiarul rdmin
rdspunzdtori pentru informatiile, dispozitiile 9i livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate 9i dotdrile pe care le are
la dispozilie impgtriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Co-
Invesutor. El treoure sa ra masun oe proteclre contra oegraoanr lucranr oatonta
actiunilor atmosferice 9i a apei gi sd indepdrleze zdpada 9i gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotdriri ale autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, 9i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube
pentru Go-investitor, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea
sumei prejudiciului.

ll.7.Dacd motivele constrTngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pd(ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, Antreprenorul
supofti o penalitate in valoare de 5% din suma totald a contractului, astfel fiind
retinutd garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd
in conformitate cu prevedrile punctului 7.9.

11.9. Pentru executarea cu Tntirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald
in cuantum de 0,1% din valoarea lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai

, mult de 5 % din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care Tntirzierea
depdgegte 60 de zile, se considerd ca fiind refyz de a executa lucrdrile prevdzute in
prezentul Contract gi Antreprenorului i se va'reline garanfia de bund executare a
contractului, constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Co-investitorul poarti rdspundere materiald in valoare
de 0,1o/o din suma lucrdrilor executate, pentru fiecare zi de TntTrziere, dar nu mai mult de
5% din suma totali a prezentului contract.

1 1.1 1. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese,
compensatii daiiOite conform prevederilor legale, Tn privinfa sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Co-
investitorului, a agenlilor sau a angajafilor acestora.

I 2. Solutionarea litigiilor

12.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietdlile materialelor de construcfie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite,
fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pirti, sd ceard efectuarea
unor cercetdri de cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate

partea a cdrei culpd a fost doveditd.
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1 3. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Co-investitorul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa
lucrarea;
Go-investitorul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
Go-investitorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi

datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue Tndeplinirea

b)
c)

obllgaliunii
13.2. Co-investitorul poate cere rezilierea contractului, dac5:
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a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii
sau are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un motiv justificat sau nu

reia lucrdrile suspendate, Tn termenul convenit de la primirea dispozitiei scrise a
Co-investitorului de reTncepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdftat materialele necorespunzdtoare de pe
gantier sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. gi 13.2.
din prezentul articol se va comunica in scris pd(ii contractante cu cel putin 15 zile
lucrdtoare anterior ddfii solicitate de reziliere.

13.4. Go-investitorul,incaz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care
va efectua recepfia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Co-investitorul va intocmi situafia lucrd'rilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor 9i lucrdrilor provizorii, dupi care se vor
stabili sumele care urmeazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum gi daunele pe care trebuie sd le suporte'Antreprenorul general din vina cdruia
s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanliei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garanfie (dupa efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Go-investitorul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea pidrvederi lor legale.

14. Dispozifii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat 9i semnat;
b. oferta, formularul de ofeftd gi anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu cantitdti de lucrdri 9i utilaje, devizele-ofertd gi'listele cu consumurile de

resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi Tntocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in

altd limbd de circulalie internafionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract,

acestea vor fi clarificate de Go-investitor, care va emite instructiuni Tn acest sens
pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificdri fdrd acordul pdrfilor.
ntul Contract se considerd incheiat 9i intrd in vigoare, fiind valabil pind la 31



14.6. prezentul Contract reprezintd acordul de voinld al pdrfilor fiind gemnat de pa(i astdzi,

septembrie 2017.
1a.7. pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Pd(ile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu.legisla[ia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate mai sus'

15. Rechizitele iuridice, pogtale 9i de pliti ale pdrtilor

,,CO-INVESTITOR,': " ANTREPRENOR":

Aqlgggi -orhfoven'i 
. Chi9!4iu. str. Gh' Tofan'

Tel./Fax: 26g 22692 Tel./Fax: ezl59 45 16

o""[:TJi TREZoRERIA DE STAr o"t$ffii BC Mobiasbanka, fiI. nr 15

ttlTi Atexandru cet bun, 33 tffii m. chiginiu, str. Alba lulia

,",r?ll TREZMD2x IBAN: MDe8Mo2224Asv63osszs7Loo

IBAN: MDo6rRpcBSs18430B00o4eAA .""t"TU[: MoBBMD22

Cod fiscal: 1009601OOO289 Cod fiscal' 1013600019838

tt@tt:

Agenlia de Dezvoltare Regionald Centru

Viorel
Director

''BENEFIGIAR''
Consiliul raional Cilirasi

Sergiu ARTE
Pregedinte
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INVESTITOR
Agenlia de Dezvoltare
Resionald Centru Anexa nr. I

la Regulamentul de recePlie

a constructiilor qi instalaliilor
aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 6 din 30,1L2017

privind lucrarea "

agrement', or.Cdldraqi executatd la obiectul ", Repara{ia capitd a acoperigului qi renovarea fafadei

centrului de culturd gi agrement" situat pe terenul din or.Cdl6ragi, str.Mihai Eminescu nr'32"in cadrul

contractului nr. 316-0411 din 25.05.2017 incheiat intreADR Centru,Consiliul raional Caldrasi 9i

,,provladinu Conrt*.t" S.R.L pentru lucrdrile de Reparalia capitd a acoperiSului Si renovarea fatradei

centrului de culturd Si agrement"
1. Lucrdrile au fost executate inbaza autotiza]iiei

iunie 2017, cu valabilitate pini la noiembrie 2017*.

2. Comisia de receplie gi-a d-esftgurat activitatea in intervalul 30 noiembrie 2017, fiind formatd din:

PreEedinte:
Melnic Nicolae - Primarul or. Cdl6ra$i

Secretarul comisiei:
Torlac Nicolae - Responsabil Tehnic SRL"Sorom"

Membrii:
Jardan Viorel - Director ADR Centru

Secrieru Olee - Sef.SMP ADR Centru

3. Au mai participat la recePlie:

Bal

(numele, prenumele)

4. Constatdrile comisiei de recepJie:

1) din documentatia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele

cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile

5. Comisia de recepfie, in urma ilo,6 fbcute, propune:

(calitatea)

z. 4r

6. Comisia de recepJie motiveazd"propunerea fdcutd prin:

*o/-----'u /n -

Stratan Veaceslav - sef, DuqqtialgnstrugIu

(numele, prenumele)

Susarenco Ion - director ..Provladina Construct" S.R.L



7. Comisia de recepfie

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul:
numdrul adastral- 2 5 0 I 2 I 6. 007 :
adresa pogtali :str.Mihai Eminescu 32;
destinafia: c ons trucl ie'de cultur d S i agr ement;
compus din urmdtoarele construcfii :amenajarea terenului aferent, fatrada, acoperis, reparalii
interioare, scara de acces;
suprafata terenului- 0.077 ha;
8. Prezentul proces-verbal, confinind I file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file. a fost

incheiat astdzi 30 noiembrie20IT la in 5 exemplare.

Ay,f;2

tt e.fl4,"f:a<

Comisia de
Presedinte:

Melnic

Torlac

Jardan

Secrieru O

Stratan Veaceslav

Marian Alexandru

PrcguzaNicolae

(numele, prenume

Specialisti:
Baltaga Alexandru - medic-sef Centru Sanatate publica Cdtri&
Ghilan Veniamin -Inspectiei Ecologica din Cdldragi-r------ . ,r;,W

Steclari Nicolae -Serviciu Situatii Exeptionale din ldldragi \.,r

(numele, prenumele, avize)
10. Lucrarea "Amenaj arca a spafiului verde proprietate public din str.M.Eminescu, or.C6l6raSi', este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

ie 2017
:'S.R.L



ANEXA NR.1
LA PROCES VERBAL DE RECEPTIE, LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR.06 DIN 30. rr.2017
Lista pieselor din documentafie scrisl

gi desenati a obiectului, care au lipsit sau sunt incomplete

i:-. l:: "': '..-.

Pregedintele comisiei: Nicolae Melnic

Responsabil tehnic Torlac



ANEXA NR.2
LA PROCES VERBAL DE, RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR.06 DIN 30.1r.2017
Lista lucririlor cuprinse

in documentafia tehnici, ce nu au fost executate

Presedintele comisiei: Nicolae Melnic

Responsabil tehnic Torlac Ni



ANEXA NR.3
LA pRocEs VERBAL DE RE:rJftrrlt 

1?yINAREA 
LUCRARILOR

Lista lucririlor cuprinse
in documentafia tehnici la care nu s-au respectat prevederele proiectului

Presedintele comisiei: Nicolae Melnic

Responsabil tehnic Torlac Ni
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