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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 

 

Nr. 06/25-ME din 25/februarie/2025 

 

Mun. Chişinău                                                                                 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

„Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, 

Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN MD65AG000000022514562324 deschis la BC “MAIB” 

SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452 în persoana Directorului General Stepan 

GONDOBESCU,, care acționează în baza Statutului, numită in continuare „ANTREPRENOR”, pe de o 

parte, şi 

“CREAMOBIL” S.R.L. cu adresa juridică în mun. Chișinau, șos. Muncești 426, cod fiscal 

1006600054789, cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la ВС "MAIB” SA, c/b 

AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, 

ambele denumite în continuare ”Părţi” sau individual – ”Parte”, au încheiat prezentul contract cu privire 

la următoarele: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. ANTREPRENORUL va livra și instala echipamente, instalaţii, componente şi accesorii 

electrotehnice, numite în continuare Utilaj, privind efectuarea lucrărilor de montaj electric la obiectul: 

Alimentarea cu energie electrica a sectiei de producere în limetele terenului privat, situat in sectorul 

Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237, Compartimentul: Alimentarea cu 

Energie Electrica. Substatii Electrice, iar BENEFICIARUL va recepţiona şi achita utilajele în 

specificaţia, cantitatea, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, proiectului 

electrotehnic de execuţie aprobat de ambele Părţi, şi Devizului de cheltuieli aprobat de parți – în Anexa nr. 

1 la prezentul Contract. 

1.1. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către 

Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract. 

 

II.  DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

2.1. ANTREPRENORUL se obligă: 

2.1.1. Să livreze și să instaleze utilajele prevăzute în Anexele prezentul Contract inclusiv și 

admiterea în exploatare a instalției electrice conform regulamentului de admitere in exploatare a 

instalatiilor electrice, în termenele prevăzute în p. 3.1. al prezentului Contract. 

2.1.2. Să predea BENEFECIARULUI utilajele în primire conform Procesului-verbal de recepţie a 

lucrărilor executate. 

2.1.3. Să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile electrotehnice executate la 

obiectul  indicat pct. 2.1. din Contract, şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea şi securitatea 

pentru instalaţiile electrice de utilizare de înaltă şi joasă tensiune, precum şi a standardelor tehnice în 

vigoare. 

2.1.4. De a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 

promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în 

limitele prevăzute în contract. 
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2.1.5. De a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

2.1.6. De a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele 

asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

2.1.7. De a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 

2.1.8. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

2.1.9. ANTREPRENORUL este răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini întocmite de el. 

2.1.10. ANTREPRENORUL are obligaţia de a pune la dispoziţia BENEFICIARULUI, la termenele 

precizate în anexele la contract, caietele de măsurători şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care ANTREPRENORUL trebuie să le 

întocmească conform prevederilor prezentului Contract. 

2.1.11. ANTREPRENORUL are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile 

BENEFICIARULUI solicitate de către acesta în scris în orice problemă menţionată sau nemenţionată în 

contract, referitoare la lucrare. În cazul în care ANTREPRENORUL consideră că dispoziţiile 

BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără 

ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în 

care acestea contravin prevederilor legale. 

2.1.12. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute în contract, determină 

dificultăţi în execuţie sau necesită componente şi/sau accesorii electrotehnice adiţionale, care generează 

costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala şi cu acordul scris al 

BENEFICIARULUI. 

2.1.13. În situaţia în care urmare a executării unor dispoziţii ale BENEFICIARULUI solicitate în 

mod expres şi în formă scrisă, de către acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte faţă de proiect, 

responsabilitatea asupra acestora, obligaţia remedierii acestora cât şi costul remedierii vor fi suportate de 

către BENEFICIAR. 

2.1.14. ANTREPRENORUL este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

BENEFICIAR, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

2.1.15. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrării, ANTREPRENORUL are obligaţia să rectifice 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 

incorecte furnizate în scris de către proiectantul BENEFICIARULUI. Pentru verificarea trasării de către 

proiectantul Beneficiarului, ANTREPRENORUL are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

2.1.16. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are 

obligaţia: 

2.1.16.1. De a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta 

timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către BENEFICIAR) în starea de ordine necesară pentru 

evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane. 

2.1.16.2. De a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
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2.1.16.3. Să asigure personalul său cu accesorii: căşti de protecţie, pantofi de siguranţă, ochelari de 

protecţie, mănuşi şi altele, de a impune utilizarea obligatorie a acestora în perioada de execuţie a 

lucrărilor și să instruiască personalul său privind securitatea și sănătatea în muncă. 

2.1.17. ANTREPRENORUL este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a acesteia. 

2.1.18. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse ANTREPRENORUL are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 

abuziv confortul riveranilor și căile de acces, prin folosirea şi ocuparea căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţi-le aflate în posesia BENEFICIARULUI sau a oricărei alte persoane. 

2.1.19. ANTREPRENORUL are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu 

sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. ANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege şi va folosi 

vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil în deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de şi pe şantier, să 

fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 

drumurilor şi căilor de acces respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui 

drum sau cale de acces, care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, ANTREPRENORUL are obligaţia de a 

despăgubi BENEFICIARUL împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor căi de acces 

sau drumuri. 

2.1.20. Pe parcursul execuţiei lucrării ANTREPRENORUL are obligaţia: 

2.1.20.1. De a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier. 

2.1.20.2. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale. 

2.1.20.3. De a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare, care rezultă din lucrările electrotehnice executate. 

2.1.21. ANTREPRENORUL are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fără 

aprobarea BENEFICIARULUI menţionată în scris. 

2.1.22. ANTREPRENORUL are obligaţia de a notifica în scris BENEFICIARULUI, ori de câte 

ori astfel de lucrări, ce sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

2.1.23. ANTREPRENORUL are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

notificată în scris a BENEFICIARULUI, şi de a reface această parte sau aceste părţi de lucrare, dacă este 

cazul. 

2.1.24. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 

BENEFICIAR, iar în caz contrar, de către ANTREPRENOR. 

2.2. ANTREPRENORUL are drepturile corelative obligațiilor BENEFICIARULUI prevăzute 

de prezentul contract și de legislația în vigoare. 

2.3. BENEFICIARUL se obligă: 

2.3.1. Să achite lucrările de instalare în conformitate cu prevederile p. 5.1., 5.2., 5.3. şi 5.4. ale 

prezentului Contract. 

2.3.2. Să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

2.3.3. La începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 

2.3.4. Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

următoarele: 

2.3.4.1. Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 
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2.3.4.2. Suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizare de lucrări. 

2.3.4.3. Căile de acces rutier. 

2.3.4.4. Racordurile pentru utilităţi (energie electrică). 

2.4. BENEFICIARUL are drepturile corelative obligațiilor ANTREPRENORULUI prevăzute 

de prezentul contract și de legislația în vigoare. 

 

III.  TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  

 

3.1. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este de 50 (cincizeci) zile 

lucrătoare de la achitarea avansului și obținerii actelor permisive de executare a lucrărilor de construire. 

3.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a uneia dintre obligaţiile sale îi permite 

ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel 

de penalitate.  

3.3. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, 

ANTREPRENORUL va anunţa neîntârziat BENEFICIARUL  despre acest fapt, întocmind şi prezentând 

spre aprobare un proces-verbal  privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor. 

3.4. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părţilor. 

  

IV. PREŢUL CONTRACTULUI, MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

 

4.1. Preţul total al contractului este de 1 095 199,62 (un milion nouăzeci și cinci mii una sută 

nouăzeci și nouă, 62 bani), inclusiv TVA 20%. 

4.2. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, BENEFICIARUL 

va plăti un avans, respectiv 70% (șaptezeci la sută) din suma indicată în p. 4.1. a prezentului Contract, în 

termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea 

ANTREPRENORULUI. 

4.3. Achitarea integrală a preţului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în 

decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părţile contractante a Procesului-Verbal de 

recepţie a lucrărilor executate. 

4.4. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUI, în lei 

moldoveneşti (MDL). 

 

V.  EFECTUAREA LUCRĂRILOR 

 

5.1. ANTREPRENORUL îl informează pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucrărilor, 

finisarea lor urmând să fie confirmată prin Procese-verbale intermediare de recepţie a lucrărilor executate. 

5.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrărilor. 

Aceste modificări urmează a fi perfectate în scris, sub formă de acord adiţional la prezentul Contract şi va 

intra în vigoare după semnarea lui de către Părţi. 

 

VI. CONTROLUL ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 

6.1. ANTREPRENORUL îl va înştiinţa pe BENEFICIAR despre finisarea lucrărilor în etape. 

Recepţia lucrărilor executate de către ANTREPRENOR se va efectua pe faze de execuţie şi va fi 

confirmată prin semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor însoţite de schema de execuţie a lucrărilor 

electrotehnice, semnate de către Părţi, însoţite de facturile fiscale. 
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6.2. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, 

ANTREPRENORUL va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI procesul-verbal de recepţie a lucrărilor. 

6.3. Recepţia finală a lucrărilor executate va fi efectuată de către ANTREPRENOR cu participarea 

BENEFICIARULUI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de recepţie 

a lucrărilor. 

6.4. După expirarea termenului menţionat de 5 (cinci) zile lucrătoare, BENEFICIARUL este 

obligat să-i transmită ANTREPRENORULUI procesul-verbal de recepţie a lucrărilor semnat sau refuzul 

motivat de la recepţionarea lucrărilor cu includerea obiecţiilor concrete. Dacă în termenul susmenţionat 

de 5 (cinci) zile lucrătoare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor sau refuzul motivat de la recepţionarea 

lucrărilor nu vor fi primite de către ANTREPRENOR, lucrările se consideră recepţionate şi urmează a fi 

achitate de către BENEFICIAR. 

6.5. În cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de recepţie a 

lucrărilor, Părţile întocmesc un acord bilateral cu includerea lucrărilor necesare pentru înlăturarea 

neajunsurilor depistate şi termenul executării acestora. Neajunsurile, apărute din vina 

ANTREPRENORULUI vor fi înlăturate de către ANTREPRENOR din contul propriu, fără plata 

suplimentară. 

6.6. În cazul în care ANTREPRENORUL va executa lucrările înainte de termen, 

BENEFICIARUL deasemenea înainte de termen, le recepţionează şi le achită la preţul, indicat în Anexa 

nr. 1și 2 şi/sau alte anexe la prezentul Contract. 

6.7. În cazul încetării lucrărilor la indicaţia BENEFICIARULUI, Părţile vor fi obligate, în termen 

de 5 (cinci) zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea 

volumului de lucrări îndeplinit şi cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului 

Părţile, în termen de 10 (zece) zile bancare vor efectua achitările reciproce, inclusiv pentru lucrările 

executate de către ANTREPRENOR. 

 

VII. GARANŢII 

 

7.1. ANTREPRENORUL îi garantează BENEFICIARULUI calitatea utilajelor cuprinse în Anexa 

nr.1 şi modul de instalare a acestora pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la punerea 

în funcţiune, în condiţiile unei exploatări normale, din momentul semnării de către ambele Părţi a 

Procesului-verbal final de recepţie a lucrărilor executate conform prevederilor art. 8 la prezentul Contract. 

7.2. ANTREPRENORUL garantează BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere 

tehnic cu certificatele de calitate şi conformitate ale utilajelor în corespundere cu Anexa nr. 1 a 

prezentului Contract şi Instrucţiunile de exploatare respective. Clauza de garanţie poate fi aplicată de 

către BENEFICIAR numai în cazul depistării unui defect, cauzat de utilizarea componentelor şi 

accesoriilor necalitative şi/sau nerespectarea operaţiunilor tehnologice la producerea sau instalarea 

utilajelor. BENEFICIARUL anulează garanţia asupra utilajelor instalate înainte de termen în cazul 

nerespectării de către BENEFICIAR a prescripţiilor tehnice şi prevederilor Instrucţiunilor de exploatare. 

7.3. Reclamaţiile asupra calităţii utilajelor se vor face neîntârziat, cel mult în termen de 12 

(douăsprezece) ore de la depistarea defectului utilajelor. ANTREPRENORUL se obligă să elimine 

defectele depistate susmenţionate în termen de cel mult 24 (douăzeci şi patru) ore în cazul posesiei în stoc 

a pieselor de schimb necesare sau în termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice în cazul necesităţii 

plasării comenzii pentru piesele de schimb necesare la uzina producătoare. 

7.4. Banca garant şi condiţiile de garanţie bancară trebuie să fie coordonate în prealabil cu 

BENEFICIARUL.    
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VIII.  CESIUNEA CONTRACTULUI 

 

8.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul 

Contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent. 

8.2. Părţile prezentului Contract sunt independente una fata de cealaltă, nici una dintre părţi 

neputînd angaja cealaltă parte in alte contracte, convenţii, garanţii sau declaraţii. 

 

IX. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 

 

9.1. Neexecutarea obligaţiei părţii este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara 

controlului Părţii şi dacă Părţii nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească 

impedimentul ori consecinţele acestuia. Partea în imposibilitate de executare are obligaţia de a asigura ca 

cealaltă Parte să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, 

într-un termen rezonabil după ce Partea în imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia să cunoască 

aceste circumstanţe. Partea îndreptăţită la prestaţie are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu 

rezultat din neprimirea respectivei notificări. 

9.2. Dacă impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai în perioada în care 

acestea au efect asupra executării prezentului Contract. 

9.3. Prin impediment se subînţeleg următoarele evenimente: 

a)  acţiunile militare de orice caracter, revoluţiile, sabotaj, tulburările în masa, banditism; 

b)  calamităţile naturale, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ; 

c)  incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor şi încăperilor; 

d)  acţiunile legale sau ilegale a autorităţilor de stat inclusiv restricţii sau limitări valutare, 

sanitare, retragerea licenţelor, schimbări în legislaţie, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesităţile 

publice a bunurilor, naţionalizare. 

e) alte împrejurări în afara controlului Părţilor. 

9.4. Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai în cazul când existenţa lui obiectiv a 

dus la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea 

şi dificultatea îndeplinirii obligaţiunilor nu se atestă ca justificare datorită unui impediment. 

9.5. Partea care se referă la existenţa unui impediment este obligată în decurs de 3 (trei) zile din 

momentul apariţiei acestor împrejurări să informeze cealaltă Parte prin scrisoare cu confirmare de 

primire. 

9.6. Înştiinţarea trebuie să conţină datele referitor la caracterul impedimentului, după caz 

aprecierea influenţei acestui impediment asupra executării de către Părţi a obligaţiunilor sale contractuale, 

termenul executării obligaţiunilor. 

9.7. În cazul dacă înştiinţarea nu a ajuns la cealaltă Parte în decursul termenului rezonabil, din 

momentul când Partea a constatat existenţa impedimentului, ultima este responsabilă pentru daunele 

cauzate în urma acestei neînştiinţări. 

9.8. În cazul apariţiei unui impediment, termenul de executare a obligaţiunilor prezentului 

Contract se suspendă pe perioada în care sunt constatate împrejurările în urma impedimentului survenit. 

  

X.  ASIGURĂRI 

 

10.1. Fiecare parte asigură şi garantează celeilalte Părţi că:  
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10.1.1. Este o societate constituită şi care funcţionează în mod legal şi că este solvabilă conform 

legilor Republicii Moldova, că deţine toate permisele şi autorizaţiile de la autorităţile publice necesare 

funcţionării şi că are deplină autoritate, puterea şi dreptul de a încheia prezentul contract şi pentru 

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în acesta. 

10.1.2. Executarea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract nu încălcă nici una 

din prevederile documentelor sale organizatorice şi constitutive, nici un contract sau instrument la care 

este parte, nici o lege sau normă sau regulament al vreunei instanţe, agenţii administrative sau orice altă 

autoritate guvernamentală care îi sunt aplicabile. 

10.1.3. Prezentul Contract a fost semnat de reprezentantul său autorizat după ce s-au obţinut 

aprobările necesare de la organele de conducere ale societății şi că acesta constituie o obligaţie legală, 

valabilă şi executabilă în conformitate cu prevederile sale. 

10.1.4. Nu este implicată în şi nu este ameninţată de nici un litigiu, arbitraj sau procedură 

administrativă al căror rezultat anticipat în mod rezonabil poate afecta în mod considerabil şi negativ 

afacerile sale viitoare sau situaţia sa financiară, sau care sa împiedice îndeplinirea sau executarea 

obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului contract. 

10.1.5. Nu există nici o procedură viitoare sau în curs pentru dizolvarea, lichidarea, administrarea 

sau reorganizarea sa, sau pentru numirea unui lichidator, administrator sau alte persoane similare, care să 

fie îndreptată împotriva societății, activelor sau veniturilor sale. 

 

XI. CLAUZE DE PENALIZARE 

 

11.1. În cazul în care una dintre Părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le 

îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte Părţi penalităţi în valoare de 0,1% 

zilnic din valoarea obligaţiei neexecutate sau executate în mod necorespunzător, dar nu mai mult de 5% 

din valoarea obligaţiei neexecutate, precum şi daune, interese, conform legislaţiei în vigoare. 

11.2. Plata penalităţilor nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a 

obligaţiilor asumate prin prezentul Contract şi anexele la el. 

 

XII. NOTIFICĂRI 

 

12.1. În accepţiunea Părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte/celorlalte Părţi este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris şi transmisă la adresa/sediul 

prevăzut în art.1. al prezentului Contract. 

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin telefon sau fax, ele se consideră primite în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

  

XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

13.1. Părţile vor face tot posibilul pentru a soluţiona pa cale amiabilă orice litigii, apărute în 

cadrul executării prezentului Contract. 

13.2. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluţionare Judecătoriei economice de circumscripţie a mun. Chişinău, Republica Moldova. 

 

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

14.1. Prezentul Contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părţi: 
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14.1.1. Nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul Contract. 

14.1.2. Este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 

(faliment, insolvabilitate) înainte de începerea executării prezentului contract. 

14.1.3. Cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul 

celeilalte părţi. 

14.1.4. Îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiune/rezilierea prezentului 

Contract. 

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-şi 

producă efectele. 

14.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între Părţile contractante. 

14.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 

încetarea Contractului. 

 

XV. INTEGRITATEA CONTRACTULUI 

 

15.1. Prezentul Contract reprezintă înţelegerea integrală şi finală dintre parţi şi prevalează asupra 

tuturor declaraţiilor, comunicărilor şi înţelegerilor dintre părţi, anterioare sau prezente, verbale sau scrise, 

în ceea ce priveşte obiectul prezentului Contract.  

 

XVI. INDEPENDENŢA CLAUZELOR 

 

16.1. Daca la un moment dat, una dintre prevederile prezentului Contract este ilegală, invalidă sau 

inaplicabilă, fie în întregime, fie în parte, ca urmare a vreunei reglementări sau prevederi legale, o astfel 

de prevedere contractuală nu va fi considerată ca făcând parte din prezentul Contract. Aplicabilitatea 

restului clauzelor contractului nu va fi afectată.  

 

XVII.  CLAUZE FINALE 
 

17.1. Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-un act sau acord adiţional 

scris şi semnat de ambele Părţi. 

17.2. Valabilitatea prezentului contract începe din momentul semnării lui de ambele Părţi şi se 

încheie la data expirării termenului de garanţie conform prevederilor p. 9.1. la prezentul Contract. 

Perioada de valabilitate a contractului se poate prelungi în urma unui act adiţional semnat de cele două 

Părţi. 

17.3. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiţionale şi anexele sale, care fac parte 

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

17.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, în două exemplare – câte unul pentru 

fiecare Parte, ambele fiind identice şi legal valabile, posedând aceeaşi putere juridică. 

 

XVIII. RECHIZITELE PĂRŢILOR 

 

PRESTATOR BENEFICIAR 

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L “CREAMOBIL” S.R.L. 
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Cod fiscal 1014600005526 

Cod TVA: 0405172 

Cod IBAN MD65AG000000022514562324 

Banca BC “Moldova-Agroindbank” SA, 

sucursala nr. 20, mun. Chișinău 

Cont bancar AGRNMD2X452 

Adresa juridică: MD-2024, mun. Chişinău, str. 

Carierei, nr. 5D, ap. 14 

Adresa oficiului: MD-2015, mun. Chisinau, str. 

Sarmizegetusa 15, of 403A 

Mob. +373 78 702 400 

E-mail: manager@electroservicegrup.md 

Cod fiscal 1006600054789 

Cod TVA: 0306164 

Cod IBAN MD23AG000000022515573432 

Banca ВС "Moldova-Agroindbank” SA  

Cont bancar AGRNMD2X 

Adresa juridică: mun. Chişinău, șos. Muncești 426, 

MD-2002 
Mob. +373 68 773 737 

E-mail: info@creamobil.md 

 

DIRECTOR GENERAL 

Stepan GONDOBESCU__________________ 

 

DIRECTOR GENERAL 

Tudor LAȘCO _________________________ 

                                L.Ş. L.Ş. 
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Anexa nr. 1 

la Contractul de antrepriză 

nr. 06/25-ME  din data de 25.02.2025 

                                                                                      
 

Mun. Chişinău                                                                                                                        ”25” februarie 2025 

 

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 

14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN MD65AG000000022514562324 deschis la BC 

“Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452 în persoana Directorului 

General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită in continuare 

„ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi 

S.C. “CREAMOBIL” S.R.L. cu adresa juridică în mun. Chișinau, șos. Muncești 426, cod fiscal 

1006600054789, cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la ВС "Moldova-Agroindbank” SA, 

c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă 

parte, ambele denumite în continuare ”Părţi” sau individual – ”Parte”, au convenit asupra semnării 

Anexei la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  din data de 25.02.2025 privind următoarele: 

1. SPECIFICAŢIA PRIVIND LIVRAREA ŞI INSTALAREA UTILAJELOR 

PRIVINDPRIVIND EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE MONTAJ A REȚELELOR 

ELECTRICE EXERIOARE LA OBIECTUL: Alimentarea cu energie electrica a sectiei de 

producere în limetele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. 

cadastral 0149203237, Compartimentul: Alimentarea cu Energie Electrica. Substatii Electrice. 

 

DEVIZ  LOCAL №  
 Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice 

 
Valoarea de deviz  1 095 199,62 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de constructie 

 
    

  1.1. Montarea pilonului LEA-6kV 

 
    

1 

33-04-003-

13 

Montarea stilpilor din beton armat 

LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu 

adaosuri duble: cu un singur 

picior 

 

buc 2,000 
1 379,95 

—————————— 

584,85 
 

2 759,91 
—————————— 

1 169,70 
 

2 
 

Pilon din beton armat CB 105-5 

 
buc 2,000 

4 335,00 
—————————— 

0,00 
 

8 670,00 
—————————— 

0,00 
 

3 

33-04-031-

3 

Montarea utilajului punctelor de 

sectionare: pe stilpi din beton 

armat a sustinerilor LEA 

 

1 

punct 
1,000 

4 544,15 
—————————— 

2 144,25 
 

4 544,15 
—————————— 

2 144,25 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
 

Однополюсный предохранитель 

CUT-OUT 

 

buc 3,000 
1 317,70 

—————————— 

0,00 
 

3 953,10 
—————————— 

0,00 
 

5 

33-04-016-

2 

Transportarea constructiilor si 

materialelor sustinerilor LEA 

0,38-10 kV pe magistrala: a 

sustinerilor din beton armat cu un 

singur picior 

 

buc 2,000 
354,60 

—————————— 

33,00 
 

709,20 
—————————— 

66,00 
 

       

  Total Montarea pilonului LEA-

6kV 
Inclusiv salariu 

   20 636,36 

3 379,95 

  1.2. Executarea santurilor (pentru 

cablu) 

 

    

6 

TsG08A 

Doborirea cu ferastraul mecanic a 

arborilor de esente rasinoase, 

inclusiv transportarea mauala a 

materialului lemnos in depozite, 

in afara sau in zona lucrarilor, 

arborii avind diametrul de 10...30 

cm 

 

buc 30,000 
133,77 

—————————— 

122,25 
 

4 013,10 
—————————— 

3 667,50 
 

7 

TsC59B 

Sapatura mecanica a pamintului 

cu excavator cu o cupa de 0,15 

m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de categoria 

2 

 

100 

m3 
1,860 

19 741,62 
—————————— 

456,01 
 

36 719,42 
—————————— 

848,17 
 

8 

TsA16D2 

Sapatura manuala de pamint, in 

spatii limitate, in transe de pina la 

4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in 

pamint cu umiditate naturala fara 

sprijiniri latime < 1 m, adincime < 

1,5 m , teren foarte tare cu 

obstacol 

 

m3 18,600 
293,25 

—————————— 

293,25 
 

5 454,45 
—————————— 

5 454,45 
 

9 

34-02-003-

1 

Executarea conductelor din tevi 

de polietilena dn=140 mm: pina la 

2 gauri 

 

1 km 0,022 
101 040,45 

—————————— 

9 975,00 
 

2 222,89 
—————————— 

219,45 
 

10 

34-02-003-

1 

Executarea conductelor din tevi 

de polietilena dn=90 mm: pina la 

2 gauri 

 

1 km 0,008 
80 768,75 

—————————— 

9 975,00 
 

646,15 
—————————— 

79,80 
 

11 
34-02-003-

1 

Executarea conductelor din teava 

neteda PVC 1250N dn=140 mm  

 

1 km 0,004 
218 305,00 

—————————— 

9 975,00 
 

873,22 
—————————— 

39,90 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Total Executarea santurilor 

(pentru cablu) 
Inclusiv salariu 

   49 929,23 

10 309,27 

  1.3. Astuparea santurilor 

 
    

12 

TsD02A1 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau 

II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in 

straturi cu grosimea de 15-20 cm 

 

100 

m3 
1,490 

463,22 
—————————— 

0,00 
 

690,20 
—————————— 

0,00 
 

13 

TsD18C 

Umplutura compactata in santuri, 

pentru cablurile ingropate ale 

liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din 

teren tare 

 

m3 148,800 
95,00 

—————————— 

93,00 
 

14 136,00 
—————————— 

13 838,40 
 

       

  Total Astuparea santurilor 
Inclusiv salariu 

   14 826,20 

13 838,40 

  1.4. Groapa de primire-pornire a 

instalatiei de foraj orizontal 

 

    

14 

TsC59B 

Sapatura mecanica a pamintului 

cu excavator cu o cupa de 0,15 

m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de categoria 

2 

 

100 

m3 
0,344 

19 741,74 
—————————— 

456,10 
 

6 791,16 
—————————— 

156,90 
 

15 

CQ16C 

Foraj rotativ cu circulatie directa 

de  noroiu bentonitic pentru 

consolidari si etansari de terenuri 

cu diametrul de la 90 la 130 mm 

netubat, exclusiv prepararea si 

reciclarea noroiului,  in teren cat. 

III 

 

m 23,000 
784,94 

—————————— 

307,50 
 

18 053,53 
—————————— 

7 072,50 
 

16 

34-02-003-

1 

Executarea conductelor din tevi 

de polietilena dn=140 mm: pina la 

2 gauri 

 

1 km 0,023 
83 023,48 

—————————— 

9 975,22 
 

1 909,54 
—————————— 

229,43 
 

17 

TsD02A1 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau 

II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in 

straturi cu grosimea de 15-20 cm 

 

100 

m3 
0,344 

463,31 
—————————— 

0,00 
 

159,38 
—————————— 

0,00 
 

18 

TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

100 

m3 
0,344 

3 051,08 
—————————— 

661,48 
 

1 049,57 
—————————— 

227,55 
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1 2 3 4 5 6 7 

executindu-se din pamint 

necoeziv 

 

       

  Total Groapa de primire-pornire a 

instalatiei de foraj orizontal 
Inclusiv salariu 

   27 963,18 

7 686,38 

  1.5. Fundatia postului de 

transformare 

 

    

19 

TsA17C1 

Sapatura manuala de pamint, in 

gropi de fundatii poligonale sau 

circulare monobloc, de pina la 4 

m adincime, pentru linii electrice 

aeriene de inalta tensiune, in 

pamint cu umiditatea naturala fara 

sprijiniri latime < 1m, adincime < 

2,5 m, teren toarte tare 

 

m3 7,230 
408,76 

—————————— 

408,76 
 

2 955,30 
—————————— 

2 955,30 
 

20 
TsC54A 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 1,250 

182,55 
—————————— 

67,50 
 

228,19 
—————————— 

84,38 
 

21 
TsC54C 

Strat de fundatie din pietris 

compactat 

 

m3 6,000 
706,73 

—————————— 

74,25 
 

4 240,38 
—————————— 

445,50 
 

22 

33-04-029-

3 

Executarea fundatiilor pentru 

substatii complete de transformare 

tip chiosc: cu asezarea pe 

suprafata orizontala a 4 grinzi de 

consolidare 

 

buc 1,000 
2 158,75 

—————————— 

450,75 
 

2 158,75 
—————————— 

450,75 
 

23 
 

Bloc din beton armat FS-4 

 
buc 2,000 

710,00 
—————————— 

0,00 
 

1 420,00 
—————————— 

0,00 
 

24 
 

Bloc din beton armat FS-4-12 

 
buc 2,000 

1 605,00 
—————————— 

0,00 
 

3 210,00 
—————————— 

0,00 
 

25 
 

Banda otel 40x4 mm 

 
m 4,000 

27,10 
—————————— 

0,00 
 

108,40 
—————————— 

0,00 
 

26 

TsI50B10 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 20 km  

 

t 11,570 
120,83 

—————————— 

0,00 
 

1 398,02 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Fundatia postului de 

transformare 
Inclusiv salariu 

   15 719,04 

3 935,93 

  1.6. Constructie sub panoul de 

distributie 

 

    

27 
CL18A 

Confectii metalice diverse din 

profile laminate, tevi pentru 
kg 37,700 44,96 

—————————— 

1 695,18 
—————————— 



Pagina 14 din 30 

 

1 2 3 4 5 6 7 

sustineri sau acoperiri (Cornier 

50x5 mm) 

 

15,75 
 

593,77 
 

28 

08-02-396-

1 

Canal metalic pe constructii, 

console, pe ferme si coloane, 

lungime 2 m 

 

100 m 0,020 
4 138,50 

—————————— 

2 820,00 
 

82,77 
—————————— 

56,40 
 

29 
 

Jgheab metalic cu capac 200x50 

mm 

 

m 2,000 
134,60 

—————————— 

0,00 
 

269,20 
—————————— 

0,00 
 

30 

CA05C3 

Beton turnat  la diverse constructii 

speciale (sub panoul de 

distributie), situate peste cota 

zero, la inaltimi pina la 35 m 

inclusiv, preparat cu betoniera pe 

santier si turnat cu mijloace 

clasice, beton armat clasa C 20/16 

(Bc 20/B 250)   

 

m3 0,100 
1 814,60 

—————————— 

461,20 
 

181,46 
—————————— 

46,12 
 

       

  Total Constructie sub panoul de 

distributie 
Inclusiv salariu 

   2 228,61 

696,29 

  1.7. Sapatura pentru priza de 

pamint 

 

    

31 

TsA16D6 

Sapatura manuala de pamint, in 

spatii limitate, in transe de pina la 

4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in 

pamint imbibat cu apa cu sprijiniri 

latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren foarte tare cu obstacol 

 

m3 4,690 
481,50 

—————————— 

481,50 
 

2 258,25 
—————————— 

2 258,25 
 

32 

TsD01D 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

teren foarte tare 

 

m3 4,690 
42,74 

—————————— 

42,74 
 

200,47 
—————————— 

200,47 
 

33 

TsD04A 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de 

pamint in parte, avind 10 cm 

grosime pamint necoeziv 

 

m3 4,690 
67,25 

—————————— 

65,25 
 

315,38 
—————————— 

306,00 
 

       

  Total Sapatura pentru priza de    2 774,10 

2 764,72 
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1 2 3 4 5 6 7 

pamint 
Inclusiv salariu 

       

  Total  lei    134 076,72 

 

  Asigurarea sociala 24,00 

% 

   10 226,63 

 

  Cheltuieli de transport 4,00 %    1 109,64 

 

  Total cheltuieli directe 100,00 

+ 

   145 412,99 

 

  Cheltuieli de regie 8,50 %    12 360,10 

 

  Total 100,00 

+ 

   157 773,09 

 

  Beneficiul de deviz 3,00 %    4 733,19 

 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   162 506,28 

42 610,94 

  2. Lucrari de montare 

 
    

  2.1. Realizarea solutiei constructive 

- Punctul de racord si deconectare 

6 kV 

 

    

34 
08-01-015-

10 

Limitator supratensiune neliniar, 

tensiune 220 kV  

 

set 1,000 
2 072,48 

—————————— 

1 057,50 
 

2 072,48 
—————————— 

1 057,50 
 

35 
 

DESCARCATOR ОПН-10 

(POLIMER) 

 

buc 3,000 
580,00 

—————————— 

0,00 
 

1 740,00 
—————————— 

0,00 
 

36 
08-03-523-

1 

Siguranta, instalata pe suport 

izolator, curent pina la 100 A 

 

buc 3,000 
104,14 

—————————— 

87,75 
 

312,41 
—————————— 

263,25 
 

37 
 

Siguranta fuzibila ПК-12-100A 

 
buc 3,000 

245,00 
—————————— 

0,00 
 

735,00 
—————————— 

0,00 
 

38 

08-02-165-

7 

Manson  terminal, din rasini 

sintetice (epoxide), pentru cablu 

cu 3 conductori, tensiune pina la 

10 kV, sectiunea unui conductor, 

pina la: 120 mm2 

 

buc 3,000 
1 231,41 

—————————— 

570,75 
 

3 694,24 
—————————— 

1 712,25 
 

39 
 

Manson terminal 1ПКВТ-10-

70/120 

 

buc 3,000 
360,00 

—————————— 

0,00 
 

1 080,00 
—————————— 

0,00 
 

40 
08-01-052-

4 

Izolator de sustinere, tensiune 

pina la 20 kV  

 

buc 13,000 
96,97 

—————————— 

66,75 
 

1 260,67 
—————————— 

867,75 
 

41 
 

IZOLATOR PS 70 

 
buc 13,000 

162,23 
—————————— 

0,00 
 

2 108,99 
—————————— 

0,00 
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42 
08-01-082-

1 

Cleme in asortiment: clema fara 

carcasa de protectie 

 

100 

buc 
0,440 

3 784,09 
—————————— 

3 525,00 
 

1 665,00 
—————————— 

1 551,00 
 

43 
 

Clema de intindere НБ-2  

 
buc 6,000 

88,41 
—————————— 

0,00 
 

530,46 
—————————— 

0,00 
 

44 
 

URECHIUSA U 1-7-16 

 
buc 7,000 

113,25 
—————————— 

0,00 
 

792,75 
—————————— 

0,00 
 

45 
 

ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-

2 (CLEMA) 

 

buc 3,000 
43,33 

—————————— 

0,00 
 

129,99 
—————————— 

0,00 
 

46 
 

Clema de conexiune PS-2-1 

 
buc 5,000 

21,25 
—————————— 

0,00 
 

106,25 
—————————— 

0,00 
 

47 
 

Звено Промежуточное ПРТ-7-1 

 
buc 6,000 

41,20 
—————————— 

0,00 
 

247,20 
—————————— 

0,00 
 

48 
 

ЗАЖИМ А2А-50-7 

 
buc 9,000 

37,50 
—————————— 

0,00 
 

337,50 
—————————— 

0,00 
 

49 
 

CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 

 
buc 7,000 

58,50 
—————————— 

0,00 
 

409,50 
—————————— 

0,00 
 

50 
 

Clema sustinere PGN-2-6  

 
buc 1,000 

129,10 
—————————— 

0,00 
 

129,10 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Realizarea solutiei 

constructive - Punctul de racord si 

deconectare 6 kV 
Inclusiv salariu 

   17 351,54 

5 451,75 

  2.2. Constructii metalice 

 
    

51 08-02-305-

4 

Traversa pe stilp 

 
buc 6,000 

327,01 
—————————— 

306,27 
 

1 962,09 
—————————— 

1 837,65 
 

52 
 

TRAVERSA M 2-10-SP 

 
buc 1,000 

2 875,00 
—————————— 

0,00 
 

2 875,00 
—————————— 

0,00 
 

53 
 

Suport PA1 - Constructie sub 

RLND 

 

buc 1,000 
1 650,00 

—————————— 

0,00 
 

1 650,00 
—————————— 

0,00 
 

54 
 

Suport PA2 - Constructie sub 

mansoane de cablu  

 

buc 1,000 
1 460,00 

—————————— 

0,00 
 

1 460,00 
—————————— 

0,00 
 

55 
 

Suport KM1 - Dispozitiv de fixare 

a cablurilor pe pilon 

 

buc 2,000 
62,85 

—————————— 

0,00 
 

125,70 
—————————— 

0,00 
 

56 
 

Suport У4 НТЦ-35.0016-36 

 
buc 1,000 

428,00 
—————————— 

0,00 
 

428,00 
—————————— 

0,00 
 

57 08-02-472-

9 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, pe suporturi de 
100 m 0,015 

2 109,33 
—————————— 

1 600,00 
 

31,64 
—————————— 

24,00 
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constructii, din otel rotund, 

diametru 12 mm 

 

58 
 

Otel rotund d=10mm 

 
m 1,500 

9,45 
—————————— 

0,00 
 

14,18 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Constructii metalice 
Inclusiv salariu 

   8 546,61 

1 861,65 

  2.3. Impamintarea pilonului de 

racord 

 

    

59 

08-02-472-

9 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel rotund, 

diametru 12 mm 

 

100 m 0,130 
2 234,69 

—————————— 

1 597,54 
 

290,51 
—————————— 

207,68 
 

60 
 

Otel rotund d=10mm 

 
m 13,000 

9,45 
—————————— 

0,00 
 

122,85 
—————————— 

0,00 
 

61 
08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 20 mm 

 

10 

buc 
0,300 

878,40 
—————————— 

621,77 
 

263,52 
—————————— 

186,53 
 

62 
 

Otel rotund dn=20 mm  

 
m 9,000 

43,80 
—————————— 

0,00 
 

394,20 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Impamintarea pilonului de 

racord 
Inclusiv salariu 

   1 071,08 

394,21 

  2.4. Postul de transformare 

6/0,4kV, КТПН-630 kV A 

 

    

63 

08-01-025-

2 

Substatia de transformatori 

completa, tensiune pina la 10 kV, 

cu transformator, putere pina la 

1000 kV А 

 

buc 1,000 
4 795,74 

—————————— 

3 172,50 
 

4 795,74 
—————————— 

3 172,50 
 

64 
08-01-001-

3 

Transformator cu trei faze de 6 

kV, putere, kV А: 630 

 

buc 1,000 
6 064,83 

—————————— 

4 818,00 
 

6 064,83 
—————————— 

4 818,00 
 

       

  Total Postul de transformare 

6/0,4kV, КТПН-630 kV A 
Inclusiv salariu 

   10 860,57 

7 990,50 

  2.5. Completarea postului de 

transformare ID-6 kV 

 

    

65 
08-03-523-

1 

Siguranta, instalata pe suport 

izolator, curent pina la 100 A 

 

buc 6,000 
104,14 

—————————— 

87,75 
 

624,85 
—————————— 

526,50 
 

66 
 

Element fuzibil ПКТ-1-10 

Ifuz=80A (material din complect 
buc 3,000 0,00 

—————————— 

0,00 
—————————— 
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PT) 

 

0,00 
 

0,00 
 

67 

 

Element fuzibil ПКТ-1-10 

Ifuz=31,5A (material din 

complect PT) 

 

buc 3,000 
0,00 

—————————— 

0,00 
 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

68 
08-01-053-

1 

Transformator de curent, tensiune 

pina la 10 kV 

 

buc 3,000 
212,88 

—————————— 

182,25 
 

638,65 
—————————— 

546,75 
 

69 

 

Transformator de curent ТОЛ-10 

30/5 0,5s (material din complect 

PT) 

 

buc 3,000 
0,00 

—————————— 

0,00 
 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

70 08-01-007-

1 

Transformator de tensiune, kV: 35 

 
set 1,000 

2 456,02 
—————————— 

1 455,00 
 

2 456,02 
—————————— 

1 455,00 
 

71 

 

Transformator de tensiune 

НТМИ-10 (material din complect 

PT) 

 

buc 1,000 
0,00 

—————————— 

0,00 
 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

72 

08-02-165-

7 

Manson  terminal, din rasini 

sintetice (epoxide), pentru cablu 

cu 3 conductori, tensiune pina la 

10 kV, sectiunea unui conductor, 

pina la: 120 mm2 

 

buc 3,000 
1 231,41 

—————————— 

570,75 
 

3 694,24 
—————————— 

1 712,25 
 

73 
 

Manson terminal 1ПКВТ-10-

70/120 

 

buc 3,000 
360,00 

—————————— 

0,00 
 

1 080,00 
—————————— 

0,00 
 

74 

08-02-144-

5 

Conectarea firelor conductorilor 

sau a cablurilor la cleme, sectiune 

pina la: 70 mm2 

 

100 

buc 
0,030 

1 417,33 
—————————— 

1 417,33 
 

42,52 
—————————— 

42,52 
 

75 
 

Papuc pentru cablu TA 70-10-12 

 
buc 3,000 

12,70 
—————————— 

0,00 
 

38,10 
—————————— 

0,00 
 

76 
 

Tub termoretractabil 20/10mm 

 
m 1,500 

11,65 
—————————— 

0,00 
 

17,48 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Completarea postului de 

transformare ID-6 kV 
Inclusiv salariu 

   8 591,86 

4 283,02 

  2.6. Panou de evidenta PEv 

 
    

77 

08-03-572-

4 

Bloc de comanda de executare tip 

dulap sau punct de distributie 

(dulap), montat pe perete, inaltime 

si latime, mm, pina la 1200х1000 

(Lada pentru contor BZUM DDE-

3 tip1 5A LEMZ) 

 

buc 1,000 
411,87 

—————————— 

261,75 
 

411,87 
—————————— 

261,75 
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78 

08-03-600-

2 

Contoare, montate pe suport 

pregatit, cu trei faze (Contor 

electronic ZMG-405 CR4 5(10) A 

Landis&Gyr) 

 

buc 1,000 
268,80 

—————————— 

261,00 
 

268,80 
—————————— 

261,00 
 

79 

08-03-526-

5 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 630 

(Intrerupator automat BA88-40 3P 

500A) 

 

buc 1,000 
493,22 

—————————— 

344,25 
 

493,22 
—————————— 

344,25 
 

80 

08-03-526-

2 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 100 

(Intrerupator automat BA47-29 3P 

40A) 

 

buc 1,000 
254,13 

—————————— 

174,00 
 

254,13 
—————————— 

174,00 
 

81 

08-03-526-

3 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 250 

(Intrerupator automat BA88- 3P 

200A) 

 

buc 1,000 
291,34 

—————————— 

207,00 
 

291,34 
—————————— 

207,00 
 

82 

08-02-144-

7 

Conectarea firelor conductorilor 

sau a cablurilor la cleme, sectiune 

pina la: 240 mm2 

 

100 

buc 
0,120 

2 850,00 
—————————— 

2 850,00 
 

342,00 
—————————— 

342,00 
 

83 
 

Papuc pentru cablu JG185 

 
buc 12,000 

78,33 
—————————— 

0,00 
 

939,96 
—————————— 

0,00 
 

84 
 

Tub termoretractabil 20/10mm 

 
m 8,000 

11,65 
—————————— 

0,00 
 

93,20 
—————————— 

0,00 
 

85 
 

Presetupa PG63 dn(42-54)mm 

IP54 

 

buc 4,000 
32,40 

—————————— 

0,00 
 

129,60 
—————————— 

0,00 
 

86 
RpEM24A 

Marcarea cablului  

 
buc 2,000 

18,00 
—————————— 

18,00 
 

36,00 
—————————— 

36,00 
 

87 
 

Eticheta pentru cablu  

 
buc 2,000 

2,80 
—————————— 

0,00 
 

5,60 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Panou de evidenta PEv 
Inclusiv salariu 

   3 265,72 

1 626,00 

  2.7. Completarea postului de 

transformare ID-0,4 kV 

 

    

88 

08-02-165-

7 

Manson  terminal, din rasini 

sintetice (epoxide), pentru cablu 

cu 3 conductori, tensiune pina la 

10 kV, sectiunea unui conductor, 

pina la: 120 mm2 

buc 2,000 
1 233,10 

—————————— 

570,75 
 

2 466,20 
—————————— 

1 141,50 
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89 
 

Manson terminal 5ПКТп-1-

70/120 

 

buc 2,000 
492,00 

—————————— 

0,00 
 

984,00 
—————————— 

0,00 
 

90 

08-02-144-

7 

Conectarea firelor conductorilor 

sau a cablurilor la cleme, sectiune 

pina la: 240 mm2 

 

100 

buc 
0,060 

2 850,00 
—————————— 

2 850,00 
 

171,00 
—————————— 

171,00 
 

91 
 

Papuc pentru cablu JG185 

 
buc 6,000 

78,33 
—————————— 

0,00 
 

469,98 
—————————— 

0,00 
 

92 

08-02-144-

6 

Conectarea firelor conductorilor 

sau a cablurilor la cleme, sectiune 

pina la: 150 mm2 

 

100 

buc 
0,100 

2 130,00 
—————————— 

2 130,00 
 

213,00 
—————————— 

213,00 
 

93 
 

Papuc pentru cablu JG120 

 
buc 10,000 

40,33 
—————————— 

0,00 
 

403,30 
—————————— 

0,00 
 

94 
 

Presetupa PG63 dn(42-54)mm 

IP54 

 

buc 2,000 
32,40 

—————————— 

0,00 
 

64,80 
—————————— 

0,00 
 

95 
 

Tub termoretractabil 20/10mm 

 
m 5,000 

11,65 
—————————— 

0,00 
 

58,25 
—————————— 

0,00 
 

96 
RpEM24A 

Marcarea cablului  

 
buc 2,000 

18,00 
—————————— 

18,00 
 

36,00 
—————————— 

36,00 
 

97 
 

Eticheta pentru cablu  

 
buc 2,000 

2,80 
—————————— 

0,00 
 

5,60 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Completarea postului de 

transformare ID-0,4 kV 
Inclusiv salariu 

   4 872,13 

1 561,50 

  2.8. Productia de cabluri 

 
    

98 
08-02-142-

1 

Executarea patului pentru un 

singur cablu in transee 

 

100 m 6,200 
1 470,30 

—————————— 

497,25 
 

9 115,86 
—————————— 

3 082,95 
 

99 
 

Nisip cernut 

 
m3 37,200 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

100 

08-02-141-

1 

Cablu pina la 35 kV in transee 

executate fara acoperiri, masa 1 

m, pina la: 1 kg 

 

100 m 18,600 
1 606,16 

—————————— 

1 027,50 
 

29 874,56 
—————————— 

19 111,50 
 

101 
 

Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2 

 
m 1 860,000 

99,20 
—————————— 

0,00 
 

184 512,00 
—————————— 

0,00 
 

102 

08-02-143-

1 

Acoperirea cablului, pozat in 

transee: cu caramida a unui singur 

cablu 

 

100 m 6,200 
1 315,05 

—————————— 

488,25 
 

8 153,31 
—————————— 

3 027,15 
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103 
 

Caramida fara gauri 205x100x50 

mm 

 

buc 6 250,000 
0,00 

—————————— 

0,00 
 

0,00 
—————————— 

0,00 
 

104 

08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 

blocuri si cutii pozate, masa 1 m 

pina la: 1 kg 

 

100 m 1,830 
1 305,74 

—————————— 

930,00 
 

2 389,51 
—————————— 

1 701,90 
 

105 
 

Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2 

 
m 180,000 

99,20 
—————————— 

0,00 
 

17 856,00 
—————————— 

0,00 
 

106 
 

Cablu KVVGng 1x2,5mm2 

 
m 3,000 

4,50 
—————————— 

0,00 
 

13,50 
—————————— 

0,00 
 

107 

08-02-405-

1 

Conductor pe constructii din otel 

si panouri montate, sectiune pina 

la 16 mm2 

 

100 m 0,770 
3 770,45 

—————————— 

2 872,49 
 

2 903,25 
—————————— 

2 211,82 
 

108 
 

Fir electric PV1 1x2,5mm2 

 
m 10,000 

3,60 
—————————— 

0,00 
 

36,00 
—————————— 

0,00 
 

109 
 

Fir electric PV3 1x4mm2 

 
m 12,000 

9,20 
—————————— 

0,00 
 

110,40 
—————————— 

0,00 
 

110 
 

Fir electric PV3 1x6mm2 

 
m 15,000 

14,33 
—————————— 

0,00 
 

214,95 
—————————— 

0,00 
 

111 
 

Fir electric PV3 1x10mm2 

 
m 15,000 

22,10 
—————————— 

0,00 
 

331,50 
—————————— 

0,00 
 

112 
 

Fir electric PV3 1x16mm2 

 
m 25,000 

35,25 
—————————— 

0,00 
 

881,25 
—————————— 

0,00 
 

113 

08-02-405-

2 

Conductor pe constructii din otel 

si panouri montate, sectiune pina 

la 35 mm2 

 

100 m 0,050 
4 055,20 

—————————— 

3 135,00 
 

202,76 
—————————— 

156,75 
 

114 
 

Fir electric PV3 1x25mm2 

 
m 5,000 

50,00 
—————————— 

0,00 
 

250,00 
—————————— 

0,00 
 

115 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 

pina la 48 mm 

 

100 m 0,030 
5 286,00 

—————————— 

2 602,33 
 

158,58 
—————————— 

78,07 
 

116 
 

Furtun metalic in izolatie PVC 

dn=16 mm 

 

m 3,000 
10,20 

—————————— 

0,00 
 

30,60 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Productia de cabluri 
Inclusiv salariu 

   257 034,03 

29 370,14 

  2.9. Sistemul de legare la pamint 

 
    

117 
08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 20 mm 

 

10 

buc 
0,800 

857,56 
—————————— 

621,75 
 

686,05 
—————————— 

497,40 
 

118  Otel rotund dn=20 mm  m 24,000 43,80 1 051,20 
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 —————————— 

0,00 
 

—————————— 

0,00 
 

119 

08-02-472-

2 

Conductori de legare la pamint: 

priza de pamint, orizontala, din 

otel fisie, sectiune 160 mm2 

 

100 m 0,247 
1 566,36 

—————————— 

1 244,94 
 

386,89 
—————————— 

307,50 
 

120 
 

Platbanda din otel 40x4mm 

 
m 24,700 

27,10 
—————————— 

0,00 
 

669,37 
—————————— 

0,00 
 

121 

08-02-472-

6 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, pe suporturi de 

constructii, din otel fisie, sectiune 

100 mm2 

 

100 m 0,050 
1 913,40 

—————————— 

1 425,00 
 

95,67 
—————————— 

71,25 
 

122 
 

Platbanda din otel 25x4 mm 

 
m 5,000 

16,50 
—————————— 

0,00 
 

82,50 
—————————— 

0,00 
 

123 
 

Bulon M10x40mm 

 
buc 2,000 

8,92 
—————————— 

0,00 
 

17,84 
—————————— 

0,00 
 

124 
 

Saiba M10 

 
buc 4,000 

0,90 
—————————— 

0,00 
 

3,60 
—————————— 

0,00 
 

125 
 

Piulita M10 

 
buc 4,000 

1,35 
—————————— 

0,00 
 

5,40 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total Sistemul de legare la pamint 
Inclusiv salariu 

   2 998,52 

876,15 

       

  Total  lei    314 592,06 

 

  Asigurarea sociala 24,00 

% 

   12 819,58 

 

  Cheltuieli de transport 4,00 %    9 305,06 

 

  Total cheltuieli directe 100,00 

+ 

   336 716,70 

 

  Cheltuieli de regie 20,00 

% 

   10 682,98 

 

  Total 100,00 

+ 

   347 399,68 

 

  Beneficiul de deviz 3,00 %    10 421,99 

 

  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   357 821,67 

53 414,92 

  3. Utilaj 

 
    

126 
 

Post de transformare KTПН-

630kV A, 6/0,4kV  

 

buc 1,000 
217 200,00 

—————————— 

0,00 
 

217 200,00 
—————————— 

0,00 
 

127 
 

Transformator de putere TMG-

630 kV A 6/0,4kV  У1 
buc 1,000 147 500,00 

—————————— 

147 500,00 
—————————— 
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 0,00 
 

0,00 
 

128 
 

Lada pentru contor BZUM DDE-

3 tip1 5A LEMZ 

 

buc 1,000 
1 820,00 

—————————— 

0,00 
 

1 820,00 
—————————— 

0,00 
 

129 
 

Contor electronic ZMG-405 CR4 

5(10) A Landis&Gyr 

 

buc 1,000 
8 350,00 

—————————— 

0,00 
 

8 350,00 
—————————— 

0,00 
 

130 
 

Antena pentru contor ZMG-405 

CR4 

 

buc 1,000 
1 000,00 

—————————— 

0,00 
 

1 000,00 
—————————— 

0,00 
 

131 
 

Modem pentru contor ZMG-405 

CR4 

 

buc 1,000 
6 000,00 

—————————— 

0,00 
 

6 000,00 
—————————— 

0,00 
 

132 
 

Intrerupator automat BA88-40 3P 

500A 

 

buc 1,000 
4 142,00 

—————————— 

0,00 
 

4 142,00 
—————————— 

0,00 
 

133 
 

Intrerupator automat BA47-29 3P 

C 40A  

 

buc 1,000 
94,17 

—————————— 

0,00 
 

94,17 
—————————— 

0,00 
 

134 
 

Intrerupator automat BA88- 3P 

200A 

 

buc 1,000 
1 580,00 

—————————— 

0,00 
 

1 580,00 
—————————— 

0,00 
 

       

  Total  lei    387 686,17 

 

  Cheltuieli de achizitionare-

depozitare 

1,20 %    4 652,23 

 

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   392 338,40 

 

              

  Total  lei   912 666,35 
 

  Total 100,00 

+ 

  912 666,35 
 

  TVA 20,00 

% 

  182 533,27 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

1 095 199,62 

—————

— 
96 025,86 

 

 

Deviz local de resurse №  
 Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice 

 
Valoarea de deviz  1 095 199,62 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 770,648 75,00 57 798,60 

 2. 6141120100300 Stivuitor h-om 5,700 75,00 427,50 

 3. 7123010010200 Betonist h-om 0,520 75,00 39,00 

 4. 7137010011500 Electrician h-om 25,563 75,00 1 917,23 

 5. 7137010011510 Electromontor h-om 0,960 75,00 72,00 

 6. 7212030022700 Sudor h-om 0,377 75,00 28,27 

 7. 7214240021810 Lacatus CM h-om 7,163 75,00 537,23 

 8. 7422090100200 Corhonitor h-om 10,500 75,00 787,50 

 9. 8113100070200 Sondor mecanic h-om 78,200 75,00 5 865,00 

 10. 8141260100100 Fasonator h-om 32,700 75,00 2 452,50 

 11. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 334,141 75,00 25 060,57 

 12. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,472 75,00 35,39 

 13. 9310060019930 Muncitor h-om 13,401 75,00 1 005,07 

  Total manopera    96 025,86 

   Materiale: 

 1. 
101-0070 

Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", 

"АИ-93" 
t 0,030 22 000,00 660,00 

 2. 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,001 10 000,00 10,00 

 3. 101-0962 Unsoare consistenta "Ж" t 0,000 1 000,00 0,00 

 4. 
101-1714 

Buloane pentru constructii cu piulite si 

saibe  
t 0,000 1 000,00 0,00 

 5. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,040 7,90 0,32 

 6. 
101-9341 

Bare de otel cu diametrul pina la 10 

mm 
t 0,000 1 000,00 0,00 

 7. 
1010025 

Snur de azbest de destinatie generala 

("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm 
t 0,002 10 000,00 20,00 

 8. 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,003 10 000,00 30,00 

 9. 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,324 10,50 3,40 

 10. 
1010115 

Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 

mm 
t 0,000 1 000,00 0,00 

 11. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,566 10,00 5,66 

 12. 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,000 1 000,00 0,00 

 13. 
1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 

diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 

mm 

t 0,001 26 000,00 26,00 

 14. 
1010865 

Role de plumb, marca "С1", grosime 

1,0 mm 
t 0,016 10 000,00 160,00 

 15. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 

"ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,001 16 500,00 16,50 

 16. 
1011641 

Otel cornier, polite egale, marca 

"ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm 
t 0,186 15 000,00 2 790,00 

 17. 
1011755 

Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", 

latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm 
t 0,052 15 000,00 780,00 

 18. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,005 25 000,00 125,00 

 19. 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 7,327 37,40 274,04 

 20. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,028 5,50 0,15 

 21. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 34,318 32,40 1 111,89 

 22. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 7,963 3,20 25,46 
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 23. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,050 65,80 3,29 

 24. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 7,963 6,50 51,76 

 25. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,113 57,35 6,48 

 26. 1019852 Vopsea kg 6,162 26,85 165,45 

 27. 
102-0097 

Cherestea de esente rasinoase. Grinzi 

netivite, lungime 2-3,75 m, diferite 

latimi, grosime 100-125 mm, cal. III 

m3 0,005 4 350,00 21,75 

 28. 1039160 Mansoane de cuplare buc 0,300 15,40 4,62 

 29. 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,000 1,00 0,00 

 30. 110-9091 Dibluri buc 0,000 1,00 0,00 

 31. 110-9126 Placi metalice buc 0,200 52,30 10,46 

 32. 113-0079 Lac de bitum "БТ-577" t 0,000 25 000,00 0,00 

 33. 1130211 Email "ЭП-140" de protectie t 0,000 1 000,00 0,00 

 34. 1139042 Clei "БМК-5k" kg 0,030 38,75 1,16 

 35. 12643528770 Antena pentru contor ZMG-405 CR4 buc 1,000 1 000,00 1 000,00 

 36. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 6,900 450,00 3 105,00 

 37. 1421102200227 Pietris  m3 0,008 450,00 3,60 

 38. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,070 450,00 31,50 

 39. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 

0,0-7,0 mm 
m3 1,450 0,00 0,00 

 40. 1524382703 Fir electric PV1 1x2,5mm2 m 10,000 3,60 36,00 

 41. 
1527732690 

Suport PA2 - Constructie sub 

mansoane de cablu  
buc 1,000 1 460,00 1 460,00 

 42. 1543287730 Clema de conexiune PS-2-1 buc 5,000 21,25 106,25 

 43. 1582754430 Tub termoretractabil 20/10mm m 14,500 11,65 168,93 

 44. 1583277064 Nisip cernut m3 37,200 0,00 0,00 

 45. 1625437803 Clema sustinere PGN-2-6  buc 1,000 129,10 129,10 

 46. 16254385779 Piulita M10 buc 4,000 1,35 5,40 

 47. 16254387905 Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2 m 2 040,000 99,20 202 368,00 

 48. 16254388071 Platbanda din otel 40x4mm m 24,700 27,10 669,37 

 49. 16254388750 Saiba M10 buc 4,000 0,90 3,60 

 50. 165247306813 Bloc din beton armat FS-4-12 buc 2,000 1 605,00 3 210,00 

 51. 16524857703 Banda otel 40x4 mm m 4,000 27,10 108,40 

 52. 165827330211 Bloc din beton armat FS-4 buc 2,000 710,00 1 420,00 

 53. 18265478930 Pilon din beton armat CB 105-5 buc 2,000 4 335,00 8 670,00 

 54. 18265703480 Intrerupator automat BA88- 3P 200A buc 1,000 1 580,00 1 580,00 

 55. 18527440396 Fir electric PV3 1x10mm2 m 15,000 22,10 331,50 

 56. 
1857042633 

Intrerupator automat BA47-29 3P C 

40A  
buc 1,000 94,17 94,17 

 57. 
18572346075 

Contor electronic ZMG-405 CR4 5(10) 

A Landis&Gyr 
buc 1,000 8 350,00 8 350,00 

 58. 
1857306249 

Suport KM1 - Dispozitiv de fixare a 

cablurilor pe pilon 
buc 2,000 62,85 125,70 

 59. 18577306114 Manson terminal 1ПКВТ-10-70/120 buc 6,000 360,00 2 160,00 

 60. 1857730611403 Manson terminal 5ПКТп-1-70/120 buc 2,000 492,00 984,00 

 61. 18577306125 Cablu KVVGng 1x2,5mm2 m 3,000 4,50 13,50 

 62. 1857730614 Fir electric PV3 1x6mm2 m 15,000 14,33 214,95 

 63. 
18577306254 

Furtun metalic in izolatie PVC dn=16 

mm 
m 3,000 10,20 30,60 

 64. 18577306425 Fir electric PV3 1x4mm2 m 12,000 9,20 110,40 
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 65. 
1857732640 

Intrerupator automat BA88-40 3P 

500A 
buc 1,000 4 142,00 4 142,00 

 66. 1857736042 Clema de intindere НБ-2  buc 6,000 88,41 530,46 

 67. 1958006237 Platbanda din otel 25x4 mm m 5,000 16,50 82,50 

 68. 19582731460 Eticheta pentru cablu  buc 4,000 2,80 11,20 

 69. 1958277306d Suport PA1 - Constructie sub RLND buc 1,000 1 650,00 1 650,00 

 70. 1958823407 Papuc pentru cablu JG185 buc 18,000 78,33 1 409,94 

 71. 196296229 ЗАЖИМ А2А-50-7 buc 9,000 37,50 337,50 

 72. 201-9261 Piese de fixare din otel kg 0,000 1,00 0,00 

 73. 201-9266 Bratari din otel kg 0,000 1,00 0,00 

 74. 201-9285 Traverse din otel t 0,000 1 000,00 0,00 

 75. 
2019408 

Constructii din otel individuale, grilaje 

sudate, masa pina la 0,1 t 
t 0,033 1 000,00 33,00 

 76. 225480361 Fir electric PV3 1x25mm2 m 5,000 50,00 250,00 

 77. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 8,855 24,52 217,12 

 78. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 6,325 12,50 79,06 

 79. 24326587011 Modem pentru contor ZMG-405 CR4 buc 1,000 6 000,00 6 000,00 

 80. 24570611381 Caramida fara gauri 205x100x50 mm buc 6 250,000 0,00 0,00 

 81. 
245826197071 

Post de transformare KTПН-1K  

630kV A, 10/0,4kV  
buc 1,000 

217 200,0

0 
217 200,00 

 82. 
245836221879 

Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 

0,5s 
buc 3,000 0,00 0,00 

 83. 2458733628 Transformator de tensiune НТМИ-10 buc 1,000 0,00 0,00 

 84. 24588730621 Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54 buc 6,000 32,40 194,40 

 85. 24588732611 Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A buc 3,000 0,00 0,00 

 86. 2513306619750 Tub cauciuc PN 20 DN 32/6-7 mm m 0,092 52,40 4,82 

 87. 25195706348 Papuc pentru cablu JG120 buc 10,000 40,33 403,30 

 88. 25473261983 Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A buc 3,000 0,00 0,00 

 89. 
2651122100440 

Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 

S1500 
kg 34,917 2,20 76,82 

 90. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,377 26,15 9,86 

 91. 2746133809263 Sirma alama d=5,5 mm kg 0,207 34,50 7,14 

 92. 27752763098865

0 
Confectii metalice (Cornier 50x5 mm) kg 37,700 28,60 1 078,22 

 93. 28577346011 Jgheab metalic cu capac 200x50 mm m 2,000 134,60 269,20 

 94. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,189 37,40 7,07 

 95. 2940606002177 Placute metalice widia kg 0,184 37,95 6,98 

 96. 
2952127344120 

Sapa in trepte armata cu widia d=76 

mm 
buc 0,023 40,00 0,92 

 97. 
2952127344144 

Sapa in trepte armata cu widia d=104 

mm 
buc 0,023 55,00 1,26 

 98. 
2952127344156 

Sapa in trepte armata cu widia d=114 

mm 
buc 0,023 65,00 1,49 

 99. 2956126804147 Cap caroter cu insertie widia pt. foraj buc 0,092 85,00 7,82 

 

100. 
2956126804148 

Cap caroter fara insertie widia pt.foraj 
buc 0,023 70,00 1,61 

 

101. 
2956126825529 

Cleste pentru foraj cu lant si falci 4 " 
buc 0,046 142,80 6,57 

 

102. 
2957267356438 

Tub carotier 
buc 0,092 120,00 11,04 

 32285488588 DESCARCATOR ОПН-10 buc 3,000 580,00 1 740,00 
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103. (POLIMER) 

 

104. 
325856105712 

Transformator de putere TMG-630 kV 

A 6/0,4kV  У1 
buc 1,000 

147 500,0

0 
147 500,00 

 

105. 
4011106202741 

Energie electrica 
kw 0,302 2,00 0,60 

 

106. 
406253857031 

Suport У4 НТЦ-35.0016-36 
buc 1,000 428,00 428,00 

 

107. 
408-0200 

Amestec din nisip-pietris  
m3 0,000 500,00 0,00 

 

108. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 15,349 20,00 306,98 

 

109. 
4100116202818 

Apa pentru mortare si betoane  
m3 0,035 20,00 0,70 

 

110. 
4100126202818 

Apa 
m3 0,725 20,00 14,50 

 

111. 
42758392117 

Bulon M10x40mm 
buc 2,000 8,92 17,84 

 

112. 
4277061835 

Fir electric PV3 1x16mm2 
m 25,000 35,25 881,25 

 

113. 
440-9062 

Adaosuri din beton armat 
buc 0,000 1,00 0,00 

 

114. 
446-2011 

Sustineri pentru stilpi 
buc 0,000 1,00 0,00 

 

115. 
446-2431 

Stilpi din beton armat prefabricat sub 

utilaj electric 
m3 0,000 1,00 0,00 

 

116. 
452864712100 

Siguranta fuzibila ПК-12-100A 
buc 3,000 245,00 735,00 

 

117. 
500-9057 

Caciula de polietilena 
buc 0,000 1,00 0,00 

 

118. 
5009031 

Scoabe 
10 buc 1,064 4,25 4,52 

 

119. 
5009053 

Papuci de cablu din aluminiu 
buc 30,000 4,80 144,00 

 

120. 
5009061 

Fisa de izolatie 
buc 0,300 5,20 1,56 

 

121. 
5009062 

Papuci de cablu 
buc 36,300 2,50 90,75 

 

122. 
5009070 

Racordari 
10 buc 0,030 35,80 1,07 

 

123. 
5009081 

Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-

50" 
buc 6,150 5,80 35,67 

 

124. 
5009101 

Butoane de montaj 1000 bu

c 
0,186 125,00 23,26 

 

125. 
5009105 

Suportul corpului de iluminat 
10 buc 2,613 10,00 26,13 

 

126. 
5009204 

Presspan din foi, marca А 
kg 0,454 18,74 8,51 

 

127. 
5009452 

Scoaba "К-142" 
buc 180,400 0,40 72,16 

 

128. 
5009500 

Fise de marcare 
100 buc 0,993 520,00 516,36 
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129. 
5009597 

Hirtie abraziva de slefuit 
kg 4,240 12,40 52,58 

 

130. 
5009598 

Hirtie abraziva de slefuit 
buc 0,100 6,30 0,63 

 

131. 
5009619 

Ate de cusut 
kg 0,019 5,00 0,09 

 

132. 
5009623 

Banda "К226" 
100 m 0,216 120,00 25,92 

 

133. 
5009719 

Fisii si catarame pentru fixarea 

conductorilor 
100 buc 1,804 58,40 105,35 

 

134. 
5009807 

Formari de capuri de marcare 
100 buc 1,021 85,00 86,79 

 

135. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, 

marca "ПОС30" 
kg 0,915 27,43 25,10 

 

136. 
530-0182140 

Tevi din polietilena de tensiune joasa, 

diametrul exterior 140 mm 
m 45,000 72,67 3 270,15 

 

137. 
530-0182185 

Teava neteda din PVC 1250N dn=140 

mm 
m 4,000 208,33 833,32 

 

138. 
530-018290 

Tevi din polietilena de tensiune joasa, 

diametrul exterior 90 mm 
m 8,000 37,25 298,00 

 

139. 
542-9025 

Lubrifiant "ЗЭС" 
kg 0,200 55,80 11,16 

 

140. 
5420031 

Unsoare universala greu fuzibila UGF 

(constalin gras) 
t 0,000 1 000,00 0,00 

 

141. 
5429033 

Vaselina tehnica 
kg 0,081 65,00 5,25 

 

142. 
5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 

policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-

30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 

mm inclusiv  

kg 0,300 29,15 8,74 

 

143. 
62081770370 

Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 

5A LEMZ 
buc 1,000 1 820,00 1 820,00 

 

144. 
62458870311 

Papuc pentru cablu TA 70-10-12 
buc 3,000 12,70 38,10 

 

145. 
62543783012 

Otel rotund dn=20 mm  
m 33,000 43,80 1 445,40 

 

146. 
65265666 

Otel rotund d=10mm 
m 14,500 9,45 137,03 

 

147. 
65316626 

Однополюсный предохранитель 

CUT-OUT 
buc 3,000 1 317,70 3 953,10 

 

148. 
741525212 

Звено Промежуточное ПРТ-7-1 
buc 6,000 41,20 247,20 

 

149. 
84736594815 

CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 
buc 7,000 58,50 409,50 

 

150. 
95629992 

URECHIUSA U 1-7-16 
buc 7,000 113,25 792,75 

 

151. 
9592622 

IZOLATOR PS 70 
buc 13,000 162,23 2 108,99 

 

152. 
965233156 

TRAVERSA M 2-10-SP 
buc 1,000 2 875,00 2 875,00 

 99659629911 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 buc 3,000 43,33 129,99 
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153. (CLEMA) 

  Total materiale de construcţii    648 053,66 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,480 380,00 182,40 

 2. 

010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari 

in alte domenii de constructii (cu 

exceptia gospodaririi apelor) 59 kW 

(80 c.p.) 

h-ut 0,480 260,00 124,80 

 3. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de 

montare a utilajului tehnologic (cu 

exceptia conductelor principale), 10 t 

h-ut 92,235 100,00 9 223,50 

 4. 
021141 

Automacara la lucrari in alte domenii 

de constructii (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,480 700,00 336,00 

 5. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de 

ridicare 63 t 
h-ut 65,382 46,00 3 007,57 

 6. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 

156,96 (16) kN (t) 
h-ut 65,805 46,00 3 027,03 

 7. 
030902 

Ascensoare hidraulice, capacitate de 

ridicare 10 m 
h-ut 1,766 25,00 44,15 

 8. 
031001 

Autohidroascensoare, capacitate de 

ridicare 12 m 
h-ut 5,780 30,00 173,40 

 9. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 50,374 105,00 5 289,27 

 10. 
040502 

Instalatii pentru sudare manuala cu arc 

electric (de curent continuu) 
h-ut 17,944 46,00 825,41 

 11. 
160402 

Masini de foraj-macara pe automobil, 

adincime de foraj 3,5 m 
h-ut 2,131 628,00 1 338,27 

 12. 161001 Automacara, 10 t h-ut 5,110 700,00 3 577,00 

 13. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 3,045 184,00 560,28 

 14. 
2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 1,523 170,00 258,91 

 15. 2922140007000 Macara  h-ut 0,028 700,00 19,60 

 16. 
2952260003523 

Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 

0,15 m3 
h-ut 81,945 425,00 34 826,63 

 17. 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,999 425,00 849,58 

 18. 2952260003557 Buldozere, 58(80)KW (с.p.) h-ut 20,744 370,00 7 675,28 

 19. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,060 90,00 5,40 

 20. 

2952270003622 

Instalatie de forat pe senile tip 

"FAN35" actionata electric,  putere 58 

kw, diam.max.146 mm, pentru foraj 

rotativ tubat cu circulatie directa 

(inclusiv accesoriile) 

h-ut 15,640 680,00 10 635,20 

 21. 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,033 40,00 1,32 

 22. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 3,574 230,00 822,02 

 23. 
2955270002608 

Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 

cp (Drujba) 
h-ut 2,880 120,00 345,60 

 24. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 5,671 28,00 158,79 

 25. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,182 42,00 7,65 
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 26. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 3,679 380,00 1 398,02 

 27. 
350451 

Prese hidraulice cu dispozitiv de 

actionare electrica  
h-ut 1,740 36,00 62,64 

 28. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 2,310 250,00 577,50 

 29. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 72,865 95,00 6 922,21 

  Total utilaje de construcţii    92 275,43 
  

      

 Total  lei   912 666,35 

 Total 100,00 

+ 

  
912 666,35 

 TVA 20,00 

% 

  
182 533,27 

 Total deviz:    1 095 199,62 

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părţi şi devine parte 

integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  din data de 25.02.2025. 

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părţile se conduc de prevederile şi 

clauzele Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  din data de 25.02.2025. 

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare 

Parte, ambele fiind identice şi legal valabile, având aceeaşi putere juridică. 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L “CREAMOBIL” S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL 

Stepan GONDOBESCU _________________ 

                              L.Ş.                                                

DIRECTOR GENERAL 

Tudor LAȘCO _________________________ 

                                          L.Ş. 
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