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Romania-Republica Moldova

= ONTRACT DE LUCRARI PENTRU
MEUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

[ MOLDOVA EUROPEANA | ,
N IR Ay 98T el 008
FINANTAT DIN BUGET GENERAL UE
Programul Operational Comun Roménia — Republica Moldova 2014-2020
intre 5

Consiliul Raional Hincesti:, str. Mihalcea Hincu nr.138, MD — 3401, municipiul
Hincesti, Raionul Hincesti, Republica Moldova

- (..Autoritatea Contractanta™),

- (w.antreprenorul ™)

de o parte,

.M ,PRO EX 2005” SRL, strada Bd. Cuza Voda nr.21/1 ap(of) 12, MD - 2072,
municipiul Chisinau, Republica Moldova, reprezentati de Pavel PLAMADEALA,
Director general

|
|
|

de cealalta parte.

- au convenit dupd cum urmeaza:

PROIECT ,,Sanatate in mﬁiniibune — Spitale mai mari, ingrijire mai buna, cei mai buni
doctori pentru populatia din zona de graniti Romania — R. Moldova”, IHARD/4.1 /24,
T:lTLUL CONTRACTULUI:

Lucrari de reparatie capitald al Centrului de Sanitate Hincesti

Num{lr de identificare WTO1

s " . . . 3 3 . .
‘ Imlucat Autoritatea Contractanta ar dori ca Antreprenorul sd execute urmitoarele lucrari: Lucriri
- de reparatie capitala al Centrului de Sandtate Hincesti si a acceptat oferta Antreprenorului pentru
- executarea si finalizarea unor astfel de lucrari si remedierea oriciror defectiuni ale acestora.

- Lucrarile capitale la Centrul de Sanatate Hincesti, reabilitarea cladirii pentru a asigura functionarea
- sadeplina in conditii de siguran(a si confort. in conformitate cu destinatiile sale. dupa cum urmeaza:

|
|
|
|
|
|

|
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Prin prezenta se convine dupa cum urmeaza:

(1) In prezentul Contract. cuvintele si expresiile vor avea semnificatiile care le sunt atrib
conditiile contractuale stabilite mai jos.

- (2) Urmatoarele documente vor i considerate a fi formate, citite si interpretate ca parte a
| prezentului Contract, Tn urmc}l‘oarea ordine de prioritate:
g (a) Contractul,
(b) Conditiile Speciale(Anexa 1),
(¢) Conditiile Generale(Anexa II),
(d) Specificatiile tehnice si/sau de executie/caiet de sarcini (Anexa II),
(e) Documentatia de proiectare (Anexa [V),
() Specificatii de pret (Anexa V),
! (g) Oferta/ (Anexa VI),

‘i Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative: in
' cazuri de ambiguitate sau divergenta, acestea vor prevala in ordinea in care apar mai sus.
Actele aditionale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

(3) Aviand in vedere platile care urmeaza sa fie efectuate de catre Autoritatea Contractanta catre
Antreprenor, asa cum se mentioneaza in continuare, Antreprenorul se obliga sd execute si sa
finalizeze lucrdrile si sd remedieze defectele acestora in deplina conformitate cu prevederile
Contractului.

(4) Prin prezenta, Autoritatea Contractantd este de acord sa plateasca Antreprenorului, pentru
executarea si finalizarea lucrarilor si remedierea defectiunilor acestora, suma de:

Pretul contractului (TVA 0) in valoare de 10 625 340,45 MDL (Zece milioane sase
; sute doudizeci si cinci treisute patruzeci lei 45 bani). Achitarile vor fi efectuate in
| limitele alocirilor bugetare anuale:

anul 2022 — 1 780 000, lei;

anul 2023 — 8 845 340,45 lei,
sau orice alta suma care poate deveni platibila in conformitate cu prevederile Contractului, la
- momentele si in modul prevazute de Contract. TVA va fi platitd in conformitate cu reglementarile
'~ obligatorii, legislatia nationala si acordurile internationale privind executia proiectului. TVA si altc
taxe nu se platesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

Consiliul Raional Hincesti y Pr0|ect flnantéi\,}'ﬁg

Umunéa Euro eal
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Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058
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- (5) Partile convin asupra setuluj de drepturi si obligatii descrise in documentele
atasate, cu urmatoarele caracteristici principale, detaliate in anexe:

Contract-
articol:
! 1 | Pret Contract cu suma forfetara 49
Preturile nu pot fi revizuite 48

2 | Durata 12} luni executarea lucrdrilor, conform planului 34
anexat (mai 2022 — mai 2023)

‘ Receptie provizorie, dupa finalizarea lucrarilor 60
7 Perioada de raspundere pentru defecte de 365 de zile, 61
dupa receptia provizorie
Receptie finala, dupa expirarea perioadei de 62
raspundere pentru defectiuni

3 | Intarziere 0.1% din pretul contractului pentru fiecare zi de 36
intrziere

4 | Supraveghetor Autoritatea Contractantd va incheia un contract S
separat cu supraveghetorul tehnic.

5 | Subcontractare Permis pana la 50% din pretul contractului, 7
anfreprenorul  principal ~ mentinand  intreaga
responsabilitate

6 | Garantii bancare | Garantia de bund executic va fi 6% a sumei din | 15.46.47
Contractului

7 | Asigurari Pentru daune aduse tertilor, nelimitat pentru 16
vatamare corporala
Despagubirile pentru  daunele aduse lucrérilor
rezultate din raspunderea Antreprenorului fati de
Autoritatea Contractanta este plafonatd la o suma
egald cu valoarea contractului.

Asigurare pentru toate riscurile contltaéfa‘f}mlﬁi\;\u' 16

&

Consiliul Raional Hincesti

Proiect finantat de

Adresa: M»héceaﬁ-mwcu&% Uniunea Europeana
Tel +373g5922058 \\3
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| As

| gurare impotriva accidentelor de munca
Asigurare pentru soliditatea lucrarilor
1 8 | Plati Avans forfetar de 16,75% din pretul contractului 46
‘ inifial, dupa incheierea contractului,
Constituie suma de 1 780 000,00 lei (Un milion
sapte sute optzeci mii lei, 00 bani)
Plata intermediara pentru  20% din  pretul 49, 50
contractului, dupd finalizarea 20% din cantitatea
totala de lucrari, ct. 49 Conditii Speciale
Platd  intermediard pentru  20% din  pretul 49, 50
contractului, dupa finalizarea 40% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Platd  intermediara  pentru  20% din  pretul
contractului, dupa finalizarea 60% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Plata  intermediara  pentru  20% din  pretul 47,49
contractului, dupa finalizarea 80% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Retinerea pentru 10% din pretul contractului, dupa 47, 49

exirasul de cont final semnat

catre Autoritatea Contractanta. Da

Contractul nu va {1 considerat term
de comisia de receptie, care confirr

Receptia finala va fi efectuata conf

Garantia de buna executie se va res
catre agentul bancar. Notificarea

-

Plata facturii finale se va face imec

datoritd unor eventuale litigii. contt

terminarea lucrarilor in cel mult 135
mult 15 zile dupa inlaturarca acestgra.

orm prevederilor legale.

de
eana

iat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
ca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
avaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu vor fi platite imediat.

inat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
1d cd lucrdrile au fost executate conform contractului.

titui Antreprenorului in baza notificarii Autoritatea Contractante
se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptic la
zile. In cazul receptiei cu obiectiis-garantia se va restitui in cel
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Drept pentru care partile au semnat Contractul. Prezentul Contract va intra in vigoare la
este semnat de ultima parte, respectiv Antreprenorul.

Realizat in romana in trei originale. un original pentru Autoritatea Contractantd, un original pentru
Comisia Europeana, si un original pentru Antreprenor.

Pentru Antreprenor Pentru Autoritatea Contractanta
.M »PRO EX 2005” SRL Consiliul Raional Hincesti
Pavel PLAMADEALA, director general Iurie LEVINSCHI, Presedinte
Adresa: mun. Chisinau. stra. Bd. Cuza Adresa: mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138
Voda, 21/1, ap. (of) 12 3 Republica Moldova, MD-3401
Cod fiscal: 1002600004948 Cod fiscal: 1010601000070
Banca: OTP BANK S.A Banca: ML.F. Trezoreria Centru-Chisinau
IBAN: MD53MO2224ASV 56125827100 Cod: TREZMD2X
4 IBAN: MD36TRPHAP311120710843AD
7. Semnaturi:

Data: ,{/f L . i) i

MINISTERUL FIUAFTECOS - MINISTERUL FINANTELOR

REPUBLICA MOLDOVA. MINISTEfI1. FINANTELOR
A CENTRU

i

TREZORERIA REGIOM

200 20. MAIL 2022

Nr. de inr
Contract
Semnatura

www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hincesti Proiect finantat de

Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea Europeana
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md
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Articolul 5

Consiliul Raional Hincesti

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel +373 26922058

Romamaﬂepubhca Moldova

CEDONTAL ICDA
ERON ALIERA

Aceste conditii amplifica si com
| exceptia cazului in care Conditiile
Numerotarea Articolelo
numerotarea Conditiilor Generale.

Articolul 2 Limba contractului

Limba folositd va i ror

Articolul 4 Comunicare

Pentru contractantul

Anexa |
V0077,

la Contractul nr. /7

dind s [/, ZOA2
CONDITII SPECIALE
pleteaza Conditiile Generalé care guverneaza Contractul. Cu
Speciale prevad altfel, Conditiile Generale raméan pe deplin

r din Conditiile Speciale nu este consecutiva ci urmeazi
Alte Conditii Speciale trebuie indicate ulterior.

nana.

I.M ,PRO EX 2005” §

Adresa: strada Bd. Cuz
Republica Moldova

E-mail: proex 2005.au

de lucrari:
SRL |
a Voda nr.21/1 ap(of) 12, MD — 2072, municipiul Chisinau,

toreply(@mail.ru

Pentru Autoritatea Contractanta:

Consiliul raional Hing
Adresa: strada Mihalc

E-mail: proiecteshinces

{
|

esti

ep Hincu 138, mun. Hincesti. MD-3401, Republica Moldova

ti@gmail.com

Supraveghetoru

Conform acestui
reprezentant supravegl
supraveghetorul tehnic

Atributiile Supervizoru

v’ sd accepte executia
executie, verificate §
V' sd verifice si sd aviz

A

¥\ s\\\‘ \

contract,

: F"mect;fmamtat de
7.2~ Uniunea Eu eana
// ™
2 )\\\\\ \‘, 3

|

1 si reprezentantul suprave@hetorului

Antreprenorul nu deleaga atributii si autoritate unui

hetor. Autoritatea Contractant;é va incheia un contract separat cu

i

|
[ui de proiect:
lucrarilor de constructie numai pe baza de proiecte si detalii de

i stampilate de specialigti ven‘ncat 1"‘dq plOleLte
p7e: 1

e irmee =P

n g wk
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procedurile tel
programele d¢
proiectele de ¢
@
®
sa exercite controlul ex
sa controleze modul

ASRN

sd opreasca executia lu

sa ia masuri de corectare

<<

esentiale la lucrarile de
deficientelor constatate

verificate.

necesare pentru finaliz
prin ordin administrat
calitate, cantitate. car

administrative vor fi

Contractantd nu sunt v
urgenta care afecteaza

responsabilitatile sale
toate aceste sa lucreze
fi necesare pentru a di
in ciuda absentei apro
Supraveghetorului. In
Antreprenorului, Supra

9

Consiliul Raional Hincesti

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058

proiectele tehn

ologice privind executia lucrdrilor de constructie;
inice de executic a lucrarilor;

verificare a executiei;

rganizare a executiei (organizare de santier);

graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale
procesele-verhale privind lucrérile ascunse;

ccutiei lucrarilor conform programului de verificare:
n care se efectucaza recepiia calitativa a materialelor si a

elementelor de construgtie (prefabricate, articole de timplarie etc.);
sa controleze calitatea ¢lementelor de constructie ce se realizeaza in atelierele proprii:

crarilor de constructie in cazul in care s-au produs defecte grave

de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie:

sau refacere a lucririlor, constatate ca fiind necorespunzitoare:;

sd solicite avizul proiegtantului pentru lichidarea dehuen;elm care afecteaza exigentele

constructie sau a abaterilor de la proiect;

sd informeze operatiy conducerca organizatiei de constructie despre lichidarea

si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor;

sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie

5.4 Supraveghetorul va aveg puterea de a dispune orice mbdiﬁcare a oricarei parti a lucrarilor

irea si/sau functionarea cqlecta a lucrarilor. Astfel de modificari

lv pot include completari, omisiuni, inlocuiri, modificari de
wcter de formad, fel, po71tle dimensiune, nivel sau lini¢ si

modificari ale secventdi specificate, metodei sau calendarului de executie a lucrarilor.
Nici un ordin adminigtrativ nu va avea ca efect anularea contractului.

Comenzile
trimise electronic si pe\ l14111e copiatda catre reprezentantul

Autoritatii Contractantg. Ordinele admmlsUallve cale nu sunt copiate catre Autoritatea

alabile. In cazul in care. in’ ‘opinia Supraveghetorului, apare o
siguranta vietii sau a Lumaulm sau a proprietatii adiacente,

acesta poate, fara a4l elibera pe Antreprenor de vreuna dintre obligatiile si

conform Contractului, Sa‘lnstlulasca Antlepmnoml sa execute
sau sd facd toate lucrurile cate, In opinia Supraveghetorului, pot
ninua sau reduce riscul. A}nu:‘eprenoml se va conforma imediat,
barii Autoritatii Contractante, oricarei astfel de instructiuni a
cazul in care situatia de urgentd nu a aparut din vina
veghetorul va stabili o adaugare la Pretul Contractului cu privire

la astfel de instructiuni si va notifica Contlactantul in consecmta cu o copie citre
Autoritatea Contractan{a. A
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- Articolul 12 Obligatii generale

|

12.9 In ceea ce priveste vizi
x manualul de comunicat
C omisia Europeana:

bilitatea, Contractorul trebui¢ s respecte regulile stabilite in
e si vizibilitate pentru actiunile externe ale UE publicat de

|
H ]

en u.pdf

- Articolul 15 Garantia de executig

15.1 Valoarea garantici de H
la acesta.

. Articolul 16 Datorii si asigurari

16.1 a) Prin derogare de la art
pentru daunele adusg
Autoritatea Contracta

16.1 b) Prin derogare de |
despéagubirea pentru
Autoritatea Contracta

Articolul 17 Programul de imple

17.1 Antreprenorul va turni
sarcinilor. Acest prc
Antreprenorul isi pro
articolul 49.1 din con

17.2  Supraveghetorul va retu
in termen de 5 zile de
5 zile, notifica Antrep
prezentate.

Articolul 21 Riscuri exceptionale

21.4 Conditiile meteorologi

sarcinilor.

opeaid/sites/devco/ﬁles/o%om?munication and visibility manual

und executie va f1 6% a §ungei Contractului si a oricdror anexe

icolul 16.1, a) alineatul (2). din conditiile generale, despagubirile
lucrarilor rezultate din ragpunderea Antreprenorului fatd de
1ta este plafonatd la o suma ¢gala cu valoarea contractului.

a articolul 16.1, b), paragraful 2, din conditiile generale,
prejudiciul rezultat din raspunderea Antreprenorului fata de
1ta este plafonatd la o suma ¢gald cu valoarea contractului.

mentare a sarcinilor

za Supraveghetorului un p10g1 am sunphhcat de implementare a
gram va cuprinde cel putin ordinea si termenele in care
bune sa execute lucrarile !sl se va baza pe transele previzute la
ditiile speciale. i

| ‘f

rna acest document Antlcplcmmulul cu orice observatii relevante
la primire, cu exceptia ca?ul“u in care Supraveghetorul, in acele

‘enorul dorinta de a avea o{ intalnire pentru a discuta documentele
1}
1.

|

A

ice exceptionale pot pr ov()ca! 1nta121ex'

n.implementarea

9

Consiliul Raional Hincesti Pre‘fe@t finanta
Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel +373 26922058
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- Articolul 24 Interferenta in trafig

. Articolul 27 Materiale demolate

Articolul 34 Perioada de executa

|
|

24.1

9

Vs

24.

W)

Romania-Republica Moldova

24 2

27.4  Antreprenorul trebuie

34.1

Articolul 36 Intarzieri in executa

36.1

" Articolul 39 Registrul de munca

39.1

Articolul 40 Originea si calitatea

40.1

9

Consiliul Raiona

Adresa:
Tel +37 Z

*cea !;Imcu
922058

AR

SFRONTALIERA

Antreprenorul trebuig
lucrarile care se precg

Antreprenorul trebuie
lucrarile care se preca

Materialele de demolare

»

sa solicite permisiunea a{thjritatiloplocale pentru a intreprinde
nizeaza ca vor impiedica p‘aflcul pe legaturile de comunicatic.

sé solicite permisiunea aut011tat1101 locale pentru a intreprinde
nizeaza ca vor impiedica tlaflcul pe santier si in jurul acestuia.

|

devin proprietatea Autoutatn Contractante.

sa Indeparteze materlalel? df: demolare.

re a sarcinilor |

12 luni. Implementarep sarcinilor: nu mai tarziu de mai 2023.

Rata despdgubirilor lichidate pentru intarzierile la finalizarea lucrarilor va fi de 0.

din pretul contractuly
sfarsitul perioadei de
suma maxima. de 10

subdivizat pe etape, 10

Nu este necesar un re

Toate bunurile achizi
sursa eligibila, asa ¢
Republica Moldova
achizitionate pot prov,
a acestor bunuri, asa
forfetar (volumul 4.2.

O categorie de bunuri
mult de 1 articol din d

rea sarcinilor ‘
L
| 1%
1l pentru fiecare zi sau p‘arté din aceasta care se scurge intre
executare a sarcinilor si data efectiva de finalizare, pana la o
% din pretul contractului sau, in cazul in care contractul este
% din pretul fazei in cauza,
|

gistru de munca.

< . . . |
lucrarilor si materlalelor

ionate in temeiul Conhaglulul trebuie sa provina din orice tara
mm este definitd in Plogamul operational Comun Roménia —
2014 - 2020. Cu toate q@estea bunurile care urmeaza sa fie
eni din orice tara, ori de céte\lon pretul total al cantitatii estimate
cum este reflectat intr-un Leut icol separat din Defalcarea pretului
3) este sub 100 000 EUR.: ‘

1

similare care urmeaza saj he achlzmonate nu se defaled pe mai

* X %
* *
* *
* *

* 4k

Proiec finanta
{unea Euro,

\\\\\’ \ \

i
; L

efalcarea pretului fon‘eteu (Vo ume: ﬁ;2 )«» %o

de
eana
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40.

PANQERNMTAL DA
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In aceste scopuri, ..ot
produse sau fabricate

igine™ Tnseamna locul in care bunurile sunt extrase, cultivate,
si/sau din care sunt furmZgate,{ serviciile.
| |

La importul de marf
Supervizorului de pro

Lucrérile si obiectele,

lor trebuie sa respecte:

* specificatii tehnice
e defalcarea pretului fi
* desene.

Acceptarea tehnica p
de catre Antreprenor
unde urmeaza sa aibj
specificate in cerere

cerintele pentru o astfe

uri, orice modificare a é)riginii specificate trebuie semnalata
iect si aprobata de acesta. i ‘ !

aparatele, ech]pamentele sau materialele folosite la constructia

:'4

|

|
|
\
\
rfetar si !

‘eliminara este necesara $ va face obicctul unei cereri transmise
Supervizorului. Cererea va indica referinta la contract si locul
loc aceastd acceptare, dhpa caz. Componentele si materialele
trebuic sa fie certificate de catre Supervizor ca indeplinesc
I de acceptare inainte de inc}éorporarea lor 1n lucrari.

Articolul 43 Dreptul de proprietgte asupra plantelor si m}atérialelor

43.2

44.1
44.2

46.1
46.2

@

Echipamentele, struct
detinute de antreprei

| Articolul 44: Principii generale p

Platile se fac in MDL

Prin derogare, plata
cfectueaza in termen
datorate conform fj
supraveghetor se vor
sumelor datorate dupi
in termen de 90 de zil

. Articolul 46 Prefinantare

Prefinantarea este pog

Valoarea totala a pref
avansul forfetar.

tat de

.
urile temporare, mstalatnle S} materialele de pe santier vor fi
or pe durata executiei luer a11101

.

entru plati .
.
la cursul BNM. |

prefinantarii catre Antiepienm pentru avansul forfetar sc
de 30 de zile. Platile mtekm?dune catre Antreprenor a sumelor
ecdrui  certificat de plgta, intermediar aprobate de catre

face in termen de 90 de zi‘le 1iar plata finala catre Antreprenor a
extrasul de cont final emis de catre Supraveghetor va fi facuta

k. .

ibila.

inantarii nu va depasi 20-

eana
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Articolul 47 Retinerea ban

47.2  Sub rezerva aprobarii
inlocuiascd, nu mai tarziu de
cu o garantie de retinere. cu 1

Articolul 49 Masurarea

49.1 Acesta este un contrac

generale, sumele dato

ilor

Autoritdtii Contractante, Antlepxenoml poate, daca doreste. sa
data fixata pentru mceperea lucrarilor, aceste sume de retinere
espectarea prevederilor amcplelm 15.3 51 15.6.

t forfetar. In conditiile impuse de conditiile speciale si conditiile
rate se calculeaza prin urmét‘parele transe, exprimate ca procent
| din pretul contractului:

|

!

Percentage Nature Timing
1 20% Plata intemediara Dupi flllallzalea a 20% din cantitatile
! . aft. 50 ferme pentm care contractorul si-a
prezentgt pretul integral.
2 20% Plata intemediara Dupﬁ znalizalea a 40% din cantitatile
art. 50 ferme ppntlu care contractorul si-a
prezent?t pretul integral.
3 20% Plata intemediard Dupzﬁ hmahzalea a 60% din cantitdtile
art. 50 felmb pentru care contractorul si-a
p1ez¢ntat pretul integral.
‘} |
+ 20% Plata intemediara Dupﬁ 11<na114alea a 80% din cantitatile
aft. 50 fermg pentlu care contractorul si-a
preze ntat pretul integral.
e
5 10% Plata intemediara Dup pberarea procesului verbal de
art. 50 rece; tle a lucrarilor provizorie.
6 10% Plata intemediara In term "n de 45 de zile la emiterea
i art. 47 procesu hu velbal de receptie finala.

-

Consiliul Ra|ona1 H”rtcé?}p\
/ 4‘

Uniunea Euro

Adresa: Miialeéa Hincu 138 ! %
Tel: 3736022058 o9 \L_,s
il i i \'W: | ok

®
>
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Articolul 50 Pliti intermediare

50.1 Platile intermediare vor fi achitate conform prevederilor articolului 49.1 din prezentele
conditii speciale. Sumele datorate se calculeaza prin masurarea procentului de lucrari
clectuate in raport cu cantitatile ferme ale fiecarui articol din defalcarea pretului
forfetar si prin aplicarea acestui procent la pretul forfetar al articolului aferent,
exprimat ca procentul corespunzator etapelor finalizate ale sarcinilor.

Articolul 51 Extrasul de cont final

5I.1  Antreprenorul va prezenta Supraveghetorului un proiect de extras de cont final atunci
cand solicitd procesului verbal de receptic a lucrdrilor provizoriu. Pentru a permite
Supraveghetorului sa intocmeasca procesului verbal de receptie finald, proiectul extras
de cont final este depus cu documente justificative care aratd in detaliu valoarca
lucrarilor efectuate in conformitate cu contractul si toate sumele ulterioare pe care
Antreprenorul le considera a fi datorate conform contractului.

51.2 Intermen de 30 de zile de la emiterea certificatului de acceptare finald mentionat la
articolul 62. Supraveghetorul va intoemi si va semna extrasul de cont final.

Articolul 61 Raspunderea pentru vicii

61.1  Perioada de raspundere pentru defecte este definita ca fiind perioada care incepe la data
acceptarii provizorii, in timpul careia Antreprenorul este obligat sa repare orice efect
sau deteriorare a oricdrei parti a lucrarii care poate aparea sau poate apérea in aceasta
perioadd, conform ndtificarii. de cdtre Supraveghetor sau Autoritatea Contractanta.
Drepturile si obligatiile partilor cu privire la acest termen de raspundere pentru vicii
sunt prevazute la articolul 61 din Conditiile generale.

. . | - .
61.2  Perioada de garantic pentru lucrari este de 10 ani.

61.3  Perioada de garantic incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
expirarea termenului prevazut la punctul 61.2 din prezentul articol.
|

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise
de catre Beneficiar.
- Articolul 68 Solutionarea litigiilor
08.4  Orice litigiu care decurge din sau care se refera la prezentul Contract care nu poate fi
solutionat in alt mod va fi supus jurisdictiei exclusive a instantelor din Republica
@ Moldova 1 REREREEE (c cu lcgislatia nationald a statului autorititii contractante.
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Pentru Antreprenor Pentru Autoritatea Contractanta

.M »PRO EX 2005” SRL Consiliul Raional Hincesti

Pavel PLAMADEALA, diyector general Luri¢ LEVINSCHI Presedinte
| Adresa: mun. Chisinau. straj Bd. Cuza | Adresa mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138
i Voda, 21/1, ap. (of) 12 Repmblf@a Moldova, MD-3401

Cod fiscal: 1002600004948 4 Cod fiscal: 1010601000070

Banca: OTP BANK S.A | Banca ‘M F. Trezoreria Centru-Chisinau

} IBAN: MD53MO2224AR V56125827100 Cod: TREZMD2X

IBAN: MDJ6TRPHAD3 11120710843AD

Semnathl a:

Data ﬂ (OS2

Semn ﬁ If'f'“

i
o
|

WINISTERUL FINANTELOR - MINISTEROL L FINANTELOR
REPDELIGA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
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Senind
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ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 10/70337 DIN 05.05.2022

Consiliul Raional Hincesti, str. Mihalcea Hincu nr.138, MD — 3401, municipiul Hincesti, Raionul
Hincesti, Republica Moldova, reprezentati de Iurie LEVINSCHI, Presedinte

(in calitate de "Autoritate Contractanti"),

pe de o parte,

.M ,,PRO EX 2005” SRL, strada Bd. Cuza Vodi nr.21/1 ap(of) 12, MD - 2072,
municipiul Chisiniu, Republica Moldova, reprezentati de Dinu Munteanu, Director
general

(in calitate de "Contractor"),
pe de altd parte,
au convenit asupra urmétoarelor:

Prin prezentul Addendum, prevederile de mai jos ale Contractului 10/70337 din 05.05.2022, incheiat
intre Autoritate Contractatntd si Contractor pe data de 05 mai 2022, sunt inlocuite/completate, dupi
cum urmeaza:

Articolul  (5), punctul 2:

2 | Durata 16 luni executarea lucrdrilor, conform planului 34
anexat (mai 2022 — 30 septembrie 2023)

Toti ceilalti termini si conditii ale Contractului raméan neschimbate. Prezentul act additional va constitui
parte integrantd a Contractului si va intra in vigoare la data punerii ultimei semnéturi de cétre Parti.

Perfectat In limba roména in trei originale, un original fiind pentru Autoritatea Contractants, iar un
original pentru Comisia Europeand, si un original pentru Contractor.

www.ro-md.net/
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Consiliul Raional Hincesti

Proiect finantat de “Uniunea Europeana este formata din 28 de state membre care au decis s&-
Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea Europeana si conecteze gradat cunoasterea, resursele si destinele. impreuns, de-a
Tel: +373 26922058 lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zona de stabilitate,
www.hincesti.md democratie si dezvoltare durabild, cu mentinerea diversitatii culturale, a

tolerantei si a libertilor individuale. Uniunea Europeana se angajeaza sa
impartaseasca realizérile si valorile sale cu tari si popoare de dincolo de
granitele sale”.
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Pentru Autoritatea Contractanta
Iurie LEVINSCHI, Presedinte

Adresa: mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138
Republica Moldova, MD-3401

Cod fiscal: 1010601000070

Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chisindu
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD36TRPHAD311120710843AD

Semnaétura:
Data: 7% . C6- G
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Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea Europeana
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

f.M ,,PRO EX 2005” SRL
Dinu MUNTEANU, director general

Adresa: mun. Chisindu, stra. Bd. Cuza
Voda, 21/1, ap. (of) 12

Cod fiscal: 1002600004948

Banca: OTP BANK S.A

IBAN: MD53M02224AS8V56125827100

www.ro-md.net/

“Uniunea Europeana este formata din 28 de state membre care au decis sa-
si conecteze gradat cunoasterea, resursele si destinele. Impreund, de-a
lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zona de stabilitate,
democrafie si dezvoltare durabild, cu mentinerea diversitfii culturale, a
tolerantei si a libertailor individuale. Uniunea Europeand se angajeazé sa
impartaseasca realizarile si valorile sale cu téri si popoare de dincolo de
granitele sale”.




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
INVESTITOR : Consiliul Raional Hincesti

- PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 21 decembrie 2023
Privind lucrarea “Lucriri de reparafie capitald al Centrului de Sinitate Hincesti” in cadrul
contractului nr.10/70337 din 5 mai 2023 incheiat intre Consiliul Raional Hincesti si antreprenor I.M
“PRO EX 2005” SRL pentru “Lucriri de reparatie capitald al Centrului de Sanatate Hincesti ”.
1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul decembrie 2023, fiind formata din:
Presedintele comisiei
[urie LEVINSCHI — Presedintele raionului Hincesti;
Membrii comisiei:
Aliona GRIGORAS - vicepresedinte domeniul social, (responsabil sinitate in cadrul
proiectului); ‘
Lilia TANASE — Director Centrul de Sanitate Hincesti;
Elena NICHIFOR - sef Direcfia Economia i Cooperare Transfrontalierd, (manager de
proiect local);
Adrian TASCA - sef Sectia Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri, (responsabil
tehnic in cadrul proiectului);
Galina ERHAN —sef Directia Generald Finante Hincesti;
Elena MORARU - arhitect gef al raionului Hincesti;
Andrei RUSU — directorul al {I ”Andrei Rusu”, responsabil tehnic;
2. Au mai participat la receptie:
Dinu Munteanu — directorului {.M ”PRO EX 2005 ,, SRL.
Nicolai BOTNARIUC - diriginte de santier I.M ”PRO EX 2005 « SRL.
Svetlana VEABIE — contabil sef (responsabil financiar in cadrul proiectului)

3. Constatdrile comisiei de receptie:

— din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentat, au lipsit sau sint incomplete piesele

cuprinse in lista-anexa nr, 1- nu sunt
= 2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate — nu sunt

— 3)1in lucririle, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului — nu sunt



4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
De receptionat obiectul

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficutd prin:
Lucrdrile au fost finializate totalment cu calitate bund

6. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

De exploatat obiectul comform destinatiei

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost

~

incheiat astizi la in_ 4  exemplare.

Presedintele comisiei

Turie LEVINSCHI

Membrii comisiei:

Aliona GRIGORAS

Lilia TANASE

Elena NICHIFOR

Galina ERIA

Elena MORARU

Andrei RUSU

PRIMITA:
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