ACHIZITII PUBLICE

CONTRACTDE ANTREPRIZA Nr.07

privind achizitia prin Cererca Ofertelor de Preguri

05" notembric 2019 mun. Chisindu

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1570775304025
dindata 11.10.2019, intre_Institutia Publicii Liceul Teoretic ,,Dimitric Cantemir”, cu sediul in
(denumirea autontdii contractante)
mun.Chisinau, bd.Dacia, nr.38/2, telefon: 022-76-26-77, autentificat prin cod unic de inregistrare

(localiatea)

nr. 1016620007593 reprezentat prin Aproteaia Tamara director, in calitate de Béncficiar, pe de
(numele, prenumele sifunctia conducitorului)

o parte, si SRL ,FENSTER BA U cu sediul in mun.Chisinau, str.Grenoble, 128, tel: 068226660,

(denumirea operatorulur economic) (localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1015600018271 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. AMMIIT Nr. 052911 din 08" septembrie 2016, cliberatd de Camera de Licentiere, pe
un termen de S ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si rejele tehnico-
edilitare, reconstructii, reprezentat prin  director Botan lurie, in calitate de Antreprenor, pe de altd

parte. (numele situncyiaconducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd s execute Lucrari de schimbare a ferestrelor la Institutia
Publica Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, bd. Dacia, nr. 38/2 in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 1 lund dupa primirea ordinului de incepere a
executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execufic a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perivada de execugic poate fi prelungitd dacd constrdngerea activita(ii se datoreaza urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justijic ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmarc a unor evenimente similare desfasurate la un operator cconomic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forlel majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influengei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
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¢) calamitdilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunztor, aga cum
va dispunc Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de cdtre Beneficiar. in cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti
din cle, din inijiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protejarca si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recep{ic pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a execuiiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarca comisiei de receptie. in cazul in care se
constala ca sint lipsuri si deficien{e acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie va<onstata realizarea

lucrarilor in conformitate cu documentafia de execufie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functic de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutasi pentru pargi de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

279 999,73 lei (Doud sute saptezeci si noud mii noud sute noudzeci si noud lei, 73 bani) inclusiv
M. (suma cu cifre gi litere)

1.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans _ % anual din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.
I.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarca §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate
conform contractului.
3.7 Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor in cel mult __ zile.
4. AJUSTAREA VALORIICONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile s¢ vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitafile de ajustare a valorii contractelor de
achizifii publice.
5. ANTREPRENORUL GENERAL SISUBANTREPRENORIIDE SPECIALITATE



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2
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6.4

6.5

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contrac‘l, in tcnnc‘nelc
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
In cazul in care parfile din lucrarca ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdril, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile
pe care acestia le vor executa,

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate,

Angajarca fortei de muncd pe bazda de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari,

0. DREPTURILE STOBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL STALE

BENEFICIARULUI

intreaga documentatic necesard pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozijia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul general are obligaia si execute, si finalizeze lucrarea in termencle stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiettul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munc,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fic de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Documentatia pusi la dispoziia Antreprenorului gencral se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in

Constructii, precum i de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuic si le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.

6.7

6.8

6.9

ARSI G

Prejurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrejinerea corespunzitoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

intrcaga documentatic necesard pentru executarca lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materalele;
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ififajele™ de ™ Constriclii §i  obiscrels e caracter “ provizorit pentry - eRetutare:
lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.




6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertel in favoarea sa, se angajeaza si ob{ind garania
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garanfia de buna executie a contractului, in
cuantum de % din valoarca contractului atribuit.

6.1 1Garangia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie finali in
cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie si constituie garangia de bund exccutie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
accasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru oferta,

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentji
asupra ci. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,

O.14Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptici, lucrarea executata are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract. ®

6.15La lucrérile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare,

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitd{i legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executic
pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin accasta sd nu se divulge

taine ale Antreprenorului general. Informatiile sccrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Bencficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cdilor de circulagie §i limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21Ridicarile de teren, trasdrile $i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitdile constatate sau presupuse.



6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale §i profesionale.

6.23Pc¢ parcursul exccutdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarca sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ,

6.24In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

6.25In cazul in carc in timpul exccutdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execufia lucrdrilor in zona
respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt. ;

6.26In timpul desfasurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligajia sa mentind cdile de acces
libere, sa retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucrérile

provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa
plateasca toate taxcle necesare legate de exccutia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de exceutia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajirii
intregii forfe de muncéd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarca, masurarea §i testarea lucrrilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este previzut in

documentatie, in caz contrar cheltuielile vor {i suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri

pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si

4 urmarcasca oricc lucrar urméa: ¢ “Ascunsa. general Ha~
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile clidirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la
examinarea §i masurarea lucrarilor.

8.5




8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucrrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatici de executie, dezvelirea, refacerca
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general., In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenca, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
s¢ presupune ci ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz vor finotificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea s§i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERIIN PERIOADA DE GARANTIE

9.1  Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de S ani.

9.2 Perioada de garanfic curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la cxpirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantic sa inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Par{ile poarta rispundere pentru neexecutarea sau exccutarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Daci in legaturd cu exccutarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, parjile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirca intre pari a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine scama de gradul de vinovitie a
ficcarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel. 2

10.3 Membrii asocierii iyi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar faid de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiillor |
contractuale. 4

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmarc a unei mésuri dispuse de beneficiar in

A R N L )

NENTIP o, e

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
general 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarca drumurilor de acces sau a retelelor de utilitayi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarca de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie s asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la |
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a
apei si sa indeparteze zapada §i gheata.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritajilor administrajici publice locale sau ale altor organe locale, legal

e
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é responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaiii platibile
confolrm prevederntlor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
mur‘ncnor sau altel persoanc angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexccutarca
obligatiile contractuale.
: 11. SOLUTIONAREA LITIGHILOR
1.1 In cazul litigiilor privind calitatea §i proprictajile materialelor de construcgie, procedurile de
verificare, corectitudinea cfectudrii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinjare prealabild a celeilalte pirti, sd ccard cfectuarca unor cercetari de citre
o institutic publicd de cercetare, Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpd a fost dovedita.
12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligajie care este in sarcina sa §i prin aceasta punc pc
Antreprenorul general in situagia de a nu putea exceuta lucrarea,
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirca obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilicrea contractului, daca:
o Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
o Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
orul general cd din motive neprevazute si datoritd unor

o Beneficiarul notificd antrepren . orita ur
continue indeplinirea obligagiunilor

conjuncturi cconomice i este imposibil  sd

contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte par{i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului,
receptia cantilativa si calitativa a lucrarilor executate. - :
12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocml situatia lucrérilor cfeql_w executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor Stjdblll sumele care
e UrMEAZAs S le plateascd: in,conformitate.cu. prevederile.cont L@g.§&}35g2@9.._.,%ﬁ.éié&iﬁsl? BE.CAE

N trebuie sa le suporte Antreprenorul gqngral din vina cdrwa s-a re21ha.t comr;cl(;tul. t
12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarca

prevederilor legale.

va convoca comisia de recepie care va efectua




12.7

:'3Lll_cf|cnzlx'tnl va convoca comisia de recepiie care va efectua recepfia cantitativa si calitativa a
ucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buni exccutie.

13.2 pocumc_nlclc, contractului vor fi intocmite in limba romana.

13:3 l‘|.1 cazyu:ylc in carc apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la datasi anul indicate, fiind valabil pana la 31212.2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

SRL ,,Fenster Bau” Institutia Publica Liceul Teoretic

,,Dimitrie Cantemir”

Adresa postala: mun.Chisinau, Adresa postala: mun.Chisinau,

Str. Grenoble, 128 bd.Dacia, nr.38/2

Telefon: 068226660, Telefon: 022-76-26-77

Cod fiscal: 1015600018271 Cod fiscal: 1016620007593

Banca:BC,:,I\'Ioblasbanca-G roupe Societe Banca: MFTS

Generale”S.A.

Cod: MOBBMD?22 Cod: TREZMD2X

IBAN:MD07M02224ASV 86784567100 IBAN: MD02TRPDAK311120A15978AB

15. SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR
ANTREPRENOR GENERAL A
Director ,j%% ( amara Aprotcaia

g

Contabil Sef ¢ lrina Podgurscaia

R
e CERCE
SN, GENERALA £ 2




Vo et
/ Ex. Aran 110 Crtout Moteimnds e of 11 Makto oy
e 118 8 8 wopaat 2017

Nr.exemplarului

FACTURA FISCALA AABG6192132
8. Foaia de parcurs seria: numar: data
Data eliberdrii /data livrarii 17.12.2019 / 17.12.2019 | nyreeoi ancr cepun nomep Aara
Aara prnuexm /aata nocraskm 9. Transportator “FENSTER BAU” SRL c.f./ nr.TVA 1015600018271
Mepeso3umk ; $.x./ vop HAC 0209111
1. Furnizor: "FENSTER BAU" SRL, MD-2009, str.Grenoble,128, mun.Chisinau, R.Moldova. BC "Mobiasbanca - Groupe [c.f./nr.TVA 1015600018271
Nocranwmk Soclete Generale" S.A. Chisinau, BIC: MOBBMD22, IBAN: MDO7M02224ASV86784567100 ¢.x./koaHAC 0209111
C
2. pumpwet! P LT Dimitrie Cantemir, mun.Chisinau bd.Dacia, 28/3. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, BIC: cf./nrTVA 1016620007593
Memmaremsrares TREZMD2X, IBAN: MDO2TRPDAK311120A15978A8 ../ koa HAC
3. Delegatie data delegatul 4, Documente anexate PV de receptie a lucrarilor
AoBepennocty nata ACNCTHPOBAHHBI NpHNaraembie AOKYMEHTHI executate
S. Punctincarcare 6. Punct descarcare 7. Redirijdri
CHISINAU, STR.GRENOBLE 128 - :
NyHKT NOrpy3ku MyHKT Pa3rpyIxm CHISINAU Mepeaapeconkn
103 10.4 10.8
UW);I‘ ‘;’;“‘;:' Prey 10.7 Valoarea 10.10 10.12
101 Joitat [ mieturior/ac | ynitar 10.5 106 | Suma |marfuriiorfact| o0 | T | 1011 | Masa
Denumirea marfurilor/activelor, serviclilor gl codul pouitiei tarifare al misur | volumut  |f3r3 TVA, | Valoarea totald | Cota | totalda Ivelor, A |amba|  Nr brutd,
marfil/activulul ¥ serviclilor lei fArd TVA, lel | TVA% | TVA, lel | servicilor, lel | informatie | la) | locurl tone
Hanmenonanme 1088p08/aKTHBOR, YEAYT 1 K0/ TORAPHOR NOIMUMK TORADA/akTHAS i | Konso Uewa | Obuian cymma Ger | Crasxa |OGugan cymma | - Crowmocns Apyran Tun Koan- Macca
s | ronspon/axme | epmmrain HAC, reen WIC % | HAC, reen poa/: ynanon | wecr- 6pyrro,
wamep | wos, obvem | BesHAC, L YeAyr, nees " o "0 Tomn
enun yeayr Aeen Mecy
P
k 000000373 lLucrarI de schimbare a ferestrelor la LT D.Cantemir | piv 1232 33131‘ 233333,11|  20%| 4666662 27999973
o
(
S
11. TOTAL (pe pagin3) / Bcero (no crpanuue) | 1] [ 2333m] x [ a666662] 279999,3] x| x | |
12. TOTAL (pe factura fiscal3) /Bcero (no wanorouoi waknaawok) | 23333311 x| 4666662] 21999973] x| x | |
13. Permis eliberarea: Botan lurie-Administrator @( L oyN
OTnyck paspewnn: 5 Functia, numele, prenumele 3l semnatura
) . RotmnocTn, $amnnn, wama w OANRCY
14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Caan Tosapu/axTmen (ycayrn) % FUITII, WUTTETS, I
) AoAmnocTs, damuana, uma u NOANKCS
LS. \
M. \ ——
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): CER ({’\
s pangs Trep el it b RSN
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): - /87 ,fg, e ¥
Caan 7, (nepe y / upctia fumele, prenumele 31 semnstura / S L _(\
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpi}rﬁtoml/beneﬂclarul: T 215
Npunra pri/ (yenyru) /nony j‘ ctia, numele, prenumele §i semnatura ;
LlonmnocTs, damunun, nae w noaNMCY \ - @

O il i3
N\ Y
N2

‘ignd
—



WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januaric 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor FENSTER BAU SRL

(denumirea )

Investitor Liceul D.Cantemir

(denumirea )

Obicct Schimbarea ferestrelor la LT
D.Cantemir
Valoarea lucrarilor executate 279 999,73 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2019
Pret Valoare
Nr Simbol ; : : inclusiv inclusiv salariu
o R Denumire lucrari UM. Cantitate salariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 8 4 5 6 7
1. Schimbarea geamurilor
| Demontari: timplarie din 15,38 4 074,692
RpCOS56 S i e 2 265,000 = —
p A | lemn (usi, ferestre, m 15.38 4074.692
2 Ferestre din mase plastice cu
unul sau mai multe canaturi
la constructii cu inaltimi pina
la 35 m inclusiv, avind
suprafata tocului peste 2,5 542,54 124 784,602
CK23C - i 2 230,000 ?
mp - cu deschldere.du.bla, 5 m 14.73 3 388,705
camere , profil calitativ,
plasa antiinsecte , la
montaree se va coordona cu
beneficiarul
3 Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice 631,35 22 097,261
CK25A | natura la constructii cu m2 35,000 P Th i | M
inaltimea pina la 35 m ? 748,923
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv - 2 buc.
4 Glafuri montate la ferestre o e
CK26A din mase plastice, pentru - 124,000 2 )
ferestre 13,18 1 634,270
5 Glafuri montate la ferestre 63,84 7916,656
CK26B din tabla zincata m 124,000
14,64 1 815,856
6 Reparatii de tencuieli
interioare, in jurul tocurilor si
RpCJI06C pervazurilor, la usi si o 491.000 31,58 15 507,904
P ferestre, de 2 cm grosime, 2 24,98 12267291
driscuite, executate cu mortar
de ciment-var marca 25 T,




3 4 5 6 7
avind spaletii drepti, intre 25
- 35 em latime interioare
7 Reparatii de tencuieli
interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si
ferestre, de 2 cm grosime, 22,65 7315918
iscui 23,000 T 5 S i RAARA O
RpCJ06A drlS(fUIle, executate cu mortar m 323 18.36 5929392
de ciment-var marca 25 T,
avind spaletii drepti, pina la
15 cm latime exterioare
8 Grunduirea suprafetelor 2,07 248,640
i i i 120,000
CNS3A interioare a  glafurilor m2 0,0 0.76 91,080
Y Tencuieli interioare de 5 mm
il oo,
CF50B i . 2 120,000
ipsos, la glafuri, preparare m 30,87 3703,920
manuala a mortarului.
10 Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Eurofin" 24,99 2 998,828
A i 2 120,000
CF57A | grosime 1,0 mm pe m 0 20.14 2 416,260
suprafetele glafurilor
11 Grunduirea suprafetelor 2,07 248,640
CNS3A i i : i 2 120,000
interioare a  glafurilor m 076 91,080
12 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, 90,64 5 476500
CNOGA ap!lcate in 2 straturi pe glet m2 120,000 J 2
existent, executate manual 13,91 1 669,800
in jurul ferestrelor
interioare
13 Grunduirea suprafetelor a 2,07 107,744
CNS3A | glafurilor exterioare m2 52,000
0,76 39,468
14 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de 39,91 2075,320
CF50B | ciment , la glafuri m2 52,000
exterioare preparare manuala 30,87 1605,032
a mortarului.
15 Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ciment grosime 24,99 1299,493
CF57A 1,0 mm pe suprafetele m2 52,000 7 —_——
glafurilor exterioare 20,14 1047,046
16 Grunduirea suprafetelor a 2,07 107.744
CN53A | glafurilor exterioare m2 52,000
0,76 39,468
17 Vopsitorii exterioare cu
vopsea pe baza de polimeri
e iyt e 21,63 1124,774
CN11A acrghcn in dispersie apoasa, m2 52,000
aplicate in 3 straturi la fatade 11,38 592,020
executate pe glet existent
18 RpCU09C Transporturi cu mijloace ; 9,000 85,87 772,830

manuale prin purtat direct la




1] 2 3 4 5 6 7
60 m distanta cu o 85,87 772,830
incarcatura pina la 50 kg
19 Incarcarea gunoiului din
Trl1AAO] | &rupa A - grele dsi marunte - 7,03 63,252
i 2 t
o) prin aruncare - de pe teren , )
in auto categoria 2 ki ]
20 Tranbspomlxrea pa:;m;tullui cu 30,96 278,640
TslsoRs | dutobasculanta de t la ¢ 9,000
distanta de 15 km 0,00 0,000
Cheltuieli directe Lei 204 683,720
Total capitol: 204 683,720
Inclusiv salariu 41 990,385
Cheltuieli directe Lei 204 683,73
Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % 9447,84
Transportarea materialelor 1 % 1617,94
Total 215 749,51
Cheltueli de regie 5% 10 787,48
Total 226 536,99
Beneficiu de deviz 3% 6 796,11
Total 233 333,10
TVA 20 % 46 666,63
279 999,73
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 41 990,38
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Fenster Bau SRL

Liceul D.Cantemir /

(denumirea)

Aodn 1

%gﬂ;}fﬂumrea)

(functia, numele] prenumele, semnitura)

t
|

L.S.

natura)

(functia, numelé, prenumeles sem
Yk GERERAy O 2
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